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0 Hoja Resumen 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Hoja resumen de los datos generales: 
 
 

Fase de proyecto: Básico+Ejecución  
 

Título del Proyecto: CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER – INTEGRAVERDE.  
 

Emplazamiento: Esquina calles Los Azucareros y la c/ Ctra. de la Estación, en el núcleo urbano de San José de 
La Rinconada. La Rinconada, Sevilla. 

 
Usos del edificio 
 

Uso principal del edificio: Dotacional Público. 
 

Usos  subsidiarios del edificio: 
 

  residencial  Garajes  Locales  Otros: Pública concurrencia 
 

Nº Plantas Sobre rasante 1 Bajo rasante: 0
 

Superficies 
superficie total construida s/ rasante 300 m2 superficie total 300 m2
    

superficie total construida b/ rasante 0 presupuesto ejecución material 331.487,85 €
 presupuesto Total IVA incluido 477.309,35 €

 
 

Estadística 
 

nueva planta rehabilitación vivienda libre núm. viviendas 0
legalización reforma-ampliación VP pública núm. locales 0

   VP privada núm. plazas garaje 0
 
Control de contenido del proyecto: 
 
 

I. MEMORIA    
    

1. Memoria descriptiva    
 ME 1.1 Agentes  
 ME 1.2 Información previa  
 ME 1.3 Descripción del proyecto  
 ME 1.4 Prestaciones del edificio  
 ME 1.5 Plazos  
 ME 1.6 Otras consideraciones  
 ME 1.7 Programa de desarrollo de los trabajos. Plan de obra  
    

2. Memoria constructiva MC 2.1 Sustentación del edificio  
 MC 2.2 Sistema estructural  
 MC 2.3 Sistema envolvente  
 MC 2.4 Sistema de compartimentación  
 MC 2.5 Sistemas de acabados  
 MC 2.6 Sistemas de acondicionamiento de instalaciones  
 MC 2.7 Equipamiento  
    

3. Cumplimiento del CTE DB-SE 3.1 Exigencias básicas de seguridad estructural  
 SE-AE Acciones en la edificación  
 SE-C Cimentaciones  
 SE-A Estructuras de acero  
 SE-F Estructuras de fábrica  
 SE-M Estructuras de madera  
    

 NCSE Norma de construcción sismorresistente  
 EHE Instrucción de hormigón estructural  
 EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales 

de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados 
 

    
 DB-SI 3.2 Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio  
 SI 1 Propagación interior  
 SI 2 Propagación exterior  
 SI 3 Evacuación  
 SI 4 Instalaciones de protección contra incendios  
 SI 5 Intervención de bomberos  
 SI 6 Resistencia al fuego de la estructura  
    
 DB-SU 3.3 Exigencias básicas de seguridad de utilización  
 SU1 Seguridad frente al riesgo de caídas  
 SU2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento  
 SU3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento  
 SU4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada  
 SU5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación  
 SU6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  
 SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento  
 SU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo  
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 DB-HS 3.4 Exigencias básicas de salubridad  
 HS1 Protección frente a la humedad  
 HS2 Eliminación de residuos  
 HS3 Calidad del aire interior  
 HS4 Suministro de agua  
 HS5 Evacuación de aguas residuales  
    
 DB-HR 3.5 Exigencias básicas de protección frente el ruido   
    
 DB-HE 3.6 Exigencias básicas de ahorro de energía  
 HE1 Limitación de demanda energética  
 HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE)  
 HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
 HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  
 HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica  
    

4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones  
 4.1 Accesibilidad  
 4.2 RITE RD 1027/2007  
 4.3 REBT - 2002  
 4.4 Normativa de obligado cumplimiento  
 4.5 Estudio de Gestión de Residuos  
5. Anejos a la memoria  
 5.1 Información geotécnica  

 5.2 Cálculo de la estructura  
 5.3 Protección contra el incendio  
 5.4 Instalaciones del edificio  
  5.4.1.- Saneamiento  
  5.4.2- Instalación eléctrica BT  
  5.4.3- Instalación de Fontanería y ACS  
  5.4.4- Instalación Climatización y ventilación  
  5.4.2- Instalación de iluminación  
 5.5 Eficiencia Energética  
 5.6 Plan de control de calidad  
    
II. PLANOS    
    
III. PLIEGO DE CONDICIONES  
    
IV. PLAN DE USO Y MANTENIMIENTO   
    
V . ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD   
    
VI. MEDICIONES Y PRESUPUESTO   
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

1. Memoria descriptiva: 
 
1.1 Agentes 
 
Promotor: Ayuntamiento de la Rinconada. Plaza de España  nº 6 de La Rinconada, Sevilla, C.P. 41309. 
 
Arquitecto: Ángel Prado González, nº de colegiado 306541. 
Arquitecto Municipal del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla). 
 
Director de obra: Ángel Prado González, nº de colegiado 306541. 
Arquitecto Municipal del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla). 

 
Director de la ejecución de la obra: José Manuel Morillo Toucedo, Arquitecto Técnico Municipal del 
Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla). 
 
Seguridad y Salud 
Autor del estudio: José Manuel Morillo Toucedo, Arquitecto Técnico Municipal del Ayuntamiento de La 
Rinconada (Sevilla). 
Coordinador durante la elaboración del proy.: José Manuel Morillo Toucedo, Arquitecto Técnico Municipal 
del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla). 
Coordinador durante la ejecución de la obra: osé Manuel Morillo Toucedo, Arquitecto Técnico Municipal del 
Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla). 
 
Otros agentes: 
Constructor: Por determinar. 
Entidad de Control de Calidad: Por determinar. 
Redactor del estudio geotécnico: ELABORA AGENCIA PARA LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN, S.L 
Parque Sevilla Industrial, Avda. del Parsi “Miniparsi” nave 3. 41016 Sevilla. 
 

 
1.2 Información previa 
 
Antecedentes y condicionantes de partida:  
El Ayuntamiento de la Rinconada es propietario, de la parcela e inmuebles denominados Hacienda de Santa 
Cruz. 
El presente proyecto básico y de ejecución tiene por objeto definir las actuaciones a desarrollar en una zona 
concreta y perfectamente delimitada del Conjunto Arquitectónico de la Hacienda de Santa Cruz para su 
recuperación y reutilización como CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. 
 
La parcela cuenta con unos 9.100 m² entre los cerramientos existentes, si bien la parcela adscrita tiene 
10.000 m2, antigua propiedad de la industria Azucarera de San José de la Rinconada (Grupo Empresarial 
Ebro Puleva), ha pasado a formar parte del patrimonio municipal, mediante convenio urbanístico suscrito 
con el Ayuntamiento de La Rinconada. 
 
El PGOU de La Rinconada recoge este conjunto como SJ-141 del Inventario de Elementos Protegidos, 
correspondiendo al CAT I-03, de Protección de Memoria Histórica. 
 
La Hacienda de Santa Cruz era la antigua residencia del Conde de Benjumea, y posterior residencia de los 
directores de la Azucarera. Las edificaciones que forman el conjunto de la Hacienda hace ya algunos años 
que están completamente deshabitadas. 
 
Emplazamiento:  
La parcela donde se localiza la edificación objeto del proyecto se encuentra entre las calles Los Azucareros 
y la c/ Ctra. de la Estación, en el núcleo urbano de San José de La Rinconada, La Rinconada (Sevilla).  
 
Entorno físico: La parcela de referencia se localiza al sureste del núcleo urbano de San José de la 
Rinconada, cerca de la estación de ferrocarril y junto a los aparcamientos de camiones de la recientemente 
desmantelada Azucarera. Actualmente es una zona de borde, que por un lado da frente a las vías 
ferroviarias, y junto al acceso, en fondo de saco, del aparcamiento de camiones de la antigua Azucarera. 
Debido a los años de abandono, da una imagen degradada, que el Ayuntamiento de La Rinconada, 
pretende cambiar y poner en valor, ya que se trata la edificación más antigua del núcleo urbano de San 
José de La Rinconada y la que tiene un mayor valor histórico-arquitectónico. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Normativa urbanística: Es de aplicación el Plan General de Ordenación Urbana de La Rinconada, que 
cuenta con aprobación definitiva. 
 

Marco Normativo:  Obl Rec 
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo.   
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.   
Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.   
Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.   
Código Técnico de la Edificación.   
   

 
Planeamiento de aplicación: 
Ordenación urbanística P.G.O.U. de la Rinconada  

Categorización, Clasificación y Régimen del 
Suelo 
Clasificación del Suelo Suelo Urbano 
Categoría S.I.P.S.
Tramitación Aprobación Definitiva
Otros Edificio Catalogado (ver ficha adjunta)
Normativa Básica y Sectorial de aplicación 

  
 
 

 NORMA PROYECTO 
Superficie - 10.000 m2 
Frente - 200,63 m – 149,31 m PARCELACIÓN 
Fondo - 134,00 m 

USOS Todas Plantas Dotacional Dotacional 
EDIFICABILIDAD M2/m2 - Existente 

Nº de plantas Existente Existente ALTURA Metros Existente Existente 
OCUPACIÓN % Planta baja - Existente 

Respecto a 
edificios - Aislado SITUACIÓN 
Retranqueos - Si 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

1.3 Descripción del proyecto 
 
1.3.1.- Descripción general del edificio: Se trata de un edificio de planta cuadrangular. Las dependencias 
principales se organizan en una edificación de dos plantas en "L", en cuyo vértice se construye la torre de 
cuatro plantas rematada por tejado a cuatro aguas y que constituye el principal referente visual del conjunto. 
El cuadrado se cierra con la presencia de una crujía de usos secundarios y que permiten delimitar un patio 
cuadrado en el centro del conjunto. En el centro del patio se localiza un pozo sin brocal, con tapa 
practicable. 
 
La fachada, de dos plantas, está organizada según un ritmo bastante homogéneo de vanos adintelados. 
Alterna en los materiales el empleo del blanco para los paramentos y del ladrillo para molduras que rematan 
huecos o en cornisas. 
 
Son destacables las características asimilables a la arquitectura vernácula diseminada por los campos y 
dehesas de Ossa y Sierra Morena, donde los distintos modelos de edificación son fruto directo del 
enraizamiento  en un contexto ecológico-cultural, cuyo medio físico toma un papel secundario 
(características condicionantes pero no determinantes) siendo las pautas culturales y las necesidades 
sociales las que adquieren el máximo protagonismo.  
 
La tipología en cuestión es la de cortijo en forma de U (a cuyo modelo responde fielmente la Hacienda), con 
las dependencias distribuidas en torno a un patio central que actúa como articulador de las actividades y 
como lugar de convivencia. Este modelo de aprovechamiento agroganadero aparece en zonas menos 
adentradas en la sierra, en los límites de la Vega del Guadalquivir con Sierra Morena.  
 
Es interesante destacar algunas de las características que propician y uniformizan el espacio disperso (que, 
en sus orígenes tipológicos, surgió por motivos de utilitarismo agroganadero) que el hombre ha construido 
sobre la vega, la dehesa y la sierra: los blancos volúmenes ingrávidos que manchurrean la Vega atrapando 
la luz solar en sus enjabelgados; la discriminación de orientaciones mediante el tamaño de huecos 
(pequeños al norte y algo más grandes al sur); los volúmenes y espacios minimalistas que responden 
“fríamente” a su funcionalidad; la adaptación al medio (materiales, topografía, clima,...) por razones de 
supervivencia y de economía; la flexibilidad y adaptabilidad del espacio que se presenta en forma de 
edificios “inacabados”; el uso de materiales básico y ejecución como la piedra (pizarras y cantos rodados en 
suelos y muros), el barro (tapial en cercos y remates de muros, arcilla cocida en forma de tejas para 
cubiertas y ladrillos para muros y suelos), la madera (en carpinterías y en la estructura de la techumbre; 
maderas de la zona) y la cal (como revestimiento y como integrante del mortero de barro); la generación del 
conjunto edificatorio por yuxtaposición de piezas, ... y en esencia todo esa fascinación que produce la visión 
de estas modestas construcciones dispersas por el paisaje de la Vega del Guadalquivir.  
 
Con todo, las edificaciones se disponen conforme a la morfología tradicional de los cortijos andaluces 
vinculados a explotaciones agrarias, esto es, una edificación principal, de dos o mas plantas con torreón, 
donde se localiza la residencia del propietario, un gran patio central de forma cuadrada, cerrado por 
edificaciones secundarias, normalmente de una sola planta, destinada a viviendas de los trabajadores, 
cuadras, cocheras, etc. 
 
El conjunto se completa con otras edificaciones exteriores, tales como la vivienda del ingeniero (subdirector 
de la Azucarera) de tipo chalet, edificación de finales de los 70 o primeros de los 80, piscinas, casetas de 
aperos. Dispone de una gran superficie de huertos y jardines en torno a las edificaciones, con numerosos 
árboles frutales. Una parte del huerto se ha mantenido en explotación hasta hace unos años, sin embargo 
las zonas ajardinadas están abandonadas muchos años, destacando especies como jazmines, palmeras, 
árboles frutales como naranjos, higueras, etc. 
 
1.3.2.- Programa de necesidades: Este proyecto se centra exclusivamente en las alas norte y este donde 
se localizará el CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. 
 
Las actuaciones previstas en el presente proyecto, quedan perfectamente delimitadas y acotadas, siendo 
perfectamente identificables respecto del resto del complejo edificatorio que forma la Hacienda de Santa 
Cruz. 
 
Se trata de un proyecto finalista, es decir, que una vez finalizadas las obras del presente proyecto, la 
edificación puede ser puesta en servicio y abrirse al uso público previsto, como Centro de Interpretación del 
Agua, vinculado al programa INTEGRAVERDE. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Se trata de edificaciones de una sola planta que cierran el patio central. El ala este es el que conforma el 
acceso, donde destaca la portada principal. Está conformada por una sola crujía estrecha, de muros de 
carga paralelos de ladrillos macizos que forman las fachadas y cerchas de madera que apoyan en estos 
muros, sin puntos de apoyo intermedios. El ala norte, dispuesto perpendicular al anterior, formando una L, 
es también de una sola crujía, mas ancha que la anterior, pero del mismo modo resuelta, es decir, fachadas 
de muros de carga de ladrillos macizos y cubiertas resueltas a dos aguas, mediante cerchas de madera. La 
cubrición actual de la cubierta es de paneles ondulados de fibrocemento, fruto sin duda, de actuaciones de 
reforma de los años 70 u ochenta del siglo XX. 
 
Se proyectan las obras necesarias para la total recuperación y puesta al uso de la edificación para Centro 
de Interpretación del Agua. 
En primer lugar, se realizarán las obras necesarias para garantizar la seguridad del edificio y el cambio de 
cubierta, para garantizar la protección frente a la lluvia y aislamiento térmico, acometiéndose seguidamente 
el resto de obras necesarias de revestimientos e instalaciones, para que pueda ser puesto en uso. 
 
El programa funcional propuesto es: 

- Ala este, Acceso principal formado por un arco y frontón a dos aguas. A la izquierda del mismo, 
según se entra, se ubican los núcleos de aseos de uso público, contando con cabinas adaptadas 
para ambos sexos. A la derecha del acceso  se localiza el control de acceso y la zona destinada a la 
exposición permanente del Centro de Interpretación del Agua. 

 
- El Ala norte se conforma como un espacio totalmente diáfano, que permita su uso polivalente cono 

sala de conferencias, exposiciones no permanentes, espacio formativo, etc. del Centro de 
Interpretación del Agua. 

 
El edificio actualmente carece de los servicios básicos, ya que estos se producían desde la recientemente 
desmantelada industria Azucarera. 
Las obras consistirán principalmente en: 

- Ejecución de las acometidas de agua potable, conexión a la red municipal de saneamiento, 
acometida eléctrica y acometida de teléfono. 

- Adecuación del acceso al edificio. 
- Obras de consolidación estructural. Se desmantelarán las cubiertas existentes de fibrocemento, 

restituyéndolas por paneles tipo sándwich, con aislamiento y acabado interior en madera, con 
terminación en teja tipo árabe sobre lámina impermeabilizante. Estas placas irán apoyadas sobre 
las cerchas de madera existentes, que deberán restaurarse, sustituyendo aquellos elementos que 
se encuentran deteriorados. Se deberán realizar los trabajos de demoliciones previos necesarios 
para acometer dichos trabajos. 

- Ejecución de Instalaciones de fontanería, electricidad, saneamiento, ventilación y climatización. 
- Ejecución de nuevos acabados, tales como solerías, revestimientos verticales, falsos techos, etc. 
- Restitución de carpinterías y cerrajería, consistentes en puertas y ventanas de madera y rejas de 

acero y/o forja. 
- Restauración de fachadas con mortero de cal. 

 
El presente proyecto cumple lo estipulado en el Artº 125 del R.G.L.C.A.P. en lo referente a obras completas, 
ya que las obras que comprende son susceptibles de ser entregadas al uso general, sin perjuicio de las 
ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto. Asimismo las obras que contempla este 
proyecto están comprendidas en los apartados a que hace referencia el artículo 122 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 
 
Uso característico del edificio: El uso característico el edificio es dotacional público, S.I.P.S. 
 
Relación con el entorno: Se trata de un edificio exento en parcela de uso exclusivo dotacional. 
 
Programa funcional: El Centro de Interpretación del Agua se localizará en las alas norte y este del 
complejo conocido como Hacienda de Santa Cruz. Zonas perfectamente definidas y diferenciadas. 
El programa de necesidades del centro se detalla en el cuadro de superficies útiles. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Superficies útiles del estado actual: 
El Centro de Interpretación del Agua se ubicará en las zonas actualmente ocupadas por los antiguos 
garajes y talleres de vehículos y por las viviendas número 4, 5 y 6. 
 

DESIGNACIÓN ESTANCIA SUPERFICIE (m2) TOTAL (m2) 
Sala 1 6,61
Sala 2 10,37
Sala 3 6,82

Vivienda nº 4 

Sala 4 10,55

34,35

Garaje / Taller  75,58 75,58
Sala 1 12,01
Sala 2 18,14
Sala 3 4,95
Sala 4 1,00
Sala 5 8,43
Sala 6 8,55
Sala 7 11,46
Sala 8 6,59
Sala 9 6,85

Vivienda nº 5 

Sala 10 10,27

88,25

Sala 1 9,21
Sala 2 10,11Vivienda nº 6 
Sala 3 11,43

30,75

  
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 228,93 

 
 
Superficies útiles del estado Reformado: 
 

DESIGNACIÓN SUPERFICIE (m2) 
Salón de Usos Múltiples 146,70 
Sala exposiciones  60,00 
Aseos Masculinos 15,60 
Aseos femeninos 15,60 
  

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 237,90 
  
Superficie total construida: 300 m2 
 
 

La Rinconada, 
 

Ángel Prado González. Arquitecto. 
Fecha y firma digital al margen. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Anexo fotográfico del estado actual. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

1.3.3.- Cumplimiento del CTE: 
Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos en relación con las exigencias básicas del 
CTE: 
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la funcionalidad, 
seguridad y habitabilidad. 
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la 
sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y 
conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos. 
 
 
Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:  
Las obras proyectadas están encaminadas a recuperar las Edificaciones existentes. 
 
Se modificará el concepto funcional, pasando del uso particular (privado) de residencia del Director de la 
Azucarera, vivienda de empleados, cocheras y almacenes, a un uso dotacional público. El cambio de uso y 
el cambio del concepto privado – público, conlleva modificaciones de tabiquería y de instalaciones, pero sin 
afectar a la arquitectura del edificio, ya que las actuaciones pretendidas son la de la recuperación y puesta 
en valor del conjunto arquitectónico. 
 
La zona de intervención del proyecto, alas norte y este, han tenido numerosas intervenciones a lo largo de 
la vida del edificio, adaptándose en cada momento a las necesidades funcionales demandadas en cada 
momento. Se han loteado en viviendas de diferentes tamaños, y modificando posteriormente una de las 
zonas para cocheras y taller mecánico, incluido un foso. Existen actualmente edificaciones muy precarias y 
sin ningún valor arquitectónico, como gallineros, perreras, trasteros, etc. anexas a la edificación principal, ya 
que algunas de esas viviendas lotearon parte de la zona libre entre la edificación y el muro de cerramiento 
de parcela, para incorporarlas como patios particulares de cada vivienda. Está prevista la demolición de 
estos elementos añadidos ajenos a la edificación original. 
 
Se proyectan las acometidas de saneamiento y abastecimiento público, ya que actualmente carece de los 
mismos, pues todas las infraestructuras y suministros de la edificación, se suministraban desde la 
Azucarera. 
 
Se proyecta la acometida de suministro de electricidad, ya que al igual que el resto de servicios, eran 
suministrados desde la fábrica de la azucarera y que con el desmantelamiento de la misma la edificación 
ahora carece de ellos. Se ha realizado consulta, para el punto de suministro a la compañía suministradora. 

 
Las obras proyectadas adaptarán el edificio a lo dispuesto por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que 
se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, 
la edificación y el transporte en Andalucía. 
 
 
Requisitos básicos relativos a la seguridad:  
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la 
edificación que nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, 
economía, facilidad constructiva, modulación y posibilidades de mercado. 
 
Se ha tenido en cuenta en el diseño la seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes 
puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del 
propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. El edificio 
es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las 
condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción de incendios.  
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante el tiempo exigido en normativa. El 
acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separación.  
No se produce incompatibilidad de usos. 
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad 
pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes 
 
Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las 
personas. 
 
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, se han 
proyectado de tal manera que puedan ser usado para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

del edificio que se describen más adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del 
mismo. 
 
Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 
El edificio reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y funcionalidad exigidos para 
este uso. 
 
El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad 
inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de 
medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños. 
 
El edificio en su conjunto, dispondrá de espacio y medios para extraer los residuos ordinarios generados de 
forma acorde con el sistema público de recogida. 
 
El conjunto edificado dispondrá de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, 
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se 
aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los 
contaminantes. 
 
El edificio dispondrá de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta 
para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración 
de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la 
red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. 
 
El edificio dispondrá de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma 
independiente con las precipitaciones atmosféricas. 
 
En el proyecto se ha tenido en cuenta en empleo de materiales que favorezcan el ahorro de energía y 
aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada 
utilización del edificio. 
 
El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética 
necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de La Rinconada (Sevilla), del uso previsto 
y del régimen de verano y de invierno. 
 
 
Descripción de la geometría del edificio. Memoria Justificativa: 
Como ya se ha comentado con anterioridad, debido a la complejidad de los trabajos, la superficie 
construida, disponibilidad presupuestaria,  etc.  se pretende llevar a cabo la restauración en varias etapas, 
sectorizándose los ámbitos de actuación en función de la envergadura, el programa, etc. 
En este proyecto acometemos la recuperación y reutilización parcial de las alas norte, este y oeste de la 
Hacienda. 
En la zona de actuación, existen actualmente cocheras y viviendas que están en desuso por su mal estado 
de conservación.  
Se trata de edificaciones de una sola planta, a excepción de la esquina de encuentro del ala norte con la 
oeste, con dos plantas a modo de pequeño torreón. 
Están ejecutadas con muros de carga de ladrillos macizos, con revestimientos de morteros de cal. Las 
cubiertas son a dos aguas. La estructura de las cubiertas está constituida principalmente por cerchas de 
madera con cubrición de placas de fibrocemento y cielo raso de cañizo y escayola en el interior. El torreón 
de la esquina norte a diferencia de las anteriores, tienen cubrición de teja cerámica plana, tipo portuguesa. 
El estado actual es de abandono, con desprendimientos de revestimientos, filtraciones de agua, carpinterías 
deterioradas y algunas inexistentes, huecos cegados, etc. 
 
Dado el estado actual de deterioro en que se encuentran las edificaciones objeto de este proyecto, queda 
justificada la intervención propuesta. 
 
Una vez finalizadas las obras contempladas en este proyecto, quedarán rehabilitadas las cubiertas de las 
edificaciones y consolidada las estructuras de las cubiertas; quedarán consolidados los muros portantes. La 
parcela contará con suministro de agua potable desde la red pública, y conectada a la red municipal de 
saneamiento. Se dotará de suministro eléctrico. El ala este quedará completamente terminado y con 
posibilidad de puesta en uso. El ala este albergará la zona de recepción – control, el Centro de 
Interpretación del Agua y/o exposiciones permanentes y losa aseos de uso público. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Será necesaria la justificación del cumplimiento de las siguientes exigencias básicas: 
 

EXIGENCIAS BÁSICAS ÁMBITO DE APLICACIÓN: PROYECTO: 

1 SE 1: Resistencia y estabilidad Ámbito general del CTE Se justifica en proyecto 

2 SE 2: Aptitud al servicio Ámbito general del CTE Se justifica en proyecto 

3 SI 1: Propagación interior Ámbito general del CTE Se justifica en proyecto 

4 SI 2: Propagación exterior Ámbito general del CTE Se justifica en proyecto 

5 SI 3: Evacuación de ocupantes Ámbito general del CTE Se justifica en proyecto 

6 SI 4: Instalación de protección contra 
incendios Ámbito general del CTE Se justifica en proyecto 

7 SI 5: Intervención de bomberos Ámbito general del CTE Se justifica en proyecto 

8 SI 6: Resistencia al fuego de la estructura Ámbito general del CTE Se justifica en proyecto 

9 SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas Ámbito general del CTE Se justifica en proyecto 

10 SU 2: Seguridad frente al riesgo de 
impacto o de atrapamiento Ámbito general del CTE Se justifica en proyecto 

11 SU 3: Seguridad frente al riesgo de 
aprisionamiento. Ámbito general del CTE Se justifica en proyecto 

12 SU 4: Seguridad frente a riesgo causado 
por iluminación inadecuada Ámbito general del CTE Se justifica en proyecto 

13 SU 5: Seguridad frete al riesgo causado 
por situaciones con alta ocupación Ámbito general del CTE 

No es necesaria su justificación para 
el uso y ocupación del edificio según 
Sección SU 5 Apartado 1. 

14 SU 6: Seguridad frente al riesgo de 
ahogamiento Ámbito general del CTE 

No es necesaria su justificación al 
no contar con piscina de uso 
colectivo, Sección SU 6 Apartado 1. 

15 SU 7: Seguridad frente al riesgo causado 
por vehículos en movimiento Ámbito general del CTE Se justifica en proyecto 

16 SU 8: Seguridad frente al riesgo causado 
por la acción del rayo Ámbito general del CTE No es necesaria su justificación por 

ser Ne<Na. 

17 HS 1: Protección frente a la humedad Ámbito general del CTE Se justifica en proyecto 

18 HS 2: Eliminación de residuos De aplicación a edificios de 
viviendas de nueva construcción. Se justifica en proyecto 

19 HS 3: Calidad del aire interior Ámbito general del CTE Se justifica en proyecto 

20 HS 4: Suministro de agua Ámbito general del CTE Se justifica en proyecto 

21 HS 5: Evacuación de aguas Ámbito general del CTE Se justifica en proyecto 

22 HR: Protección frente al ruido Ámbito general del CTE Se justifica en proyecto 

23 HE 1: Limitación de la demanda 
energética Ámbito general del CTE Se justifica en proyecto 

24 HE 2: Rendimiento de las instalaciones 
térmicas Ámbito general del CTE Se justifica en proyecto 

25 HE 3: Eficiencia energética de las 
instalaciones de iluminación Ámbito general del CTE Se justifica en proyecto 

26 HE 4: Contribución solar mínima de ACS Ámbito general del CTE Se justifica en proyecto 

27 HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de 
energía eléctrica. 

De aplicación a los usos recogidos 
en la tabla 1.1 

No es de aplicación según tabla 1.1 
del DB HE 5. 

 
1.3.4.- Descripción general de los parámetros que determinen las previsiones técnicas a considerar 
en el proyecto respecto al sistema estructural, compartimentación, envolvente, acabados, 
acondicionamiento ambiental y servicios: 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

No se contemplan parámetros relevantes. Se tendrán las correspondientes precauciones al resolver la 
estructura y envolvente en el punto de unión de las juntas de dilatación entre las distintas edificaciones. 

 
1.4 Prestaciones del edificio. 
El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus 
dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será 
objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el  nuevo destino no altere las 
condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, 
instalaciones, etc. 

 
Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre 
promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE. 
   
Requisitos 
básicos: Según CTE En 

proyecto 
Prestaciones según el CTE  

en proyecto 
    

Seguridad DB-SE Seguridad 
estructural DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, 
daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las 
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y 
que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad 
del edificio. 

 DB-SI 
Seguridad 
en caso de 

incendio 
DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en 
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del 
propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los 
equipos de extinción y rescate. 

 DB-SU 
Seguridad 

de 
utilización 

DB-SU De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 
accidente para las personas. 

     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS 

Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se 
alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el 
ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en 
su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase 
de residuos. 

 DB-HR 
Protección 

frente al 
ruido 

DB-HR De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las 
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

 DB-HE 

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

DB-HE 
De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para 
la adecuada utilización del edificio. 
Cumple con la UNE EN ISO 13 370: 1999 “Prestaciones térmicas de 
edificios. Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo”. 

    Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las 
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio 

     

Funcionalidad  Utilización  
De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la 
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las 
funciones previstas en el edificio. 

  Accesibilid
ad  

De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos 
previstos en su normativa específica. 

  
Acceso a 

los 
servicios 

 De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo 
establecido en su normativa específica. 

 
Requisitos 
básicos: Según CTE En proyecto Prestaciones que superan el 

CTE en proyecto 
    

Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE Cumple 

 DB-SI Seguridad en caso de 
incendio DB-SI Cumple 

 DB-SU Seguridad de utilización DB-SU Cumple 
     
Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS Cumple 

 DB-HR Protección frente al 
ruido 

DB-HR Cumple 

 DB-HE Ahorro de energía DB-HE Cumple 
     
Funcionalidad  Utilización DB-SU Cumple 
  Accesibilidad Apartado A04.04 Cumple 
  Acceso a los servicios Apartado A04.03 Cumple 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
Limitaciones 
 

Limitaciones de 
uso del edificio: 

El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus 
dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que 
será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el  nuevo destino 
no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en 
cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

Limitaciones de 
uso de las 
dependencias: 

El uso de las dependencias del edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La 
dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto 
de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible 
siempre y cuando el  nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las 
prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

Limitación de 
uso de las 
instalaciones: 

El uso de las instalaciones del edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La 
dedicación de algunas de sus instalaciones a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de 
reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre 
y cuando el  nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las 
prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

 
Obras a ejecutar 
Las obras a ejecutar son las definidas en este proyecto básico y de ejecución, que consisten en la 
rehabilitación de las cubiertas de las alas este y norte de la Hacienda; la consolidación estructural de las 
edificaciones de las alas este y norte; las obras necesarias para que pueda ser puesta al uso las salas 
habilitadas como Centro de Interpretación del Agua y los aseos de uso público. Se trata de las obras de 
consolidación y demolición de parte de los elementos existentes, y de las obras de implantación de nuevos 
usos,  definidas en el punto anterior, completadas con las obras necesarias para dotar al edificio de todos 
los servicios urbanísticos, por lo que ejecutarán también las acometidas de los servicios de agua, 
saneamiento, telefonía y electricidad. 
 
Prestaciones que superen al CTE: No se incluyen prestaciones que superen al CTE en el proyecto. 
 
Presupuesto: El presupuesto de ejecución material de la totalidad de las obras contempladas en el 
proyecto básico y de ejecución asciende a la cantidad de 331.487,85 €. 
El presupuesto total IVA incluido asciende a la cantidad de 477.309,35 €. 
 
1.5 Plazos 
El plazo para ejecutar la totalidad de las obras contempladas en el proyecto básico y de ejecución es de 8 
meses. 
Revisión de Precios (Decreto 1193/1982 de 30-04-1982) (BOE 141 de 14-06-1982): No. 
 
Plazo de garantía: El Plazo de garantía es de un año. 
 
Clasificación del Contratista y Categoría del Contrato (art. 25, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las administraciones públicas, Real Decreto 1098/2001, BOE 26/10/2001 y 
BOE 19/12/2001): El Contratista adjudicatario de las obras deberá estar clasificado en: 
 GRUPO C 
 SUBGRUPO: 4 

CATEGORÍA: c 
 
1.6 Otras consideraciones. 
No se incluyen como unidades del presupuesto los pagos de todos los cánones de acometidas y contratos, 
autorización de licencia y permisos municipales o estatales, así como la legalización y proyecto de las 
instalaciones  y aparatos de medida de mantenimiento o consumo. Todos ellos deberán incluirse en Gastos 
Generales, salvo los derechos de acometidas. No se permiten partidas alzadas. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A) uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción 
del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción. 
El presente proyecto cumple lo estipulado en el Artº 125 del R.G.L.C.A.P. en lo referente a obras completas, 
ya que las obras que comprende son susceptibles de ser entregadas al uso general, sin perjuicio de las 
ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto. Asimismo las obras que contempla este 
proyecto están comprendidas en los apartados a que hace referencia el artículo 122 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

1.7 PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS O PLAN DE OBRAS 
Para la ejecución de las obras habrá de estar perfectamente acotada toda la zona de actuación para simultanear 
operaciones. 
 
ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN DE OBRA POR CAPÍTULOS: 
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2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA. 
 
2.1.- Sustentación del edificio. 
2.2.- Sistema estructural. 
2.3.- Sistema envolvente. 
2.4.- Sistema de compartimentación. 
2.5.- Sistema de acabados. 
2.6.- Sistemas de acondicionamiento e instalaciones. 
2.7.- Equipamiento. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA.- 
 
En la presente memoria, se describen las obras a realizar, así como los materiales, unidades de obras y 
demás circunstancias que complementan la restante documentación que componen el proyecto. Sirva 
también esta Memoria de “Pliego de Condiciones Particulares “del presente Proyecto y forma por tanto parte 
del Pliego de Condiciones Facultativas Económicas y Técnicas del mismo”. 
Se hace constar expresamente que la responsabilidad como arquitecto director de las obras, no comenzará 
en tanto no le sea notificado en forma expresa y por escrito de la parte promotora la obtención de la licencia 
municipal de obras, así como la fecha fijada para el inicio de las mismas. El incumplimiento de dichas 
normas, exime al Arquitecto Director de las obras de las ulteriores responsabilidades que pudieran 
derivarse. 
 
Los precios unitarios que se fijan en este proyecto corresponden a unidades de obra totalmente terminadas, 
incluyéndose la parte proporcional de medios auxiliares, materiales accesorios y demás elementos 
necesarios para la total y correcta ejecución, tal y como se encuentran descritos en los demás documentos 
que componen el proyecto, estén o no descritas todas las operaciones y materiales que integran dichas 
unidades en obra en la correspondiente partida del Presupuesto. Todas aquellas especificaciones de 
unidades de obra descritas en Planos de Memoria, Pliego de Condiciones o demás Documentación. 
 
No podrá introducirse ninguna variación con relación al contenido del Documento del Proyecto, sin contar 
con la autorización expresa de sus autores y de su Arquitecto Director de las obras. 
Como consecuencia cualquier propuesta económica presentada y aceptada para la ejecución de las obras, 
quedará invalidada por el incumplimiento de esta norma, cualquiera que fuera la fase de ejecución de las 
obras realizadas, siendo el Contratista el único y total responsable, y estando obligado sin ningún otro 
requisito a respetar precios y calidades de los materiales definidos en el Proyecto. 
 
La aceptación del Proyecto por parte de la Propiedad y la contratación de las obras, suponen la aceptación 
y conformidad de todos los Documentos del mismo y en especial de las normas antes expuestas. 
La interpretación del Proyecto corresponde única y exclusivamente a la Dirección Facultativa. 
 
Al finalizar los trabajos, se llevará a cabo una limpieza general de todos aquellos restos generados mediante 
la fase de la obra. 
 
2.1.- Sustentación del edificio. 
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del 
sistema estructural correspondiente a la cimentación. 
- Bases de cálculo: 
Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites 
Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El 
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y 
estabilidad) y la aptitud de servicio. 
Verificaciones: Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado 
para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 
Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DB-
SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según el 
documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 
 
- Estudio geotécnico e informe de patologías existentes en las edificaciones: 
La empresa ELABORA AGENCIA PARA LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN, S.L con domicilo en el 
Parque Sevilla Industrial, Avda. del Parsi “Miniparsi” nave 3. 41016 Sevilla, ha realizando el estudio 
geotécnico e informe de patologías existentes en las edificaciones. 
 
En el presente proyecto no se contempla ninguna actuación en la cimentación del edificio, ya que del 
análisis realizado, no se observan patologías relacionadas con la cimentación. 
 
2.2.- Sistema estructural. 
La edificación objeto del proyecto se desarrolla en planta baja. 
La cimentación existente en el edificio es de tipo superficial, cimentación corrida bajo los muros de carga. En 
principio no se observan patologías en los edificios objeto del proyecto que provengan de la cimentación 
existente. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Se opta por mantener la cimentación existente y no actuar en la misma, al no modificarse sustancialmente 
las cargas ni el sistema estructural. 
El sistema estructural horizontal está resuelto con cerchas de madera, las cuales una vez comprobado su 
estado, se tratarán contra la humedad, agentes xilófagos y contra el fuego. Se sustituirán los elementos en 
mal estado por otros de similares características (pares, coreas, etc.) y se reforzarán las cabezas que lo 
requieran con resina epoxi sobre encofrado previa eliminación de la zona dañada y envarillado de la 
cabeza. 
Una vez picados los revestimientos de los muros de carga, se marcará por la dirección facultativa las zonas 
a reforzar. Se coserán las grietas y fisuras. 
  
 
2.3.- Sistema envolvente. 
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripción de su 
comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al 
fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y 
aislamiento térmico, y sus bases de cálculo. 
 
2.3.1.- FACHADA: 
Los cerramientos del edificio están resueltos mediante muros de carga de fábrica de ladrillo macizo de  
espesor variable, 55 cm de suelo al alfeizar de las ventanas (h: 95 cm) y de 30 cm hasta el alero de cubierta 
(un pié de ladrillo macizo de tejar tomados con mortero de cal y revestimiento exterior de cal y por el interior 
de yeso). Los muros de fachada se sanearán, picando los revestimientos en mal estado. Las grietas se 
coserán con barillas de acero inoxidable con mortero y resina epoxi. Por el exterior con revestimiento 
monocapa realizado con mortero de cal en varias capas, una base y una de acabado, tipo Cumen – Texcal 
ó equivalente, color a elegir por la dirección facultativa, realización maestreada con un espesor mínimo de 
16 mm., formado por: limpieza y humedecido del soporte preparación del soporte, extendido de la capa 
niveladora tipo texcal base ó equivalente, planeado y regulación; acabado a base de enlucido con capa de 
acabado tipo texcal liso o equivalente y nivelado con el ligante. Por la cara interior, en las zonas marcadas 
en planos se trasdosará con placas de yeso laminado tipo Pladur ó equivalente. Las zonas que no se 
trasdosen irán terminadas con revoco de mortero microporoso DRAINING de Rehabilit ó equivalente, 
mediante los siguientes procesos: repellado previo de igualación con mortero DRAINING, para un grosor de 
20 mm, revoco con mortero DRAINING de drenaje y anti-condensación, con árido de sílice sobre muro de 
fábrica de ladrillo u hormigón, de 20 mm de grosor, acabado fino. En las zonas indicadas en planos, por el 
interior se sanearán los muros, picando los revestimientos en mal estado y trasdosándose los mismos con 
doble placa de yeso laminado de 13 mm de espesor, fijados con perfil omega galvanizado de 16 mm, 
preparada para pasos de instalaciones y lista para recibir alicatado. 
En las zonas indicadas se colocará zócalo de piedra natural rematado con cenefa decorativa a elegir por la 
dirección facultativa o listelo de acero inoxidable. 
 
Comportamiento frente al peso propio: 
Se contempla el peso propio del elemento como acción permanente según se recoge en el DB SE-AE. 
 
Comportamiento frente al viento: 
Se contempla en el cálculo la acción variable del viento sobre el sub-sistema de la fachada. 
 
Comportamiento frente al sismo: 
Se contempla la acción accidental del sismo tal y como se recoge en el DB SE-AE. 
 
Comportamiento frente al fuego: 
Se exige una resistencia al fuego del elemento  EI 90.  La determinación de dicha resistencia se obtiene 
empleando los métodos de cálculo recogidos en el DB SI.  
En el Anejo de Resistencia al fuego de los elementos de fábrica de dicho documento, en la tabla F.1 se 
recogen valores de resistencia al fuego de muros y tabiques de fábrica de ladrillo cerámico. Para un muro 
con revestimiento y hoja principal de espesor superior o igual a 110mm se obtiene una REI 180. En nuestro 
caso se supera el valor límite de EI 90 exigido. 
 
Comportamiento frente a la humedad: 
Tal y como se ha descrito en la memoria descriptiva, la cuantificación de la exigencia de protección frente a 
la humedad para la fachada es un grado de impermeabilidad superior a 3. 
El comportamiento del cerramiento en conjunto con el revestimiento exterior de la misma, es suficiente para 
garantizar dicho grado de impermeabilidad. Colaborarían en la protección frente a la humedad el resto de 
elementos que constituyen el cerramiento de fachada aunque no sea necesario considerarlos. 
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2.3.2.- CUBIERTA: 
Se resuelve la cubierta del edificio como sigue: 

- Sistema de formación de pendientes: 
Está realizado mediante cerchas de madera, formada por pares, correas, tirantes, tornapuntas y 
pendolón. La distancia aproximada entre cerchas es de 3,80 m. En el análisis realizado, el estado 
general de las cerchas y de las correas en bueno. No se detectan zonas con ataque de xilófagos, no 
zonas dañadas por la humedad. Como se ha expuesto con anterioridad, durante la ejecución de las 
obras se analizará una a una el estado de las mismas, sustituyendo aquellos elementos en mal estado. 
Se procederá a la limpieza, de todos los elementos. Se realizará tratamiento de la protección de la 
madera contra humedad, agentes xilófagos y contra el fuego ( a brocha o pistola). A los elementos 
metálicos de las cerchas se les eliminará el oxido y se protegerá contra la corrosión, se aplicarán los 
cortes y entalladuras necesarios para su correcto acoplamiento, cuando se requiera. El acabado será 
con pintura Oxirón negro mate ó a elegir por la dirección facultativa. 
 
- Capa de impermeabilización:  

Se emplea una placa impermeable a base de fibras minerales y vegetales y resinas termoestables 
saturadas en asfalto a alta temperatura, tipo Onduline Bajo Teja ó similar, para recibir teja cerámica 
tipo árabe. Al no llevar canalón se colocará a partil de unos 30 cm del alero,  sobre lámina asfáltica 
o banda autoadhesiva Ondufilm o similar, colocada desde el alero hasta unos 60 cm de este, de 
modo que haga de babero. Se debe amorterar los primeros 10 cm del alero de forma que la primera 
fila de tejas mantenga la línea de la pendiente de la cubierta. Deben quedar al menos 20 cm entre el 
mortero y la primera fila de placas impermeables Onduline o similar. Deben realizarse taladros de 
ventilación en el mortero anteriormente descrito, uno debajo de cada teja cobija. Se debe garantizar 
la ventilación para evitar manchas de humedad por condensaciones y permitir la evacuación de 
posibles filtraciones para evitar goteras. 

 
- Capa separadora + Aislante térmico + Capa separadora:  

Sobre la formación de pendiente (correas de las cerchas) se colocará panel sanwich compuesto por 
una capa superior (que recibe la capa de impermeabilización) de tablero hidrófugo de 19 mm de 
espesor, núcleo aislante de poliestireno con una densidad mínima de 60 kg/m3 y espesor medio de 
80 mm. La capa interior se proyecta en tablero hidrófugo de 10 mm de espesor en las zonas 
especificadas en planos que irán con falso techo y acabado interior en tablero machihembrado en 
madera para barnizar en las zonas previstas para dejar las cerchas vistas. 

 
- Capa de protección: 

La cubrición de las cubiertas se ejecutarán con teja cerámica tipo árabe, tomadas con de mortero 
bastardo al menos cada 5 hiladas. 

 
- En los encuentros de las cubiertas inclinadas con paramentos verticales, se colocará lámina 

impermeable conforme a las indicaciones de la dirección facultativa para evitar filtraciones de agua 
y manchas de humedad.  

 
Comportamiento frente al viento: 
Se contempla en el cálculo la acción variable del viento sobre el sub-sistema de la cubierta. 
 
Comportamiento frente al sismo: 
Se contempla la acción accidental del sismo tal y como se recoge en el DB SE-AE. 
 
Comportamiento frente al fuego: 
Se exige una resistencia al fuego del elemento REI 90. La determinación de dicha resistencia se obtiene 
empleando los métodos de cálculo recogidos en el DB SI.  
 
Comportamiento frente a la humedad: 
Tal y como se ha descrito en la memoria descriptiva, la cuantificación de la exigencia de protección frente a 
la humedad para las cubiertas es única independientemente de los condicionantes del sistema. 
Dicho grado de impermeabilidad se alcanza si se cumplen las condiciones que recoge el DB HS-1  2.4 
Cubiertas para las soluciones constructivas, los componentes y los puntos singulares. 
 
2.3.3.- PAREDES INTERIORES: 
Ver apartado de sistema de compartimentación. 
 
2.3.4.- SUELOS: 
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Para evitar humedades por capilaridad o por filtraciones, se opta por la colocación sobre la solera existente 
debidamente nivelada con mortero autonivelante de un encofrado perdido tipo Caviti ó similar de 10 cm de 
altura dejando una cámara de ventilada, con capa de compresión de 5 cm de hormigón con mallazo de 
reparto. 
 
Se acabará con solería de piedra natural, despiece y color a elegir por la dirección facultativa, de 3 cm de 
espesor, acabado pulido brillo natural, con grado de resbaladicidad Clase 1. 
 
Los umbrales  de las puertas se ejecutarán igualmente con piedra natural de resbaladicidad clase 2. 
 
Los alféizares de las ventanas se ejecutarán con piedra natural a elegir por la dirección facultativa de 3 cm 
de espesor, acabado pulido mate. 

 
2.4.- Sistema de compartimentación. 
 
Como particiones de separación interiores se emplearán según zonas marcadas en planos: 
 
- Tabicones de ladrillo hueco  doble recibido con mortero M-40 (1:6).  
Las fábricas se tomarán con mortero de cemento 1:6, salvo la última hilada que se realizará con yeso.  
 
- Particiones de placas de yeso laminado tipo Pladur ó equivalente, sobre perfilaría metálica: 

- Doble capa de panel de cartón yeso tipo pladur o equivalente. Espesor 15mm+15mm 
- Subestructura metálica de 70mm y aislamiento de lana de roca de espesor 70mm 
- Doble capa de panel de cartón yeso tipo pladur o equivalente. Espesor 15mm + 15mm 

 
Se especifica el comportamiento ante el fuego y aislamiento acústico y aquellas características que es su 
caso le sean exigibles. 
 
Seguridad en caso de incendio: Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan 
sectores de incendio: 
El edificio constituye un único sector de incendio luego no es necesario exigir resistencia al fuego a las 
paredes que componen el sistema de compartimentación. 
 
2.5.- Sistema de acabados. 
 
Se procede a definir los acabados previstos en suelos, paredes y techos. 
 
ACABADOS EN SUELO. PAVIMENTOS.- 
Como pavimento interior se elige un solado en piedra natural de primera calidad, acabado pulido brillo 
natural, de e=3 cm, formato a elegir por la dirección facultativa y rodapié con borde achaflanado, de 10 cms 
de altura y e=16mm. ó zócalo rematado con baquetón o cenefa del mismo material o listelo de acero 
inoxidable (en las zonas marcadas en planos).  
En las estancias secas tendrá resbaladicidad clase 1 y en las húmedas 8aseos) clase 2. 
Perimetralmente al edificio y en el acceso al mismo se ejecutará solera de hormigón HM-20 de 15 cm de 
espesor.  
 
ACABADOS EN PAREDES. REVESTIMIENTOS.- 
Se distingue entre: 
En aseos se colocará aplacado de piedra natural de 1,5 cm de espesor hasta 210 cm de altura y estucado 
color hasta el techo. 
 
El resto de paramentos verticales que no estén alicatados o chapados en piedra, irán pintados con pintura 
color a elegir por la dirección facultativa. 
En los paramentos interiores de fachada y muros de carga con posibles humedades por capilaridad se 
empleará revoco de mortero microporoso DRAINING de Rehabilit ó equivalente, mediante los siguientes 
procesos: repellado previo de igualación con mortero DRAINING, para un grosor de 20 mm, revoco con 
mortero DRAINING de drenaje y anti-condensación, con árido de sílice sobre muro de fábrica de ladrillo u 
hormigón, de 20 mm de grosor, acabado fino. En estos paramentos se empleará pintura de base Pliolite o 
Silicato, por su alta transpirabilidad. 
Revestimiento exterior de la edificación resuelto con revestimiento monocapa realizado con mortero de cal 
en varias capas una base y una de acabado, tipo Texcal - Cumen o equivalente, color a elegir, realización 
maestreada con un espesor mínimo de 16 mm. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

ACABADOS EN TECHO.- 
El techo del interior del edificio, donde no se deje la estructura de cerchas vistas, se resuelve con falso 
techo madera tipo Plausond 120.60 en fresno modelo Júpiter, o similar. 
 
2.6.- Sistemas de acondicionamiento e instalaciones. 
 
Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para cada 
uno de los subsistemas siguientes:  
 
Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, fontanería, evacuación de 
residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc. 
 
Protección contra incendios: 
La cuantificación de la exigencia se realiza de acuerdo con el apartado 4 del documento SI: Detección, 
control y extinción del incendio con carácter general y para uso pública concurrencia. 
 
Anti-intrusión: 
El edificio contará con sistemas anti-intrusión. Se dotará de rejas de acero. 
 
Pararrayos: 
Se estudiará si es necesario dotar al edificio de sistema pararrayos. Cumplimiento del CTE, 3.3 DB SU. 
 
Electricidad: 
La instalación eléctrica, se proyectará de acuerdo con lo que determina el vigente Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, introduciéndose todos los elementos de mando, control y seguridad que 
prevé el mismo y la Compañía Suministradora de energía eléctrica; para el servicio del edificio. 
   
La Acometida se realizará de forma enterrada desde una línea de Baja Tensión de la Compañía 
suministradora, e irá hasta la Caja General de Protección y Medida. Partiendo de ahí la Derivación individual 
hasta el Cuadro General de Mando y Protección situado en un armario en la zona de administración 
general. Desde este cuadro se protegen los circuitos tanto de fuerza, como de alumbrado. 
En dichos cuadros, se sitúan los elementos de corte, protección y mando de los circuitos. 
Se organizan los distintos circuitos por zonas y necesidades de uso, con encendidos y protectores 
independientes. 
 
Alumbrado: 
Se dotará al edificio de las instalaciones de alumbrado recogidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
 
Suministro de agua: 
Se dotará al edificio de las instalaciones de abastecimiento necesarias de acuerdo con la normativa de 
aplicación, características del edificio, uso al que se destina, etc. 
La justificación de la exigencia básica de suministro de agua se realiza según las prescripciones que 
recogen el documento básico y ejecución y ejecución HS Salubridad. 
 
En el plano correspondiente, Pliego de prescripciones técnicas, Plan de Control e Instrucciones de Uso y 
Mantenimiento se especifican, para el suministro, las condiciones mínimas de suministro, el diseño de la 
instalación, los componentes de la instalación, las instalaciones de agua caliente sanitaria, los materiales, la 
ejecución, las pruebas de la instalación, la protección contra retornos y dimensionado de la instalación. 
 
Evacuación de residuos sólidos y líquidos: 
La instalación de saneamiento reunirá las condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación 
vigente y el CTE. Se siguen las prescripciones recogidas en el documento básico y ejecución y ejecución 
HS Salubridad. 
El objeto de estas instalaciones es la evacuación de aguas pluviales y fecales del edificio hasta la red 
pública de Saneamiento. 
Será necesaria la evacuación de aguas fecales de los aseos del edifico y de aguas pluviales tanto de las 
cubiertas, como de las zonas urbanizadas del interior de la parcela que lo necesiten. 
La conexión a la red municipal se produce a través de la preceptiva arqueta sifónica, según características 
de la empresa suministradora, conectada a un pozo de registro.  
La red de evacuación de aguas se resuelve mediante una red separativa con una conexión en la red 
enterrada de las aguas pluviales y residuales, antes de la red exterior. La conexión entre la red de aguas 
pluviales y la de residuales se hace mediante interposición de cierre hidráulico que impide que pasen los 
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gases de una a otra y su salida por los puntos de captación. Acometerá a la Red General Urbana, con los 
elementos y disposiciones constructivas prescritas por el Ayuntamiento, y la compañía suministradora. 
Como norma general asumida en el diseño de la red para la solución del número y situación de los bajantes, 
se ha considerado más oportuno colocar siempre el menor número de bajantes posibles, sin llegar nunca a 
realizar recorridos tortuosos motivados por una reducción excesiva de su número. 
Los colectores del edificio van a desaguar por gravedad, en el pozo o arqueta general que constituye el 
punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de alcantarillado público, a través de la 
correspondiente acometida. 
 
Ventilación: 
Se justificará el cumplimiento en el Reglamento de las Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE-2007 y 
concretamente en su instrucción técnica IT.1.1.4.2 “Exigencia de calidad del aire interior”, al tratarse de un 
uso distinto al de vivienda donde será de aplicación  la exigencia básica HS 3 Calidad del aire interior del 
documento básico y ejecución y ejecución HS Salubridad.  
 
El sistema a emplear para la renovación de aire, será mediante extracción mecánica, utilizando como medio 
de control la ventilación bajo demanda por detección de presencia, de manera que sólo se ventilará cuando 
las salas estén ocupadas. 
 
Adicionalmente, se incorporarán al edificio aberturas de admisión desde el exterior así como una red de 
conductos que evacuan el aire viciado desde los espacios ocupados hasta el exterior. 
 
Telecomunicaciones: 
No es necesario proyecto específico de telecomunicaciones. 
 
Instalaciones térmicas en el edificio: 
Será necesaria la justificación del cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias, en el correspondiente proyecto de ejecución. 
 
Ahorro de Energía: 
En el proyecto del edificio, tanto en la constitución de la envolvente del mismo como en las instalaciones 
que lo acompañan se consideran las prescripciones que recoge el documento básico y ejecución y 
ejecución HE Ahorro de Energía a fin de dar cumplimiento a las exigencias básicas de Limitación de la 
demanda energética, Rendimiento de las Instalaciones Térmicas,  Eficiencia Energética de las Instalaciones 
de iluminación. No es necesaria la justificación de la exigencia básica de Contribución Fotovoltaica mínima 
de Energía Eléctrica y Contribución Solar mínima de ACS por encontrarnos fuera de su ámbito de aplicación 
en el primer caso y en el segundo dado que la demanda de ACS del edificio proyectado no supera los 
50l/día, por debajo de la cual puede prescindirse  dicha instalación dado el escaso consumo.  
 
2.7.- Equipamiento. 
Aseo general señoras y caballeros, compuesto de: 
 
- cinco Inodoros de porcelana vitrificada, color blanco, dos de ellos adaptados. 
- Cuatro lavabos de diámetro 355mm encastrado en encimera de mármol  e=2cm. 
- Grifería de lavabo de presión de  latón cromado. 
- dos urinarios adosados a pared de porcelana vitrificada color blanco. 
 
 
 

La Rinconada,  
 

Ángel Prado González. Arquitecto. 
Fecha y firma digital al margen. 
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3. Cumplimiento del CTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DB-SE 3.1 Exigencias básicas de seguridad estructural  
DB-SI 3.2 Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio  

DB-SU 3.3 Exigencias básicas de seguridad de utilización 
DB-HS 3.4 Exigencias básicas de salubridad 
DB-HR 3.5 Exigencias básicas de protección frente el ruido 
DB-HE 3.6 Exigencias básicas de ahorro de energía 
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3  CUMPLIMIENTO CTE 
 

3.1  Seguridad Estructural 
 
  

 

 
 
 
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos: 
 

apartado  Procede No procede 
     

DB-SE 3.1.1 Seguridad estructural:   
    
DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificación   
DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones   
     
DB-SE-A 3.1.7. Estructuras de acero   
DB-SE-F 3.1.8. Estructuras de fábrica   
DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera   
 
Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 
 
 

 apartado  Procede No procede 
    

NCSE 3.1.4. Norma de construcción sismorresistente   
EHE-08 3.1.5. Instrucción de hormigón estructural   

EHE-08 3.1.6 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de 
forjados unidireccionales de hormigón estructural 
realizados con elementos prefabricados 

  

 
 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 
marzo 2006) 
 

Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural 

adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán de forma que cumplan con una 

fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la edificación», «DBSE-C Cimientos», «DB-

SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M Madera», especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento 
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de 
seguridad estructural. 

4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural vigente. 
 
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen 
riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las 
fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas 
respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no 
se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y 
no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 
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3.1.1 Seguridad estructural  (SE) 
 
 

Análisis estructural y dimensionado 
 

Proceso -DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
-ANALISIS ESTRUCTURAL 
-DIMENSIONADO 

 
PERSISTENTES condiciones normales de uso 
TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

Situaciones de 
dimensionado 

EXTRAORDINARI
AS 

condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto 
el edificio. 

 
Periodo de servicio 50 Años 

 
Método de 
comprobación 

Estados límites 

 
Definición estado limite Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con  alguno de 

los requisitos estructurales para los que ha sido concebido 
 

Resistencia y 
estabilidad 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de 
servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 
- perdida de equilibrio 
- deformación excesiva 
- transformación estructura en mecanismo 
- rotura de elementos estructurales o sus uniones 
- inestabilidad de elementos estructurales 

 
Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 

Situación que de ser superada se afecta:: 
- el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
- correcto funcionamiento del edificio 
- apariencia de la construcción  

Acciones 
 

PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor 
constante (pesos propios) o con variación despreciable: acciones 
reológicas 

VARIABLES Aquellas que pueden actuar  o no sobre el edificio: uso y acciones 
climáticas 

Clasificación de las 
acciones 

ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran 
importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 

  

Valores característicos 
de las acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE 

  

Datos geométricos de 
la estructura 

La definición geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto 

  

Características de los 
materiales 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en  la justificación del 
DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE. 

  

Modelo análisis 
estructural 

Se trata de una adecuación de un edificio existente, donde la única intervención estructural estriba 
en la consolidación puntual de los elementos de madera de las cerchas y el cosido de grietas en los 
muros existentes. 
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3.1.4. Acción sísmica (NCSE-02) 
 

RD 997/2002, de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente: parte general y 
edificación (NCSR-02). 

 
 

Clasificación de la construcción: Alas norte y este de la Hacienda de Santa Cruz 
(Construcción de normal importancia) 

  

Tipo de Estructura: Muros de carga y cerchas de madera. 
  

Aceleración Sísmica Básica (ab): ab=0.07 g, (siendo g la aceleración de la gravedad) 
  

Coeficiente de contribución (K): K=1.1 
  

Coeficiente adimensional de riesgo (ρ): ρ=1,  (en construcciones de normal importancia) 
  

Coeficiente de amplificación del terreno (S): S= 1,280 
  

 
 
 
Coeficiente de tipo de terreno (C): 

 
Terreno tipo III( C=1,6) 
Suelo granular de compacidad media 
 

  

 
Aceleración sísmica de cálculo (ac): 

 
Ac= 0.07 g 

  

Método de cálculo adoptado: Análisis Modal Espectral. 
  

Factor de amortiguamiento:  
  

Periodo de vibración de la estructura:  
  

Número de modos de vibración considerados:  
  

Fracción cuasi-permanente de sobrecarga:  
  

 
Coeficiente de comportamiento por ductilidad: 

 
µ = 2 (ductilidad baja) 
 

  

Efectos de segundo orden (efecto p∆): 
(La estabilidad global de la estructura) 

Los desplazamientos reales de la estructura son los considerados en el 
cálculo multiplicados por 1.5 

  

Medidas constructivas consideradas:  
 

  

Observaciones:  

 
 
 
3.1.5. Cumplimiento de la instrucción de hormigón estructural  EHE  
 (RD 2661/1998, de 11 de Diciembre, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural) 

 
No se contempla en el presente proyecto. 

  
3.1.6. Características de los forjados. 
 
3.1.6.1. Características técnicas de los forjados unidireccionales (viguetas y bovedillas).    

No se contempla en el presente proyecto. 
 
3.1.6.2. Características técnicas de los forjados unidireccionales (placas alveolares). 
 No se contempla en el presente proyecto. 
 
3.1.6.3. Características técnicas de los forjados unidireccionales (acero laminado). 

No se contempla en el presente proyecto. 
 
3.1.6.4. Características técnicas de los forjados reticulares (casetón perdido). 

No se contempla en el presente proyecto. 
 
3.1.6.5. Características técnicas de los forjados reticulares (casetón recuperable). 

No se contempla en el presente proyecto. 
 

3.1.6.6. Características técnicas de los forjados de losas macizas de hormigón armado. 
 
 No se contempla en el presente proyecto. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. DB-SI Seguridad en caso de incendio 
 

 
 
 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 
1. El objetivo del requisito básico y ejecución y ejecución «Seguridad en caso de incendio» 

consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio 
sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se 
establecen en los apartados siguientes. 

3. El Documento Básico y ejecución y ejecución DB-SI especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico y ejecución y 
ejecución de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, 
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el 
«Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales», en los 
cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación. 

 

11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del 
incendio por el interior del edificio. 
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del 
incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los medios 
de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar 
seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio 
dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el 
control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los 
equipos de rescate y de extinción de incendios. 
11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante 
mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las 
anteriores exigencias básicas 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (DB SI “SEGURIDAD EN 
CASO DE INCENDIO” RD 314/2006). 
El objetivo de este requisito básico y ejecución y ejecución consiste en reducir a límites aceptables el riesgo 
de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental. Para ello los 
edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se 
cumplan las exigencias básicas que se desarrollarán a continuación. 
En resumen, el objeto de documento es establecer las condiciones que debe reunir el establecimiento, una 
vez declarado el incendio, para proteger a sus ocupantes frente a los riesgos originados por éste y para 
prevenir daños a terceros, así como facilitar la evacuación de sus ocupantes. 
 

EXIGENCIA BASICA SI 1: PROPAGACION INTERIOR. 

COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO. 

El conjunto edificatorio de la Hacienda de Santa Cruz, contendrá varios sectores de incendios claramente 
diferenciados. Las edificaciones objeto de este proyecto, con uso pública concurrencia, va a constituir un 
sector de incendios. 

LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL. 

Los locales y zonas de riesgo especial alto, medio y bajo se establecen según la tabla 2.1. 
A tenor de lo expuesto en dicha tabla, nuestro sector no constituye un local de riesgo especial.  

ESPACIOS OCULTOS. 

Existen espacios ocultos tales como los falsos techos, los cuales tienen continuidad con la 
compartimentación de los espacios ocupables. 
En los puntos en los que los elementos de compartimentación sean atravesados por elementos de las 
instalaciones, se mantendrá la resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado. 
 

REACCION AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO. 

Los elementos constructivos cumplirán las condiciones de reacción al fuego establecidas en la tabla 4.1.: 
 

Reacción exigible al fuego de los materiales 
empleados 

Elemento  Materiales 
empleados Zonas 

ocupables 
Aparcamiento

s 
Escalera 
protegida 

Proyectado 
mínimo 

Baldosas de piedra 
natural. EFL   A2FL-s1 

Suelo 
Gres Porcelánico  EFL   EFL 
Tabicón de ladrillo 
hueco doble. C-s2,d0   B-s1,d0 

Paredes Paneles de cartón-
yeso C-s2,d0   C-s2,d0 
Falso techo 
compuesto por 
escayola 
desmontable con 
perfilaría vista 

C-s2,d0   C-s2,d0 

Techo 

Paneles madera 
tratada C-s2,d0   C-s2,d0 

 

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de la instalación eléctrica se regulan en el REBT, 
siendo los cables libres de halógenos y con emisión de humos y opacidad reducida, según se reflejará en el 
apartado de instalación eléctrica del proyecto de ejecución. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

EXIGENCIA BASICA SI 2: PROPAGACION EXTERIOR. 

MEDIANERIAS Y FACHADAS. 

Nuestro edificio no cuenta con medianeras o muros colindantes con otros edificios. 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal, los puntos de fachadas de distintos 
sectores de incendio que no sean al menos EI 60, deben estar separados una distancia d en función del 
ángulo α formado por los planos exteriores de dichas fachadas. En nuestro caso no puede existir ningún tipo 
de propagación horizontal entre los sectores de incendios a través de la fachada. 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre los sectores de 
incendio, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m, como mínimo, medida sobre el plano 
de fachada. En nuestro caso no puede existir esta propagación vertical al no existir por fachada distintos 
sectores de incendio. 
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen mas del 10% de la superficie de acabado 
exterior de la fachada, será B-s3 d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al público, bien 
desde la rasante exterior o bien desde la cubierta.  
 

CUBIERTAS. 

Los materiales que ocupen mas del 10% del revestimiento exterior de las cubiertas, incluida la cara superior 
de los voladizos cuya saliente exceda de 1 m, así como lucernario, deben pertenecer a la clase de reacción 
al fuego BROOF(t1). En nuestro caso se dispone de cubrición de teja cerámica curva tipo árabe. 
 

EXIGENCIA BASICA SI 3: EVACUACION DE OCUPANTES. 

COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN. 

Se trata de un establecimiento de pública concurrencia. 
Las salidas de uso habitual y las salidas de emergencia comunican siempre directamente con el espacio 
exterior seguro, sin tener que acceder a las zonas comunes de evacuación del edificio. 
 

CALCULO DE LA OCUPACION. 

Para el cálculo de la ocupación tendremos en cuenta tanto lo establecido en la tabla 2.1. del DB SI 3, como 
la estimación de personas en función de los puestos de trabajo. 
 
 

SECTOR 1 

 

Número de 
salidas (3) 

Recorridos de 
evacuación (3) 
(4) (m) 

Anchura de 
salidas (5) 
(m) 

Recinto, 
planta, 
sector 

Uso previsto 
(1) 

Superf. 
útil 
(m2) 

Densidad 
ocupación 
(2) 
(m2/pers.) 

Ocupació
n (pers.) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
PLANTA BAJA, SECTOR 1 

 
Salón usos 

mult. 
Pública 

concurrencia 146,70 1 asiento/p 102 2 3 50 <50 1.62 
0.92 

Sala 
Exposición 

Pública 
concurrencia 60 2 30 1 1 -- -- 1.62 

Aseos 
masc  15,60 3 7 1 1 -- -- 0.82 

Aseos fem Pública 
concurrencia 15,60 3 7 1 1 -- -- 

0.82 

0.82 

OCUPACION TOTAL SECTOR 1 (hacienda) 232 

 

NUMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACION. 

Según la tabla 3.1, al disponer nuestro establecimiento de más de dos salidas, la longitud del recorrido de 
evacuación hasta alguna de ellas no excede de 50 m, siendo la longitud de los recorridos de evacuación 
desde su origen hasta llegar a algún punto desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos 
menores de 25 metros. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACION. 

Criterios para la asignación de los ocupantes: 
En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza debe añadirse a la salida de 
planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo deberá estimarse, o bien 
en 160 A personas, siendo A la anchura en metros, del desembarco de la escalera, o bien en el número de 
personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuando este numero de personas sea menor 
que 160 A.. 
En nuestro caso las escaleras están dimensionadas para una evacuación superior a la ocupación: 

1.00 = P/ 160  P = 160  

Cálculo: 
La anchura de las puertas será, al menos, de P/200, donde P es el nº total de personas cuyo paso está 
previsto por el punto cuya anchura se dimensiona. 

A = P/ 200  

Las dimensiones de las puertas cumplen. 
El ancho de los pasillos será, al menos, de P/200, donde P es el nº total de personas cuyo paso está 
previsto por el punto cuya anchura se dimensiona. La anchura mínima de los pasillos proyectados será es 
mayor a 1,00 m. 
 
Las escaleras cumplirán lo dispuesto en el DB SU 1.4.2. 

PROTECCION DE LAS ESCALERAS. 

No procede.  

PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACION. 

Las puertas previstas como salida de edificio y para mas de 50 personas serán abatibles, con eje de giro 
vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien 
consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin 
tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. 
Las puertas abatibles de eje vertical abrirán en el sentido de la evacuación, cuando estén previstas para 
más de 50 personas. 
 

EVACUACIÓN DEL EDIFICIO: 

A continuación se expone de forma pormenorizada el estudio dimensional de los elementos de evacuación, 
con los criterios de asignación de ocupantes y de dimensionamiento expuestos anteriormente. 
 

EVACUACION DESCENDENTE DEL EDIFICIO 

Describimos en este punto la evacuación que se ha de realizar en el edificio en sentido descendente desde 
las plantas sobre rasante hasta planta baja, por las escaleras. Describimos igualmente la evacuación de la 
planta baja. 
 
Centro de Interpretación: 
 
Planta baja: 
 SE.1: SALIDA DE EDIFICIO 

- Salida a espacio exterior seguro: P = 0,92x200 = 184 personas 

 SE.2: SALIDA DE EDIFICIO 

- Salida a espacio exterior seguro: P = 0,92x200 = 184 personas 

 SE.3: SALIDA DE EDIFICIO 

- Salida a espacio exterior seguro: P = 1,62x200 = 324 personas 

Planta alta: 
 SP.1: SALIDA DE PLANTA 

- Escalera evacuación descendente hasta planta baja: P = 1,00x160 = 160 personas 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

HIPOTESIS DE BLOQUEO DE PUERTAS DE SALIDAS EN SECTOR 1: 

 SALIDA SE.1 SALIDA SE.2 SALIDA SE.3 EVACUACIÓN 

Sin bloqueo 184 184 324 692>114 

SALIDA SE.1 0 184 324 508>114 

SALIDA SE.2 184 0 324 508>114 

SALIDA SE.3 184 184 0 368>114 

 
Se observa que las vías de evacuación permiten ampliamente la evacuación de la planta a la que sirven. 
 

SEÑALIZACION DE LOS MEDIOS DE EVACUACION. 

Se utilizarán señales de salida, de uso habitual o de emergencia definidas según la norma UNE 
23034:1988. 
Las salidas de uso habitual dispondrán de una señal con el rótulo “SALIDA”; las salidas previstas 
únicamente en caso de emergencia “SALIDA DE EMERGENCIA”; en las puertas que no sean salida y 
puedan inducir a error “SIN SALIDA”. 
Se dispondrán señales indicativas de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que 
no se perciban claramente las salidas o sus señales indicativas. En los puntos de recorrido de evacuación 
en los que existan alternativas que puedan inducir a error, se dispondrán de modo que quede claramente 
indicada la opción correcta. 
 
Alumbrado Normal y Alumbrado de emergencia 
Según el DB SU 4, como seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada, en cada zona se 
dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, como mínimo, el nivel de iluminación 
siguiente: 

- zona interior, exclusiva para personas, escaleras: 75 lux 

- zona interior, exclusiva para personas, resto de zonas: 50 lux 

Según la instrucción ITC-BT-28 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y del DB SU 4, se dotará el 
local de un alumbrado de emergencia que permita en caso de fallo del alumbrado general la evacuación 
fácil y segura del público hacia el exterior, para ello se instalarán en las dependencias y pasillos el suficiente 
número de aparatos de iluminación autónomos que aseguren una iluminación adecuada. 
 
Los aparatos que se utilicen deberán poder funcionar dando un mínimo de luz de 5 lúmenes por metro 
cuadrado y se instalarán de acuerdo con el siguiente criterio: 

1.- Desde cualquier punto deberá poder contemplarse al menos una señalización. 

2.- La distancia entre las señalizaciones no será superior a 15 m. 

3.- Los aparatos a utilizar deberán proporcionar en el eje de los pasos principales una iluminación 
mínima de 1 lux. 

El alumbrado de emergencia estará previsto para entrar en funcionamiento automático al producirse el fallo 
del alumbrado general o cuando la tensión de éste sea menor del 70% de su valor nominal. 
Las luminarias se situarán al menos 2 m por encima del nivel del suelo, y como mínimo en los siguientes 
puntos: en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; en las escaleras, en los cambios de nivel 
e intersecciones de pasillos. 
 
Con estas características y con la disposición adoptada según se indica en el plano correspondiente de 
electricidad, se cumple la normativa actualmente en vigor. Se colocarán los aparatos del tipo indicado y 
distribuidos como se indica en el anexo de planos. 
 
En el plano correspondiente de evacuación se especifican las distancias de evacuación más desfavorables, 
las dimensiones de las salidas, la asignación de personas (aforo) y demás circunstancias a considerar para 
la justificación de la evacuación del edificio, determinando así que la actividad resulta COMPATIBLE al nivel 
de evacuación. 

F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 L

a 
R

in
co

na
da

 -
 h

ttp
://

ca
rp

et
a.

la
rin

co
na

da
.e

s/
G

D
C

ar
pe

ta
C

iu
da

da
no

 -
 C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 4
13

09
ID

O
C

25
0A

B
B

66
A

A
99

E
A

44
6A

D

N
O

M
B

R
E

:
A

N
G

E
L 

P
R

A
D

O
 G

O
N

Z
A

LE
Z

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

:
A

rq
ui

te
ct

o
F

E
C

H
A

 D
E

 F
IR

M
A

:
28

/1
0/

20
13

H
A

S
H

 D
E

L 
C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:
03

4A
71

C
84

4B
E

9A
54

D
4F

24
B

76
D

06
A

E
A

99
18

7B
C

1E
F



CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 

EXIGENCIA BASICA SI 4: DETECCION, CONTROL Y EXTINCION DEL INCENDIO. 

DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS. 

El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 
1.1. del DB SI 4. 
El diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus 
materiales, componentes y equipos, cumplirán lo establecido en el Reglamento de Instalaciones de 
Protección Contra Incendios (RIPCI). 
La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación ante el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma del Certificado del Instalador, según el artículo 18 del RIPCI. 
 
EXTINTORES PORTATILES 
Se colocarán extintores portátiles de polvo ABC, eficacia 21A- 113B de 6 kg. de capacidad y extintores de 
CO2 de 5 kg. de capacidad de eficacia 89B, cumpliendo la normativa UNE 23.110 “Lucha contra incendios. 
Extintores portátiles de incendios”, según se indica en el plano correspondiente, de manera que la distancia 
máxima desde cualquier punto hasta un extintor no supere los 15m. 
Los extintores se dispondrán de forma que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil, y siempre que 
sea posible se situarán en paramentos, de forma que el extremo superior del extintor se encuentre a una 
altura sobre el suelo menor que 1,70 m. 
En este caso el número de extintores a instalar será de 10 de eficacia 21A-113B repartido entre las 
diferentes plantas, cumpliendo sobradamente lo preceptuado en la tabla 1.1 con referencia a las distancias 
entre puntos de evacuación y los extintores situados en el interior del local. 
La instalación de extintores móviles deberá someterse a las siguientes operaciones de verificación y 
mantenimiento. 
 
- Se verificará periódicamente, y como máximo cada tres meses, por el personal del establecimiento, la 
accesibilidad, señalización y buen estado aparente de conservación: 

- inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc. 

- comprobación del peso o presión en su caso. 

- inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas, boquillas, válvula, 
manguera, etc. 

- Cada año se realizará una verificación de los extintores por el personal especializado, constituida por: 

- verificación del estado de carga (peso, presión) y en el caso de extintores de polvo con 
botellín de impulsión, estado del agente extintor. 

 - comprobación de la presión de impulsión del agente extintor. 

 - estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. 

- Cada cinco años y también por personal especializado, se procederá, a partir de la fecha del extintor, y por 
tres veces, al retimbrado del mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5, del Reglamento de Aparatos a presión 
sobre extintores de incendio. 
 
Las verificaciones anuales y quinquenales se recogerán en tarjetas unidas de forma segura a los extintores, 
en las que constará la fecha de cada comprobación y la identificación de la persona que la ha realizado. 
 
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS 
Según lo dispuesto en la citada tabla, al exceder la superficie de 500 m2, será necesario la instalación de 
bocas de incendio equipadas. 
 
 SISTEMA DE ALARMA 
Según lo dispuesto en la citada tabla, no es necesaria la instalación del sistema de alarma al ser la 
ocupación prevista menor a 500 personas.   
El edificio dispondrá de pulsadores de alarma que permitan provocar voluntariamente y transmitir una señal 
óptica y acústica a una central de control y señalización, desde la cual se avisará a los ocupantes del 
edificio mediante campanas de alta sonoridad y ópticas. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

SISTEMA DE DETECCIÓN  
Según lo dispuesto en la citada tabla, se precisará de esta instalación para superficies construidas mayor de 
1.000 m2, la, zona de actuación, tiene una superficie construida menor, por lo que no es necesaria esta 
instalación. Pero de todos modos, y puesto que se trata de una parte de un conjunto edificatorio, sí se 
superarán los 1000 m², se proyecta ya la instalación para la zona objeto de proyecto. Consistirá en una 
instalación de Detección de incendios compuesta por detectores de humos ópticos convencionales. 
 
INSTALACIÓN AUTOMÁTICA DE EXTINCION 
Según lo dispuesto en la citada tabla, no se precisa esta instalación. 
 
HIDRANTES EXTERIORES 
Al tener el edificio una densidad de ocupación mayor que 1 persona cada 5 m², y además poder considerar 
los usos semejantes a un teatro u auditorio con superficie construida mayor a 500 m2, se instalará 1 
hidrante exterior, conectados a la red pública de suministro de agua, y a menos de 100 m de la fachada del 
edificio.  
 
SEÑALIZACION DE LAS INSTALACIONES MANUALES. 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual se señalizarán mediante señales 
fotoluminescentes, que cumplirán las normas UNE 23034:1988, UNE 23033-1 y UNE 23035-4:1999 
 
EXIGENCIA BASICA SI 5: INTERVENCION DE LOS BOMBEROS. 
La altura de evacuación de nuestro edificio es de 3.40 m, por lo que no será de aplicación este DB, de 
aplicación para edificios con una altura de evacuación descendente mayor de 9 m. 
 

EXIGENCIA BASICA SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. 
Según la tabla 3.1. del DB SI 6 la resistencia ante el fuego exigible a la estructura debe ser : 
 
La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes 
y tramos de escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es 
suficiente si: 
-alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de 
resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de 
esta Sección si está en un sector de riesgo especial) en función del uso del sector de incendio y de la 
altura de evacuación del edificio; 
-soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B. 

 
Material estructural considerado (1) 

Estabilidad al fuego de 
los elementos 
estructurales 

Sector o local de 
riesgo especial 

Uso del recinto 
inferior al forjado 

considerado Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (2) 

SECTOR 1 (hacienda) 
SOBRE RASANTE 

PUBLICA 
CONCURRENCIA 

FABRICA 
LADRILLO 
(muros de 

carga) 

Cerchas 
madera (*) 

UNIDIRECCI
ONAL 

R-90 
REI-90 

R>90 
REI>90 

(1) Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales 
principales (soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.) 
(2) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 
comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos 
simplificados de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones 
habituales; 
adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el 
incendio; 
mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.3. Seguridad de utilización 
 
 
 
 
 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización consiste en reducir a límites 

aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso 
previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento.  

1. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. 

2. El Documento Básico «DB-SU Seguridad de Utilización» especifica parámetros 
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las 
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del 
requisito básico de seguridad de utilización. 

12.1 Exigencia básica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el riesgo 
de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer 
que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el 
riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la 
limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
12.2 Exigencia básica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: 
se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con 
elementos fijos o móviles del edificio. 
12.3 Exigencia básica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitará 
el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 
12.4 Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada: se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una 
iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como 
exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
12.5 Exigencia básica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con 
alta ocupación: se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando 
la circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención 
en previsión del riesgo de aplastamiento. 
12.6 Exigencia básica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará el 
riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y 
similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
12.7 Exigencia básica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento: se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los 
tipos de pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de 
las personas. 
12.8 Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del 
rayo: se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, 
mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
3.3  Seguridad de utilización 
 
3.3.1 SU1  Seguridad frente al riesgo de caídas. 
 
3.3.1.1  Resbaladicidad de los suelos 
 

 (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase 
  NORMA PROY 
    
 Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 
 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 2 
 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 2 

 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y 
escaleras 3 3 

 Zonas interiores ...., tales como aparcamientos 3 3 
 Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 3 

 
3.3.1.2  Discontinuidades en el pavimento 
 

  NORMA PROY 
    

 El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como 
consecuencia de traspiés o de tropiezos 

Diferencia de 
nivel < 6 mm 

< 6 mm 

 Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm 
Excepto para acceso desde espacio exterior ≤ 25 % 8 % 

 Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm - 
 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm - 

 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 
Excepto en los casos siguientes: 
• En zonas de uso restringido 
• En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 
• En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes, etc.  

(figura 2.1) 
• En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. 
• En el acceso a un estrado o escenario 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

3 

 Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo. 
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) 

≥ 1.200 mm.   y ≥ 
anchura  hoja 

>1.200 mm 

   

 
 

 
 
3.3.1.3  Desniveles 
 

 Protección de los desniveles  
   

 Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales 
como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h).  Para  h ≥ 550 mm 

 Señalización visual y táctil en zonas de uso público Para h ≤ 550 mm  
Dif. táctil ≥ 250 mm del borde 

   
 Características de las barreras de protección  
   
 Altura de la barrera de protección: 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

  NORMA PROYECTO 
 diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm Cumple 
 resto de los casos ≥ 1.100 mm Cumple  
 huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥ 900 mm - 

   

 Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)  
 

  
   

 Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección 
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación) 

 

  NORMA PROYECTO 
 Características constructivas de las barreras de protección: No serán escalables 
 No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200≥Ha≤700 mm  
 Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm  
 Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm  

   

 

 
 
 
3.3.1.4  Escaleras y rampas 
 

 Escaleras de uso restringido  
   

 Escalera de trazado lineal  

  NORMA PROYECTO 
 Ancho del tramo ≥ 800 mm - 
 Altura de la contrahuella   ≤ 200 mm - 
 Ancho de la huella  ≥ 220 mm - 
    
 Escalera de trazado curvo ver CTE DB-SU 1.4 - 

   

 Mesetas partidas con peldaños a 45º  
  

 Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico) 

SU
 1

.4
. E

sc
al
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 Escaleras de uso general: peldaños 
   

 tramos rectos de escalera 
  NORMA PROYECTO 
 huella ≥ 280 mm  
 contrahuella 130 ≥ H ≤ 185 mm  
 se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, C= 

contrahuella) 
la relación se cumplirá a 

lo largo de una misma 
escalera 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 

 
   

 escalera con trazado curvo 
  NORMA PROYECTO 
 H ≥ 170 mm en el 

lado más estrecho 
- 

 huella H ≤ 440 mm en el 
lado más ancho 

- 

   

 

 
   

 escaleras de evacuación ascendente 
 Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la vertical) tendrán tabica 

carecerán de bocel 
   

 escaleras de evacuación descendente 

 

 Escalones, se admite sin tabica 
con bocel 

 
 

 Escaleras de uso general: tramos 
   

  CTE PROY 

 Número mínimo de peldaños por tramo 3 - 
 Altura máxima a salvar por cada tramo ≤ 3,20 m  
 En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella  
 En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella  

 En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella medida a lo largo 
de toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera),  

El radio será 
constante 

 

 En tramos mixtos 
la huella medida 
en el tramo curvo 
≥ huella en las 
partes rectas 

- 

 Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)  
 comercial y pública concurrencia 1200 mm  
 otros 1000 mm  
  
 Escaleras de uso general: Mesetas 
   

 entre tramos de una escalera con la misma dirección: 

 • Anchura de las mesetas dispuestas ≥ anchura 
escalera 

 

 • Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm  
   
 entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)  
 • Anchura de las mesetas ≥ ancho 

escalera 
 

 • Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm  
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 Escaleras de uso general: Pasamanos 
   

 Pasamanos continuo:  

 en un lado de la escalera Cuando salven altura ≥ 550 mm 
 en ambos lados de la escalera Cuando ancho ≥ 1.200 mm o estén 

previstas para P.M.R. 

 
 
Pasamanos intermedios. 

  

 Se dispondrán para ancho del tramo  ≥2.400 mm - 
 Separación de pasamanos intermedios ≤ 2.400 mm - 
    
 Altura del pasamanos 900 mm ≤ H ≤ 

1.100 mm 
- 

    
 Configuración del pasamanos:   
 será firme y fácil de asir 
 Separación del paramento vertical ≥ 40 mm  

 

 el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano 
 
 

 Rampas CTE PROY 
    

 Pendiente: rampa estándar 6% < p < 12%  

 
 

usuario silla ruedas (PMR) 
l < 3 m, p ≤ 10% 
l < 6 m, p ≤   8% 

resto, p ≤   6% 
 

  circulación de vehículos en garajes, también previstas para la 
circulación de personas p ≤ 18%  

     

 Tramos: longitud del tramo:  
  rampa estándar  l ≤ 15,00 m  
  usuario silla ruedas l ≤   9,00 m  
     

  ancho del tramo:   

  ancho libre de obstáculos 
ancho útil se mide entre paredes o barreras de protección 

ancho en función de 
DB-SI 

   

  rampa estándar: 
  ancho mínimo a ≥ 1,00 m  
    

  usuario silla de ruedas  
  ancho mínimo a ≥ 1200 mm  
  tramos rectos a ≥ 1200 mm  
  anchura constante a ≥ 1200 mm  
  para bordes libres, → elemento de protección lateral h = 100 mm  
     

 Mesetas: entre tramos de una misma dirección:   
  ancho meseta a ≥ ancho rampa - 
  longitud meseta l ≥ 1500 mm - 
     
  entre tramos con cambio de dirección:   
  ancho meseta (libre de obstáculos) a ≥ ancho rampa - 
     
  ancho de puertas y pasillos  a ≤ 1200 mm  
  distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d ≥   400 mm  
  distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (PMR) d ≥ 1500 mm  
 Pasamanos    
  pasamanos continuo en un lado  
  pasamanos continuo en un lado (PMR)  
  pasamanos continuo en ambos lados a > 1200 mm 
     

  altura pasamanos 900 mm ≤ h ≤ 1100 mm  
  altura pasamanos adicional (PMR) 650 mm ≤ h ≤ 750 mm  
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  separación del paramento d ≥ 40 mm  
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

   

características del pasamanos:   

  Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme,  fácil de asir  
     

 Escalas fijas   
     

 Anchura 400mm ≤ a ≤800 mm  
 Distancia entre peldaños d ≤ 300 mm - 
 espacio libre delante de la escala d ≥ 750 mm - 
 Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto más próximo d ≥ 160 mm - 
 Espacio libre a ambos lados si no está provisto de jaulas o dispositivos equivalentes 400 mm - 

    

 protección adicional:   

 Prolongación de barandilla por encima del último peldaño (para riesgo de caída por 
falta de apoyo) p ≥ 1.000 mm - 

 Protección circundante. h > 4 m - 
 Plataformas de descanso cada 9 m h > 9 m - 

   

 

 

 
 
 
3.3.1.5  Limpieza de los acristalamientos exteriores 
 

 Limpieza de los acristalamientos exteriores 
    

 Limpieza desde el interior:  

 
Toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará 
comprendida en un radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona 
practicable h max ≤ 1.300 mm 

Cumple. 
Ver planos de Alzados, Secciones  

y Memoria de Carpinterías 

 En acristalamientos invertidos: Dispositivo de bloqueo en posición invertida Cumple.  
Ver Memoria de Carpinterías 

   

 

 
  
 Limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m - 
 plataforma de mantenimiento a ≥    400 mm 
 barrera de protección h ≥ 1.200 mm 

 equipamiento de acceso especial previsión de instalación de puntos fijos de 
anclaje con la resistencia adecuada 

 
 
 
3.3.2  SU2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento 
 
3.3.2.1  Impacto 
 
 

Con elementos fijos  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 Altura libre de paso en 
zonas de circulación 

uso 
restringido ≥ 2.100 mm 2.400 mm  resto de zonas  ≥ 2.200 mm ≥ 2.200 mm 

 Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2.000 mm ≥ 2.000 mm 
 Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre 

zonas de circulación ≥ 2.200 mm ≥ 2.200 mm 

 Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona 
comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo ≤ 150 mm - 

 Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm 
disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. - 

  

 Con elementos practicables 

 Disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso 
general) 

El barrido de la hoja no invade el 
pasillo 

 En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la 
aproximación de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo  

   

 

  
  

 Con elementos frágiles 

 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección SU1, apartado 3.2 
  
 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección Norma: (UNE EN 2600:2003) 

 Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ∆H ≤ 12 m resistencia al impacto nivel 2 
 Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m resistencia al impacto nivel 1 
 Resto de  casos resistencia al impacto nivel 3 

  
 duchas y bañeras: 

 partes vidriadas de puertas y cerramientos resistencia al impacto nivel 3 
  
 áreas con riesgo de impacto 

 

 
   

 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 

 Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que no dispongan de elementos que permitan identificarlas 
  NORMA PROYECTO 

altura inferior: 850mm<h<1100mm 1000mm  Señalización: altura superior: 1500mm<h<1700mm 1600mm 
 Travesaño situado a la altura inferior - 
 Montantes separados a ≥ 600 mm - 

 
 
 
3.3.2.1  Atrapamiento 
 

  NORMA PROYECTO 
    

 Puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más próx) d ≥ 200 mm - 
 Elementos de apertura y cierre automáticos:  dispositivos de protección  adecuados al tipo de accionamiento 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 

  
 
 
 
 
 
3.3.3  SU3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 
 

 Riesgo de aprisionamiento en general: 

 Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior Disponen de desbloqueo desde el exterior 
 Baños y aseos  Iluminación controlado desde el interior 

  NORMA PROY 
 Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 150 N 125 N 

  
 Usuarios de silla de ruedas: 

 Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas ver Reglamento de Accesibilidad 
  NORMA PROY 

 Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados ≤ 25 N - 
 
 
 
 
3.3.4 SU4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
 
3.3.4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación 
 

 Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) 
  NORMA PROYECTO 
 Zona Iluminancia mínima [lux] 
      
 Escaleras 10 - 
 Exclusiva para personas Resto de zonas 5 - 
 

Exterior 
Para vehículos o mixtas 10 10 

 Escaleras 75 75 
 Exclusiva para personas Resto de zonas 50 50 
 

Interior 
Para vehículos o mixtas 50 - 

     
 Factor de uniformidad media fu ≥ 40% 40% 

 
 

3.3.4.2 Alumbrado de emergencia 
 

 Dotación 
 Contarán con alumbrado de emergencia: 
  Recorridos de evacuación 
  Aparcamientos con S > 100 m2 
  Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 
  Locales de riesgo especial 
  Lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado 
  Las señales de seguridad 
  
 Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO 
 Altura de colocación h ≥ 2 m H= 2,20 m 
  
 Se dispondrá una luminaria en:   cada puerta de salida 
   señalando peligro potencial 
   señalando emplazamiento de equipo de seguridad 
   puertas existentes en los recorridos de evacuación 
   escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa 
   en cualquier cambio de nivel 
   en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos 
  
 Características de la instalación 
  Será fija 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

  Dispondrá de fuente propia de energía 

  Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de 
alumbrado normal  

  
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como 
mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 
60s. 

  
 Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA PROY 
  Iluminancia eje central  ≥ 1 lux Cumple 
  Vías de evacuación de anchura ≤ 2m Iluminancia de la banda central  ≥0,5 lux No procede 

  Vías de evacuación de anchura > 2m Pueden ser tratadas como varias bandas 
de anchura ≤ 2m No procede 

    
  A lo largo de la línea central relación entre iluminancia máx. y mín ≤ 40:1 No procede 

  Puntos donde estén ubicados 
 

- Equipos de seguridad 
-   Instalaciones de protección contra 
incendios 
-   Cuadros de distribución del alumbrado 

Iluminancia ≥ 5 
luxes No procede 

  Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40 No procede 
   
 Iluminación de las señales de seguridad 
   NORMA PROY 
  luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m2 No procede 

  relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de 
seguridad ≤ 10:1 No procede 

  relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 ≥ 5:1 y ≤ 15:1 No procede 
  ≥ 50% → 5 s No procede 
  Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación 100% → 60 s No procede 

 
 
3.3.5  SU5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 
 

 Ámbito de aplicación 
   

 

Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de 
estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, 
etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie. 
En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la 
Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI 

No procede 

 
 
3.3.6  SU6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
 

Esta Sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo. No procede. 
 
 
3.3.7  SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

 
             1. Ámbito de aplicación: Zonas de uso aparcamiento y vías de circulación de vehículos, excepto de viviendas unifamiliares. 
No procede. 

 
  

3.3.8  SU8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
 

 Procedimiento de verificación 
  

  Instalación de sistema de 
protección contra el rayo 

   
 Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) si 
 Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible) no 

  
 Determinación de Ne 
  

 
Ng 

[nº impactos/año, 
km2] 

Ae 
[m2] C1 

Ne 
6

1ege 10CANN −=  

    

 
Densidad de 

impactos sobre el 
terreno 

Superficie de captura 
equivalente del 

edificio aislado en m2, 
que es la delimitada 

Coeficiente relacionado con el entorno 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

  por una línea trazada 
a una distancia 3H de 

cada uno de los 
puntos del perímetro 
del edificio, siendo H 
la altura del edificio 

en el punto del 
perímetro 

considerado 

Situación del edificio C1 

     

 1,50 (Sevilla) 4565 Próximo a otros edificios o árboles 
de la misma altura o más altos 0,5 

   Rodeado de edificios más bajos 0,75 
   Aislado 1 

   Aislado sobre una colina o 
promontorio 2 

     
     Ne =  3,424·10-3 

  
 Determinación de Na 
  

 
C2  

coeficiente en función del tipo de 
construcción 

 

C3 
contenid

o del 
edificio 

C4 
uso del edificio

C5 
necesidad de continuidad 

en las activ. que se 
desarrollan en el edificio 

Na 
 

3

5432
a 10

CCCC
5,5N −=  

      

  Cubiert
metálic 

Cubierta 
de 

hormigón 

Cubiert 
de 

madera 
 

uso 
residenci

al 
uso residencial uso residencial 

         

 Estructura 
metálica 0,5 1 2  1 1 1 

 
Estructura 

de 
hormigón 

1 1 2,5     

 Estructura 
de madera 2 2,5 3     Na =    5.5·10-3 

         
 Tipo de instalación exigido Ne<Na No es necesaria. 
  

 Na Ne 
e

a

N
N

1E −=  Nivel de protección 

       
    E > 0,98 1 
    0,95 < E < 0,98 2 
    0,80 < E < 0,95 3 
    0 < E < 0,80 4 
  

 Las características del sistema de protección para cada nivel serán las descritas en el Anexo SU B del Documento Básico SU del 
CTE 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
 
 
 
 
 

 
3.4. DB-HS Salubridad 

 
 
 
 

 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del medio 
ambiente». 
1. El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio ambiente», 

tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables 
el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de 
utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los 
edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. 

3. El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y 
la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de 
salubridad. 

 
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad: se limitará el riesgo previsible 
de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus 
cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de 
escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su 
penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 
 
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos: los edificios dispondrán 
de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma 
acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite la adecuada 
separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior 
gestión. 
 
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. 
1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar 

adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual 
durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de 
aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los 
contaminantes. 

2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno 
exterior en fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las 
instalaciones térmicas se producirá con carácter general por la cubierta del edificio, 
con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo 
con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas. 

 
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua. 
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento 

higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando 
caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de 
aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la 
red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 

2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y 
los puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el 
desarrollo de gérmenes patógenos. 

 
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas: los edificios dispondrán de medios 
adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o 
conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

HS1 Protección frente a la humedad    
 
Terminología (Apéndice A: Terminología, CTE, DB-HS1)  
Relación no exhaustiva de términos necesarios para la comprensión de las fichas HS1 
 
 

Barrera contra el vapor: elemento que tiene una resistencia a la difusión de vapor mayor que 10 
MN ·s/g equivalente a 2,7 m2·h·Pa/mg. 
Cámara de aire ventilada: espacio de separación en la sección constructiva de una fachada o de 
una cubierta que permite la difusión del vapor de agua a través de aberturas al exterior dispuestas 
de forma que se garantiza la ventilación cruzada. 
Cámara de bombeo: depósito o arqueta donde se acumula provisionalmente el agua drenada 
antes de su bombeo y donde están alojadas las bombas de achique, incluyendo la o las de 
reserva. 
Capa antipunzonamiento: capa separadora que se interpone entre dos capas sometidas a 
presión cuya función es proteger a la menos resistente y evitar con ello su rotura. 
Capa de protección: producto que se dispone sobre la capa de impermeabilización para 
protegerla de las radiaciones ultravioletas y del impacto térmico directo del sol y además favorece 
la escorrentía y la evacuación del agua hacia los sumideros. 
Capa de regulación: capa que se dispone sobre la capa drenante o el terreno para eliminar las 
posibles irregularidades y desniveles y así recibir de forma homogénea el hormigón de la solera o 
la placa. 
Capa separadora: capa que se intercala entre elementos del sistema de impermeabilización para 
todas o algunas de las finalidades siguientes: 
a) evitar la adherencia entre ellos; 
b) proporcionar protección física o química a la membrana; 
c) permitir los movimientos diferenciales entre los componentes de la cubierta; 
d) actuar como capa antipunzonante; 
e) actuar como capa filtrante; 
f) actuar como capa ignífuga. 
 
Coeficiente de permeabilidad: parámetro indicador del grado de permeabilidad de un suelo 
medido por la velocidad de paso del agua a través de él. Se expresa en m/s o cm/s. Puede 
determinarse directamente mediante ensayo en permeámetro o mediante ensayo in situ, o 
indirectamente a partir de la granulometría y la porosidad del terreno. 
Drenaje: operación de dar salida a las aguas muertas o a la excesiva humedad de los terrenos por 
medio de zanjas o cañerías. 
Elemento pasante: elemento que atraviesa un elemento constructivo. Se entienden como tales 
las bajantes y las chimeneas que atraviesan las cubiertas. 
Encachado: capa de grava de diámetro grande que sirve de base a una solera apoyada en el 
terreno con el fin de dificultar la ascensión del agua del terreno por capilaridad a ésta. 
Enjarje: cada uno de los dentellones que se forman en la interrupción lateral de un muro para su 
trabazón al proseguirlo. 
Formación de pendientes (sistema de): sistema constructivo situado sobre el soporte resistente 
de una cubierta y que tiene una inclinación para facilitar la evacuación de agua. 
Geotextil: tipo de lámina plástica que contiene un tejido de refuerzo y cuyas principales funciones 
son filtrar, proteger químicamente y desolidarizar capas en contacto. 
Grado de impermeabilidad: número indicador de la resistencia al paso del agua característica de 
una solución constructiva definido de tal manera que cuanto mayor sea la solicitación de humedad 
mayor debe ser el grado de impermeabilización de dicha solución para alcanzar el mismo 
resultado. La resistencia al paso del agua se gradúa independientemente para las distintas 
soluciones de cada elemento constructivo por lo que las graduaciones de los distintos elementos 
no son equivalentes, por ejemplo, el grado 3 de un muro no tiene por qué equivaler al grado 3 de 
una fachada. 
Hoja principal: hoja de una fachada cuya función es la de soportar el resto de las hojas y 
componentes de la fachada, así como, en su caso desempeñar la función estructural. 
Hormigón de consistencia fluida: hormigón que, ensayado en la mesa de sacudidas, presenta 
un asentamiento comprendido entre el 70% y el 100%, que equivale aproximadamente a un 
asiento superior a 20 cm en el cono de Abrams. 
Hormigón de elevada compacidad: hormigón con un índice muy reducido de huecos en su 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

granulometría. 
Hormigón hidrófugo: hormigón que, por contener sustancias de carácter químico hidrófobo, evita 
o disminuye sensiblemente la absorción de agua. 
Hormigón de retracción moderada: hormigón que sufre poca reducción de volumen como 
consecuencia del proceso físico-químico del fraguado, endurecimiento o desecación. 
Impermeabilización: procedimiento destinado a evitar el mojado o la absorción de agua por un 
material o elemento constructivo. Puede hacerse durante su fabricación o mediante la posterior 
aplicación de un tratamiento. 
Impermeabilizante: producto que evita el paso de agua a través de los materiales tratados con él. 
Índice pluviométrico anual: para un año dado, es el cociente entre la precipitación media y la 
precipitación media anual de la serie. 
Inyección: técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de 
cimentación mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de 
que rellene los huecos existentes. 
Intradós: superficie interior del muro. 
Lámina drenante: lámina que contiene nodos o algún tipo de pliegue superficial para formar 
canales por donde pueda discurrir el agua. 
Lámina filtrante: lámina que se interpone entre el terreno y un elemento constructivo y cuya 
característica principal es permitir el paso del agua a través de ella e impedir el paso de las 
partículas del terreno. 
Lodo de bentonita: suspensión en agua de bentonita que tiene la cualidad de formar sobre una 
superficie porosa una película prácticamente impermeable y que es tixotrópica, es decir, tiene la 
facultad de adquirir en estado de reposo una cierta rigidez. 
Mortero hidrófugo: mortero que, por contener sustancias de carácter químico hidrófobo, evita o 
disminuye sensiblemente la absorción de agua. 
Mortero hidrófugo de baja retracción: mortero que reúne las siguientes características: 
a) contiene sustancias de carácter químico hidrófobo que evitan o disminuyen sensiblemente la 

absorción de agua; 
b) experimenta poca reducción de volumen como consecuencia del proceso físico-químico del 

fraguado, endurecimiento o desecación. 
Muro parcialmente estanco: muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de 
aire y una hoja interior. El muro no se impermeabiliza sino que se permite el paso del agua del 
terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua. 
Placa: solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, 
del empuje vertical del agua freática. 
Pozo drenante: pozo efectuado en el terreno con entibación perforada para permitir la llegada del 
agua del terreno circundante a su interior. El agua se extrae por bombeo. 
Solera: capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o 
como base para un solado. 
Sub-base: capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 
Suelo elevado: suelo en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el 
terreno y la de apoyo, y la superficie del suelo es inferior a 1/7. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
 Presencia de agua     baja    media    alta 
   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno                                       10-

3

   

 Grado de impermeabilidad 3
   

 tipo de muro  de gravedad (03) flexorresistente (04)  pantalla                   (05) 

 situación de la impermeabilización  interior  exterior  parcialmente estanco (06) 
   
 Condiciones de las soluciones constructivas I1+I3+D1+D3  
   

 (01) este dato se obtiene del informe geotécnico  
 (02) este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 

 (03) Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresión. Este tipo de muro se construye después de realizado 
el vaciado del terreno del sótano. 

 (04) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye después de realizado el 
vaciado del terreno del sótano. 

 
(05) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye en el terreno mediante el 

vaciado del terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ o mediante el hincado en el terreno de piezas 
prefabricadas. El vaciado del terreno del sótano se realiza una vez construido el muro. 

 (06) muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se  impermeabiliza sino 
que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua. 
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 (07) este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 
 
 

 Presencia de agua        baja   media    alta 
   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno                                    -
   

 Grado de impermeabilidad                  - 
    
   

 tipo de muro  de gravedad   flexorresistente  pantalla 

 Tipo de suelo  suelo elevado (03)  solera (04)  placa (05) 

 Tipo de intervención en el terreno  sub-base (06)  inyecciones (07)  sin intervención 

 Condiciones de las soluciones constructivas C1+C2+C3+I2+D1+D2 +S1+S2+S3  
   
 (01) este dato se obtiene del informe geotécnico  

 (02) este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE 

 (03) Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de 
apoyo,y la superficie del suelo es inferior a 1/7. 

 (04) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado. 

 (05) solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua 
freática. 

 (06) capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 

 
(07) técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación 

mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los 
huecos existentes. 
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 (08) este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE 
 
 
 

 Zona pluviométrica de promedios III (01)
   
 Altura de coronación del edificio sobre el terreno  

    ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m       (02)
  

 Zona eólica    A   B    C               (03) 
   

 Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0    E1             (04) 
   

 Grado de exposición al viento    V1   V2    V3             (05) 
   

 Grado de impermeabilidad    1      2    3    4     5               (06)
   

 Revestimiento exterior   si     no 
   

 Condiciones de las soluciones constructivas R1+C2              (07)

  
  

 (01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE  

 (02) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de 
exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE. 
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 (03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 

(04) E0 para terreno tipo I, II, III 
E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE 

- Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del viento)de una 
extensión mínima de 5 km. 

- Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura. 
- Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de pequeñas 

dimensiones. 
- Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal. 
- Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades,con profusión de edificios en altura. 

 (05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
 (06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 

 (07) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de impermeabilidad 
 
 
 

 Grado de impermeabilidad único
   
 Tipo de cubierta 
      

   plana inclinada   
      

  convencional  invertida   
   
 Uso  
  Transitable  peatones uso privado   peatones uso público  zona deportiva  vehículos 
      
  No transitable  
  Ajardinada  
   
 Condición higrotérmica  
  Ventilada  
  Sin ventilar  
   
 Barrera contra el paso del vapor de agua  
  barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01) 
  
 Sistema de formación de pendiente  
  hormigón en masa  
  mortero de arena y cemento  
  hormigón ligero celular  
  hormigón ligero de perlita (árido volcánico)  
  hormigón ligero de arcilla expandida  
  hormigón ligero de perlita expandida (EPS)  
  hormigón ligero de picón  
  arcilla expandida en seco  
  placas aislantes  
  elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos  
  chapa grecada  
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  elemento estructural (forjado, losa de hormigón) Cerchas de madera
 
 

 Pendiente 27º (02)
   
 Aislante térmico (03)  
   
 Material Poliestrireno Extruido espesor  8 cm
   
   
 Capa de impermeabilización (04)  
  Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados  
  Lámina de oxiasfalto  
  Lámina de betún modificado  
  Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)  
  Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)  
  Impermeabilización con poliolefinas  
  Impermeabilización con un sistema de placas  
   
 Sistema de impermeabilización  
   

   adherido  semiadherido  no adherido  fijación mecánica 
   
 Cámara de aire ventilada  
   
 Área efectiva total de aberturas de ventilación:  Ss=    Ss   
 
 = 30 > > 3 
 Superficie total de la cubierta:                            Ac=    Ac   
   

   

 Capa separadora  
  Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles 
  Bajo el aislante térmico  Bajo la capa de impermeabilización 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

  Para evitar la adherencia entre: 
  La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos 
  La capa de protección y la capa de impermeabilización 
  La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de 

rodadura                  de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la 
impermeabilización 

  Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección. 

 Capa de protección  
  Impermeabilización con lámina autoprotegida  
  Capa de grava suelta (05), (06), (07)  
  Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)  
  Solado fijo (07)  
   Baldosas recibidas con mortero  Capa de mortero  Piedra natural recibida con mortero 
   Adoquín sobre lecho de arena  Hormigón  Aglomerado asfáltico 
   Mortero filtrante  Otro:  
   

  Solado flotante (07)  
  Piezas apoyadas sobre soportes (06)  Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado 
   Otro:  
   

  Capa de rodadura (07)  
   Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización 
   Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización (06) 
   Capa de hormigón (06)  Adoquinado  Otro:  
      

  Tierra Vegetal (06), (07), (08) 
   

 Tejado      
  Teja  Pizarra  Zinc  Cobre  Placa de fibrocemento  Perfiles sintéticos 
  

  Aleaciones ligeras  Otro:  
   
 (01) Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la sección 

HE1 del DB “Ahorro de energía”. 
 (02) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE  
 (03) Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía  
 (04) Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa separadora 

antipunzonante entre esta y la capa de protección. Marcar en el apartado de Capas Separadoras. 
 (05) Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5% 
 (06) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de impermeabilización. En 

el caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos 
finos. 

 

 (07) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. En el caso en 
que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos. 

  (08) Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa filtrante. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

HS2 Recogida y evacuación de residuos 
 
 

 Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva se dispondrá 
   

 Para recogida de residuos puerta a puerta almacén de contenedores 

 Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie 
(ver cálculo y características DB-HS 2.2) 

espacio de reserva para 
almacén de contenedores 

 Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio distancia max. acceso < 25m 
   

 Almacén de contenedores No procede 
   

 Superficie útil del almacén [S]: min 3,00 m2 
   

 
nº estimado de 

ocupantes = 
Σdormit sencil + Σ 
2xdormit dobles  

período 
de 

recogida  
[días] 

Volumen generado por 
persona y día 

[dm3/(pers.•día]  

factor de contenedor  
[m2/l]  factor de mayoración  

 [P] [Tf ] [Gf] 
capacidad del 

contenedor en [l] [Cf] [Mf]  
       

 8 7 papel/cartón 1,55 120 0,0050 papel/cartón 1  
  2 envases ligeros 8,40 240 0,0042 envases ligeros 1  
  1 materia 

orgánica 1,50 330 0,0036 materia orgánica 1  
  7 vidrio 0,48 600 0,0033 vidrio 1  
  7 varios 1,50 800 0,0030 varios 4  
     1100 0,0027   S =               - 
   

 Características del almacén de contenedores:  
 temperatura interior T ≤ 30º 
 revestimiento de paredes y suelo impermeable, fácil de limpiar 
 encuentros entre paredes y suelo redondeados 
   

 debe contar con:  
 toma de agua  con válvula de cierre 
 sumidero sifónico en el suelo antimúridos 

 iluminación artificial min. 100 lux 
(a 1m del suelo) 

 base de enchufe fija 16A 2p+T 
(UNE 20.315:1994) 

   

 Espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores de calle  SR = P ● ∑ Ff 
   

 Ff =  factor de fracción [m2/persona] SR ≥min 3,5 m2 
 

P = nº estimado de ocupantes = 
Σdormit sencill + Σ 2xdormit dobles  fracción Ff  

    

 8 envases ligeros 0,060  
  materia orgánica 0,005  
  papel/cartón 0,039  
  vidrio 0,012  
  varios 0,038 Ff = 0.154 
    

 Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas  
   

 Cada vivienda dispondrá de espacio para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos ordinarios generados en ella 
 
 

Las viviendas aisladas o pareadas podrán usar el almacén de contenedores del edificio para papel, cartón y vidrio como espacio de 
almacenamiento inmediato. 

   

 Capacidad de almacenamiento de cada fracción: [C]  
   

 [CA] = coeficiente de almacenamiento [dm3/persona] C ≥ 30 x 30 C ≥ 45 dm3 
 

[Pv] = nº estimado de ocupantes = 
Σdormit sencill + Σ 2xdormit dobles  fracción CA CA s/CTE 

    

  envases ligeros 7,80   
  materia orgánica 3,00   
  papel/cartón 10,85   
  vidrio 3,36   
  varios 10,50   
    

 Características del espacio de almacenamiento inmediato:  
 los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros en cocina o zona aneja similar 

 punto más alto del espacio 1,20 m sobre el suelo 
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 acabado de la superficie hasta 30 cm del espacio de almacenamiento impermeable y fácilm lavable 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
 
HS4 Suministro de agua   
 
1.  Generalidades 
 
Se desarrollan en este apartado el DB-HS4 del Código Técnico de la Edificación, así como las “Normas sobre documentación, 
tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua”, aprobadas el 12 de Abril de 19961. 
 
 
2.  Condiciones mínimas de suministro 
 

2.1. Caudal mínimo para cada tipo de aparato. 
 

Tabla 2.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 
 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo 

de agua fría 
[dm3/s] 

Caudal instantáneo mínimo 
de ACS 
[dm3/s] 

   
Lavamanos 0,05 0,03 
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20 
Bañera de menos de 1,40 m 0,20 0,15 
Bidé 0,10 0,065 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Inodoro con fluxor 1,25 - 
Urinarios con grifo temporizado 0,15 - 
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 - 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Fregadero no doméstico 0,30 0,20 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20 
Lavadero 0,20 0,10 
Lavadora doméstica 0,20 0,15 
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40 
Grifo aislado 0,15 0,10 
Grifo garaje 0,20 - 
Vertedero 0,20 - 

 
 

Presión mínima.  
 En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser : 

- 100 KPa para grifos comunes. 
- 150 KPa  para fluxores y calentadores. 

 
Presión máxima.    

 Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E. 
 
 
3.  Diseño de la instalación. 
 

3.1. Esquema general de la instalación de agua fría.  
En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y presión (suficiente o insuficiente) 
correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se elegirá alguno de los esquemas que figuran 
a continuación: 

 

 Aljibe y grupo de presión. Suministro público discontinúo 
y presión insuficiente. 

 Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión 
insuficiente.  Edificio con múltiples titulares. 

 Abastecimiento directo. Suministro público continúo y 
presión suficiente. 

 
 
 
                                                           

- 1 “Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de 
agua”. La presente Orden es de aplicación a las instalaciones interiores (generales o particulares) definidas en las “Normas 
Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua”, aprobadas por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 9 
de diciembre de 1975. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
 
 
 
 

Esquema. Instalación interior. 
 
 

El esquema de aparece definido en los correspondientes planos de fontanería del proyecto. 

 
 
4.   Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 Suministro de Agua) 
 

4.1. Reserva de espacio para el contador general 
 

En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un armario o una cámara para alojar el 
contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1. 

 
Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la cámara para el contador general 
 

Diámetro nominal del contador en mm 
Armario Cámara Dimensiones en 

mm 
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 

            

Largo 600 600 900 900 1300 2100 2100 2200 2500 3000 3000 
Ancho 500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800 
Alto 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000 

 
  

4.2. Dimensionado de las redes de distribución 
 

El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y obteniéndose unos 
diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos. 
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los diámetros obtenidos serán 
los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma. 

 
4.2.1. Dimensionado de los tramos 
 

El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del circuito 
considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al 
rozamiento como a su altura geométrica. 

 
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 
a) el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados por 

el mismo de acuerdo con la tabla 2.1. 
b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo  con un criterio adecuado.  
c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el coeficiente de 

simultaneidad correspondiente.  
d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 
 

i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s  
ii) tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 

 
e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 

 
4.2.2. Comprobación de la presión 

 

1 Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los valores mínimos 
indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el 
mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:  

a) determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. Las perdidas de 
carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse 
a partir de los elementos de la instalación.  

El método empleado es el de “Longitudes Equivalentes”. Para el cálculo de la pérdida de carga unitaria por tramo se ha 
empleado la fórmula de Flamant (para tuberías de Ø<50mm). 

 
J (mcda) = V1, 75 (m/s) × L(m) × F × D-1,25 (m) 

 
donde: F = coeficiente de rugosidad del material (Cobre=0,00056) 

 
Siguiendo esta formulación obtenemos una pérdida de carga de 32.50 mcda. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
La presión total necesaria para el abastecimiento correcto de todos los puntos de consumo del edificio será la 

siguiente: 
 
 P (mcda) = J (mcda) + Pérdida en contadores + Presión Remanente 
 
 P = 32.50 + 4 + 2 = 38.50 mcda. 
 

Por lo tanto, para un correcto funcionamiento de las redes de A.F.S. y A.C.S., la red pública deberá ser capaz de 
suministrar agua con esta presión. En caso contrario, sería necesaria la colocación de un grupo de presión. 

 
 

4.3. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
 
4.3.1.1. Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en las tabla 

4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada aparato y se 
dimensionará en consecuencia. 

 
Tabla 4.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 
 

Diámetro nominal del ramal de enlace 
Aparato o punto de consumo 

Tubo de acero (“) Tubo de cobre o plástico 
(mm) 

   

  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 
 Lavamanos ½ - 12 12 
 Lavabo, bidé ½ - 12 12 
 Ducha ½ - 12 - 
 Bañera <1,40 m ¾ - 20 - 
 Bañera >1,40 m ¾ - 20 20 
 Inodoro con cisterna ½ - 12 12 
 Inodoro con fluxor 1- 1 ½ - 25-40 - 
 Urinario con grifo temporizado ½ - 12 - 
 Urinario con cisterna ½ - 12 - 
 Fregadero doméstico ½ - 12 12 
 Fregadero industrial ¾ - 20 - 
 Lavavajillas doméstico ½ (rosca a ¾) - 12 12 
 Lavavajillas industrial ¾ - 20 - 
 Lavadora doméstica ¾ - 20 20 
 Lavadora industrial 1 - 25 - 
 Vertedero ¾ - 20 - 

 
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al procedimiento establecido en el 
apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3: 

 
 
Tabla 4.3 Diámetros mínimos de alimentación  
 

Diámetro nominal del tubo de alimentación Tramo considerado 

Acero (“) Cobre o plástico (mm) 

  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

 Alimentación a cuarto húmedo baño, aseo, cocina. ¾ - 20 20 

 Alimentación a derivación particular  local  ¾ - 20 20 

 Columna (montante o descendente) ¾ - 20 20 

 Distribuidor principal 1 - 25 25 
 < 50 kW ½ - 12 - 
 50 - 250 kW ¾ - 20 - 
 250 - 500 kW 1 - 25 - 
 

Alimentación equipos de 
climatización   

> 500 kW 1 ¼ - 32 - 
 
 

4.4 Dimensionado de las redes de ACS 
 
4.4.1  Dimensionado de las redes de impulsión de ACS 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para redes de agua fría.  
 
4.4.2   Dimensionado de las redes de retorno de ACS 
 

1 Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más alejado, la 
pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o intercambiador en su 
caso. 

2 En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde a este 
esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. 

3 El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma: 
a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma se 

considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 
b) los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4. 

 
 
Tabla 4.4 Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS 
 

Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h) 
  

½ 140 
¾ 300 
1 600 

1 ¼ 1.100 
1 ½ 1.800 

2 3.300 
 
 
4.4.3 Cálculo del aislamiento térmico 

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensionará de acuerdo a 
lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas 
complementarias ITE. 

 
4.4.4 Cálculo de dilatadores 

En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para los 
materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 
 
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar las medidas 
oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las contracciones y dilataciones 
producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las 
derivaciones más próximas en los montantes. 

 
 

4.5 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación 
 

4.5.1 Dimensionado de los contadores 
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como caliente, a los caudales 
nominales y máximos de la instalación. 

 
4.5.2 Cálculo del grupo de presión 

 
a) Cálculo del depósito auxiliar de alimentación 

 
El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, aplicando la siguiente 
expresión:      60tQV ⋅⋅=   (4.1) 

 
 Siendo: 
 V  es el volumen del depósito [l]; 
 Q  es el caudal máximo simultáneo [dm3/s]; 
 t  es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min]. 

 
La estimación de la capacidad de agua se podrá realizar con los criterios de la norma UNE 100 030:1994. 
En el caso de utilizar aljibe, su volumen deberá ser suficiente para contener 3 días de reserva a razón de 
200l/p.día. 

 
 

 
b) Cálculo de las bombas 

1 El cálculo de las bombas se hará en función del caudal y de las presiones de arranque y parada de la/s 
bomba/s (mínima y máxima respectivamente), siempre que no se instalen bombas de caudal variable. 
En este segundo caso la presión será función del caudal solicitado en cada momento y siempre 
constante.  F
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

2 El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las de 
reserva, se determinará en función del caudal total del grupo. Se dispondrán dos bombas para 
caudales de hasta 10 dm3/s, tres para caudales de hasta 30 dm3/s y 4 para más de 30 dm3/s. 

3 El caudal de las bombas será el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y vendrá fijado por 
el uso y necesidades de la instalación. 

4 La presión mínima o de arranque (Pb) será el resultado de sumar la altura geométrica de aspiración 
(Ha), la altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presión residual en el grifo, 
llave o fluxor (Pr). 

 
c)     Cálculo del depósito de presión: 

1 Para la presión máxima se adoptará un valor  que limite el número de arranques y paradas  del grupo 
de forma que se prolongue lo más posible la vida útil del mismo. Este valor estará comprendido entre 2 
y 3 bar por encima del valor de la presión mínima. 

2 El cálculo de su volumen se hará con la fórmula siguiente. 
Vn  =  Pb x Va / Pa (4.2) 

 

Siendo: 
Vn  es el volumen útil del depósito de membrana; 
Pb  es la presión absoluta mínima; 
Va  es el volumen mínimo de agua; 
Pa  es la presión absoluta máxima. 

 
4.5.3 Cálculo del diámetro nominal del reductor de presión 

1 El diámetro nominal se establecerá aplicando los valores especificados en la tabla 4.5 en función del 
caudal máximo simultáneo: 
Tabla 4.5 Valores del diámetro nominal en función del caudal máximo simultáneo 

Caudal máximo simultáneo Diámetro nominal del reductor de 
presión dm3/s m3/h 

   

15 0,5 1,8 
20 0,8 2,9 
25 1,3 4,7 
32 2,0 7,2 
40 2,3 8,3 
50 3,6 13,0 
65 6,5 23,0 
80 9,0 32,0 

100 12,5 45,0 
125 17,5 63,0 
150 25,0 90,0 
200 40,0 144,0 
250 75,0 270,0 

 
2 Nunca se calcularán en función del diámetro nominal de las tuberías. 

 
4.5.4 Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua 

4.5.4.1  Determinación del tamaño de los aparatos dosificadores 

1 El tamaño apropiado del aparato se tomará en función del caudal punta en la instalación, así como del 
consumo mensual medio de agua previsto, o en su defecto se tomará como base un consumo de agua 
previsible de 60 m3 en 6 meses, si se ha de tratar tanto el agua fría como el ACS, y de 30 m3 en 6 
meses si sólo ha de ser tratada el agua destinada a la elaboración de ACS. 

2 El límite de trabajo superior del aparato dosificador, en m3/h, debe corresponder como mínimo al caudal 
máximo simultáneo o caudal punta de la instalación. 

3 El volumen de dosificación por carga, en m3, no debe sobrepasar el consumo de agua previsto en 6 
meses. 

4.5.4.2 Determinación del tamaño de los equipos de descalcificación 
Se tomará como caudal mínimo 80 litros por persona y día.  
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
HS5 Evacuación de aguas residuales  
 
1.  Generalidades. 
 
 Es de aplicación a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales del edificio. 
 
 
2.  Descripción General. 
 

3. Objeto: Aspectos de la obra que tengan que ver con las instalaciones específicas. En general el objeto de 
estas instalaciones es la evacuación de aguas pluviales y fecales. Sin embargo en algunos casos 
atienden a otro tipo de aguas como las correspondientes a drenajes, aguas correspondientes a 
niveles freáticos altos o evacuación de laboratorios, industrial, etc… que requieren estudios 
específicos. 

 
 Público. 
 Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela). 
 Unitario / Mixto2. 

4. Características del 
Alcantarillado de 
Acometida: 

 Separativo3. 
 

 Cota alcantarillado > Cota de evacuación   
 Cota alcantarillado < Cota de evacuación                     

  

 Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado -
 Pendiente % -

2.3. Cotas y Capacidad 
de la Red: 

 Capacidad en l/s -
 

 
3. Descripción del sistema de evacuación y sus partes. 

 
La red de saneamiento se compone por una serie de bajantes que discurren por la edificación 
recogiendo las aguas pluviales de la cubierta y las terrazas y las residuales correspondientes. 
La red de evacuación se proyecta enterrada. 
 

 
 

Mixta.  
Separativa total. 

 Separativa hasta salida edificio. 
  

 Red enterrada.  
 Red colgada. 

  

3.1. Características de la 
Red de Evacuación del 
Edificio: 

 

 Otros aspectos de interés: 
 
 

 Desagües y derivaciones 
 Material: PVC 

 Sifón individual: En inodoros 

 Bote sifónico: En bidé, lavabos y ducha 
   

 Bajantes  
 Material: PVC 

 Situación: Interior  
   

 Colectores  
 Materiales: PVC 

4. Partes específicas 
de la red de 
evacuación: 

 
(Descripción 
de cada parte 
fundamental) 

 Situación: Enterrados 
 
 

Tabla 1: Características de los materiales 
                                                           
2 . Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificación hasta salida edificio. 
 -. Pluviales ventiladas 
 -. Red independiente (salvo justificación) hasta colector colgado. 

-. Cierres hidráulicos independientes en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. 
-  Puntos de conexión con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres hidráulicos individuales en 
sumideros, cazoletas sifónicas, etc., colocar cierre hidráulico en la/s conexión/es con la red de fecales. 

3 . Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificación. 
 -. No conexión entre la red pluvial y fecal y conexión por separado al alcantarillado. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el  material : 

• Fundición Dúctil:  

• UNE EN 545:2002  “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de 
agua. Requisitos  y métodos de ensayo”. 

• UNE EN 598:1996  “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para el 
saneamiento. Prescripciones y métodos de ensayo”. 

• UNE EN 877:2000  “Tubos y accesorios de fundición, sus uniones  y piezas especiales destinados a la 
evacuación de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”. 

• Plásticos : 

• UNE EN 1 329-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) 
no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE EN 1 401-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 
sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema”. 

• UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura 
de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones para los tubos y 
el sistema”. 

• UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas 
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-
estireno (ABS). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE EN 1 519-1:2000  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 
1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE EN 1 565-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros 
de estireno (SAN + PVC). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE EN 1 566-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) 
clorado (PVC-C). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE EN 1 852-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 
sin presión. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE 53 323:2001 EX  “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para aplicaciones 
con y sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de 
poliéster insaturado (UP) ”. 

 
 
 

Registros:  Accesibilidad para reparación y limpieza 
  

 en cubiertas: Acceso a parte baja conexión por 
falso techo. El registro se realiza: 

   Por la parte alta. 
    

Es recomendable situar en patios 
o patinillos registrables. El registro se realiza:  en bajantes: En lugares entre cuartos 
húmedos. Con registro. 

Por parte alta en ventilación 
primaria, en la cubierta.      

   

En Bajante.  
Accesible a piezas desmontables 
situadas por encima de 
acometidas. Baño, etc 

   En cambios de dirección. 
A pie de bajante. 

    

 en colectores 
colgados: 

Dejar vistos en zonas comunes 
secundarias del edificio. 

Conectar con el alcantarillado por 
gravedad.  
Con los márgenes de seguridad. 

   Registros en cada encuentro y 
cada 15 m. 

   En cambios de dirección se 
ejecutará con codos de 45º. 

5. Características       
Generales: 
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En edificios de pequeño-medio 
tamaño. Los registros: 
Viviendas aisladas:  
Se enterrará a nivel perimetral. 

En zonas exteriores con arquetas 
con tapas practicables.  en colectores 

enterrados: 
Viviendas entre medianeras: 
Se intentará situar en zonas   
comunes 

En zonas habitables con arquetas 
ciegas. 

    

Accesibilidad. Por falso techo. Registro: 
 en el interior de 

cuartos húmedos: Cierre hidráulicos por el interior del 
local 

Sifones: 
Por parte inferior. 

   Botes sifónicos: 
Por parte superior. 

    
 Ventilación   

 Primaria Siempre para proteger cierre hidráulico 
    

 Secundaria 
Conexión con Bajante. 
En edificios de 6 ó más plantas. Si el cálculo de las bajantes está 
sobredimensionado, a partir de 10 plantas. 

    

 Terciaria Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior 
    

  En general: Siempre en ramales superior a 5 m. 
Edificios alturas superiores a 14 plantas. 

  Es recomendable: 

Ramales desagües de inodoros si la distancia a 
bajante es mayor de 1 m.. 
Bote sifónico. Distancia a desagüe 2,0 m. 
Ramales resto de aparatos baño con sifón 
individual (excepto bañeras),  si desagües son 
superiores a 4 m. 

    
 Sistema 

elevación: 
 

 
4. Dimensionado.     
 
4.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales  

A. Derivaciones individuales 

1 La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones individuales se establecen en la 
tabla 4.1 en función del uso privado o público.  

2 Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización, bandejas de condensación, 
etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s estimados de caudal. 

Tabla 4.1  UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 
Unidades de desagüe 

UD 
Diámetro mínimo sifón y 

derivación individual [mm]Tipo de aparato sanitario Uso 
privado 

Uso 
público Uso privado Uso 

público 
     

Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 

Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Con cisterna 4 5 100 100 Inodoros Con fluxómetro 8 10 100 100 
Pedestal - 4 - 50 

Suspendido - 2 - 40 Urinario 
En batería - 3.5 - - 
De cocina 3 6 40 50 

Fregadero De laboratorio, 
restaurante, etc. - 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 

Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero sifónico 1 3 40 50 

Lavavajillas 3 6 40 50 
Lavadora 3 6 40 50 

Inodoro con 
cisterna 7 - 100 - Cuarto de baño 

(lavabo, inodoro, bañera y bidé) Inodoro con 
fluxómetro 8 - 100 - 
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Inodoro con 
cisterna 6 - 100 - Cuarto de aseo 

(lavabo, inodoro y ducha) Inodoro con 
fluxómetro 8 - 100 - 

 
3 Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una longitud aproximada de 1,5 m. Si 

se supera esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado del ramal, en función de la misma, su pendiente y caudal a 
evacuar. 

4 El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de los tramos situados aguas arriba. 
5 Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla anterior, podrán utilizarse los 

valores que se indican en la tabla 4.2 en función del diámetro del tubo de desagüe: 
Tabla 4.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos 

Diámetro del desagüe, mm Número de UDs 
  

32 1 
40 2 
50 3 
60 4 
80 5 

100 6 
 
 
B. Botes sifónicos o sifones individuales 
1 Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
2 Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con la altura mínima recomendada para         

evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.  
 
C. Ramales colectores 
Se utilizará la tabla 4.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante según el número máximo de 
unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 

 
Tabla 4.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 

Máximo número de UDs 
Pendiente Diámetro mm 

1 % 2 % 4 % 
    

32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 

110 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1.150 1.680 

 
 
4.1.2. Bajantes de aguas residuales 
3 El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de ± 250 Pa de variación de presión y para un 

caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea nunca superior a 1/3 de la sección transversal de la tubería. 
4 El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 4.4 en que se hace corresponder el número de plantas del 

edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma 
será único en toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin 
contrapresiones en éste. 

 
Tabla 4.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UDs 

Máximo número de UDs, para una 
altura de bajante de: 

Máximo número de UDs, en cada ramal 
para una altura de bajante de: Diámetro, mm 

Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 
     

50 10 25 6 6 
63 19 38 11 9 
75 27 53 21 13 
90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 
125 540 1.100 280 200 
160 1.208 2.240 1.120 400 
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200 2.200 3.600 1.680 600 
250 3.800 5.600 2.500 1.000 
315 6.000 9.240 4.320 1.650 

 
5 Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes criterios: 
6 Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere ningún cambio de sección. 
7 Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera siguiente: 

el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará como se ha especificado de forma general; 
el tramo de la desviación en si, se dimensionará como un colector horizontal, aplicando una pendiente del 4% y considerando 
que no debe ser inferior al tramo anterior; 
el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de los dos anteriores. 

 
4.1.3. Colectores horizontales de aguas residuales 
Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un máximo de tres cuartos de sección, bajo 
condiciones de flujo uniforme. 
 
Mediante la utilización de la Tabla 4.5, se obtiene el diámetro en función del máximo número de UDs y de la pendiente. 
 

Tabla 4.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UDs y la pendiente adoptada 
Máximo número de Uds 

Pendiente Diámetro mm 
1 % 2 % 4 % 

    

50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 

110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1.056 1.300 
200 1.600 1.920 2.300 
250 2.900 3.500 4.200 
315 5.710 6.920 8.290 
350 8.300 10.000 12.000 

 
NOTA: La situación de los bajantes y colectores horizontales quedan definidos en los planos correspondientes.  
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3.5. DB-HR Protección frente al Ruido 
 
 
 
 

Ámbito de aplicación 
 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en su artículo 2 
(Parte I) exceptuándose los casos que se indican a continuación: 

a) los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica; 
b) los recintos y edificios de pública concurrencia destinados a espectáculos, tales como auditorios, 
salas de música, teatros, cines, etc., que serán objeto de estudio especial en cuanto a su diseño 
para el acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos de actividad respecto a las unidades 
de uso colindantes a efectos de aislamiento acústico; 
c) las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3, que serán objeto de 
un estudio especial en cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, y se considerarán 
recintos protegidos respecto de otros recintos y del exterior a efectos de aislamiento acústico; 
d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo 
cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo quedan excluidas las obras de rehabilitación 
integral de los edificios protegidos oficialmente en razón de su catalogación, como bienes de interés 
cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o 
su distribución o acabado interior, de modo incompatible con la conservación de dichos edificios. 

 
El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el requisito básico 
"Protección frente al ruido". También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos 
básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos. 
 
 
En nuestro caso está fuera del ámbito de aplicación. 
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3.6. DB-HE Ahorro de Energía  
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3.6  Ahorro de energía        
 
3.6.1  HE1 Limitación de demanda energética 
 

 X Nacional  Autonómico  Local 
 Edificios de nueva construcción 

 Modificaciones, Reformas o Rehabilitaciones de edificios existentes con Su > 1.000 m² 
donde se renueve más del 25% del total de sus cerramientos 

  

Ámbito de aplicación 

 Edificios aislados con Su > 50 m² 
 
Nuestro edificio está fuera del ámbito de aplicación. 
 
 
 
3.6.2 HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
 

 Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, 
regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. 

  

 Normativa a cumplir: 
 

  

 
• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, sus Instrucciones Técnicas Complementarias y sus normas UNE. R.D. 

1751/98. 
• R.D. 1218/2002 que modifica el R.D. 1751/98 

  

 
 
 
Tipo de instalación y potencia proyectada: 

  nueva planta  reforma por cambio o inclusión de instalaciones reforma por cambio de uso 
  

  Inst. individuales de potencia térmica nominal menor de 70 kw. (ITE 09)            (1) 
 

 
 
 

Generadores de calor:  Generadores de frío: 
A.C.S. (Kw) 1,60  Refrigeradores (Kw) 30,00
Calefacción (Kw) 30,00   
Mixtos (Kw)    
Producción Total de Calor 31,60    
     

Potencia térmica nominal total de instalaciones individuales 61,60Kw
     

 
 
3.6.3 HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
 
NORMATIVA: 
 

- UNE-EN 12464-1:2003. Iluminación. Iluminación de los lugares de trabajo. Parte I: Lugares de trabajo en interiores. 
- Guía técnica para la evaluación y la prevención de los riesgos relativos a la utilización de lugares de trabajo. 
- Norma UNE EN 12193: Iluminación  

 
Ámbito de aplicación. 

 
  Edificio de nueva construcción 

 Rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2, donde se renueve más del 25% de la 
superficie iluminada. 

 Reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve la instalación de iluminación.  
 
Se excluyen del ámbito de aplicación: 
a) edificios y monumentos con valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando el cumplimiento de las 
exigencias de esta sección pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto; 
b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a 2 años; 
c) instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales; 
d) edificios independientes con una superficie útil total inferior a 50 m2: 
e) interiores de viviendas. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

En los casos excluidos en el punto anterior, en el proyecto se justificarán las soluciones adoptadas, en su 
caso, para el ahorro de energía en la instalación de iluminación. 
 
Se excluyen, también, de este ámbito de aplicación los alumbrados de emergencia. 
 
Nuestro edificio está fuera del ámbito de aplicación. 
 
 
 
3.6.4 HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
 

El caso que nos ocupa no requiere una contribución solar mínima de agua caliente sanitaria, puesto 
que se trata de edificaciones que tienen una baja demanda de agua caliente. No se superan los 50 l/día de 
demanda total de agua caliente sanitaria, por lo que nos encontramos fuera de la tabla 2.1 de la HE 4 del 
CTE. 
 

Queda justificado pues, la no previsión de instalación solar. No obstante, para satisfacer la baja 
demanda de agua caliente sanitaria se utilizarán termos eléctricos de alta eficiencia energética. 

 
 
 
3.6.5 HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

 
 Ámbito de aplicación  

   
 1. Los edificios de los usos, indicados a los efectos de esta sección, en la tabla 1.1 incorporarán sistemas de captación y 

transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos cuando superen los límites de aplicación establecidos en 
dicha tabla. 

  
  Tabla 1.1 Ámbito de aplicación 

 
 

 Tipo de uso Límite de aplicación 
   

 Hipermercado 5.000 m2 construidos 
 Multitienda y centros de ocio 3.000 m2 construidos 
 Nave de almacenamiento 10.000 m2 construidos 
 Administrativos 4.000 m2 construidos 
 Hoteles y hostales 100 plazas 
 Hospitales y clínicas 100 camas 
 Pabellones de recintos feriales 10.000 m2 construidos 
  

 
2. La potencia eléctrica mínima determinada en aplicación de exigencia básica que se desarrolla en esta Sección, podrá 

disminuirse o suprimirse justificadamente, en los siguientes casos: 

  

a) cuando se cubra la producción eléctrica estimada que correspondería a la potencia mínima mediante el aprovechamiento 
de otras fuentes de energías renovables; 

b) cuando el emplazamiento no cuente con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo y no se puedan aplicar 
soluciones alternativas; 

c) en rehabilitación de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la configuración previa del edificio 
existente o de la normativa urbanística aplicable; 

d) en edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la normativa urbanística aplicable 
que imposibiliten de forma evidente la disposición de la superficie de captación necesaria; 

e) cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de protección histórico-artística. 
  

 

3. En edificios para los cuales sean de aplicación los apartados b), c), d) se justificará, en el proyecto, la inclusión de 
medidas o elementos alternativos que produzcan un ahorro eléctrico equivalente a la producción que se obtendría con la 
instalación solar mediante mejoras en instalaciones consumidoras de energía eléctrica tales como la iluminación, regulación 
de motores o equipos más eficientes. 

  
 Aplicación de la norma HE5 
  

 uso del edificio: Cultural Conforme al apartado ámbito 
de aplicación de la norma HE5, si  es de aplicación HE5, no  es de aplicación 
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4. Cumplimiento Otros Reglamentos 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- CUMPLIMIENTO OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 
 

 
 
4.1.- Accesibilidad. 
4.2.- RITE. 
4.3.- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). 
4.4.- Normativa de Obligado Cumplimiento. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Accesibilidad 
 

 
 
JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS PARA LA 
ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EL 
TRANSPORTE EN ANDALUCÍA 
Decreto 293/2009, de 7 de julio. (BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009) Corrección errores BOJA 219 10 
noviembre 2009 

 
Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del 
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación 
y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su 
cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero). 
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Apartados:
(Página   de ) 

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009

  
DATOS GENERALES 

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*  
 

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento 
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en 
Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las  instrucciones  para  su cumplimentación. 
(BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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(Página   de ) Apartados:

DATOS GENERALES

DOCUMENTACIÓN

ACTUACIÓN

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

DOTACIONES NÚMERO

Aforo (número de personas)

Número de asientos

Superficie

Accesos

Ascensores

Rampas

Alojamientos

Núcleos de aseos

Aseos aislados

Núcleos de duchas

Duchas aisladas

Núcleos de vestuarios

Vestuarios aislados

Probadores

Plazas de aparcamientos

Plantas

Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación 
especial)

LOCALIZACIÓN

TITULARIDAD

PERSONA/S PROMOTORA/S

PROYECTISTA/S
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(Página   de ) Apartados:

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS

FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO

TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL

TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO

TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES

TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES

TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN 

TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO

TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA

TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES

TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS

TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO

TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES

En a de de

Fdo.:
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(Página   de ) Apartados:

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO

Descripción de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 

Pavimentos de rampas
Material: 
Color: 
Resbaladicidad:

Pavimentos de escaleras
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 

Material: 
Color: 

      Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los  
itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras 
mecánicas...) cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la 
dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

     No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

Carriles reservados para el tránsito de bicicletas

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO*

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en  Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las 
instrucciones  para  su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).

Ficha I -1-

F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 L

a 
R

in
co

na
da

 -
 h

ttp
://

ca
rp

et
a.

la
rin

co
na

da
.e

s/
G

D
C

ar
pe

ta
C

iu
da

da
no

 -
 C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 4
13

09
ID

O
C

25
0A

B
B

66
A

A
99

E
A

44
6A

D

N
O

M
B

R
E

:
A

N
G

E
L 

P
R

A
D

O
 G

O
N

Z
A

LE
Z

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

:
A

rq
ui

te
ct

o
F

E
C

H
A

 D
E

 F
IR

M
A

:
28

/1
0/

20
13

H
A

S
H

 D
E

L 
C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:
03

4A
71

C
84

4B
E

9A
54

D
4F

24
B

76
D

06
A

E
A

99
18

7B
C

1E
F



(Página   de ) Apartados:

 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO     
 ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES
 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA
CONDICIONES GENERALES. (Rgto. art. 15, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46)
Ancho mínimo ≥ 1,80 m (1) ≥ 1,50 m

Pendiente longitudinal ≤ 6,00 % --

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados). -- ≤ 0,12 m

Abertura máxima de los alcorques de rejilla, 
y de las rejillas en registros.

  En itinerarios peatonales Ø ≤ 0,01 m --

  En calzadas Ø ≤ 0,025 m --

Iluminación homogénea ≥ 20 luxes --
(1)     Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho ≥ 1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa autonómica.

VADOS PARA  PASO  DE PEATONES (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 20,45 y 46)

Pendiente longitudinal del plano inclinado 
entre dos niveles a comunicar

  Longitud ≤ 2,00 m ≤ 10,00 % ≤ 8,00 %

  Longitud  ≤ 2,50 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 %

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %

Ancho (zona libre enrasada con la calzada) ≥ 1,80 m ≥ 1,80 m

Anchura franja señalizadora pavimento táctil = 0,60 m = Longitud de vado

Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm

VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45 y 46)
Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itinerario  peatonal ≤ 8,00 %
Pendiente longitudinal en tramos ≥ 3,00 m -- ≤ 6,00 %
Pendiente transversal = Itinerario  peatonal ≤ 2,00 %

PASOS DE PEATONES (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46)

Anchura (zona libre enrasada con la calzada) ≥ Vado de peatones ≥ Vado de peatones

  Pendiente vado 10% ≥ P > 8%.  Ampliación paso peatones. ≥ 0,90 m --

Señalización en 
la acera

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional

Anchura = 0,80 m --

Longitud 
= Hasta línea fachada o 

4 m --

Franja señalizadora pavimento táctil 
botones

Anchura = 0,60 m --
Longitud = Encuentro calzada-

vado o zona peatonal --

ISLETAS (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts.  22, 45 y 46)

Anchura ≥ Paso peatones ≥ 1,80 m

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,20 m

Espacio libre ---- ----

Señalización en la 
acera

Nivel calzada (2-4 cm)

Fondo dos franjas pav.  
Botones = 0,40 m --

Anchura pavimento  
direccional = 0,80 m --

Nivel acerado
Fondo dos franjas pav.  
Botones = 0,60 m --
Anchura pavimento  
direccional = 0,80 m --
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Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %

Iluminación permanente y uniforme ≥ 20 lux --

Franja señalizadora pav. táctil direccional
Anchura -- = Itin. peatonal

Longitud -- = 0,60 m

Barandillas inescalables.  
Coincidirán con inicio y final Altura ≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (1)
≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (1)

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno. Altura 0,65m y 0,75 m

0,95 m y 1,05 m
0,65 m y 0,75 m
0,90 m y 1,10 m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Separación entre pasamanos y paramentos ≥ 0,04 m. ≥ 0,04 m.

Prolongación de pasamanos al final de cada tramo = 0,30 m --

PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto art. 20, Orden VIV/561/2010 art. 5)
En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores.

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m

Altura libre en pasos subterráneos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤ 6,00 % ≤ 8,00 %

Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %

Iluminación permanente y uniforme en pasos subterráneos ≥ 20 lux ≥ 200 lux

Franja señalizadora pav. táctil direccional
Anchura -- = Itin. peatonal
Longitud -- = 0,60 m

ESCALERAS (Rgto art. 23, Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46)

Directriz
 Trazado recto
 Generatriz curva. Radio -- R ≥ 50 m

Número de peldaños por tramo sin descansillo intermedio 3 ≤ N ≤ 12 N ≤ 10

Peldaños

Huella ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m

Contrahuella (con tabica y sin bocel) ≤ 0,16 m ≤ 0,16 m

Relación huella / contrahuella 0,54  2C+H  0,70 --

Ángulo huella / contrahuella 75º ≤   ≤ 90º --

Anchura banda señalización a 3 cm. del borde = 0,05 m --

Ancho libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m

Ancho mesetas ≥ Ancho escalera ≥ Ancho escalera

Fondo mesetas ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m
Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de escalera -- ≥ 1,50 m

Círculo libre inscrito en particiones de escaleras en ángulo o las partidas -- ≥ 1,20 m

Franja señalizadora pavimento  táctil 
direccional

 Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera
 Longitud = 1,20 m = 0,60 m

Barandillas inescalables.  
Coincidirán con inicio y final  Altura ≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (1)
≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (1)

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

Ficha I -3-

PUENTES Y PASARELAS (Rgto art. 19, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30)
En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤ 6,00 % ≤ 8,00 %
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Ascensores 

Espacio colindante  libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m --

Franja pavimento táctil indicador 
direccional 

 Anchura = Anchura puerta --

 Longitud = 1,20 m --

Altura de la botonera exterior De 0,70 m a 1,20 m --

Espacio entre el suelo de la cabina y el pavimento 
exterior 

≥ 0,035 m --

Precisión de nivelación ≥ 0,02 m --

Puerta. Dimensión del hueco de paso libre ≥ 1,00 m --

Dimensiones 
mínimas interiores 
de la cabina

  Una puerta 1,10 x 1,40 m --

  Dos puertas enfrentadas 1,10 x 1,40 m --
  Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m

Tapices rodantes Franja pavimento táctil 
indicador direccional

 Anchura = Ancho tapiz --

 Longitud = 1,20 m --

Escaleras mecánicas Franja pavimento táctil 
indicador direccional

 Anchura = Ancho escaleras --
 Longitud = 1,20 m --

RAMPAS (Rgto art. 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)
Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.

Radio en el caso de rampas de generatriz curva -- R ≥ 50 m
Anchura libre ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m
Longitud de tramos sin descansillos (1) ≤ 10,00 m≤ 10,00 m ≤ 9,00 m

Pendiente longitudinal (1)
 Tramos de longitud ≤ 3,00 m ≤ 10,00 % ≤ 10,00 %
 Tramos de longitud > 3,00 m y ≤ 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 8,00 %
 Tramos de longitud > 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 %

(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC.293/2009 (RGTO) en proyección horizontal

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %

Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa

Fondo de mesetas y  
zonas de desembarque

  Sin cambio de dirección ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m

  Con cambio de dirección ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m

Franja señalizadora pavimento  
táctil direccional

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta

Longitud = 1,20 m = 0,60 m
Barandillas inescalables.  
Coincidirán con inicio y final Altura(1) ≥ 0,90 m

≥ 1,10 m
≥ 0,90 m
≥ 1,10 m

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
Pasamanos continuos. A ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno  Altura

0,65m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m De 0,90 a 1,10 m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Prolongación de pasamanos en cada tramo ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

--

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 
aristas y diferenciados del entorno.  Altura.

0,65m y 0,75 m 
0,95 m y 1,05 m De 0,90 a 1,10 m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m
Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques ≥ 0,30 m --

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto art. 24, Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46)
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
OBRAS E INSTALACIONES

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA (Rgto  art. 27, Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46)

Vallas
 Separación a la zona a señalizar -- ≥ 0,50 m

 Altura -- ≥ 0,90 m

Andamios o estabilizadores de 
fachadas con túneles inferiores

 Altura del pasamano continuo ≥ 0,90 m --

 Anchura libre de obstáculos ≥ 1,80 m ≥ 0,90 m

 Altura libre de obstáculos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

 Señalización

 

Si invade itinerario peatonal accesible, franja de 
pav. táctil indicador direccional provisional. Ancho

 

= 0,40  m ------

 Distancia entre señalizaciones luminosas de 
advertencia en el vallado ≤ 50 m --

  Contenedores de obras
Anchura franja pintura 
reflectante contorno 
superior

– ≥ 0,10 m

 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
 ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

 RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43)
 Dotación de aparcamientos accesibles 1 de cada 40 o fracción 1 cada 40 o fracción

 Dimensiones

 Batería o diagonal

 Línea

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT(1) --

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT(1) --

(1) ZT: Zona de transferencia:
           - Zona de transferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho ≥ 1,50 m y longitud igual a la de la plaza.
           - Zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud ≥ 1,50 m
           Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto)    ORDENANZA       DOC. TÉCNICA
REQUISITOS GENERALES (Rgto arts. 34 y 56  Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26 )
Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y además:

Compactación de tierras 90 % Proctor modif. 90 % Proctor modif.

Altura libre de obstáculos -- ≥ 2,20 m

Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zona de acceso principal -- De 0,90 a 1,20 m

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO

Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa II. Edificios, establecimientos o instalaciones
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Mesas de juegos 
accesibles

Altura ≤ 0,85 m --

Espacio libre 
inferior

Alto ≥ 0,70 m --

Ancho ≥ 0,80 m --

Fondo ≥ 0,50 m --

Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales) Ø ≥ 1,50 m --

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA    DOC. TÉCNICA

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL
Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa

Itinerario accesible 
desde todo punto 
accesible de la playa 
hasta la orilla

Superficie horizontal al final del itinerario ≥ 1,80 x 2,50 m ≥ 1,50 x 2,30 m

Anchura libre de itinerario ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m

Pendiente
Longitudinal ≤  6,00 % ≤  6,00 %

Transversal ≤ 2,00 % ≤ 1,00 %

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
MOBILIARIO URBANO

 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto)    ORDENANZA       DOC. TÉCNICA

 MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN
 Altura del borde inferior de elementos volados (señales, iluminación...) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

 Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de mobiliario 
urbano ≤ 0,15 m –

 Altura de pantallas que no requieran manipulación (serán legibles) -- ≥ 1,60 m

 Distancia de elementos al límite del bordillo con calzada ≥ 0,40 m --

 Kioscos y puestos 
comerciales

 Altura de tramo de mostrador adaptado De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,80 m

 Longitud de tramo de mostrador adaptado ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m

 Altura de elementos salientes (toldos…) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m
 Altura información básica -- De 1,45 m a 1,75 m

 Semáforos  Pulsador

 Altura De 0,90 m a 1,20 m De 0,90 m a 1,20 m

 Distancia al límite de paso peatones ≤ 1,50 m --

 Diámetro pulsador ≥ 0,04 m --

Zonas de descanso

Distancia entre zonas ≤ 50,00 m ≤ 50,00 m

Dotación 
Banco Obligatorio Obligatorio

Espacio libre Ø ≥ 1,50 m a un lado 0,90 m x 1,20 m

Rejillas

Resalte máximo -- Enrasadas

Orificios en áreas de uso peatonal Ø ≥ 0,01 m --

Orificios en calzadas Ø ≥ 0,025 m --
Distancia a paso de peatones ≥ 0,50 m --

SECTORES DE JUEGOS
Los sectores de juegos están conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y cumplen:

≥ 0,80 mAnchura del plano de trabajo --
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 Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥ 1,50 m --

 Anchura libre de hueco de paso ≥ 0,80 m --

 Altura interior de cabina ≥ 2,20 m --

 Altura del lavabo (sin pedestal) ≤ 0,85 m --

 Inodoro

 Espacio lateral libre al inodoro ≥ 0,80 m --

 Altura del inodoro De 0,45 m a 0,50 m --

 Barras de 
apoyo

 Altura De 0,70 m a 0,75 m --

 Longitud ≥ 0,70 m --

 Altura de mecanismos ≤ 0,95 m --

  Ducha
 Altura del asiento (40 x 40 cm.) De 0,45 m a 0,50 m --
 Espacio lateral transferencia ≥ 0,80 m --

 Bancos accesibles

 Dotación mínima 1 de cada 5 o fracción 1 cada 10 o fracción

 Altura asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,43 m a 0,46 m

 Profundidad asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,40 m a 0,45 m
 Altura Respaldo ≥ 0,40 m De 0,40 m a 0,50 m
 Altura de reposabrazos respecto del asiento -- De 0,18 m a 0,20 m
 Ángulo inclinación asiento- respaldo -- ≤ 105º
 Dimensión soporte región lumbar -- ≥ 15 cm.
 Espacio libre al lado del banco Ø ≥ 1,50 m a un lado ≥ 0,80 x 1,20 m

 Espacio libre en el frontal del banco ≥ 0,60 m --

Bolardos (1)

 Separación entre bolardos -- ≥ 1,20 m

 Diámetro ≥ 0,10 m --

 Altura De 0,75 m a 0,90 m ≥ 0,70 m

(1) Sin cadenas. Señalizados con una franja reflectante en coronación y en el tramo superior del fuste.

 Paradas de 
autobuses (2)

 Altura información básica -- De 1,45 m a 1,75 m

 Altura libre bajo la marquesina -- ≥ 2,20 m

(2) Cumplirán además con lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.

 Contenedores de 
residuos

 Enterrados  Altura de boca De 0,70 a 0,90 m --

 No enterrados
 Altura parte inferior  boca ≤ 1,40 m --

 Altura de elementos 
manipulables

≤ 0,90 m --

 Cabinas de aseo  
público accesibles

Máquinas     
expendedoras e 
informativas, 
cajeros 
automáticos, 
teléfonos públicos y 
otros elementos.

 Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal  ∅ ≥ 1,50 m --

 Altura dispositivos manipulables De 0,70 m a 1,20 m ≤ 1,20 m
 Altura pantalla De 1,00 m a 1,40 m --
 Inclinación pantalla Entre 15 y 30º --

 Repisa en teléfonos públicos. Altura hueco libre 
bajo la misma. -- ≤ 0,80 m

 Papeleras y buzones
 Altura boca papelera De 0,70 m a 0,90 m De 0,70 m a 1,20 m
 Altura boca buzón -- De 0,70 m a 1,20 m

 Fuentes bebederas

 Altura caño o grifo De 0,80 m a 0,90 m --

 Área utilización libre obstáculos Ø ≥ 1,50 m --

 Anchura franja pavimento circundante -- ≥ 0,50 m

 Dotación de aseos públicos accesibles (en el caso 
de que existan) 1 de cada 10 o fracción --
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

 Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica 
de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.
 En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación 
gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se 
pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.
 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad 
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción 
detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones 
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.  
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo.

OBSERVACIONES

Ficha I -8-

F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 L

a 
R

in
co

na
da

 -
 h

ttp
://

ca
rp

et
a.

la
rin

co
na

da
.e

s/
G

D
C

ar
pe

ta
C

iu
da

da
no

 -
 C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 4
13

09
ID

O
C

25
0A

B
B

66
A

A
99

E
A

44
6A

D

N
O

M
B

R
E

:
A

N
G

E
L 

P
R

A
D

O
 G

O
N

Z
A

LE
Z

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

:
A

rq
ui

te
ct

o
F

E
C

H
A

 D
E

 F
IR

M
A

:
28

/1
0/

20
13

H
A

S
H

 D
E

L 
C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:
03

4A
71

C
84

4B
E

9A
54

D
4F

24
B

76
D

06
A

E
A

99
18

7B
C

1E
F



(Página   de ) Apartados:

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO

Descripción de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 

Pavimentos de rampas
Material: 
Color: 
Resbaladicidad:

Pavimentos de escaleras
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 

      Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los  
itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...) 
cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa 
de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

     No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES*

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en  Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las 
instrucciones  para  su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL
ESPACIOS EXTERIORES.  Se deberá cumplimentar  en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA
ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64, DB-SUA Anejo A)
Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar la que proceda):

 No hay desnivel

 Desnivel
 Salvado con una rampa (Ver apartado “Rampas”)
 Salvado por un ascensor (Ver apartado “Ascensores”) 

Pasos controlados

 El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que  al menos un paso cuenta con las siguientes características:
 Anchura de paso sistema tipo cuchilla, guillotina o 

batiente automático 
-- ≥ 0,90 m

 Anchura de portilla alternativa para apertura por el 
personal de control del edificio -- ≥ 0,90 m

ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTÍBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 66, DB-SUA Anejo A)

Vestíbulos
Circunferencia libre no barrida por las puertas Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m
Circunferencia libre no barrida por las puertas          
frente a ascensor accesible

Ø ≥ 1,50 m --

Pasillos

Anchura libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m

Estrechamientos 
puntuales

Longitud del estrechamiento ≤ 0,50 m ≤ 0,50 m
Ancho libre resultante ≥ 1,00 m ≥ 0,90 m
Separación a puertas o cambios 
de dirección ≥ 0,65 m --

 Espacio de giro libre  al fondo de pasillos longitud 
> 10 m

Ø ≥ 1,50 m --

HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67, DB-SUA Anejo A)
 Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m

 En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es  0,78 m
Ángulo de apertura de las puertas --  ≥ 90º
Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas Ø ≥ 1,20 m Ø ≥ 1,20 m

Sistema de apertura o 
cierre

Altura de la manivela De 0,80 m a 1,20 m De 0,80 m a 1,00 m
Separación del picaporte al plano de la puerta -- 0,04 m
Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro  en 
rincón  0,30 m --

 Puertas 
transparentes o 
acristaladas

Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad.

Señalización horizontal en toda su longitud De 0,85 m a 1,10 m
De 1,50 m a 1,70 m

De 0,85 m a 1,10 m
De 1,50 m a 1,70 m

 Ancho franja señalizadora perimetral (1) -- 0,05 m
(1)Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento.

 Puertas de dos 
hojas

Sin mecanismo de automatismo y coordinación,  anchura 
de paso mínimo en una de ellas.

≥ 0,80 m ≥ 0,80 m

Puertas  
automáticas

Anchura libre de paso ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m
Mecanismo de minoración de velocidad --  0,5 m/s

VENTANAS
 No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES
ACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2,1d), DB-SUA 9)

 El edificio, establecimiento o instalación, de titularidad de las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales dispone, al menos, 
de un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso público o privado 

 El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública y más de una planta dispone de un ascensor accesible que comunica 
las zonas de uso público.

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, necesita salvar más de dos plantas desde alguna entrada 
principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible 
que comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.

 Acceso a las distintas plantas

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, tiene más de 200 m2 de superficie útil en plantas sin entrada 
accesible al edificio, excluida la superficie de zonas de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que 
comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio
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NORMATIVA DB -SUA   DEC.293/2009 (Rgto)   ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

ESCALERAS (Rgto. art.70, DB-SUA1)

Directriz   Recta(2)
 Curva o mixta(3)

 Recta(2)
 Curva o mixta(3)

Altura salvada por el 
tramo

 Uso general ≤ 3,20 m --

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor ≤ 2,25 m --
Número mínimo de peldaños por tramo ≥ 3 Según DB-SUA

Huella ≥ 0,28 m Según DB-SUA

Contrahuella (con 
tabica y sin bocel)

 Uso general De 0,13 m a 0,185 m Según DB-SUA

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor De 0,13 m a 0,175 m Según DB-SUA

Relación huella / contrahuella 0,54  2C+H 0,70 m Según DB-SUA
En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el ángulo del peldaño 
y firmemente unida a éste

Ancho libre

 Docente con 
escolarización infantil o 
enseñanza primaria, pública 
concurrencia y comercial.

Ocupación ≤ 100 ≥ 1,00 m

≥ 1,20 m≥ 1,20 m

 ≤ 15º

Ocupación > 100 ≥ 1,10 m

 Sanitario

Con  pacientes internos 
o externos con 
recorridos que obligan a 
giros de 90º o mayores

≥ 1,40 m

Otras zonas ≥ 1,20 m

 Resto de casos ≥ 1,00 m

Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical  ≤ 15º

Mesetas

 Ancho  ≥ Ancho de escalera  ≥ Ancho de escalera

 Fondo

Mesetas de embarque y desembarque ≥ 1,00 m ≥ 1,20 m
Mesetas intermedias (no invadidas por 
puertas o ventanas) ≥ 1,00 m Ø ≥ 1,20 m

Mesetas en áreas de hospitalización o de 
tratamientos intensivos, en las que el 
recorrido obligue a giros de 180º 

≥ 1,60 m --

Franja señalizadora pavimento  táctil 
direccional

Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera
Longitud = 0,80 m ≥ 0,20 m

Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de anchura inferior a  
1,20 m ≥ 0,40 m ≥ 0,40 m

 Iluminación a nivel del suelo -- ≥ 150 luxes

 Pasamanos

 Diámetro -- --

 Altura De 0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m --

 Separación entre pasamanos y paramentos ≥ 0,04 m ≥ 0,04 m
 Prolongación de pasamanos en extremos (4) ≥ 0,30 m --

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como máximo, en escaleras 
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de accesos a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran 
ocupación. En los restantes casos, al menos uno.
Las escaleras que salven una altura ≥ 0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. 

El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos 
continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella.  Entre 
dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no varía más de ±1 cm.

(1) Ver definición DB-SUA “Seguridad de utilización y accesibilidad”
(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria.
(3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la 
relación 0,54  2C+H 0,70 m a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha.
(4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolondará al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados
RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES  (Rgto. Art. 72, DB-SUA1)

Directriz Recta o curvatura de   
R ≥ 30,00 m

Recta o curvatura de   
R ≥ 30,00 m

Anchura ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m

  Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas 
reservadas, etc, cuentan  con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras.
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Tramos de longitud ≥ 3,00 m y < 6,00 m 8,00 % 8,00 %

Tramos de longitud ≥ 6,00 m 6,00 % 6,00 %

Pendiente transversal ≤ 2 % ≤ 2 %

Longitud máxima de tramo (proyección horizontal) ≤ 9,00 m ≤ 9,00 m

Mesetas

Ancho ≥ Ancho de rampa ≥ Ancho de rampa

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m

Espacio libre de obstáculos -- Ø ≥ 1,20 m

 Fondo rampa acceso edificio -- ≥ 1,20 m

Franja señalizadora pavimento  táctil direccional
Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta

Longitud -- = 0,60 m
Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de anchura 
inferior a 1,20 m ≥ 1,50 m --

Pasamanos

Dimensión sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m

Altura De 0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m De 0,90 m a 1,10 m

Prolongación en los extremos a ambos 
lados (tramos ≥ 3 m) ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m

Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres (*) ≥ 0,10 m ≥ 0,10 m
En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.   
( *) En desniveles ≥ 0,185 m con pendiente ≥ 6%, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zócalo o elemento de protección lateral
El pasamanos es firme y fácil de asir, está separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de 
pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.
Las rampas que salvan una altura ≥ 0,55 m. disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 71, Art.73)

Tapiz rodante 

Luz libre -- ≥ 1,00 m

Pendiente -- ≤ 12 %
Prolongación de pasamanos en  
desembarques -- 0,45 m

Altura de los pasamanos. -- ≤ 0,90 m

Escaleras mecánicas

Luz libre -- ≥ 1,00 m
Anchura en el embarque y en el 
desembarque -- ≥ 1,20 m

Número de peldaños enrasados (entrada 
y salida) -- ≥ 2,50

Velocidad -- ≤ 0,50 m/s
Prolongación de pasamanos en 
desembarques -- ≥ 0,45 m

ASCENSORES ACCESIBLES (art 74 y DB-SUA Anejo A)
Espacio libre previo al ascensor Ø ≥ 1,50 m --

Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004 ≥ 0,80 m

Medidas interiores
(Dimensiones mínimas)

Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso ≤ 
1.000 m2

 Una o dos puertas 
enfrentadas

1,00 X 1,25 m

1,00 X 1,25 m Dos puertas en ángulo 1,40 X 1,40 m
Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso
> 1.000 m2

 Una o dos puertas 
enfrentadas

1,00 X 1,40 m

 Dos puertas en ángulo 1,40 X 1,40 m
El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento, entre las que destacan:

Rellano y suelo de la cabina enrasados.

Puertas de apertura telescópica.

Situación botoneras       H interior ≤ 1,20 m.                                                       H exterior ≤ 1,10 m.

Números en altorrelieve y sistema Braille.                                                           Precisión de nivelación ≤ 0,02 m.                          Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m.
En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el número de la 
planta en braille y arábigo en relieve a una altura ≤ 1,20 m. Esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz.

Tramos de longitud < 3,00 m 10,00 % 10,00 %

Pendiente longitudinal (proyección 
 horizontal)
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES
 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76, DB-SUA 9 y Anejo A)

Dotaciones. En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un mínimo del 1%  o de 2 espacios reservados

Espacio entre filas de butacas -- ≥ 0,50 m

Espacio para personas usuarias de 
silla de ruedas

  Aproximación frontal  ≥ (0,80 x 1,20) m  ≥ (0,90 x 1,20) m

  Aproximación lateral  ≥ (0,80 x 1,50) m  ≥ (0,90 x 1,50) m
Plaza para personas con discapacidad auditiva (más de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fracción. Disponen de sistema de mejora acústica 
mediante bucle de inducción magnética u otro dispositivo similar.
En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD
 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

ASEO DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA  (Rgto. Art. 77, DB-SUA9  y  Anejo A)

Dotación mínima

  Aseos aislados
1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción

1 aseo accesible 
( inodoro y lavabo)

  Núcleos de aseos
1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción

1 aseo accesible 
( inodoro y lavabo)

  Núcleos de aseos independientes por cada sexo --
1 inodoro y 1 lavabo por  

cada núcleo o 1 aseo 
aislado compartido

  Aseos aislados y núcleos de aseos --
1 inodoro y 1 lavabo por 

cada núcleo o 1 aseo 
aislado compartido

En función del uso, actividad y aforo de la edificación, deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente.

Puertas (1)   Correderas  
  Abatibles hacia el exterior

(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia

Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m

Lavabo
(sin pedestal)

Altura cara superior ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m

 Espacio libre inferior 
 Altura ≥ 0,70 m De 0,70 m a 0,80 m
 Profundidad ≥ 0,50 m --

Inodoro

 Espacio de trasferencia lateral (2) ≥ 0,80 m --
 Fondo desde el paramento hasta el borde frontal ≥ 0,75 m ≥ 0,70 m

 Altura del asiento del aparato De 0,45 m a 0,50 m De 0,45 m a 0,50 m
 Altura del pulsador (gran superficie o palanca) De 0,70 m a 1,20 m De 0,70 m a 1,20 m

(2) En aseos de uso público, espacio de transferencia lateral a ambos lados.

Barras

Separación entre barras inodoro De 0,65 m a 0,70 m --

Diámetro sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m

Separación al paramento u otros elementos De 0,045 m a 0,055 m  ≥ 0,045 m

Altura de las barras De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m

Longitud de las barras  ≥ 0,70 m --

 Verticales para apoyo. Distancia medida desde el    
borde del inodoro hacia delante.

– = 0,30 m

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral.  En aseos de uso público las dos.

 Si existen más de cinco urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior está situada entre 0,30 y 0,40 m.
Grifería (3) Alcance horizontal desde el asiento --  60 cm

(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico

Accesorios
 Altura de accesorios y mecanismos -- De 0,70 m a 1,20 m

 Espejo   Altura borde inferior
  Orientable ≥ 10º sobre la vertical

-- ≤ 0,90 m

Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización
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En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado 
con sistema de alarma.
En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un 
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.
VESTUARIOS,  DUCHAS Y  PROBADORES (Rgto. Art. 78, DB-SUA 9 y Anejo A)

 Dotación mínima

 Vestuarios 1 de cada 10 o fracción Al menos uno

 Duchas (uso público) 1 de cada 10 o fracción Al menos uno

 Probadores (uso público) 1 de cada 10 o fracción Al menos uno

En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente

 Vestuario y 
probador

 Espacio libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m

 Altura de repisas y perchas -- De  0,40 m a 1,20 m

Bancos abatibles y 
con respaldo o 
adosados a pared

 Anchura = 0,40 m ≥ 0,50 m

 Altura De 0,45 m a 0,50 m ≤ 0,45 m

 Fondo = 0,40 m ≥ 0,40 m

 Acceso lateral ≥ 0,80 m ≥ 0,70 m

 Duchas

 Espacio libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m

 Altura de repisas y perchas -- De  0,40 m a 1,20 m
 Largo ≥ 1,20 m ≥ 1,80 m

 Ancho ≥ 0,80 m ≥ 1,20 m

 Pendiente de evacuación de aguas --  2%

 Espacio de transferencia lateral al asiento ≥ 0,80 m De 0,80 m a 1,20 m

 Altura del maneral del rociador si es manipulable -- De 0,80 m a 1,20 m

 Altura de barras metálicas horizontales -- 0,75 m

 Banco abatible

 Anchura -- ≥ 0,50 m

 Altura -- ≤ 0,45 m

 Fondo -- ≥ 0,40 m

 Acceso lateral ≥ 0,80 m ≥ 0,70 m
En el lado del asiento existirán barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes que forman esquina y una barra vertical en la 
pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento

Barras

Diámetro de la sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m

Separación al paramento De 0,045 m a 0,055 m ≥ 0,045 m

Fuerza soportable 1,00 kN --

Altura de las barras horizontales De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m
Longitud de las barras horizontales ≥ 0,70 m --

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado 
con sistema de alarma.
En zonas de uso público debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un 
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas
DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79, DB-SUA  Anejo A)
Dotación Se deberá cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento.
Anchura del hueco de paso en puertas
(En ángulo máxima apertura reducida por grosor hoja  0,78 m) --  0,80 m

Espacios de 
aproximación y 
circulación

Espacio aproximación y transferencia a un lado de la cama --  0,90 m
Espacio de paso a los pies de la cama --  0,90 m

Frontal a armarios y mobiliario --  0,70 m
Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba circular 
(elementos constructivos o mobiliario) --  0,80 m

Armarios 
empotrados

 Altura de las baldas, cajones y percheros -- De 0,40 a 1,20 m

Carecen de rodapié en el umbral y su pavimento está al mismo nivel que el de la habitación

Carpintería y 
protecciones 
exteriores

Sistemas de 
apertura

Altura --  1,20 m

Separación con el plano de la puerta --  0,04 m
Distancia desde el mecanismo de        
apertura hasta el encuentro en rincón --  0,30 m

 Ventanas  Altura de los antepechos --  0,60 m

 Mecanismos
 Altura Interruptores -- De 0,80 a 1,20 m

 Altura tomas de corriente o señal -- De 0,40 a 1,20 m
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Si los alojamientos disponen de aseo, será accesible. Si no disponen de él, existirá un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento.
Instalaciones complementarias:

Sistema de alarma que transmite señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo
Avisador luminoso de llamada complementario al timbre
Dispositivo luminoso y acústico para casos de emergencia (desde fuera)
Bucle de inducción magnética

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO
 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80, DB-SUA 9 y Anejo A)
El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m
La altura de los elementos en voladizo será ≥ 2,20 m

PUNTOS  DE ATENCIÓN ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES  (Rgto. Art. 81, DB-SUA  Anejo A)

Puntos de  atención 
accesible

Mostradores 
de atención 
al público

Ancho ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m

Altura ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m

Hueco bajo el 
mostrador

Alto ≥ 0,70 m ≥ 0,70 m

Ancho ≥ 0,80 m --

Fondo ≥ 0,50 m ≥ 0,50 m
Ventanillas 
de  atención 
al público

Altura de la ventanilla -- ≤ 1,10 m

Altura plano de trabajo ≤ 0,85 m --
Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto

Puntos de llamada 
accesible

Dispone de un sistema de intercomunicación mediante mecanismo accesible, con rótulo indicativo de su función y permite la comunicación 
bidireccional con personas con discapacidad auditiva

Banda  señalizadora visual y táctil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m, que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los puntos de 
atención y de llamada accesible
EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO  (Rgto. art. 82)
Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo. 

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. art. 83, DB-SUA Anejo A)
Altura de mecanismos de mando y control De 0,80 m a 1,20 m De  0,90 m a 1,20 m

Altura de mecanismos de corriente y señal De 0,40 m a 1,20 m --
Distancia a encuentros en rincón ≥ 0,35 m --

FICHA II.  EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA
APARCAMIENTOS  (Rgto. art. 90, DB-SUA 9, Anejo A)

Dotación mínima En función del uso, actividad y aforo de la edificación se deberá cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente

Zona  de transferencia
Batería

Independiente  Esp. libre lateral ≥ 1,20 m --

Compartida -- Esp. libre lateral ≥ 1,40 m

Línea  Esp. libre trasero  ≥ 3,00 m --
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FICHA II.  EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PISCINAS COLECTIVAS
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA
CONDICIONES GENERALES
La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con movilidad reducida:

      - Grúa homologada o elevador hidráulico homologado
      - Escalera accesible

Escaleras 
accesibles en 
piscinas

Huella (antideslizante) -- ≥ 0,30 m

Tabica -- ≤ 0,16 m

Ancho -- ≥ 1,20 m

Pasamanos (a 
ambos lados)

Altura -- De 0,95 m a 1,05 m
Dimensión mayor sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m

Separación hasta paramento -- ≥ 0,04 m
Separación entre pasamanos 
intermedios -- ≤ 4,00 m

 Rampas accesibles en piscinas de titularidad pública destinadas exclusivamente a uso recreativo.

Rampas 
accesibles en 
piscinas

 Pendiente (antideslizante) -- ≤ 8 %

 Anchura -- ≥ 0,90 m

Pasamanos ( a 
ambos lados)

Altura (doble altura) -- De 0,65 m a 0,75 m
De 0,95 m a 1,05 m

Dimensión mayor sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m
Separación hasta paramento -- ≥ 0,04 m
Separación entre pasamanos 
intermedios -- ≤ 4,00 m

 Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados ≥ 1,20 m --

CARACTERÍSTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO

 Se disponen zonas de descanso para distancias en el mismo nivel ≥ 50,00 m, o cuando pueda darse una situación de espera. 
 Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas  de un mecanismo de minoración de velocidad que no 
supere 0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone 
de mecanismo manual de parada de sistema de apertura. 

 El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, está integrado con el resto de asientos y 
señalizado.       

       Las condiciones de los espacios reservados:

       Con asientos en graderío:
- Se situarán próximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas
- Estarán próximas a una comunicación de ancho ≥ 1,20 m.
- Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes
- Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorrelieve.

 En cines, los espacios reservados se sitúan o en la parte central o en la superior.
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

 Se trata de una actuación a realizar en un edificio, establecimiento o instalación existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la
normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.

 En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica 
pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, 
mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad 
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción 
detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones 
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad. 
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo.

OBSERVACIONES
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(Página   de ) Apartados:

TABLA 5. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES 

DE ACTIVIDADES 
CULTURALES Y 

SOCIALES

SUPERFICIE CAPACIDAD 
AFORO

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
ACCESOS
(Artículo 64) ASCENSORES 

(Artículo 69)

PLAZAS  O ESPACIOS 
RESERVADOS PERSONAS 

USUARIAS DE SILLA DE 
RUEDAS

(art. 76, DB SUA)

ASEOS*
(Rgto art. 77 DB SUA)

PLAZAS DE APARCAMIENTOS **
(Rgto art. 90 DB SUA)Hasta 2 >2

DEC.293/2009 (RGTO) D.  TÉCN
DEC.293/

2009 
(RGTO)

D.  TÉCN
DEC.293/ 

2009 
(RGTO)

D.  TÉCN
DEC.293/2009 

(RGTO) D.  TÉCN
DEC.293/2009 (RGTO)

CTE DB SUA D.  TÉCN DEC.293/2009 (RGTO) D.  TÉCN
DEC.293/2009 (RGTO) 

CTE DB SUA D.  TÉCN

Museos
Hasta 1.000 m² 1 1 1 cada 3 o 

fracción
1 cada 2 núcleos

1 cada 10 aislados 1 cada 33 plazas o fracción

> 1.000 m² 1 3 2 cada 3 o 
fracción

1 cada núcleo 
1 cada 5 aislados 1 cada 33 plazas o fracción

Salas de conferencias

Hasta  100 personas 1 1 2
1 cada núcleo

1 cada 5 aislados 1 cada 33 plazas o fracciónHasta 500 personas 1 2 1,50%, mínimo 2

> 500 personas 1 3 1,00%, mínimo 2

Salas de Exposiciones
Hasta 1.000 m² 1 1 1 cada 3 o 

fracción

1 cada 2 núcleos 
1 cada 10 aislados 1 cada 33 plazas o fracción

> 1.000 m² 1 2 1 cada núcleo
1 cada 5 aislados 1 cada 33 plazas o fracción

Centros cívicos
Hasta 1.000 m² 1 2 1 cada 3 o 

fracción

1 cada 2 núcleos
1 cada 10 aislados 1 cada 33 plazas o fracción

> 1.000 m² 1 3 1 cada núcleo
1 cada 5 aislados 1 cada 33 plazas o fracción

Bibliotecas, ludotecas, 
videotecas y hemerotecas

Hasta 1.000 m² 1 2 1 cada 3 o 
fracción

1 cada 2 núcleos 
1 cada 10 aislados 1 cada 33 plazas o fracción

> 1.000 m² 1 3 1 cada núcleo 
1 cada 5 aislados 1 cada 33 plazas o fracción

Recintos de ferias y verbenas 
populares Todos Todos Todos 1 cada núcleo

1 cada 3 aislados 1 cada 33 plazas o fracción

Casetas de feria Todas Todos Todos 1 1 cada 33 plazas o fracción
Palacios de exposiciones y 

congresos Todos Todos Todos Todos 1 cada núcleo 
1 cada 3 aislados 1 cada 33 plazas o fracción

* Aseos: En núcleos que dispongan de 10 o más unidades  de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fracción (CTE- DB SUA)
** Plazas de aparcamiento: Se aplicará este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicará la reserva general de 1 cada 40 plazas o fracción. En todo caso se reservará 1 plaza de 
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).

Ficha II -14-
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 4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones 
4.2 RITE 

43  REBT 
 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

4.2  Reglamento de las Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE RD 1027/2007) 
 

Viene recogido en el anejo de la memoria de climatización. 
 
 

 

 

 
4.3  Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT-2002) 

 

Viene recogido en el anejo de la memoria de Instalación Eléctrica. 
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4.4. Normativa de Obligado Cumplimiento 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NORMATIVA  DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 2012-Septiembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se confecciona la siguiente relación de disposiciones relativas a la edificación, de aplicación a un elevado número de 
proyectos arquitectónicos. De esta forma se pretende en primer lugar facilitar el cumplimiento de las normas de 
Presentación de Trabajos Profesionales aprobadas por la Asamblea General de 21 de diciembre de 1993, con una revisión 
transitoria aprobada por la Asamblea General del COAS de 21 de diciembre de 2004; asimismo se atiende a la exigencia 
legal recogida en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, cuyo artículo primero señala que en “los proyectos de obras de 
edificación de cualquier tipo se hará constar ... la observancia de las normas de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio 
de la Vivienda sobre construcción...”  
 
Por otro lado, a nivel autonómico, la Orden de 7 de mayo de 1993, recoge en su apartado 2.1.8 la obligación de aportar una 
justificación “detallada del cumplimiento de las normas y disposiciones de obligatoria observancia y relación de normativa 
adoptada en la redacción del proyecto”en los proyectos de obras redactados para la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de  Andalucía.  
 
No obstante, hay que indicar que esta relación de normativa de obligado cumplimiento no se encuentra incluida en la 
documentación mínima establecida por el Anejo I de la Parte I del CTE, RD 314/2006, de 17.03.2006, por lo que diferentes 
colegios profesionales han dejado de señalarlas como obligatorias en sus normas de presentación de trabajos 
profesionales, quedando en dichos casos a criterio del proyectista su inclusión, salvo la regulación especificada en el párrafo 
anterior.  
 
La relación elaborada tiene carácter generalista, pudiendo ser complementada con normativas específicas o sectoriales que 
pudieran regular el uso particular al que se destina la edificación proyectada, con normativas de ámbito local que pudieran 
desarrollar algunas de las materias implicadas o con los reglamentos europeos que resulten de aplicación directa, sin 
necesidad de transposición. 
 
Respecto a su utilización, debe recordarse la conveniencia de que el colegiado personalice la siguiente relación de normas a 
las exigencias y características de cada proyecto, por razones de economía de redacción de la documentación técnica y 
para dotar de coherencia a ésta. 
  
En cuanto a la presentación de la normativa se ha ordenado por fechas, según los capítulos siguientes: 
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4.4. Normativa de Obligado Cumplimiento 

 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CEIP TIPO C-2 “PAGO DE ENMEDIO - LOMAS DEL CHARCO”  

LA RINCONADA (SEVILLA) 
 
 

INDICE  
 

  

1. GENERALES 

2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

2.1.- SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
2.2.- SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
2.3.- SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
2.4.- HS SALUBRIDAD 
2.5.- HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
2.6.- HE AHORRO DE ENERGÍA 

3. INSTALACIONES 

3.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA 
3.2.-APARATOS ELEVADORES 
3.3.-INSTALACIONES  AUDIOVISUALES. 
3.4.-CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA 
CALIENTE. 
3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
3.6.-SANEAMIENTO Y  VERTIDO 
3.7.-APARATOS A PRESIÓN 
3.8.-COMBUSTIBLES 
3.9.- ENERGÍAS RENOVABLES 
3.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
3.11.- INSTALACIONES ESPECIALES. 

4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS 

4.1 MARCADO “CE” 
4.2.-CEMENTOS Y CALES 
4.3.-ACEROS 
4.4.-CERÁMICA 

5. OBRAS 

5.1.-CONTROL DE CALIDAD 
5.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN 
5.3.-PROYECTOS Y  DIRECCIÓN DE OBRAS 
5.4.-CONTRATACIÓN 

6. PROTECCIÓN 

6.1.-ACCESIBILIDAD. 
6.2.-MEDIO AMBIENTE 
6.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO 

6.4.-SEGURIDAD Y SALUD 

7. OTROS 

7.1.- CASILLEROS POSTALES 
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4.4. Normativa de Obligado Cumplimiento 

 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CEIP TIPO C-2 “PAGO DE ENMEDIO - LOMAS DEL CHARCO”  

LA RINCONADA (SEVILLA) 
 
 

 
Nomenclatura: 
 
Normativa  Estatal ..................................................    normal  
Normativa  de Andalucía .....................................     en cursiva  
Corrección de errores .............................................     un asterisco. 
Modificaciones, desarrollos o disposiciones complementarias... dos asteriscos. 
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4.4. Normativa de Obligado Cumplimiento 

 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CEIP TIPO C-2 “PAGO DE ENMEDIO - LOMAS DEL CHARCO”  

LA RINCONADA (SEVILLA) 
 
 

1. GENERALES 
  
Ley de Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99. 
Instrucción 11 de Septiembre 2000, BOE 21.09.00** 
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01** 
Ley 53/2002, de 30.12.02, BOE 31.12.02** 
R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06** 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
R.D. 410/2010, de 31.03.10, BOE 22.04.10** 
 
Código Técnico de la Edificación. 
R.D. 314/2006, de 17.03.2006, del Mº de Vivienda. BOE 28.03.2006, 
BOE 25.01.08* 
R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE 23.10.07, BOE 
20.12.07 *, BOE 18.10.08 ** 
Orden VIV/984/2009 Mº Vivienda. BOE 23.04.09, BOE 23.09.09 * 
R.D. 173/2010, de 19.02.2010, del Mº de Vivienda. BOE 11.03.10 ** 
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, del Mº de Vivienda. BOE 22.04.10 ** 
Sentencia de 4 de mayo de 2010. Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
BOE 30.07.2010 ** 
 
2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Código Técnico de la Edificación. 
(según disposiciones normativas anteriores) 
Contenido:  
Parte I  
Parte II. Documentos Básicos. DB  
 
Registro General del Código Técnico de la Edificación. 
Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro 
General del Código Técnico de la Edificación. BOE 19.06.08 
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, BOE 22.04.10 ** 
 
2.1.- SE Seguridad Estructural  
 
CTE DB SE Seguridad Estructural. 
 
- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
CTE DB SE-AE Acciones en la Edificación. 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y  
Edificación (NCSR-02). 
R.D. 997/2002, de 27.09.02, del Ministerio de Fomento. BOE 11.10.02 
R.D. 637/2007, de 18.05.07, BOE 02.06.07** 
 
- ESTRUCTURAS ACERO  
 
CTE DB SE-A Acero aplicado conjuntamente con los “DB SE 
Seguridad Estructural” y “DB SE-AE Acciones en la Edificación”; 
 
Instrucción de Acero Estructural (EAE-2011) 
Real Decreto 751/2011, de 27.05.11, del Ministerio de la Presidencia. 
BOE 23.06.2011 
 
- ESTRUCTURAS HORMIGÓN.  
 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y 
cubiertas 
R.D. 1339/2011, de 3.10.11, por el que se deroga el Real Decreto 
1630/1980, de 18 de julio, sobre fabricación y empleo de elementos 
resistentes para pisos y cubiertas 
 
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 
Real Decreto 1247/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la Presidencia. 
BOE 22.8.08. BOE 24.12.08* 
 
 
- ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
CTE DB SE-F Fábrica, aplicado conjuntamente con los DB SE 
Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la Edificación 
 
- ESTRUCTURAS DE MADERA 
 

CTE DB-SE-M Estructuras de Madera, aplicado conjuntamente con los 
DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la 
Edificación 
 
 
2.2.- SI Seguridad en caso de Incendio 
 
CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio 
- SI 1 Propagación interior 
- SI 2 Propagación exterior 
- SI 3 Evacuación de ocupantes 
- SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
- SI 5 Intervención de los bomberos 
- SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE 
14.12.93. BOE 7.05.94*.  
Orden 16.04.98, BOE 28.04.98** 
 
Reglamiento de Seguridad contra incendios en establecimientos 
industriales. 
R.D. 2267/2004, de 03.12.04 Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE 
17.12.2004. BOE 05.03.05* 
 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y 
resistencia frente al fuego. (“Euroclases” de reacción y resistencia 
al fuego) 
R.D. 312/2005, de 18.03.05, del Mº de Presidencia. BOE 2.4.2005,  
R.D. 110/2008, de 1.02.98,  BOE 12.02.08** 
 
2.3.- SU Seguridad de Utilización  
 
CTE DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad 
- SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
- SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de 

atrapamiento 
- SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
- SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 

inadecuada 
- SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con 

alta ocupación 
- SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
- SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 

movimiento 
- SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del 

rayo 
- SUA 9 Accesibilidad 
 
 
2.4.- HS Salubridad 
 
CTE DB HS Salubridad  
 
- HS 1 Protección frente a la humedad  
- HS 2 Recogida y evacuación de residuos  
- HS 3 Calidad del aire interior  
- HS 4 Suministro de agua 
- HS 5 Evacuación de aguas  
 
2.5.- HR Protección frente al Ruido 
 
DB-HR Protección frente al ruido 
Real Decreto 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE 
23.10.07, BOE 20.12.07*. BOE 25.01.08*.  
Real Decreto 1675/2008, de 17.10.08, BOE 18.10.08**  
Orden VIV/984/2009, de 15.04.09, BOE 23.04.09** 
 
2.6.- HE Ahorro de Energía 
 
CTE DB HE Ahorro de energía. 
 
- HE-1 Limitación de la demanda de energía. 
- HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE) 
- HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de ilumi-

nación.  
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- HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.  
- HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.  
 
 
3. INSTALACIONES         ___ 
 
3.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA  
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua. 
Orden de 28.07.74, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 
02.10.74,  
Orden 20.06.75, BOE 30.06.1975**,  
Orden 23.12.75, BOE 03.01.76** 
 
Diámetro y espesor mínimo de los tubos de cobre para 
instalaciones interiores de suministro de agua. 
Resolución de 14.02.80, de la Dir. Gral. de Energía. BOE 07.03.80 
 
Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua. 
D. 120/1991, de 11.06.91, de la Cª de la Presidencia. BOJA 10.09.91,  
D.135/1993, de 7.09.93, BOJA 21.10.1993** 
D. 9/2011, de 18.01.2011, BOJA 2.02.2011** 
 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, Mº de la Presidencia. BOE 
21.02.2003. BOE 4.03.03*.  
ORDEN SCO/1591/2005, de 30.05, BOE 2.06.05** 
Orden SCO/778/2009, de 17.03.09, BOE 31.03.09** 
ORDEN SAS/1915/2009, de 8.07.09, BOE 17.07.09** 
 
3.2.-APARATOS ELEVADORES  
 
Aprobación  del texto revisado del Reglamento de Aparatos 
Elevadores. 
Orden de 30.06.66, del Mº de Industria. BOE 26.07.66 BOE 20.09.66* 
Orden 20.11.73, BOE 28.11.73**  
Orden 27.06.75, BOE 5.07.1975** 
Orden 25.10.75, BOE 12.11.75**  
Orden 20.07.76, BOE 10.08.76**  
Orden 7.03.81, BOE 14.03.81**  
Orden 7.04.81, BOE 21.04.81** 
Orden 16.11.81, BOE 25.11.81** 
 
Determinación de las condiciones que deben reunir los aparatos 
elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la 
aprobación de sus equipos impulsores.  
Orden de 30.07.74, del Mº de Industria. BOE 09.08.74 
 
Normas para la comercialización y puesta en servicio de las 
máquinas. 
R.D. 1644/2008, de 10.10.08, BOE 11.10.08 
 
Reserva y situación de las viviendas de protección oficial 
destinadas a minusválidos. 
Real Decreto 355/1980 25.01.80, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo; Art. 
2º. B.O.E. 51; 28.02.80 
R.D. 248/1981, de 5.02.81, BOE 26.02.81** 
 
 
Características de los accesos, aparatos elevadores y 
acondicionamientos de las viviendas para minusválidos, 
proyectadas en inmuebles de protección oficial 
Orden 3.3.80  del Mº de Obras Públicas y Urbanismo BOE 18.03.80; Art. 
1º. Aptdo. B   
 
Reglamento de Aparatos de elevación y manutención.  
R.D. 2291/1985, de 08.11.85, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 
11.12.85 
R.D. 1314/1997, Aplicación de la Directiva 95/16/CE sobre ascensores, 
BOE 30.09.97** 
R.D.560/2010, de 07.05.10, BOE 22.05.10** 
 
Regulación de la aplicación del reglamento de aparatos de 
elevación y su manutención en la comunidad autónoma andaluza. 
Orden de 14.11.86 de la Cª de Fomento y Turismo.  BOJA 25.11.86 
 

Aplicación de la Directiva del Consejo de las C.E. 84/528/CEE, sobre 
aparatos elevadores y de manejo mecánico. 
(Directiva 84/528/CE derogada por Directiva 95/16, de 29 de Junio) 
R.D 474/1988, de 30.03.88, del Mº de Industria y Energía. BOE 20.05.88 
 
Adaptación de los aparatos elevadores al D.72/1992, de 5.5.92, de 
normas técnicas sobre accesibilidad y eliminación de barreras 
arquitectónicas 
D. 298/1995 de 26.10.95  BOJA 6.2.96 
 
Actualización de  la tabla de Normas UNE y sus equivalentes ISO y 
CENELEC. 
Res. de 24.07.96, de la Dir. Gral. de Tecnología y Seguridad Industrial. 
BOE 14.08.96 
 
Instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. 
Res. de 3.04.97 de la Dir. Gral. de Tecnología y Seguridad Industrial  
BOE 23.04.97. BOE 23.05.97* 
 
Directiva del parlamento y del consejo 95/16 CE sobre ascensores. 
R.D. 1314/1997, de 01.09.97 del Mº de Industria y Energía. BOE 
30.09.97 BOE  28.07.98*  
BOE 13.08.99**.  
BOE 4.02.05**.  
BOE 11.10.08** (a partir del 29 de diciembre de 2009) 
 
Regulación de la obligatoriedad de instalación de puertas de 
cabina,  así como de otros dispositivos complementarios de 
seguridad en los ascensores existentes  
D.178/1998 de 16.09.98 de la Cª de Trabajo e Industria BOJA 24.10.98 
 
RESOLUCION de 24 de marzo de 1999, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se delegan competencias en 
materia de aparatos elevadores para obras 
Resolución 24.03.99, BOJA 29.04.99 
 
Autorización para anular el dispositivo de cierre de las puertas de 
cabina de ascensores cuando éstos sean utilizados por 
minusválidos con necesidad de silla de ruedas.  
Resolución de 26.05.2004, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas, 
BOJA 20.7.04. 
 
Instrucciones Técnicas Complementarias  
ITC-MIE-AEM1 
Orden 23.09.1987 del Mº de Industria y Energía BOE 6.10.1987 BOE 
12.05.88*  
Orden 11.10.88, BOE 21.10.88** 
Orden 25.07.91, BOE 11.09.91** 
ITC-MIE-AEM-1. 
Res. de 27.04.92, de la Dirección General de Política Tecnológica. BOE 
15.05.92 
 
ITC-MIE-AEM-2, del Reglamento de Aparatos de elevación y 
manutención referente a grúas torre desmontables para obra u 
otras aplicaciones.  
R.D. 836/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología.  BOE 
17.07.03. BOE 23.01.04* 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10 
 
ITC-MIE-AEM-3, referente a carretillas automotoras de manutención. 
Orden de 26.05.89, del Mº de Industria y Energía. BOE 09.06.89 
 
ITC-MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
manutención referente a grúas móviles autopropulsadas. 
R.D. 837/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología. BOE 
17.07.03. 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10 
 
3.3.-INSTALACIONES  AUDIOVISUALES. 
 
Instalación de antenas receptoras en el exterior de inmuebles. 
Decreto de 18.10.57, de la Presidencia del Gobierno. BOE 18.11.57 
 
Instalación en inmuebles de sistemas de distribución de la señal de 
televisión por cable 
Decreto 1306/1974 de 2.05.1974 de la Presidencia del Gobierno 
BOE15.05.74 

F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 L

a 
R

in
co

na
da

 -
 h

ttp
://

ca
rp

et
a.

la
rin

co
na

da
.e

s/
G

D
C

ar
pe

ta
C

iu
da

da
no

 -
 C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 4
13

09
ID

O
C

25
0A

B
B

66
A

A
99

E
A

44
6A

D

N
O

M
B

R
E

:
A

N
G

E
L 

P
R

A
D

O
 G

O
N

Z
A

LE
Z

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

:
A

rq
ui

te
ct

o
F

E
C

H
A

 D
E

 F
IR

M
A

:
28

/1
0/

20
13

H
A

S
H

 D
E

L 
C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:
03

4A
71

C
84

4B
E

9A
54

D
4F

24
B

76
D

06
A

E
A

99
18

7B
C

1E
F



4.4. Normativa de Obligado Cumplimiento 

 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CEIP TIPO C-2 “PAGO DE ENMEDIO - LOMAS DEL CHARCO”  

LA RINCONADA (SEVILLA) 
 
 

 
Ley General de la comunicación audiovisual 
Ley 7/2010, de 31.03.2010, BOE 1.04.2010 
Resolución 21.06.2010, BOE 12.08.2010** 
Ley 2/2011, de 04.03.2011 BOE 5/3/2011** 
Ley.O. 4/2011, de 11.03.2011, BOE 12.03.11** 
Resolución 13.07.11, BOE 27.07.11** 
R.D.L. 14/2011, de 16.09.2011, BOE 20.09.11** 
R.D. 1624/2011, de 14.112011, BOE 7.12.11** 
 
Especificaciones técnicas del punto de terminación de la red 
telefónica conmutada (RTC) y requisitos mínimos de conexión de 
las instalaciones privadas de abonado. 
Real Decreto 2304/1994, de 02.12.94, del Mº de Obras Públicas 
Transportes y Medio Ambiente. BOE 22.12.94 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 
servicios de telecomunicación. 
R.D. Ley  1/1998 de 27.02.98 de la Jefatura de Estado BOE 28.02.98.  
Resolución 26.03.98, BOE 3.04.98 ** 
Ley 38/1999, de 05.11.99, BOE 6.11.99** 
Resolución 1.11.01, BOE 24.11.01** 
Ley 10/2005, de 14.06.05, BOE 15.06.05** 
 
Ley General de Telecomunicaciones 
Ley 11/1998 de 24 de abril de la Jefatura del Estado BOE 25.04.98, 
BOE 8.07.98* 
Ley 48/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98** 
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98** 
Orden 9.04.99, BOE 11.05.99*  
Ley 5/1999, de 29.12.99, BOE 30.12.99** 
Orden 9.03.00, BOE 15.03.00** 
R.D.L. 7/2000, de 23.06.00, BOE 24.06.00** 
R.D.L. 1890/2000, de 20.11.00, BOE 2.12.00** 
Ley 14/2000, de 29.12.00, BOE 30.12.00** 
RD 541/2001, de 29.05.01, BOE 9.06.01** 
RD 1066/2001, de 28.09.01, BOE 28.09.01** 
Resolución 15/2001, de 29.11.01, BOE 20.12.01** 
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01** 
R.D. 164/2002, de 08.02.02, BOE 16.02.02 ** 
Ley 34/2002, de 11.07.02, BOE 12.07.02** 
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03 ** 
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07** 
Ley 56/2007, de 28.12.07, BOE 29.12.07** 
 
Reglamento que establece el procedimiento para la evaluación de la 
conformidad de los aparatos de telecomunicaciones 
Real Decreto 1890/2000. BOE 2.12.00. 
Resolución 23.03.01, BOE 6.04.01** 
R.D. 424/2005, de 15.04.05, BOE 29.04.05** 
Orden ITC/2036/2010, de 22.07.10, BOE 28.07.10** 
 
Ley General de Telecomunicaciones 
Ley 32/2003. BOE 4.11.03.  
BOE 19.03.04* 
Ley 4/2004, de 29.12.04 BOE 30.12.04** 
R.D. 2296/2004, de 10.12.04, BOE 30.12.04** 
R.D. 1620/2005, de 30.12.05, BOE 31.12.05** 
R.D. 920/2006, de 28.07.06, BOE 2.09.06** 
R.D. 964/2006, de 1.09.06, BOE 18.09.06** 
Ley 25/2007, de 18.10.07, BOE 19.10.07** 
Ley 56/2007, de 28.12.07, BOE 29.12.07** 
R.D. 863/2008, de 23.05.08, BOE 7.06.08** 
ORDEN ITC/3538/2008, de 28.11.08, BOE 6.12.08** 
R.D. 899/2009, de 22.05.09, BOE 30.05.09** 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
R.D. 244/2010, de 5.03.10, BOE 24.03.10** 
Ley 7/2010, de 31.03.2010, BOE 1.04.2010** 
Ley 2/2011, de 04.03.2011 BOE 5/3/2011** 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones 
R.D. 346/2011, de 11 de marzo, Mº de Industria, Turismo y Comercio. 
BOE 01.04.11, BOE, 18.10.11* 
Orden ITC/1644/2011, de 10.06.11, BOE 16.06.2011** 
 

3.4.-CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE.  
 
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas 
R.D. 138/2011, de 4.02.11, BOE 8.03.11, BOE 28.07.11* 
 
Instrucciones complementarias MI IF del reglamento de seguridad 
para plantas e instalaciones frigoríficas.  
R.D. 138/2011, de 4.02.11, BOE 8.03.11, BOE 28.07.11* 
 
Disposiciones de aplicación en la Directiva del Consejo de las CE 
90/396/CEE sobre aparatos de gas. 
R.D.1428/1992, de 27.11.92, del Mº de Industria, Comercio y Turismo. BOE 
05.12.92, BOE 23.01.93*, BOE 27.01.93*  
R.D. 276/1995, de 24.02.95, BOE 27.03.95** 
 
Requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua 
caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos. 
R.D. 275/1995, de 24.02.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 
27.03.95, BOE 26.05.95*.  
 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE)  
R.D. 1027/2007, de 20.07.07, del Ministerio de la Presidencia. BOE 
29.08.07, BOE 28.02.08* 
R.D. 1826/2009, de 27.11.09, BOE 11.12.09** 
R.D.  249/2010, de 5.03.10, BOE 18.03.10** 
 
LEGIONELOSIS 
 
Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de 
instalaciones de riesgo en la transmisión de la legionelosis y se 
crea el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de 
Andalucía. 
D. 287/2002, de 26.11.02, de la Consejería de Salud. BOJA nº 144, de 
07.02.02. 
D.298/2007, de 18.12.07, BOJA 8.01.08** 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis 
R.D. 865/2003, de 04.07.03, del  Mº Sanidad y Consumo. BOE 
18.07.2003. 
R.D. 830/2010, de 25.06.10, BOE 14.07.2010** 
 
 
3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
 
Condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación. 
R.D. 3275/1982, de 12.11.82, del Mº de Industria y Energía. BOE 
01.12.82, BOE 18.01.83* 
Orden 6.07.84, BOE 1.08.84** 
 
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantía de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.  
Orden de 6.07.84 del Ministerio de Industria y Energía. BOE 1.08.84  
 
Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de 
transformación. 
Resolución de la Dirección General de Energía de 19.06.84 del Mº de 
Industria y Energía. BOE 26.06.84.  
 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con 
conductores aislados bajo canales protectores de material plástico 
RESOLUCIÓN de 18.01.88, de la Dirección General de Innovación 
Industrial B.O.E. 19.02.88., BOE 29.04.88* 
 
Transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica. 
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00. BOE 13.03.01*.  
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01** 
Resolución 20.12.01, BOE 28.12.01** 
ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE  13.04.02** 
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03** 
R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04** 
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
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R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05** 
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06** 
R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07** 
R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07** 
Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08** 
R.D. 325/2008, de 29.02.08, BOE 4.03.08** 
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08** 
R.D.485/2009, de 03.04.09, BOE 4.04.2009** 
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09** 
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10** 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11** 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
e  Instrucciones técnicas complementarias ITC BT. 
R.D. 842/2002, de 02.08.02, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
BOE18.09.02.  
Sentencia T.S. 17.02.04, BOE 05.04.04** 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
 
Procedimiento de puesta en servicio y materiales y equipos a 
utilizar en instalaciones temporales de ferias y manifestaciones 
análogas. 
Instrucción 31.03.04, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. 
BOJA 19.4.04. 
Instrucción 29.12.06, BOJA 22..01.07** 
 
Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de 
ENDESA Distribución.  
Resolución 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. 
BOJA 7-6-2005, BOJA 18.04.06 
 
Régimen de inspecciones periódicas de instalaciones eléctricas de 
baja tensión. 
Orden 17.05.07 BOJA 16.06.07. 
 
Régimen retributivo de la actividad de distribución de energía 
eléctrica. 
R.D. 222/2008, de 15.02.08, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. BOE 18.03.08 
Circular 3/2008, de 06.11.08, BOE 24.11.08** 
Orden ITC/3801/2008, de 26.12.08, BOE 31.12.08** 
Orden ITC/2524/2009, de 08.09.09, BOE 23.09.09** 
R.D. 1623/2011, de 14.11.11, BOE 07.12.11** 
 
3.6.-SANEAMIENTO Y  VERTIDO  
 
Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberías de 
saneamiento de poblaciones. 
Orden de 15.09.86, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 
24.09.86. BOE 28.02.87* 
 
Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición 
sobre vertidos de aguas residuales. 
Orden de 12.11.87, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 
23.11.87, BOE 18.04.88* 
 
Reglamento de la calidad de las aguas litorales. 
Decreto 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 
08.02.96. 
Orden 14.02.97,  BOJA 04.03.97**  
Ley 18/2003, de 29.12.03, BOJA 31.12.03 
 
3.7.-APARATOS A PRESIÓN 
 
Reglamento de Aparatos a Presión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE-AP (1 a 17)  
R.D. 2060/2008, de 12.12.08 
BOE 28.10.09* 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.5.10** 
 
Instrucciónes técnicas complementarias del reglamento de 
aparatos a presión 
 
MIE-AP-2.  Orden de 6.10.80 del Ministerio de Industria y Energía  BOE 
4.11.80 
 

MIE-AP1. Orden de 17.03.81, del Ministerio de Industria y Energía BOE 
08.04.81, BOE 21.05.81*, BOE 22.12.81* 
Orden 28 de Marzo de 1985 BOE 13.04.85**  
 
MIE-AP9, referente a recipientes frigoríficos.  
Orden de 11.07.83, del Mº  I.E. BOE 22.07.83, BOE 17.10.83*, BOE 
02.01.84* 
 
MIE-AP-12,  referente a calderas de agua caliente.  
Orden de 31.05.85, del Mº de Industria y Energía.  BOE 20.06.85, BOE 
13.08.85* 
 
Disposiciones de aplicación de la directiva del consejo las 
comunidades europeas 76/767/CEE sobre aparatos a presión. 
Real Decreto 473/1988, de 30.03.88, Ministerio de Industria y Energía BOE 
20.05.88.  
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva 87/404/CEE sobre 
recipientes a presión simple. 
R.D. 1495/1991, de 11.10.91, del Mº de Industria y Energía. BOE 
15.10.91, BOE 25.11.91*  
R.D. 2486/1994, de 23.12.94, BOE 24.01.95 **  
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva 97/23/CE, relativas a los 
equipos de presión 
R.D. 769/1999 de 07.05.99  
R.D. 2060/2008, de 12.12.08, BOE 05.02.99**  
 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias.  
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre. BOE 5.02.09 
BOE 28.09.08* 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
R.D. 1388/2011, de 14.10.11, BOE 15.10.11** 
 
3.8.-COMBUSTIBLES 
Reglamento de instalaciones petrolíferas. 
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27.01.95.  
BOE 20.04.95* 
R.D. 2201/1995, de 28.12.95, BOE 16.02.96** 
R.D. 1427/1997, de 15.09.97, BOE 23.10.97** 
R.D. 1562/1998, de 17.07.98, BOE 08.08.98** 
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99** 
R.D. 365/2005, de 8.04.05, BOE 27.04.05** 
R.D. 1416/2006, de 1.12.06, BOE 25.12.06** 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
 
Instrucción técnica complementaria MI-IP3 “Instalaciones 
petrolíferas para uso propio” 
R.D 1427/1997 de 15.09.97 del Mº de Industria y Energía BOE 23.10.97  
BOE 24.01.98* 
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99** 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
 
Normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo 
con el Reglamento Técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos (aprobado mediante R.D. 919/2006). 
Instrucción de 22.02.07, de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas. BOJA nº 57, de 21.03.07 
 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 
11. 
R.D. 919/2006, de 28 de julio, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. 
BOE nº 211, de 04.09.06.  
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
BOJA 21.03.07**. 
 
3.9.- ENERGÍAS RENOVABLES 
 
CTE DB HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.  
 
CTE DB HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.  
 
Normas e instrucciones complementarias para la homologación de 
paneles solares. 
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4.4. Normativa de Obligado Cumplimiento 

 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CEIP TIPO C-2 “PAGO DE ENMEDIO - LOMAS DEL CHARCO”  

LA RINCONADA (SEVILLA) 
 
 

Orden de 28 de julio de 1980, del Mº de Industria y Energía. BOE nº 198, 
de 18.08.80,  
Orden ITC/71/2007, de 22.01.07, BOE 26.01.07** 
Orden IET/401/2012, de 28.02.12, BOE 2.03.12** 
 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los 
sistemas solares para agua caliente y climatización. 
Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. BOE. 
25.04.81 
Orden 2 de Marzo de 1982, BOE 05.03.82** 
 
Especificaciones técnicas de diseño y montaje de instalaciones solares 
térmicas para producción de agua caliente 
Orden de 30.03.91. BOJA 23.04.91. BOJA 17.05.91* 
 
Conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, del Mº de Economía. BOE 8/12/2011 
 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica. 
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00, BOE 13.03.01*.  
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01** 
Resolución 20.12.01, BOE 28.12.01** 
ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE  13.04.02** 
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03** 
R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04** 
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05** 
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06** 
R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07** 
R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07** 
Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08** 
R.D. 325/2008, de 29.02.08, BOE 4.03.08** 
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08** 
R.D.485/2009, de 03.04.09, BOE 4.04.2009** 
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09** 
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10** 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11** 
 
Obligada incorporación de instalaciones de energía solar activa de 
baja temperatura para la producción de agua caliente en los 
edificios de la Junta de Andalucía. 
Acuerdo de 09 de septiembre de 2003, de la Consejería de Empleo y 
Desarrollo Tecnológico. BOJA nº 194, de 08/10/2003. 
 
Procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas 
conectadas a la red.  
Instrucción 21.01.04, BOJA 9.02.04 
Instrucción de 12.05.06. BOJA 19.06.06** 
 
Normas complementarias conexión instalaciones generadoras de 
energía eléctrica. (Normas complementarias para la obtención de 
punto de conexión de generadores fotovoltaicos o de otra 
naturaleza, contemplados en el RD 436/2004, de 12 de marzo, de 
potencia no superior a 100 kW, susceptibles de conectarse a la red 
de distribución de baja tensión). 
(RD 436/2004 derogado en la forma indicada por RD 661/2007, de 
25.05.07) 
Resolución de 23.02.2005, de la Dir. Gral de Industria, Energía y Minas. 
BOJA 22.03.2005 
 
Caducidad de de los puntos de conexión otorgados por las 
compañías distribuidoras a las instalaciones generadoras 
fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión  
Resolución de 14.11.2007, de la Dir. Gral de Industria, Energía y Minas. 
BOJA 4.12.07 
 
Especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas 
andaluzas 
Orden de 26.03.07. BOJA 24.04.07. BOJA 18.05.07* 
 
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia 
energética de Andalucía 
Ley 2/2007, de 27.03.07. BOJA 10.04.07 
Decreto-Ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09** 

D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11** 
 
Regulación de la actividad de producción de energía eléctrica en 
regimen especial 
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. BOE 26.05.07, BOE 25.07.07*, BOE 
26.07.07* 
R.D. 1028/2007, de 20.07.07, BOE 1.08.07** 
Orden ITC/2749/2007, de 27.09.07, BOE 29.09.07** 
Resolución 27 de septiembre 2007, BOE 29.09.07** 
R.D. 222/2008, de 15.02.08, BOE 18.03.08** 
Resolución 14 de Mayo 2008, BOE 24.06.08** 
Resolución 14 de Julio 2008, BOE 22.07.08** 
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08** 
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09** 
Circular 9 de Julio de 2009, BOE 31.07.09** 
Orden ITC/3519/2009, de 28.12.09, BOE 31.12.09** 
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10** 
R.D. 1003/2010, de 05.08.10, BOE 06.08.10** 
R.D.1565/2010, de 19.11.10, BOE 23.11.10** 
R.D. 1614/2010, de 7.12.10, BOE 8.12.10 ** 
R.D.L. 14/2010, de 23.12.10, BOE 24.12.10** 
Orden ITC/688/2011, de 30.03.11, BOE 31.03.11** 
R.D. 1544/2011, de 31.10.11, BOE 16.11.11** 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11** 
 
Aplicación del Real Decreto 661/2007 
Instrucción de 20.06.07. BOJA 17.07.07. 

 
Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico 
R.D.1110/2007, de 24 de agosto. BOE 18.09.07 
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10** 
R.D. 1565/2010, de 19.11.10, BOE 23.11.10** 
Resolución 15 Diciembre de 2010, BOE 17/12/10** 
R.D. 1623/2011, de 14.11.11, BOE 07.12.11** 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11** 
Resolución de 29.12.11, BOE 31.12.11** 
 
Procedimientos administrativos referidos a las instalaciones de 
energía solar fotovoltaica andaluzas 
Decreto 50/2008, de 19.02.08. BOJA 4.03.08 
Decreto 9/2011, BOJA 02.02.11** 
 
3.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE 
14.12.93. BOE 7.05.94*.  
BOE 28.04.98** 
 
3.11.- INSTALACIONES ESPECIALES.  
 
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus ITC 
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE 
APQ-6 y MIE APQ-7. 
RD 379/2001, de 6.4.01 Mº Ciencia y Tecnología BOE 10.5.01. BOE 
19.10.01* 

RD 2016/2004, de 11.10.04, BOE 23.10.04** 
R.D. 105/2010, de 5.02.10, BOE 18.3.10** 
 
 
4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS _______________ 
 
4.1 MARCADO “CE” 

 
DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS 
DE CONSTRUCCIÓN, EN APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 
89/106/CEE. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre,  BOE 09.02.1993.  
Orden 1.08.95, BOE 10.08.95** 
R.D. 1328/1995 BOE 28.07.1995. BOE 19.08.1995** 
Orden 29.11.01, BOE 7.12.01** 
Orden CTE/2276/2002, de 4.09.02, BOE 17.09.02 
R.D. 312/2005, de 18.03.05, BOE 2.04.05 
 
DISPOSICIONES DEL Mº DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA SOBRE 
ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE PARA DETERMINADOS 
MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN.  
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4.4. Normativa de Obligado Cumplimiento 

 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CEIP TIPO C-2 “PAGO DE ENMEDIO - LOMAS DEL CHARCO”  

LA RINCONADA (SEVILLA) 
 
 

 
BOE 11.04.01 Orden de 3 de abril de 2001  

(Cementos) 
BOE 7.12.01 Orden de 29 de Noviembre de 2001  

(Plantas elevadoras de aguas, geotextiles, instalaciones, 
sistemas fijos de extinción de incendios, etc) 

BOE 30.05.02 Resolución 6 de Mayo de 2002 
(Sistemas fijos de lucha contraincendios, paneles de yeso, 
aislamientos, cales, aditivos para hormigón, etc) 

BOE 17.09.02 Orden CTE/2276/2002 
(Anclajes metálicos, sistemas de acristalamiento, kits de 
tabiquería interior, sistemas de impermeabilización de 
cubiertas, etc) 

BOE 31.10.02 Resolución 3 de Octubre de 2002 
(Baldosas, adoquines y bordillos de piedra natural, sistemas 
fijos de protección contra incendios, cales, etc) 

BOE 19.12.02 Resolución 26 de Noviembre de 2002 
(Ampliación y modificación de Orden CTE/2267/2002) 

BOE 06.02.03 Resolución 16 de Enero de 2003 
(Adhesivos para baldosas, áridos ligeros, columnas y 
báculos alumbrado, juntas elastoméricas, etc) 

BOE 28.04.03 Resolución 14 de Abril de 2003 
(Áridos, chimeneas, pozos de registro, sistemas de 
detección, tableros derivados de la madera, etc ) 

BOE 11.07.03 Resolución 12 de Junio de 2003 
(Otras ampliaciones de la Orden 29 de Noviembre de 2001 
) 

BOE 31.10.03 Resolución 10 de Octubre de 2003 
(Herrajes, pates para pozos, columnas y báculos 
alumbrado, sistemas de detección, otras ampliaciones 
Orden 29.11.01) 

BOE 11.02.04 Resolución 14 de Enero de 2004 
(Elementos auxiliares fábricas de albañilería, adoquines de 
hormigón, áridos, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 6.04.04 Resolución 16 de Marzo de 2004 
(Anclajes metálicos hormigón, sistemas de cubierta 
traslúcida, conectores y placas dentadas, etc) 

BOE 16.07.04 Resolución 28 de Junio de 2004 
(Sistemas fijos de lucha contra incendios, puertas 
industriales, piezas para fábrica de albañilería, etc) 

BOE 29.11.04 Resolución 25 de Octubre de 2004 
(Paneles compuestos autoportantes, componentes 
específicos de cubiertas, etc) 

BOE 19.02.05 Resolución 1 de Febrero de 2005 
(Sistemas fijos de luchas contra incendios, aislamientos, 
cales, otras ampliaciones Orden 29.11.01 , etc) 

BOE 28.06.05 Resolución 6 de Junio de 2005 
(Piezas de fábrica de albañilería, etc) 

BOE 21.10.05 Resolución 30 de Septiembre de 2005 
(Paneles compuestos ligeros autoportantes, productos de 
protección contra el fuego, etc) 

BOE 1.12.05 Resolución 9 de Noviembre de 2005 
(Sistemas detección, vidrios, sistemas de control de 
humo , otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 10.06.06 Resolución 10 de Mayo de 2006 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, 
laminados decorativos, otras ampliaciones Orden 
29.11.01, etc) 

BOE 20.12.06 Resolución 13 de Noviembre de 2006 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, herrajes, 
otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 05.05.07 Resolución 17 de Abril de 2007 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, cementos, 
otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 02.06.08 Resolución 13 de Mayo de 2008 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, cementos, 
otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 02.10.08 Resolución 15 de Septiembre de 2008 
(Kits aislamiento exterior, paneles madera prefabricados, 
otras ampliaciones Orden CTE/2267/2002, etc) 

BOE 20.05.09 Resolución 5 de Mayo de 2009 
(Sistemas detección, herrajes, tuberías de gres, otras 
ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 12.01.10 Resolución 21 de Diciembre de 2009 
(Sistemas detección, cementos, otras ampliaciones Orden 
29.11.01, etc) 

BOE 03.06.10 Resolución 17 de Mayo de 2010 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 28.09.10 Resolución 31 de Agosto de 2010 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 29.03.11 Resolución 4 de Marzo de 2011 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 19.10.11 Resolución 3 de Octubre de 2011 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 27.12.11 Resolución 15 de Diciembre de 2011 
 
Actualización listados disponible en: 
http://www.ffii.es/puntoinfomcyt/directivas.asp?directiva=89/106/cee#trasposicio
n 
 
Las resoluciones contienen listados actualizados y refundidos de las 
órdenes anteriores a las que amplian y/o modifican. 
 
 
4.2.-CEMENTOS Y CALES 
 
Normalización de conglomerantes hidráulicos. 
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE 08.07.64  
BOE 14.01.66** Instrucciones para la aplicación de la Orden 24.06.64 
 
Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados.  
Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y Energía. BOE 
04.11.88  
Orden PRE/3796/2006, de 11.12.03, BOE 14.12.06** 
 
Instrucción para la recepción de cementos RC-08. 
R.D. 956/2008, de 06.06.2008, del  Mº de Presidencia. BOE 19.06.2008.  
BOE 11.09.08* 
 
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
4.3.-ACEROS 
 
Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable 
soldados longitudinalmente. 
Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y 
Energía. BOE.  14.01.86, B.O.E. 13.02.86* 
 
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y 
artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros 
materiales férreos. 
Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y 
Energía. BOE 03.01.86.  
Orden 13.01.99, BOE 28.01.99** 
 
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
4.4.-CERÁMICA 
 
Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla cara vista y tejas 
cerámicas. 
Res.15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE 30.06.88 
 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
5. OBRAS             
 
5.1.-CONTROL DE CALIDAD 
 
Regulación del control de calidad de la construcción y obra pública. 
D.67/2011, de 05.04.11, BOJA 19.04.11 
 
Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de las 
Entidades de Control de Calidad de la Edificación y a los 
Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la 
Edificación. 
R.D. 410/2010, de 31.03.10, Mº de la Vivienda, BOE 22.04.10 
 
5.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 
Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales. 
D. 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE 
11.01.64 
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4.4. Normativa de Obligado Cumplimiento 

 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CEIP TIPO C-2 “PAGO DE ENMEDIO - LOMAS DEL CHARCO”  

LA RINCONADA (SEVILLA) 
 
 

Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad 
Industrial. 
R.D. 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 
06.02.96, BOE 6.03.96* 
R.D. 85/1996, de 26.01.96, BOE 21.02.96** 
R.D. 411/1997, de 21.03.97, BOE 26.04.97** 
Sentencia 33/2005, de 17.02.05, BOE 22.03.05** 
R.D.338/2010, de 19.03.10, BOE 7.04.10** 
R.D. 1715/2010, de 17.12.10, BOE 8.01.11** 
Sentencia 29.06.11, BOE 16.08.11 
 
 
5.3.-PROYECTOS Y  DIRECCIÓN DE OBRAS 
 
Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas. 
Orden de 29.02.1944 del Mº de la Gobernación. BOE 01.03.44, BOE 
03.03.44* 
 
Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación. 
D. 462/ 1971, de 11.03.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 24.03.71   
BOE 07.02.85** 
 
Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencia en las obras de 
edificación. 
Orden de 09.06.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 17.06.71.  
BOE 06.07.71* 
 
Certificado Final de la Dirección de Obras de edificación. 
Orden de 28.01.1972, del Mº de la Vivienda. BOE 10.02.72. BOE 
25.02.72* 
 
Cédula habitabilidad edificios nueva planta. 
D. 469/1972 de 24.2.72 del Mº de la Vivienda  BOE 06.03.72.  
R.D. 1320/1979, de 10.05.79, BOE 07.06.79** 
R.D. 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85** 
 
Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que 
sea obligatorio un Estudio de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 20.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. BOE 13.10.86 
BOE 31.10.86* 
 
Estadísticas de Edificación y Vivienda. 
Orden de 29.05.89, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno. BOE 31.05.89 
 
Modelo de memoria técnica de diseño de instalaciones eléctricas 
de baja tensión 
Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas. BOJA 14.01.2004.  
Orden 26.03.07, BOJA 24.04.07** 
 
Modelo de certificado de instalaciones eléctricas de baja tensión. 
Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas. BOJA 02.12.2003 
Orden 24.10.05, BOJA 7.11.05** 
 
Procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en 
funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el 
control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos. 
Decreto 59/2005. de 01.03.07  de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa. BOJA 20.06.2005.  
Orden 5.10.07, BOJA 23.10.07**.  
Decreto 9/2011, de 18.01.11, BOJA 02.02.11** 
 
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
5.4.-CONTRATACIÓN 
 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
 

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16.06.00, del Mº de Hacienda. BOE. 
21.06.00. BOE 21.09.00* 
Ley 14/2000, de 29.12.00, BOE 30.12.00** 
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01* 
Orden 17.12.01, BOE 5.01.02** 
Resolución 19.04.02, BOE 23.04.02** 
Ley 44/2002, de 22.11.02, BOE 23.11.02** 
Orden AEX/3119/2002 de 25.11.02, BOE 11.12.02** 
Ley 53/2002, de 20.12.02, BOE 31.12.02** 
Ley 13/2003, de 23.05.03, BOE 24.05.03** 
Ley 22/2003, de 9.07.03, BOE 10.07.03*^* 
Resolución 27.06.03, BOE 15.08.03** 
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03** 
Ley 3/2004, de 29.12.04, BOE 30.12.04** 
R.D.L. 5/2005, de 11.03.05, BOE 14.03.05** 
Ley 5/2006, de 10.04.06, BOE 11.04.06** 
Ley 42/2006, de 28.12.06, BOE 29.12.06** 
Resolución 2/04/07, BOE 12.04.07** 
Orden EHA/3875/2007, de 27.12.07, BOE 31.12.07** 
RDL 3/2011, de 14.11.11, BOE 16.11.11** 
 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14.11.11, BOE 16.11.11, BOE 
3.02.12* 
Orden EHA/3479/2011, de 19.12.11, BOE 23.12.11** 
 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de Hacienda. BOE, 
26.10.01. BOE.13.12.01*, BOE 08.02.02* 
Orden HAC/0914/2003, de 9.04.03, BOE 16.04.03** 
Orden ECO/0204/2004, de 23.01.04, BOE 07.02.04** 
Orden EHA/4314/2004, de 23.12.04, BOE 3.01.05** 
Orden EHA/1077/2005, de 31.03.05, BOE 26.04.05** 
Orden EHA/1307/2005, de 29.04.05, BOE 13.05.05** 
RD 817/2009, de 8.05.09, BOE 15.05.09** 
 
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción 
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06.  
R.D. 1109/2007, de 24.08.07 BOE 25.08.07**. 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
 
Procedimiento de habilitación del Libro de Subcontratación, 
regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que 
se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la Construcción. 
Orden 22.11.07 Cª Empleo.  BOJA 20.12.07.     
 
6. PROTECCIÓN           
 
6.1.-ACCESIBILIDAD. 
 
Integración social de los minusválidos. 
Ley 13/1982, de 07.04.82, de la Jefatura del Estado. BOE 30.04.82 
 
Adopción de acuerdos que tengan por finalidad la adecuada 
habitabilidad de minusválidos en el edificio de su vivienda. Ley de 
Propiedad Horizontal. 
Ley 3/1990 de 21.06.1990 de la Jefatura del Estado BOE 22.06.1990 
 
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía. 
D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejería de la Presidencia. BOJA 
21.07.09 
Orden 9.01.12, BOJA 19.01.12** 
Atención a las personas con discapacidad 
Ley 1/1999, de 31.03.99 de la Presidencia BOJA 17.04.99 
 
Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad 
(LIONDAU) 
Ley 51/2003, de 02.12.2006, de la Jefatura del Estado. BOE.03.12.2003 
R.D. 1417/2006, de 1.12.06, BOE 13.12.06** 
R.D. 1414/2006, de 1.12.06, BOE 16.12.06** 
R.D. 366/2007, de 16.03.07, BOE 24.03.07** 
R.D. 505/2007, de 20.04.07, BOE 11.05.07** 
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4.4. Normativa de Obligado Cumplimiento 

 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CEIP TIPO C-2 “PAGO DE ENMEDIO - LOMAS DEL CHARCO”  

LA RINCONADA (SEVILLA) 
 
 

Ley 27/2007, de 23.10.07, BOE 24.10.07** 
R.D. 1494/2007, de 12.11.07, BOE 21.11.07** 
R.D. 1544/2007, de 23.11.07, BOE 4.12.07** 
Ley 49/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07** 
R.D. 422/2011, de 25.03.11, BOE 30.03.11** 
Ley 26/2011, de 1.08.11, BOE 2.08.11** 
 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados  
Orden VIV/561/2010, Mº de Vivienda, BOE 11.03.10. 
 
6.2.-MEDIO AMBIENTE  
 
NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL 
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
LEY 34/2007, Jefatura del Estado. BOE 16.11.07.  
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07** 
R.D. Legislativo 1/2008, de 11.01.08, BOE 26.01.08** 
R.D. 100/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11** 
R.D. 102/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11** 
R.D. Legislativo, de 1.07.11, BOE 2.07.11** 
R.Decreto-Ley 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11** 
 
Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos 
Real Decreto Legislativo 1/2008. BOE 26.01.08. 
Ley 6/2010, de 24.03.10, BOE 25.03.10** 
Ley 40/2010, de 29.12.10, BOE 30.12.10** 
 
NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA 
 
Reglamento de Calificación Ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 
D. 297/1995, de 19.12.95, de la Cª de la Presidencia. BOJA 11.01.96 
 
Reglamento de la Calidad del Aire. 
D.239/2011, de 12.07.11, BOJA 4.08.11 
 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
LEY 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia. BOJA 
20.07.07.  
Ley 1/2008, de 27.11.08, BOJA 11.12.08** 
Ley 9/2010, de 30.07.10, BOJA 22.09.10** 
Decreto 356/2010, de 3.08.10, BOJA 11.08.10** 
 
Regulación Autorizaciones Ambientales Unificadas y modificación 
de Ley GICA 
D. 356/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente. BOJA 11.08.10  
D. 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12** 
 
Regulación de la autorización ambiental integrada y se modifica 
el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se 
regula la autorización ambiental unificada. 
Decreto 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12 
 
Reglamento de protección de la calidad del cielo nocturno 
D. 357/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente BOJA 13.08.10 
 
Regulación de las entidades colaboradoras en materia de calidad 
ambiental 
D.334/2012, de 17 de julio, de la Cª de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente. BOJA 23.07.12 
 
AGUAS LITORALES 
Reglamento de la Calidad de las aguas litorales. 
D. 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 08.02.96 
Ley 18/2003, de 29.12.03, BOJA 31.12.03** 
 
Clasificación de las aguas litorales andaluzas y establecimiento de 
los objetivos de la calidad de las aguas afectadas directamente por 
los vertidos 
Orden de 14.02.97 de la Cª de Medio Ambiente BOJA 04.03.97. BOJA 
11.12.97* 
 
RESIDUOS 
 

Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
D. 283/1995, de 21.11.95, de la Cª de Medio Ambiente .BOJA 19.12.95 
Acuerdo 9.12.97, BOJA 13.12.97 
Orden 12.07.02, BOJA 20.08.02 
 
De residuos y suelos contaminados 
Ley 22/2011, de 28.07.11, BOE 29.07.11 
R.Decreto-Ley 17/2012, de 4.05.12, BOE 5.05.12 
Formulación del Plan de gestión de residuos peligrosos de 
Andalucía 
Acuerdo 3.08.10, BOJA 13.08.10 
Acuerdo 26.07.11, BOJA 08.08.11** 
 
Producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de Presidencia. BOE 
13.02.08.  
 
RUIDOS 
 
Ley del  Ruido. 
Ley 37/2003, de 17.11.03. Jefatura del Estado. BOE 276 18/11/2003. 
R.D.L. 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11** 
R.D. 1513/2005, de 16.12.05 BOE 17.12.05** 
R.D. 1367/2007, de 19.10.07. BOE 23.10.07** 
R.D. 1038/2012, de 06.07.12, BOE 26.07.12** 
 
Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica de 
Andalucía 
Decreto 6/2012, de BOJA de 06.02.2012 
 
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS 

 
Condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, 
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.  
RD 1066/2001, de 28.09.01, del Mº de Presidencia. BOE 234 29.9.01. 
BOE 26.10.01*, BOE 16.04.02*, BOE 18.04.02* 
Orden 11.01.02, BOE 12.01.02** 
R.D. 424/2005, de 15.04.05, BOE 29.04.05** 
 
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

 
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética 
de edificios de nueva construcción. 
RD 47/2007, de 19.01.07, del Mº de la Presidencia. BOE 27 31.01.07. 
BOE 17.11.07*. 
 
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia 
energética 
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la Cª de Presidencia. BOJA 10.04.07. 
 
Reglamento de fomento de las energías renovables, el ahorro y la 
edficiencia energética en Andalucía. 
D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11** 
 
Registro Electrónico de Certificados de eficiencia energética de 
edificios de nueva construcción  
Orden de 25 de junio de 2008. BOJA 22.7.08 
 
6.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
Patrimonio Histórico Español. 
Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE 29.05.85, BOE 
11.12.1985* 
R.D. 111/1986, de 10.01.86, BOE 28.01.96** 
R.D. 620/1987, de 10.04.87, BOE 13.05.87** 
Ley 33/1987, de 23.12.87, BOE 24.12.87** 
Ley 37/1998, de 28.12.98, BOE 29.12.98** 
R.D. 582/1998, de 19.05.98, BOE 31.05.98** 
Sentencia 17/1991, de 31.01.91, BOE 25/02/91** 
Orden 2 de Abril de 1991, BOE 11.04.91** 
R.D. 1680/1991, BOE 28.11.91** 
Ley 21/1993, de 29.12.93, BOE 30.12.93** 
Ley 30/1994, de 24.11.94, BOE 25.11.94** 
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4.4. Normativa de Obligado Cumplimiento 

 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CEIP TIPO C-2 “PAGO DE ENMEDIO - LOMAS DEL CHARCO”  

LA RINCONADA (SEVILLA) 
 
 

Ley 42/1994, de 30.12.94, BOE 31.12.94** 
R.D. 1247/1995, de 14.07.95, BOE 9.08.95** 
Ley 43/1995, de 27.12.95, BOE 28.12.95** 
R.D. 2598/1998, de 4.12.98, BOE 19.12.98** 
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98** 
Resolución de 20 de Noviembre de 2001, BOE 30.11.01** 
Ley 24/2011, de 27.12.01, BOE 31.12.01** 
R.D. 1164/2002, de 08.11.02, BOE 15.11.02** 
Ley 46/2003, de 25.11.03, BOE 26.11.03** 
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03** 
R.D. 760/2005, de 24.06.05, BOE 25.06.05** 
R.D. 1401/2007, de 29.10.07, BOE 7.11.07** 
R.D. 1708/2011, de 18.11.11, BOE 25.11.11** 
R.D. Ley 20/2011, de 30.12.11, BOE 31.12.11** 
 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de 
Andalucía. 
D. 19/1995, de 07.02.95, de la Cª de Cultura. BOJA 17.03.95 
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003** 
 
Reglamento de Actividades Arqueológicas. 
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003 
D. 379/2009, de 1.12.09, BOJA 16.12.09** 
D. 379/2011, de 30.12.11., BOJA 30.01.12** 
 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 19.12.07 
Decreto-ley 1/2009, de 24.02.09, BOJA 27.02.09** 
Decreto-ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09** 
 
6.4.-SEGURIDAD Y SALUD  
 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Derogados Títulos I y III 
Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 
BOE 06.04.71* 
Resolución de 20.03.78, BOE 21.04.78** 
Resolución 12.05.78, BOE 21.06.78** 
Resolución 28.06.78, BOE 09.09.78** 
Resolución 31.01.80, BOE 12.02.80** 
Resolución 23.02.81, BOE 17.03.81** 
Resolución 31.10.86, BOE 13.12.86** 
R.D. 1316/1989, de 27.10.89, BOE 2.11.89** 
Ley 31/1995, de 8.11.95, BOE 10.11.85** 
R.D. 486/1997, de 14.04.97, BOE 23.04.97** 
R.D. 664/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97** 
R.D. 665/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97** 
R.D. 773/1997, de 30.05.97, BOE 12.06.97** 
R.D. 1215/1997, de 18.07.97, BOE 7.08.97** 
R.D. 614/2001, de 8.06.01, BOE 21.06.01** 
R.D. 349/2003, de 21.03.03, BOE 5.04.03** 
 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95  
 
BOE 31.12.98** (Ley 50/1998) BOE 13.12.2003**(Ley 54/2003) 
 
Reglamento de los servicios de prevención 
Real Decreto 39/1997 de 17.01.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 31.01.97  
R.D. 780/1998, de 30.04.98, BOE 1.05.98** 
R.D. 688/2005, de 10.06.05, BOE 11.06.05** 
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06** 
R.D. 298/2009, de 6.03.09, BOE 7.03.09** 
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10** 
Orden TIN/2504/2010, de 20.09.10, BOE 28.09.10** 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 
Real Decreto 485/97 de 14.04.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. 
BOE 23.4.97 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/97, de 14.04.97 del M. de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 23.04.97. 
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
Orden TAS/2947/2007, de 8.10.97, BOE 11.10.97** 

 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de carga que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE 23.04.97,  
 
Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la Presidencia BOE 12.06.97, 
BOE 18.07.97* 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE 7.08.97. 
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción 
Real Decreto 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97.  
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06** 
R.D. 1109/2007, de 24.08.07, BOE 25.08.07** 
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10** 
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 de 
1.5.01.  
BOE 30.5.01*, BOE 22.6.01*  
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. 
Real Decreto 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y AA.SS. BOE 
05.11.2005 
R.D. 330/2009, de 13.03.09, BOE 26.03.09 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
Real Decreto 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 
11.03.2006.  
BOE 62 de 14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*. 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto.  
Real Decreto 396/2006, de 31.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 
11.04.2006.  
Orden 12.11.07  BOJA 28.11.07** 
Orden 14.09.11, BOJA 10.10.11** 
 
7. OTROS            ___ 
 
7.1.- CASILLEROS POSTALES 
 
Instalación de casilleros domiciliarios. 
Resolución de 7 de diciembre de 1971. de la Dir. Gral. de Correos y 
Telégrafos. BOE 17.12.71. BOE  27.12.71*.  
 
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios 
postales 
Real Decreto 1829/1999, de 31.12.1999, BOE 11.02.00*.  
Resolución 12 de Junio de 2001, BOE 06.07.01** 
Sentencia TS 8/06/04, BOE 09.08.04** 
R.D. 1298/2006, de 10.11.06, BOE 23.11.06** 
R.D. 503/2007, de 20.04.07, BOE 9.05.07** 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
 
 
 
 

4.5 Estudio de Gestión de residuos 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

0. DATOS DE LA OBRA. 
 
Tipo de obra CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA 

FEDER - INTEGRAVERDE 
Emplazamiento PARCELA CALLES LOS AZUCAREROS Y LA C/ CTRA. DE 

LA ESTACIÓN, EN EL NÚCLEO URBANO DE SAN JOSÉ DE 
LA RINCONADA. 

Fase de proyecto EJECUCIÓN 
Técnico redactor ÁNGEL PRADO GONZÁLEZ, Nº DE COLEGIADO 306541. 

ARQUITECTO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA 
RINCONADA (SEVILLA). 

Dirección facultativa 
 

DIRECTOR DE OBRA: ÁNGEL PRADO GONZÁLEZ, Nº DE 
COLEGIADO 306541.ARQUITECTO MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA (SEVILLA). 
DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: JOSÉ 
MANUEL MORILLO TOUCEDO, Nº DE COLEGIADO 5.450, 
ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE LA RINCONADA (SEVILLA). 

Productor de residuos (1) AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA. PLAZA DE ESPAÑA  
Nº 6 DE LA RINCONADA, SEVILLA, C.P. 41309. 

 
 
 
1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. 
 
 
1.a. Estimación cantidades totales. 
 
 Tipo de obra Superficie construida

(m²)
Coeficiente     
(m³/m²)  (2)

Volumen total
RCDs (m³)

Peso Total
RCDs (t) (3)

24,96

 Total 31,2 24,96

 Reforma 260 0,12 31,2

0

 Demolición 0,85 0 0

 Nueva construcción 0,12 0

 
 
 
Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes de 
excavaciones y movimientos (4) 

165,00 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
1.b. Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de Residuos 
(LER). 
 
Introducir  Peso  Total de RCDs (t) de la tabla anterior 24,96

Código LER Tipo de RCD Porcentaje sobre totales (5) Peso (t) (6)

17 01 01 Hormigón 0,120 2,9952
17 01 02; 17 01 03 Ladrillos; Tejas y materiales

cerámicos 0,540
13,4784

17 02 01 Madera 0,040 0,9984
17 02 02 Vidrio 0,050 1,248
17 02 03 Plástico 0,015 0,3744
17 04 07 Metales mezclados 0,025 0,624
17 08 02 Materiales de construcción a

base de yeso no
contaminados con sustancias
peligrosas 0,020

0,4992

20 01 01 Papel y cartón 0,030 0,7488
17 09 04 Otros RCDs mezclados que

no contengan mercurio, PCB
o sustancias peligrosas

0,160

3,9936

RESIDUOS NO PELIGROSOS

 
 
 
RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación 
 o reforma) (7) 
 
Código LER  Tipo de RCD Peso (t) o Volumen 

(m³) 
101309 Residuos de la fabricación de fibrocemento 

que contienen amianto 
3 m3 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO. 
 
Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas medidas que considere 
necesarias para minimizar el volumen de residuos. 
 

X 
Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación 
con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 
 

X 
Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. 
Un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 
 

X 
Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin 
de evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 
 

X 

Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más 
adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar 
a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separación 
posterior incrementa los costes de gestión. 
 

X 
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de 
los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados. 
 

 
Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin 
de fabricar áridos reciclados. 
 

X 
Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los 
contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos 
adecuados. 
 

 
Otras (indicar cuáles) 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN 
LOS RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. (8) 
 
 
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 
 
Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los materiales 
reutilizados deben cumplir las características adecuadas para el fin al que se destinan y que se deberá 
acreditar de forma fehaciente la reutilización y destino de los mismos. 
 
 

X 
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán 
para rellenos, ajardinamientos, etc… 
 

Propia obra / Obra externa 
(indicar cuál) 

X 
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán 
para trasdosados de muros, bases de soleras, etc… 
 

Propia obra / Obra externa 
(indicar cuál) 

X 
Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc… 
 

Propia obra / Obra externa 
(indicar cuál) 
 

 
Otras (indicar cuáles) Propia obra / Obra externa 

(indicar cuál) 

   

 
 
OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN. 
En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser el destino de los 
RCDs que se produzcan en obra. (9) 
 

17 01 01:Hormigón Ninguna Valorización en instalación
autorizada

17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales
cerámicos

Ninguna Valorización en instalación
autorizada

17 02 01: Madera Separación Tratamiento en vertedero
autorizado

17 02 02: Vidrio Separación Tratamiento en vertedero
autorizado

17 02 03: Plástico Separación Tratamiento en vertedero
autorizado

17 04 07: Metales mezclados Ninguna Valorización en instalación
autorizada

17 08 02 : Materiales de construcción a base de
yeso

Ninguna Valorización en instalación
autorizada

20 01 01: Papel y cartón Separación Tratamiento en vertedero
autorizado

17 09 04: Otros RCDs Ninguna Valorización en instalación
autorizada

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tipo de RCD Operación en obra
(10)

Tratamiento y destino (11)
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma)  
 
Tipo de RCD Peso (t) 

o 
Volumen 
(m³) 

Operación 
en obra (10) 

Tratamiento y destino 
(11) 

101309: Residuos de la fabricación de 
fibrocemento que contienen amianto 

3 m3 
 

Separación Tratamiento en gestor 
autorizado de RPs. 

 
 
 
4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 
 
Marcar lo que proceda. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, deberá obtener del 
gestor la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en 
este apartado. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual 
se habilitarán los contenedores adecuados: 
 Hormigón. 
 Ladrillos, tejas y cerámicos. 
X Madera. 
X Vidrio. 
X Plástico. 
X Metales. 
X Papel y cartón. 
 Otros (indicar cuáles). 

El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio físico en 
la obra. Encargará la separación de los siguientes residuos a un agente externo: 
X Hormigón. 
X Ladrillos, tejas y cerámicos. 
 Madera. 
 Vidrio. 
 Plástico. 
 Metales. 
 Papel y cartón. 
 Otros (indicar cuáles). 

 
Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se separarán 
los RCDs in situ. El poseedor de residuos (contratista)  o un agente externo se 
encargará de la recogida y transporte para su posterior tratamiento en planta. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
5. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs. 
 
 
Tipo de Residuo Volumen (m³) (12) Coste gestión (€/m³) (13) Total (€) (14)
Residuos de Construcción 
y Demolición. 31,2 11,11 346,632

Tierras no reutilizadas. 348,77 5,03 1754,3131

2100,9451
 

 
NOTAS: 
 
(1) Según las definiciones del RD 105/2008, el productor de residuos es la persona física o jurídica titular 
de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición. En aquellas obras que no precisen 
licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular 
del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 
 
(2) Coeficientes basados en estudios realizados por el Instituto de Tecnología de la Construcción de 
Cataluña. Estos coeficientes  pueden variarse en función de las características del proyecto. 
 
 (3) Obtenido multiplicando el volumen por 0.8 t/m³, dato correspondiente a la compactación que 
alcanzan los RCDs en un vertedero de media densidad. Estos coeficientes  pueden variarse en función 
de las características del proyecto. 
 
(4) Dato obtenido directamente de proyecto. 
 
(5) Podemos variar estos porcentajes según las características de nuestra obra y los tipos de residuos 
que se prevean se van a producir. Su suma tendrá que dar 1. 
 
(6) Si algún valor aparece en rojo significa que ese residuo deberá separase EN OBRA para facilitar su 
valorización posterior.  Valores límite de separación según RD 105/2008: 
 

Obras que se inicien entre el 14 de agosto de 2008 y  el 14 de febrero de 2010: (Hormigón 160t, 
ladrillos, tejas y cerámicos 80t, Madera 2t, Vidrio 2t, Plástico 1t, Metales 4t, Papel y cartón 1t). 

 
Obras que se inicien a partir del 14 de febrero de 2010: (Hormigón 80t, ladrillos, tejas y 
cerámicos 40t, Madera 1t, Vidrio 1t, Plástico 0.5t, Metales 2t, Papel y cartón 0.5t). 

 
(7) Para obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma se relacionarán los residuos peligrosos 
si los hubiere.  Pondremos peso o volumen aproximados. Los tipos de residuos peligrosos son los 
designados con asterisco en el LER. 
 
(8) Según el Anexo I. Definiciones del Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión 
del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos en Andalucía (2004-2010), se entiende por: 
 

Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado 
originariamente. 
 

Valorización: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en 
los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar 
perjuicios al medio ambiente.  

 
Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, 
total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan 
causar perjuicios al medio ambiente. 
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(9) En la  tabla se abre un menú desplegable en las casillas editables (casillas en blanco). 
 
(10)  Podemos elegir entre Separación (obligatorio para los tipos de residuos cuyas cantidades 
sobrepasen lo estipulado en el RD 105/2008; véase nota (6) del apartado 1.b)), o Ninguna (los residuos 
que marquemos con esta opción no se separarán en obra y se gestionarán “todo en uno”). 
 
(11) Podemos elegir entre las operaciones más habituales de Valorización: el Reciclado o la Utilización 
como combustible. Pero si desconocemos el tipo de operación que se llevará a cabo en la instalación 
autorizada, elegiremos la opción genérica Valorización en instalación autorizada.  
 
Si el residuo va ser eliminado directamente en vertedero, marcaremos la opción Tratamiento en 
vertedero autorizado. El RD 105/2008 prohíbe el depósito en vertedero sin tratamiento previo. Según el 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre por el que se regula la Eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero  se entiende por: 

Tratamiento previo: los procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, incluida la 
clasificación, que cambian las características de los residuos para reducir su volumen o su 
peligrosidad, facilitar su manipulación o incrementar su valorización. 

(12) Introducir los valores totales obtenidos de la primera tabla. 
 

(13) Valores orientativos obtenidos de datos de mercado. El poseedor de residuos será quién aplicará los 
precios reales en el Plan de Gestión. 
 
(14) El coste total debe aparecer como un capítulo independiente en el Presupuesto de proyecto. 
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5. anejos a la memoria 
 
 
• 5.1. Información geotécnica 

• 5.2. Cálculo de la estructura 

• 5.3 Protección contra el incendio 

• 5.4. Instalaciones del edificio 

• 5.4.1. Saneamiento. 

• 5.4.2. Electricidad. 

• 5.4.3. Fontanería y ACS 

• 5.4.4.Climatización y Ventilación 

• 5.4.5. Iluminación 

• 5.5. Eficiencia Energética 

• 5.6. Plan de Obra 

• 5.7. Plan de control de calidad 

• 5.8. Estudio de seguridad y salud 
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5.1. Información geotécnica 
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MEMORIA 

1. DATOS PREVIOS 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. Nombre y ubicación de la obra 

El presente estudio geotécnico se redacta a petición del 

AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA  para la obra cuya ubicación se detalla 

en la tabla siguiente: 

OBRA REHABILITACIÓN DE HACIENDA SANTA CRUZ 

UBICACIÓN CARRETERA DE LA ESTACIÓN DE FERROCARRIL

TÉRMINO MUNICIPAL SAN JOSÉ DE LA RINCONADA 

PROVINCIA SEVILLA 

 

1.1.2. Documentos de la oferta 

Los trabajos del presente informe se han realizado conforme a 

nuestra oferta de referencia 4256-10-3, convenientemente aceptada. 

No obstante, debido a que dicha oferta se basaba en una estimación 

de los reconocimientos y ensayos, es posible que la realidad de los mismos 

difiera en su medición final debido a diferencia en profundidades, 

imposibilidad de ejecución de ensayos, etc.. 

 

1.1.3. Documentación previa 

Para la elaboración del presente informe se ha empleado, aparte de la 

bibliografía y normativa técnica habitual, la siguiente documentación previa: 

• Plano de ubicación, facilitado por el peticionario 

• Planos de planta y secciones representativas de la edificación 

existente 
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1.2. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO 

1.2.1. Características generales de la construcción 

 Según los datos facilitados por el peticionario para la realización del 

presente estudio, se pretende estudiar la existencia de patología de origen 

geotécnico en la hacienda y en la vivienda anexa. Así como estudiar el 

terreno para una nueva edificación situada al sur oeste de la hacienda.  

 

1.3. DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 

 

 
 

1.3.1. Marco geológico 

En base a la cartografía y documentación técnica oficial, así como a la visita 

realizada al solar, a continuación se describen los aspectos más relevantes 

del mismo desde el punto de vista geológico. 

 La zona objeto de estudio se encuadra en la hoja 984 “Sevilla” de la 

serie MAGNA a escala 1:50.000 del Instituto Geológico Minero de España, 

cuyo extracto se recoge a continuación: 
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 La parcela objeto de estudio se sitúa al Este de la población de San 

José de la Rinconada, en la margen izquierda del Guadalquivir. 

 El valle del Guadalquivir presenta una clara asimetría debido a la 

diferente constitución geológica de ambos márgenes. La vertiente 

occidental, más abrupta, muestra un escarpe morfológico por el progresivo 

desplazamiento hacia el Oeste del río durante el Cuaternario encajándose en 

los materiales neógenos del Aljarafe.  
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 Sin embargo la margen oriental presenta un relieve más suave con 

materiales calcáreos (calcarenitas y areniscas bioclásticas) y niveles de 

terraza producto del sucesivo encajamiento del río. 

 Los materiales terciarios que bordean la Depresión del Guadalquivir 

pueden dividirse en las siguientes unidades litoestratigráficas, asimilables a 

una serie claramente regresiva,  desde los que ocupan una posición más 

profunda a los más recientes: 

• Margas azules 

• Serie de transición (limos y margas) 

• Limos arenosos 

• Formación Guadaíra 

• Plataforma aluvial del Guadalquivir 

• Coluviales 

• Rellenos actuales 

 

1.3.2. Geología local 

 En base a la experiencia de la zona, así como por los reconocimientos 

facilitados por el peticionario, la serie anterior se concreta en el entorno de 

la parcela en los siguientes niveles representativos: 

• Un nivel superior de tierra vegetal o relleno actual 

• Un segundo nivel de naturaleza arcillosa 

• Un nivel de arena con algo de grava 

• Una capa de gravas y bolos redondeados en matriz limo arenosa 

• Un sustrato de arcillas de alta plasticidad de color gris azulado, 

asociable a las “margas azules”. Este nivel no se ha detectado con los 

sondeos, se conoce por la experiencia en la zona y porque los 

ensayos de penetración obtienen rechazo en este nivel. 
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1.3.3. Grado de sismicidad de la zona 

 Según la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 la zona 

geográfica en la que se ubica parcela en estudio se caracteriza por los 

siguientes parámetros característicos: 

PROVINCIA SEVILLA 

LOCALIDAD LA RINCONADA 

ACELERACIÓN BÁSICA, a
g 
 (* g) 0,07 

La aplicación de la NCSE es obligatoria en general en los proyectos de construcción 
y rehabilitación de edificaciones, con las siguientes excepciones básicas: 

• En las construcciones de importancia moderada. 

• En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración 
sísmica básica a

b
 sea inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración de la 

gravedad. 

• En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados 
entre sí en todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica a

b
 sea 

inferior a 0,08 g. 

No obstante, la Norma será de aplicación en los edificios de más de siete plantas si 
la aceleración sísmica de cálculo, a

c
, es igual o mayor de 0,08 g. 

 

1.3.4. Programación del reconocimiento 

 La campaña de reconocimiento realizada ha sido planteada de común 

acuerdo con el equipo redactor del proyecto de las obras con el objeto de 

obtener un conocimiento suficiente de las características geotécnicas del 

terreno con una certeza razonable.  

 Se planteó una campaña compuesta por: 

• 3 sondeos a una profundidad de 12 metros 

• 5 pruebas continuas de penetración 

• 3 calicatas 

 Los reconocimientos se han distribuido de la siguiente forma: 

  Hacienda: S-2, C-1, C-2, P-2 y P-3 

  Vivienda anexa: S-1, C-3 y P-1 

  Nuevo edificio: S-3, P-4 y P-5 
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2. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 

2.1. TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO EFECTUADOS 

Los trabajos de reconocimiento del terreno realizados se resumen en 

la siguiente tabla: 

SONDEOS 
Nº 

Longitud perforada (m) 

Suelos Gravas Roca Total 

3 23,10 14,25 - 37,35 

ENSAYOS DE 
PENETRACIÓN 

Nº 5 

CALICATAS Nº 3 Muestras 3 

OTRAS PRUEBAS 
DE CAMPO 

SPT
Muestras 

inalteradas 
Testigos 

parafinados 
Muestras 
de agua 

Tubo 
piezométrico 

15 6 - 1 12,45 

Han sido esencialmente los establecidos en la oferta previa. 

 Todos ellos han sido coordinados y supervisados por personal técnico 

especializado de ELABORA. 

 Hay que mencionar que no obstante la representatividad de los reconocimientos 
avalada por el diseño de la campaña y la experiencia del equipo redactor del presente 
informe, los resultados recogidos en el mismo se corresponden con investigaciones puntuales 
realizadas en una época determinada. Por ello, no son descartables irregularidades o 
heterogeneidades no sistemáticas cuya detección excedería con creces el alcance del 
presente. 
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2.1.1. Sondeos 

 Se han realizado TRES sondeos mecánicos a rotación con la siguiente 

denominación y profundidad: 

DENOMINACIÓN PROFUNDIDAD (m) 

S-1 12,45 

S-2 12,45 

S-3 12,45 

Los testigos continuos extraídos de los sondeos se han recogido en 

DOCE CAJAS ordenadas al efecto para su testificación y conservación. 

 

Los sondeos son perforaciones de diámetros y profundidad variables que permiten 
reconocer la naturaleza y localización de las diferentes unidades geotécnicas del terreno, así 
como extraer muestras del mismo y, en su caso realizar ensayos a diferentes profundidades. 
Permiten: 

a) Llegar a profundidades superiores a las alcanzables con catas. 

b) Reconocer el terreno bajo el nivel freático. 

c) Perforar capas rocosas, o de alta resistencia. 

d) Extraer muestras inalteradas profundas. 

e) Realizar pruebas de deformabilidad o resistencia de tipo presiométrico, molinete, 
penetración estándar, etc. 

f) Tomar muestras de acuíferos profundos o realizar ensayos de permeabilidad in situ. 

g) Determinar valores índice de la roca en macizos rocosos. 

h) Detectar y controlar las variaciones del nivel freático, mediante la instalación de 
tubos piezométricos. 

 Los sondeos a rotación, mediante 
baterías simples, dobles o especiales pueden 
utilizarse en cualquier tipo de terreno, siendo 
necesario utilizarlos cuando el terreno a 
reconocer sea un macizo rocoso o exista 
alternancia de capas cementadas duras con otras 
menos cementadas. En su utilización se debe 
tener en cuenta que pueden existir problemas en 
el reconocimiento de suelos granulares finos 
bajo el nivel freático y en el de bolos o gravas 
gruesas. También deben interpretarse con 
cuidado los testigos extraídos de suelos 
colapsables bajo la acción del agua de inyección 
y los de rocas blandas de tipo areniscoso que pueden fragmentarse excesivamente por efecto 
de la rotación. 

 Los sondeos del presente informe han sido realizados con una sonda TECOINSA TP-
50/400 sobre camión. La perforación se ha realizado con un diámetro mínimo de 86 mm. 
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2.1.2. Pruebas continuas de penetración 

 Se han realizado CINCO ensayos de penetración dinámica tipo DPSH 

con la siguiente denominación y profundidad: 

DENOMINACIÓN PROFUNDIDAD (m) 

P-1 12,07 (R) 

P-2 15,95 (R) 

P-3 15,59 (R) 

P-4 12,85 (R) 

P-5 14,64 (R) 

 (R) Profundidad de rechazo 

  Las pruebas de penetración proporcionan una medida indirecta, continua en el caso 
del ensayo DPSH-A o DPSH-B, de la resistencia o deformabilidad del terreno, determinándose 
estas propiedades a través de correlaciones empíricas. Estos ensayos proporcionan una 
medición de la resistencia a la penetración de una puntaza mediante golpeo con una energía 
normalizada. 

El empleo de penetrómetros normalizados garantiza que las correlaciones empleadas 
tienen la suficiente garantía y justificación. Es el caso de las pruebas de penetración, 
regulado por la norma UNE-EN ISO 22476-2 (Abril 2008). 

El Documento Básico SE-C “Cimientos” del Código Técnico de la Edificación regula el 
posible uso de las pruebas de penetración en la siguiente tabla:  

 

De igual manera permite utilizar las pruebas de penetración para la identificación de 
unidades geotécnicas, como complemento a los sondeos mecánicos o las calicatas. 

Los penetrómetros mencionados tienen las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICAS 
ENSAYO 

DPSH-B DPSH-A 

Forma de la puntaza Circular Circular 

Sección de la puntaza (A) 20 cm2  20 cm2 
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Peso de la maza (W) 63,5 kg 63,5 kg 

Altura de caída (h) 76 cm 50 cm 

Avance de la puntaza (d) 20 cm 20 cm 

Criterio de rechazo N > 100 N > 200 

 No obstante, estas diferencias es posible establecer una equivalencia relativa entre 
los resultados de los ensayos en base a la energía 
específica aplicada mediante la expresión: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅
⋅

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅
⋅

22

22
1

11

11
2 Ad

hW
N

Ad
hW

N  

Donde para cada ensayo comparado, 1 y 2: 

 N es el número de golpes para la 
penetración característica d; 

 A es la sección transversal de la puntaza 

 H, la altura de caída de la maza, de peso W. 

 En el presente reconocimiento las pruebas se han realizado con un penetrómetro 
dinámico portátil sobre orugas con golpeo automático de la marca TECOINSA. 

 

2.1.3. Calicatas 

 Se han realizado TRES calicatas con la siguiente denominación y 

profundidad: 

DENOMINACIÓN PROFUNDIDAD (m) 

C-1 3,80 

C-2 3,80 

C-3 2,90 

 

Se entienden como calicatas las excavaciones de formas diversas (pozos, zanjas, 
rozas, etc.) que permiten una observación directa del terreno, así como la toma de muestras 
y eventualmente la realización de ensayos in situ. Este tipo de reconocimiento es 
recomendable en casos  de: 

a) Profundidad de reconocimiento moderada (< 4m). 

b) Terrenos excavables con pala mecánica o manualmente. 

c) Ausencia de nivel freático en la profundidad reconocida o cuando existan 
aportaciones de agua moderadas en terrenos de baja permeabilidad. 

d) Terrenos preferentemente cohesivos. 

e) Terrenos granulares en los que las perforaciones de pequeño diámetro no serían 
representativas. 

El reconocimiento del terreno mediante calicatas es especialmente adecuado cuando: 
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a) Se puede alcanzar en todos los puntos el estrato firme o resistente con garantía 
suficiente. 

b) No sea necesario realizar pruebas in situ asociadas a sondeos (p.e. ensayos 
estándar). 

 Se excluye esta posibilidad cuando el terreno de apoyo puede deteriorarse con la 
excavación y afectar a las futuras cimentaciones o crear problemas de inestabilidad para 
estructuras próximas. 

 En las paredes del terreno excavado, se pueden realizar ensayos in situ como el 
penetrómetro de bolsillo, con el fin de obtener una indicación orientativa del comportamiento 
del terreno, si bien no permiten deducir, en ningún caso, valores cuantitativos de la 
resistencia del terreno. 

 

2.1.4. Otras pruebas de campo 

2.1.4.1. Ensayos de penetración estándar en sondeos 

 Se han realizado QUINCE ensayos de penetración en sondeos (S.P.T.) 

a distintas profundidades, según sigue: 

DENOMINACIÓN PROFUNDIDAD (m) 

SONDEO S-1 

1,60 – 2,05 

3,60 – 4,05 

6,00 – 6,45 

9,00 – 9,45 

12,00 – 12,45 

SONDEO S-2 

1,60 – 2,05 

3,60 – 4,05 

6,00 – 6,45 

9,00 – 9,45 

12,00 – 12,45 

SONDEO S-3 

1,60 – 2,05 

3,60 – 4,05 

6,00 – 6,45 

9,00 – 9,45 

12,00 – 12,45 

 El ensayo de penetración estándar o S.P.T. es una prueba discontinua de penetración 
que se realiza en el interior de la perforación de un sondeo. Está regulado por la norma UNE 
103800 y proporciona una medida indirecta de la resistencia de los suelos. Es apto para 
informar acerca de: 

• La compacidad de suelos granulares: Densidad relativa y ángulo de rozamiento 
interno. 

• La resistencia de arcillas preconsolidadas por encima del nivel freático. 

 La medida directamente obtenida del ensayo indica el número de golpes (N) preciso 
para hincar 30 cm de un cilindro hueco de dimensiones normalizadas mediante el golpeo de 
una maza de 63,5 kg cayendo desde 76 cm. 

 En el caso de suelos granulares limpios y sin cohesión, es posible estimar en base al 
SPT su ángulo de rozamiento según la tabla siguiente, contenida en el Documento Básico SE-
C “Cimientos”: 
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RELACIÓN ENTRE EL ÁNGULO DE ROZAMIENTO Y EL GOLPEO SPT
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 En el caso de suelos arcillosos pueden adoptarse, con las debidas precauciones, los 
siguientes valores indicativos de consistencia: 

N < 2 2 - 4 4 - 8 8 - 15 15 - 30 > 30 

Consistencia 
Muy 

blanda
Blanda Media Compacta Muy compacta Dura 

Resistencia a compresión 
simple, q

u
 (kPa) 

25 25-50 50-100 100-200 200-400 >400

 En el presente reconocimiento los ensayos se han realizado con un penetrómetro 
automático incorporado al equipo de sondeo de la marca TECOINSA. 

 

2.1.4.2. Investigación del nivel freático 

 Se han tomado las medidas de nivel de agua en cada uno de los 

sondeos realizados una vez finalizados los mismos. Asimismo se han 

instalado tubos piezométricos en el interior de las perforaciones para 

permitir el seguimiento de dicho nivel a lo largo del tiempo. 

 De igual manera se han tomado muestras representativas del agua 

detectada para investigar su posible agresividad a los materiales de la 

cimentación. 

 El resumen de las mediciones realizadas en estos aspectos se recoge 

en la tabla siguiente: 

DENOMINACIÓN  DEL 
SONDEO 

MUESTRA DE AGUA 
LONGITUD TUBO 

PIEZOMÉTRICO (m) 

S-2 SI SI 

 

Con respecto a los valores de nivel freático obtenidos es preciso indicar las siguientes 
precauciones: 
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a) Dado que los sondeos mecánicos han sido realizados con ayuda de agua, esto ha 
podido influir en el nivel obtenido. 

b) Por tanto, para un conocimiento real de dicho nivel es preciso realizar un 
seguimiento en el tiempo de la evolución de dicho nivel, con objeto de eliminar la 
influencia mencionada. 

c) Además, debe protegerse la boca de las perforaciones mediante una arqueta ó tapón 
de sellado que impida la entrada de agua a la perforación. 

d) También es preciso considerar a la hora de interpretar el nivel obtenido la posibilidad 
de influencia en el mismo por efectos externos a la propia perforación, que podrían 
indicar un falso nivel: Aguas colgadas, fugas de redes de abastecimiento, mareas, 
etc. 

 

2.1.5. Toma de muestras 

 De los trabajos de reconocimientos en campo se han obtenido 

muestras para ejecutar sobre ellas con una fiabilidad suficiente los ensayos 

de laboratorio pertinentes según las determinaciones perseguidas. 

  Concretamente se han extraídos las siguientes muestras a distintas 

profundidades, según sigue: 

SONDEO DENOMINACIÓN 
PROFUNDIDAD 

(m) 

S-1 
MI-1 

MI-2 

1,00 – 1,60 

3,00 – 3,60 

S-2 
MI-1 

MI-2 

1,00 – 1,60 

3,00 – 3,60 

S-3 
MI-1 

MI-2 

1,00 – 1,60 

3,00 – 3,60 

   MI: Muestra inalterada    

En función del proceso de toma, se pueden identificar tres tipos de muestras, 
atendiendo a la clasificación contenida en el Documento Básico SE-C “Cimientos”, que 
condicionan los tipos de ensayos que son posibles aplicar sobre ellas: 

a) Muestras de categoría A: Son aquellas que mantiene inalteradas las siguientes 
propiedades del suelo: Estructura, densidad, humedad, granulometría, plasticidad y 
componentes químicos estables. Es el caso de las que se identifican en el presente 
informe como “muestras inalteradas” (MI). Para su obtención es preciso emplear 
tomamuestras con unas dimensiones normalizadas según la siguiente tabla:  
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b) Muestras de categoría B: Son aquellas que mantienen inalteradas las siguientes 
propiedades del suelo: Humedad, granulometría, plasticidad y componentes 
químicos estables. Se incluyen aquí los denominados “testigos parafinados” (TP). 

c) Muestras de categoría C: Se incluyen aquí todas aquellas muestras que no cumplen 
las especificaciones de la categoría B, conocidas como “muestras alteradas” (MA). 

 

2.1.6. Ensayos de laboratorio 

 Sobre las muestras tomadas en 

campo se han realizado ensayos de 

laboratorio para conocer las características 

de identificación, estado, resistencia, 

deformabilidad y composición de los 

materiales atravesados, así como la 

agresividad del agua detectada. 

 El total de ensayos realizados se resume en la siguiente tabla: 

DETERMINACIÓN SONDEOS CALICATAS TOTAL 

Granulometría 6 3 9 

Límites de atterberg 6 3 9 

Peso específico 2 - 2 

Humedad natural 2 - 2 

Compresión simple 2 - 2 

Consolidación en edómetro 1 - 1 

Inundación bajo carga 2 - 2 

Corte directo CU 1 - 1 

Sulfatos 1 - 1 

Baumann-Gully 1 - 1 

Agresividad del agua 1 - 1 

 

 Las normas que regulan la realización de los ensayos anteriormente citados son las 
recogidas en la tabla siguiente: 
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2.2. DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES GEOTÉCNICAS 

 En base a los criterios de naturaleza litológica, identificación y 

comportamiento mecánico es posible diferenciar los materiales detectados 

en los reconocimientos en una serie de niveles relativamente homogéneos. 

Esta separación se contrasta a su vez con los resultados de las pruebas 

continuas de penetración. 

 A continuación se describen las unidades identificadas, de manera 

secuencial desde la rasante actual de la parcela. 

 

2.2.1. Unidades geotécnicas detectadas 

 En los reconocimientos llevados a cabo se han detectado las 

siguientes formaciones hasta la profundidad alcanzada. 

 

• NIVEL 1: Relleno y tierra vegetal 

Se ha detectado su presencia en los reconocimientos con los 

siguientes espesores característicos:  
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ENSAYO TECHO BASE POTENCIA

SONDEO S-1 0,00 0,20 0,20

SONDEO S-2 0,00 0,20 0,20

SONDEO S-3 0,00 0,40 0,40

CALICATA C-1 0,00 0,20 0,20

CALICATA C-2 0,00 0,30 0,30

CALICATA C-3 0,00 0,10 0,10

MÁXIMO 0,00 0,40 0,40

MÍNIMO 0,00 0,10 0,10

MEDIA 0,00 0,23 0,23

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN

0,00% 38,33% 38,33%

PROFUNDIDAD DETECTADA (m)

VALORES CARACTERÍSTICOS

 

El material puede describirse como arena limosa marrón con 

presencia de raíces, con un nivel superior de albero en algunos casos. 

 

• NIVEL 2: Arcilla arenosa o con algo de arena 

Se ha detectado su presencia en los reconocimientos con los 

siguientes espesores característicos:  

ENSAYO TECHO BASE POTENCIA

SONDEO S-1 0,20 2,00 1,80

SONDEO S-2 0,20 1,90 1,70

SONDEO S-3 0,40 1,00 0,60

CALICATA C-1 0,20 2,15 1,95

CALICATA C-2 0,30 2,30 2,00

CALICATA C-3 0,10 1,80 1,70

MÁXIMO 0,40 2,30 2,00

MÍNIMO 0,10 1,00 0,60

MEDIA 0,23 1,86 1,63

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN

44,26% 24,57% 31,84%

VALORES CARACTERÍSTICOS

PROFUNDIDAD DETECTADA (m)

 

El material puede describirse como arcilla arenosa o con algo de 

arena rojiza, de consistencia firme. 
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• NIVEL 3: Arcilla y limo arcilloso con carbonato 

Se ha detectado su presencia en los reconocimientos con los 

siguientes espesores característicos:  

ENSAYO TECHO BASE POTENCIA

SONDEO S-1 2,00 3,30 1,30

SONDEO S-2 1,90 3,30 1,40

SONDEO S-3 1,00 3,30 2,30

CALICATA C-1 2,15 3,70 1,55

CALICATA C-2 2,30 3,70 1,40

CALICATA C-3 1,80 2,80 1,00

MÁXIMO 2,30 3,70 2,30

MÍNIMO 1,00 2,80 1,00

MEDIA 1,86 3,35 1,49

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN

24,57% 9,95% 29,25%

PROFUNDIDAD DETECTADA (m)

VALORES CARACTERÍSTICOS

 

El material puede describirse como arcilla y limo arcilloso marrón con 

algunos nódulos carbonatados blanquecinos pulverulentos y duros. 

 

• NIVEL 4: Arena con algo de grava marrón 

Se ha detectado su presencia en los reconocimientos con los 

siguientes espesores característicos:  

ENSAYO TECHO BASE POTENCIA

SONDEO S-1 3,30 8,50 5,20

SONDEO S-2 3,30 7,60 4,30

SONDEO S-3 3,30 7,00 3,70

CALICATA C-1 3,70 3,80 0,10

CALICATA C-2 3,70 3,80 0,10

CALICATA C-3 2,80 2,90 0,10

MÁXIMO 3,70 8,50 5,20

MÍNIMO 2,80 7,00 0,10

MEDIA 3,35 7,70 4,40

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN

9,95% 9,80% 17,16%

VALORES CARACTERÍSTICOS

PROFUNDIDAD DETECTADA (m)
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El material puede describirse como arena con algo de grava marrón, 

se denota un aumento del tamaño de grano de la arena hacia la base, 

así como de contenido en grava. 

• NIVEL 5: Grava arenosa marrón 

Se ha detectado su presencia en los reconocimientos con los 

siguientes espesores característicos:  

ENSAYO TECHO BASE POTENCIA

SONDEO S-1 8,50 12,45 3,95

SONDEO S-2 7,60 12,45 4,85

SONDEO S-3 7,00 12,45 5,45

PROFUNDIDAD DETECTADA (m)

 

El material puede describirse como grava arenosa marrón con indicios 

de bolos, se observa una serie grano creciente en profundidad. 

 Hay que mencionar que la potencia de este último nivel puede ser 

claramente superior a la detectada, dado que no se ha alcanzado su base 

con los sondeos realizados. 

 

2.2.2. Nivel freático 

 Se ha detectado la presencia de agua a las siguientes profundidades 

en los reconocimientos realizados: 

SONDEO FECHA DE LA MEDICIÓN PROFUNDIDAD DEL AGUA 

S-2 8/09/11 6,30 m 

 No obstante hay que insistir, tal y como se ha mencionado en los 

apartados anteriores, que los niveles detectados tan sólo pueden asociarse 

al nivel freático si se verifica su estabilidad con el tiempo, la no influencia 

del fluido de perforación, y que no existe una fuente externa diferente, tal y 

como pueden suponer las fugas de las redes de suministro urbano, las 

mareas, filtraciones de captaciones cercanas, etc.. 

 En el caso presente debido a la limitación temporal del plazo de 

ejecución de los trabajos, NO se ha realizado un seguimiento en el tiempo 
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para verificar dicha estabilidad, y a nivel informativo se incluye en la tabla 

anterior la fecha de la medición realizada. 

 

2.2.3. Situación de los puntos de reconocimiento 

 La ubicación de los puntos de reconocimiento ha sido establecida de 

común acuerdo con el peticionario, atendiendo a la siguiente localización 

característica, que se documenta mejor en el anexo correspondiente: 

• Se ha ubicado un sondeo en cada una de las edificaciones a estudiar. 

• Los ensayos de penetración se han empleado para confirmar la 

estratigrafía deducida de los sondeos y las calicatas, y se han 

colocado cercanos a las mismas. 

• Los reconocimientos se han distribuido de la siguiente forma: 

 Hacienda: S-2, C-1, C-2, P-2 y P-3 

 Vivienda anexa: S-1, C-3 y P-1 

 Nuevo edificio: S-3, P-4 y P-5 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL TERRENO 

 Para cada una de las unidades geotécnicas detectadas se identifican a 

continuación los valores característicos de sus parámetros, deducidos en 

base a los ensayos y pruebas in situ. 

 

2.3.1. Análisis de los ensayos de penetración 

 A la vista de la distribución de niveles descrita en los apartados 

anteriores, es posible analizar la evolución de los golpeos obtenidos en las 

distintas pruebas continuas de penetración. El resultado de la superposición 

de los mismos es el que se resume en el siguiente gráfico ilustrativo: 
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 Hay que mencionar que aún siendo los resultados coherentes con la 

identificación propuesta, los resultados de penetración deben considerarse 

tan sólo a modo indicativo, dado que no permiten testificar los materiales 

atravesados. Además, sería preciso para una mejor correlación, nivelar 

topográficamente los puntos de reconocimiento y corregir las profundidades 

relativas aportadas. 
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2.3.2. Caracterización geotécnica de los niveles 

 De los resultados de los ensayos de laboratorio realizados sobre las 

muestras extraídas se obtienen las principales características desde el punto 

de vista geotécnico de los materiales atravesados, que se resumen en las 

siguientes tablas: 

NIVEL 3

RECONOCIMIENTO S-1 S-2 C-1 C-2 C-3 S-3 S-1 S-2 S-3

MUESTRA MI-1 MI-1 MA-1 MA-1 MA-1 MI-1 MI-2 MI-2 MI-2

PROFUNDIDAD 1,00-1,60 1,00-1,60 1,40 1,50 1,70 1,00-1,60 3,00-3,60 3,00-3,60 3,00-3,60

% pasa tamiz 5 100,0 100,0 100,0 100,0 93,0 97,0 50,0 54,0 72,0

% pasa tamiz 0,08 71,5 93,6 59,1 64,0 84,9 88,5 5,6 6,7 6,6

Límite líquido 40,7 50,2 23,8 31,2 37,4 33,9 N.P. N.P. N.P.

Límite plástico 15,5 17,7 11,5 15,2 17,4 15,8 N.P. N.P. N.P.

Índice plasticidad 25,2 32,5 12,3 16,0 19,9 18,1 N.P. N.P. N.P.

13,16 13,25

20,40 1,94

604 289

Cohesión, cu (KPa) 58

Áng. rozamiento, fcu (º) 22,4

0,110

0,011

1,75 1,00

2,60 5,70

-- --

6

0,00

CL CH CL CL CL CL GP-GM SW-SM SP-SM

Acidez Baumann - Gully (ml/Kg)

Sulfatos (%)

CLASIFICACIÓN

CONTENIDO QUÍMICO

Humedad natural, w (%)

P. específico aparente, γ (KN/m
3
)

Res. compresión simple, qu (KPa)

Pres. hinchamiento (Kg/cm2)

Cort e 
Direct o

INUNDACIÓN BAJO CARGA

Granulo-
met ría

Plast i-
cidad

Hinchamiento Carga 0,05Kg/cm
2
 (%)

Hinchamiento Carga 2,00Kg/cm
2
 (%)

ESTADO

NIVEL 2 NIVEL 4

RESISTENCIA

Índice de compresión, Cc

Índ. entumecimiento, Cs

IDENTIFICACIÓN

DEFORMABILIDAD (EDÓMETRO)

 

• NIVEL 1: No se han realizado ensayos de laboratorio sobre muestras 

de este nivel dada su limitada potencia y su escasa, o casi nula, 

participación en el diseño de las cimentaciones propuestas. 

• NIVEL 2: Según los ensayos de identificación realizados en las 

muestras de sondeos y calicatas se trata de una arcilla con algo a 

bastante arena, de plasticidad media a alta, por los valores de límite 

líquido obtenidos. La inundación bajo carga realizada determina que 

es un suelo expansivo. 

Se ha realizado un ensayo de compresión simple en el que se obtiene 

una resistencia elevada, así como los valores de Nspt lo corroboran, 

determinando una consistencia firme a muy firme. 

Los análisis químicos de una de las muestras no presenta sulfatos ni 

acidez Baumann – Gully. 



arblae
 

Página 23 

• NIVEL 3: Se trata de una arcilla con indicios de arena de plasticidad 

media a baja, así como consistencia firme por el valor de compresión 

simple y los realizados in situ. 

En el ensayos de inundación bajo carga no se observa colapso en la 

muestra, a las cargas sometidas se observa hinchamiento. 

• NIVEL 4: Dado el carácter granular de la muestra se trata de unas 

muestras con igual porcentaje de grava y arena e indicios de limo no 

plástico. 

Este nivel tiene una compacidad densa por los ensayos de campo 

realizados. 

Se ha realizado un ensayo de consolidación en edómetro sobre las 

arenas del comienzo de este nivel, resultando una compresibilidad 

baja así como un índice de entumecimiento bajo. 

 Ninguno de los materiales analizados presenta agresividad al 

hormigón por acidez o presencia de sulfatos. 

 

2.3.3. Estabilidad de las paredes en la calicatas 

 La ejecución de las calicatas, si bien se trata de perforaciones 

someras de pequeña dimensión y de corta duración, puede ilustrar en cierta 

medida la estabilidad de los materiales detectados a corto plazo. Ello es 

especialmente interesante para el planteamiento de posibles excavaciones 

temporales en zanjas, cajeos, etc. 

 A dicho efecto y de modo ilustrativo se recogen a continuación las 

observaciones deducidas de dichas prospecciones: 

• Las calicatas se han mantenido estables durante su excavación sin 

desprendimientos ni movimientos apreciables. Esta conclusión puede 

aplicarse a las formaciones en ellas implicadas, correspondientes a 

los niveles 1,2 y 3. 

• En ninguna de ellas se ha interceptado el nivel freático durante la 

excavación. 
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2.4. CARACTERIZACIÓN SÍSMICA DEL TERRENO 

 Según la Norma de Construcción Sismorresistente NCSR-02 la 

construcción en estudio puede caracterizarse por los siguientes parámetros: 

TECHO BASE

1 0,00 0,20 0,20 IV 2,0

2 0,20 2,00 1,80 III 1,6

3 2,00 7,50 5,50 II 1,3

4 7,50 12,00 4,50 II 1,3

(*) 12,00 30,00 18,00 I 1,0

1,14
(*) NOTA:

NORMAL ESPECIAL

1,0 1,3

0,914 0,914

0,064 0,083

Se ha supuesto la prolongación del último nivel detectado hasta la 
profundidad de 30 m bajo la superficie que marca la NCSR-02

ESPESOR
TIPO DE 

TERRENO
COEFICIENTE 

C

COEFICIENTE DEL TERRENO, C

NIVEL
PROFUNDIDAD

COEFICIENTE AMPLIFICACIÓN DEL TERRENO, S

ACELERACIÓN SÍSMICA DE CÁLCULO

PROVINCIA SEVILLA

LOCALIDAD

ACELERACIÓN BÁSICA, ag

LA RINCONADA

0,07

IMPORTANCIA DE LA CONSTRUCCIÓN

COEFICIENTE ADIMENSIONAL DE RIESGO, r

 

 La clasificación de los terrenos recogida en la NCSE-02 responde a los 
siguientes criterios: 

• Tipo I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. 

• Tipo II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros. 

• Tipo III: Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de 
consistencia firme a muy firme. 

• Tipo IV: Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. 

 De igual manera hay que comentar que según se especifica en la NCSE-02, 
en los edificios con sótanos bajo el nivel general de la superficie del terreno, los 
espesores de las distintas capas para clasificar las condiciones de cimentación 
deben, normalmente, medirse a partir de la rasante. 

 

2.5. CARACTERÍSTICAS DEL AGUA 

 De los ensayos de agresividad realizados sobre las muestras de agua 

tomadas en el interior de los sondeos, se han obtenido los siguientes 

parámetros característicos: 

 



arblae
 

Página 25 

PARÁMETRO SONDEO S-1 

pH 8,29 

Magnesio (mg/l) 0,5 

Amonio (mg/l) 0,2 

Sulfatos (mg/l) 41,2 

CO
2
 (mg/l) 0,0 

Residuo seco (mg/l) 350 

GRADO DE 
AGRESIVIDAD 

NO AGRESIVO 

 

 La clasificación de la agresividad química según se recoge en el artículo 8.2 de la 
Instrucción de Hormigón estructural EHE permite identificar el “tipo de ambiente” al que va a 
estar sometido un hormigón estructural. Éste viene definido por el conjunto de condiciones 
físicas y químicas a las que está expuesto y que pueden provocar su degradación. 

 Aparte de los procesos ligados a la corrosión de las armaduras, que condicionan las 
denominadas “clases generales de exposición”, en la EHE se establece otra serie de clases 
específicas de exposición. En especial, las  relacionadas con estructuras sometidas a ataque 
químico (clase Q), se clasifican de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

TIPO DE MEDIO 
AGRESIVO 

PARÁMETROS 

TIPO DE EXPOSICIÓN 

Qa Qb Qc 

ATAQUE DÉBIL ATAQUE MEDIO ATAQUE FUERTE 

AGUA 

Valor del pH 6,5 - 5,5 5,5 – 4,5 < 4,5 

CO
2
 agresivo 
(mg/l) 

15 – 40 40 – 100 > 100 

Ión Amonio 
(mg/l) 

15 – 30 30 – 60 > 60 

Ión magnesio 
(mg/l) 

300 – 1.000 1.000 – 3.000 > 3.000 

Ión sulfato 
(mg/l) 

200 – 600 600 – 3.000 > 3.000 

Residuo seco 
(mg/l) 

75 – 150 50 – 75 < 50 

SUELO 

Grado de acidez 
Baumann-Gully 

> 200 (*) (*) 

Ión Sulfato 
(mg/kg suelo) 

2.000 – 3.000 3.000 – 12.000 > 12.000 

(*) Estas condiciones no se dan en la práctica 
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3. SOLUCIONES DE CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN 

3.1. ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS GEOTÉCNICOS PLANTEADOS 

 A la vista de la morfología de la parcela objeto del reconocimiento, de 

las litologías detectadas, de las propiedades de los materiales y de la 

tipología constructiva propuesta hay que mencionar que deberán tenerse en 

cuenta los principales problemas a los efectos de su diseño y construcción: 

• Presencia del nivel freático detectado a una profundidad de 6,30 m 

• Potencial expansividad de los materiales detectados en la zona 

superior susceptible de ser incluida en la capa activa 

 

3.2. TIPOS DE CIMENTACIÓN PROPUESTOS 

 La propuesta de cimentación del nuevo edificio se realizará una vez 

que se defina la tipología y ubicación exacta del mismo, optando en 

principio por una cimentación superficial. 
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4. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Como resumen de todos los extremos recogidos en los apartados 

anteriores se extractan las conclusiones de la siguiente tabla: 

 

FICHA RESUMEN DEL INFORME GEOTÉCNICO 

TIPO DE CIMENTACIÓN Superficial 

COTA DE APOYO 
Nivel 

Geotécnico 
2.- Arcilla arenosa 

NIVEL FREÁTICO 
Profundidad 6,30 m (S-2) 

Seguimiento NO 

AGRESIVIDAD DEL TERRENO 

 Valor Nivel 

Sulfatos 0,00% 2 

Baumann-Gully 6 ml/kg 2 

AGRESIVIDAD DEL AGUA NO AGRESIVA 

ACELERACIÓN SÍSMICA 
Importancia Normal Especial 

Aceleración 0,064 0,083 

 

 Debido al alcance limitado del presente estudio no se incluyen en el mismo, datos 
relativos al terreno ni a las aguas en relación con aspectos de habitabilidad o salubridad. 

 

 Hay que mencionar que todos los datos y cálculos incluidos en el presente informe se 
deducen de los reconocimientos puntuales realizados al efecto según los criterios aceptados 
y la normativa vigente. No obstante, el hecho de que los mencionados reconocimientos sean 
muestras puntuales en el tiempo y el espacio, hace preciso establecer las debidas 
precauciones ante las posibles irregularidades, heterogeneidades y variaciones que pueden 
detectarse de forma natural en los materiales analizados, tanto en el subsuelo como en el 
agua freática. 

 

 Por ello, es preciso que al inicio de las excavaciones y antes de proceder a la 
realización de la estructura de la cimentación el técnico competente compruebe visualmente, 
o mediante las pruebas que juzguen oportunas, que el terreno de apoyo se corresponde con 
las previsiones aquí incluidas. 

 En especial, en el caso de cimentaciones superficiales, se deberán contrastar que: 

a) La estratigrafía coincide con la estimada en este Estudio Geotécnico. 

b) El nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas en este 
estudio. 

c) La resistencia y humedad del terreno encontrado al nivel de cimentación coincide con 
las definidas. 

d) No se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc. 

e) No se detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. 



arblae
 

Página 28 

f) El agua y el terreno no son agresivos para los materiales de la zapata o losa. 

 

Sevilla, 7 de octubre de 2011 

 

 

Fdo.: Juan Diego Bauzá Castelló   Fdo.: Rocío Ahumada Rivas 

 Ingeniero de Caminos    Geóloga 

 

 

 

ANEJOS 

El presente estudio geotécnico consta de una Memoria de 28 páginas  

numeradas acompañada por los siguientes Anejos: 

• Anejo 1: Plano de situación del solar en estudio. 

• Anejo 2: Informe del reconocimiento del terreno: Actividades de 

campo y ensayos de laboratorio. 

 



arblae
 

 

ANEJO 1: PLANO DE SITUACIÓN DEL SOLAR EN 
ESTUDIO 



arblae
 

PLANO DE SITUACIÓN DE ENSAYOS GEOTÉCNICOS  
 
 

       

 

Sondeos 
 S-1 

 P-1 
Ensayos de penetración 

C-1 
Calicatas 

 P-4 

 P-5 

 P-3 
 P-2 

 P-1 

C-1 

C-2 

C-3 
 S-1 

 S-2 

 S-3 
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ANEJO 2: INFORME DEL RECONOCIMIENTO DEL 
TERRENO 
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LEVANTAMIENTO DE LOS SONDEOS Y FOTOGRAFÍAS 
DE LOS MISMOS 



TUBERIA PIEZOMETRICA:No
MUESTRA DE AGUA:No
SONDISTA: Manuel Ceja
SONDA: Tecoinsa TP 50/400
FECHA E MEDICIÓN DE NIVEL FREÁTICO:
TECNICO RESPONSABLE:Mª del Rocío Ahumada Rivas

DIRECTOR TECNICO
Juan Diego Bauzá Castelló
Ingeniero de Caminos

Ensayos realizados según las Normas:

ASTM D2113-99 XP P94-202 (Toma de muestras) 

UNE 103800:1992 (SPT)

Laboratorio acreditado por la Junta de Andalucía 
LE071-SE-05
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Tierra vegetal.
Arena limosa marrón.
Arcilla con bastante arena rojiza
compacta.
- Presencia de raíces.
Arcilla marrón rojiza con algunos nódu-
los carbonatados blanquecinos.
Limo marrón claro con algunos nódulos
carbonatados pulverulentos.
Arena con algo de grava marrón, hacia la
base aumenta el tamaño de grano.

Grava arenosa marrón con indicios de bo-
los.
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FOLIO 1/1

Obra 4256-10 REHABILITACIÓN HACIENDA STA. CRUZ
Localidad SAN JOSÉ DE LA RINCONADA

Fecha Inicio 08/09/11 Fecha Final 08/09/11

SONDEO

S-1
Cliente AYTO. LA RINCONADA



TUBERIA PIEZOMETRICA:Si
MUESTRA DE AGUA:si
SONDISTA: Manuel Ceja
SONDA: Tecoinsa TP 50/400
FECHA DE MEDICIÓN DE NIVEL FREÁTICO:08/09/11
TECNICO RESPONSABLE:Mª del Rocío Ahumada Rivas

DIRECTOR TECNICO
Juan Diego Bauzá Castelló
Ingeniero de Caminos

Ensayos realizados según las Normas:

ASTM D2113-99 XP P94-202 (Toma de muestras) 

UNE 103800:1992 (SPT)

Laboratorio acreditado por la Junta de Andalucía 
LE071-SE-05
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Tierra vegetal y relleno de albero.
Arcilla con algo de arena rojiza con mo-
teado blanco.

Arcilla marrón con algunos nódulos
carbonatados duros.
Limo marrón claro con algo de carbonato
pulverulento.
Arena con algo de grava marrón.

Grava arenosa marrón con indicios de bo-
los.
- Hacia la base aumenta el tamaño de gra-
no.
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FOLIO 1/1

Obra 4256-10 REHABILITACIÓN HACIENDA STA. CRUZ
Localidad SAN JOSÉ DE LA RINCONADA

Fecha Inicio 07/09/11 Fecha Final 08/09/11

SONDEO

S-2
Cliente AYTO. LA RINCONADA



TUBERIA PIEZOMETRICA:No
MUESTRA DE AGUA:No
SONDISTA: Manuel Ceja
SONDA: Tecoinsa TP 50/400
FECHA DE MEDICIÓN DE NIVEL FREÁTICO:
TECNICO RESPONSABLE:Mª del Rocío Ahumada Rivas

DIRECTOR TECNICO
Juan Diego Bauzá Castelló
Ingeniero de Caminos

Ensayos realizados según las Normas:

ASTM D2113-99 XP P94-202 (Toma de muestras) 

UNE 103800:1992 (SPT)

Laboratorio acreditado por la Junta de Andalucía 
LE071-SE-05
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Relleno actual: Albero.
Arcilla arenosa rojiza con moteado
negro.
Arcilla marrón con indicios de arena con
algunos nódulos carbonatados.
Limo marrón claro.

Arena arcillosa marrón con indicios de
grava.

Arena marrón con algo de grava.

Grava arenosa marrón con indícios de bo-
los.

D
es

cr
ip

ci
ó
n

N
iv

el
 f

re
át

ic
o

1.00

1.60
MI-1MI-1MI-1MI-1MI-1MI-1MI-1MI-1MI-1

3.00

3.60
MI-2MI-2MI-2MI-2MI-2MI-2MI-2MI-2MI-2

M
u
es

tr
a

10 20 30 40

1.60

2.05

5
8

11

3.60

4.05

9
10
11

6.00

6.45

7
9

13

9.00

9.45

12
14
16

12.00

12.45

10
18
17

S.
P.

T
.

19

21

22

30

35

N
 s

.p
.t

.

FOLIO 1/1

Obra 4256-10 REHABILITACIÓN HACIENDA STA. CRUZ
Localidad SAN JOSÉ DE LA RINCONADA

Fecha Inicio 07/09/11 Fecha Final 11/09/11

SONDEO

S-3
Cliente AYTO. LA RINCONADA
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4256-10 ESTUDIO PREVIO PARA LA REHABILITACIÓN  
HACIENDA SANTA CRUZ 

AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA 
SAN JOSÉ DE LA RINCONADA (SEVILLA) 

 
SONDEO 1 

 

 
 
 

 

 

 

Camión sondeo  Caja 1 (0,00-3,00) 

 

 

 

Caja 2 (3,00-6,00)  Caja 3 (6,00-9,00) 

 

 

 

Caja 4 (9,00-12,45)   



arblae

 

4256-10 ESTUDIO PREVIO PARA LA REHABILITACIÓN  
HACIENDA SANTA CRUZ 

AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA 
SAN JOSÉ DE LA RINCONADA (SEVILLA) 
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Camión sondeo  Caja 1 (0,00-3,00) 

 

 

 

Caja 2 (3,00-6,00)  Caja 3 (6,00-9,00) 

 

 

 

Caja 4 (9,00-12,45)   
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4256-10 ESTUDIO PREVIO PARA LA REHABILITACIÓN  
HACIENDA SANTA CRUZ 

AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA 
SAN JOSÉ DE LA RINCONADA (SEVILLA) 
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Camión sondeo  Caja 1 (0,00-3,00) 

 

 

 

Caja 2 (3,00-6,00)  Caja 3 (6,00-9,00) 

 

 

 

Caja 4 (9,00-12,45)   
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LEVANTAMIENTO DE LAS CALICATAS Y 
FOTOGRAFÍAS DE LAS MISMAS 



OBSERVACIONES:
EXCAVABILIDAD:Buena
ESTABILIDAD DE LAS PAREDES:Estables
MODELO EXCAVADORA:Retroexcavadora Mixta
TECNICO RESPONSABLE:Mª del Rocío Ahumada Rivas

DIRECTOR TECNICO
Juan Diego Bauzá Castelló
Ingeniero de Caminos

Ensayo realizado según la Norma UNE 7371:1975
Toma de muestras en calicata
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Relleno actual: Arena gruesa marrón con algunos fragmentos cerámi-
cos.
Arcilla arenosa marrón rojiza con pátinas y moteado negro.
- Intensa bioturbación.
- Hacia la base más plástico.

Arcilla marrón rojiza con brillo céreo.
- Pátinas negras.

Arcilla marrón rojiza con algunos nódulos carbonatados.

Limo arcilloso marrón claro.

Grava arenosa marrón con indicios de bolos.
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Obra 4256-11 REHABILITACIÓN HACIENDA SANTA CRUZ
Localidad SAN JOSÉ DE LA RINCONADA (SEVILLA)

CALICATA

C-1
Fecha realización 07/09/11

Cliente AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA



OBSERVACIONES:
EXCAVABILIDAD:Buena
ESTABILIDAD DE LAS PAREDES:Estables
MODELO EXCAVADORA:Retroexcavadora Mixta
TECNICO RESPONSABLE:Mª del Rocío Ahumada Rivas

DIRECTOR TECNICO
Juan Diego Bauzá Castelló
Ingeniero de Caminos

Ensayo realizado según la Norma UNE 7371:1975
Toma de muestras en calicata
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Relleno actual: Arena limosa marrón clara con algunos fragmentos
cerámicos.

Arcilla arenosa marrón rojiza con pátinas negras.
- Intensa bioturbación.

Arcilla arenosa marrón rojiza con algunos nódulos carbonatados.

Limo con algo de arena y algunos fragmentos de arenisca cementa-
dos.
- Hacia la base mayor contenido en arena.

Grava arenosa marrón.

D
es

cr
ip

ci
ó
n

N
iv

el
 f

re
át

ic
o

1.50

1.50
MA-1MA-1MA-1MA-1MA-1MA-1MA-1MA-1MA-1

M
u
es

tr
a

Obra 4256-11 REHABILITACIÓN HACIENDA SANTA CRUZ
Localidad SAN JOSÉ DE LA RINCONADA (SEVILLA)

CALICATA

C-2
Fecha realización 07/09/11

Cliente AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA



OBSERVACIONES:
EXCAVABILIDAD:Buena
ESTABILIDAD DE LAS PAREDES:Estables
MODELO EXCAVADORA:Retroexcavadora Mixta
TECNICO RESPONSABLE:Mª del Rocío Ahumada Rivas

DIRECTOR TECNICO
Juan Diego Bauzá Castelló
Ingeniero de Caminos

Ensayo realizado según la Norma UNE 7371:1975
Toma de muestras en calicata
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Arena limosa marrón clara.
- Presencia de raíces a techo.

Arcilla marrón rojiza con pátinas negras.
- Brillo céreo.

Arcilla marrón con algunos nódulos carbonatados blanquecinos.

Limo con algo de arena marrón claro.

Grava arenosa marrón.
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Obra 4256-11 REHABILITACIÓN HACIENDA SANTA CRUZ
Localidad SAN JOSÉ DE LA RINCONADA (SEVILLA)

CALICATA

C-3
Fecha realización 07/09/11

Cliente AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA
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REGISTROS DE LOS PENETRÓMETROS DINÁMICOS 



Fecha: 29/09/2011

PROFUNDIDAD GOLPEO PROFUNDIDAD GOLPEO
(m) (20 cm) (m) (20 cm)
0.2 8 10.2 40
0.4 11 10.4 35
0.6 13 10.6 37
0.8 17 10.8 27
1 30 11.0 21

1.2 23 11.2 29
1.4 18 11.4 38
1.6 44 11.6 64
1.8 50 11.8 45
2 42 12.0 88

2.2 41 12.2 200
2.4 42 12.4
2.6 53 12.6
2.8 36 12.8
3 35 13.0

3.2 42 13.2
3.4 21 13.4
3.6 19 13.6
3.8 21 13.8
4 30 14.0

4.2 39 14.2
4.4 30 14.4
4.6 33 14.6
4.8 36 14.8
5 39 15.0

5.2 37 15.2
5.4 44 15.4
5.6 40 15.6
5.8 34 15.8
6 30 16.0

6.2 32 16.2
6.4 29 16.4
6.6 24 16.6
6.8 22 16.8
7 20 17.0

7.2 29 17.2
7.4 26 17.4
7.6 17 17.6
7.8 35 17.8
8 38 18.0

8.2 35 18.2
8.4 22 18.4
8.6 22 18.6
8.8 22 18.8
9 19 19.0

9.2 21 19.2
9.4 30 19.4
9.6 25 19.6
9.8 31 19.8
10 41 20.0

Profundidad alcanzada(m): 12.07
Alcance de rechazo 12.07

Observaciones: DIRECTOR TÉCNICO
Juan Diego Bauzá Castelló
Ingeniero de caminos

P-1
SAN JOSÉ DE LA RINCONADA (SEVILLA)

ENSAYOS DE PENETRACIÓN DPSH-A (UNE-EN ISO 22476-2)
AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA
4256-10 ESTUDIO PREVIO PARA LA REHABILITACIÓN HACIENDA SANTA CRUZ

Peticionario:   
Obra:   

Equipo PENETRÓMETRO DINÁMICO TECOINSA TP-05
Operador: EDUARDO IVANYUK
Responsable técnico: ROCÍO AHUMADA RIVAS

Situación:
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Fecha: 29/09/2011

PROFUNDIDAD GOLPEO PROFUNDIDAD GOLPEO
(m) (20 cm) (m) (20 cm)
0.2 22 10.2 29
0.4 39 10.4 23
0.6 69 10.6 24
0.8 119 10.8 24
1 30 11.0 23

1.2 13 11.2 32
1.4 13 11.4 30
1.6 11 11.6 24
1.8 9 11.8 30
2 5 12.0 45

2.2 10 12.2 43
2.4 9 12.4 28
2.6 7 12.6 23
2.8 7 12.8 31
3 9 13.0 35

3.2 10 13.2 57
3.4 8 13.4 16
3.6 24 13.6 16
3.8 35 13.8 21
4 39 14.0 23

4.2 54 14.2 29
4.4 90 14.4 36
4.6 72 14.6 36
4.8 41 14.8 42
5 34 15.0 27

5.2 42 15.2 61
5.4 47 15.4 65
5.6 42 15.6 72
5.8 30 15.8 94
6 30 16.0 200

6.2 52 16.2
6.4 56 16.4
6.6 28 16.6
6.8 30 16.8
7 29 17.0

7.2 28 17.2
7.4 38 17.4
7.6 53 17.6
7.8 46 17.8
8 25 18.0

8.2 15 18.2
8.4 14 18.4
8.6 15 18.6
8.8 17 18.8
9 18 19.0

9.2 20 19.2
9.4 19 19.4
9.6 25 19.6
9.8 33 19.8
10 26 20.0

Profundidad alcanzada(m): 15.95
Alcance de rechazo 15.95

Observaciones: DIRECTOR TÉCNICO
Juan Diego Bauzá Castelló
Ingeniero de caminos

P-2
SAN JOSÉ DE LA RINCONADA (SEVILLA)

ENSAYOS DE PENETRACIÓN DPSH-A (UNE-EN ISO 22476-2)
AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA
4256-10 ESTUDIO PREVIO PARA LA REHABILITACIÓN HACIENDA SANTA CRUZ

Peticionario:   
Obra:   

Equipo PENETRÓMETRO DINÁMICO TECOINSA TP-05
Operador: EDUARDO IVANYUK
Responsable técnico: ROCÍO AHUMADA RIVAS

Situación:
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Fecha: 29/09/2011

PROFUNDIDAD GOLPEO PROFUNDIDAD GOLPEO
(m) (20 cm) (m) (20 cm)
0.2 19 10.2 29
0.4 8 10.4 28
0.6 10 10.6 32
0.8 14 10.8 29
1 15 11.0 20

1.2 22 11.2 35
1.4 15 11.4 42
1.6 10 11.6 39
1.8 9 11.8 42
2 9 12.0 58

2.2 8 12.2 32
2.4 10 12.4 29
2.6 14 12.6 33
2.8 13 12.8 29
3 15 13.0 25

3.2 14 13.2 28
3.4 11 13.4 27
3.6 18 13.6 23
3.8 29 13.8 24
4 38 14.0 23

4.2 45 14.2 24
4.4 41 14.4 15
4.6 46 14.6 36
4.8 40 14.8 40
5 39 15.0 32

5.2 46 15.2 39
5.4 36 15.4 93
5.6 28 15.6 200
5.8 27 15.8
6 25 16.0

6.2 29 16.2
6.4 31 16.4
6.6 33 16.6
6.8 25 16.8
7 31 17.0

7.2 36 17.2
7.4 37 17.4
7.6 45 17.6
7.8 67 17.8
8 62 18.0

8.2 42 18.2
8.4 27 18.4
8.6 17 18.6
8.8 16 18.8
9 18 19.0

9.2 21 19.2
9.4 13 19.4
9.6 29 19.6
9.8 25 19.8
10 21 20.0

Profundidad alcanzada(m): 15.59
Alcance de rechazo 15.59

Observaciones: DIRECTOR TÉCNICO
Juan Diego Bauzá Castelló
Ingeniero de caminos

P-3
SAN JOSÉ DE LA RINCONADA (SEVILLA)

ENSAYOS DE PENETRACIÓN DPSH-A (UNE-EN ISO 22476-2)
AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA
4256-10 ESTUDIO PREVIO PARA LA REHABILITACIÓN HACIENDA SANTA CRUZ

Peticionario:   
Obra:   

Equipo PENETRÓMETRO DINÁMICO TECOINSA TP-05
Operador: EDUARDO IVANYUK
Responsable técnico: ROCÍO AHUMADA RIVAS

Situación:
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Fecha: 16/09/2011

PROFUNDIDAD GOLPEO PROFUNDIDAD GOLPEO
(m) (20 cm) (m) (20 cm)
0.2 43 10.2 34
0.4 19 10.4 28
0.6 11 10.6 28
0.8 11 10.8 21
1 12 11.0 40

1.2 8 11.2 39
1.4 9 11.4 123
1.6 9 11.6 21
1.8 11 11.8 33
2 11 12.0 18

2.2 12 12.2 31
2.4 15 12.4 29
2.6 12 12.6 25
2.8 21 12.8 29
3 31 13.0 200

3.2 44 13.2
3.4 43 13.4
3.6 47 13.6
3.8 32 13.8
4 36 14.0

4.2 35 14.2
4.4 40 14.4
4.6 35 14.6
4.8 34 14.8
5 39 15.0

5.2 33 15.2
5.4 31 15.4
5.6 29 15.6
5.8 25 15.8
6 23 16.0

6.2 31 16.2
6.4 41 16.4
6.6 29 16.6
6.8 25 16.8
7 32 17.0

7.2 49 17.2
7.4 51 17.4
7.6 60 17.6
7.8 28 17.8
8 14 18.0

8.2 12 18.2
8.4 13 18.4
8.6 18 18.6
8.8 24 18.8
9 23 19.0

9.2 31 19.2
9.4 31 19.4
9.6 35 19.6
9.8 23 19.8
10 26 20.0

Profundidad alcanzada(m): 12.85
Alcance de rechazo 12.85

Observaciones: DIRECTOR TÉCNICO
Juan Diego Bauzá Castelló
Ingeniero de caminos

Equipo PENETRÓMETRO DINÁMICO TECOINSA TP-05
Operador: EDUARDO IVANYUK
Responsable técnico: ROCÍO AHUMADA RIVAS

Situación:

P-4
SAN JOSÉ DE LA RINCONADA (SEVILLA)

ENSAYOS DE PENETRACIÓN DPSH-A (UNE-EN ISO 22476-2)
AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA
4256-10 ESTUDIO PREVIO PARA LA REHABILITACIÓN HACIENDA SANTA CRUZ

Peticionario:   
Obra:   
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Fecha: 16/09/2011

PROFUNDIDAD GOLPEO PROFUNDIDAD GOLPEO
(m) (20 cm) (m) (20 cm)
0.2 30 10.2 36
0.4 35 10.4 31
0.6 23 10.6 46
0.8 22 10.8 36
1 16 11.0 20

1.2 10 11.2 18
1.4 7 11.4 21
1.6 11 11.6 21
1.8 12 11.8 22
2 18 12.0 25

2.2 16 12.2 23
2.4 15 12.4 30
2.6 13 12.6 19
2.8 20 12.8 24
3 20 13.0 25

3.2 19 13.2 21
3.4 16 13.4 18
3.6 16 13.6 22
3.8 14 13.8 17
4 17 14.0 20

4.2 16 14.2 18
4.4 23 14.4 30
4.6 21 14.6 83
4.8 26 14.8 200
5 27 15.0

5.2 26 15.2
5.4 21 15.4
5.6 30 15.6
5.8 24 15.8
6 21 16.0

6.2 25 16.2
6.4 19 16.4
6.6 25 16.6
6.8 20 16.8
7 15 17.0

7.2 15 17.2
7.4 44 17.4
7.6 31 17.6
7.8 21 17.8
8 20 18.0

8.2 24 18.2
8.4 20 18.4
8.6 27 18.6
8.8 25 18.8
9 29 19.0

9.2 31 19.2
9.4 29 19.4
9.6 36 19.6
9.8 29 19.8
10 26 20.0

Profundidad alcanzada(m): 14.64
Alcance de rechazo 14.64

Observaciones: DIRECTOR TÉCNICO
Juan Diego Bauzá Castelló
Ingeniero de caminos

P-5
SAN JOSÉ DE LA RINCONADA (SEVILLA)

ENSAYOS DE PENETRACIÓN DPSH-A (UNE-EN ISO 22476-2)
AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA
4256-10 ESTUDIO PREVIO PARA LA REHABILITACIÓN HACIENDA SANTA CRUZ

Peticionario:   
Obra:   

Equipo PENETRÓMETRO DINÁMICO TECOINSA TP-05
Operador: EDUARDO IVANYUK
Responsable técnico: ROCÍO AHUMADA RIVAS

Situación:
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4256-10 ESTUDIO PREVIO PARA LA REHABILITACIÓN  
HACIENDA SANTA CRUZ 
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 5. Anejos a la memoria 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. Cálculo de la estructura 
 

 
 

No Procede en este proyecto. 
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 5. Anejos a la memoria 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 Protección contra el incendio 
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SEPARATA DE INSTALACION DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS  
 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
Se proyectarán las instalaciones de protección contra incendios, requeridas por el CTE-DB-SI, para el Estado 
Recuperado del edificio preexistente, en la zona acotada en proyecto. 
Se dotará, de extintores portátiles, bocas de incendio equipadas y un sistema de alarma de incendios.  
A pesar de que no se supera la superficie de 1000 m2, para que se haga obligatoria la instalación de un sistema de 
detección de incendio, sí la supera en el complejo edificado, en la que se le sumará el resto del edificio. Por ello, se 
proyecta la instalación correspondiente para esta zona. Lo mismo ocurre con el sistema de alarma, el cual solo se 
hace necesario para una ocupación superior a 500 personas, lo cual podrá darse cuando se ponga en uso el edificio 
completo. 
La instalación del alumbrado de emergencia se desarrollará en la separata de Electricidad, al estar reglada por el 
REBT y el CTE-DB-SUA. 

 

1.1 FINALIDAD DE LA SEPARATA 
 
Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones, las bases de cálculo y las soluciones 
adoptadas para el sistema de INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS. 
 

1.2 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

1.2.1 Datos de partida. 
 
Se tomarán como datos de partida, las prescripciones definidas para la protección pasiva y la sectorización, que 
influyen en la disposición e instalación de los sistemas de protección activa. 
 

1.2.2 Objetivos a cumplir. 
 
Los objetivos que se persiguen son los de garantizar la dotación de instalaciones de protección contra incendios 
requeridas en función de las características de los edificios, de modo que se pueda favorecer la evacuación de los 
ocupantes en condiciones de seguridad, así como la detección del incendio en un estado incipiente y comunicación 
de la alarma de tal forma que se pueda luchar contra dicho incendio para salvaguardar la integridad de personas y 
bienes materiales. 
 

1.2.3 Prestaciones. 
 
Los sistemas de protección contra incendios utilizados garantizarán el perfecto uso y protección del edificio objeto 
del proyecto. 
 
Se adoptará, para el proyecto global de instalación de este edificio, un criterio de dimensionado y diseño que 
permitirá ejecutar una instalación flexible, de fácil ampliación y acceso a labores de mantenimiento, y que sea lo mas 
respetuosa posible con el valor estético de este Patrimonio histórico. 
 

1.2.4 Bases de cálculo. 
 
En el presente Proyecto se aplicará la siguiente Reglamentación: 

o Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006, de 17 de Marzo), en sus Documentos Básicos SI 
“Seguridad en caso de incendio” y SUA “Seguridad de Utilización”, actualizado a fecha Febrero 2010 
según modificaciones conforme al RD 173/2010, de 19 de febrero. 
o Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RD 1942/1993, de 5 de Noviembre). 
o Orden de 16 de Abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/1993, de 5 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios y 
se revisa el anexo I y los apéndices del mismo. 
o Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (RD 2267/2004, 
de 3 de Diciembre), y su Guía Técnica de Aplicación (edición Oct 07 del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio). 
o Normas UNE de aplicación. 
o Normativa Cepreven de aplicación. 
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SEPARATA DE INSTALACION DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS  
 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 

1.2.5 Descripción. 

 
En el proyecto se abarcan dos alas de la Hacienda, de la cual se acomete su recuperación. 
Se trata de un solo sector de incendio. 
La antigua Hacienda se va a recuperar ubicando en ella diferentes usos que se pueden considerar de pública 
concurrencia. 
Si bien el CTE DB-SI acoge este uso a efectos de cálculo de ocupación e instalaciones contraincendios, la 
asignación de este uso al edificio se derogó según sentencia del T.S. de 4/05/2010 (BOE 30/07/2010), con lo que el 
edificio no se ajusta a ninguno de los usos descritos, aunque sí se puede definir y trazar la instalación al poder 
aplicar este uso, como comentábamos, a efectos de cálculos. 
La Hacienda se compone, en la zona de estudio, de una planta baja y un torreón, siendo todo un sector de 
incendios. 
 
Se dispondrán extintores portátiles de eficacia mínima 21A-113B en montaje superficial, de modo que la distancia 
desde todo origen de evacuación a algún extintor sea inferior a 15 m, en todos los sectores del edificio. 
 
La Hacienda, al superar los 500 m2 de superficie construida total, estará protegida por una red de bocas de incendio 
equipadas de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud de manguera. 
 
Los armarios de las BIEs irán en montaje superficial, en zonas protegidas del tránsito rodado. 
 
La red de instalación contra incendios será totalmente independiente de la instalación de cualquier otro uso, así 
como su acometida exclusiva. El edificio contará con una toma al menos en fachada para uso exclusivo de 
bomberos, que se localizará junto a la fachada de la edificación, junto a camino de acceso, en lugar de estar en la 
fachada de la parcela, ya que en caso de incendio es mucho más útil dado que la fachada de parcela en la que se 
encuentra la acometida de aguas se encuentra a cierta distancia del edificio. 
 
La red de tuberías de alimentación será de acero negro soldado acabado en RAL 3000 en tendido visto, siendo de 
PEAD en llenado al aljibe, convenientemente protegida. El aljibe estará enterrado junto al edificio, en los espacios 
libres de la parcela, y el Grupo de presión se colocará encima, en el exterior. Se deberá aislar esta zona, con un 
vallado perimetral. 
 
La red de BIEs deberá proporcionar, durante una hora como mínimo en la hipótesis de funcionamiento simultaneo de 
las dos bocas de incendio equipadas hidráulicamente más desfavorable, una presión dinámica mínima de 2 bares en 
el orificio de salida de cualquiera de ellas. Para garantizan esas condiciones de presión y caudal, se instalará un 
grupo de presión y un depósito de 12 m3 (para BIE de Ø25 mm).  
 
La línea eléctrica de alimentación del grupo de presión desde el cuadro general de distribución será independiente y 
con un interruptor exclusivo convenientemente señalizado, al objeto de asegurar el servicio en caso de incendio 
cuando se corten manual o automáticamente los circuitos eléctricos para otros usos. 
 
Al tener el edificio de la Hacienda una densidad de ocupación mayor que 1 persona cada 5 m², y además poder 
considerar los usos semejantes a un teatro u auditorio con superficie construida mayor a 500 m2, se instalará 1 
hidrante exterior, conectados a la red pública de suministro de agua, y a menos de 100 m de la fachada del edificio.  
 
La Hacienda dispondrá de pulsadores de alarma que permitan provocar voluntariamente y transmitir una señal óptica 
y acústica a una central de control y señalización, desde la cual se avisará a los ocupantes del edificio mediante 
campanas de alta sonoridad y ópticas, por preverse que se podrá exceder la ocupación de 500 personas una vez 
que se ponga en uso el edificio completo (en esta fase no es obligatoria, pues la ocupación no llega ni a 300 
personas). 
 
Este sistema de alarma está constituido por una central de incendios convencional microprocesada, compacta para 
8 zonas. Distingue entre alarma de detector y pulsador por zona. Hasta 32 detectores Eco 1000 por zona. La central 
se proyecta para que tenga capacidad para albergar la instalación del edificio completo. 
No es necesaria la instalación de detectores de humos, ya que, tanto en el caso de la Hacienda como en el del 
edificio pequeño, no exceden de 1000 m², pero de todos modos, y puesto que cuando se acometa la segunda fase 
de reforma del edificio, sí se superarán los 1000 m², se proyecta ya la instalación para la zona objeto de proyecto. 
Consistirá en una instalación de Detección de incendios compuesta por detectores de humos ópticos 
convencionales.  
 
Se dispondrán extintores portátiles, sistema de bocas de incendio equipadas, hidrantes y sistema de detección y 
alarma, tal y como se refleja en la documentación gráfica adjunta y en la Memoria Justificativa. 
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SEPARATA DE INSTALACION DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS  
 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

2. MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 

2.1 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE DB-SI 
 
A continuación se expone la justificación a la Exigencia Básica de Seguridad en caso de incendio según el 
documento básico correspondiente DB-SI. Dado que este documento nos remite al “RD 2267/2004 Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales” (en adelante RSCIEI), este también será justificado, 
en la medida que sea necesario. 
 

2.1.1. Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico 

 

Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el 
alcance de las mismas. 

Tipo de proyecto (1) Tipo de obras previstas (2) Alcance de las obras (3) Cambio de uso (4) 

Básico + ejecución Proyecto de reforma 
(recuperación y reutilización) 

Reforma parcial Si; antigua vivienda, 
pasa a usos pública 
concurrencia  

(1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; 
proyecto de apertura... 

(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o 
refuerzo estructural; proyecto de legalización... 

(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 

(4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. 

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) 
cumplen las exigencias básicas mediante su aplicación. 

Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el 
apartado III (Criterios generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso. 

 

2.1.2. SECCIÓN SI 1: Propagación interior 

Compartimentación en sectores de incendio 

Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones 
que se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego 
satisfaga las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. 

A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de 
riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del 
mismo. 

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento 
en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que 
establece la tabla 1.1. 

Superficie construida (m2) 
Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (2) (3) Sector 

Norma Proyecto 
Uso previsto (1) 

Norma Proyecto 

EDIFICIO 1 

SECTOR 1 
�2.500 

Pl baja: 514,33 

 

Publica 
concurrencia (a 

efectos de cálculo) 

Usos: sala 
convenciones.. 

EI-90 >EI-90 
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SEPARATA DE INSTALACION DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS  
 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no 
contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, 
movilidad de los usuarios, etc. 

(2) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección. 

(3) Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de 
incendio. 

 

 

Ascensores 

Resistencia al fuego 
de la caja (1) 

Vestíbulo de 
independencia Puerta 

Ascensor 

Número de 
sectores 
que 
atraviesa Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

Ascensor 0 -- -- -- -- -- -- 

(1) Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de 
incendio y están contenidos o no en recintos de escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 de esta 
Sección. 

 

 

Locales de riesgo especial 

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) 
según los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, cumpliendo las condiciones que se 
establecen en la tabla 2.2 de esta Sección. 

Superficie 
construida (m2) 

Vestíbulo de 
independencia 
(2) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (y sus puertas) (3) Local o zona 

Norma Proyecto 

Nivel 
de 
riesgo 
(1) Norma Proyecto Norma Proyecto 

        
(1) Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección. 

(2) La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o zona, conforme 
exige la Tabla 2.2 de esta Sección. 

(3) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección. 

No existe local de riesgo especial en el edificio objeto del proyecto. 

 

 

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la 
tabla 4.1 de esta Sección. 

Revestimiento 

De techos y paredes De suelos Situación del elemento 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

Zonas ocupables C-s2,d0 �C-s2,d0 EFL � EFL 

Recintos de riesgo especial B-s1,d0 �B-s1,d0 BFL-s1 � BFL-s1 

Espacios ocultos no estancos B-s3,d0 �B-s3,d0 BFL-s2 �BFL-s2 

Butacas y asientos fijos (salón 
convenciones Edificio 1) 

Deben pasar los ensayos según normas:  

UNE-EN 1021-1:2006 Parte 1 / UNE-EN 1021-2:2006 Parte 2 

Para una descripción más detallada y pormenorizada de estos elementos, ver planos de acabados del Proyecto de Ejecución. 
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SEPARATA DE INSTALACION DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS  
 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 

2.1.3. SECCIÓN SI 2: Propagación exterior 

Distancia entre huecos 

Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de 
incendio del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo 
protegido desde otras zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-
60. 

Fachadas Cubiertas 

Distancia horizontal (m) (1) Distancia vertical (m) Distancia (m) 

Ángulo entre 
planos  

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

0 3 >3   Franja 2 m >2 m (caso 
BAR (Sector 
unico -LREB) 

(1)     La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las fachadas: 

 Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación 

α 0º (fachadas paralelas 
enfrentadas) 

45º 60º 90º 135º 180º 

d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 

cumple 

1,25 0,50 

Para una descripción más detallada y pormenorizada de estos elementos, ver planos de acabados y secciones constructivas del 
Proyecto de Ejecución. 

 

2.1.4. SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes 

Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y 
dimensionado de los medios de evacuación 

En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente, 
Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2 contenidos en edificios cuyo 
uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuación hasta el espacio 
exterior seguro estarán situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados 
respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión; no obstante dichos elementos podrán 
servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un 
elemento común de evacuación del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de 
evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 

Como excepción al punto anterior, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida total no 
exceda de 500 m2 y estén integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso habitual o salidas de 
emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos 
las salidas de emergencia serán independientes respecto de dichas zonas comunes. 

El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, según se establece el apartado 4 
de esta Sección, teniendo en cuenta la inutilización de una de las salidas, cuando haya más de una, bajo la hipótesis 
más desfavorable y la asignación de ocupantes a la salida más próxima. 

Para el cálculo de la capacidad de evacuación de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer inutilizada 
en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no 
protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 

Número de 
salidas (3) 

Recorridos de 
evacuación (3) 
(4) (m) 

Anchura de 
salidas (5) 

(m) 

Recinto, 
planta, 
sector 

Uso previsto 
(1) 

Superf. 
útil 

(m2) 

Densidad 
ocupación 
(2) 
(m2/pers.) 

Ocupación 
(pers.) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

Salón 
usos mult. 

Pública 
concurrencia 

146 1 asiento/p 102 2 3 50 <50 
1.64 / 
0.92 

Centro 
Interp 

Pública 
concurrencia 

60 2 30 1 1 -- -- 1.64 

Aseos 
masc 

 15.60 3 7 1 1 -- -- 0.82 

Aseos fem  15.60 3 7 1 1 -- -- 

 

0.82 

OCUPACION TOTAL SECTOR 1 (hacienda) 232 
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SEPARATA DE INSTALACION DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS  
 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no 
contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, 
movilidad de los usuarios, etc. 

(2) Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla 2.1  
de esta Sección. 

(3) El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas están 
indicados en la Tabla 3.1 de esta Sección. 

(4) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar un 
25% cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción. 

(5) El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de 
esta Sección. 

Para más información en cuanto a ocupantes, salidas, recorridos de evacuación consultar los planos de protección pasiva. 
 

Protección de las escaleras 

No procede. 

 
 

Vestíbulos de independencia 

Los vestíbulos de independencia cumplirán las condiciones que se contienen en la definición del término 
que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 

Las condiciones de ventilación de los vestíbulos de independencia de escaleras especialmente protegidas 
son las mismas que para dichas escaleras. 

Ventilación Resistencia al 
fuego del 
vestíbulo Natural (m2) Forzada 

Puertas de acceso Distancia 
entre puertas 
(m) 

Vestíbulo de 
independencia 
(1) 

Recintos 
que 
acceden 
al mismo Norma Proy Norm Proy. Norm Proy. Norma Proy. Norm. Proy. 

NO PROCEDE            

(1)   Señálese el sector o escalera al que sirve. 
 

Puertas situadas en recorridos de evacuación 
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas 
serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las 
zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha 
evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores 
condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automáticas. 

Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador 
conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas por personas que en 
su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así como en caso contrario, cuando se trate de puertas 
con apertura en el sentido de la evacuación conforme al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de 
deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2009. 

Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: 

a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los 
demás casos, o bien. 

b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. 

Para la determinación del número de personas que se indica en a) y b) se deberán tener en cuenta los criterios de 
asignación de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 y la distribución y asignación mostrada en planos. 

Señalización de los medios de evacuación 
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto cuando se trate de 
salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos 
y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 

b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso 
de emergencia. 
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c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación 
desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida 
de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también 
se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el 
caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida 
del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación debe 
disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las 
puertas. 

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada 
salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección. 

g) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de 
incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida de edificio accesible 
se señalizarán mediante las señales establecidas en los parrafos anteriores a, b, c y d, acompañadas del SIA. 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 
fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 
23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

Control del humo de incendio 
En los casos que se indican a continuación se debe instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de 
garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en 
condiciones de seguridad: 

a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto; 

b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas; 

c) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de incendio, 
exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la evacuación de más de 500 personas. 

En nuestro caso al no existir aparcamientos cubiertos, ser el uso Comercial o publica concurrencia con ocupación 
inferior a 1000 personas, no será necesaria la instalación de un sistema de control de humo de incendio. 

 

2.1.5. SECCIÓN SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida en 
la Tabla 1.1 de esta Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc. 

Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento 
en el que deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer 
de la dotación de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona. 

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus 
materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la 
Norma, como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de 
noviembre) y disposiciones complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de 
aplicación. 

Extintores 
portátiles 

Columna seca 
Bocas de 
incendio 

Sistema de 
alarma 

Sistema de 
detección de 
incendio 

Hidrantes 
exteriores 

Recinto, 
planta, 
sector 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

SECTOR 1  Si Si No No Si Si No Si No Si Si si 

En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de garaje, extracción 
de humos de cocinas industriales, sistema automático de extinción, ascensor de emergencia, hidrantes 
exteriores etc.), consígnese en las siguientes casillas el sector y la instalación que se prevé: 

 NO SE REQUIERE 
 

 

2.1.6. SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos 

Al ser la altura de evacuación inferior a 9, no es de aplicación este apartado. 

 

F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 L

a 
R

in
co

na
da

 -
 h

ttp
://

ca
rp

et
a.

la
rin

co
na

da
.e

s/
G

D
C

ar
pe

ta
C

iu
da

da
no

 -
 C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 4
13

09
ID

O
C

25
0A

B
B

66
A

A
99

E
A

44
6A

D

N
O

M
B

R
E

:
A

N
G

E
L 

P
R

A
D

O
 G

O
N

Z
A

LE
Z

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

:
A

rq
ui

te
ct

o
F

E
C

H
A

 D
E

 F
IR

M
A

:
28

/1
0/

20
13

H
A

S
H

 D
E

L 
C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:
03

4A
71

C
84

4B
E

9A
54

D
4F

24
B

76
D

06
A

E
A

99
18

7B
C

1E
F



SEPARATA DE INSTALACION DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS  
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2.1.7. SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 

 
La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de 
escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si: 

-alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la 
acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Sección si está en un sector 
de riesgo especial) en función del uso del sector de incendio y de la altura de evacuación del edificio; 

-soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B. 

 

Material estructural considerado (1) 

Estabilidad al fuego de 
los elementos 
estructurales 

Sector o local de 
riesgo especial 

Uso del recinto 
inferior al forjado 

considerado 
Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (2) 

SECTOR 1 (hacienda) 

SOBRE RASANTE 
PUBLICA 
CONCURRENCIA 

FABRICA 
LADRILLO 
(muros de 

carga) 

Cerchas 
madera (*) 

UNIDIRECCI
ONAL 

R-90 

REI-90 

R>90 

REI>90 

(1) Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, 
vigas, forjados, losas, tirantes, etc.) 

(2) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 

comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de 
cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales; 

adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio; 

mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo. 

Deberá justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido. 

 
1.- La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio (incluidos forjados, vigas y soportes) para un uso 
docente es: 

 

* Plantas sobre rasante = R 90 

 

Dichos elementos estructurales están constituidos por: 

Estructura: muros de carga (fábrica de ladrillo) y vigas y cerchas de madera.  

(*) La estructura de madera deberá tener un tratamiento que le haga adquirir una resistencia al fuego de R90.  

Forjados: unidireccional de bovedillas de hormigón de 25 cm de espesor, que garantizan valores superiores a 90 minutos de 
resistencia al fuego, según se desprende de los apartados C.2.3.3 y C.2.3.5 del Anejo C sobre Resistencia al fuego de las 
estructuras de hormigón armado. 

 

 

2.2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
- Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006, de 17 de Marzo), en sus Documentos Básicos SI “Seguridad en 
caso de incendio” y SUA “Seguridad de Utilización”, según modificaciones febrero 2010 conforme RD 173/2010 y 
Sentencia del TS de 4/5/2010. 
 
- Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RD 1942/1993, de 5 de Noviembre). 
 
- Orden de 16 de Abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/1993, de 5 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios y se revisa el anexo I y los 
apéndices del mismo. 
 
- Ordenanzas Municipales. 
 
- Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (RD 2267/2004, de 3 de 
Diciembre), y su Guía Técnica de Aplicación (edición Oct 07 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio). 
 
- Normas UNE de aplicación. 
 
- Normativa Cepreven de aplicación. 
 
- El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, sobre todo, en lo referente a Alumbrados de emergencia y 
Señalización. 
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2.3 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE DB-SI 
 
El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se han indicado en el 
apartado anterior, según la tabla 1.1 “Dotación de instalaciones de protección contra incendios” del DB SI 4. 
 
El diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, 
componentes y equipos, cumplirán lo establecido en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 
(RIPCI). 
 
La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación ante el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma del Certificado del Instalador, según el artículo 18 del RIPCI. 
 
A continuación se describen las características de dichas instalaciones: 
 

EXTINTORES PORTÁTILES 
 
Se colocarán extintores portátiles de polvo ABC, eficacia mínima 21A- 113B de 6 kg. de capacidad, cumpliendo la 
normativa UNE 23.110 “Lucha contra incendios. Extintores portátiles de incendios”, según se indica en el plano 
correspondiente, de manera que la distancia máxima desde cualquier punto hasta un extintor no supere los 15m. 
 
Los extintores se dispondrán de forma que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil, y siempre que sea posible 
se situarán en paramentos, de forma que el extremo superior del extintor se encuentre a una altura sobre el suelo 
menor que 1,70 m. 
En este caso el número de extintores a instalar será el graficado en planos, cumpliendo sobradamente lo 
preceptuado la citada tabla con referencia a las distancias entre puntos de evacuación y los extintores. 
 

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIES) 
 
Para un uso de pública concurrencia, como es el caso que nos ocupa para la Hacienda, se deben colocar BIES 
siempre que la superficie construida del sector supere los 500 m2, siendo en este caso los equipos de 25 mm. Para 
el Bar-restaurante no es necesario. 
 
Se encuentran instaladas bocas de incendio equipadas de 25mm con manguera de 20m, según queda reflejado en 
el plano correspondiente a instalaciones de protección contra incendios. 
 
Las características y especificaciones del sistema de abastecimiento de agua contra incendios se ajustarán a lo 
establecido en la norma UNE 23.500.  
 
Los sistemas de bocas de incendio equipadas estarán compuestos por una fuente de abastecimiento de agua, una 
red de tuberías para la alimentación de agua y las bocas de incendios equipadas (BIE) necesarias. 
 
Las bocas de incendios deberán ser aprobadas de acuerdo con lo dispuesto en el art. 2 del Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios, antes de su fabricación o importación, justificándose el cumplimiento de 
lo establecido en las normas UNE 23.004 y UNE 23.403. 
 
Las BIE deberán montarse sobre un soporte rígido de forma que la altura de su centro quede como máximo a 1,5 m 
sobre el nivel del suelo o a más altura, siempre que la boquilla y la válvula de apertura manual si existen, estén 
situadas a la altura citada. 
 
Se deberá mantener alrededor de BIE una zona libre de obstáculos que permita el acceso a ella y su maniobra sin 
dificultad. 
 
La red de tuberías deberá proporcionar, durante una hora, como mínimo, en la hipótesis de funcionamiento 
simultáneo de las dos BIE hidráulicamente más desfavorable, una presión dinámica mínima de 3.5 bar en el orificio 
de salida de cualquier BIE. 
 
Las condiciones establecidas de presión, caudal y reserva de agua deberán estar adecuadamente garantizadas. 
 
La red de tuberías debe ir vista, será de acero estirado sin soldaduras y de uso exclusivo para la instalación de 
protección contra incendios. Los diámetros de dichas tuberías vendrán calculados en la memoria de cálculo y 
graficados en el plano correspondiente a protección de incendios. 
 
El sistema de BIE se someterá, antes de supuesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia mecánica, 
sometiendo a la red a una presión estática igual a la máxima de servicio y como mínimo a 980 KPa (10 kg/cm2), 
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manteniendo dicha presión de prueba durante dos horas, como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún 
punto de la instalación.  
 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS 
 
Se proyecta un sistema de abastecimiento de agua contra incendios para dar servicio, en las condiciones de presión, 
caudal y reserva calculados, a la red de bocas de incendio equipadas. La categoría de abastecimiento, según la 
norma UNE 23500, será Categoría III. 
 
Para el suministro de agua a la instalación de bocas de incendio equipadas, se proyecta un recinto al aire libre en el 
que se ubicará el grupo de presión y un depósito enterrado (aljibe) de agua de reserva. 

 
INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y ALARMA 
 
Nuestro edificio (Hacienda), en la fase objeto de proyecto no necesita instalación de detección ni de alarma; sin 
embargo, en previsión de la situación final a la que se pretende llegar, en la que se recupere y reutilice el edificio 
completo, se van a proyectar, ya que se superaría tanto la ocupación de 500 personas, (que marca la necesidad de 
instalar un sistema de alarma), como la superficie construida de 1000 m² (obliga a disponer un sistema de 
detección). 
 
Este sistema de detección y alarma hará posible la transmisión de una señal desde el lugar en que se produce el 
incendio hasta una central vigilada, para la posterior transmisión de esta señal a los ocupantes. El sistema estará 
constituido por los siguientes elementos: 
 
- Central de detección: central de detección de incendios convencional, provista de señales ópticas y acústicas, que 
permite el control.  
- La central de detección se estará alimentada mediante una fuente secundaria de suministro eléctrico que permita 
una autonomía mínima de 72 h en estado de vigilancia y ½ hora en estado de alarma. 
 

- Detectores de incendio: Los sistemas de detección de incendio y sus características y especificaciones se ajustarán 
a la norma UNE 23.007 y EN-54. 

Deberán estar específicamente capacitados para detectar el tipo de fuego que previsiblemente se pueda producir en 
cada zona o recinto, por lo que quedan distribuidos de la siguiente forma: 

 

El nº de detectores de humo se determinará de manera que la superficie vigilada por el detector no sobrepase los 
valores indicados en la tabla 2 de la R.T.∙.-DET de CEPREVEN: 

- Área a proteger mayor de 80 m2, con inclinación del techo menor de 20º y la altura media menor o igual a 6m, la 
superficie máxima a vigilar será de 60 m2 y la distancia máxima entre cualquier punto del techo y un detectores de 
humos estará entre 5,2 y 5,7 metros, para los detectores de humos. 

- Área a proteger menor o igual a 80 m2, con inclinación del techo menor de 20º y la altura media menor o igual a 
12m, la superficie máxima a vigilar será de 80 m2 y la distancia máxima entre cualquier punto del techo y un 
detectores de humos estará entre 6,2 y 6,6 metros, para los detectores de humos. 

- Área a proteger mayor de 80 m2, con inclinación del techo mayor de 20º y la altura media menor o igual a 6m, la 
superficie máxima a vigilar será de 90 m2 y la distancia máxima entre cualquier punto del techo y un detectores de 
humos estará entre 8,2 y 8,7 metros, para los detectores de humos. 

- Área a proteger menor o igual a 80 m2, con inclinación del techo mayor de 20º y la altura media menor o igual a 
12m, la superficie máxima a vigilar será de 80 m2 y la distancia máxima entre cualquier punto del techo y un 
detectores de humos estará entre 7,7 y 8,2 metros, para los detectores de humos. 

 

La distancia entre detectores y paredes será mayor de 0,5 metros. La zona de 0,5 m que rodee a los detectores, 
lateralmente o por debajo, debe estar libre de toda instalación y de todo almacenamiento. 

 

En las salas en las que no existe falso techo, y se deja vista la cubierta inclinada a dos aguas, cuya pendiente es 
superior a 20º, se colocará una fila de detectores en la parte más alta del local. Puesto que ambos locales tienen una 
altura de unos 6 m., según la tabla 3 de la norma CEPREVEN, la distancia entre cubierta y el elemento sensible al 
humo será de 0.20 a 0.50 m. 

Dado que la anchura de estos locales con cubiertas inclinadas es inferior a 7.50 m, y la diferencia de altura entre la 
parte más alta y más baja de la cubierta es superior a 0.60 m, no es necesario colocar otra fila de detectores en 
ellos. 

En el plano correspondiente se puede apreciar el diseño de reparto de los detectores. 
 

F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 L

a 
R

in
co

na
da

 -
 h

ttp
://

ca
rp

et
a.

la
rin

co
na

da
.e

s/
G

D
C

ar
pe

ta
C

iu
da

da
no

 -
 C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 4
13

09
ID

O
C

25
0A

B
B

66
A

A
99

E
A

44
6A

D

N
O

M
B

R
E

:
A

N
G

E
L 

P
R

A
D

O
 G

O
N

Z
A

LE
Z

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

:
A

rq
ui

te
ct

o
F

E
C

H
A

 D
E

 F
IR

M
A

:
28

/1
0/

20
13

H
A

S
H

 D
E

L 
C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:
03

4A
71

C
84

4B
E

9A
54

D
4F

24
B

76
D

06
A

E
A

99
18

7B
C

1E
F



SEPARATA DE INSTALACION DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS  
 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

- Pulsadores de alarma: Los sistemas manuales de alarma de incendios estarán constituidos por un conjunto de 
pulsadores que permitirán provocar voluntariamente y transmitir una señal a una central de control y señalización 
permanentemente vigilada de tal forma que sea fácilmente identificable la zona en que ha sido activado el pulsador. 
 
Las fuentes de alimentación del sistema manual de pulsadores de alarma, sus características y especificaciones 
deberán cumplir idénticos requisitos que las fuentes de alimentación de los sistemas automáticos de detección, 
pudiendo ser la fuente secundaria común a ambos sistemas. 
 
Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer, desde cualquier punto hasta 
alcanzar un pulsador, no supere los 25 m., estarán dotados de un sistema de protección que impidan su activación 
involuntaria y deberán colocarse en los paramentos verticales a una altura entre 1,2 y 1,5 m sobre el piso. 
 
- Alarma acústica: El sistema de comunicación de alarma permitirá transmitir una señal diferenciada, generada 
voluntariamente desde un puesto de control. La señal será, en todo caso, audible, debiendo ser, además, visible 
cuando el nivel de ruido donde deba ser percibido supere los 65 dBA. 
 
El nivel sonoro de la señal y el óptico, en su caso, permitirán que sea percibida en el ámbito de cada sector de 
incendio donde este instalada. 
 
El sistema de comunicación de alarma dispondrá de dos fuentes de alimentación, con las mismas condiciones 
establecidas para los sistemas manuales de alarma, pudiendo ser la fuente secundaria común con la del sistema de 
detección y del sistema manual de alarma o de ambos. 
 

COLUMNA SECA 
 
No es necesaria la instalación de columna seca al ser la altura de evacuación inferior a 24 m. 
 

HIDRANTES EXTERIORES 
 
Se instalará un hidrante exterior al ser la superficie total construida del edificio superior a 500 m2, y poder 
asemejarse a uso auditorio, etc. 
 

2.4 CÁLCULO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

En los siguientes cálculos pasamos a calcular la red de bocas de incendio equipadas, así como su abastecimiento 
de agua. 

 

2.4.1. Calculo de la red de bocas de incendio equipadas (BIEs) 

Para proteger correctamente las zonas del edificio que así lo requieren, teniendo en cuenta las premisas de la 
memoria descriptiva, se han de instalar las BIES tal y como se indica en planos. 

 

La instalación está formada por una red general de contra incendios formada por tubería de acero negro estirado 
según norma DIN 2448, de diámetros 2 ½”, 2” y 1 ½” como a continuación se justifica en los cálculos. Para dicha 
justificación se parte de la premisa de que la velocidad del agua en la red de BIES no ha de ser superior a 3 m/s, que 
el caudal de funcionamiento de cada BIE es de 100 l/min para las BIES de 25 mm, según Reglas Técnicas 
CEPREVEN R.T.2–B.I.E., y que la relación que existe entre caudal, velocidad y sección de la tubería es la siguiente: 

 

Q=v*S 

Q: caudal (m3 /seg.) 

v :velocidad (m/seg.) 

S: sección (m2) 

vmax.=3 m/s.              Q=100 l/min 

 

Suponemos 2 BIES en funcionamiento simultáneo. 

 

Nº bies caudal caudal total sección pulg. sección m2 velocidad 

2 100 200 2,50 0,003166929 1,052544334 

2 100 200 2,00 0,002026835 1,644600522 

1 100 100 1,50 0,001140094 1,461867131 
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SEPARATA DE INSTALACION DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS  
 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 

CÁLCULO DEL GRUPO DE PRESIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

Para el cálculo del grupo de presión hay que hallar el elemento de lucha contra incendios hidráulicamente más 
desfavorable, estudiaremos la BIE hidráulicamente más desfavorable, que es la que requiere las condiciones más 
restrictivas de presión y caudal y que será la que defina las características del grupo de presión contra incendios. 

 

BIE HIDRÁULICAMENTE MÁS DESFAVORABLE 

 

La BIE hidráulicamente más desfavorable se encuentra grafiada en el plano correspondiente, siendo la más alejada 
con respecto grupo de presión.  

Consideramos el caso más desfavorable. 

- Altura geométrica: 7 m 

- Pérdida de carga en la boca de la BIE: 

Considerando según indica el Reglamento de instalaciones contra incendios, con la hipótesis del funcionamiento 
simultáneo de 2 BIES, en el orificio de salida de la BIE hidráulicamente más desfavorable hay que tener como 
mínimo una presión dinámica de 2 bar y conociendo el dato del fabricante que nos indica que las pérdidas de carga 
que se producen en la manguera con 4 vueltas extendidas es de 2,4 bar, tendremos que tener una presión a la 
entrada de la BIE de 4,4bar. 

- Pérdida de carga en la red de tuberías. 

Para su cálculo usaremos la fórmula de Hazen-Williams 

donde 

C = Constante para el tipo y condición del tubo (para aceros es 120) 

d = Diámetro interior del tubo en mm 

L = Longitud equivalente de la red de tuberías 

Q = Caudal en litros por minuto (100l/min por BIE 25 mm; 200 l/min BIE 45 mm) 

P = Pérdida de carga en bares 

PÉRDIDAS BIE MÁS DESFAVORABLE 

 
Diámetro 

(") 
Diámetro 

(mm) 
Nº 

BIES 
Caudal 
R(l/min) Superfic(m2) Velocid.(m/s) C Longitud L.equiv 

Pérdida 
C.(Bar) 

2 50,8 2 100,00 0,002025802 1,6454 120 62,43 74,916 0,574372798 

2 50,8 2 100,00 0,002025802 1,6454 120 62,43 74,916 0,574372798 

1,5 38,1 1 100,00 0,001139514 1,4626 120 26,09 31,308 0,270284265 

         1,41902986 
 

Así tenemos que las perdidas totales son: 

  Ptotal = 14,47 + 44,86 + 11,94 = 71,27 m.c.a. 

 

Por Otro lado, el caudal que debe dar el grupo de presión para la red de BIES exclusivamente, debe ser el que 
necesiten dos BIES en funcionamiento simultáneo, con un caudal cada una de 200l/min (caso más desfavorable). 

 

 Caudal de BIE: 

QBIE=100l/min x 2= 200 l/min =12 m3/h 

QBIE=12 m3/h 

 

En caso de fallo de suministro eléctrico, el grupo de presión estará provisto de grupo diesel. 

 

El grupo de presión estará formado por bomba (principal + jockey) ambas eléctricas (esta última para 
compensar las pérdidas de presión y de agua que se pudieran producir en la red) de mínimo 71,27m.c.a. de 
presión y un caudal de 12 m3/h de requerimientos mínimos, y construidas según norma UNE 23-500. 
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SEPARATA DE INSTALACION DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS  
 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 

El grupo de presión utilizado estará ubicado en zona exterior destinada a tal fin, compartimentada con respecto al 
resto del espacio libre. 

 

CÁLCULO DE LA RESERVA DE AGUA 

 

La reserva de agua tiene que ser tal que tenga capacidad para alimentar a la instalación, al menos durante 60 
minutos, en las condiciones de caudal y presión previstas en el apartado anterior. 

 

Reserva de agua mínima: 12 m3/h x 1 hora= 12 m3 

 

Esta reserva de agua se almacenará en un aljibe de poliéster reforzado con fibra de vidrio en superficie, de 12 m3 
que se instalará en la sala de bombas del sistema. 
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 5. Anejos a la memoria 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4. Instalaciones del edificio 
5.4.1. Saneamiento. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
 

1 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
Se proyectará la instalación de la nueva red de saneamiento partiendo de la acometida existente a partir 
de la red de Cía. Suministradora.  
La generación de ACS se realizará a través de termo acumulador eléctrico. 
 
 
1.1 SANEAMIENTO DE AGUAS FECALES 

 
1.1.1 Datos de partida. 
 
Se tomaran como datos de partida la situación y características de los puntos de desagüe de los distintos 
aparatos sanitarios. También se prevé a la hora de calcular la instalación, la futura construcción del resto 
de la Hacienda. 
 
1.1.2 Objetivos a cumplir. 
 
Recogida, transporte y vertido de las aguas fecales. 
 
1.1.3 Prestaciones. 
 
El material de las conducciones es PVC serie D para conducciones enterradas según norma UNE EN 
1329, que resiste las solicitaciones mecánicas del terreno y el ataque de los agentes corrosivos 
transportados por las aguas fecales y presentes el mismo terreno.  
 
Se ha adoptado, para el proyecto global de instalación de este edificio, un criterio de dimensionado y 
diseño que permita ejecutar una instalación flexible y de fácil ampliación y acceso a labores de 
mantenimiento. 
 
1.1.4 Bases de cálculo. 
 
Para el diseño de la red enterrada se han dispuesto arquetas de paso en cada una de las uniones de 
colectores y cambios de dirección y pendiente.  
 
Para el dimensionado nos atenemos a las indicaciones contenidas al respecto en el Código Técnico de la 
Edificación en su Documento Básico (DB-HS) de Salubridad. 
 
El dimensionamiento de los diferentes elementos se realiza a partir de los orígenes de cada ramal para ir 
sumando los caudales (o unidades de descarga) procedentes de cada una de las puntos de desagüe o 
conducciones de evacuación, obteniendo directamente los valores de los diámetros en función de dichos 
caudales y las pendientes correspondientes. 
 
1.1.5 Descripción. 
 
La red de saneamiento general de fecales esta constituida por: 

• Red enterrada: esta red esta formada por colectores enterrados de PVC serie D según 
norma UNE EN 1329 y arquetas de paso prefabricadas de hormigón que recogen y 
transportan las aguas fecales hasta la conexión con la red general de saneamiento. 

 
A continuación se relacionan los criterios de diseño de la instalación: 
 

• Los aseos estarán dotados de sifón individual. 
 
Para más datos sobre disposición y características de la instalación, consultar planos correspondientes. 
 
1.2 SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES 

 
1.2.1 Datos de partida 
 
El patio interior dispone de recogida y transporte de aguas pluviales a través de: 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

• Sumideros sifónicos en los patios interiores del edificio 
Estos deben dimensionarse en función de la superficie de aguas que recojan y del régimen pluviométrico 
de la zona. 
 
1.2.2 Objetivos a cumplir. 
 
Recogida y transporte de las aguas pluviales del patio interior y de ahí, es conducida hasta la red general 
de saneamiento. 
 
1.2.3 Prestaciones 
 
El material de las conducciones es PVC serie D para conducciones enterradas según norma UNE EN 
1329, que resiste las solicitaciones mecánicas del terreno y el ataque de los agentes corrosivos 
transportados por las aguas fecales y presentes el mismo terreno.  
 
Se ha adoptado, para el proyecto global de instalación de este edificio, un criterio de dimensionado y 
diseño que permita ejecutar una instalación flexible y de fácil ampliación y acceso a labores de 
mantenimiento. 
 
1.2.4 Bases de cálculo. 
 
Para el diseño de la red enterrada se han dispuesto arquetas de paso en cada cambio de dirección y 
pendiente.  
 
Para el dimensionado de las arquetas y colectores, nos atenemos a las indicaciones contenidas al 
respecto en el Código Técnico de la Edificación en su Documento Básico (DB-HS) de Salubridad. 
 
Para el dimensionamiento de los colectores se calculará en función de su pendiente y de la superficie de 
recogida a la que sirva. 
 
1.2.5 Descripción 
 
La red de saneamiento general de pluviales esta constituida por: 

• Red enterrada: esta red esta formada por colectores enterrados de PVC serie D según 
UNE EN 1329 y arquetas de paso prefabricadas de hormigón que recogen y 
transportan las aguas pluviales hasta la conexión con la red general de saneamiento. 

 
Para más datos sobre disposición y características de la instalación, consultar planos correspondientes. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
 

 
2 MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 
2.1 CUMPLIMIENTO DEL CTE: HS5 Evacuación de aguas residuales 
 
2.1.1 Descripción General: 
 
Objeto: 
 
El objeto de esta instalación es la evacuación de aguas pluviales y fecales, tanto del edificio como de la 
parte de urbanización.  
 
Características del Alcantarillado de Acometida: 
 

 Público. 
 Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela). 
 Unitario / Mixto1. 
 Separativo2. 

 
Cotas y Capacidad de la Red: 
 

 Cota alcantarillado > Cota de evacuación   
 Cota alcantarillado < Cota de evacuación  (Implica definir estación de bombeo) 

 Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado Según planos 
 Pendiente % 1 % colgado/ 2% enterrado 
 Capacidad en l/s Según tramos 
 
 
2.1.2 Descripción del sistema de evacuación y sus partes. 
 
Características de la Red de Evacuación: 
 

 Separativa total.  
 Separativa hasta salida del edificio. 
 Red enterrada.  
 Red colgada. 
 Otros aspectos de interés 

 
 
 
 
Partes específicas de la red de evacuación: (Descripción de cada parte fundamental) 
 
Desagües y derivaciones 
Bote sifónico:  
Bajantes  
Colectores PVC 
 
Tabla 1: Características de los materiales 

                                                           
1 . Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificación hasta salida edificio. 
 -. Pluviales ventiladas 
 -. Red independiente (salvo justificación) hasta colector colgado. 

-. Cierres hidráulicos independientes en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. 
-  Puntos de conexión con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres hidráulicos individuales en sumideros, 
cazoletas sifónicas, etc. , colocar cierre hidráulico en la/s conexión/es con la red de fecales. 

2 . Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificación. 
 -. No conexión entre la red pluvial y fecal y conexión por separado al alcantarillado. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el  material : 
 Fundición Dúctil:  

 UNE EN 545:2002  “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de 
agua. Requisitos  y métodos de ensayo”. 
 UNE EN 598:1996  “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para el 

saneamiento. Prescripciones y métodos de ensayo”. 
 UNE EN 877:2000  “Tubos y accesorios de fundición, sus uniones  y piezas especiales destinados a la 

evacuación de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”. 

 Plásticos : 
 UNE EN 1 329-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
 UNE EN 1 401-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin 

presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema”. 
 UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada 

para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el sistema”. 
 UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas 

residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-
estireno (ABS). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
 UNE EN 1 519-1:2000  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
 UNE EN 1 565-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de 
estireno (SAN + PVC). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
 UNE EN 1 566-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado 
(PVC-C). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
 UNE EN 1 852-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin 

presión. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
 UNE 53 323:2001 EX  “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para aplicaciones con y 

sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster 
insaturado (UP) ”. 

 
Características Generales: 
 
 Registros:  Accesibilidad para reparación y limpieza 

 en cubiertas:  El registro se realiza: 
   Por falso techo de planta primera. 

 El registro se realiza:  en bajantes: 
 Por parte interior del edificio  

 en colectores 
colgados: 

 Registros en cada encuentro y cada 15 
m. 

    
    

 Los registros:  en colectores 
enterrados:  con arquetas con tapas practicables. 

    
 Registro:  en el interior de 

cuartos húmedos:  Arquetas registrables 
    
 Ventilación   

 Primaria Siempre para proteger cierre hidráulico 
    

 Secundaria Conexión con Bajante. 
En edificios de 6 ó más plantas. Si el cálculo de las bajantes está 
sobredimensionado, a partir de 10 plantas. 

    
 Terciaria Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

  En general: Siempre en ramales superior a 5 m. 
Edificios alturas superiores a 14 plantas. 

  Es recomendable: Ramales desagües de inodoros si la distancia a bajante 
es mayor de 1 m. 
Bote sifónico. Distancia a desagüe 2,0 m. 
Ramales resto de aparatos baño con sifón individual 
(excepto bañeras),  si desagües son superiores a 4 m. 

 Sistema 
elevación: 

Para la elevación de las aguas recogidas en el sótano. 

 
2.1.3 Dimensionado 
 

• Desagües y derivaciones 
 
Red de pequeña evacuación de aguas residuales  
 
A. Derivaciones individuales 

 La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y 
derivaciones individuales se establecen en la tabla 4.1 en función del uso privado o público.  

 Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de 
climatización, bandejas de condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm³/s estimados de 
caudal. 

 Tabla 4.1  UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 
 

Unidades de 
desagüe UD 

Diámetro mínimo sifón 
y derivación individual 
[mm] 

Tipo de aparato sanitario 

Uso 
privado 

Uso 
público 

Uso privado Uso 
público 

Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 
Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Con cisterna  4 5 110 110 Inodoros 
Con fluxómetro 8 10 110 110 
Pedestal - 4 - 50 
Suspendido - 2 - 40 

Urinario 

En batería - 3.5 - - 
De cocina 3 6 40 50 Fregadero 
De laboratorio, 
restaurante, etc. 

- 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 
Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero sifónico 1 3 40 50 
Lavavajillas 3 6 40 50 
Lavadora 3 6 40 50 

Inodoro con cisterna 7 - 110 - Cuarto de baño 
(lavabo, inodoro, bañera y bidé) Inodoro con 

fluxómetro 
8 - 110 - 

Inodoro con cisterna 6 - 110 - Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y ducha) Inodoro con 

fluxómetro 
8 - 110 - 

 

 Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una 
longitud aproximada de 1,5 m. Si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo 
pormenorizado del ramal, en función de la misma, su pendiente y caudal a evacuar. 

 El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de los 
tramos situados aguas arriba. 

 Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla 
anterior, podrán utilizarse los valores que se indican en la tabla 4.2 en función del diámetro del 
tubo de desagüe: 

 
Tabla 4.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Diámetro del desagüe, mm Número de UDs 
32 1 
40 2 
50 3 
60 4 
80 5 
100 6 
 
B. Botes sifónicos o sifones individuales 

 Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
 
C. Ramales colectores 
Se utilizará la tabla 4.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante 
según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 
 
Tabla 4.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 

Máximo número de UDs 
Pendiente Diámetro mm 
1 % 2 % 4 % 

32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 
110 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1.150 1.680 
 
 

• Bajantes 
 
Bajantes de aguas residuales 
 

• El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de ± 250 Pa 
de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea nunca 
superior a 1/3 de la sección transversal de la tubería. 

• El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 4.4 en que se hace 
corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que 
le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en toda su 
altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada 
ramal sin contrapresiones en éste. 

 
Tabla 4.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UDs 
 

Máximo número de UDs, para una 
altura de bajante de: 

Máximo número de UDs, en cada ramal 
para una altura de bajante de: Diámetro, mm 

Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 
50 10 25 6 6 
63 19 38 11 9 
75 27 53 21 13 
90 135 280 70 53 
110 360 740 181 134 
125 540 1.100 280 200 
160 1.208 2.240 1.120 400 
200 2.200 3.600 1.680 600 
250 3.800 5.600 2.500 1.000 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

315 6.000 9.240 4.320 1.650 
 

 Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes criterios: 
 Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere ningún 

cambio de sección. 
 Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera siguiente. 

 el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará como se ha 
especificado de forma general; 

 el tramo de la desviación en si, se dimensionará como un colector horizontal, 
aplicando una pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo 
anterior; 

 el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de los 
dos anteriores. 

 
• Colectores 

 
Colectores horizontales de aguas residuales 
 
Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un máximo de 
tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 
Mediante la utilización de la Tabla 3.5, se obtiene el diámetro en función del máximo número de UDs y de 
la pendiente. 
 
Tabla 3.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UDs y la pendiente 
adoptada 
 
 

Máximo número de UDs 
Pendiente Diámetro mm 
1 % 2 % 4 % 

50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 
110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1.056 1.300 
200 1.600 1.920 2.300 
250 2.900 3.500 4.200 
315 5.710 6.920 8.290 
350 8.300 10.000 12.000 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
2.2 CALCULOS JUSTIFICATIVOS 
 
2.2.1. Desagüe de aparatos. 
 
Se cumplirán los siguientes diámetros para cada tipo según apartado 4.1.1.1 del documento básico: 
 

• Lavabos: 40 mm. 
• Inodoros: 110 mm. 
• Sumidero: 110 mm. 
• Fregaderos: 40 mm. 
• Lavavajillas: 40 mm. 
• Lavadoras: 40 mm. 

 
2.2.2. Dimensionamiento de arquetas. 
 
A partir del apartado 5.4.5.1 del documento básico, se ejecutarán las arquetas, determinando su tamaño 
en función del colector de salida, obtenemos: 
 

• Arquetas de paso: varias dimensiones y profundidad según documentación grafica adjunta. 
• Arqueta sifónica: 100 x 60 cm y profundidad según documentación grafica adjunta. 
• Arqueta toma de muestras: 100 x 100 cm y profundidad según documentación grafica adjunta. 

 
 
2.2.3. Dimensionamiento de la red de fecales. 
 
Para el dimensionamiento de esta red contemplaremos las siguientes tablas: 
 
Para colectores horizontales: 

 

 
 
 

Tramo: Colector enterrado de aguas residuales 
 

Dado el número tan elevado de colectores colgados, se muestra a continuación el cálculo de un tramo a 
modo de ejemplo: 
 

Datos de cálculo Tipo de red: Separativa 
 Tipo de tramo: Colector 
 Pendiente mínima: 2 % 
 Situación: Ases femeninos 

planta baja 
 Serie: PVC 
 Unidades de desagüe: 3 Inodoros: 15 UD 

2 Lavabos: 4 UD 
 
Diámetro mínimo fijado:    50 mm. 
Diámetro calculado por normativa (CTE):            50 mm. 
Diámetro elegido:     DN110 
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 5. Anejos a la memoria 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4. Instalaciones del edificio 
5.4.2. Electricidad. Baja Tensión 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
Se proyectará la instalación de Electricidad en Baja Tensión, para la ejecución del Centro de 
Interpretación del Agua, dentro del complejo efificatorio conocido como la Hacienda de Santa Cruz. En el 
núcleo urbano de San José de La Rinconada, La Rinconada, Sevilla. 
 
1.1 FINALIDAD DE LA SEPARATA 
 
Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones, las bases de cálculo y las 
soluciones adoptadas para los sistemas de: 
- INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION (BT) 
- INSTALACION DE SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO 
- INSTALACION DE INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES 
 
1.2 INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION 
 
1.2.1 Datos de partida. 
 
Se tomarán como datos de partida los consumos previstos para cada una de las dependencias del 
edificio. 
En cuanto a la Iluminación, se tomarán como datos de partida la necesidad de iluminación de cada una 
de las salas del Edificio objeto de estudio, así como los valores límites de eficiencia energética de la 
instalación a cumplir por la zona según grupo y actividad diferenciada establecidos en el Documento 
Básico HE Ahorro de Energía. 
 
1.2.2 Objetivos a cumplir. 
 
Este documento tiene por objeto la definición para su ejecución de las instalaciones de suministro de 
electricidad en BT del edificio objeto de estudio, así como la instalación de PAT del mismo. 
Dotar de un nivel de iluminación adecuado a cada estancia en función de su uso, con unos mínimos de 
aprovechamiento energético de las instalaciones y componentes del sistema. 
 

 MínimoRecomendable
Locales docentes 300 500 lux 
Biblioteca 300 500 lux 
Administración y despachos300 lux 
Circulaciones 150 200 lux 

 
1.2.3 Prestaciones. 
 
Los materiales utilizados en la instalación proyectada cumplen con las exigencias mínimas exigidas por 
normativa vigente. La instalación que se propone dispone de capacidad suficiente para permitir posibles 
ampliaciones futuras en la red. 
 
Las canalizaciones discurrirán sobre bandeja perforada y con tubo corrugado. La sección de los 
conductores se determinará de acuerdo a la ICT-BT-019 y la elección y dimensionado se atenderá a lo 
dispuesto en la ICT-BT-022 y 023 referente a la protección contra intensidades y contra contactos directos 
o indirectos. 
 
La instalación dispondrá asimismo de las suficientes cajas de derivación y registro de dimensiones 
adecuadas, donde se efectuarán los correspondientes empalmes de líneas. 
 
Todos los mecanismos eléctricos serán de protección infantil en las zonas de alumnado. 
 
Los mecanismos de encendido y apagado se instalarán en montaje empotrado en pared situándose a las 
alturas descritas en la documentación gráfica. 
 
Los interruptores y conmutadores serán como mínimo de 10 A 250 V, siendo recomendable 
especialmente de intensidad igual a 16 A. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Las tomas de corriente de uso general serán de 10/16A con toma de tierra; las relativas a usos 
específicos (cocina), según documentación gráfica adjunta. 
 
Tanto para interruptores, conmutadores o tomas de corriente, se preferirá la especificación de aquellos 
modelos que no permitan extraer sus placas y embellecedores por simple presión. En todo caso la fijación 
de todo el conjunto a la caja será mediante tornillería. 
 
La instalación de puesta a tierra se proyecta, dimensiona y valora mediante conductor enterrado 
horizontalmente de cable de cobre y picas, de acuerdo con la normativa en vigor, de modo que la tierra de 
la instalación no sea superior a 10Ω. Todos los chasis de los armarios instalados y en general cualquier 
elemento metálico contenido en su interior se conectarán a tierra, así como todos los elementos metálicos 
de la instalación susceptibles de protección. 
 
Las luminarias instaladas deben garantizar los lúmenes necesarios para una correcta visualización. 
 
El color de la luz emitida por las lámparas será el adecuado para la noche y compatible con el color de la 
luz natural. Las lámparas fluorescentes cuya temperatura de color está entre 4000 y 4500 ºK son 
convenientes para ambos propósitos. 
 
El rendimiento de color de las lámparas, que se especifica expresado en el índice general Ra debe estar 
comprendido en el intervalo 70<=Ra<=85. 
 
En las instalaciones para alumbrado de los espacios de circulaciones y recintos donde se reúna público, 
el número de las líneas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar, es 
tal que con el corte de corriente en una cualquiera de ellas, no afecte a más de la tercera parte del total 
de lámparas instaladas. En las aulas y otros locales docentes, el número de líneas secundarias es tal que 
no afecta a más de la mitad de las  lámparas. Además, en estos locales, la instalación se disponde de 
forma que pueda conectarse a nivel mitad como iluminación complementaria de la luz natural, habiéndose 
dividido el aula en dos zonas paralelas a fachada. 
 
La colocación de puntos de luz se ha dispuesto dentro de la retícula modular de manera que cualquier 
cambio de distribución por módulos enteros no interfiera a dichas instalaciones. 
 
Los aparatos de iluminación no deberán ocultarse, debiendo ir los tubos vistos, pero incorporando 
difusores o elementos que eviten el deslumbramiento. 
 
Se proyecta iluminación longitudinal sobre la pizarra, evitando los deslumbramientos y reflejos. Llevará 
interruptor independiente. 
 
1.2.4 Bases de cálculo. 
 
Para el cálculo de la instalación de baja tensión se ha tenido en cuenta el Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión (REBT), en las Normas de Diseño y en las Instrucciones Técnicas. Para el cálculo del 
alumbrado de emergencia, se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el CTE DB-SUA 4. Los cálculos se 
realizarán con el programa CIEBT de DMELECT versión 2010. 
 
Los cálculos para garantizar la correcta iluminación de cada uno de los locales se realizarán con el 
programa de cálculo DIALUX, para garantizar el cumplimiento del Documento Básico HE Ahorro de 
Energía en su apartado HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 
 
Se aportan cálculos luminotécnicos de los locales tipos, verificándose los valores mínimos indicados 
anteriormente. 
 
En el presente Proyecto se aplicará la siguiente Reglamentación: 

o Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006, de 17 de Marzo), en sus Documentos Básicos 
SUA “Seguridad de Utilización”, actualizado a fecha Febrero 2010 según modificaciones 
conforme al RD 173/2010, de 19 de febrero. 

o Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones técnicas complementarias (ITC) 
BT01 a BT51, Real Decreto 842/2002. 

o Normas UNE de aplicación. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
1.2.5 Descripción. 
 
La instalación eléctrica se realizará para el suministro de energía a los edificios objetos de este proyecto. 
 
Dicha instalación se inicia en las redes existentes en el viario, desde el que partirá la acometida hasta la 
Caja General de protección y Medida (CGPM) ubicada en nicho mural en el cerramiento de la parcela. Se 
preven dos contadores de energía eléctrica trifásicos para medida indirecta. Uno de los contadores es son 
para el edificio principal y zonas exteriores y el segundo es para el suministro al bar. 
Para el edificio principal la acometida se realiza mediante conductor de aluminio (3x240x150)mm2Al 0.6/1 
kV,XLPE, RV-Al. Desde las CGPM hacia el interior del edificio principal partirá la derivación individual, 
que se realiza mediante conductor de cobre (4x240+TTx120)mm2Cu 0.6/1 kV,XLPE+Pol, RZ1-K(AS) y 
que transcurre enterrada bajo tubo hasta la entrada al edificio y una vez dentro transcurre tendida en 
bandeja independiente por falso techo de zonas comunes hasta el cuadro general de mando y protección 
(CGBT), ubicado en la conserjería en planta baja del edificio. 
La instalación interior del edifico partirá desde el cuadro general de mando y protección (CGMP), hasta 
los distintos receptores, cuadros secundarios y parciales. 
Para el bar la acometida se realiza mediante conductor de aluminio (3x95x70)mm2Al 0.6/1 kV,XLPE, RV-
Al. Desde las CGPM hacia el interior del edificio principal partirá la derivación individual, que se realiza 
mediante conductor de cobre (4x50+TTx25)mm2Cu 0.6/1 kV,XLPE+Pol, RZ1-K(AS) y que transcurre 
enterrada bajo tubo hasta la entrada del bar y una vez dentro transcurre tendida en bandeja 
independiente por falso techo de zonas comunes hasta el cuadro general de mando y protección (CGBT), 
ubicado en la cocina del bar.. 
La instalación interior partirá desde el cuadro general de mando y protección (CGMP), hasta los distintos 
receptores, cuadros secundarios y parciales. 
 
En el CGMP del edificio principal se dejará prevista una salida para la ampliación futura del edificio 
principal. En la memoria justificativa se aporta estudio previo y solución técnica previa, que deberán 
verificarse tras la puesta en marcha de las instalaciones del edificio y en su régimen de funcionamiento 
normal.  
 
El trazado principal de los circuitos se realiza mediante tubo de PVC flexible empotrado, según 
indicaciones de la ITC BT 21. Todas las derivaciones se realizarán en el interior de cajas de registro; 
utilizando mecanismos que aseguren el contacto.  
 
Las cajas de registro serán de PVC en varias medidas, encontrándose las canalizaciones a 30 cm del 
techo como mínimo y a 20 cm de las canalizaciones verticales de las esquinas. 
 
En cuanto a la instalación de alumbrado, se pretende la instalación de luminarias de las distintas zonas 
del edificio objeto de este proyecto para los distintos usos así como el control de las mismas. 
 
El tipo de luminarias utilizadas son del tipo fluorescente situadas en falso techo en zonas comunes y 
aulas y adosadas en superficie o suspendidas en el resto de zonas. En locales húmedos y cocina se 
utilizan luminarias estancas. 
 
El encendido y apagado de las luminarias se realizara de forma manual a través de interruptores 
instalados, salvo en las zonas que a continuación se describen: 

 
- Aseos y vestuarios, se realiza con detectores de presencia. 
- Alumbrado exterior que se realiza a través de cuadro de control de alumbrado ubicado en conserjería. 

 
La descripción de las luminarias y mecanismos utilizados queda recogida en la documentación gráfica 
adjunta, así como en la memoria justificativa. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada  

 
2. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 
2.1 ELECTRICIDAD BAJA TENSION Y PUESTA A TIERRA 
 
Fórmulas 
 
Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cosj  x R = amp (A) 
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senj / 1000 x U x n x R x Cosj) = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cosj x R = amp (A) 
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senj / 1000 x U x n x R x Cosj) = voltios (V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos j = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mW/m. 
 

Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/r 
r = r20[1+a (T-20)]  
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  
 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
r = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
r20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  
 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
a = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  
 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  
 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib £ In £ Iz  
I2 £ 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada  

In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es 
la intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica 
I2 se toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores 
automáticos (1,45 In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas compensación energía reactiva 
 
cosØ = P/Ö(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  
C    = Qcx1000/U²xw; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  
C    = Qcx1000/3xU²xw; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  
w  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
 
Fórmulas Cortocircuito 
 
* IpccI = Ct U / Ö3 Zt  
 
Siendo, 
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
U: Tensión trifásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio). 
 
* IpccF = Ct UF / 2 Zt 
 
Siendo, 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
UF: Tensión monofásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la 
impedancia en origen mas la propia del conductor o línea). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 
 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Siendo, 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 
R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 
X = Xu · L / n   (mohm) 
R: Resistencia de la línea en mohm. 
X: Reactancia de la línea en mohm. 
L: Longitud de la línea en m. 
CR: Coeficiente de resistividad. 
K: Conductividad del metal. 
S: Sección de la línea en mm². 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 

F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 L

a 
R

in
co

na
da

 -
 h

ttp
://

ca
rp

et
a.

la
rin

co
na

da
.e

s/
G

D
C

ar
pe

ta
C

iu
da

da
no

 -
 C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 4
13

09
ID

O
C

25
0A

B
B

66
A

A
99

E
A

44
6A

D

N
O

M
B

R
E

:
A

N
G

E
L 

P
R

A
D

O
 G

O
N

Z
A

LE
Z

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

:
A

rq
ui

te
ct

o
F

E
C

H
A

 D
E

 F
IR

M
A

:
28

/1
0/

20
13

H
A

S
H

 D
E

L 
C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:
03

4A
71

C
84

4B
E

9A
54

D
4F

24
B

76
D

06
A

E
A

99
18

7B
C

1E
F



 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada  

n: nº de conductores por fase. 
 
* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   
 
Siendo, 
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S: Sección de la línea en mm². 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* tficc = cte. fusible / IpccF² 
 
Siendo, 
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  Ö(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 
 
Siendo, 
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 
UF: Tensión de fase (V) 
K: Conductividad 
S: Sección del conductor (mm²) 
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. 
n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 
 IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 
 
* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA  IMAG = 20 In 
 
Fórmulas Embarrados  
 
Cálculo electrodinámico 
 
 smax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)  
Siendo,  
smax: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
L: Separación entre apoyos (cm)  
d: Separación entre pletinas (cm)  
n: nº de pletinas por fase  
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)  
sadm: Tensión admisible material (kg/cm²)  
 
Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · Ötcc)  
Siendo,  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)  
S: Sección total de las pletinas (mm²)  
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)  
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107  
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada  

Fórmulas Resistencia Tierra 
 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 · r/ P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt = r / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente 
 
 Rt = 2· r/ L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos 
 
 Rt = 1 / (Lc/2r + Lp/r + P/0,8r)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
 
2.2 PREVISION DE POTENCIAS 
 
EDIFICIO PRINCIPAL 
 
- Potencia total instalada: 
 
GP_PCI BIEs             1913.6 W 
CENTRAL PCI                300 W 
CENTRAL ALARMA             300 W 
ALIN01                     360 W 
AEIN01                      30 W 
ALIN02                     378 W 
ALIN05                     206 W 
AEIN05                      30 W 
ALIN09                     310 W 
AEIN09                      20 W 
ALIN03                     378 W 
AEIN02                      90 W 
ALIN04                     278 W 
AEIN04                      30 W 
AEIN06                      30 W 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada  

ALIN06                     216 W 
TCIN01                    2000 W 
TCIN02                    3000 W 
TCIN03                    1000 W 
TCIN04                    3000 W 
TCIN05                    1500 W 
TSIN01                     600 W 
TSIN02                     900 W 
TCIN09                    1000 W 
TCIN10                    1000 W 
TCIN07                    2500 W 
TCIN08                    2500 W 
R1                      3309.6 W 
R2.1                    8809.6 W 
R2.2                    8809.6 W 
R6                      8809.6 W 
R2.2                    8809.6 W 
R3                      6809.6 W 
CS BIBLIOTECA          31738.8 W 
ALEX01                     560 W 
ALEX02                     560 W 
AEEX01                      70 W 
TCEX01                    2500 W 
TCEX02                    2500 W 
B1                         500 W 
B2                         500 W 
ALEX03                     420 W 
ALEX04                     350 W 
ALEX05                     300 W 
ALEX06                     300 W 
ALEX07                     300 W 
ALEX08                     300 W 
ALEX09                     300 W 
ALEX10                     300 W 
ALEX11                     800 W 
ALEX12                    1000 W 
ALEX12                    1000 W 
2º FASE                  76000 W 
TOTAL....    189526 W 
 
Considerando el funcionamiento del edificio, se establece una simultaneidad de uso del 0,8, de modo 
que: 
 
TOTAL POTENCIA A CONTRATAR: 151,63 kW 
 
Como la rehabilitación de la hacienda se realizará por fases, se prevé una potencia inicial de 
contratación para la primera fase de: 
 
TOTAL POTENCIA ALAS NORTE, ESTE Y OESTE A CONTRATAR: 90,82 kW 
 
TCEX01                    2500 W 
TCEX02                    2500 W 
B1                         500 W 
B2                         500 W 
ALEX03                     420 W 
ALEX04                     350 W 
ALEX05                     300 W 
ALEX06                     300 W 
ALEX07                     300 W 
ALEX08                     300 W 
ALEX09                     300 W 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada  

ALEX10                     300 W 
ALEX11                     800 W 
ALEX12                    1000 W 
ALEX12                    1000 W 
2º FASE                  76000 W 
TOTAL....    189526 W 
 
Considerando el funcionamiento del edificio, se establece una simultaneidad de uso del 0,8, de modo 
que: 
 
TOTAL POTENCIA A CONTRATAR: 151,63 kW 
 
Como la rehabilitación de la hacienda se realizará por fases, se prevé una potencia inicial de 
contratación para la primera fase de: 
 
TOTAL POTENCIA 1ª FASE A CONTRATAR: 90,82 kW 
 
RESTAURACIÓN 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALA01                      124 W 
ALBR01                     216 W 
ALBR02                     216 W 
ALBR03                     252 W 
ALBR04                     252 W 
AEB01                      100 W 
ALCO01                     216 W 
TCA01                     1000 W 
TCBR01                    2000 W 
TCCO01                    3000 W 
TCAS01                    1000 W 
HIE-LVV                   3000 W 
CV.CON                    3000 W 
REG-MZ-FRM                3000 W 
MC-TOS                    3000 W 
CAF                       4000 W 
LVJ                       3450 W 
HM                        3500 W 
ARF-HM-CAM-FRIGO          3000 W 
R3                        6500 W 
ALEXB01                    280 W 
ALEXB02                    600 W 
TOTAL....      41706 W 
 
Considerando el funcionamiento del edificio, se establece una simultaneidad de uso del 0,8, de modo 
que: 
 
TOTAL POTENCIA A CONTRATAR: 33,36 kW 
 
2.3 CALCULO DE LAS SECCIONES DE LOS CIRCUITOS 
 
EDIFICIO PRINCIPAL 
 
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 
- Longitud: 151 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 189526 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada  

76000x1.25+121706.8=216706.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=216706.8/1,732x400x0.8=391 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 2(4x95+TTx50)mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  404 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 2(140) mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 86.83  
e(parcial)=151x216706.8/44.02x400x2x95=9.78 V.=2.45 % 
e(total)=2.45% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 400 A. Térmico reg. Int.Reg.: 397 A. 
 
Cálculo de la Línea: GP_PCI BIEs 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 28 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1913.6 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
1104x1.25+809.6=2189.6 W. 
 
I=2189.6/1,732x400x0.8x1=3.95 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.6  
e(parcial)=28x2189.6/51.4x400x4x1=0.75 V.=0.19 % 
e(total)=2.63% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: CENTRAL PCI 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 32 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo: 300 W. 
 
I=300/230x0.8=1.63 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.12  
e(parcial)=2x32x300/51.49x230x2.5=0.65 V.=0.28 % 
e(total)=2.73% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada  

Cálculo de la Línea: CENTRAL ALARMA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 32 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo: 300 W. 
 
I=300/230x0.8=1.63 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.12  
e(parcial)=2x32x300/51.49x230x2.5=0.65 V.=0.28 % 
e(total)=2.73% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1334 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
2401.2 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=2401.2/230x0.8=13.05 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 49.66  
e(parcial)=2x0.3x2401.2/49.77x230x2.5=0.05 V.=0.02 % 
e(total)=2.47% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ALIN01 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 24 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 360 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
360x1.8=648 W. 
 
I=648/230x1=2.82 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.36  
e(parcial)=2x24x648/51.45x230x2.5=1.05 V.=0.46 % 
e(total)=2.92% ADMIS (4.5% MAX.) 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada  

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: AEIN01 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 13 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 30 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
30x1.8=54 W. 
 
I=54/230x1=0.23 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x13x54/51.52x230x2.5=0.05 V.=0.02 % 
e(total)=2.49% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALIN02 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 98 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 378 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
378x1.8=680.4 W. 
 
I=680.4/230x1=2.96 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.4  
e(parcial)=2x98x680.4/51.44x230x2.5=4.51 V.=1.96 % 
e(total)=4.43% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALIN05 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 52 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 206 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
206x1.8=370.8 W. 
 
I=370.8/230x1=1.61 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada  

Temperatura cable (ºC): 40.23  
e(parcial)=2x52x370.8/51.47x230x1.5=2.17 V.=0.94 % 
e(total)=3.41% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: AEIN05 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 44 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 30 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
30x1.8=54 W. 
 
I=54/230x1=0.23 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x44x54/51.52x230x1.5=0.27 V.=0.12 % 
e(total)=2.58% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALIN09 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 29 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 310 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
310x1.8=558 W. 
 
I=558/230x1=2.43 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.51  
e(parcial)=2x29x558/51.42x230x1.5=1.82 V.=0.79 % 
e(total)=3.26% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: AEIN09 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 21 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 20 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
20x1.8=36 W. 
 
I=36/230x1=0.16 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada  

I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x21x36/51.52x230x1.5=0.09 V.=0.04 % 
e(total)=2.5% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUMBR. AULAS 1.1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1022 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
1839.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1839.6/230x0.8=10 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.67  
e(parcial)=2x0.3x1839.6/50.48x230x2.5=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=2.46% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ALIN03 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 62 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 378 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
378x1.8=680.4 W. 
 
I=680.4/230x1=2.96 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.4  
e(parcial)=2x62x680.4/51.44x230x2.5=2.85 V.=1.24 % 
e(total)=3.7% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: AEIN02 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 61 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 90 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
90x1.8=162 W. 
 
I=162/230x1=0.7 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada  

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x61x162/51.51x230x2.5=0.67 V.=0.29 % 
e(total)=2.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALIN04 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 51 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 278 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
278x1.8=500.4 W. 
 
I=500.4/230x1=2.18 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.22  
e(parcial)=2x51x500.4/51.48x230x2.5=1.72 V.=0.75 % 
e(total)=3.21% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: AEIN04 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 41 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 30 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
30x1.8=54 W. 
 
I=54/230x1=0.23 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x41x54/51.52x230x1.5=0.25 V.=0.11 % 
e(total)=2.57% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: AEIN06 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 55 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 30 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada  

30x1.8=54 W. 
 
I=54/230x1=0.23 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x55x54/51.52x230x1.5=0.33 V.=0.15 % 
e(total)=2.61% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALIN06 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 60 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 216 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
216x1.8=388.8 W. 
 
I=388.8/230x1=1.69 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.25  
e(parcial)=2x60x388.8/51.47x230x1.5=2.63 V.=1.14 % 
e(total)=3.6% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: FUERZA AULAS 1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 10500 W. 
- Potencia de cálculo:  
5250 W.(Coef. de Simult.: 0.5 ) 
 
I=5250/1,732x400x0.8=9.47 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  50 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.08  
e(parcial)=0.3x5250/51.32x400x10=0.01 V.=0 % 
e(total)=2.45% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: TCIN01 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 23 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada  

- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.42  
e(parcial)=2x23x2000/50.52x230x2.5=3.17 V.=1.38 % 
e(total)=3.82% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TCIN02 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 72 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo: 3000 W. 
 
I=3000/230x0.8=16.3 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  45 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46.56  
e(parcial)=2x72x3000/50.32x230x4=9.33 V.=4.06 % 
e(total)=6.5% NO ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
 
Cálculo de la Línea: TCIN03 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 43 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.36  
e(parcial)=2x43x1000/51.26x230x2.5=2.92 V.=1.27 % 
e(total)=3.72% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TCIN04 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada  

- Longitud: 74 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo: 3000 W. 
 
I=3000/230x0.8=16.3 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  57 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.09  
e(parcial)=2x74x3000/50.76x230x6=6.34 V.=2.76 % 
e(total)=5.2% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
 
Cálculo de la Línea: TCIN05 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 42 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.05  
e(parcial)=2x42x1500/50.95x230x2.5=4.3 V.=1.87 % 
e(total)=4.32% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TCIN09 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3500 W. 
- Potencia de cálculo:  
2450 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 
I=2450/1,732x400x0.8=4.42 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.45  
e(parcial)=0.3x2450/51.43x400x6=0.01 V.=0 % 
e(total)=2.45% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: TSIN01 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada  

- Longitud: 11 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 600 W. 
- Potencia de cálculo: 600 W. 
 
I=600/230x0.8=3.26 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.49  
e(parcial)=2x11x600/51.43x230x2.5=0.45 V.=0.19 % 
e(total)=2.64% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TSIN02 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 44 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 900 W. 
- Potencia de cálculo: 900 W. 
 
I=900/230x0.8=4.89 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.1  
e(parcial)=2x44x900/51.31x230x2.5=2.68 V.=1.17 % 
e(total)=3.61% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TCIN09 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 24 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  45 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.73  
e(parcial)=2x24x1000/51.38x230x4=1.02 V.=0.44 % 
e(total)=2.89% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TCIN10 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 

F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 L

a 
R

in
co

na
da

 -
 h

ttp
://

ca
rp

et
a.

la
rin

co
na

da
.e

s/
G

D
C

ar
pe

ta
C

iu
da

da
no

 -
 C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 4
13

09
ID

O
C

25
0A

B
B

66
A

A
99

E
A

44
6A

D

N
O

M
B

R
E

:
A

N
G

E
L 

P
R

A
D

O
 G

O
N

Z
A

LE
Z

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

:
A

rq
ui

te
ct

o
F

E
C

H
A

 D
E

 F
IR

M
A

:
28

/1
0/

20
13

H
A

S
H

 D
E

L 
C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:
03

4A
71

C
84

4B
E

9A
54

D
4F

24
B

76
D

06
A

E
A

99
18

7B
C

1E
F



 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada  

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 14 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.36  
e(parcial)=2x14x1000/51.26x230x2.5=0.95 V.=0.41 % 
e(total)=2.86% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FUERZA AULAS 1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5000 W. 
- Potencia de cálculo:  
3500 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 
I=3500/1,732x400x0.8=6.31 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.92  
e(parcial)=0.3x3500/51.34x400x6=0.01 V.=0 % 
e(total)=2.45% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: TCIN07 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 17 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2500 W. 
- Potencia de cálculo: 2500 W. 
 
I=2500/1,732x400x0.8=4.51 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.45  
e(parcial)=17x2500/51.25x400x2.5=0.83 V.=0.21 % 
e(total)=2.65% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TCIN08 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada  

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 28 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2500 W. 
- Potencia de cálculo: 2500 W. 
 
I=2500/1,732x400x0.8=4.51 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.45  
e(parcial)=28x2500/51.25x400x2.5=1.37 V.=0.34 % 
e(total)=2.79% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: FUERZA AULAS 1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 20928.8 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
8000x1.25+6650.16=16650.16 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 
I=16650.16/1,732x400x0.8=30.04 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  66 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46.22  
e(parcial)=0.3x16650.16/50.38x400x16=0.02 V.=0 % 
e(total)=2.45% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: R1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 27 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 3309.6 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
2500x1.25+809.6=3934.6 W. 
 
I=3934.6/1,732x400x0.8x1=7.1 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.94  
e(parcial)=27x3934.6/51.16x400x4x1=1.3 V.=0.32 % 
e(total)=2.77% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: R2.1 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada  

- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 29 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 8809.6 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
8000x1.25+809.6=10809.6 W. 
 
I=10809.6/1,732x400x0.8x1=19.5 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 54.68  
e(parcial)=29x10809.6/48.91x400x4x1=4.01 V.=1 % 
e(total)=3.45% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  
 
Cálculo de la Línea: R2.2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 38 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 8809.6 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
8000x1.25+809.6=10809.6 W. 
 
I=10809.6/1,732x400x0.8x1=19.5 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 54.68  
e(parcial)=38x10809.6/48.91x400x4x1=5.25 V.=1.31 % 
e(total)=3.76% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  
 
Cálculo de la Línea: FUERZA AULAS 1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 24428.8 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
8000x1.25+9100.16=19100.16 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 
I=19100.16/1,732x400x0.8=34.46 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  66 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.18  
e(parcial)=0.3x19100.16/50.03x400x16=0.02 V.=0 % 
e(total)=2.45% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada  

Cálculo de la Línea: R6 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 50 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 8809.6 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
8000x1.25+809.6=10809.6 W. 
 
I=10809.6/1,732x400x0.8x1=19.5 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 54.68  
e(parcial)=50x10809.6/48.91x400x4x1=6.91 V.=1.73 % 
e(total)=4.18% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  
 
Cálculo de la Línea: R2.2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 52 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 8809.6 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
8000x1.25+809.6=10809.6 W. 
 
I=10809.6/1,732x400x0.8x1=19.5 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 54.68  
e(parcial)=52x10809.6/48.91x400x4x1=7.18 V.=1.8 % 
e(total)=4.25% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  
 
Cálculo de la Línea: R3 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 51 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 6809.6 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
6000x1.25+809.6=8309.6 W. 
 
I=8309.6/1,732x400x0.8x1=14.99 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.67  
e(parcial)=51x8309.6/49.94x400x4x1=5.3 V.=1.33 % 
e(total)=3.78% ADMIS (6.5% MAX.) 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada  

 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: CS BIBLIOTECA 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Techo 
- Longitud: 57 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 31738.8 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  
8000x1.25+24786.8=34786.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=34786.8/1,732x400x0.8=62.76 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x35+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  127 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 52.21  
e(parcial)=57x34786.8/49.33x400x35=2.87 V.=0.72 % 
e(total)=3.16% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.  
 
 
SUBCUADRO  
CS BIBLIOTECA  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ALIN07                     630 W 
AEIN07                      50 W 
ALIN08                     630 W 
TCIN06                    2000 W 
TSIN03                    1500 W 
TSIN04                    1500 W 
TCIN10                    1000 W 
R2.3                    8809.6 W 
R2.4                    8809.6 W 
R4                      6809.6 W 
 TOTAL....   31738.8 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1310  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 30428.8  
 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1310 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
2358 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=2358/230x0.8=12.82 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x25mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  95 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 

F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 L

a 
R

in
co

na
da

 -
 h

ttp
://

ca
rp

et
a.

la
rin

co
na

da
.e

s/
G

D
C

ar
pe

ta
C

iu
da

da
no

 -
 C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 4
13

09
ID

O
C

25
0A

B
B

66
A

A
99

E
A

44
6A

D

N
O

M
B

R
E

:
A

N
G

E
L 

P
R

A
D

O
 G

O
N

Z
A

LE
Z

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

:
A

rq
ui

te
ct

o
F

E
C

H
A

 D
E

 F
IR

M
A

:
28

/1
0/

20
13

H
A

S
H

 D
E

L 
C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:
03

4A
71

C
84

4B
E

9A
54

D
4F

24
B

76
D

06
A

E
A

99
18

7B
C

1E
F



 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada  

Temperatura cable (ºC): 40.55  
e(parcial)=2x0.3x2358/51.41x230x25=0 V.=0 % 
e(total)=3.17% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ALIN07 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 30 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 630 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
630x1.8=1134 W. 
 
I=1134/230x1=4.93 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.12  
e(parcial)=2x30x1134/51.31x230x2.5=2.31 V.=1 % 
e(total)=4.17% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: AEIN07 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 39 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 50 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
50x1.8=90 W. 
 
I=90/230x1=0.39 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01  
e(parcial)=2x39x90/51.52x230x2.5=0.24 V.=0.1 % 
e(total)=3.27% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALIN08 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 30 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 630 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
630x1.8=1134 W. 
 
I=1134/230x1=4.93 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada  

I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.12  
e(parcial)=2x30x1134/51.31x230x2.5=2.31 V.=1 % 
e(total)=4.17% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 6000 W. 
- Potencia de cálculo:  
4200 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 
I=4200/230x0.8=22.83 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  73 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.93  
e(parcial)=2x0.3x4200/50.97x230x16=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=3.17% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: TCIN06 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 49 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.42  
e(parcial)=2x49x2000/50.52x230x2.5=6.75 V.=2.93 % 
e(total)=6.1% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TSIN03 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 36 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada  

I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.05  
e(parcial)=2x36x1500/50.95x230x2.5=3.69 V.=1.6 % 
e(total)=4.77% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TSIN04 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 33 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.05  
e(parcial)=2x33x1500/50.95x230x2.5=3.38 V.=1.47 % 
e(total)=4.64% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TCIN10 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 14 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.36  
e(parcial)=2x14x1000/51.26x230x2.5=0.95 V.=0.41 % 
e(total)=3.58% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 24428.8 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
8000x1.25+9100.16=19100.16 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 
I=19100.16/1,732x400x0.8=34.46 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x16mm²Cu 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada  

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  66 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.18  
e(parcial)=0.3x19100.16/50.03x400x16=0.02 V.=0 % 
e(total)=3.17% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: R2.3 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 35 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 8809.6 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
8000x1.25+809.6=10809.6 W. 
 
I=10809.6/1,732x400x0.8x1=19.5 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 54.68  
e(parcial)=35x10809.6/48.91x400x4x1=4.83 V.=1.21 % 
e(total)=4.38% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  
 
Cálculo de la Línea: R2.4 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 30 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 8809.6 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
8000x1.25+809.6=10809.6 W. 
 
I=10809.6/1,732x400x0.8x1=19.5 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 54.68  
e(parcial)=30x10809.6/48.91x400x4x1=4.14 V.=1.04 % 
e(total)=4.2% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  
 
Cálculo de la Línea: R4 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 31 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 6809.6 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
6000x1.25+809.6=8309.6 W. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada  

I=8309.6/1,732x400x0.8x1=14.99 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.67  
e(parcial)=31x8309.6/49.94x400x4x1=3.22 V.=0.81 % 
e(total)=3.97% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1190 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
2142 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=2142/230x0.8=11.64 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.23  
e(parcial)=2x0.3x2142/50.74x230x4=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=2.46% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ALEX01 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 78 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 560 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
560x1.8=1008 W. 
 
I=1008/230x1=4.38 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  45 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.47  
e(parcial)=2x78x1008/51.43x230x4=3.32 V.=1.45 % 
e(total)=3.9% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALEX02 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 77 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 560 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada  

560x1.8=1008 W. 
 
I=1008/230x1=4.38 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  45 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.47  
e(parcial)=2x77x1008/51.43x230x4=3.28 V.=1.43 % 
e(total)=3.88% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: AEEX01 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 37 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 70 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
70x1.8=126 W. 
 
I=126/230x1=0.55 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  33 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01  
e(parcial)=2x37x126/51.51x230x2.5=0.31 V.=0.14 % 
e(total)=2.59% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5000 W. 
- Potencia de cálculo:  
3500 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 
I=3500/1,732x400x0.8=6.31 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.92  
e(parcial)=0.3x3500/51.34x400x6=0.01 V.=0 % 
e(total)=2.45% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: TCEX01 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 14 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada  

- Potencia a instalar: 2500 W. 
- Potencia de cálculo: 2500 W. 
 
I=2500/1,732x400x0.8=4.51 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.45  
e(parcial)=14x2500/51.25x400x2.5=0.68 V.=0.17 % 
e(total)=2.62% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: TCEX02 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 34 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2500 W. 
- Potencia de cálculo: 2500 W. 
 
I=2500/1,732x400x0.8=4.51 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.45  
e(parcial)=34x2500/51.25x400x2.5=1.66 V.=0.41 % 
e(total)=2.86% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo:  
700 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 
I=700/230x0.8=3.8 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.27  
e(parcial)=2x0.3x700/51.47x230x6=0.01 V.=0 % 
e(total)=2.45% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: B1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 23 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada  

- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo: 500 W. 
 
I=500/230x0.8=2.72 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  45 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.18  
e(parcial)=2x23x500/51.48x230x4=0.49 V.=0.21 % 
e(total)=2.66% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: B2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 116 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo: 500 W. 
 
I=500/230x0.8=2.72 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  45 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.18  
e(parcial)=2x116x500/51.48x230x4=2.45 V.=1.06 % 
e(total)=3.51% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1370 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
2466 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=2466/230x0.8=13.4 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.37  
e(parcial)=2x0.3x2466/50.89x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=2.45% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ALEX03 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 141 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada  

- Potencia a instalar: 420 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
420x1.8=756 W. 
 
I=756/230x1=3.29 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  57 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.17  
e(parcial)=2x141x756/51.49x230x6=3 V.=1.3 % 
e(total)=3.76% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALEX04 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 138 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 350 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
350x1.8=630 W. 
 
I=630/230x1=2.74 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  57 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.12  
e(parcial)=2x138x630/51.5x230x6=2.45 V.=1.06 % 
e(total)=3.52% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALEX05 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 21 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
300x1.8=540 W. 
 
I=540/230x1=2.35 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  57 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.08  
e(parcial)=2x21x540/51.5x230x6=0.32 V.=0.14 % 
e(total)=2.59% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALEX06 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada  

 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 42 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
300x1.8=540 W. 
 
I=540/230x1=2.35 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  57 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.08  
e(parcial)=2x42x540/51.5x230x6=0.64 V.=0.28 % 
e(total)=2.73% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
2160 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=2160/230x0.8=11.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.58  
e(parcial)=2x0.3x2160/51.04x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=2.45% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ALEX07 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 49 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
300x1.8=540 W. 
 
I=540/230x1=2.35 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  57 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.08  
e(parcial)=2x49x540/51.5x230x6=0.74 V.=0.32 % 
e(total)=2.78% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada  

 
Cálculo de la Línea: ALEX08 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 73 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
300x1.8=540 W. 
 
I=540/230x1=2.35 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  57 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.08  
e(parcial)=2x73x540/51.5x230x6=1.11 V.=0.48 % 
e(total)=2.94% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALEX09 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 109 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
300x1.8=540 W. 
 
I=540/230x1=2.35 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  57 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.08  
e(parcial)=2x109x540/51.5x230x6=1.66 V.=0.72 % 
e(total)=3.17% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALEX10 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 45 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
300x1.8=540 W. 
 
I=540/230x1=2.35 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  57 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.08  
e(parcial)=2x45x540/51.5x230x6=0.68 V.=0.3 % 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada  

e(total)=2.75% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2800 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
5040 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=5040/1,732x400x0.8=9.09 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.91  
e(parcial)=0.3x5040/51.16x400x6=0.01 V.=0 % 
e(total)=2.45% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ALEX11 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 118 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 800 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
800x1.8=1440 W. 
 
I=1440/1,732x400x1=2.08 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  46 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.1  
e(parcial)=118x1440/51.5x400x6=1.37 V.=0.34 % 
e(total)=2.79% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALEX12 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 264 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
1000x1.8=1800 W. 
 
I=1800/1,732x400x1=2.6 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  46 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 

F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 L

a 
R

in
co

na
da

 -
 h

ttp
://

ca
rp

et
a.

la
rin

co
na

da
.e

s/
G

D
C

ar
pe

ta
C

iu
da

da
no

 -
 C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 4
13

09
ID

O
C

25
0A

B
B

66
A

A
99

E
A

44
6A

D

N
O

M
B

R
E

:
A

N
G

E
L 

P
R

A
D

O
 G

O
N

Z
A

LE
Z

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

:
A

rq
ui

te
ct

o
F

E
C

H
A

 D
E

 F
IR

M
A

:
28

/1
0/

20
13

H
A

S
H

 D
E

L 
C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:
03

4A
71

C
84

4B
E

9A
54

D
4F

24
B

76
D

06
A

E
A

99
18

7B
C

1E
F



 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada  

Temperatura cable (ºC): 40.16  
e(parcial)=264x1800/51.49x400x6=3.85 V.=0.96 % 
e(total)=3.41% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALEX12 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 275 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
1000x1.8=1800 W. 
 
I=1800/1,732x400x1=2.6 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  46 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.16  
e(parcial)=275x1800/51.49x400x6=4.01 V.=1 % 
e(total)=3.45% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: 2º FASE 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.Bandeja no Perfor 
- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 76000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
76000x1.25=95000 W. 
 
I=95000/1,732x400x0.8x1=171.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x70+TTx35mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida 
-. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  199 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 77.09  
e(parcial)=10x95000/45.4x400x70x1=0.75 V.=0.19 % 
e(total)=2.63% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 250 A. Térmico reg. Int.Reg.: 185 A. 
Protección diferencial: 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA. Clase AC. 
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 5. Anejos a la memoria 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4. Instalaciones del edificio 
5.4.3. Fontanería y ACS 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

Se proyectará la instalación de la nueva red de abastecimiento de agua fría y ACS, partiendo de la 
acometida existente a partir de la red de Cía. Suministradora.  

 
1.1 FINALIDAD DE LA SEPARATA 

 
Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones, las bases de cálculo y las 
soluciones adoptadas para el sistema de FONTANERÍA. 
 

1.2 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
 

1.2.1 Datos de partida. 
 
Se tomarán como datos de partida los consumos previstos para cada uno de los aparatos sanitarios del 
edificio, el trazado y las condiciones de presión mínima exigidas para garantizar un uso adecuado de la 
instalación. La instalación se proyectará partiendo de la acometida de la red de la Compañía 
Suministradora. 
 

1.2.2 Objetivos a cumplir. 
 
Garantizar el suministro interior de agua fría y caliente en condiciones suficientes de caudal y presión, así 
como las condiciones de potabilidad de la misma. 
 

1.2.3 Prestaciones. 
 
La instalación proyectada deberá ser capaz de soportar las solicitaciones físico-mecánicas, térmicas y 
químicas tanto del fluido transportado como del ambiente en el cual se instalan.  
 
Se adoptará, para el proyecto global de instalación de este edificio, un criterio de dimensionado y diseño 
que permitirá ejecutar una instalación flexible, de fácil ampliación y acceso a labores de mantenimiento. 
 

1.2.4 Bases de cálculo. 
 
Los cálculos realizados para obtener la red de abastecimiento de agua se basan en el Documento Básico 
de Salubridad HS4 “Suministro de Agua” y en los resultados obtenidos tanto para agua fría como caliente 
del programa de cálculo de instalaciones de fontanería Cype. 
 

1.2.5 Descripción. 
 
El abastecimiento de agua potable tanto al edificio como al bar se hará desde la Red General Urbana de 
La Rinconada, que discurre por la Calle de los Azucareros, con los elementos y disposiciones 
constructivas prescritas por la empresa Municipal de Aguas. La presión garantizada por la red urbana es 
suficiente para dar suministro adecuado a nuestras necesidades. 
 
El suministro de agua sanitaria al edificio se realizará mediante una acometida desde la red exterior que 
alimenta a una batería de dos contadores ubicada en el cerramiento exterior de la parcela. 
 
La red de distribución discurrirá por el interior tanto del edificio como del bar, oculta sobre falso techo y 
paramentos verticales. En el exterior la red discurrirá enterrada. En la entrada de la red en cada cuarto 
húmedo se colocará una llave de corte general. Las cisternas, por ser los aparatos que requieren más 
reparaciones dispondrán, además, de su propia llave de corte. 
 
Se dejará un punto de conexión para la futura ampliación del edificio. 
 
El diámetro de las redes generales y de todas las conducciones necesarias está indicado en los planos 
correspondientes, y justificado en los cálculos. 
 
A continuación se relacionan los criterios de diseño de la instalación: 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
Criterios generales 

o Se han previsto los puntos de consumo según las dotaciones de aseos, cocinas, etc. 
o También se llevará a cabo la instalación de ACS mediante termos acumuladores 

eléctricos. 
o Las redes exteriores al edificio deberán ir enterradas y canalizadas a una profundidad 

mínima de 50 cm y estarán debidamente protegidas. La red exterior será de polietileno, 
enterrada en zanja de arena lavada. 

o Las redes generales de distribución interior irán en tendido visto por techos. 
o Se utilizarán canalizaciones de PEX, siendo el espesor mínimo de pared de 1 mm. 
o Se colocarán llaves de corte vistas a la entrada de cada local húmedo e individual en 

cada aparato. 
o La distribución interior en aseos, irá tendida por techos y empotrada en bajadas a 

aparatos. No se deben disponer tuberías por el suelo. 
o Los grifos serán temporizados, llevando cada aparato sus correspondientes llaves de 

corte. 
o Los inodoros tendrán sistema de descarga por cisterna. 
o Se dotará de agua caliente a los lavabos de aseos y la cocina. 

 
Analizaremos a continuación cada uno de los componentes de la instalación de agua fría: 
 

Acometida 
La acometida estará constituida por el conducto que acomete a la red pública y enlazará ésta con la 
red interior. Se incluyen en la misma: el propio conducto, la válvula de toma y las válvulas de 
registro, instaladas antes de penetrar en el edificio, y la válvula de paso colocada en el interior 
inmediato al mismo y que deberá estar alojada en una cámara impermeabilizada de fácil acceso. 
 
Tubo de alimentación 
Tramo de instalación general comprendido entre las válvulas de paso y la de retención antes del 
contador. Este tubo deberá ir visible u oculto, pero fácilmente registrable en todo su recorrido. 
 
Batería de contadores 
Irá ubicado en el cerramiento exterior de la parcela. El armario para alojamiento de la batería de 
contadores será de tipo reglamentario homologado por la Empresa Municipal suministradora, de 
dimensiones suficientes para poder operar con comodidad. Cada contador dispondrá de una llave de 
paso, situada antes y una llave de paso con dispositivo de vaciado situada después. 
 
Montantes 
Tramos de tubería vertical que enlazan la red de planta con los puntos de consumo de planta alta.  
Los montantes deben disponer en su base de una válvula de retención, una llave de corte para las 
operaciones de mantenimiento y de una llave de paso con grifo o tapón de vaciado, situada en una 
zona de fácil acceso y señalizada de forma conveniente. La válvula de retención se dispondrá en 
primer lugar, según el sentido de circulación del agua.  
 
Derivación interior 
Una vez atravesado el límite y a partir de la llave de paso correspondiente (que deberá poder cortar 
el suministro de agua a cada cuarto), se iniciará esta última parte de instalación que será superior, o 
en todo caso, a un nivel por encima de cualquier aparato, manteniéndose horizontalmente en este 
nivel y arrancando desde la misma en vertical y hacia abajo las “derivaciones de los aparatos”. 
 
Llave de paso 
Controlará el suministro de agua a locales húmedos. Se dispondrá por tanto al principio de cada una 
de las derivaciones en cuartos húmedos tal y como se detalla en planos. Colocaremos igualmente 
llave de paso delante de los inodoros y pilas. 
 

Analizaremos a continuación los materiales empleados, las calidades y los aspectos constructivos y de 
diseño: 

 
Tuberías 
Utilizaremos materiales económicos y de probada garantía. La instalación a partir del contador se 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

realizará con polietileno en la instalación exterior y con tubería de PEX calorifugada en las zonas 
interiores del edificio, capaz de abastecer a las zonas de aseos, riego exterior y cocina que hay 
distribuidos por el edificio y por el bar. 
 
Las tuberías estarán alineadas de modo que sus ejes queden en prolongación y en los cambios de 
dirección las alineaciones sin acusar derivaciones ni garrotes para evitar flexiones o torsiones. 
 
Para resolver las curvaturas, codos, injertos, desviaciones, etc., se emplearán las piezas especiales 
correspondientes (manguitos, codos, dobles T, etc), del mismo material que las tuberías. 
 
El tubo de acometida deberá quedar enterrado como mínimo a 80 cm a nivel del terreno, se situará 
por encima de cualquier tubo de saneamiento o alcantarillado y es aconsejable mantener una 
distancia de 30 cm de ella. 
 
En las conducciones suspendidas bajo forjado se emplearán grapas de latón, interponiendo anillos 
elastoméricos de goma. 
 
Cuando la tubería atraviese muros, tabiques o forjados se recibirá con mortero de cal un manguito 
pasamuros de PVC con holgura mínima de 10 mm y se rellenará el espacio libre con masilla plástica. 
 
Si la velocidad del agua en algún tramo es de 2 m/seg se deberá sujetar la tubería al tramo o muro 
por medio de  abrazaderas especiales que eviten la transmisión de ruidos. Si las derivaciones van 
empotradas en el muro o tabique, se harán también dejando una pequeña cámara, a ser posible 
ventilada, para evitar que las condensaciones marquen la tubería en la pintura. 
 
Grifos y llaves 
Las válvulas situadas después del contador serán de bola, de 3/4 de vuelta de bronce fundido, y se 
montarán en puntos de fácil acceso. 
 
El montaje de grifos y llaves de paso se reducirá a envolver el filateado con teflón u otra materia 
semejante, para obtener una estanqueidad perfecta. Cuando la tubería no vaya empotrada en el 
muro, se colocará una abrazadera a una distancia no mayor a 15 cm de la llave, para impedir todo 
movimiento de la tubería. 
 
El extremo del vástago de grifo irá roscado mediante un racor de unión. Se colocarán arandelas a  
ambos lados del aparato sanitario, estas arandelas harán presión mediante el propio grifo por la 
parte superior y con una tuerca por la parte inferior, que es la que aprieta. El hueco que queda en el 
orificio del aparato sanitario se rellenará con escayola. La arandela superior deberá quedar invisible, 
bien por la tapa, la parte inferior del grifo o por un disco. 
 
Las llaves empleadas en las instalaciones deberán ser de buena calidad y no se producirán pérdidas 
de presión excesivas cuando se encuentren totalmente abiertas. En cualquier caso se garantizará la 
independencia parcial de la instalación por medio de llaves de paso en los ramales distribuidores, 
pudiendo anularse la parte del ramal averiada. Los locales húmedos contarán con llaves de paso 
generales. 
 

1.2.6 Instalación de ACS. 
 

Tratándose de una rehabilitación de edificios con limitaciones no subsanables derivadas de la 
configuración previa del edificio existente, nos podemos acoger al artículo 1.1. Ámbito de aplicación, 
apartado d) de la sección HE4 del CTE para justificar la no colocación de placas solares para el agua 
caliente sanitaria. Las cubiertas son todas inclinadas con fuertes pendientes, donde la fijación de los 
paneles solares es inviable por el impacto estético en el conjunto de la edificación. 

 
1.2.7 Pruebas de las instalaciones. 

 
Todos los elementos y accesorios que integran las instalaciones serán objeto de las pruebas 
reglamentarias. 
 
Antes de proceder al empotramiento de las tuberías, las empresas instaladoras serán obligadas a 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

efectuar la siguiente prueba: 
 

Prueba de resistencia mecánica y de estanqueidad.  
Dicha prueba se efectuará con presión hidráulica. Serán objeto de estas pruebas todas las tuberías, 
elementos y accesorios que integran la instalación. La prueba se efectuará a 20 kg/cm². Para iniciar 
la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos todos los grifos terminales, 
hasta que se tenga la seguridad de que la instalación se encuentra en carga y no queda nada de 
aire. Entonces se cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la fuente de alimentación. A 
continuación se empleará la bomba, que ya estará conectada y se mantendrá su funcionamiento 
hasta alcanzar la presión de prueba. Una vez conseguida, se cerrará la llave de paso de la bomba. 
Se procederá a reconocer toda la instalación para asegurarse de que no existen pérdidas. 
 
A continuación se disminuirá la presión, con un mínimo de 6 Kg/cm² y se mantendrá esta presión 
durante 15 minutos. Se dará por buena la instalación si durante este periodo la lectura del 
manómetro ha permanecido constante .El manómetro a emplear en esta prueba deberá apreciar con 
claridad décimas de Kg/cm². Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 
 

1.3 DESCRIPCION DE LA RED DE RIEGO. 
 

La red a proyectar es para el abastecimiento de riego que se conectará a pozo existente mediante una 
conducción de polietileno de 40 mm de diámetro. Esto queda reflejado en el plano de abastecimiento. 
 
Se diseñan dos acometidas de riego, ya que existen dos pozos en la parcela.  
 
La primera acometida contiene 3 ramales, el primer ramal contiene de 8 aspersores emergentes marca 
Rain Bird serie 3500 los restante ramales contienen 5 y 4 respectivamente. 
 
La segunda acometida contiene 3 ramales el primer ramal contiene de 11 aspersores emergentes marca 
Rain Bird serie 3500 los restante ramales contienen 10 y 11 respectivamente. 
 
Las áreas a regar por la primera acometida serán de 1301,27 m² mientras que la segunda será de 
3592,21 m². La vegetación consiste en césped y árboles. 
 
La red proyectada es enterrada de polietileno. 
 
Se han previsto varias bocas de riego para el riego. 
 
La separación entre las canalizaciones de agua y el resto de instalaciones será, como mínimo, de 0.5 m 
en proyección horizontal longitudinal y 0.2 m en cruzamiento en el plano vertical. 
 
Las conducciones discurren bajo la acera en zanjas de 60 cms de ancho y a una profundidad mínima de 
50 cm, con una capa de 10 cms. de arena excavada para el asiento de la tubería, posteriormente se 
recubre del mismo material hasta unos treinta centímetros por encima del tubo, el resto, relleno por 
tongadas de 20 cms, de tierra cribada y apisonada. 
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2. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 
2.1 CUMPLIMIENTO DEL CTE: HS4 Suministro de agua 
 
Se desarrollará en este apartado el DB-HS4 del Código Técnico de la Edificación, así como las “Normas 
sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro 
de agua”, aprobadas el 12 de Abril de 1961. 1. 
 
2.1.1 Condiciones mínimas de suministro. 
 
Caudal mínimo para cada tipo de aparato: 
 
Tabla 2.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo 
mínimo de agua fría 
[dm3/s] 

Caudal instantáneo 
mínimo de ACS 
[dm3/s] 

   
Lavamanos 0,05 0,03 
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20 
Bañera de menos de 1,40 m 0,20 0,15 
Bidé 0,10 0,065 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Inodoro con fluxor 1,25 - 
Urinarios con grifo temporizado 0,15 - 
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 - 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Fregadero no doméstico 0,30 0,20 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 
Lavavajillas industrial (20 
servicios) 0,25 0,20 

Lavadero 0,20 0,10 
Lavadora doméstica 0,20 0,15 
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40 
Grifo aislado 0,15 0,10 
Grifo garaje 0,20 - 
Vertedero 0,20 - 

 
Presión mínima.  
 
En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser: 
100 KPa para grifos comunes. 
150 KPa  para fluxores y calentadores. 
 
Presión máxima. 
 
Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E. 
 
2.1.2 Diseño de la instalación. 
 
Esquema general de la instalación de agua fría.  
 
En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y presión (suficiente o 
insuficiente) correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se elegirá 
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alguno de los esquemas que figuran a continuación: 

 Aljibe y grupo de presión. (Suministro público discontinuo y 
presión insuficiente). 

 Depósito auxiliar y grupo de presión. (Sólo presión 
insuficiente). 

 Depósito elevado. Presión suficiente, suministro público 
insuficiente.  

Edificio con un solo 
titular. 
(Coincide en parte la 
Instalación Interior 
General con la 
Instalación Interior 
Particular).  Abastecimiento directo. Suministro público y presión 

suficientes. 
    

 Aljibe y grupo de presión. Suministro público discontinúo y 
presión insuficiente. 

   Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión 
insuficiente. 

Edificio con múltiples 
titulares. 

   Abastecimiento directo. Suministro público continúo y presión 
suficiente. 

 
Edificio con un solo titular.  

 
 

2.1.3 Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 
Suministro de Agua) 

 
Reserva de espacio para el contador general 
 
En los edificios dotados con contador general único, se preverá un espacio para un armario o una cámara 
para alojar el contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 3.1. 
 
Tabla 3.1 Dimensiones del armario y de la cámara para el contador general 

Diámetro nominal del contador en mm 
Armario Cámara Dimensiones 

en mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 
            
Largo 600 600 900 900 1300 2100 2100 2200 2500 3000 3000 
Ancho 500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800 
Alto 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000 

 
Dimensionado de las redes de distribución 
 
El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma 
y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida 
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de carga que se obtenga con los mismos. 
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los 
diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de 
la misma. 
 
Dimensionado de los tramos 
 
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del 
circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión 
debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 
 
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 

 el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de 
consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1. 

 establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo  con un 
criterio adecuado.  

 determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el 
coeficiente de simultaneidad correspondiente.  

 
Elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 

 tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s  
 tuberías termoplásticos y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 

 
Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 
 
Comprobación de la presión 
 
Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los 
valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera el 
valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:  
 

 determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada 
tramo. Las perdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la 
producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la 
instalación.  

 
Comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de 
presión del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después 
de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable. 
En el caso de que la presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima exigida 
sería necesaria la instalación de un grupo de presión.  
 
Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
 
Los ramales de enlace a los aparatos se dimensionarán conforme a lo que se establece en las tabla 3.2. 
En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada aparato 
y se dimensionará en consecuencia. 
 
Tabla 3.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 
 

Diámetro nominal del ramal de enlace Aparato o punto de consumo 
Tubo de acero (“) Tubo de plástico (mm) 

   

  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 
 Lavamanos ½ - 12 - 
 Lavabo, bidé ½ - 12 12 
 Ducha ½ - 12 18 
 Bañera <1,40 m ¾ - 20 - 
 Bañera >1,40 m ¾ - 20 - 
 Inodoro con cisterna ½ - 12 12 
 Inodoro con fluxor 1- 1 ½ - 25-40 42 
 Urinario con grifo temporizado ½ - 12 15 
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 Urinario con cisterna ½ - 12 - 
 Fregadero doméstico ½ - 12 - 
 Fregadero industrial ¾ - 20 22 
 Lavavajillas doméstico ½ (rosca a ¾) - 12 - 
 Lavavajillas industrial ¾ - 20 22 
 Lavadora doméstica ¾ - 20 - 
 Lavadora industrial 1 - 25 - 
 Vertedero ¾ - 20 20 

 
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al 
procedimiento establecido en la tabla 3.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 3.3 
 
Tabla 3.3 Diámetros mínimos de alimentación  

Diámetro nominal del tubo de  
alimentación 

Tramo considerado 

Acero (“) Plástico (mm) 
  

  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

 Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, 
cocina. ¾ - 20 25 

 Alimentación a derivación particular: vivienda, 
apartamento, local comercial ¾ - 20 - 

 Columna (montante o descendente) ¾ - 20 32 

 Distribuidor principal 1 - 25 32 

 
2.1.3.1 Dimensionado de las redes de ACS. 
 
Dimensionado de las redes de impulsión de ACS 
 
Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para redes de agua 
fría.  
 
Dimensionado de las redes de retorno de ACS 
 
1. Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más 
alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o 
intercambiador en su caso. 
2 En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde a 
este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. 
3 El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma: 
a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma se 
considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 
b) los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 3.4. 
 
Tabla 3.4 Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS 

Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h) 
  
½ 140 
¾ 300 
1 600 
1 ¼ 1.100 
1 ½ 1.800 
2 3.300 

 
Cálculo del aislamiento térmico 
 
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensionará de 
acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus 
Instrucciones Técnicas complementarias ITE. F
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Cálculo de dilatadores 
 
En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para los 
materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 
 
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar las 
medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las 
contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para 
colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes. 
 
2.2 CALCULOS JUSTIFICATIVOS DE DIAMETROS DE TUBERIAS 
 
En este apartado se describen las necesidades e información de partida y se justifican las soluciones 
adoptadas y los cálculos realizados. 
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2.2.1 Metodología general de cálculo. 

 
Caudal máximo previsible. 
 
Para tramos interiores a un suministro, aplicamos las siguientes expresiones:  
 Donde: 
 kv = Coeficiente de simultaneidad. 
 n = Número de aparatos instalados. 
 Qmax = Caudal máximo previsible (l/s). 
 ΣQ = Suma del caudal instantáneo mínimo de los aparatos instalados (l/s). 
 
Para tramos que alimentan a grupos de suministros, utilizamos estas otras expresiones: 

∑⋅=
+⋅

+
= maxeemaxe QkQ

N
Nk .;

)1(10
19

 
 Donde: 
 ke = Coeficiente de simultaneidad para un grupo de suministros. 
 N = Número de suministros. 
 Qmax.e = Caudal máximo previsible del grupo de suministros (l/s) 
 ΣQmax = Suma del caudal máximo previsible de los suministros instalados (l/s). 
 
Diámetro 
 
Cada uno de los métodos analizados en los siguientes apartados nos permite calcular el diámetro interior 
de la conducción. De los diámetros calculados por cada método, elegiremos el mayor, y a partir de él, 
seleccionaremos el diámetro comercial que más se aproxime. 
 
2.2.2 Cálculo por limitación de la velocidad 
 
Obtenemos el diámetro interior basándonos en la ecuación de la continuidad de un líquido, y fijando una 
velocidad de hipótesis comprendida entre 0,5 y 2 m/s, según las condiciones de cada tramo. De este 
modo, aplicamos la siguiente expresión: 

V
QDSVQ

⋅
⋅

=⇒⋅=
π

4000

 
 Donde: 
 Q = Caudal máximo previsible (l/s) 
 V = Velocidad de hipótesis (m/s) 
 D = Diámetro interior (mm) 
 
2.2.3 Cálculo por limitación de la pérdida de carga lineal 
 
Consiste en fijar un valor de pérdida de carga lineal, y utilizando la fórmula de pérdida de carga de 
PRANDTL-COLEBROOK, determinar el diámetro interior de la conducción: 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅
+⋅−=

IgDDD
k

IgDV a

2
51'2

71'3
log22 10

ν

 
 Donde: 
 V = Velocidad del agua, en m/s 
 D = Diámetro interior de la tubería, en m 
 I = Pérdida de carga lineal, en m/m 
 ka = Rugosidad uniforme equivalente, en m 
 ν = Viscosidad cinemática del fluido, en m²/s 
 g = Aceleración de la gravedad, en m²/s 
 
2.2.4 Cálculo según normas básicas 
 
A partir del tipo de tramo, seleccionamos la tabla adecuada de las Normas Básicas, y en función del 
número y tipo de suministros, tipo de tubería, etc., determinamos el diámetro interior mínimo. 
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Velocidad 
 
Basándonos de nuevo en la ecuación de la continuidad de un líquido, despejando la velocidad, y tomando 
el diámetro interior correspondiente a la conducción adoptada, determinamos la velocidad de circulación 
del agua: 

2

4000
D

QV
⋅
⋅

=
π  

Donde: 
 V = Velocidad de circulación del agua (m/s) 
 Q = Caudal máximo previsible  (l/s) 
 D = Diámetro interior del tubo elegido (mm) 
 
Pérdidas de carga 
 
Obtenemos la pérdida de carga lineal, o unitaria, basándonos de nuevo en la fórmula de PRANDTL-
COLEBROOK, ya explicada en apartados anteriores. 
La pérdida total de carga que se produce en el tramo vendrá determinada por la siguiente ecuación: 

HLLJJ eqUT ∆++⋅= )(
 

 Donde: 
 JT = Pérdida de carga total en el tramo, en m.c.a. 
 JU = Pérdida de carga unitaria, en m.c.a./m 
 L = Longitud del tramo, en metros 
 Leq = Longitud equivalente de los accesorios del tramo, en metros. 
 �H = Diferencia de cotas, en metros 
 
Para determinar la longitud equivalente en accesorios, utilizamos la relación L/D (longitud 
equivalente/diámetro interior). Para cada tipo de accesorio consideramos la siguientes relaciones L/D: 
 Accesorio L/D 
 Codo a 90° 45 
 Codo a 45° 18 
 Curva a 180° 150 
 Curva a 90° 18 
 Curva a 45° 9 
 Te Paso directo 16 
 Te Derivación 40 
 Cruz 50 
 
2.2.5 Resultados de los cálculos. 

 
Los resultados de los cálculos se detallan a continuación:  
 
Datos de grupos y plantas 
 

Planta Altura Cotas Grupos (Fontanería)
Cubierta 0.00 16.46 Cubierta
Planta 3 3.89 12.57 Planta 3
Planta 2 4.05 8.52 Planta 2
Planta 1 4.28 4.24 Planta 1
Planta baja 4.24 0.00 Planta baja

 
Datos de obra. 

 
• Caudal acumulado con simultaneidad 
• Presión de suministro en acometida: 25.0 m.c.a. 
• Velocidad mínima: 0.5 m/s 
• Velocidad máxima: 2.0 m/s 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

• Velocidad óptima: 1.0 m/s 
• Coeficiente de pérdida de carga: 1.2  
• Presión mínima en puntos de consumo: 10.0 m.c.a. 
• Presión máxima en puntos de consumo: 50.0 m.c.a. 
• Viscosidad de agua fría: 1.01 x10-6 m2/s 
• Viscosidad de agua caliente: 0.478 x10-6 m2/s 
• Factor de fricción: Colebrook-White 
• Pérdida de temperatura admisible en red de agua caliente: 5 °C 

 
Biblioteca de tubos de abastecimiento 
 

Serie: PEAD PN10 
Descripción: Polietileno de alta densidad (10Kg/cm²) 
Rugosidad absoluta: 0.0200 mm 
Referencias Diámetro interno 
Ø15 11.0 
Ø20 16.0 
Ø25 21.0 
Ø32 28.0 
Ø40 35.4 
Ø50 44.4 
Ø63 55.8 
Ø75 66.4 

 
Serie: PEX-com 
Descripción: PEX diámetros comerciales 
Rugosidad absoluta: 0.0025 mm 
Referencias Diámetro interno 
Ø16 12.4 
Ø20 16.2 
Ø25 20.4 
Ø32 26.2 
Ø40 32.6 
Ø50 40.8 
Ø63 51.4 
Ø75 61.4 
Ø90 73.6 

 
Biblioteca de aislantes 
 

Serie: AISL1 
Descripción: Coquilla de espuma de polietileno 
Conductividad: 0.03 kcal/h m°C 
Referencias Espesor interno 
10 mm 10.0 
20 mm 20.0 
30 mm 30.0 
40 mm 40.0 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Biblioteca de elementos 
 

Referencias Tipo de pérdida Descripción
Calentador Pérdida de presión 2.50 m.c.a.
Llave de paso Pérdida de presión 0.25 m.c.a.

 
Montantes 
 

Referencia Planta Descripción Resultados Comprobación 
Planta 1 - Planta 2 PEX - 1-Ø16 Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.45 
m.c.a. 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

V1 

Planta baja - Planta 
1 

PEX - 1-Ø25 Caudal: 0.38 l/s 
Caudal bruto: 1.20 l/s 
Velocidad: 1.16 m/s 
Pérdida presión: 0.90 
m.c.a. 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

V2, Agua 
caliente 

Planta baja - Planta 
1 

PEX - 1-Ø20 (AISL1-20 
mm) 

Caudal: 0.23 l/s 
Caudal bruto: 0.40 l/s 
Velocidad: 1.12 m/s 
Pérdida presión: 1.00 
m.c.a. 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

 
Tuberías 
 

Grupo: Planta 2 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N1 -> A1 PEX - 1-Ø16 

Longitud: 15.30 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 1.72 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 
Grupo: Planta 1 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N1 -> N9 PEX - 1-Ø25 

Longitud: 5.75 m 
Caudal: 0.37 l/s 
Caudal bruto: 1.10 l/s 
Velocidad: 1.12 m/s 
Pérdida presión: 0.59 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N2 -> N4 Agua caliente, PEX - 1-Ø20 
Longitud: 5.88 m 

Caudal: 0.23 l/s 
Caudal bruto: 0.40 l/s 
Velocidad: 1.12 m/s 
Pérdida presión: 0.71 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N4 -> A1 Agua caliente, PEX - 1-Ø20 
Longitud: 7.79 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.97 m/s 
Pérdida presión: 0.72 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N4 -> A3 Agua caliente, PEX - 1-Ø20 
Longitud: 0.53 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.97 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N7 -> A1 PEX - 1-Ø20 
Longitud: 4.09 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.97 m/s 
Pérdida presión: 0.43 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N7 -> A8 PEX - 1-Ø20 
Longitud: 0.36 m 

Caudal: 0.21 l/s 
Caudal bruto: 0.30 l/s 
Velocidad: 1.03 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N9 -> N7 PEX - 1-Ø20 
Longitud: 3.36 m 

Caudal: 0.25 l/s 
Caudal bruto: 0.50 l/s 
Velocidad: 1.21 m/s 
Pérdida presión: 0.53 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Grupo: Planta 1 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 

N9 -> A3 PEX - 1-Ø25 
Longitud: 0.40 m 

Caudal: 0.30 l/s 
Caudal bruto: 0.60 l/s 
Velocidad: 0.92 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A1 -> A2 PEX - 1-Ø16 
Longitud: 0.61 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A1 -> A2 Agua caliente, PEX - 1-Ø16 
Longitud: 0.68 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A3 -> A4 Agua caliente, PEX - 1-Ø16 
Longitud: 0.85 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A3 -> A4 PEX - 1-Ø25 
Longitud: 0.90 m 

Caudal: 0.29 l/s 
Caudal bruto: 0.50 l/s 
Velocidad: 0.88 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A4 -> A9 PEX - 1-Ø25 
Longitud: 1.82 m 

Caudal: 0.28 l/s 
Caudal bruto: 0.40 l/s 
Velocidad: 0.87 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A7 -> A6 PEX - 1-Ø16 
Longitud: 1.67 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.19 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A8 -> A7 PEX - 1-Ø20 
Longitud: 1.02 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.97 m/s 
Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A9 -> A10 PEX - 1-Ø20 
Longitud: 0.83 m 

Caudal: 0.25 l/s 
Velocidad: 1.21 m/s 
Pérdida presión: 0.13 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A10 -> A5 PEX - 1-Ø16 
Longitud: 1.91 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.21 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 
Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N8 -> A9 PEX - 1-Ø16 

Longitud: 2.64 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.30 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N8 -> A45 PEX - 1-Ø32 
Longitud: 2.60 m 

Caudal: 0.55 l/s 
Caudal bruto: 0.65 l/s 
Velocidad: 1.03 m/s 
Pérdida presión: 0.17 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N10 -> A2 PEX - 1-Ø20 
Longitud: 5.15 m 

Caudal: 0.21 l/s 
Caudal bruto: 0.30 l/s 
Velocidad: 1.03 m/s 
Pérdida presión: 0.61 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N10 -> A2 PEX - 1-Ø20 
Longitud: 0.36 m 

Caudal: 0.21 l/s 
Caudal bruto: 0.30 l/s 
Velocidad: 1.03 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N10 -> N11 PEX - 1-Ø32 
Longitud: 0.47 m 

Caudal: 0.64 l/s 
Caudal bruto: 1.10 l/s 
Velocidad: 1.19 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N10 -> N11 Agua caliente, PEX - 1-Ø32 
Longitud: 0.43 m 

Caudal: 0.64 l/s 
Caudal bruto: 1.10 l/s 
Velocidad: 1.19 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 L

a 
R

in
co

na
da

 -
 h

ttp
://

ca
rp

et
a.

la
rin

co
na

da
.e

s/
G

D
C

ar
pe

ta
C

iu
da

da
no

 -
 C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 4
13

09
ID

O
C

25
0A

B
B

66
A

A
99

E
A

44
6A

D

N
O

M
B

R
E

:
A

N
G

E
L 

P
R

A
D

O
 G

O
N

Z
A

LE
Z

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

:
A

rq
ui

te
ct

o
F

E
C

H
A

 D
E

 F
IR

M
A

:
28

/1
0/

20
13

H
A

S
H

 D
E

L 
C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:
03

4A
71

C
84

4B
E

9A
54

D
4F

24
B

76
D

06
A

E
A

99
18

7B
C

1E
F



 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 

N11 -> N13 Agua caliente, PEX - 1-Ø32 
Longitud: 1.42 m 

Caudal: 0.64 l/s 
Caudal bruto: 1.10 l/s 
Velocidad: 1.19 m/s 
Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N13 -> A5 Agua caliente, PEX - 1-Ø32 
Longitud: 0.13 m 

Caudal: 0.60 l/s 
Velocidad: 1.12 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N13 -> A5 Agua caliente, PEX - 1-Ø32 
Longitud: 3.96 m 

Caudal: 0.60 l/s 
Velocidad: 1.12 m/s 
Pérdida presión: 0.26 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N13 -> A11 Agua caliente, PEX - 1-Ø32 
Longitud: 0.71 m 

Caudal: 0.50 l/s 
Velocidad: 0.93 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N13 -> A11 Agua caliente, PEX - 1-Ø32 
Longitud: 3.32 m 

Caudal: 0.50 l/s 
Velocidad: 0.93 m/s 
Pérdida presión: 0.16 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A5 -> A8 Agua caliente, PEX - 1-Ø25 
Longitud: 0.98 m 

Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.92 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A5 -> A8 PEX - 1-Ø25 
Longitud: 1.22 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Velocidad: 1.22 m/s 
Pérdida presión: 0.15 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A8 -> A7 PEX - 1-Ø16 
Longitud: 2.49 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.28 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A10 -> A6 PEX - 1-Ø25 
Longitud: 0.77 m 

Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.92 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A11 -> A6 Agua caliente, PEX - 1-Ø25 
Longitud: 0.71 m 

Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.92 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N3 -> N2 PEAD PN10-Ø32 
Longitud: 9.03 m 

Caudal: 0.64 l/s 
Caudal bruto: 1.95 l/s 
Velocidad: 1.03 m/s 
Pérdida presión: 0.54 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N3 -> N2 PEAD PN10-Ø32 
Longitud: 0.15 m 

Caudal: 0.64 l/s 
Caudal bruto: 1.95 l/s 
Velocidad: 1.03 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N3 -> N5 PEAD PN10-Ø50 
Longitud: 20.28 m 

Caudal: 0.80 l/s 
Caudal bruto: 5.35 l/s 
Velocidad: 0.52 m/s 
Pérdida presión: 0.19 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N12 -> N15 PEX - 1-Ø40 
Longitud: 1.25 m 

Caudal: 0.61 l/s 
Caudal bruto: 3.35 l/s 
Velocidad: 0.73 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N12 -> N14 PEX - 1-Ø32 
Longitud: 0.07 m 

Caudal: 0.43 l/s 
Caudal bruto: 1.30 l/s 
Velocidad: 0.81 m/s 
Pérdida presión: 0.00 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N14 -> A25 PEX - 1-Ø20 
Longitud: 2.16 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.97 m/s 
Pérdida presión: 0.23 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N14 -> A13 PEX - 1-Ø32 
Longitud: 0.47 m 

Caudal: 0.42 l/s 
Caudal bruto: 1.10 l/s 
Velocidad: 0.78 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N16 -> A12 PEX - 1-Ø16 
Longitud: 3.95 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.44 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones F
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 

N16 -> A20 PEX - 1-Ø25 
Longitud: 0.21 m 

Caudal: 0.32 l/s 
Caudal bruto: 0.45 l/s 
Velocidad: 0.97 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A23 -> A22 PEX - 1-Ø16 
Longitud: 1.02 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N19 -> N9 PEX - 1-Ø40 
Longitud: 29.68 m 

Caudal: 0.54 l/s 
Caudal bruto: 2.55 l/s 
Velocidad: 0.65 m/s 
Pérdida presión: 0.64 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N19 -> N20 PEX - 1-Ø25 
Longitud: 0.07 m 

Caudal: 0.27 l/s 
Caudal bruto: 0.60 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.00 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N20 -> A14 PEX - 1-Ø20 
Longitud: 0.46 m 

Caudal: 0.23 l/s 
Caudal bruto: 0.40 l/s 
Velocidad: 1.12 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N23 -> N42 PEX - 1-Ø32 
Longitud: 0.34 m 

Caudal: 0.41 l/s 
Caudal bruto: 1.35 l/s 
Velocidad: 0.76 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N23 -> N18 PEX - 1-Ø20 
Longitud: 0.23 m 

Caudal: 0.25 l/s 
Caudal bruto: 0.50 l/s 
Velocidad: 1.21 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A13 -> A21 PEX - 1-Ø32 
Longitud: 1.98 m 

Caudal: 0.41 l/s 
Caudal bruto: 1.00 l/s 
Velocidad: 0.76 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A14 -> A17 PEX - 1-Ø20 
Longitud: 3.74 m 

Caudal: 0.21 l/s 
Caudal bruto: 0.30 l/s 
Velocidad: 1.03 m/s 
Pérdida presión: 0.44 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A16 -> A15 PEX - 1-Ø16 
Longitud: 3.94 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.44 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A17 -> A16 PEX - 1-Ø20 
Longitud: 0.89 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.97 m/s 
Pérdida presión: 0.09 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N15 -> N19 PEX - 1-Ø40 
Longitud: 2.86 m 

Caudal: 0.60 l/s 
Caudal bruto: 3.15 l/s 
Velocidad: 0.71 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N15 -> N17 PEX - 1-Ø20 
Longitud: 0.48 m 

Caudal: 0.23 l/s 
Caudal bruto: 0.40 l/s 
Velocidad: 1.12 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N15 -> N17 Agua caliente, PEX - 1-Ø20 
Longitud: 0.37 m 

Caudal: 0.23 l/s 
Caudal bruto: 0.40 l/s 
Velocidad: 1.12 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N17 -> N24 Agua caliente, PEX - 1-Ø20 
Longitud: 0.96 m 

Caudal: 0.23 l/s 
Caudal bruto: 0.40 l/s 
Velocidad: 1.12 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N24 -> A25 Agua caliente, PEX - 1-Ø20 
Longitud: 3.34 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.97 m/s 
Pérdida presión: 0.31 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 

N24 -> A23 Agua caliente, PEX - 1-Ø20 
Longitud: 4.70 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.97 m/s 
Pérdida presión: 0.44 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N20 -> A23 PEX - 1-Ø20 
Longitud: 2.21 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.97 m/s 
Pérdida presión: 0.23 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A23 -> A22 Agua caliente, PEX - 1-Ø16 
Longitud: 1.00 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A25 -> A24 PEX - 1-Ø16 
Longitud: 1.12 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.13 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A25 -> A24 Agua caliente, PEX - 1-Ø16 
Longitud: 1.06 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N42 -> N29 PEX - 1-Ø32 
Longitud: 0.50 m 

Caudal: 0.30 l/s 
Caudal bruto: 0.80 l/s 
Velocidad: 0.57 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N42 -> N29 Agua caliente, PEX - 1-Ø32 
Longitud: 0.38 m 

Caudal: 0.30 l/s 
Caudal bruto: 0.80 l/s 
Velocidad: 0.57 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N42 -> N30 PEX - 1-Ø25 
Longitud: 0.79 m 

Caudal: 0.34 l/s 
Caudal bruto: 0.75 l/s 
Velocidad: 1.03 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N29 -> N32 Agua caliente, PEX - 1-Ø32 
Longitud: 0.93 m 

Caudal: 0.30 l/s 
Caudal bruto: 0.80 l/s 
Velocidad: 0.57 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N32 -> A35 Agua caliente, PEX - 1-Ø20 
Longitud: 1.46 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.97 m/s 
Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N32 -> A36 Agua caliente, PEX - 1-Ø20 
Longitud: 2.72 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.97 m/s 
Pérdida presión: 0.25 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N32 -> N26 Agua caliente, PEX - 1-Ø20 
Longitud: 0.64 m 

Caudal: 0.23 l/s 
Caudal bruto: 0.40 l/s 
Velocidad: 1.12 m/s 
Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A45 -> A10 PEX - 1-Ø32 
Longitud: 1.15 m 

Caudal: 0.55 l/s 
Velocidad: 1.03 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A19 -> A18 PEX - 1-Ø16 
Longitud: 0.58 m 

Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.24 m/s 
Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A20 -> A19 PEX - 1-Ø25 
Longitud: 0.56 m 

Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.92 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A21 -> A46 PEX - 1-Ø25 
Longitud: 0.60 m 

Caudal: 0.38 l/s 
Caudal bruto: 0.85 l/s 
Velocidad: 1.16 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A46 -> A47 PEX - 1-Ø25 
Longitud: 0.61 m 

Caudal: 0.35 l/s 
Caudal bruto: 0.70 l/s 
Velocidad: 1.07 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 L

a 
R

in
co

na
da

 -
 h

ttp
://

ca
rp

et
a.

la
rin

co
na

da
.e

s/
G

D
C

ar
pe

ta
C

iu
da

da
no

 -
 C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 4
13

09
ID

O
C

25
0A

B
B

66
A

A
99

E
A

44
6A

D

N
O

M
B

R
E

:
A

N
G

E
L 

P
R

A
D

O
 G

O
N

Z
A

LE
Z

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

:
A

rq
ui

te
ct

o
F

E
C

H
A

 D
E

 F
IR

M
A

:
28

/1
0/

20
13

H
A

S
H

 D
E

L 
C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:
03

4A
71

C
84

4B
E

9A
54

D
4F

24
B

76
D

06
A

E
A

99
18

7B
C

1E
F



 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 

A47 -> N16 PEX - 1-Ø25 
Longitud: 1.65 m 

Caudal: 0.32 l/s 
Caudal bruto: 0.55 l/s 
Velocidad: 0.97 m/s 
Pérdida presión: 0.13 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A2 -> A3 PEX - 1-Ø20 
Longitud: 1.92 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.97 m/s 
Pérdida presión: 0.20 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A3 -> A1 PEX - 1-Ø16 
Longitud: 2.33 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.26 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N5 -> N12 PEAD PN10-Ø40 
Longitud: 21.18 m 

Caudal: 0.72 l/s 
Caudal bruto: 4.45 l/s 
Velocidad: 0.73 m/s 
Pérdida presión: 0.51 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N5 -> N12 PEAD PN10-Ø40 
Longitud: 0.18 m 

Caudal: 0.72 l/s 
Caudal bruto: 4.45 l/s 
Velocidad: 0.73 m/s 
Pérdida presión: 0.00 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N5 -> N7 PEAD PN10-Ø25 
Longitud: 27.12 m 

Caudal: 0.37 l/s 
Caudal bruto: 0.90 l/s 
Velocidad: 1.06 m/s 
Pérdida presión: 2.43 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N7 -> N43 PEX - 1-Ø25 
Longitud: 1.32 m 

Caudal: 0.37 l/s 
Caudal bruto: 0.90 l/s 
Velocidad: 1.12 m/s 
Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N34 -> N38 PEX - 1-Ø25 
Longitud: 0.31 m 

Caudal: 0.29 l/s 
Caudal bruto: 0.50 l/s 
Velocidad: 0.88 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N34 -> N36 PEX - 1-Ø25 
Longitud: 1.05 m 

Caudal: 0.28 l/s 
Caudal bruto: 0.40 l/s 
Velocidad: 0.87 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N36 -> A52 PEX - 1-Ø20 
Longitud: 1.84 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.97 m/s 
Pérdida presión: 0.20 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N36 -> A4 PEX - 1-Ø20 
Longitud: 2.15 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.97 m/s 
Pérdida presión: 0.23 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N38 -> A49 PEX - 1-Ø16 
Longitud: 10.43 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 1.17 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N38 -> N40 PEX - 1-Ø25 
Longitud: 0.18 m 

Caudal: 0.28 l/s 
Caudal bruto: 0.40 l/s 
Velocidad: 0.87 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N40 -> A53 PEX - 1-Ø20 
Longitud: 0.32 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.97 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N40 -> A48 PEX - 1-Ø20 
Longitud: 4.42 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.97 m/s 
Pérdida presión: 0.47 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N43 -> N34 PEX - 1-Ø25 
Longitud: 1.64 m 

Caudal: 0.37 l/s 
Caudal bruto: 0.90 l/s 
Velocidad: 1.12 m/s 
Pérdida presión: 0.17 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N43 -> N44 PEX - 1-Ø25 
Longitud: 0.43 m 

Caudal: 0.35 l/s 
Caudal bruto: 0.60 l/s 
Velocidad: 1.06 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 

N43 -> N44 Agua caliente, PEX - 1-Ø25 
Longitud: 0.52 m 

Caudal: 0.35 l/s 
Caudal bruto: 0.60 l/s 
Velocidad: 1.06 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N44 -> N48 Agua caliente, PEX - 1-Ø25 
Longitud: 2.38 m 

Caudal: 0.35 l/s 
Caudal bruto: 0.60 l/s 
Velocidad: 1.06 m/s 
Pérdida presión: 0.19 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N46 -> A51 Agua caliente, PEX - 1-Ø16 
Longitud: 3.57 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.35 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N46 -> A52 Agua caliente, PEX - 1-Ø20 
Longitud: 1.57 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.97 m/s 
Pérdida presión: 0.15 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N48 -> N46 Agua caliente, PEX - 1-Ø25 
Longitud: 1.03 m 

Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.92 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N48 -> N50 Agua caliente, PEX - 1-Ø25 
Longitud: 0.53 m 

Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.92 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N50 -> A50 Agua caliente, PEX - 1-Ø16 
Longitud: 6.02 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.59 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N50 -> A53 Agua caliente, PEX - 1-Ø20 
Longitud: 0.25 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.97 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A4 -> A51 PEX - 1-Ø16 
Longitud: 1.89 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.21 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A48 -> A50 PEX - 1-Ø16 
Longitud: 1.89 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.21 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N9 -> N21 PEX - 1-Ø32 
Longitud: 13.32 m 

Caudal: 0.53 l/s 
Caudal bruto: 2.45 l/s 
Velocidad: 1.00 m/s 
Pérdida presión: 0.81 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N9 -> A26 PEX - 1-Ø16 
Longitud: 3.75 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.42 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N18 -> A27 PEX - 1-Ø16 
Longitud: 6.37 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.71 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N18 -> N22 PEX - 1-Ø20 
Longitud: 0.10 m 

Caudal: 0.23 l/s 
Caudal bruto: 0.40 l/s 
Velocidad: 1.12 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N22 -> A35 PEX - 1-Ø20 
Longitud: 1.19 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.97 m/s 
Pérdida presión: 0.13 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N22 -> A29 PEX - 1-Ø20 
Longitud: 1.09 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.97 m/s 
Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N30 -> A36 PEX - 1-Ø20 
Longitud: 1.63 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.97 m/s 
Pérdida presión: 0.17 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N30 -> A30 PEX - 1-Ø25 
Longitud: 0.25 m 

Caudal: 0.32 l/s 
Caudal bruto: 0.55 l/s 
Velocidad: 0.97 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 

A29 -> A28 PEX - 1-Ø16 
Longitud: 1.85 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.21 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A30 -> A31 PEX - 1-Ø25 
Longitud: 2.59 m 

Caudal: 0.32 l/s 
Caudal bruto: 0.45 l/s 
Velocidad: 0.97 m/s 
Pérdida presión: 0.21 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A31 -> A32 PEX - 1-Ø25 
Longitud: 0.70 m 

Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.92 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A32 -> A33 PEX - 1-Ø16 
Longitud: 0.73 m 

Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.24 m/s 
Pérdida presión: 0.17 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A35 -> A34 Agua caliente, PEX - 1-Ø16 
Longitud: 0.64 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A35 -> A34 PEX - 1-Ø16 
Longitud: 0.68 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A36 -> A37 Agua caliente, PEX - 1-Ø16 
Longitud: 0.63 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A36 -> A37 PEX - 1-Ø16 
Longitud: 0.67 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N21 -> N23 PEX - 1-Ø32 
Longitud: 0.70 m 

Caudal: 0.44 l/s 
Caudal bruto: 1.65 l/s 
Velocidad: 0.82 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N21 -> N25 PEX - 1-Ø25 
Longitud: 0.20 m 

Caudal: 0.38 l/s 
Caudal bruto: 1.20 l/s 
Velocidad: 1.16 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N1 -> N3 PEAD PN10-Ø50 
Longitud: 12.21 m 

Caudal: 0.98 l/s 
Caudal bruto: 7.30 l/s 
Velocidad: 0.63 m/s 
Pérdida presión: 0.17 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N2 -> A5 PEX - 1-Ø32 
Longitud: 0.14 m 

Caudal: 0.49 l/s 
Caudal bruto: 0.70 l/s 
Velocidad: 0.93 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N2 -> A5 PEX - 1-Ø32 
Longitud: 0.77 m 

Caudal: 0.49 l/s 
Caudal bruto: 0.70 l/s 
Velocidad: 0.93 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N2 -> N4 PEX - 1-Ø32 
Longitud: 3.35 m 

Caudal: 0.64 l/s 
Caudal bruto: 1.85 l/s 
Velocidad: 1.19 m/s 
Pérdida presión: 0.28 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N4 -> N10 PEX - 1-Ø32 
Longitud: 0.81 m 

Caudal: 0.64 l/s 
Caudal bruto: 1.40 l/s 
Velocidad: 1.19 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N4 -> N8 PEX - 1-Ø32 
Longitud: 0.12 m 

Caudal: 0.55 l/s 
Caudal bruto: 0.75 l/s 
Velocidad: 1.03 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N4 -> N8 PEX - 1-Ø32 
Longitud: 0.13 m 

Caudal: 0.55 l/s 
Caudal bruto: 0.75 l/s 
Velocidad: 1.03 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
Nudos 
 

Grupo: Planta 2 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N1 Cota: 3.75 m Presión: 8.68 m.c.a.  

A1 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 2.75 m 
Consumo genérico (agua fría): Gf 

Presión: 6.96 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.31 m.c.a. 
Presión: 9.40 m.c.a. 

Se cumplen todas las 
comprobaciones 

 
Grupo: Planta 1 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N1 Cota: 3.98 m Presión: 13.18 m.c.a.  

N2 Cota: 3.98 m Presión: 10.45 m.c.a.  

N4 Cota: 3.98 m Presión: 9.74 m.c.a.  

N7 Cota: 3.98 m Presión: 12.06 m.c.a.  

A6 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 3.48 m 
Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 11.72 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.39 m.c.a. 
Presión: 14.81 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N9 Cota: 3.98 m Presión: 12.59 m.c.a.  

A5 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 3.48 m 
Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 12.04 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.39 m.c.a. 
Presión: 15.13 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A1 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 2.98 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 11.62 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.33 m.c.a. 
Presión: 14.27 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A1 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Agua caliente, PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 2.98 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 9.01 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.29 m.c.a. 
Presión: 11.71 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A2 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 2.98 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 11.56 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.33 m.c.a. 
Presión: 14.20 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A2 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Agua caliente, PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 2.98 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 8.95 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.29 m.c.a. 
Presión: 11.64 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A3 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Agua caliente, PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 2.98 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 9.69 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.29 m.c.a. 
Presión: 12.38 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A3 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 2.98 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 12.56 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.33 m.c.a. 
Presión: 15.21 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A4 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Agua caliente, PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 2.98 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 9.61 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.29 m.c.a. 
Presión: 12.30 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Grupo: Planta 1 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 
A4 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 2.98 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 12.50 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.33 m.c.a. 
Presión: 15.15 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A7 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 3.48 m 
Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 11.91 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.39 m.c.a. 
Presión: 15.00 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A8 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 3.48 m 
Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 12.02 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.39 m.c.a. 
Presión: 15.11 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A9 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 3.48 m 
Urinario con grifo temporizado: Ugt 

Presión: 12.38 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.24 m/s 
Pérdida presión: 0.81 m.c.a. 
Presión: 15.06 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A10 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 3.48 m 
Urinario con grifo temporizado: Ugt 

Presión: 12.25 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.24 m/s 
Pérdida presión: 0.81 m.c.a. 
Presión: 14.93 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 
Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 
A9 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 1.00 m 
Consumo genérico (agua fría): Gf 

Presión: 23.20 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 
Presión: 22.08 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N8 Cota: 0.00 m Presión: 23.49 m.c.a.  
A6 Nivel: Suelo + H 0.5 m 

Cota: 0.50 m 
    PEX - 1-Ø25 
    Longitud: 0.50 m 
Fregadero de laboratorio, restaurante, etc.: Fnd 

Presión: 23.19 m.c.a. 
Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.92 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Presión: 22.66 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N10 Cota: 0.00 m Presión: 23.69 m.c.a.  
N11 Cota: 0.00 m Presión: 21.12 m.c.a.  
A8 Nivel: Suelo + H 0.5 m 

Cota: 0.50 m 
    Agua caliente, PEX - 1-Ø25 
    Longitud: 0.50 m 
Fregadero de laboratorio, restaurante, etc.: Fnd 

Presión: 20.43 m.c.a. 
Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.92 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Presión: 19.90 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N13 Cota: 0.00 m Presión: 21.01 m.c.a.  
A6 Nivel: Suelo + H 0.5 m 

Cota: 0.50 m 
    PEX - 1-Ø25 
    Longitud: 0.50 m 
Fregadero de laboratorio, restaurante, etc.: Fnd 

Presión: 20.53 m.c.a. 
Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.92 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Presión: 19.99 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A5 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    Agua caliente, PEX - 1-Ø25 
    Longitud: 0.50 m 
Fregadero de laboratorio, restaurante, etc.: Fnd 

Presión: 20.49 m.c.a. 
Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.92 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Presión: 19.96 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A5 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    PEX - 1-Ø25 
    Longitud: 0.50 m 
Fregadero de laboratorio, restaurante, etc.: Fnd 

Presión: 23.74 m.c.a. 
Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.92 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Presión: 23.20 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 
A8 Nivel: Suelo + H 0.5 m 

Cota: 0.50 m 
    PEX - 1-Ø25 
    Longitud: 0.50 m 
Fregadero de laboratorio, restaurante, etc.: Fnd 

Presión: 23.59 m.c.a. 
Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.92 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Presión: 23.06 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A10 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PEX - 1-Ø20 
    Longitud: 1.00 m 
Consumo genérico (agua fría): Gf 

Presión: 23.25 m.c.a. 
Caudal: 0.25 l/s 
Velocidad: 1.21 m/s 
Pérdida presión: 0.16 m.c.a. 
Presión: 22.09 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A11 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Agua caliente, PEX - 1-Ø20 
    Longitud: 1.00 m 
Consumo genérico (agua caliente): Gc 

Presión: 20.57 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.97 m/s 
Pérdida presión: 0.09 m.c.a. 
Presión: 19.48 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N3 Cota: 0.00 m Presión: 24.83 m.c.a.  
N12 Cota: 0.00 m Presión: 23.88 m.c.a.  
A24 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 23.52 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 
Presión: 22.41 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N14 Cota: 0.00 m Presión: 23.88 m.c.a.  
A18 Nivel: Suelo + H 0.5 m 

Cota: 0.50 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 0.50 m 
Urinario con grifo temporizado: Ugt 

Presión: 23.34 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.24 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 
Presión: 22.72 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N16 Cota: 0.00 m Presión: 23.53 m.c.a.  
A12 Nivel: Suelo + H 0.5 m 

Cota: 0.50 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 23.09 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Presión: 22.53 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A22 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 23.42 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 
Presión: 22.31 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N19 Cota: 0.00 m Presión: 23.77 m.c.a.  
N20 Cota: 0.00 m Presión: 23.77 m.c.a.  
A15 Nivel: Suelo + H 0.5 m 

Cota: 0.50 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 22.73 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Presión: 22.17 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N23 Cota: 0.00 m Presión: 22.29 m.c.a.  
A13 Nivel: Suelo + H 0.5 m 

Cota: 0.50 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 23.86 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Presión: 23.30 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A14 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 23.71 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Presión: 23.15 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A16 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 23.17 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Presión: 22.61 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A17 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 23.26 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Presión: 22.71 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N15 Cota: 0.00 m Presión: 23.85 m.c.a.  
N17 Cota: 0.00 m Presión: 21.23 m.c.a.  
A24 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 
    Agua caliente, PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 20.70 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 
Presión: 19.61 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N24 Cota: 0.00 m Presión: 21.12 m.c.a.  
A22 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 
    Agua caliente, PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 20.58 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 
Presión: 19.49 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A23 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 23.54 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 
Presión: 22.42 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A23 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Agua caliente, PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 20.68 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 
Presión: 19.58 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A25 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 23.65 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 
Presión: 22.53 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A25 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Agua caliente, PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 20.81 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 
Presión: 19.71 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N42 Cota: 0.00 m Presión: 22.28 m.c.a.  
N29 Cota: 0.00 m Presión: 19.76 m.c.a.  
N32 Cota: 0.00 m Presión: 19.74 m.c.a.  
A45 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 1.00 m 
Consumo genérico (agua fría): Gf 

Presión: 23.32 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 
Presión: 22.21 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A19 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 0.50 m 
Urinario con grifo temporizado: Ugt 

Presión: 23.47 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.24 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 
Presión: 22.86 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A20 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 0.50 m 
Urinario con grifo temporizado: Ugt 

Presión: 23.51 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.24 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 
Presión: 22.90 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A21 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 0.50 m 
Urinario con grifo temporizado: Ugt 

Presión: 23.78 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.24 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 
Presión: 23.17 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A46 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 0.50 m 
Urinario con grifo temporizado: Ugt 

Presión: 23.72 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.24 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 
Presión: 23.10 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A47 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 0.50 m 
Urinario con grifo temporizado: Ugt 

Presión: 23.66 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.24 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 
Presión: 23.04 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 
A1 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 1.00 m 
Consumo genérico (agua fría): Gf 

Presión: 22.33 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 
Presión: 21.21 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A2 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 22.79 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Presión: 22.23 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A3 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 22.59 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Presión: 22.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N5 Cota: 0.00 m Presión: 24.64 m.c.a.  
N7 Cota: 0.00 m Presión: 22.21 m.c.a.  
A49 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 1.00 m 
Consumo genérico (agua fría): Gf 

Presión: 20.71 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 
Presión: 19.60 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N34 Cota: 0.00 m Presión: 21.90 m.c.a.  
A52 Nivel: Suelo + H 2 m 

Cota: 2.00 m 
    PEX - 1-Ø20 
    Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 

Presión: 21.64 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.97 m/s 
Pérdida presión: 0.21 m.c.a. 
Presión: 19.43 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N36 Cota: 0.00 m Presión: 21.84 m.c.a.  
A51 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 21.40 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 
Presión: 20.28 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N38 Cota: 0.00 m Presión: 21.88 m.c.a.  
A53 Nivel: Suelo + H 2 m 

Cota: 2.00 m 
    PEX - 1-Ø20 
    Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 

Presión: 21.84 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.97 m/s 
Pérdida presión: 0.21 m.c.a. 
Presión: 19.63 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N40 Cota: 0.00 m Presión: 21.87 m.c.a.  
A50 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 21.19 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 
Presión: 20.08 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N43 Cota: 0.00 m Presión: 22.07 m.c.a.  
N44 Cota: 0.00 m Presión: 19.49 m.c.a.  
A51 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 
    Agua caliente, PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 18.88 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 
Presión: 17.79 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N46 Cota: 0.00 m Presión: 19.23 m.c.a.  
A52 Nivel: Suelo + H 2 m 

Cota: 2.00 m 
    Agua caliente, PEX - 1-Ø20 
    Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 

Presión: 19.09 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.97 m/s 
Pérdida presión: 0.19 m.c.a. 
Presión: 16.90 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N48 Cota: 0.00 m Presión: 19.30 m.c.a.  
A50 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 
    Agua caliente, PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 18.68 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 
Presión: 17.58 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N50 Cota: 0.00 m Presión: 19.26 m.c.a.  
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 
A53 Nivel: Suelo + H 2 m 

Cota: 2.00 m 
    Agua caliente, PEX - 1-Ø20 
    Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 

Presión: 19.24 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.97 m/s 
Pérdida presión: 0.19 m.c.a. 
Presión: 17.05 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A4 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 21.61 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Presión: 21.05 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A48 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 21.40 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Presión: 20.85 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N9 Cota: 0.00 m Presión: 23.14 m.c.a.  
A26 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 1.00 m 
Consumo genérico (agua fría): Gf 

Presión: 22.72 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 
Presión: 21.61 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A27 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 1.00 m 
Consumo genérico (agua fría): Gf 

Presión: 21.54 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 
Presión: 20.43 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N18 Cota: 0.00 m Presión: 22.26 m.c.a.  
A34 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 22.04 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 
Presión: 20.93 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N22 Cota: 0.00 m Presión: 22.24 m.c.a.  
A28 Nivel: Suelo + H 0.5 m 

Cota: 0.50 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 21.92 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Presión: 21.36 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A34 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Agua caliente, PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 19.55 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 
Presión: 18.45 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N30 Cota: 0.00 m Presión: 22.21 m.c.a.  
A33 Nivel: Suelo + H 0.5 m 

Cota: 0.50 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 0.50 m 
Urinario con grifo temporizado: Ugt 

Presión: 21.77 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.24 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 
Presión: 21.15 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A29 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 22.13 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Presión: 21.57 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A30 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 22.19 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Presión: 21.64 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A31 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 0.50 m 
Urinario con grifo temporizado: Ugt 

Presión: 21.99 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.24 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 
Presión: 21.37 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 
A32 Nivel: Suelo + H 0.5 m 

Cota: 0.50 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 0.50 m 
Urinario con grifo temporizado: Ugt 

Presión: 21.94 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.24 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 
Presión: 21.32 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A35 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Agua caliente, PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 19.61 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 
Presión: 18.51 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A35 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 22.12 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 
Presión: 21.00 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A36 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Agua caliente, PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 19.49 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 
Presión: 18.39 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A36 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 22.04 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 
Presión: 20.93 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A37 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Agua caliente, PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 19.43 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 
Presión: 18.33 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A37 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 21.96 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 
Presión: 20.85 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N21 Cota: 0.00 m Presión: 22.32 m.c.a.  
N25 Cota: 0.00 m Presión: 22.30 m.c.a.  
N26 Cota: 0.00 m Presión: 19.67 m.c.a.  
N1 Cota: 0.00 m NUDO ACOMETIDA 

Presión: 25.00 m.c.a. 
 

N2 Cota: 0.00 m Presión: 24.04 m.c.a.  
A7 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 
    PEX - 1-Ø16 
    Longitud: 1.00 m 
Consumo genérico (agua fría): Gf 

Presión: 23.31 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 
Presión: 22.20 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N4 Cota: 0.00 m Presión: 23.76 m.c.a.  

 
Elementos 
 

Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados 
N10 -> A2, (15.22, 61.39), 5.15 m Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 23.08 m.c.a. 
Presión de salida: 22.83 m.c.a. 

N10 -> N11, (12.42, 58.43), 0.47 m Pérdida de carga: Calentador 
2.50 m.c.a. 

Presión de entrada: 23.65 m.c.a. 
Presión de salida: 21.15 m.c.a. 

N13 -> A5, (12.52, 57.72), 0.13 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 21.00 m.c.a. 
Presión de salida: 20.75 m.c.a. 

N13 -> A11, (12.74, 57.17), 0.71 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 20.98 m.c.a. 
Presión de salida: 20.73 m.c.a. 

N3 -> N2, (9.30, 58.17), 9.03 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 24.30 m.c.a. 
Presión de salida: 24.05 m.c.a. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados 
N15 -> N17, (-0.98, 17.36), 0.48 m Pérdida de carga: Calentador 

2.50 m.c.a. 
Presión de entrada: 23.78 m.c.a. 
Presión de salida: 21.28 m.c.a. 

N42 -> N29, (-34.20, 4.34), 0.50 m Pérdida de carga: Calentador 
2.50 m.c.a. 

Presión de entrada: 22.27 m.c.a. 
Presión de salida: 19.77 m.c.a. 

N5 -> N12, (-0.32, 18.62), 21.18 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 24.13 m.c.a. 
Presión de salida: 23.88 m.c.a. 

N43 -> N44, (-26.97, 37.57), 0.43 m Pérdida de carga: Calentador 
2.50 m.c.a. 

Presión de entrada: 22.03 m.c.a. 
Presión de salida: 19.53 m.c.a. 

N2 -> A5, (9.47, 58.29), 0.14 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 24.03 m.c.a. 
Presión de salida: 23.78 m.c.a. 

N4 -> N8, (12.73, 57.43), 0.12 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 23.75 m.c.a. 
Presión de salida: 23.50 m.c.a. 

 
2.3 INSTALACION DE ABASTECIMIENTO PARA RIEGO 

 
Datos 
 
Instalación enterrada para riego público para zona ajardinada. 
 
Empresa suministradora 
 
Pozo existente en parcela. 
 
Caudales instalados 
 
- En cada sector se colocarán aspersores emergentes de medio alcance con los caudales que se 
especifican: 

• Alcance entre 4,6 / 10,7 metros   0,03 / 0,29 l/s respectivamente 
 
Habiendo llegado a esta conclusión tenemos que los diámetros necesarios para la instalación según el 
DB HS4 son los que se detallan a continuación: 
 
Tabla de cálculo 
 
Pasemos a calcular las perdidas de carga y verificar si se necesita grupo de sobre elevación o es 
suficiente con la presión que existe en el pozo. 
 
Para los cálculos consideraremos el recorrido hasta el aparato hidráulicamente más desfavorable. 
 
Los cálculos los realizaremos mediante las siguientes fórmulas  
 
Los valores de cálculos de los tramos y pérdidas de carga se detallan en las siguientes tablas: 
 
2.3.1 CAUDAL MÁXIMO PREVISIBLE 
  
Para tramos interiores a un suministro, aplicamos las siguientes expresiones:  

( )( ) ∑⋅=×+×+
−

= QkQn
n

k vv max;loglog035,0035,0
1

1 α
 

  
Donde: 
 kv = Coeficiente de simultaneidad. 
 n = Número de aparatos instalados. 
 � = Factor corrector que depende del uso del edificio. 
 Qmax = Caudal máximo previsible (l/s). 
 �Q = Suma del caudal instantáneo mínimo de los aparatos instalados (l/s). 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Para tramos que alimentan a grupos de suministros, utilizamos estas otras expresiones: 

∑⋅=
+⋅

+
= maxeemaxe QkQ

N
Nk .;

)1(10
19

 
 Donde: 
 ke = Coeficiente de simultaneidad para un grupo de suministros. 
 N = Número de suministros. 
 Qmax.e = Caudal máximo previsible del grupo de suministros (l/s) 
 �Qmax = Suma del caudal máximo previsible de los suministros instalados (l/s). 
 
2.3.2 DIAMETRO 
 

Cada uno de los métodos analizados en los siguientes apartados nos permite calcular el diámetro interior 
de la conducción. De los diámetros calculados por cada método, elegiremos el mayor, y a partir de él, 
seleccionaremos el diámetro comercial que más se aproxime. 
 
CÁLCULO POR LIMITACIÓN DE LA VELOCIDAD 
 
Obtenemos el diámetro interior basándonos en la ecuación de la continuidad de un líquido, y fijando una 
velocidad de hipótesis comprendida entre 0,5 y 2 m/s, según las condiciones de cada tramo. De este 
modo, aplicamos la siguiente expresión: 

V
QDSVQ

⋅
⋅

=⇒⋅=
π

4000

 
  
Donde: 
 Q = Caudal máximo previsible (l/s) 
 V = Velocidad de hipótesis (m/s) 
 D = Diámetro interior (mm) 

 

CÁLCULO POR LIMITACIÓN DE LA PÉRDIDA DE CARGA LINEAL 
 

Consiste en fijar un valor de pérdida de carga lineal, y utilizando la fórmula de pérdida de carga de 
PRANDTL-COLEBROOK, determinar el diámetro interior de la conducción: 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅
+⋅−=

IgDDD
k

IgDV a

2
51'2

71'3
log22 10

ν

 
  
Donde: 
 V = Velocidad del agua, en m/s 
 D = Diámetro interior de la tubería, en m 
 I = Pérdida de carga lineal, en m/m 
 ka = Rugosidad uniforme equivalente, en m 
 � = Viscosidad cinemática del fluido, en m²/s 
 g = Aceleración de la gravedad, en m²/s 

 

CÁLCULO SEGÚN NORMAS BÁSICAS 
 

 A partir del tipo de tramo, seleccionamos la tabla adecuada de las Normas Básicas, y en función del 
número y tipo de suministros, tipo de tubería, etc., determinamos el diámetro interior mínimo. 
 

2.3.3 VELOCIDAD 
 
 Basándonos de nuevo en la ecuación de la continuidad de un líquido, despejando la velocidad, y tomando 
el diámetro interior correspondiente a la conducción adoptada, determinamos la velocidad de circulación 
del agua: 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

2
4000

D
QV

⋅
⋅

=
π

 

  
Donde: 
 V = Velocidad de circulación del agua (m/s) 
 Q = Caudal máximo previsible  (l/s) 
 D = Diámetro interior del tubo elegido (mm) 
 

2.3.4  PÉRDIDAS DE CARGA 
 
 Obtenemos la pérdida de carga lineal, o unitaria, basándonos de nuevo en la fórmula de PRANDTL-
COLEBROOK, ya explicada en apartados anteriores. 
 
La pérdida total de carga que se produce en el tramo vendrá determinada por la siguiente ecuación: 

HLLJJ eqUT ∆++⋅= )(
 

  
Donde: 
 JT = Pérdida de carga total en el tramo, en m.c.a. 
 JU = Pérdida de carga unitaria, en m.c.a./m 
 L = Longitud del tramo, en metros 
 Leq = Longitud equivalente de los accesorios del tramo, en metros. 
 �H = Diferencia de cotas, en metros 
 
Para determinar la longitud equivalente en accesorios, utilizamos la relación L/D (longitud 
equivalente/diámetro interior). Para cada tipo de accesorio consideramos las siguientes relaciones L/D: 
     Accesorio  L/D 
     Codo a 90°  45 
     Codo a 45°  18 
     Curva a 180°  150 
     Curva a 90°  18 
     Curva a 45°  9 
     Te Paso directo  16 
     Te Derivación  40 
     Cruz   50 
 
2.3.5 ANEJO CÁLCULO DE TRAMOS 
 
TUBERIA 
 
ACOMETIDA PRIMERA 
 
En esta acometida se ha calculo el recorrido más de favorable 
 

Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N1 -> N2 PEAD PN10-Ø32 

Longitud: 3.61 m 
Caudal: 0.68 l/s 
Caudal bruto: 1.75 l/s 
Velocidad: 1.10 m/s 
Pérdida presión: 0.24 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N1 -> N2 PEAD PN10-Ø32 
Longitud: 11.86 m 

Caudal: 0.68 l/s 
Caudal bruto: 1.75 l/s 
Velocidad: 1.10 m/s 
Pérdida presión: 0.80 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N2 -> N4 PEAD PN10-Ø32 
Longitud: 8.04 m 

Caudal: 0.68 l/s 
Caudal bruto: 1.75 l/s 
Velocidad: 1.10 m/s 
Pérdida presión: 0.54 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 L

a 
R

in
co

na
da

 -
 h

ttp
://

ca
rp

et
a.

la
rin

co
na

da
.e

s/
G

D
C

ar
pe

ta
C

iu
da

da
no

 -
 C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 4
13

09
ID

O
C

25
0A

B
B

66
A

A
99

E
A

44
6A

D

N
O

M
B

R
E

:
A

N
G

E
L 

P
R

A
D

O
 G

O
N

Z
A

LE
Z

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

:
A

rq
ui

te
ct

o
F

E
C

H
A

 D
E

 F
IR

M
A

:
28

/1
0/

20
13

H
A

S
H

 D
E

L 
C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:
03

4A
71

C
84

4B
E

9A
54

D
4F

24
B

76
D

06
A

E
A

99
18

7B
C

1E
F



 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N4 -> N13 PEAD PN10-Ø32 

Longitud: 3.47 m 
Caudal: 0.68 l/s 
Caudal bruto: 1.75 l/s 
Velocidad: 1.10 m/s 
Pérdida presión: 0.23 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N7 -> A11 PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 15.11 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 3.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N7 -> A13 PEAD PN10-Ø20 
Longitud: 0.94 m 

Caudal: 0.18 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.09 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N7 -> N11 PEAD PN10-Ø32 
Longitud: 10.96 m 

Caudal: 0.68 l/s 
Velocidad: 1.10 m/s 
Pérdida presión: 0.74 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N11 -> A14 PEAD PN10-Ø20 
Longitud: 0.85 m 

Caudal: 0.18 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N11 -> A15 PEAD PN10-Ø32 
Longitud: 6.86 m 

Caudal: 0.50 l/s 
Velocidad: 0.81 m/s 
Pérdida presión: 0.26 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N13 -> N7 PEAD PN10-Ø32 
Longitud: 4.75 m 

Caudal: 0.68 l/s 
Caudal bruto: 0.96 l/s 
Velocidad: 1.10 m/s 
Pérdida presión: 0.32 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N13 -> N15 PEAD PN10-Ø25 
Longitud: 18.94 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Caudal bruto: 0.79 l/s 
Velocidad: 1.14 m/s 
Pérdida presión: 1.93 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N15 -> A10 PEAD PN10-Ø20 
Longitud: 1.64 m 

Caudal: 0.14 l/s 
Velocidad: 0.70 m/s 
Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N15 -> A9 PEAD PN10-Ø20 
Longitud: 10.01 m 

Caudal: 0.14 l/s 
Velocidad: 0.70 m/s 
Pérdida presión: 0.59 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N15 -> N18 PEAD PN10-Ø25 
Longitud: 11.80 m 

Caudal: 0.36 l/s 
Caudal bruto: 0.51 l/s 
Velocidad: 1.04 m/s 
Pérdida presión: 1.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N18 -> A8 PEAD PN10-Ø20 
Longitud: 5.56 m 

Caudal: 0.18 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.52 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N18 -> N20 PEAD PN10-Ø25 
Longitud: 8.34 m 

Caudal: 0.33 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.62 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N20 -> A7 PEAD PN10-Ø20 
Longitud: 3.80 m 

Caudal: 0.23 l/s 
Velocidad: 1.14 m/s 
Pérdida presión: 0.55 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N20 -> A6 PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 9.40 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 1.89 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 
ACOMETIDA SEGUNDA 

 
Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación F
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N3 -> A6 PEAD PN10-Ø20 

Longitud: 1.32 m 
Caudal: 0.18 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N2 -> A10 PEAD PN10-Ø20 
Longitud: 15.77 m 

Caudal: 0.23 l/s 
Velocidad: 1.14 m/s 
Pérdida presión: 2.28 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N6 -> N2 PEAD PN10-Ø32 
Longitud: 10.96 m 

Caudal: 0.49 l/s 
Caudal bruto: 0.69 l/s 
Velocidad: 0.79 m/s 
Pérdida presión: 0.40 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N4 -> N11 PEAD PN10-Ø32 
Longitud: 7.35 m 

Caudal: 0.46 l/s 
Velocidad: 0.75 m/s 
Pérdida presión: 0.24 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N5 -> N4 PEAD PN10-Ø40 
Longitud: 10.85 m 

Caudal: 0.79 l/s 
Caudal bruto: 2.62 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.31 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N4 -> N6 PEAD PN10-Ø32 
Longitud: 9.20 m 

Caudal: 0.72 l/s 
Caudal bruto: 2.16 l/s 
Velocidad: 1.17 m/s 
Pérdida presión: 0.69 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N6 -> N10 PEAD PN10-Ø32 
Longitud: 1.90 m 

Caudal: 0.60 l/s 
Caudal bruto: 1.47 l/s 
Velocidad: 0.97 m/s 
Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N10 -> N7 PEAD PN10-Ø32 
Longitud: 19.28 m 

Caudal: 0.57 l/s 
Caudal bruto: 1.24 l/s 
Velocidad: 0.93 m/s 
Pérdida presión: 0.94 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N5 -> A13 PEAD PN10-Ø32 
Longitud: 2.90 m 

Caudal: 0.50 l/s 
Velocidad: 0.81 m/s 
Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N7 -> A1 PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 20.56 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 4.13 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N7 -> N3 PEAD PN10-Ø32 
Longitud: 4.45 m 

Caudal: 0.57 l/s 
Caudal bruto: 1.14 l/s 
Velocidad: 0.93 m/s 
Pérdida presión: 0.22 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N8 -> N9 PEAD PN10-Ø32 
Longitud: 7.65 m 

Caudal: 0.55 l/s 
Caudal bruto: 0.78 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.35 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N9 -> N14 PEAD PN10-Ø25 
Longitud: 3.85 m 

Caudal: 0.28 l/s 
Velocidad: 0.81 m/s 
Pérdida presión: 0.21 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N9 -> A2 PEAD PN10-Ø32 
Longitud: 1.18 m 

Caudal: 0.50 l/s 
Velocidad: 0.81 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N14 -> A3 PEAD PN10-Ø15 
Longitud: 13.02 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 2.61 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N3 -> N8 PEAD PN10-Ø32 
Longitud: 2.00 m 

Caudal: 0.55 l/s 
Caudal bruto: 0.96 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.09 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N1 -> N5 PEAD PN10-Ø40 

Longitud: 2.01 m 
Caudal: 0.90 l/s 
Caudal bruto: 3.12 l/s 
Velocidad: 0.92 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N1 -> N5 PEAD PN10-Ø40 
Longitud: 6.94 m 

Caudal: 0.90 l/s 
Caudal bruto: 3.12 l/s 
Velocidad: 0.92 m/s 
Pérdida presión: 0.25 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N10 -> A7 PEAD PN10-Ø20 
Longitud: 1.80 m 

Caudal: 0.23 l/s 
Velocidad: 1.14 m/s 
Pérdida presión: 0.26 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N11 -> A12 PEAD PN10-Ø20 
Longitud: 2.65 m 

Caudal: 0.23 l/s 
Velocidad: 1.14 m/s 
Pérdida presión: 0.38 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N11 -> N13 PEAD PN10-Ø20 
Longitud: 6.70 m 

Caudal: 0.23 l/s 
Velocidad: 1.14 m/s 
Pérdida presión: 0.97 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N13 -> A11 PEAD PN10-Ø20 
Longitud: 10.00 m 

Caudal: 0.23 l/s 
Velocidad: 1.14 m/s 
Pérdida presión: 1.45 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N15 -> A8 PEAD PN10-Ø20 
Longitud: 1.70 m 

Caudal: 0.23 l/s 
Velocidad: 1.14 m/s 
Pérdida presión: 0.25 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N17 -> N15 PEAD PN10-Ø20 
Longitud: 15.59 m 

Caudal: 0.23 l/s 
Velocidad: 1.14 m/s 
Pérdida presión: 2.26 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N2 -> N17 PEAD PN10-Ø32 
Longitud: 2.04 m 

Caudal: 0.46 l/s 
Velocidad: 0.75 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N17 -> A9 PEAD PN10-Ø20 
Longitud: 1.24 m 

Caudal: 0.23 l/s 
Velocidad: 1.14 m/s 
Pérdida presión: 0.18 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N14 -> A4 PEAD PN10-Ø20 
Longitud: 1.27 m 

Caudal: 0.18 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N8 -> A5 PEAD PN10-Ø20 
Longitud: 9.13 m 

Caudal: 0.18 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.85 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 
NUDOS 
 
ACOMETIDA PRIMERA 

 
Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N1 Cota: 0.00 m NUDO ACOMETIDA 

Presión: 1.00 m.c.a. 
 

N2 Cota: 0.00 m Presión: 22.96 m.c.a.  

N4 Cota: 0.00 m Presión: 22.42 m.c.a.  

A11 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PEAD PN10-Ø15 
    Longitud: 1.00 m 
Consumo genérico (agua fría): Gf 

Presión: 18.83 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.20 m.c.a. 
Presión: 17.63 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N7 Cota: 0.00 m Presión: 21.87 m.c.a.  F
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 
A13 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 
    PEAD PN10-Ø20 
    Longitud: 1.00 m 
Consumo genérico (agua fría): Gf 

Presión: 21.78 m.c.a. 
Caudal: 0.18 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.09 m.c.a. 
Presión: 20.69 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A14 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PEAD PN10-Ø20 
    Longitud: 1.00 m 
Consumo genérico (agua fría): Gf 

Presión: 21.05 m.c.a. 
Caudal: 0.18 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.09 m.c.a. 
Presión: 19.96 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N11 Cota: 0.00 m Presión: 21.13 m.c.a.  

A15 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PEAD PN10-Ø32 
    Longitud: 1.00 m 
Consumo genérico (agua fría): Gf 

Presión: 20.87 m.c.a. 
Caudal: 0.50 l/s 
Velocidad: 0.81 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Presión: 19.83 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N13 Cota: 0.00 m Presión: 22.19 m.c.a.  

A10 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PEAD PN10-Ø20 
    Longitud: 1.00 m 
Consumo genérico (agua fría): Gf 

Presión: 20.16 m.c.a. 
Caudal: 0.14 l/s 
Velocidad: 0.70 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Presión: 19.10 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N15 Cota: 0.00 m Presión: 20.25 m.c.a.  

A9 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PEAD PN10-Ø20 
    Longitud: 1.00 m 
Consumo genérico (agua fría): Gf 

Presión: 19.66 m.c.a. 
Caudal: 0.14 l/s 
Velocidad: 0.70 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Presión: 18.60 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A8 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PEAD PN10-Ø20 
    Longitud: 1.00 m 
Consumo genérico (agua fría): Gf 

Presión: 18.71 m.c.a. 
Caudal: 0.18 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.09 m.c.a. 
Presión: 17.62 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N18 Cota: 0.00 m Presión: 19.23 m.c.a.  

A7 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PEAD PN10-Ø20 
    Longitud: 1.00 m 
Consumo genérico (agua fría): Gf 

Presión: 18.07 m.c.a. 
Caudal: 0.23 l/s 
Velocidad: 1.14 m/s 
Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 
Presión: 16.92 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N20 Cota: 0.00 m Presión: 18.62 m.c.a.  

A6 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PEAD PN10-Ø15 
    Longitud: 1.00 m 
Consumo genérico (agua fría): Gf 

Presión: 16.73 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.20 m.c.a. 
Presión: 15.53 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 
ACOMETIDA SEGUNDA 

 
Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 
A6 Nivel: Suelo + H 1 m 

Cota: 1.00 m 
    PEAD PN10-Ø20 
    Longitud: 1.00 m 
Consumo genérico (agua fría): Gf 

Presión: 20.31 m.c.a. 
Caudal: 0.18 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.09 m.c.a. 
Presión: 19.22 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N2 Cota: 0.00 m Presión: 21.29 m.c.a.  

N4 Cota: 0.00 m Presión: 22.38 m.c.a.  

N6 Cota: 0.00 m Presión: 21.69 m.c.a.  

N10 Cota: 0.00 m Presión: 21.59 m.c.a.  

N5 Cota: 0.00 m Presión: 22.68 m.c.a.  
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 

A13 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PEAD PN10-Ø32 
    Longitud: 1.00 m 
Consumo genérico (agua fría): Gf 

Presión: 22.57 m.c.a. 
Caudal: 0.50 l/s 
Velocidad: 0.81 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Presión: 21.53 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N7 Cota: 0.00 m Presión: 20.65 m.c.a.  

N8 Cota: 0.00 m Presión: 20.34 m.c.a.  

N9 Cota: 0.00 m Presión: 19.99 m.c.a.  

A3 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PEAD PN10-Ø15 
    Longitud: 1.00 m 
Consumo genérico (agua fría): Gf 

Presión: 17.16 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.20 m.c.a. 
Presión: 15.96 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N14 Cota: 0.00 m Presión: 19.78 m.c.a.  

A2 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PEAD PN10-Ø32 
    Longitud: 1.00 m 
Consumo genérico (agua fría): Gf 

Presión: 19.94 m.c.a. 
Caudal: 0.50 l/s 
Velocidad: 0.81 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Presión: 18.90 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N3 Cota: 0.00 m Presión: 20.43 m.c.a.  

N1 Cota: 0.00 m NUDO ACOMETIDA 
Presión: 1.00 m.c.a. 

 

A1 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PEAD PN10-Ø15 
    Longitud: 1.00 m 
Consumo genérico (agua fría): Gf 

Presión: 16.52 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.20 m.c.a. 
Presión: 15.32 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A7 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PEAD PN10-Ø20 
    Longitud: 1.00 m 
Consumo genérico (agua fría): Gf 

Presión: 21.33 m.c.a. 
Caudal: 0.23 l/s 
Velocidad: 1.14 m/s 
Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 
Presión: 20.18 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A12 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PEAD PN10-Ø20 
    Longitud: 1.00 m 
Consumo genérico (agua fría): Gf 

Presión: 21.75 m.c.a. 
Caudal: 0.23 l/s 
Velocidad: 1.14 m/s 
Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 
Presión: 20.60 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N11 Cota: 0.00 m Presión: 22.13 m.c.a.  

A8 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PEAD PN10-Ø20 
    Longitud: 1.00 m 
Consumo genérico (agua fría): Gf 

Presión: 18.72 m.c.a. 
Caudal: 0.23 l/s 
Velocidad: 1.14 m/s 
Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 
Presión: 17.57 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N13 Cota: 0.00 m Presión: 21.16 m.c.a.  

A11 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PEAD PN10-Ø20 
    Longitud: 1.00 m 
Consumo genérico (agua fría): Gf 

Presión: 19.71 m.c.a. 
Caudal: 0.23 l/s 
Velocidad: 1.14 m/s 
Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 
Presión: 18.57 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N15 Cota: 0.00 m Presión: 18.96 m.c.a.  

A10 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PEAD PN10-Ø20 
    Longitud: 1.00 m 
Consumo genérico (agua fría): Gf 

Presión: 19.00 m.c.a. 
Caudal: 0.23 l/s 
Velocidad: 1.14 m/s 
Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 
Presión: 17.86 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N17 Cota: 0.00 m Presión: 21.22 m.c.a.  

A9 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PEAD PN10-Ø20 
    Longitud: 1.00 m 
Consumo genérico (agua fría): Gf 

Presión: 21.04 m.c.a. 
Caudal: 0.23 l/s 
Velocidad: 1.14 m/s 
Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 
Presión: 19.90 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 

A4 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PEAD PN10-Ø20 
    Longitud: 1.00 m 
Consumo genérico (agua fría): Gf 

Presión: 19.66 m.c.a. 
Caudal: 0.18 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.09 m.c.a. 
Presión: 18.56 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A5 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PEAD PN10-Ø20 
    Longitud: 1.00 m 
Consumo genérico (agua fría): Gf 

Presión: 19.49 m.c.a. 
Caudal: 0.18 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.09 m.c.a. 
Presión: 18.40 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 
ELEMENTOS 
 
ACOMETIDA PRIMERA 

 
Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados 
N1 -> N2, (-222.44, -9.40), 3.61 m Grupo de presión: 23.0 m.c.a. Presión de entrada: 0.76 m.c.a. 

Presión de salida: 23.76 m.c.a. 
Caudal: 0.68 l/s 
Potencia eléctrica: 0.1805 kW 

 
ACOMETIDA SEGUNDA 

 
Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados 

N1 -> N5, (-267.65, -46.14), 2.01 m Grupo de presión  22.0 m.c.a. Presión de entrada: 0.93 m.c.a. 
Presión de salida: 22.93 m.c.a. 
Caudal: 0.90 l/s 
Potencia eléctrica: 0.2287 kW 
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 5. Anejos a la memoria 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4. Instalaciones del edificio 
5.4.4. Climatización y Ventilación 
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5.4.4. Climatización y Ventilación 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

1 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

Se proyectará la instalación de climatización y ventilación para El Centro de Interpretación del Agua. 
 

 
1.1 FINALIDAD DE LA SEPARATA 

 
Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones, las bases de cálculo y las 
soluciones adoptadas para el sistema de CLIMATIZACION Y VENTILACION. 
 

1.2 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION Y VENTILACION 
 

1.2.1 Datos de partida. 
 
Se tomarán como datos de partida las diferentes salas a climatizar, los usos y ocupaciones las de las 
mismas, la composición de los cerramientos exteriores y particiones interiores, etc.  
 

1.2.2 Objetivos a cumplir. 
 
Consecución de las condiciones térmicas y de calidad del aire interior, con un uso racional de la energía, 
de los distintos espacios habitables del edificio objeto del estudio. 
 

1.2.3 Prestaciones. 
 
Se ha dispuesto un sistema de expansión directa por sala y uso, diseñado para ofrecer una climatización 
modular, con control individual para aumentar el confort y con un importante ahorro energético. 
 

1.2.4 Bases de cálculo. 
 
El cálculo de las distintas dependencias se realiza mediante un estudio pormenorizado de las necesidades 
térmicas de cada sala en función de sus características, situación y orientación.  
 
Además, cada sala dispondrá de un sistema de ventilación para que el aporte del suficiente caudal de aire 
exterior evite, en los distintos locales en los que se realice alguna actividad humana, la formación de 
elevadas concentraciones de contaminantes, de acuerdo con lo que se establece en el apartado 1.1.4.2 y 
siguientes del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. A los efectos de cumplimiento de 
este apartado se considera válido lo establecido en el procedimiento de la UNE-EN 13779. 
 

1.2.5 Caracterización de la instalación. 
 
Dado el uso definido de la edificación, así como las exigencias de la diferente normativa de edificación y 
las características del edificio (situación, distribución,…), la instalación de climatización y ventilación estará 
compuesta por los siguientes sistemas: 
 
Sistema de climatización de las zonas ocupables del edificio mediante sistemas independientes por salas 
de expansión directa. 
 
Sistema de aporte y extracción de aire a todas las salas del edificio, con recuperación sensible mediante 
recuperador de  placas para salas de elevada ocupación, como son la biblioteca y el salón de actos. 
Sistema de extracción para núcleos húmedos, cuartos técnicos y archivos. 
 
A continuación se desarrollarán los aspectos principales de cada uno de estos sistemas. 

 
1.2.6 Sistema de climatización y ventilación del edificio. 

 
Se trata de un edificio rehabilitado con uso de pública concurrencia formado por planta baja y primera en 
la ciudad de San José de la Rinconada, Sevilla. Las plantas baja están destinadas a la actividad de 
oficina, salón de actos y biblioteca. La planta primera únicamente se compone de un almacén de 
reducidas dimensiones. El edificio es exento en sus fachadas. 
La primera fase de ejecución tiene geometría en U, en la cual todas las salas tienen sus fachadas 
longitudinales hacia el exterior. La segunda fase de ejecución es el resto del edificio que cierra la “U”. 
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5.4.4. Climatización y Ventilación 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 
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También se prevé la climatización y ventilación de una edificación en planta baja cercana a la hacienda 
que se rehabilitará con uso de bar-cafetería.   
 

S=2.85 M2
C. LIMP.

S=13.00 M2

Exposición Permanente

RECEPCIÓN

S=16.30 M2
Almacén

ASEOS
MASCULINOS
S=20.25 M2

ASEOS
FEMENINOS
S=20.25 M2

SALA DE ACTIVIDADES
CULTURALES

S=56.54 M2

S=3.34 M2

P
an
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le
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e

8%

S=8.20 M2

PATIO

S=408,00 M2

S=5,50 M2

9,70 M2
CULINOS
SEOS

S=43.30 M2

INFORMÁTICA INFANTIL - JUVENIL

S=1,96 M2
ALMACÉN

CAMERINO MASC.
S=16.25 M2

S=17.00 M2
CAMERINO FEM.

C. LIMP.

Banco

B
an

co

B
an

co

Banco

Banco

BIBLIOTECA

S=176.00 M2

SALA LECTURA ADULTOS

 
Plano de planta baja de la Hacienda Santa Cruz 

 
La primera de las salas en planta baja de la hacienda es la oficina de control de accesos al salón de actos. 
Desde ésta se accede al salón de actos, el cual dispone de un tabique móvil para dividirlo en dos salas. 
Se proyectan dos unidades interiores para poder funcionar ambas salas de forma autónoma. Anexo a 
estas dos salas se encuentran los vestuarios y camerinos, a los cuales se accede desde el escenario del 
salón de actos. 
En planta primera, encima de los vestuarios, se proyecta un almacén. 
También se define en la planta baja la biblioteca, con acceso directo desde el exterior. 
En el edificio independiente se definen varias salas de uso público como comedor y zona de barra. Se 
dispondrá de una unidad de conductos independiente para el bar.  
El cálculo de la cargas térmicas se ha realizará según las orientaciones del edificio valorando la inversión 
térmica del mismo, pudiendo funcionar un ala de la misma planta en régimen de refrigeración y otro ala en 
régimen de calefacción, ya que cada orientación dispone de equipos exteriores independientes. Se 
diseñan sistemas de climatización por orientaciones, evitando la inversión térmica simultánea en el 
edificio. 
Debido a la gran altura techos de planta baja se podrían presentar problemas de estratificación en régimen 
de calefacción. Este problema se solventará con una correcta difusión garantizando los alcances mínimos 
con las velocidades adecuadas, para ello se dispondrán difusores lineales. 
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Los equipos empleados para las zonas comunes son máquinas interiores de conductos de baja silueta 
distribuidas en planta según la orientación. Las unidades interiores para las salas son tipo conductos de 
alta presión de baja silueta dependiendo del uso y dimensiones de la sala. Todas las unidades exteriores 
estarán ubicadas en el suelo en el exterior del edificio en una zona habilitada para ello. La conexión de los 
equipos interiores con los exteriores se realizará mediante los huecos verticales en los cerramientos del 
edificio y canalización enterradas por el jardín. Con este sistema se consigue una gran sectorización y 
confortabilidad térmica para cada una de las salas a tratar. Se disponen unidades interiores según salas, 
usos, orientaciones, etc. sectorizando las diferentes necesidades térmicas del edificio. 
Los sistemas de impulsión para la difusión por conductos serán rejillas y difusores rotacionales. Todas las 
unidades interiores dispondrán de filtros tipo F6/F8 según normas UNE-EN 776. El retorno será conducido 
para todas las unidades interiores según RITE con rejillas de diferentes dimensiones según caudales. 
Los conductos serán de fibra de vidrio climaver Neto o similar en el interior del edificio.  
Todos los equipos se podrán registrar y visitar fácilmente para las operaciones de conexionado y 
mantenimiento. La interconexión entre ambas unidades será con tuberías de cobre debidamente aislados 
con coquilla aislante con espesores según normativa vigente. En el exterior se recubrirá la tubería con 
lámina de aluminio para protegerla de la intemperie. Se canalizarán mediante fijación a forjados 
superiores, con el paso de los mismos a través de huecos técnicos existentes para tal fin. 
Este equipo se seleccionará de acuerdo con la potencia térmica máxima a satisfacer.  
El desagüe de los evaporadores se hará mediante tuberías de PVC rígido, con pendientes a los puntos de 
evacuación (bajantes). 
Los equipos interiores y exteriores dispondrán de los elementos necesarios para evitar la transmisión de 
ruidos y vibraciones a los forjados. 
El almacén de planta primera se climatizará con un equipo split independiente. 
 

1.2.7 Sistema de impulsión y extracción de aire. 
 
La renovación de aire exterior se realiza según Rite mediante el aporte de este aire a cada sala a través 
de conductos trazados por el falso techo conectados con el exterior. Las salas con mayor ocupación, 
biblioteca y salón de actos, necesitan de un recuperador. Se proyectan dos redes paralelas de impulsión 
de aire y extracción para cada sala, de forma que el aire exterior se recupere en un recuperador sensible 
de placas antes de entrar al edificio. Dicho tratamiento térmico se realizará mediante un equipo 
climatizador intemperie en cual incluye la secciones para la recuperación entálpica con una eficacia del 55 
% y sección para poder realizar enfriamiento gratuito. Para el cálculo se ha supuesto una calidad del aire 
exterior ODA 3 y del aire interior IDA 2 para biblioteca y oficinas y IDA 3 para el salón de actos. El método 
empleado para el cálculo de los  volúmenes ha sido por tasa de aire exterior por persona para los 
espacios ocupados (12,5-8 l/s x persona ) y por unidad de superficie para el resto de salas (0,83 l/sxm2). 
Todos los equipos de tratamiento de aire dispondrán de filtros tipo F8 según normas UNE-EN 776. 
Los conductos serán de fibra de vidrio climaver neto o similar o de chapa de acero galvanizado 0,6 mm 
aislados. Los climatizadores se dispondrán a nivel de suelo en el exterior, por lo que los conductos de 
ventilación se trazarán enterrados desde el propio climatizador hasta el interior del edificio. 
 

1.2.8  Sistema de extracción para aseos. 
 
Según el RITE 2007, los aseos estarán ventilados con unos niveles de ventilación que dependerán de la 
categoría del aire exigido. Para dicho uso, puede considerarse como IDA2, para lo cual se tiene unos 
caudales de ventilación (según el método de caudales de aire exterior por unidad de superficie de locales 
no dedicados a ocupación humana permanente Tabla 1.4.2.4) de 0,83 l/sm2. 
Los conductos serán chapa de acero galvanizado de sección circular sin aislar 
El encendido de los extractores de los aseos se realizará mediante la iluminación de los mismos. El 
accionamiento de los extractores de sótano para lo archivos será mediante reloj horario durante el uso del 
edificio. 
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2. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 
En el presente anexo se expondrán los resultados y métodos de cálculo de las cargas térmicas 
consideradas en el edificio objeto de proyecto y los caudales de ventilación necesarios para cada una de 
las estancias.  
El objeto de presente proyecto es la climatización de edificio rehabilitado formado por planta baja y 
primera, en la localidad de San José de la Rinconada, Sevilla.  
El edificio en cuestión es de antigua construcción, se va a rehabilitar para explotación municipal para uso 
público. 
Se preverá un sistema de climatización formado unidades invertir independientes por salas. 

 
2.1 CALCULO DE LOS NIVELES DE VENTILACIÓN 

 
Se espera un funcionamiento de 10 horas diarias durante todo el año, lo que supone un funcionamiento de 
50 horas semanales, 200 horas mensuales, y 2400 horas anuales. 
Para el mantenimiento de una calidad aceptable del aire interior, se han seguido las indicaciones del Real 
Decreto 1027/2007 (RITE) y la norma UNE sobre caudales mínimos de aire exterior en el aire de 
ventilación.  
Para las salas con uso administrativo y biblioteca se han tomado los caudales mínimos de 0.83 l/s por 
metro cuadrado y de 12 l/s. por personas (se tomará el resultado más desfavorable) para limitar el nivel de 
concentración de anhídrido carbónico. 
Para el salón de actos se han tomado los caudales mínimos de 0.83 l/s por metro cuadrado y de 8 l/s. por 
personas (se tomará el resultado más desfavorable) para limitar el nivel de concentración de anhídrido 
carbónico. 
 
A continuación expondremos los resultados obtenidos en las tablas de cálculo, para una IDA 2, oficinas y 
biblioteca, e IDA 3, salón de actos. 
 
ESTANCIAS Superficie m2 Ocupación Ventilación m3/h 

BAJA       
RECEPCIÓN- EXPOSICIÓN 
PERMANENTE ALMACÉN 29,30 4 115,20 
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y 
DE CONVENCIONES 176,00 101 2908,80 
BIBLIOTECA SALA LECTURA 
ADULTOS 142,14 45 2025,00 

ALTA       

ALMACEN 44,74 3 86,40 
 

2.2 DESCRIPCION DE LOS CERRAMIENTOS 
 
Los cerramientos exteriores están construidos por materiales desarrollados en el apartado de 
cerramientos constructivos y con los correspondientes coeficientes de transmisión térmica. 
 

2.3 CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS 
 
El cálculo de cargas térmicas se ha realizado teniendo en cuenta los criterios de diseño en cuanto a 
condiciones del aire interior y exterior que marca el RITE, las características de los materiales de 
cerramientos y divisiones presentes en el proyecto y los usos de las estancias objeto de este estudio. 
Para ello se ha utilizado un software de reconocido prestigio. 
Los cálculos arrojados por dicho software son los que se muestran a continuación. 
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2.4 METODO DE CALCULO DE LAS TUBIERIAS FRIGORIFICAS 
 
El dimensionado de las tuberías de líquido refrigerante y gas se ha calculado según las tablas de 
parámetros del fabricante teniendo en cuenta las longitudes máximas de recorrido de tuberías en función 
de la carga aguas abajo y de las diferencias de desniveles verticales. 
Las tuberías y juntas de distribución irán calorifugadas con coquilla Armaflex de espesor según diámetro 

F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 L

a 
R

in
co

na
da

 -
 h

ttp
://

ca
rp

et
a.

la
rin

co
na

da
.e

s/
G

D
C

ar
pe

ta
C

iu
da

da
no

 -
 C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 4
13

09
ID

O
C

25
0A

B
B

66
A

A
99

E
A

44
6A

D

N
O

M
B

R
E

:
A

N
G

E
L 

P
R

A
D

O
 G

O
N

Z
A

LE
Z

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

:
A

rq
ui

te
ct

o
F

E
C

H
A

 D
E

 F
IR

M
A

:
28

/1
0/

20
13

H
A

S
H

 D
E

L 
C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:
03

4A
71

C
84

4B
E

9A
54

D
4F

24
B

76
D

06
A

E
A

99
18

7B
C

1E
F



5.4.4. Climatización y Ventilación 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

8 

de misma y dependiendo si la instalación es en el exterior y en el interior según norma UNE 100-171-89 y 
aplicación del RITE. 
 

2.5 VENTILACIÓN DE ASEOS 
 
Según la tabla 1.4.2.4 de la Instrucción Técnica  IT1 del Real Decreto 1027/2007 el caudal de ventilación 
de aire exterior de los aseos será de 0.83 l/s. por metro cuadrado para mantener la concentración de 
anhídrido carbónico, olores, partículas y otras sustancias contaminantes.  
Los extractores de los aseos entrarán en funcionamiento al accionar el alumbrado del mismo. 
Se instalarán rejillas de retorno en los aseos conducidas hasta los extractores para extraer el aire viciado 
según se muestra en los planos de dimensiones 200x200 mm. 
 

2.6 MÉTODO DE CÁLCULO DE LAS REDES DE CONDUCTOS 
 
Para el cálculo de las redes de conductos de aire, se ha utilizado el método de recuperación estática, 
consistiendo dicho método en el dimensionado de los conductos de tal forma que la velocidad del aire en 
los tramos vaya disminuyendo a medida que aumentan las pérdidas de carga, para así compensar las 
caídas de presión. 
Primero se determina la sección del primer tramo del conducto conocido el caudal que debe transportar y 
la velocidad a que debe ir el aire, que en este caso se ha elegido igual o menor de 6 m/s. 

 v
QS =

   

siendo:  
S la sección del conducto en m2 
Q el caudal en m3/h  
v la velocidad en m/s 
A continuación se determinan las pérdidas de carga por metro lineal en el tramo estudiado por medio de 
tablas. 
Se determina la sección del siguiente tramo, de forma que la presión permanezca lo más constante 
posible. Para ello se recurre a la ecuación de Bernouilli. 

21
2

2
21

2

22
1

→++=+ Q
P

g
vP

g
v

γγ
   

siendo: 
v1 velocidad en el tramo 1 
v2 velocidad en el tramo 2 
P1 presión en Pa en el tramo1 
P2 presión en Pa en el tramo 2 
g El peso especifico del aire  
Q las perdidas de carga en el tramo 1. 
De esta forma se confeccionan las tablas que aparecen en el anexo en la que se comprueban las pérdidas 
de presión en el recorrido que va desde la impulsión hasta la rejilla más alejada. 
 
 
CONDUCTOS DE LA UNIDAD INTERIOR DE LA OFICINA 
 
IMPULSIÓN 

Tramo 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 

Área 
(m²) 

Ø eqv. 
(mm) 

Long 
(m) 

Leqv. 
(m) 

Caudal
(m³/h) 

Velc. 
(m/s) 

∆Pst. 
(mmca)

∆Pu. 
(mmca) 

∆P 
(mmca) 

Pst. 
final 

(mmca) 
Conducto 200x150 0,030 189 1,04 0,0 720 6,67 0,00 0,36 0,37 1,01 
Conducto 100x150 0,015 133 1,89 1,0 360 6,67 0,00 0,55 1,58 -0,58 
Conducto 100x150 0,015 133 3,19 1,0 360 6,67 0,00 0,55 2,30 -1,30 
  
RETORNO 

Tramo 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 

Área 
(m²) 

Deqv. 
(mm) 

Long 
(m) 

Leqv. 
(m) 

Caudal
(m³/h) 

Velc. 
(m/s) 

∆Pst. 
(mmca)

∆Pu. 
(mmca) 

∆P 
(mmca) 

Pst. 
final 

(mmca) 
Conducto 200x150 0,030 189 1,23 0,8 720 6,67 0,00 0,36 0,75 0,23 
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CONDUCTOS DE LAS UNIDADES INTERIORES DEL SALON DE ACTOS Y BIBLIOTECA 
 
IMPULSIÓN 
  Tramo 

Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 

Área 
(m²) 

Ø eqv. 
(mm) 

Long 
(m) 

Leqv. 
(m) 

Caudal
(m³/h) 

Velc. 
(m/s) 

∆Pst. 
(mmca)

∆Pu. 
(mmca) 

∆P 
(mmca) 

Pst. 
final 

(mmca) 
Conducto 400x500 0,200 488 2,12 3,7 4.140 5,75 0,00 0,09 0,50 -0,50 
Conducto 400x200 0,080 304 3,15 3,2 1.380 4,79 0,47 0,11 0,72 -0,75 
Conducto 400x200 0,080 304 0,67 0,0 1.380 4,79 0,47 0,11 0,08 -0,11 
Conducto 400x200 0,080 304 3,15 3,2 1.380 4,79 0,47 0,11 0,72 -0,75 
  
RETORNO 

Tramo 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 

Área 
(m²) 

Deqv. 
(mm) 

Long 
(m) 

Leqv. 
(m) 

Caudal
(m³/h) 

Velc. 
(m/s) 

∆Pst. 
(mmca)

∆Pu. 
(mmca) 

∆P 
(mmca) 

Pst. 
final 

(mmca) 
Conducto 400x500 0,200 488 2,50 0,0 4.140 5,75 0,00 0,09 0,21 2,66 
Conducto 400x300 0,120 377 1,17 1,7 2.070 4,79 -0,69 0,08 0,24 1,73 
Conducto 400x300 0,120 377 1,17 1,7 2.070 4,79 -0,69 0,08 0,24 1,73 
 
CONDUCTOS DE LA UNIDAD RECUPERADORA DE LA BIBLIOTECA 
 
IMPULSIÓN 

Tramo 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 

Área 
(m²) 

Ø eqv. 
(mm) 

Long 
(m) 

Leqv. 
(m) 

Caudal
(m³/h) 

Velc. 
(m/s) 

∆Pst. 
(mmca)

∆Pu. 
(mmca) 

∆P 
(mmca) 

Pst. 
final 

(mmca) 
Conducto 400x300 0,120 377 4,55 1,7 2.103 4,87 0,00 0,09 0,54 -0,54 
Conducto 250x300 0,075 299 4,93 1,2 1.052 3,89 0,40 0,08 0,47 -0,61 
Conducto 250x300 0,075 299 4,92 1,2 1.052 3,89 0,40 0,08 0,46 -0,61 
 
 RETORNO 

ramo 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 

Área 
(m²) 

Deqv. 
(mm) 

Long 
(m) 

Leqv. 
(m) 

Caudal
(m³/h) 

Velc. 
(m/s) 

∆Pst. 
(mmca)

∆Pu. 
(mmca) 

∆P 
(mmca) 

Pst. 
final 

(mmca) 
Conducto 400x300 0,120 377 3,92 0,0 2.103 4,87 0,00 0,09 0,34 2,76 
Conducto 400x300 0,120 377 0,54 1,7 2.103 4,87 0,00 0,09 0,19 2,57 
Conducto 400x300 0,120 377 5,62 3,4 2.103 4,87 0,00 0,09 0,78 1,78 
 
CONDUCTOS DE LA UNIDAD RECUPERADORA DEL SALON DE ACTOS 
 
IMPULSIÓN 

Tramo 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 

Área 
(m²) 

Ø eqv. 
(mm) 

Long 
(m) 

Leqv. 
(m) 

Caudal
(m³/h) 

Velc. 
(m/s) 

∆Pst. 
(mmca)

∆Pu. 
(mmca) 

∆P 
(mmca) 

Pst. 
final 

(mmca) 
Conducto 400x400 0,160 437 4,55 1,8 3.024 5,25 0,00 0,08 0,52 -0,52 
Conducto 400x250 0,100 343 4,93 1,6 1.512 4,20 0,47 0,08 0,50 -0,56 
Conducto 400x250 0,100 343 4,92 1,6 1.512 4,20 0,47 0,08 0,50 -0,56 
  
RETORNO 

Tramo 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 

Área 
(m²) 

Deqv. 
(mm) 

Long 
(m) 

Leqv. 
(m) 

Caudal
(m³/h) 

Velc. 
(m/s) 

∆Pst. 
(mmca)

∆Pu. 
(mmca) 

∆P 
(mmca) 

Pst. 
final 

(mmca) 
Conducto 400x400 0,160 437 3,92 0,0 3.024 5,25 0,00 0,08 0,32 2,98 
Conducto 400x400 0,160 437 0,54 1,8 3.024 5,25 0,00 0,08 0,19 2,79 
Conducto 400x400 0,160 437 5,62 3,6 3.024 5,25 0,00 0,08 0,76 2,03 
 
Deqv.:  Diámetro del conducto circular equivalente en metros; 
Long.:  Longitud de conducto recto en metros; 
Leqv.:  Longitud equivalente de conducto recto debida a las transformaciones y codos en metros; 
∆ Pst.:  Incremento de presión estática en transformaciones en milímetros de columna de agua; 
∆ Pu.:  Pérdida de presión por rozamiento por unidad de longitud en milímetros de columna de agua por 

metro; 
∆ P:  Pérdida de presión en el conducto debida al rozamiento en milímetros de columna de agua; 
Pst. final: Presión estática al final del conducto en milímetros de columna de agua. 
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 5. Anejos a la memoria 
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Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4. Instalaciones del edificio 
5.4.5. Iluminación 
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2011, Septiembre 8
Datos sujetos a cambios

Europa 2 – downlight
de altas prestaciones
Europa 2

Europa 2 es un downlight fijo de montaje empotrado para
lámparas fluorescentes compactas PL-C, con una óptica de
alta eficiencia y clips de fijación regulables para simplificar la
instalación. Estos downlights están disponibles en dos
formatos y pueden equiparse con difusor prismático,
difusor opal, cierre transparente, cristal decorativo, rejilla
antideslumbramiento y cierre suspendido.

Beneficios
• Downlight fijo de montaje empotrado para lámparas fluorescentes

compactas PL-C.
• Reflector de alta eficiencia y posibilidades de accesorios: prismático,

opal, trasparente, vidrio, rejilla antideslumbramiento y cristal
decorativo suspendido

• Fácil de instalar gracias a los clips de fijación ajustables

Características
• 1y 2 lámparas de fluorescencia compacta con diferentes

temperaturas de color
• Alumbrado de emergencia: 1 y 3 horas
• Accesorios de cierre y cristales suspendidos decorativos
• Reflector aluminizado altamente eficiente
• Portalámparas abatible que facilita en cambio de las lámparas
• Cable de conexión entre el equipo y la luminaria

Aplicaciones
• Oficinas: pasillos, entradas, aseos
• Tiendas: alumbrado general



Especificaciones

• Tipo FBS120
• Lámpara Fluorescente compacta:

- 1 ó 2 MASTER PL-C 4 Pin /
G24q-2 / 18 W

- 1 ó 2 MASTER PL-C 4 Pin /
G24q-3 / 26 W

• Lámpara incluida Si
• Posición de lámpara Horizontal
• Equipo -

Electrónico, 220 V / 50 - 60 Hz:
- HFP y regulación (HFR y HFR-TD)

• Cierre óptico Difusor opal (O)
Vidrio (RG)
Difusor prismático (P)
Cierre transparente (PG)
Rejilla antideslumbramiento (L)
Cristal decorativo suspendido mate y
transparente

• Conexión eléctrica Conector Wieland, 2, 3 ó 4 polos
(W2, W3, W4, respectivamente)

• Opción Alumbrado de emergencia:
- 1 y 3 horas (EL1 y EL3)

• Material Caja portaequipos: poliéster (cubierta
de equipo de polipropileno)
Reflector: metalizado brillante, face-
teado

• Instalación Fijación mediante clips ajustables
• Mantenimiento Acceso a la lámpara retirando el

difusor frontal
• Observaciones No está disponible versión opal de

2x26
• Aplicaciones princi-

pales
Tiendas, áreas recreativas, pasillos,
vestíbulos

Productos relacionados

Europa 2 FBS120, downlight fijo con

lámpara(s) fluorescente(s) compacta(s) y

cierre prismático (P)

Europa 2 FBS120, downlight fijo con

lámpara(s) fluorescente(s) compacta(s) y

difusor opal (O)

Europa 2 FBS120, downlight fijo con

lámpara(s) fluorescente(s) compacta(s) y

rejilla control antideslumbramiento(L)

EEuropa 2 FBS120, downlight fijo con

lámpara(s) fluorescente(s) compacta(s) y

cierre transparente (PG)

Europa 2 2

2011, Septiembre 8
Datos sujetos a cambios



Plano de dimensiones

FBS120 HF-H

FBS122

Información general (1/2)

Código de
pedido

Código de
familia de
producto

Número
de
lámparas

Sistema
óptico

Tipo de la
lámpara

Potencia
de
lámpara

Color
de luz

Alum-
brado
de
emer-
gencia

Código
IP

Equipo Compensa-
ción

Kombi

085447 00 FBS120 1 No PL-C/4P 18 840 No IP20 HF-H No K

085560 00 FBS120 1 No PL-C/4P 26 830 No IP20 HF-H No K

085683 00 FBS120 1 No PL-C/4P 26 840 No IP20 HF-H No K

085805 00 FBS120 2 No PL-C/4P 18 830 No IP20 HF-H No K

085928 00 FBS120 2 No PL-C/4P 18 840 No IP20 HF-H No K

086048 00 FBS120 2 No PL-C/4P 26 830 No IP20 HF-H No K

086130 00 FBS120 2 No PL-C/4P 26 840 No IP20 HF-H No K

086529 00 FBS122 2 No PL-C/4P 26 830 No IP20 HF-H No K

086611 00 FBS122 1 No PL-C/4P 13 840 No IP20 HF-H No K

086703 00 FBS122 1 No PL-C/4P 13 830 No IP20 HF-H No K

086796 00 FBS122 2 No PL-C/4P 13 840 No IP20 HF-H No K

086888 00 FBS120 1 No PL-C/4P 18 830 No IP20 HF-H No K

085386 00 FBS120 1 No PL-C/4P 18 830 No IP44 HF-H No K

085508 00 FBS120 1 No PL-C/4P 18 840 No IP44 HF-H No K

085744 00 FBS120 1 No PL-C/4P 26 840 No IP44 HF-H No K

085867 00 FBS120 2 No PL-C/4P 18 830 No IP44 HF-H No K

085980 00 FBS120 2 No PL-C/4P 18 840 No IP44 HF-H No K

086581 00 FBS122 1 No PL-C/4P 13 830 No IP44 HF-H No K

086673 00 FBS122 1 No PL-C/4P 13 840 No IP44 HF-H No K

086765 00 FBS122 2 No PL-C/4P 13 830 No IP44 HF-H No K

086857 00 FBS122 2 No PL-C/4P 13 840 No IP44 HF-H No K

085416 00 FBS120 1 L PL-C/4P 18 830 No IP20 HF-H No K

085539 00 FBS120 1 L PL-C/4P 18 840 No IP20 HF-H No K

085652 00 FBS120 1 L PL-C/4P 26 830 No IP20 HF-H No K

085898 00 FBS120 2 L PL-C/4P 18 830 No IP20 HF-H No K

086017 00 FBS120 2 L PL-C/4P 18 840 No IP20 HF-H No K

086109 00 FBS120 2 L PL-C/4P 26 830 No IP20 HF-H No K

086192 00 FBS120 2 L PL-C/4P 26 840 No IP20 HF-H No K

740994 00 FBS120 1 No PL-C/4P 18 830 No IP44 HF-H No K

085478 00 FBS120 1 No PL-C/4P 18 840 No IP44 HF-H No K

085591 00 FBS120 1 No PL-C/4P 26 830 No IP44 HF-H No K

085713 00 FBS120 1 No PL-C/4P 26 840 No IP44 HF-H No K

Información general (1/2)
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Información general (1/2)

Código de
pedido

Código de
familia de
producto

Número
de
lámparas

Sistema
óptico

Tipo de la
lámpara

Potencia
de
lámpara

Color
de luz

Alum-
brado
de
emer-
gencia

Código
IP

Equipo Compensa-
ción

Kombi

085836 00 FBS120 2 No PL-C/4P 18 830 No IP44 HF-H No K

085959 00 FBS120 2 No PL-C/4P 18 840 No IP44 HF-H No K

086079 00 FBS120 2 No PL-C/4P 26 830 No IP44 HF-H No K

086161 00 FBS120 2 No PL-C/4P 26 840 No IP44 HF-H No K

086550 00 FBS122 1 No PL-C/4P 13 830 No IP44 HF-H No K

086642 00 FBS122 1 No PL-C/4P 13 840 No IP44 HF-H No K

086734 00 FBS122 2 No PL-C/4P 13 830 No IP44 HF-H No K

086826 00 FBS122 2 No PL-C/4P 13 840 No IP44 HF-H No K

Información general (2/2)

Código de pedido Código de familia
de producto

Clase de
seguridad

Protección
contra inflama-
ción

Test del hilo
incandescente

Cubierta óptico Marcado CE Marcado ENEC

085447 00 FBS120 CLII F 850/5 P Marcado CE Marcado ENEC

085560 00 FBS120 CLII F 850/5 P Marcado CE Marcado ENEC

085683 00 FBS120 CLII F 850/5 P Marcado CE Marcado ENEC

085805 00 FBS120 CLII F 850/5 P Marcado CE Marcado ENEC

085928 00 FBS120 CLII F 850/5 P Marcado CE Marcado ENEC

086048 00 FBS120 CLII F 850/5 P Marcado CE Marcado ENEC

086130 00 FBS120 CLII F 850/5 P Marcado CE Marcado ENEC

086529 00 FBS122 CLII F 850/5 P Marcado CE Marcado ENEC

086611 00 FBS122 CLII F 850/5 P Marcado CE Marcado ENEC

086703 00 FBS122 CLII F 850/5 P Marcado CE Marcado ENEC

086796 00 FBS122 CLII F 850/5 P Marcado CE Marcado ENEC

086888 00 FBS120 CLII F 850/5 P Marcado CE Marcado ENEC

085386 00 FBS120 CLII F 850/5 O Marcado CE Marcado ENEC

085508 00 FBS120 CLII F 850/5 O Marcado CE Marcado ENEC

085744 00 FBS120 CLII F 850/5 O Marcado CE Marcado ENEC

085867 00 FBS120 CLII F 850/5 O Marcado CE Marcado ENEC

085980 00 FBS120 CLII F 850/5 O Marcado CE Marcado ENEC

086581 00 FBS122 CLII F 850/5 O Marcado CE Marcado ENEC

086673 00 FBS122 CLII F 850/5 O Marcado CE Marcado ENEC

086765 00 FBS122 CLII F 850/5 O Marcado CE Marcado ENEC

086857 00 FBS122 CLII F 850/5 O Marcado CE Marcado ENEC

085416 00 FBS120 CLII F 850/5 No Marcado CE Marcado ENEC

085539 00 FBS120 CLII F 850/5 No Marcado CE Marcado ENEC

085652 00 FBS120 CLII F 850/5 No Marcado CE Marcado ENEC

085898 00 FBS120 CLII F 850/5 No Marcado CE Marcado ENEC

086017 00 FBS120 CLII F 850/5 No Marcado CE Marcado ENEC

086109 00 FBS120 CLII F 850/5 No Marcado CE Marcado ENEC

086192 00 FBS120 CLII F 850/5 No Marcado CE Marcado ENEC

740994 00 FBS120 CLII F 850/5 PG Marcado CE Marcado ENEC

085478 00 FBS120 CLII F 850/5 PG Marcado CE Marcado ENEC

085591 00 FBS120 CLII F 850/5 PG Marcado CE Marcado ENEC

085713 00 FBS120 CLII F 850/5 PG Marcado CE Marcado ENEC

085836 00 FBS120 CLII F 850/5 PG Marcado CE Marcado ENEC

Información general (2/2)
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Información general (2/2)

Código de pedido Código de familia
de producto

Clase de
seguridad

Protección
contra inflama-
ción

Test del hilo
incandescente

Cubierta óptico Marcado CE Marcado ENEC

085959 00 FBS120 CLII F 850/5 PG Marcado CE Marcado ENEC

086079 00 FBS120 CLII F 850/5 PG Marcado CE Marcado ENEC

086161 00 FBS120 CLII F 850/5 PG Marcado CE Marcado ENEC

086550 00 FBS122 CLII F 850/5 PG Marcado CE Marcado ENEC

086642 00 FBS122 CLII F 850/5 PG Marcado CE Marcado ENEC

086734 00 FBS122 CLII F 850/5 PG Marcado CE Marcado ENEC

086826 00 FBS122 CLII F 850/5 PG Marcado CE Marcado ENEC

Datos Eléctricos

Código de pedido Código de familia de producto Tensión de red
085447 00 FBS120 220-240

085560 00 FBS120 220-240

085683 00 FBS120 220-240

085805 00 FBS120 220-240

085928 00 FBS120 220-240

086048 00 FBS120 220-240

086130 00 FBS120 220-240

086529 00 FBS122 220-240

086611 00 FBS122 220-240

086703 00 FBS122 220-240

086796 00 FBS122 220-240

086888 00 FBS120 220-240

085386 00 FBS120 220-240

085508 00 FBS120 220-240

085744 00 FBS120 220-240

085867 00 FBS120 220-240

085980 00 FBS120 220-240

086581 00 FBS122 220-240

086673 00 FBS122 220-240

086765 00 FBS122 220-240

Datos Eléctricos Datos Eléctricos

Código de pedido Código de familia de producto Tensión de red
086857 00 FBS122 220-240

085416 00 FBS120 220-240

085539 00 FBS120 220-240

085652 00 FBS120 220-240

085898 00 FBS120 220-240

086017 00 FBS120 220-240

086109 00 FBS120 220-240

086192 00 FBS120 220-240

740994 00 FBS120 220-240

085478 00 FBS120 220-240

085591 00 FBS120 220-240

085713 00 FBS120 220-240

085836 00 FBS120 220-240

085959 00 FBS120 220-240

086079 00 FBS120 220-240

086161 00 FBS120 220-240

086550 00 FBS122 220-240

086642 00 FBS122 220-240

086734 00 FBS122 220-240

086826 00 FBS122 220-240

Accesorios

GBS122 P GBS122 O
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Accesorios

GBS122 PG GBS120 L
GBS120 lamellae louver

GBS122 RG

Accesorios

Código de pedido Código de familia de
producto

Descripción

662503 00 GBS122 PG Cristal de protección

662534 00 GBS120 PG Cristal de protección

662497 00 GBS122 O Difusor opal

662527 00 GBS120 O Difusor opal

662480 00 GBS122 P Refractor prismático

662510 00 GBS120 P Refractor prismático

Accesorios Accesorios

Código de pedido Código de familia de
producto

Descripción

664484 00 GBS122 RG Vidrio empotrable estructurado

666310 00 GBS120 RG Vidrio empotrable estructurado

662541 00 GBS120 L Lama de rejillas

Europa 2 6
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 5. Anejos a la memoria 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5. Eficiencia Energética 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5. EFICIENCIA ENERGETICA 
 
 
 
 
 

Ámbito de aplicación 
1 Esta Sección es de aplicación en: 
a) edificios de nueva construcción; 
b) modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie útil superior 
a 1000 m2 donde se renueve más del 25% del total de sus cerramientos. 

 
 

Al tratarse de una rehabilitación de un edificio de superficie útil inferior a 1.000 m2 
donde no se renueva el cerramiento existente, no es de aplicación. 
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ANEJOS A LA MEMORIA 
5.6. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6.  Plan de control de calidad 
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ANEJOS A LA MEMORIA 
5.6. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

5.6.  Plan de control de calidad 
 
 
1  Antecedentes 

En el presupuesto de la obra figuran las partidas correspondientes al CONTROL DE CALIDAD, con sus 
correspondientes importes. 
 
Dicha partida se abonará a la contrata previa justificación del gasto. 
 

2  Objeto del documento 
Se redacta el presente documento con la finalidad que sirva  a la contrata como base para solicitar al menos 
tres ofertas sobre el control de calidad a desarrollar en la obra. Una vez se tengan las tres ofertas con 
valoración económica de las mismas, y previa aprobación del técnico que se suscribe, se decidirá la 
contratación del PLAN DE CONTROL DE CALIDAD que se aplicará en la obra. 

  
3  Desarrollo del plan de control de calidad 

Las actividades que desarrollará la empresa adjudicataria del Plan serán el control de los materiales, así como 
el control de la ejecución en las tareas que se le encomienden expresamente. Igualmente realizará pruebas de 
funcionamiento de las instalaciones y actas de inspección técnica previas a la utilización del edificio. 

 
Control de los materiales 
El control podría englobarse en dos grupos: 

 
- Recopilación de los datos de los fabricantes, marcas comerciales, datos de identificación  del 

material según UNE,  certificados de garantía o sellos de calidad cuando los tengan concedidos. Todo ello 
referido a los materiales que posteriormente van a ser sometidos a ensayos o de aquellos que el Director de la 
ejecución indique. 

-  Ejecución de los ensayos obligatorios y que se indican en este documento. 
 

Control de la ejecución 
Tratará sobre los siguientes aspectos: 

  
- Comprobación de las armaduras de la estructura con su correspondencia con el proyecto en 

cuanto a materiales suministrados y disposición de las armaduras. 
- Comprobación de las instalaciones de los capítulos de: telefonía, seguridad, protección de 

incendios, instalación eléctrica y alumbrado e instalaciones de climatización. Se comprobará que los materiales 
básicos se ajustan a las especificaciones de proyecto, e igualmente se auditará que los mismos están 
conformes con la normativa en vigor en el momento de la ejecución.  

 
Pruebas de funcionamiento  
Se realizarán las pruebas de funcionamiento de las instalaciones que más adelante se detallan, así como una 
prueba de estanqueidad de las cubiertas y fachadas. 

 
Inspecciones de control técnico 
Las realizará empresa homologada por el Ministerio de Industria en inspecciones de control periódicas, al ser 
obligatorias las mismas tanto para su apertura como posteriormente de forma periódica. 

 
4  Control de los materiales 

Las unidades de obra sobre las que se llevará a cabo el control de materiales será el siguiente: 
 
4.1  Explanada 

Control previo 
 

Los controles preceptivos comprenden y se consideran suficientes aquellos que se recogen y quedan 
reflejados en el estudio geotécnico realizado con anterioridad a la redacción del presente documento. 

 
4.2  Cimentación y estructura 
 

Cimentaciones directas y profundas 
 

- Estudio Geotécnico. 
- Análisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean ácidas, salinas o de agresividad potencial. 
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ANEJOS A LA MEMORIA 
5.6. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

- Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación. Fijación de tolerancias según DB SE C                       
Seguridad Estructural Cimientos. 
- Control de hormigón armado según EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C Seguridad 
Estructural Cimientos. 
- Control de fabricación y transporte del hormigón armado. 
 
Acondicionamiento del terreno 
 
* Excavación: 
-Control de movimientos en la excavación. 
-Control del material de relleno y del grado de compacidad. 
 
* Gestión de agua: 
- Control del nivel freático 
- Análisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas hidráulicas. 
 
* Mejora o refuerzo del terreno: 
- Control de las propiedades del terreno tras la mejora 
 
* Anclajes al terreno: 
- Según norma UNE EN 1537:2001 
 
* Hormigones 

 
1) Control de materiales 
 
* Control de los componentes del hormigón según EHE, la Instrucción para la Recepción de Cementos, los 
Sellos de Control o Marcas de Calidad y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares:  
- Cemento 
- Agua de amasado 
- Áridos 
- Otros componentes (antes del inicio de la obra) 
 
* Control de calidad del hormigón según EHE y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares: 
- Resistencia 
- Consistencia  
- Durabilidad 
 
* Ensayos de control del hormigón: 
- Modalidad 1: Control a nivel reducido 
- Modalidad 2: Control al 100 % 
- Modalidad 3: Control estadístico del hormigón 
 
* Ensayos de información complementaria (en los casos contemplados por la EHE en los artículos 72º y 75º y 
en 88.5, o cuando así se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares). 
 
* Control de calidad del acero: 
- Control a nivel reducido: 
Sólo para armaduras pasivas. 
- Control a nivel normal: 
Se debe realizar tanto a armaduras activas como pasivas. 
El único válido para hormigón pretensado. 
Tanto para los productos certificados como para los que no lo sean, los resultados de control del acero deben 
ser conocidos antes del hormigonado. 
- Comprobación de soldabilidad: 
En el caso de existir empalmes por soldadura 
 
* Otros controles: 
- Control de dispositivos de anclaje y empalem de armaduras postesas. 
- Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado. 
- Control de los equipos de tesado. 
- Control de los productos de inyección. 

 
2) Control de la ejecución 
 
* Niveles de control de ejecución: 
- Control de ejecución a nivel reducido:  
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ANEJOS A LA MEMORIA 
5.6. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Una inspección por cada lote en que se ha dividido la obra. 
- Control de recepción a nivel normal: 
Existencia de control externo. 
Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra. 
- Control de ejecución a nivel intenso: 
Sistema de calidad propio del constructor. 
Existencia de control externo. 
Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la obra. 
 
* Fijación de tolerancias de ejecución 
 
* Otros controles: 
- Control del tesado de las armaduras activas. 
- Control de ejecución de la inyección. 
- Ensayos de información complementaria de la estructura (pruebas de carga y otros ensayos no destructivos) 
 
Se realizará un control estadístico a nivel normal según lo establecido en la EHE, para lo cual se dividirá la obra 
en LOTES compuestos de dos o cuatro determinaciones de la resistencia (dependiendo del tipo de hormigón 
HA-25 ó HA-30), sobre serie de cuatro probetas con roturas de dos probetas a 7 días y dos a 28 días según las 
normas UNE en vigor. 
 
La EHE establece en su artículo 88º el control de ejecución de los hormigones puestos en obra. Se 
establecerán unidades de control del hormigón, denominadas LOTES. Estos lotes estarán compuestos por una 
serie de amasadas, en función del elemento a controlar, según especifica la tabla 88.4.a. 
 
El control del hormigón se realizará mediante ensayos de confección y rotura de probetas cilíndricas de 15 x 30 
cm. A compresión y medidas de la consistencia. La toma de muestras del hormigón se realizará según UNE 
83300:84. 
 
En base a las prescripciones de la Instrucción EHE, para cada lote se efectuarán N amasadas, siendo N = 2 si  
fck ≤ 25 N/mm2, N=4 si 25 N/mm2  < fck ≤ 35 N/mm2 ; N =6 si fck > 35 N/mm2. Dentro de las amasadas se 
tomarán cuatro probetas con los siguientes criterios de rotura, salvo indicación contraria de la Dirección 
Facultativa: 

 
  2 Ud. A 7 días 
  2 Uds. A 28 días (obligatorias según EHE). 

 
Las roturas a 7 días son orientativas de la evolución de la resistencia del hormigón , teniendo en cuenta que si 
la primera rotura no ofreciera la resistencia estimada a esta edad, podía guardarse una probeta para romperla 
a la edad de 60 días, según las prescripciones de la Dirección Facultativa del Proyecto. 
 
En el caso de hormigones fabricados en Central de Hormigón Preparado con posesión de un Sello de Calidad 
oficialmente reconocido, se podrá reducir el muestreo al 50%, realizándose éste al azar y siempre y cuando se 
den además las siguientes condiciones: 
 
Los resultados de control de producción exigidos por el Sello están a disposición del utilizador y sus valores 
son satisfactorios. 
 
El número mínimo de lotes que deberá muestrearse en obra será de tres correspondiendo los lotes a los tres 
tipos de elementos estructurales que figuran en el cuadro 88.4.a de la Instrucción EHE. 
 
Si en algún lote fest ≤ fck1 se pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad hasta que en 4 lotes 
consecutivos se obtengan resultados satisfactorios. 
 
Si el hormigón es fabricado en central, el estimador Kn a considerar para la obtención de la resistencia 
estimada, que es la que se compara con la resistencia de proyecto, dependerá del recorrido relativo máximo, 
de la empresa suministradora y del número de amasadas a controlar. 
 
El número de lotes previsto es de 7 lotes para el control del edificio obtenido de la documentación estudiada, a 
continuación se desarrolla la distribución de lotes 
 
Se establecerán LOTES de control compuestos de 2 series de amasadas de 4 probetas de las cuales se 
romperán 2 Ud a 7 días y las otras 2 Ud a la edad de 28 días (Obligatorias S/EHE). La distribución de LOTES 
se realizará como a continuación se determina: 

  
ESTRUCTURA: 
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ANEJOS A LA MEMORIA 
5.6. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

* Forjados (cada 100 m3), elementos comprimidos (500m2). 
 
DISTRIBUCIÓN DE LOTES por forjado (uno cada 150 m2), lo que da un total en los  forjados  y losa de 8 
LOTES. 

 
Para la recogida de muestras se procederá a realizar el aviso desde la obra previamente al hormigonado al 
laboratorio encargado. Las amasadas serán elegidas al azar por el Director de la ejecución. 

 
El laboratorio se encargará de recopilar la información necesaria del tipo de árido, cemento y agua que utiliza la 
planta suministradora, facilitando dicha información al Director de la ejecución. 

 
Se prohibe la utilización de aditivos salvo expresa autorización del Director de la ejecución. 

 
El laboratorio encargado del control facilitará un plano a escala reducida con la situación de los hormigones que 
han sido muestreados con fecha de toma de las probetas y con referencia clara a los ensayos realizados 
posteriormente. 

 
* Acero 
 
Se comprobará que los aceros a utilizar en el hormigón armado cumplen lo especificado en la Instrucción EHE. 
 
Asimismo durante el transcurso de la obra se comprobará que los aceros pertenecen al fabricante y a la calidad 
ensayada, y están en posesión del Certificado CC-EHE.l 

 
En base a las prescripciones de la EHE y considerando el Certificado CC-EHE, las armaduras se dividirán en 
lotes correspondientes cada uno de 40 toneladas máxima o fracción, siendo del mismo suministrador, 
designación y serie. En la obra que nos ocupa se realizarán 2 LOTES. 

 
El número de lotes a realizar en la obra será de 2, el mínimo puesto que no superamos la fracción de 40 Tm. 

 
Por cada lote se efectuarán 2 probetas determinando los siguientes ensayos característicos: 

 
Características geométricas de los resaltes según 31.2. 

 
Doblado – desdoblado, según 31.2. 

 
Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la obra: 

 
- Límite elástico, carga de rotura y alargamiento a rotura en una probeta de cada diámetro, tipo de acero y 
suministrador (UNE 7474-1:92). 

 
- En mallas electrosoldadas: dos ensayos por diámetro principal de resistencia al arrancamiento del nudo 
soldado (UNE 36462:80). 

 
Se realizará un LOTE de control por cada uno de los diámetros empleados en obra. Se realizará para cada uno 
de los LOTES los ensayos que a continuación se enumeran: 

 
- Tracción                                   6 Uds. 
- Características geométricas    6 Uds. 
- Doblado - desdoblado              6 Uds. 

 
Con el objeto de garantizar la calidad de los materiales empleados en obra se deberá entregar la 
documentación que se indica a continuación: 

 
- Se solicitará a la Planta de Hormigonado el sello de calidad si lo posee y la Clasificación según EHE. 
- Hormigones (ensayos de materiales: áridos, cementos, aditivos, agua, etc. y Certificados de calidad). 
- Certificados de calidad del acero (barras corrugadas y mallas). 
 
* Estructuras de acero 
 
* Control de calidad de la documentación del proyecto: 

 
- El proyecto define y justifica la solución estructural aportada. 
 
* Control de calidad de los materiales: 
 
- Certificado de calidad del material. 
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ANEJOS A LA MEMORIA 
5.6. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

- Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que presenten características no avaladas por el 
certificado de calidad. 
- Procedimiento de control mediante aplicación de normas o recomendaciones de prestigio reconocido para 
materiales singulares. 
 
* Control de calidad de la fabricación: 
 
- Control de la documentación de taller según la documentación del proyecto, que incluirá: 

Memoria de fabricación 
Planos de taller 

  Plan de puntos de inspección 
 
* Control de calidad de la fabricación: 
 
- Orden de operaciones y utilización de herramientas adecuadas 
- Cualificación del personal 
- Sistema de trazado adecuado 
 
* Control de calidad de montaje. 
 
* Control de calidad de la documentación de montaje: 
 
- Memoria de montaje 
- Planos de montaje 
- Plan de puntos de inspección 
- Control de calidad del montaje 
 
Estructuras de fábrica 
 
* Recepción de materiales: 
 
- Piezas: 

Declaración del fabricante sobre la resistencia y la categoría (categoría I o categoría II) de las piezas. 
Arenas 
Cementos y cales 
Morteros secos preparados y hormigones preparados 
Comprobación de dosificación y resistencia 

 
- Control de fábrica: 
 

Tres categorías de ejecución: 
Categoría A: piezas y mortero con certificación de especificaciones, fábrica con ensayos previos y 
control diario de ejecución. 
Categoría B: piezas (salvo succión, retracción y expansión por humedad) y mortero con certificación 
de especificaciones y control diario de ejecución. 
Categoría C: no cumple alguno de los requisitos de B. 
Morteros y hormigones de relleno 
Control de dosificación, mezclado y puesta en obra 

 
- Armadura: 
 

Control de recepción y puesta en obra 
 
- Protección de fábricas en ejecución: 
 

Protección contra daños físicos 
Protección de la coronación 
Mantenimiento de la humedad 
Protección contra heladas 
Arriostramiento temporal 
Limitación de la altura de ejecución por día 

 
 
4.3  Albañilería                              

 
* Control de calidad de la documentación del proyecto: 
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ANEJOS A LA MEMORIA 
5.6. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada. 
 
- Suministro y recepción de productos: 
 

Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 
* Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 

Se prestará atención a los encuentros entre los diferentes elementos y, especialmente, a la ejecución 
de los posibles puentes térmicos integrados en los cerramientos. 

- Puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares) 
- Posición y garantía de continuidad en la colocación de la barrera de vapor. 
- Fijación de cercos de carpintería para garantizar la estanqueidad al paso del aire y el agua. 

 
* Ladrillos 

 
Se tomará una muestra de ladrillo perforado tosco, otra de ladrillo perforado visto y otra de ladrillo hueco doble, 
previo a la ejecución de las fábricas correspondientes, para la comprobación de sus características según las 
normas UNE vigentes. Los ensayos a ejecutar serán los siguientes: 

 
- Control dimensional. 
- Absorción. 
- Succión. 
- Compresión 

 
* Morteros 

 
Se tomarán muestras de mortero de forma estadísticas y en los momentos y lugares que indique el Director de 
la ejecución, cada 2.000 m2 de ejecución de fábrica y enfoscado y con un mínimo de cuatro muestras, para la 
comprobación de las resistencias mecánicas según las normas UNE vigentes. El control alcanzará a: 

 
- Cemento 
- Aridos 
- Agua 
- Aditivos 

 
Los ensayos versarán sobre: 

 
- Consistencia 
- Densidad 
- Resistencia a compresión 
- Resistencia a la adhesión 
- Contenido en cloruros 
- Permeabilidad al vapor de agua. 
 

* Yesos 
 

Se tomarán muestras de mortero de forma estadísticas y en los momentos y lugares que indique el Director de 
la ejecución, cada 2.000 m2 de ejecución de guarnecido de yeso y con un mínimo de dos muestras, para la 
comprobación de las resistencias mecánicas según las normas UNE vigentes. 

 
 El control alcanzará a: 
 

- Yeso    
- Agua 

 
Los ensayos versarán sobre: 

 
- Características químicas del agua 
- Finura de molido del yeso 
- Resistencia a flexotracción 
- Trabajabilidad             
- Resistencia a compresión 
- Dureza superficial              

 
* Solados y revestimientos 
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ANEJOS A LA MEMORIA 
5.6. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Se tomará una muestra, por muestreo en presencia del Director de la ejecución, de los siguientes materiales: 
 

- Alicatado 
 - Piedra caliza 2 cms. 
- Piedra prefabricada remate de petos. 
- Gres porcelánico para solados. 
- Grés antideslizante  
-Tarima flotante de madera de IPE 

 
Los ensayos tratarán sobre: 

 
- Control dimensional 
- Resistencia a flexión. 
- Absorción 
- Heladicidad (en materiales al exterior) 
- Choque 
- Dureza al rayado 
- Desgaste 
- Resistencia a las manchas 
- Peso específico (mármoles y granitos) 

 
4.5  Carpintería y cerrajería 

 
Se recopilarán los datos de los fabricantes, marcas comerciales, datos de identificación  del material según 
UNE,  certificados de garantía o sellos de calidad cuando los tengan concedidos, de los materiales más 
significativos (puertas, ventanas, muro cortina, puertas cortafuegos...etc.) o de aquellos que indique el Director 
de la ejecución. 

 
4.6  Impermeabilizantes y aislantes 
 

* Control de calidad de la documentación del proyecto: El proyecto define y justifica la solución de aislamiento 
aportada. 
 
* Suministro y recepción de productos: Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 
* Control de ejecución en obra:  
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto: Todos los elementos se ajustarán a lo descrito en el 
DB HS Salubridad, en la sección HS 1 Protección frente a la Humedad. 
 
- Se realizarán pruebas de estanqueidad en la cubierta. 

 
- Se ensayará la lámina de PVC de cubierta de acuerdo a la norma UNE correspondiente. 

 
- Se ensayará las coquillas de espuma elastomérica para aislamiento de tuberías  de acuerdo a la norma UNE 
correspondiente. 

 
4.7  Instalaciones de saneamiento y fontanería 
 

* Tuberías de PVC de saneamiento: Se tomarán muestras de las tuberías de saneamiento y drenaje y se 
comprobará el cumplimiento de las normas UNE correspondientes, NBE y NTE. 

 
* Tuberías de polipropileno reticular: Se tomarán muestras de las tuberías de saneamiento y drenaje y se 
comprobará el cumplimiento de las normas UNE correspondientes, NBE y NTE. 

 
4.8  Instalaciones telefonía, telecomunicaciones y seguridad 
 

* Tubos de protección y cajas 
 

Se tomarán muestras de los tubos de protección y cajas de distribución comprobando el cumplimiento de las 
normas UNE correspondientes, así como los reglamentos aplicables y normas de las compañías 
suministradoras. 

 
* Cableados 
 
Se tomarán muestras de todo tipo de cableado comprobando el cumplimiento de las normas UNE 
correspondientes, así como los reglamentos aplicables y normas de las compañías suministradoras. 
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ANEJOS A LA MEMORIA 
5.6. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

4.9  Protección contra incendios                             
 
 * Comprobación del cumplimiento de la CTE de todos los elementos de la instalación. 
 
 * Comprobación del cumplimiento del R.E.B.T. de los elementos correspondientes. 
 
4.10  Instalaciones eléctricas, fuerza y alumbrado            
 

* Tubos de protección y cajas 
 
Se tomarán muestras de los tubos de protección y cajas de distribución comprobando el cumplimiento de las 
normas UNE correspondientes, así como el reglamento R.E.B.T. y normas de las compañías suministradoras. 

 
* Cableados 
 
Se tomarán muestras de todo tipo de cableado comprobando el cumplimiento de las normas UNE 
correspondientes, así como el reglamento R.E.B.T. aplicables y normas de las compañías suministradoras. 

 
* Cuadros eléctricos 
 
Se comprobará el cumplimiento del R.E.B.T. en cuanto a conexionado y características de los elementos de 
mando y protección. 

 
* Aparatos de alumbrado 

 
 Comprobación de la idoneidad de los equipos de acuerdo al proyecto y normativa aplicable CE. 
 
4.11  Instalaciones de climatización                          
 

* Tuberías de acero estirado: Se comprobará el cumplimiento de las normas DIN y RITE. 
 

* Conductos: Se comprobará el cumplimiento de la norma RITE. 
 

* Aparatos: Se comprobará el cumplimiento de la norma RITE y que las características coinciden con las de 
proyecto. 

 
 

A continuación se adjunta un cuadro resumen de los ensayos y frecuencia para realizarlos, aunque 
durante la ejecución de obra la dirección facultativa estime necesario proponer nuevos ensayos o modificar los 
indicados, en las fases de ejecución: 

 
DESCRIPCION INTENSIDAD 

DE 
MUESTREO 

SUBBASE DE ALBERO / ZAHORRA  
 
Proctor normal 

  
4 UD 

Determinaciones de la densidad “in situ” incluyendo humedad por el método de los 
isótopos radiactivos, en suelos 

  
4 UDS 

HORMIGON  
 
Confección de familias de probetas cilíndricas de 15x30cms, cono de abrams, recogida 
de las mismas, conservación en cámara de húmedos,  refrentado con azufre fundido, 
roturas a compresión a 7 y 28 días y expresión de resultados 
 

 
4 UDS 
(SERIES) 

ESTRUCTURA METALICA  
Control de soldaduras ejecutadas en la estructura metálica. El control se llevará a cabo 
mediante un número de inspecciones por muestreo y desarrollado en visitas de personal 
técnico especialista: 
  
 - Recopilación y comprobación de la vigencia de los certificados de 
homologación de los procedimientos de soldadura que se utiliza en la obra, así como los 
certificados de cualificación de soldadores aplicados a dichos procedimientos.  
 

0 UDS 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 - Recopilación y comprobación de los certificados de los materiales utilizados en 
la obra (acero y electrodos).  
 

Se efectuará el control de ejecución de las soldaduras realizadas en la obra 
mediante inspección visual, líquidos penetrantes y/o ultrasonidos. Para esta misión de 
control se facilitarán los medios auxiliares para el acceso a los puntos de inspección.  

Se informará en todo momento del resultado de las inspecciones para facilitar la 
toma de decisiones acerca de la aceptación o rechazo de las distintas unidades de 
obra sometidas a inspección.  

En el supuesto de obtenerse algún rechazo se volverá a inspeccionar una vez 
efectuada la reparación, si así se nos solicita por el Contratante.  

Se estima un número de una visita para el control de soldaduras, no obstante este 
número se ajustará a las necesidades del peticionario.  
 
BARRAS DE ACERO CORRUGADO  
  
Ensayo completo a un acero corrugado 
 

 
0 UDS 

MALLAS ELECTROSOLDADAS  
  
Ensayo completo a una malla electrosoldada 
 

 
2 UD 

ALBAÑILERÍA  
 
Ensayos a ladrillo perforado 

 
2 UD 

Resistencia a compresión y flexotracción de mortero endurecido 2 UDS 

CUBIERTAS Y FACHADAS  
 
Prueba de estanqueidad de cubiertas 
 

 
Todas las 
cubiertas 

REVESTIMIENTOS  
Ensayos de adherencia de azulejos / revestimientos petreos 
Guarnecido de yeso y enlucido de perlita (dureza Shore) 
Pavimento 

2 UD 
1UD 
2 UD 

INSTALACIONES  
Prueba final funcionamiento completo instalaciones 1UD  
  

 
Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control 

 
TIPO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

LÍMITE SUPERIOR Estructuras que 
tienen elementos 

comprimidos 

Estructuras que tienen 
elementos únicamente 

sometidos a flexión 
Macizos 

Volumen de hormigón 0 m3 0 m3 - m3 

Superficie construida 300 m2 300 m2 - 

 
Determinación del número de lotes (ver cuadro adjunto): 
 

ELEMENTO ESTRUCTURAL HORMIGÓN MEDICIÓN APROX. Nº LOTES Nº DE SERIES 
Losa cimentación HA-25    
Losas macizas HA-25   
Losas mixtas HA-25  

 
 

Forjado HA-25    
TOTAL SERIES  
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5  Control de la ejecución  
 
5.1  Comprobación de las armaduras. 
  

Antes del hormigonado de forjados se comprobará el armado de todos los elementos y su adecuación 
al proyecto de ejecución. Se emitirá informe de cada LOTE. 

 
5.2  Comprobación de las instalaciones 
 

Se realizará una visita semanal a partir del inicio de las instalaciones,  de la que quedará 
documentación gráfica del estado de las mismas, además de las comprobaciones que en el apartado de 
“control de los materiales” se especifica. 

 
 
6  Pruebas de funcionamiento 
  
6.1  De las instalaciones 
 

* Instalación eléctrica y alumbrado 
 
- Control de calidad de la documentación del proyecto: 
 

El proyecto define y justifica la solución eléctrica aportada, justificando de manera expresa el 
cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y de las Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 
 
- Suministro y recepción de productos: 
 

Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 
- Control de ejecución en obra: 
 

Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
Verificar características de caja transformador: tabiquería, cimentación-apoyos, tierras, etc. 
Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje de bandejas y soportes.  
Situación de puntos y mecanismos. 
Trazado de rozas y cajas en instalación empotrada. 
Sujeción de cables y señalización de circuitos. 
Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, modelo y potencia). 
Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación) 
Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos. 
Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos. 

 
- Cuadros generales:  
 

Aspecto exterior e interior. 
Dimensiones.   
Características técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, automáticos, diferenciales, 
relés, etc.) 
Fijación de elementos y conexionado. 
Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones. 
Conexionado de circuitos exteriores a cuadros. 
Pruebas de funcionamiento: 
Comprobación de la resistencia de la red de tierra. 
Disparo de automáticos. 
Encendido de alumbrado. 
Circuito de fuerza. 
Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada. 
 
Se hará una prueba de funcionamiento de la instalación de fuerza y alumbrado, incluyendo: medida de 

la resistencia a tierra, esquemas de cuadros eléctricos, comprobación del buen funcionamiento de los 
interruptores magnetotérmicos y diferenciales, comprobación del funcionamiento de puntos de luz, tomas de 
corriente y caídas de tensión. 

 
* Instalación de fontanería 
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- Control de calidad de la documentación del proyecto: 
 

El proyecto define y justifica la solución de fontanería aportada.  
 
- Suministro y recepción de productos: 
 

Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 
- Control de ejecución en obra: 
 

Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
Punto de conexión con la red general y acometida 
Instalación general interior: características de tuberías y de valvulería. 
Protección y aislamiento de tuberías tanto empotradas como vistas. 

 
- Pruebas de las instalaciones: 
 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad parcial. La presión de prueba no debe variar en, al 
menos, 4 horas. 
Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica global. La presión de prueba no debe variar en, al 
menos, 4 horas. 

 
- Pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria: 
 

Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua 
Obtención del caudal exigido a la temperatura fijada una vez abiertos los grifos estimados en 
funcionamiento simultáneo. 
Tiempo de salida del agua a la temperatura de funcionamiento. 
Medición de temperaturas en la red. 
Con el acumulador a régimen, comprobación de las temperaturas del mismo en su salida y en los 
grifos.  
Identificación de aparatos sanitarios y grifería. 
Colocación de aparatos sanitarios (se comprobará la nivelación, la sujeción y la conexión). 
Funcionamiento de aparatos sanitarios y griterías (se comprobará la grifería, las cisternas y el 
funcionamiento de los desagües). 
Prueba final de toda la instalación durante 24 horas. 

 
- Prueba de funcionamiento de la instalación de fontanería, incluyendo: estanqueidad del saneamiento, 
estanqueidad de las redes de distribución, funcionamiento de los aparatos sanitarios. 

 
 

* Instalaciones de climatización y detección 
 

- Control de calidad de la documentación del proyecto: 
 

El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada, justificando de manera expresa el 
cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE). 

 
- Suministro y recepción de productos: 
 

Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 
- Control de ejecución en obra: 
 

Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
Montaje de tubería y pasatubos según especificaciones. 
Características y montaje de los conductos de evacuación de humos. 
Características y montaje de las calderas. 
Características y montaje de los terminales. 
Características y montaje de los termostatos. 
Pruebas parciales de estanqueidad de zonas ocultas. La presión de prueba no debe variar en, al 
menos, 4 horas. 

 
- Prueba final de estanqueidad (caldera conexionada y conectada a la red de fontanería). La presión de prueba 
no debe variar en, al menos, 4 horas. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

- Control de calidad de la documentación del proyecto: 
 

El proyecto define y justifica la solución de climatización aportada.  
 

- Suministro y recepción de productos: 
 
Se comprobará la existencia de marcado CE. 

 
* Instalaciones térmicas 
 
- Control de ejecución en obra: 
 

Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
Replanteo y ubicación de maquinas. 
Replanteo y trazado de tuberías y conductos. 
Verificar características de climatizadores, fan-coils y enfriadora. 
Comprobar montaje de tuberías y conductos, así como alineación y distancia entre soportes. 
Verificar características y montaje de los elementos de control. 
Pruebas de presión hidráulica. 
Aislamiento en tuberías, comprobación de espesores y características del material de aislamiento. 
Prueba de redes de desagüe de climatizadores y fan-coils. 
Conexión a cuadros eléctricos. 
Pruebas de funcionamiento (hidráulica y aire). 
Pruebas de funcionamiento eléctrico. 
 

- Prueba de funcionamiento comprobando: nivel sonoro, acceso a todos las partes registrables, grado de 
confort alcanzado en los tiempos previstos, estanqueidad de las tuberías, comprobación del vaciado de las 
instalaciones, comprobación del sistema de detección de monóxido de carbono. 

 
* Instalación contraincendios 

 
- Control de calidad de la documentación del proyecto: 

 
El proyecto define y justifica la solución de protección contra incendios aportada, justificando de 
manera expresa el cumplimiento del Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio. 

 
- Suministro y recepción de productos: 
 

Se comprobará la existencia de marcado CE.  
Los productos se ajustarán a las especificaciones del proyecto que aplicará lo recogido en el REAL 
DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego. 

 
- Control de ejecución en obra: 
 

Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
Verificación de los datos de la central de detección de incendios. 
Comprobar características de detectores, pulsadores y elementos de la instalación, así como su 
ubicación y montaje. 
Comprobar instalación y trazado de líneas eléctricas, comprobando su alineación y sujeción. 
Verificar la red de tuberías de alimentación a los equipos de manguera y sprinklers: características y 
montaje. 
Comprobar equipos de mangueras y sprinklers: características, ubicación y montaje. 
Prueba hidráulica de la red de mangueras y sprinklers. 
Prueba de funcionamiento de los detectores y de la central. 
Comprobar funcionamiento del bus de comunicación con el puesto central. 
 
Prueba de funcionamiento comprobando: estanqueidad de la instalación, presión de los extintores. 

 
* Telefonía, megafonía, comunicaciones y seguridad 

 
Prueba de funcionamiento comprobando: nivel de señal alcanzado en TV y FM, conexionado a líneas 

de compañía, resistencia a tierra de las distintas instalaciones, controles de seguridad, comprobación de la 
megafonía. 

 
* Instalaciones de extracción 
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- Control de calidad de la documentación del proyecto: El proyecto define y justifica la solución de extracción 
aportada.  
 
- Suministro y recepción de productos: Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 
- Control de ejecución en obra: 
 

Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
Comprobación de ventiladores, características y ubicación. 
Comprobación de montaje de conductos y rejillas. 
Pruebas de estanqueidad de uniones de conductos. 
Prueba de medición de aire. 

 
- Pruebas añadidas a realizar en el sistema de extracción de garajes:  

Ubicación de central de detección de CO en el sistema de extracción de los garajes. 
Comprobación de montaje y accionamiento ante la presencia de humo. 
Pruebas y puesta en marcha (manual y automática). 

 
Prueba de estanqueidad y resistencia mecánica. 

 
 

* Instalaciones de A.C.S. con paneles solares 
 

- Control de calidad de la documentación del proyecto: El proyecto define y justifica la solución de generación 
de agua caliente sanitaria (ACS) con paneles solares.  
 
- Suministro y recepción de productos: Se comprobará la existencia de marcado CE.  
 
- Control de ejecución en obra: 
 

Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
La instalación se ajustará a lo descrito en la Sección HE 4 Contribución Solar Mínima de Agua 
Caliente Sanitaria. 

 
6.2  Pruebas de estanqueidad 
 

* De las cubiertas 
 

Se realizará prueba de estanqueidad por inundación de todas las cubiertas del edificio, con inspección ocular 
de la planta superior. 

 
* De las fachadas 

 
Se realizará prueba de estanqueidad por goteo permanente de lluvia durante un mínimo de 6 horas en todas 
las fachadas del edificio, con inspección ocular de toas las partes que puedan estar afectadas. 

 
 
7 Inspecciones de control técnico 
 

La empresa adjudicataria realizará todas las necesarias que obliga la legislación sectorial para la puesta en 
funcionamiento del edificio y su posterior revisión anual, al ser el edificio local de pública concurrencia. 
 
 
8 Procedimiento para la verificación del sistema de “MARCADO CE” 
 

La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los productos de 
construcción al Director de la Ejecución de la Obra que debe, mediante el correspondiente proceso de control de 
recepción, resolver sobre la aceptación o rechazo del producto. Este proceso afecta, también, a los fabricantes de 
productos y los constructores (y por tanto a los Jefes de Obra). 
 

Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponía a nuestro 
ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE) el habitual proceso de control de recepción 
de los materiales de construcción está siendo afectado, ya que en este Decreto se establecen unas nuevas reglas para 
las condiciones que deben cumplir los productos de construcción a través del sistema del marcado CE. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con 

carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos 
esenciales: 
 

a) Resistencia mecánica y estabilidad. 
b) Seguridad en caso de incendio. 
c) Higiene, salud y medio ambiente. 
d) Seguridad de utilización. 
e) Protección contra el ruido. 
f) Ahorro de energía y aislamiento térmico 

 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 
 

• Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales 
contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo). 

• Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente Decisión de 
la Comisión Europea (Estos sistemas de evaluación se clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada 
uno de ellos se especifican los controles que se deben realizar al producto por el fabricante y/o por un 
organismo notificado). 

 
El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la Administración competente en 
materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 

 
Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra 
están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones 
establecidas en el Real Decreto 1630/1992. 
La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede resumir en los siguientes pasos: 
 

• Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que se haya publicado en el BOE la 
norma trasposición de la norma armonizada (UNE-EN) o Guía DITE para él, que la fecha de aplicabilidad haya 
entrado en vigor y que el período de coexistencia con la correspondiente norma nacional haya expirado. 

• La existencia del marcado CE propiamente dicho. 
• La existencia de la documentación adicional que proceda. 

 
1. Comprobación de la obligatoriedad del marcado CE 
 
Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, entrando en 
“Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuación en “Directivas ” y, por último, en “Productos de construcción” 
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE) 
 
En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se irá actualizando periódicamente en función 
de las disposiciones que se vayan publicando en el BOE) se resumen las diferentes familias de productos de 
construcción, agrupadas por capítulos, afectadas por el sistema del marcado CE incluyendo: 
 

• La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE. 
• La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del período de coexistencia con la norma nacional 

correspondiente (FAV). 
• La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma nacional correspondiente y 

exigir el marcado CE al producto (FEM). Durante el período de coexistencia los fabricantes pueden aplicar a su 
discreción la reglamentación nacional existente o la de la nueva redacción surgida. 

• El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios sistemas para un mismo 
producto en función del uso a que se destine, debiendo consultar en ese caso la norma EN o Guía DITE 
correspondiente (SEC). 

• La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 
 

2. El marcado CE 
 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

1. En el producto propiamente dicho. 
2. En una etiqueta adherida al mismo. 
3. En su envase o embalaje. 
4. En la documentación comercial que le acompaña. 

 
Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto (debe tener una dimensión 
vertical apreciablemente igual que no será inferior a 5 milímetros). 

 
El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”, deben estar situadas, en una de las cuatro posibles 
localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (cuyo contenido específico se determina en las normas 
armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos) entre las que se incluyen: 
 

• El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda). 
• El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante. 
• La dirección del fabricante. 
• El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica. 
• Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto. 
• El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
• El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas). 
• La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada. 
• Información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones 

técnicas (que en el caso de productos no tradicionales deberá buscarse en el DITE correspondiente, para lo 
que se debe incluir el número de DITE del producto en las inscripciones complementarias) 

 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por que tener un formato, tipo de letra, color o 
composición especial debiendo cumplir, únicamente, las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 
 

 
 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las letras NPD (no 
performance determined) que significan prestación sin definir o uso final no definido. 
 
La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para 
una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 
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Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la existencia del DITE para el producto, sino su 
período de validez y recordar que el marcado CE acredita la presencia del DITE y la evaluación de conformidad 
asociada. 
 
3. La documentación adicional 
 
Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el producto debe poseer una documentación 
adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. Cuando al producto le sean aplicables otras directivas, la 
información que acompaña al marcado CE debe registrar claramente las directivas que le han sido aplicadas. 
 
Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad asignado al producto y puede consistir en 
uno o varios de los siguientes tipos de escritos: 
 

• Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para todos los productos 
sea cual sea el sistema de evaluación asignado. 

• Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado, necesario para los 
productos cuyo sistema de evaluación sea 3. 

• Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por un organismo de inspección 
notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 2 y 2+. 

• Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de certificación notificado, necesario 
para los productos cuyo sistema de evaluación sea 1 y 1+. 

 
Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya finalizado el período de 
coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificación del marcado CE no exime de la comprobación de aquellas 
especificaciones técnicas que estén contempladas en la normativa nacional vigente en tanto no se produzca su 
anulación expresa. 
 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES A LOS QUE NO LE ES EXIGIBLE 
EL SISTEMA DEL “MARCADO CE” 

 
A continuación se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de los materiales de 

construcción a los que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no existir todavía UNE-EN o Guía DITE 
para ese producto como, existiendo éstas, por estar dentro del período de coexistencia). 
 
En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Artículo 9 del RD1630/92, pudiendo 
presentarse tres casos en función del país de procedencia del producto: 
 

1. Productos nacionales. 
2. Productos de otro estado de la Unión Europea. 
3. Productos extracomunitarios. 

 
1. Productos nacionales 
 
De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones nacionales. El 
cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede comprobar mediante: 
 

a) La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como obligatorias en los 
Reglamentos, Normas Básicas, Pliegos, Instrucciones, Órdenes de homologación, etc., emanadas, 
principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y Tecnología. 

b) La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice su observancia. 
c) La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta documentación no se 

facilite o no exista. 
 
Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter contractual que se reflejen en los 
pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestión. 
 
2. Productos provenientes de un país comunitario 
 
En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a petición expresa e individualizada) serán 
considerados por la Administración del Estado conformes con las disposiciones españolas vigentes si: 
 

• Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor en España. 
• Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, efectuados por un organismo 

autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido comunicado por éste con 
arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva de Productos de la Construcción. 
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Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la 
Dirección General competente mediante la emisión, para cada producto, del correspondiente documento, que será 
publicado en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este requisito y se puede remitir el producto al 
procedimiento descrito en el punto 1. 
 
3. Productos provenientes de un país extracomunitario 
 
El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, comercializarse y utilizarse en territorio 
español si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las especificaciones técnicas europeas correspondientes 
dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1. 
 
Documentos acreditativos 
 
Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus características más notables) que se 
pueden recibir al solicitar la acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto en cuestión. 
 
La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será detallada en las fichas específicas de cada 
producto. 
 

• Marca / Certificado de conformidad a Norma: 
 

- Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado por la Empresa Nacional de 
Acreditación (ENAC) que atestigua que el producto satisface una(s) determinada(s) Norma(s) que le 
son de aplicación. 

- Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se efectúa mediante un proceso 
de concesión y otro de seguimiento (en los que se incluyen ensayos del producto en fábrica y en el 
mercado) a través de los Comités Técnicos de Certificación (CTC) del correspondiente organismo de 
certificación (AENOR, ECA, LGAI...) 

- Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al uso de la marca tienen una 
fecha de concesión y una fecha de validez que debe ser comprobada. 

 
• Documento de Idoneidad Técnica (DIT): 
 

- Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden venir 
acreditados por este tipo de documento, cuya concesión se basa en el comportamiento favorable del 
producto para el empleo previsto frente a los requisitos esenciales describiéndose, no solo las 
condiciones del material, sino las de puesta en obra y conservación. 

- Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las características técnicas del 
producto. 

- En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso anterior, comprobar la fecha de 
validez del DIT. 

 
• Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR) 
 

- Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación de producto y de tipo) emitido 
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o un organismo de control, y publicado en el BOE, en el que 
se certifica que el producto cumple con las especificaciones técnicas de carácter obligatorio 
contenidas en las disposiciones correspondientes. 

- En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se ha regulado, mediante 
Orden Ministerial, que la marca o certificado de conformidad AENOR equivale al CCRR. 

 
• Autorizaciones de uso de los forjados: 
 

- Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados unidireccionales de 
hormigón armado o presentado, y viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de 
hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes para 
pisos y cubiertas para la edificación. 

- Son concedidas por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (DGAPV) del 
Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial publicada en el BOE. 

- El período de validez de la autorización de uso es de cinco años prorrogables por períodos iguales a 
solicitud del peticionario. 

 
• Sello INCE 
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- Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la Vivienda, mediante 
Orden Ministerial, que no supone, por sí mismo, la acreditación de las especificaciones técnicas 
exigibles. 

- Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de que el producto cumple las 
correspondientes disposiciones reguladoras de concesión del Sello INCE relativas a la materia prima 
de fabricación, los medios de fabricación y control así como la calidad estadística de la producción. 

- Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por iguales períodos, tantas veces 
como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de uso del Sello INCE cuando se 
compruebe el incumplimiento de las condiciones que, en su caso, sirvieron de base para la concesión. 

 
• Sello INCE / Marca AENOR 
 

- Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de AENOR aquellos productos 
que ostentaban el Sello INCE y que, además, son objeto de Norma UNE. 

- Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano gestor o CTC de AENOR 
(entidades que tienen la misma composición, reuniones comunes y mismo contenido en sus 
reglamentos técnicos para la concesión y retirada). 

- A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la Marca / Certificado de 
conformidad a Norma. 

 
• Certificado de ensayo 
 

- Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una muestra 
determinada de un producto satisface unas especificaciones técnicas. Este documento no es, por 
tanto, indicativo acerca de la calidad posterior del producto puesto que la producción total no se 
controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su admisión. 

- En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE, que establece que estos 
Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la correspondiente acreditación 
oficial otorgada por la Comunidad Autónoma correspondiente. Esta acreditación es requisito 
imprescindible para que los ensayos y pruebas que se expidan sean válidos, en el caso de que la 
normativa correspondiente exija que se trate de laboratorios acreditados. 

- En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la acreditación oficial del 
Laboratorio, la aceptación de la capacidad del Laboratorio queda a juicio del técnico, recordando que 
puede servir de referencia la relación de éstos y sus áreas de acreditación que elabora y comprueba 
ENAC. 

- En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, habrá que comprobar que las 
especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo aportado son las exigidas por las 
disposiciones vigentes y que se acredita su cumplimiento. 

- Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador asegurando que el 
material entregado se corresponde con el del certificado aportado. 

 
• Certificado del fabricante 
 

- Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una serie de 
especificaciones técnicas. 

- Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de ensayo de los descritos en el 
apartado anterior, en cuyo caso serán validas las citadas recomendaciones. 

- Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos de responsabilidad 
legal si, posteriormente, surge algún problema. 

 
• Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios 
 

- Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por organismos públicos o 
privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si mismos, la acreditación de las especificaciones 
técnicas obligatorias. 

- Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el Ministerio de Fomento (regulados 
por la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de conformidad CIETAN para 
viguetas de hormigón, la Marca de calidad EWAA EURAS para película anódica sobre aluminio y la 
Marca de calidad QUALICOAT para recubrimiento de aluminio. 

- Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas como, por 
ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc. 

 
Información suplementaria 
 

• La relación y áreas de los Organismos de Certificación y Laboratorios de Ensayo acreditados por la Empresa 
Nacional de Acreditación (ENAC) se pueden consultar en la página WEB: www.enac.es. 
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ANEJOS A LA MEMORIA 
5.6. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

• El sistema de acreditación de laboratorios de ensayo, así como el listado de los acreditados en la Comunidad 
de Madrid y sus respectivas áreas puede consultarse en la WEB:  
www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm 

• Las características de los DIT y el listado de productos que poseen los citados documentos, concedidos por el 
IETcc, se pueden consultar en la siguiente página web: www.ietcc.csic.es/apoyo.html 

• Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) pueden consultarse en www.miviv.es, en 
“Normativa”, y en la página de la Comunidad de Madrid:  
www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm 

• La relación de productos certificados por los distintos organismos de certificación pueden encontrarse en sus 
respectivas páginas “web” www.aenor.es, www.lgai.es, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
La Rinconada,  

 
 EL ARQUITECTO 
Fecha y firma digital al margen. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
PLIEGO GENERAL 
 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 
 

Artículo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de 
Condiciones particulares del Proyecto. 
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras 
fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según 
el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o 
constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y 
a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus 
correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.  
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
 

Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en 
cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, 
si existiera. 

2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 
3.º EI presente Pliego General de Condiciones. 
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de 

Control de Calidad de la Edificación. 
 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades 

de Control de Calidad, si la obra lo requiriese. 
 

Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como 
interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota 
prevalece sobre la medida a escala. 

 
 

CAPITULO II 
DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
 
 
PLIEGO GENERAL 
 

EPÍGRAFE 1.º 
DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

 
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
 

Artículo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E. 
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo 
por tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, 
cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos: 

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural. 
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones 

(referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y 
aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras 
de ingeniería y su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos 
anteriores. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en 
el grupo a) la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en 
el grupo b) la titulación académica y profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, 
ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada 
profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias específicas. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en 
el grupo c) la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, 
ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada 
profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. 

 
EL PROMOTOR 
 

Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente 
decide, impulsa, programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o 
para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Son obligaciones del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así 

como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el 

acta de recepción de la obra. 
d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra. 
e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación. 
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro 

documento exigible por las Administraciones competentes. 
 

EL PROYECTISTA 
 

Artículo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto 

técnico o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el 
ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto 
que tenga la  titulación profesional habilitante. 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el 
contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 
 

 
EL CONSTRUCTOR 
 

Artículo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.): 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director 

de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el 
proyecto. 

b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones 
exigibles para actuar como constructor. 

c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por 
su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las 
características y la complejidad de la obra. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y 

proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio correspondiente, y 

disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y 
por la observancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección facultativa. 

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los 
límites establecidos en el contrato. 

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas 

de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la 
obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas. 

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por 
prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten 
con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y Salud y el del 
Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se 
practiquen. 

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para 
el cumplimiento de su cometido. 

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la 

obra ejecutada. 
r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y 

debidamente homologados para el cometido de sus funciones. 
s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción 

previstas en el Art. 19 de la L.O.E. 
 
EL DIRECTOR DE OBRA 
 

Artículo 6.- Corresponde al Director de Obra: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto 

técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para 
el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que 
tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las 
características geotécnicas del terreno. 

c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, 
económica y estética. 

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las 
contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las 
instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del 
proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las 
disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 

f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el 
Proyecto de Control de Calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las 
especificaciones del Proyecto. 

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los análisis e informes 
realizados por Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad. 

h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con 
función propia en aspectos de su especialidad. 

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 

conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, 
con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la 
recepción. 

l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente 
ejecutado para entregarlo al Promotor. 

m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de 
los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las 
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la 
normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, y será 
entregada a los usuarios finales del edificio. 

 
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

Artículo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la ejecución de la obra, 
que formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución 
material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo 
edificado. Siendo sus funciones específicas: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones 

exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director 
de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

organización y de desarrollo de la obra. 
c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de 

aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 
d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la 

realización de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo. 
e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación, 

desarrollando lo especificado en el Proyecto de Ejecución. 
f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del 

Arquitecto y del Constructor. 
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el 

trabajo, controlando su correcta ejecución. 
h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra 

según las frecuencias de muestreo programadas en el Plan de Control, así como efectuar las 
demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo 
con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al 
Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia 
adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto. 

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a 
las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra. 

j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de 
ensayos y pruebas precisas. 

k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el 
proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 

elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra 
ejecutadas. 

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, 
aportando los resultados del control realizado. 

 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las 
siguientes funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador. 

 
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
 

Artículo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la 
verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones 
de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, 
mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de 
una obra de edificación. 

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.): 
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, 

en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar 

adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación 
oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
 

EPÍGRAFE 2.º 
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
 

Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la 
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, 
o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 

Artículo 10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de 
Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del 
Aparejador o Arquitecto Técnico de la dirección facultativa. 

 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 
 

Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra 
fuera necesario, en el que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los 
materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén avalados 
o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros 
parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la Dirección facultativa. 

 
OFICINA EN LA OBRA 
 

Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero 
adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el 
Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 

- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el 
Arquitecto. 

- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Órdenes y Asistencia. 
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente 

acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  
 

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 
 

Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como 
delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y 
con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la 
contrata. 

Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 5. 
Cuando Ia importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones 

particulares de índole facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o 
grado medio, según los casos. 

EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el 
Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del 
personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las 
obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
 

Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante 
Ia jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las 
visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se 
consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de mediciones y 
liquidaciones. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
 

Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de Ias obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los 
Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el 
Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra 
y tipo de ejecución. 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que requiere 
reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que 
suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del 
presupuesto en más de un 10 por 100. 

 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 

Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según 
sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación 
y ejecución de lo proyectado. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán 
precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las 
copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o 
instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el 
Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el 
cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 

Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones 
dimanadas de Ia Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la 
Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de 
Condiciones correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se 
admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, 
mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de 
recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
 
 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 
 

Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por 
éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos 
para los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los 
trabajos. 

 
FALTAS DEL PERSONAL 
 

Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá 
requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la 
perturbación. 
 
SUBCONTRATAS 
 

Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e 
industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio 
de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
EPÍGRAFE 3.º 

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN 
 

DAÑOS MATERIALES 
 

Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán 
frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que 
sean objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos 
indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de 
éstas: 

a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que 
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del 
edificio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los 
elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de 
habitabilidad del art. 3 de la L.O.E. 

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que 
afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año. 
 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
 

Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u 
omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder. 

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase 
debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención 
de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el 
promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes 
de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción. 

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la 
responsabilidad del promotor que se establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se 
extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en 
la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o 
de comunidades de propietarios u otras figuras análogas. 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos 
responderán solidariamente. 

 
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 

defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o 
incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él 
dependan. 

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas 
partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o 
defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra 
serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento. 

 
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la 

edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero 
o por el propio perjudicado por el daño. 

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al 
vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa 
suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la 
compraventa.   
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EPÍGRAFE 4.º 

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
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CAMINOS Y ACCESOS 
 

Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de 
ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir 
su modificación o mejora. 

 
REPLANTEO 
 

Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias 
referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se 
considerará a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez 
esto haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada 
por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 

 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones 
Particulares, desarrollándolas en Ia forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél 
señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se 
lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o 
Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.  

 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 
 

Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo 
aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección 
Facultativa. 

 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
 

Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá 
dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a 
todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones 
económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de 
energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 
 

Artículo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, 
no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se 
formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras 
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, 
anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o 
abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  

 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
 

Artículo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no 
pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos 
prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo 
informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la 
causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los 
plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

 
 
 
 
 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 
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Artículo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso 
en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 

 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Artículo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del 
mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su 
responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, 
dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 15. 

 
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 
 

Artículo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación 
del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos 
documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el 
tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente 
acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 
 

Artículo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las 
"Condiciones generales y particulares de índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y 
cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de 
los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala 
ejecución o por Ia deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le 
exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el 
hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se 
entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico 
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos 
colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o 
finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes 
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la 
contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se 
planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 
 

Artículo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia 
de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes 
de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos 
que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, 
en caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 

 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 
 

Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en 
los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones 
Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al 
Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la 
que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada 
uno de ellos.  
 

 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
 

Artículo 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales 
siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 
 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 
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Artículo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el 

lugar adecuado, los materiales procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en 
la obra. 

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de 
Condiciones Particulares vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el 
Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, 
teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
 

Artículo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad 
prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de 
prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el 
Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por 
otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en 
condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio 
del Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el 
Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.  

 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
 

Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 
intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de Ia contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá 
comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
 

Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean 
necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la 
obra ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
 

Artículo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales 
no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del 
Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección 
Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y prácticas de la buena construcción. 

 
 
 

EPÍGRAFE 5.º 
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

 
ACTA DE RECEPCIÓN 
 

Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace 
entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá 
abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde 
por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en 
la misma se hará constar: 

a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la 

misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de 

manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez 
subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la 
recepción. 
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e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de 

la ejecución de la obra (aparejador) y la documentación justificativa del control de calidad 
realizado. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o 
que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por 
escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a 
partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente 
producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de 
manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 
 

Artículo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del 
Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, 
hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares 
como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si 
las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa 
extenderán el correspondiente Certificado de final de obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al 
Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para 
subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción 
provisional de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 
 

DOCUMENTACIÓN FINAL 
 

Artículo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la 
obra, redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha 
documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y 
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, será 
entregada a los usuarios finales del edificio. 
A su vez dicha documentación se divide en: 
 
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
 
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de: 
- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones 
administrativas. 
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en el Colegio de 
Arquitectos. 
 
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y 
modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y suministros 
que debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y 
autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional. 
 
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  
 
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, 
en donde el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las 
obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de 
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acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena 
construcción.  
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad 
con el proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose 
dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido 
durante la obra haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia. 
- Relación de los controles realizados. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 
 

Artículo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o 
Arquitecto Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. 
Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá 
para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza 
(según lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.) 
 
PLAZO DE GARANTÍA 
 

Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en 
cualquier caso nunca deberá ser inferior a nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones 
Públicas). 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
 

Artículo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias 
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista.  

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y 
reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o 
por defectos en las instalaciones, serán a cargo de Ia contrata. 
 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 

Artículo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual 
forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del 
Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los 
edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la 
construcción.  

 
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 
 

Artículo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la obra, no se encontrase 
ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará 
al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse Ias obras necesarias y, de no efectuarse 
dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 
 

Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo 
que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a 
resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por 
otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites 
establecidos en este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente 
según lo dispuesto en este Pliego. 

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se 
efectuará una sola y definitiva recepción. 
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CAPITULO III  
 
 
DISPOSICIONES ECONÓMICAS 
PLIEGO GENERAL 

 
EPÍGRAFE 1.º 

PRINCIPIO GENERAL 
 

Artículo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir 
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones 
contractualmente establecidas. 

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías 
adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 
 

EPÍGRAFE 2.º 
FIANZAS 

 
Artículo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según 

se estipule: 
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 

100 del precio total de contrata. 
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de Condiciones 
Particulares. 
 

FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 
 

Artículo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para 
tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo 
estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento 
(4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de contrata. 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá 
depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de 
Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el 
diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de las formas especificadas 
en el apartado anterior. 

EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de 
Condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le 
comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo 
que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el 
adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 

 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
 

Artículo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra 
en las condiciones contratadas. el Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, los 
ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando su 
importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el 
caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las 
unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 
 

Artículo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta 
(30) días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el 
Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales 
como salarios, suministros, subcontratos... 

 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 
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Artículo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer 
recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la 
fianza.  

 
 

EPÍGRAFE 3.º 
DE LOS PRECIOS 

 
 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
 

Artículo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los 
costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

 
Se considerarán costes directos: 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la 

ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que 

se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de 

accidentes y enfermedades profesionales. 
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 

anteriormente citados.  
 
Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, 

talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un 
porcentaje de los costes directos repercutidos en los valores de los precios unitarios y descompuestos y por 
tanto en mediciones y presupuesto. 

 
 
Se considerarán gastos generales: 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, 

legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos 
(en los contratos de obras de la Administración pública este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y 
un 17 por 100). 
 
Beneficio industrial: 

EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores 
partidas en obras para la Administración. 
 
Precio de ejecución material: 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores 
conceptos a excepción del Beneficio Industrial. 
Precio de Contrata: 

EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el 
Beneficio Industrial. 

EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.  
 

 
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 
 

Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se 
contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la 
unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este último 
precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. EI beneficio se estima normalmente, en 6 por 
100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otro distinto. 

 
 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 
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Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto 
decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario 
afrontar alguna circunstancia imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista 

antes de comenzar Ia ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones 
Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del 
cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la 
localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 
 

Artículo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios 
fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
 

Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la 
aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto 
en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones 
Particulares Técnicas. 
 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
 

Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en 
tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el 
calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente 
revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el 
Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el 
Calendario de la oferta.  

 
ACOPIO DE MATERIALES 
 

Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra 
que la Propiedad ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; 
de su guarda y conservación será responsable el Contratista. 

 
 

EPÍGRAFE 4.º 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

ADMINISTRACIÓN 
 

Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se precisan 
para su realización las lleva directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por 
mediación de un constructor. 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 

 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
 

Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Propietario por sí o 
por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente 
autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, 
adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en 
todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en 
estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del 
propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, 
por tanto, la doble personalidad de propietario y Contratista. 
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OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  
 

Artículo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un 
Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las 
gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 

Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta las 
siguientes: 

a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor 
todos los gastos inherentes à la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la 
facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del Arquitecto-Director en su representación, el 
orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han 
de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los 
trabajos convenidos. 

b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus 
conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con 
su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un 
tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el 
Constructor. 

 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 

Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o 
indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole 
económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el 
Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden 
que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto 
Técnico: 
 

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que 
justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, 
especificando el número de horas trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su 
categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, 
capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, 
listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que 
correspondan las nóminas que se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de 
escombros. 

d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en 
cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del 
Propietario. 

 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el 

Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose 
que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, 
los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio 
Industrial del mismo.  

 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
 

Artículo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada 
los realizará el Propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el 
propietario o por su delegado representante. 

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la 
medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no 
tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario 
contractualmente. 
 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 
 

Artículo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva 
el Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para 
gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al Arquitecto-Director, los 
precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de 
adquirirlos. 
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DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 
 

Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el 
Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en 
algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales 
generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al 
Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía 
señalada por el Arquitecto-Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los 
normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince 
por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor 
en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas 
partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
 

Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será 
responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y 
también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no 
haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y 
salvo lo expresado en el artículo 70 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar 
los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los 
trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo 
anterior. 

 
 
         EPÍGRAFE 5.º 

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
 
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
 

Artículo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego 
Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 

 
1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, 

disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya 

fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio 

invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada 

una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y 

ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de 

base para la medición y valoración de las diversas unidades. 

3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales diversos 
empleados en su ejecución de acuerdo con las Órdenes del Arquitecto-Director. 
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego 
General de Condiciones económicas" determina. 

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
 

Artículo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de 
Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras 
ejecutadas durante los plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado el Aparejador. 
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Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado 
de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada 
unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente 
además lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones económicas" respecto a mejoras o 
sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 

Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le 
facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una 
nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha 
nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso 
contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. 

Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las 
reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en 
el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la forma 
referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-
Director Ia certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento que para 
la construcción de la fianza se haya preestablecido. 

EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá 
certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los 
documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y 
tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones 
que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni 
recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se 
refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
 

Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o 
sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores 
dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra 
modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más 
que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta 
sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 
 

Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", 
vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo 
con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida 
alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios 
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se 
abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese 
que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director indicará al 
Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha 
cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios 
que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución 
convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el 
Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del 
Contratista. 

 
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 
 

Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de 
cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y 
si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer 
los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de 
la Contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el 
tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 
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PAGOS 
 

Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su 
importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-
Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos. 

 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
 

Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran 
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se 
hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su 
realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto 
y abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los 
Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su 
realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso 
del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y 
abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la 
construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

 
 

EPÍGRAFE 6.º 
INDEMNIZACIONES MUTUAS 

 
INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
 

Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del 
importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de 
terminación fijado en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del presente 
proyecto. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
 
 
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 
 

Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al 
que corresponde el plazo convenido el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un 
cinco por ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en concepto de intereses de 
demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. 

Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, 
tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación 
correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las 
condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra 
contratada o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato 
fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha 
solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto 
correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 
 
 

EPÍGRAFE 7.º 
VARIOS 

 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  
 

Artículo 81.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya 
ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así 
como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en 
las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-
Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 
ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de 
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los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos 
de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones 
que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  
 

Artículo 82.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a 
juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de 
oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando 
dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin 
exceder de dicho plazo. 

 
SEGURO DE LAS OBRAS 
 

Artículo 83.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que 
dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el 
valor que tengan por contrata los objetos asegurados. 

EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a 
nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que 
ésta se vaya realizando. 

EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los 
trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en 
documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de 
reconstrucción de la parte siniestrada. 

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda 
resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y 
una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se 
le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada 
por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán 
tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser 
asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte 
del edificio afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el 
Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa 
conformidad o reparos. 

Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la 
construcción, según se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E. 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
 

Artículo 84.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el 
plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la 
recepción definitiva, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que 
sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena 
conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de 
resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto 
Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra 
a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los 
indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante 
el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 
 

Artículo 85.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa 
autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá 
obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en 
perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a 
indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que 
haya utilizado. 
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RECUPERACIÓN Y REUTILIZACIÓN PARCIAL HACIENDA SANTA CRUZ. FEDER-INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 

 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, 
no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa 
de aquél y con cargo a la fianza. 

 
PAGO DE ARBITRIOS 
 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., 
cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a 
los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones 
particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. 

 
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
Artículo 86.- 
El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la 

obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal 
sea el de vivienda según disposición adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como referente a las 
siguientes garantías: 

 
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el resarcimiento 

de los daños causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación 
o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la retención por el promotor de un 5% del 
importe de la ejecución material de la obra. 

b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el 
resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las 
instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especificados en el 
art. 3 de la L.O.E. 

c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el 
resarcimiento de los daños materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o 
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

2.- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES  
 
ÍNDICE 
 
1 Acondicionamiento y cimentación 
 

1.1 Movimiento de tierras 
1.1.1 Transportes de tierras y escombros 
1.1.2 Vaciado del terreno 
1.1.3 Zanjas pozos 
 

1.2 Contenciones del terreno 
1.2.1 Muros ejecutados con encofrados 

 
1.3 Cimentaciones directas 

1.3.1 Losas de cimentación 
 

2 Estructuras 
 

2.1 Estructuras metálicas 
2.2 Estructuras de hormigón (armado) 
 
 

3 Cubiertas 
 

3.1 Cubiertas planas 
 

4 Fachadas y particiones 
 

4.1 Fachadas de fábrica 
4.1.1 Fachadas de piezas de arcilla cocida y de hormigón 

4.2 Huecos 
4.2.1 Carpinterías 
4.2.2 Acristalamientos 

4.3 Defensas 
4.3.1 Rejas 

4.4 Particiones 
4.4.1 Particiones de piezas de arcilla cocida o de hormigón 
4.4.2 Tabiquería de placa de yeso laminado con estructura metálica 
 

5 Instalaciones 
 

5.1 Instalación de audiovisuales 
5.1.1 Telecomunicación por cable 
5.1.2 Telefonía 

5.2 Acondicionamiento de recintos- Confort 
5.2.1 Aire acondicionado 
5.2.2 Instalación de ventilación 

5.3 Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra 
5.4 Instalación de fontanería y aparatos sanitarios 

5.4.1 Fontanería 
5.4.2 Aparatos sanitarios 

5.5 Instalación de alumbrado 
5.5.1 Alumbrado de emergencia 
5.5.2 Instalación de iluminación 
5.5.3 Indicadores luminosos 

5.6 Instalación de protección 
5.6.1 Instalación de sistemas anti-intrusión 
5.6.2 Instalación de protección contra incendios 
 

6 Revestimientos 
 

6.1 Revestimiento de paramentos 
6.1.1 Alicatados 
6.1.2 Enfoscados, guarnecidos y enlucidos 
6.1.3 Pinturas 

6.2 Revestimientos de suelos y escaleras 
6.2.1 Revestimientos pétreos para suelos y escaleras 
6.2.2 Revestimientos cerámicos para suelos y escaleras 

6.3 Falsos techos 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

1 ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACIÓN 
 
1.1 Movimiento de tierras 
 
 
1.1.1 Transportes de tierras y escombros 
 
Descripción 
 

Descripción 
Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavación y los escombros. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cúbico de tierras o escombros sobre camión, para una distancia determinada a la zona de vertido, 

considerando tiempos de ida, descarga y vuelta, pudiéndose incluir o no el tiempo de carga y/o la carga, tanto 
manual como con medios mecánicos. 

 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas 
Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 
Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se deberá 

tomar alguna de las siguientes medidas: 
Desvío de la línea. 
Corte de la corriente eléctrica. 
Protección de la zona mediante apantallados. 
Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga 

eléctrica. 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 
En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de una 

persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda 
volcar, siendo conveniente la instalación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como mínimo de 
2 m. 

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto 
de visibilidad estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el 
vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 

En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con 
objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 

Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m, 
ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o 
curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, 
de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 

Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno. 
La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se 

carga el camión por medios mecánicos, la pala no pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que 
un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de 
seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 
Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada. 
 

 
1.1.2 Vaciado del terreno 
 
Descripción 
 

Descripción 
Excavaciones a cielo abierto realizadas con medios manuales y/o mecánicos, que en todo su perímetro quedan 

por debajo del suelo, para anchos de excavación superiores a 2 m. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido en perfil natural una vez comprobado que dicho perfil es el 

correcto, en todo tipo de terrenos (deficientes, blandos, medios, duros y rocosos), con medios manuales o 
mecánicos (pala cargadora, compresor, martillo rompedor). Se establecerán los porcentajes de cada tipo de 
terreno referidos al volumen total. El exceso de excavación deberá justificarse a efectos de abono. 

- Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, 
limpieza y apilado del material. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones 

de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Entibaciones: 
Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La madera 

aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 
15%. La madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 

- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que 
se indican: 

- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso específico. 
Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la 
flexión estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del módulo de elasticidad E. 
Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas 
Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán separadas del borde del 

vaciado no menos de 1 m. 
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, a los cuales se 

referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Las 
lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo para su control por la 
dirección facultativa. 

Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabará de sus Compañías la posición y 
solución a adoptar, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Además se comprobará la distancia, profundidad y tipo de la cimentación y estructura de contención de los edificios 
que puedan ser afectados por el vaciado. 

Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos 
justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La 
elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y 
de la profundidad del corte. 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 
El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y 

aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno 
apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras. 

- Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo 2.1.1 Explanaciones): 
Antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si fuera necesario, así 

como las construcciones próximas, comprobando si se observan asientos o grietas. Las uniones entre piezas 
garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. Se adoptarán las medidas necesarias para evitar la entrada de 
agua y mantener libre de agua la zona de las excavaciones. A estos fines se construirán las protecciones, zanjas y 
cunetas, drenajes y conductos de desagüe que sean necesarios. Si apareciera el nivel freático, se mantendrá la 
excavación libre de agua así como el relleno posterior, para ello se dispondrá de bombas de agotamiento, desagües y 
canalizaciones de capacidad suficiente. 

Los pozos de acumulación y aspiración de agua se situarán fuera del perímetro de la cimentación y la succión 
de las bombas no producirá socavación o erosiones del terreno, ni del hormigón colocado. 

No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su vuelco. 
No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una distancia 

igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

fondo del vaciado, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados. El refino y saneo de las 
paredes del vaciado se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m. 

En caso de lluvia y suspensión de los trabajos, los frentes y taludes quedarán protegidos. Se suspenderán los 
trabajos de excavación cuando se encuentre cualquier anomalía no prevista, como variación de los estratos, cursos 
de aguas subterráneas, restos de construcciones, valores arqueológicos, y se comunicará a la dirección facultativa. 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.2.2.2, la prevención de caída de bloques requerirá la utilización adecuada de 
mallas de retención. 

- El vaciado se podrá realizar: 
Sin bataches: el terreno se excavará entre los límites laterales hasta la profundidad definida en la 

documentación. El ángulo del talud será el especificado en proyecto. El vaciado se realizará por franjas horizontales de 
altura no mayor que 1,50 m o que 3 m, según se ejecute a mano o a máquina, respectivamente. En los bordes con 
elementos estructurales de contención y/o medianeros, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ellos y 
se dejará sin excavar una zona de protección de ancho no menor que 1 m, que se quitará a mano antes de 
descender la máquina en ese borde a la franja inferior. 

Con bataches: una vez replanteados los bataches se iniciará, por uno de los extremos del talud, la excavación 
alternada de los mismos. A continuación se realizarán los elementos estructurales de contención en las zonas 
excavadas y en el mismo orden. Los bataches se realizarán, en general, comenzando por la parte superior cuando se 
realicen a mano y por su parte inferior cuando se realicen con máquina. 

- Excavación en roca: 
Cuando las diaclasas y fallas encontradas en la roca, presenten buzamientos o direcciones propicias al 

deslizamiento del terreno de cimentación, estén abiertas o rellenas de material milonitizado o arcilloso, o bien 
destaquen sólidos excesivamente pequeños, se profundizará la excavación hasta encontrar terreno en condiciones 
favorables. 

Los sistemas de diaclasas, las individuales de cierta importancia y las fallas, aunque no se consideren peligrosas, 
se representarán en planos, en su posición, dirección y buzamiento, con indicación de la clase de material de relleno, y 
se señalizarán en el terreno, fuera de la superficie a cubrir por la obra de fábrica, con objeto de facilitar la eficacia de 
posteriores tratamientos de inyecciones, anclajes, u otros. 

- Nivelación, compactación y saneo del fondo: 
En la superficie del fondo del vaciado, se eliminarán la tierra y los trozos de roca sueltos, así como las capas de 

terreno inadecuado o de roca alterada que por su dirección o consistencia pudieran debilitar la resistencia del 
conjunto. Se limpiarán también las grietas y hendiduras rellenándolas con hormigón o con material compactado. 

También los laterales del vaciado quedarán limpios y perfilados. 
La excavación presentará un aspecto cohesivo. Se eliminarán los lentejones y se repasará posteriormente. 

�Tolerancias admisibles 
- Condiciones de no aceptación: 

Errores en las dimensiones del replanteo superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 cm. 
Zona de protección de elementos estructurales inferior a 1 m. 
Angulo de talud superior al especificado en más de 2 º. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberán ser corregidas. 

�Condiciones de terminación 
Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras 

para observar las lesiones que hayan surgido, tomando las medidas oportunas. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 
Puntos de observación: 

- Replanteo: 
Dimensiones en planta y cotas de fondo. 

- Durante el vaciado del terreno: 
Comparación de los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio geotécnico. 
Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. Alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión 

general de las edificaciones medianeras. 
Nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Entibación. Se mantendrá un control permanente de las entibaciones y sostenimientos, reforzándolos y/o 

sustituyéndolos si fuera necesario. 
Altura: grosor de la franja excavada. 

Conservación y mantenimiento 
No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Las 

entibaciones o parte de éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando 
por la parte inferior del corte. 

Se tomarán las medidas necesarias para asegurar que las características geométricas permanezcan estables, 
protegiéndose el vaciado frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de 
escorrentía. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

1.1.3 Zanjas y pozos 
 
Descripción 
 

Descripción 
Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con medios manuales o 

mecánicos, con ancho o diámetro no mayor de 2 m ni profundidad superior a 7 m. 
Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, mientras que los 

pozos son excavaciones de boca relativamente estrecha con relación a su profundidad. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados 

antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la excavación, en terrenos 
deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales o mecánicos. 

- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de tierras, en terrenos 
deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre transporte. 

- Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, 
limpieza y apilado del material. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones 

de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Entibaciones: 
Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La madera 

aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 
15%. La madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 

- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que 
se indican: 

- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso específico. 
Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la 
flexión estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del módulo de elasticidad E. 
Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas 
En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la estabilidad del 

mismo. 
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que 

puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de 
energía eléctrica. 

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como bocas de 
riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc. 

Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos 
justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La 
elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y 
de la profundidad del corte. 

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en cuanto a la 
necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos. 

Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo y las 
circulaciones que rodean al corte. Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y estarán 
separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no 
puedan ser afectados por la excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos 
horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la documentación 
técnica. Se determinará el tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a una distancia de 
la pared del corte igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja. 

El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier 
excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizará el inicio de la 

excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie 
firme y limpia a nivel o escalonada. El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se 
acometerá cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán 
los últimos 30 cm en el momento de hormigonar. 

- Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo 2.1.1 Explanaciones): 
En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes posible 

cuando se produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las profundas. Cuando los taludes 
de las excavaciones resulten inestables, se entibarán. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y 
fondo de la excavación, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las 
construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas inferiores 
de los pozos o zanjas de cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras. Se excavará el 
terreno en zanjas o pozos de ancho y profundo según la documentación técnica. Se realizará la excavación por 
franjas horizontales de altura no mayor a la separación entre codales más 30 cm, que se entibará a medida que se 
excava. Los productos de excavación de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se podrán depositar en 
caballeros situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de un mínimo de 60 cm. 

- Pozos y zanjas: 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado para que la alteración 

de las características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable. Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las 
dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de profundidad de estas excavaciones será la prefijada en los planos, o las 
que la dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno 
excavado. 

Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, se excavarán con las siguientes 
prevenciones: 

- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante apeos; 
- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible; 
- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada; 
- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre tres zapatas 

aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas. 
No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contención o se 

hayan rellenado compactando el terreno. 
Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario: 
- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad; 
- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la profundidad de 

la zanja en ese punto. 
En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se 

realicen a máquina. Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina. Podrán 
vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención, hasta una profundidad máxima, igual a la 
altura del plano de cimentación próximo más la mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronación del 
talud a la cimentación o vial más próximo. Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. Una 
vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación alternada. No 
se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse del mismo 
una distancia no menor de dos veces su profundidad. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente 
profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante. 

- Refino, limpieza y nivelación. 
Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en situación inestable 

en la superficie final de la excavación, con el fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino de tierras se realizará 
siempre recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un sobreancho de excavación, 
inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se rellenará con material compactado. En los terrenos 
meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 30 
días, según la naturaleza del terreno y las condiciones climatológicas del sitio. 

�Tolerancias admisibles 
Comprobación final: 
El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las 

modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ±5 cm, con las 
superficies teóricas. 

Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir utilizando los 
medios mecánicos, sin permitir desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 
4 m. 

Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la 
dirección facultativa. 

Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil 
transversal de la base del firme y en los correspondientes bordes de la coronación de la trinchera. 

�Condiciones de terminación 
Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y 

nivelación, libres de agua y con los medios necesarios para mantener la estabilidad. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
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Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad necesaria y antes de 
constituir la solera de asiento, se nivelará bien el fondo para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el 
proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 
Puntos de observación: 

- Replanteo: 
Cotas entre ejes. 
Dimensiones en planta. 
Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a ± 10 cm. 

- Durante la excavación del terreno: 
Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico. 
Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 
Nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Agresividad del terreno y/o del agua freática. 
Pozos. Entibación en su caso. 

- Entibación de zanja: 
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 
Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, 

superiores y/o distintas a las especificadas. 
- Entibación de pozo: 

Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las escuadrías, 
separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 

Conservación y mantenimiento 
En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no deberá permanecer 

abierta a su rasante final más de 8 días sin que sea protegida o finalizados los trabajos de colocación de la tubería, 
cimentación o conducción a instalar en ella. No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior 
de la última franja excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por 
parte de las aguas de escorrentía. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitaran cuando dejen de ser necesarias y 
por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. 

 
 

1.2 Contenciones del terreno 
 
1.2.1 Muros ejecutados con encofrados 
 
Descripción 
 

Descripción 
- Muros: elementos de hormigón en masa o armado para cimentación en sótanos o de contención de tierras, con 

o sin puntera y con o sin talón, encofrados a una o dos caras. Los muros de sótano son aquellos que están 
sometidos al empuje del terreno y, en su situación definitiva, a las cargas procedentes de forjados, y en ocasiones 
a las de soportes o muros de carga que nacen de su cúspide. Los forjados actúan como elementos de 
arriostramiento transversal. Los muros de contención son elementos constructivos destinados a contener el 
terreno, por presentar la rasante del mismo una cota diferente a ambos lados del muro, sin estar vinculados a 
ninguna edificación. Para alturas inferiores a los 10-12 m, se utilizan fundamentalmente dos tipos: 
- Muros de gravedad: de hormigón en masa, para alturas pequeñas y elementos de poca longitud. 
- Muros en ménsula: de hormigón armado. 

- Bataches: excavaciones por tramos en el frente de un talud, cuando existen viales o cimentaciones próximas. 
- Drenaje: sistema de captación y conducción de aguas del subsuelo para protección contra la humedad. 
 Si los muros de contención se realizan en fábricas será de aplicación lo indicado en la subsección 5.1. Fachadas 
de fábrica. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
- Muros: 
 Metro cúbico de hormigón armado en muro de sótano, con una cuantía media de 25 kg/m3 de acero, incluso 

elaboración, ferrallado, puesta en obra y vibrado, sin incluir encofrado. 
 Metro cúbico de hormigón armado en muros. Se especifica la resistencia, el tamaño máximo del árido en mm, la 

consistencia y el encofrado (sin encofrado, con encofrado a una o a dos caras). 
 Impermeabilización y drenaje: posibles elementos intervinientes. 
 Metro cuadrado de impermeabilización de muros y medianeras a base de emulsión bituminosa formada por 

betunes y resinas de densidad 1 g/cm3 aplicada en dos capas y en frío. 
 Metro cuadrado de lámina drenante para muros, especificando el espesor en mm, altura de nódulos en mm y 

tipo de armadura (sin armadura, geotextil de poliéster, geotextil de polipropileno, malla de fibra de vidrio), con o 
sin masilla bituminosa en solapes. 

 Metro cuadrado de barrera antihumedad en muros, con o sin lámina, especificando el tipo de lámina en su 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

caso. 
- Bataches: 
 Metro cúbico de excavación para formación de bataches, especificando el tipo de terreno (blando, medio o 

duro) y el medio de excavación (a mano, a máquina, martillo neumático, martillo rompedor). 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra  
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros 

(incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Muros: 
Hormigón en masa (HM) u hormigón armado (HA), de resistencia o dosificación especificados en el proyecto. 
Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en el proyecto. 
Mallas electrosoldadas de acero de características físicas y mecánicas indicadas en el proyecto. 
Juntas: perfiles de estanquidad, separadores, selladores. 
El hormigón para armar y las barras corrugadas y mallas electrosoldadas de acero deberán cumplir las 

especificaciones indicadas en la EHE y en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón, para su aceptación. 
- Impermeabilización según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1, artículo 2.1: 

Láminas flexibles para la impermeabilización de muros  
Productos líquidos: polímeros acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster.  

- Capa protectora: geotextil o mortero reforzado con una armadura. 
Pintura impermeabilizante. 
Productos para el sellado de juntas  

- Drenaje, según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1, artículo 2.1: 
Capa drenante: lámina drenante, grava, fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el 
mismo efecto. 
Capa filtrante: geotextiles y productos relacionados u otro material que produzca el mismo efecto. 
Áridos de relleno: identificación. Tipo y granulometría. Ensayos (según normas UNE): friabilidad de la arena. 
Resistencia al desgaste de la grava. Absorción de agua. Estabilidad de áridos. 
El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará exento de arcillas, margas y de 

cualquier otro tipo de materiales extraños. Los acopios de las gravas se formarán y explotarán, de forma que se evite la 
segregación y compactación de las mismas. Se eliminarán de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o 
contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños. Antes de 
proceder a extender cada tipo de material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada 
para evitar su segregación durante su puesta en obra y para conseguir el grado de compactación exigido. Si la 
humedad no es la adecuada, se adoptarán las medidas necesarias para corregirla sin alterar la homogeneidad del 
material. 

Pozo drenante. 
Tubo drenante ranurado: identificación. Diámetros nominales y superficie total mínima de orificios por metro lineal. 
Canaleta de recogida de agua .Diámetros. 
Cámara de bombeo con dos bombas de achique. 

- Arquetas de hormigón. 
Red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno que puedan afectar al muro. 
Productos de sellado de juntas con banda de PVC o perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio. 
Juntas de estanquidad de tuberías,de caucho vulcanizado, elastómeros termoplásticos, materiales celulares de 
caucho vulcanizado, elementos de estanquidad de poliuretano moldeado, etc. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
El almacenamiento de las armaduras se efectuará según las indicaciones del apartado 32.7 de la EHE. 
Se realizará en locales ventilados y al abrigo de la humedad del suelo y paredes. 
Antes de almacenar las armaduras, se comprobará que están limpias para su buena conservación y posterior 

adherencia. Deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que procedan. 
El estado de la superficie de todos los aceros será siempre objeto de examen antes de su uso, con el fin de 

asegurarse de que no presentan alteraciones perjudiciales. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soporte 
Se comprobará el comportamiento del terreno sobre el que apoya el muro, realizándose controles de los estratos 

del terreno hasta una profundidad de vez y media la altura del muro. 
El encofrado, que puede ser a una o dos caras, tendrá la rigidez y estabilidad necesarias para soportar las 

acciones de puesta en obra, sin experimentar movimientos o desplazamientos que puedan alterar la geometría del 
elemento por encima de las tolerancias admisibles: 

Los elementos de encofrado se dispondrán de manera que se eviten daños en estructuras ya construidas. 
Serán lo suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada o mortero y se consigan 

superficies cerradas del hormigón. 
La superficie del encofrado estará limpia y el desencofrante presentará un aspecto continuo y fresco. 
El fondo del encofrado estará limpio de restos de materiales, suciedad, etc. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Se cumplirán además otras indicaciones del artículo 65 de la EHE. 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 
- En caso de bataches: 

Éstos comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se realicen a 
máquina. Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina.  

Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención hasta una profundidad 
máxima h+D/2, siendo h la profundidad del plano de cimentación próximo y D, la distancia horizontal desde el borde 
de coronación a la cimentación o vial más próximo. Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se 
entibará. 

Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación 
alternada. 

No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse 
del mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad. 

En el fondo de la excavación se dispondrá de una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor. 
- Ejecución de la ferralla: 

Se dispondrá la ferralla de la zapata del muro, apoyada sobre separadores, dejando las armaduras necesarias 
en espera; a continuación, la del fuste del muro y posteriormente el encofrado, marcando en el mismo la altura del 
hormigón; finalmente, la de zunchos y vigas de coronación y las armaduras de espera para los elementos estructurales 
que acometan en el muro. 

- Recubrimientos de las armaduras: 
Se cumplirán los recubrimientos mínimos indicados en el apartado 37.2.4. de la EHE, de tal forma que los 

recubrimientos del alzado serán distintos según exista o no encofrado en el trasdós, siendo el recubrimiento mínimo 
igual a 7 cm, si el trasdós se hormigona contra el terreno. 

Se dispondrán los calzos y separadores que garanticen los recubrimientos, según las indicaciones de los 
apartados 37.2.5 y 66.2 de la EHE. 

- Hormigonado: 
Se hormigonará la zapata del muro a excavación llena, no admitiéndose encofrados perdidos, salvo en aquellos 

casos en los que las paredes no presenten una consistencia suficiente, dejando su talud natural, encofrándolos 
provisionalmente, y rellenando y compactando el exceso de excavación, una vez quitado el encofrado. 

Se realizará el vertido de hormigón desde una altura no superior a 1 m, vertiéndose y compactándose por 
tongadas de no más de 50 cm de espesor, ni mayores que la longitud del vibrador, de forma que se evite la 
disgregación del hormigón y los desplazamientos de las armaduras. 

En general, se realizará el hormigonado del muro, o el tramo del muro entre juntas verticales, en una jornada. De 
producirse juntas de hormigonado se dejarán adarajas, picando su superficie hasta dejar los áridos al descubierto, que 
se limpiarán y humedecerán, antes de proceder nuevamente al hormigonado. 

- Juntas: 
En los muros se dispondrán los siguientes tipos de juntas: 
- Juntas de hormigonado entre cimiento y alzado: la superficie de hormigón se dejará en estado natural, sin 

cepillar. Antes de verter la primera tongada de hormigón del alzado, se limpiará y humedecerá la superficie de 
contacto y, una vez seca, se verterá el hormigón del alzado realizando una compactación enérgica del mismo. 

- Juntas de retracción: son juntas verticales que se realizarán en los muros de contención para disminuir los 
movimientos reológicos y de origen térmico del hormigón mientras no se construyan los forjados. Estas juntas estarán 
distanciadas de 8 a 12 m, y se ejecutarán disponiendo materiales selladores adecuados que se embeberán en el 
hormigón y se fijarán con alambres a las armaduras. 

- Juntas de dilatación: son juntas verticales que cortan tanto al alzado como al cimiento y se prolongan en su 
caso en el resto del edificio. La separación, salvo justificación, no será superior a 30 m, recomendándose que no sea 
superior a 3 veces la altura del muro. Se dispondrán además cuando exista un cambio de la altura del muro, de la 
profundidad del cimiento o de la dirección en planta del muro. La abertura de la junta será de 2 a 4 cm de espesor, 
según las variaciones de temperatura previsible, pudiendo contener perfiles de estanquidad, sujetos al encofrado 
antes de hormigonar, separadores y material sellador, antes de disponer el relleno del trasdós. 

- Curado. 
- Desencofrado. 
- Impermeabilización: 

La impermeabilización se ejecutará sobre la superficie del muro limpia y seca. 
El tipo de impermeabilización a aplicar viene definido en el CTE DB HS 1, apartado 2.1, según el grado de 

impermeabilidad requerido y la solución constructiva de muro, y las condiciones de ejecución en el CTE DB HS 1, 
apartado 5.1.1. 

- Drenaje: 
El tipo de drenaje a aplicar viene definido en el CTE DB HS 1 apartado 2.1, junto con el tipo de 

impermeabilización y ventilación, según el grado de impermeabilidad requerido y la solución constructiva de muro y 
las condiciones de ejecución en el CTE DB HS 1 apartado 5.1.1. 

- Terraplenado:  
Se seguirán las especificaciones de los capítulos 2.1.1. Explanaciones y 2.1.2. Rellenos. 

�Tolerancias admisibles 
Según Anejo 10 de la EHE. 
Desviación de la vertical, según la altura H del muro: 
H ≤ 6 m: trasdós ±30 mm. Intradós ±20 mm. 
H > 6 m: trasdós ±40 mm. Intradós ±24 mm. 
Espesor e:  
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

E ≤ 50 cm: +16 mm, -10 mm. 
E ≤ 50 cm: +20 mm, -16 mm. 
En muros hormigonados contra el terreno, la desviación máxima en más será de 40 mm. 
Desviación relativa de las superficies planas de intradós o de trasdós: 
Pueden desviarse de la posición plana básica sin exceder ±6 mm en 3 m. 
Desviación del nivel de la arista superior del intradós, en muros vistos: 
±12 mm 
Tolerancia de acabado de la cara superior del alzado, en muros vistos: 
±12 mm con regla de 3 m apoyada en dos puntos cualesquiera, una vez endurecido el hormigón. 

�Condiciones de terminación 
La realización de un correcto curado del hormigón es de gran importancia, dada la gran superficie que presenta 

el alzado. Se realizará manteniendo húmedas las superficies del muro mediante riego directo que no produzca 
deslavado o a través de un material que retenga la humedad, según el artículo 74 de la EHE. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 
Puntos de observación: 

- Excavación del terreno: 
Comparar los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio geotécnico. 
Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 
Nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Agresividad del terreno y/o del agua freática. 

- Bataches: 
Replanteo: cotas entre ejes. Dimensiones en planta. 

No aceptación: las zonas macizas entre bataches serán de ancho menor de 0,9NE m y/o el batache mayor de 
1,10E m (dimensiones A, B, E, H, N, definidas en NTE-ADV). Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se 
corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa. 

- Muros: 
- Replanteo: 

Comprobación de cotas entre ejes de zapatas y fustes de muros y zanjas. 
Comprobación de las dimensiones en planta de las zapatas del muro y zanjas. 

- Excavación del terreno: según capítulo 2.1.5. Zanjas y Pozos para excavación general, y consideraciones 
anteriores en caso de plantearse una excavación adicional por bataches. 

- Operaciones previas a la ejecución: 
Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 
Rasanteo del fondo de la excavación. 
Colocación de encofrados laterales, en su caso. 
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. 
Hormigón de limpieza. Nivelación. 
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 

- Ejecución del muro. 
- Impermeabilización del trasdós del muro. Según artículo 5.1.1 del DB-HS 1. 

Tratamiento de la superficie exterior del muro y lateral del cimiento. 
Planeidad del muro. Comprobar con regla de 2 m. 
Colocación de membrana adherida (según tipo). 
Continuidad de la membrana. Solapos. Sellado. 
Prolongación de la membrana por la parte superior del muro, 25 cm mínimo. 
Prolongación de la membrana por el lateral del cimiento. 
Protección de la membrana de la agresión física y química en su caso. 
Relleno del trasdós del muro. Compactación. 

- Drenaje del muro. 
Barrera antihumedad (en su caso). 
Verificar situación. 
Preparación y acabado del soporte. Limpieza. 
Colocación (según tipo de membrana). Continuidad de la membrana. Solapos. 

- Juntas estructurales. 
- Refuerzos. 
- Protección provisional hasta la continuación del muro. 
- Comprobación final. 

Conservación y mantenimiento 
No se colocarán cargas, ni circularán vehículos en las proximidades del trasdós del muro. 
Se evitará en la explanada inferior y junto al muro abrir zanjas paralelas al mismo. 
No se adosará al fuste del muro elementos estructurales y acopios, que puedan variar la forma de trabajo del 

mismo. 
Se evitará en la proximidad del muro la instalación de conducciones de agua a presión y las aguas superficiales 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
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se llevarán, realizando superficies estancas, a la red de alcantarillado o drenajes de viales, con el fin de mantener la 
capacidad de drenaje del trasdós del muro para emergencias. 

Cuando se observe alguna anomalía, se consultará a la dirección facultativa, que dictaminará su importancia y 
en su caso la solución a adoptar. 

Se reparará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
 

 
1.3 Cimentaciones directas 
 
1.3.1 Losas de cimentación 
 
Descripción 
 

Descripción 
Cimentaciones directas realizadas mediante losas horizontales de hormigón armado, cuyas dimensiones en 

planta son muy grandes comparadas con su espesor, bajo soportes y muros pertenecientes a estructuras de 
edificación. 

Pueden ser: continuas y uniformes, con refuerzos bajo pilares, con pedestales, con sección en cajón, nervada o 
aligerada.  

Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cúbico de hormigón en masa o para armar. 

Medido el volumen a excavación teórica llena, hormigón de resistencia o dosificación especificados, puesto en 
obra según la EHE. 

- Kilogramo de acero montado para losas. 
Acero del tipo y diámetro especificados, montado en losas, incluyendo cortes, ferrallado y despuntes, y puesta 

en obra según la EHE. 
- Metro cúbico de hormigón armado en losas. 

Hormigón de resistencia o dosificación especificados, fabricado en obra o en central, para losas de canto 
especificado, con una cuantía media del tipo de acero especificada, incluso recortes, separadores, alambre de 
atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón según la EHE. 

- Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza. 
De hormigón de resistencia, consistencia y tamaño máximo del árido especificados, fabricado en obra o en 

central, del espesor determinado, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, según la EHE. 
- Metro lineal de tubo drenante. 

Realmente ejecutado, medido en el terreno, incluyendo el lecho de asiento. No se incluye la excavación. 
- Metro cúbico de relleno de material drenante. 

Realmente ejecutado, medido sobre los planos de perfiles transversales, no siendo de pago las demasías por 
exceso de excavación, delimitación de zona, mediciones incluidas en otras unidades de obra, etc. 

- Metro cúbico de material filtrante. 
Medido sobre los planos de perfiles transversales en zonas de relleno localizadas. 

- Metro cuadrado de encachado. 
Formado por una capa de material filtrante del espesor determinado sobre la que se asienta una capa de grava, 

ambas capas extendidas uniformemente, incluyendo compactación y apisonado. 
- Unidad de arqueta. 

Formada por solera de hormigón en masa, fábrica de ladrillo macizo y tapa con perfil metálico y retícula, 
formada con acero, hormigonado, incluso encofrado y desencofrado. 

- Metro cuadrado de impermeabilización.  
Incluidos los materiales utilizados, la preparación de la superficie y cuantos trabajos sean necesarios para la 

completa terminación de la unidad. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II. Este control 

comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 

- Hormigón para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto.  
- Barras corrugadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), de características físicas 

y mecánicas indicadas en proyecto. 
- Mallas electrosoldadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), de características 

físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
Impermeabilización y drenaje, según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1 apartado 2.1, (ver 

capítulo 2.2.1. Muros ejecutados con encofrados). 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará según las indicaciones del 

capítulo VI de la EHE (artículos 26.3, 28.5, 29.2.3 y 31.6) para protegerlos de la intemperie, la humedad y la posible 
contaminación o agresión del ambiente. Así, los cementos suministrados en sacos se almacenarán en un lugar 
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ventilado y protegido, mientras que los que se suministren a granel se almacenarán en silos, igual que los aditivos 
(cenizas volantes o humos de sílice).  

En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se mezclen entre sí las 
distintas fracciones granulométricas. 

Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias. En el momento de su 
uso estarán exentas de sustancias extrañas (grasa, aceite, pintura, etc.), no admitiéndose pérdidas de peso por 
oxidación superficial superiores al 1 % respecto del peso inicial de la muestra, comprobadas tras un cepillado con 
cepillo de alambres. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soporte 
El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y plana, será horizontal, 

fijándose su profundidad según el proyecto, determinándose la profundidad mínima en función la estabilidad del suelo 
frente a los agentes atmosféricos.  

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda contener 

sustancias potencialmente agresivas en disolución, respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de 
acuerdo con el artículo 37 de la EHE, indicadas en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. 

Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según RC-03), de la dosificación y 
permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. 

Las incompatibilidades en cuanto a las componentes del hormigón, cementos, agua, áridos y aditivos son las 
especificadas en el capítulo VI de la EHE. 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 
- Información previa: 

Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el edificio en la zona de 
terreno donde se va a actuar. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, Se realizará la confirmación de las características del terreno establecidas 
en el proyecto. El resultado de tal inspección se incorporará a la documentación final de obra. En particular se debe 
comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación, la estratigrafía, el nivel freático, las condiciones hidrogeológicas, 
la resistencia y humedad del terreno se ajustan a lo previsto y si se detectan defectos evidentes tales como cavernas, 
fallas, galerías, pozos, etc. o corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. 

- Excavación: 
Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función del tipo de terreno y de las distancias a 

las edificaciones colindantes. 
El plano de apoyo de la losa se situará a la profundidad prevista por debajo del nivel de la rasante. 
La excavación se realizará en función del terreno; si es predominantemente arenoso, hasta el plano de apoyo de 

la losa se realizará por bandas, hasta descubrir el plano de apoyo, que se regará con una lechada de cemento; una 
vez endurecida, se extenderá la capa de hormigón de limpieza y regularización para el apoyo. 

Si el terreno es arcillo-limoso, la excavación se hará en dos fases, en la primera se excavará hasta una 
profundidad máxima de 30 cm, por encima del nivel de apoyo, para en una segunda fase terminar la excavación por 
bandas, limpiando la superficie descubierta y aplicando el hormigón de limpieza hasta la regulación del apoyo. 

Si el terreno está constituido por arcilla, al menos la solera de asiento debe echarse inmediatamente después de 
terminada la excavación. Si esto no puede realizarse, la excavación debe dejarse de 10 a 15 cm por encima de la 
cota definitiva de cimentación hasta el momento en que todo esté preparado para hormigonar. 

La excavación que se realiza para losas con cota de cimentación profunda trae aparejado un levantamiento 
del fondo de la excavación. Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.2.2, este se determinará siguiendo las indicaciones del 
en función del tipo de terreno, situación del nivel freático, etc., y se tomarán las precauciones oportunas. 

Si la profundidad de la excavación a cielo abierto para sótanos es importante, el fondo de la excavación puede 
resultar inestable y romper por levantamiento, cualesquiera que sean la resistencia y el tipo de entibación utilizado 
para las paredes laterales. En este caso debe comprobarse la estabilidad del fondo de la excavación.  

Si las subpresiones de agua son muy fuertes puede ser necesario anclar la losa o disponer una instalación 
permanente de drenaje y bombeo. Si en el terreno se puede producir sifonamiento (limos, arenas finas, etc.), el 
agotamiento debe efectuarse desde pozos filtrantes y nunca desde sumideros, según el CTE DB SE C apartados 
6.3.2.2.2 y 7.4.3. Según el CTE DB HS 1, apartado 2.2, el sistema de drenaje y evacuación cumplirá asimismo las 
exigencias de dicho apartado. 

- Hormigón de limpieza: 
Sobre la superficie del terreno se dispondrá una capa de hormigón de limpieza o solera de asiento de 10 cm de 

espesor mínimo, sobre la que se colocarán las armaduras con los correspondientes separadores de mortero. 
El curado del hormigón de limpieza se prolongará durante 72 horas. 

- Colocación de las armaduras y hormigonado: 
Se seguirán las prescripciones de la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. 
Se cumplirán las dimensiones y disposición de armaduras que se especifican en el artículo 59.8 de la EHE. La 

armadura longitudinal dispuesta en la cara superior, inferior y laterales no distará más de 30 cm. 
El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del artículo 37.2.4 de la EHE: si se ha preparado el 

terreno y se ha dispuesto una capa de hormigón de limpieza tal y como se ha indicado en este apartado, los 
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recubrimientos mínimos serán los de la tabla 37.2.4 en función de la resistencia característica del hormigón, del tipo de 
elemento y de la clase de exposición. Para garantizar dichos recubrimientos los emparrillados o armaduras que se 
coloquen en el fondo de la losa, se apoyarán sobre separadores de materiales resistentes a la alcalinidad del 
hormigón, según las indicaciones de los artículos 37.2.5 y 66.2 de la EHE. No se apoyarán sobre camillas metálicas que 
después del hormigonado queden en contacto con la superficie del terreno, por facilitar la oxidación de las 
armaduras. Las distancias máximas de los separadores serán de 50 diámetros ó 100 cm, para las armaduras del 
emparrillado inferior y de 50 diámetros ó 50 cm, para las armaduras del emparrillado superior.  

El hormigonado se realizará, a ser posible, sin interrupciones que puedan dar lugar a planos de debilidad. En caso 
necesario, las juntas de trabajo deben situarse en zonas lejanas a los pilares, donde menores sean los esfuerzos 
cortantes. Antes de reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas eliminando los áridos que hayan quedado sueltos, 
se retirará la capa superficial de mortero dejando los áridos al descubierto y se humedecerá la superficie. El vertido se 
realizará desde una altura no superior a 100 cm. La temperatura de hormigonado será la indicada en la EHE. 

En losas de gran canto se controlará el calor de hidratación del cemento, ya que puede dar lugar a fisuraciones 
y combado de la losa. 

- Impermeabilización: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.2, los sótanos bajo el nivel freático se deben proteger de las filtraciones de 

agua para cada solución constructiva en función del grado de impermeabilidad requerido. Las condiciones de 
ejecución se describen en el apartado 5.1.2 de dicho documento. 

�Tolerancias admisibles 
- Niveles: 
cara superior del hormigón de limpieza: +20 mm; -50 mm; 
cara superior de la losa: +20 mm; -50 mm; 
espesor del hormigón de limpieza: -30 mm. 
- Dimensiones de la sección transversal: +5% � 120 mm; -5% � 20 mm. 
- Planeidad: 
del hormigón de limpieza: �16 mm; 
de la cara superior del cimiento: �16 mm; 
de caras laterales (para cimientos encofrados): �16 mm. 

�Condiciones de terminación 
Las superficies que vayan a quedar vistas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizarán 

materiales específicos para la reparación de defectos y limpieza de las mismas. 
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación para evitar que el 

hormigón fresco resulte dañado. Se cubrirá la superficie mediante placas de poliestireno expandido bien fijadas o 
mediante láminas calorifugadas. En casos extremos puede ser necesario utilizar técnicas para la calefacción del 
hormigón.  

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En casos 
extremos puede ser necesario proteger la cimentación del sol y limitar la acción del viento mediante pantallas, o 
incluso, hormigonar de noche. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas  

�Control de ejecución 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m2 de planta. 
Puntos de observación: 

- Comprobación y control de materiales. 
- Replanteo de ejes: 

Comprobación de cotas entre ejes de soportes y muros. 
- Excavación del terreno, según el capítulo 2.1.4 Vaciados. 
- Operaciones previas a la ejecución: 

Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 
Rasanteo del fondo de la excavación. 
Compactación del plano de apoyo de la losa. 
Colocación de encofrados laterales, en su caso. 
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. 
Hormigón de limpieza. Nivelación. 
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 
Juntas estructurales. 

- Colocación de armaduras: 
Separación de la armadura inferior del fondo. 
Suspensión y atado de armaduras superiores (canto útil). 
Recubrimientos exigidos en proyecto.  
Disposición, número y diámetro de las barras, esperas y longitudes de anclaje. 

- Agotamientos según especificaciones del proyecto para evitar sifonamientos o daños a edificios vecinos. 
- Ejecución correcta de las impermeabilizaciones previstas. 
- Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las resistencias de proyecto. 
- Curado del hormigón. 
- Juntas: distancia entre juntas de retracción no mayor de 16 m, en el hormigonado continuo de las losas. 
- Comprobación final: tolerancias. Defectos superficiales. 

�Ensayos y pruebas 
Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en los capítulos XV y XVI de 
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la EHE y en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. Entre ellos: 
- Ensayos de los componentes del hormigón, en su caso:  

Cemento: físicos, mecánicos, químicos, etc. (según RC 03) y determinación del ion Cl- (artículo 26 EHE). 
Agua: análisis de su composición (sulfatos, sustancias disueltas, etc.; artículo 27 EHE). 
Áridos: de identificación, de condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas (artículo 28 EHE). 
Aditivos: análisis de su composición (artículo 29.2.1 y 29.2.2, EHE). 

- Ensayos de control del hormigón: 
Ensayo de consistencia (artículo 83, EHE). 
Ensayo de durabilidad: ensayo para la determinación de la profundidad de penetración de agua (artículo 85, 

EHE). 
Ensayo de resistencia (previos, característicos o de control, artículo 86, 87 y 88, EHE). 

- Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra: 
Sección equivalente, características geométricas, doblado-desdoblado, límite elástico, carga de rotura, 

alargamiento de rotura en armaduras pasivas (artículo 90, EHE). 

Conservación y mantenimiento 
Durante el período de ejecución deberán tomarse las precauciones oportunas para asegurar la conservación en 

buen estado de las cimentaciones 
Cuando la losa de cimentación tenga que ser sometida, durante la ejecución de la obra, a cargas no previstas 

en proyecto, como cargas dinámicas o cargas vibratorias, la dirección facultativa efectuará un estudio especial y se 
adoptarán las medidas que en su caso fuesen necesarias. 

Se prohíbe cualquier uso que someta a la losa a humedad habitual.  
Se reparará cualquier fuga observada, durante la ejecución de la obra, en las canalizaciones de suministro o 

evacuación de agua y se vigilará la presencia de aguas ácidas, salinas o de agresividad potencial. 
No se almacenarán sobre la losa materiales que puedan ser dañinos para el hormigón. 
Si se aprecia alguna anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, será estudiado por la dirección 

facultativa que dictaminará su importancia y peligrosidad, proponiendo las medidas a adoptar así como las soluciones 
de refuerzo adecuadas, si fuera el caso. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se comprobará que la losa se 

comporta en la forma prevista en el proyecto y, si lo exige el proyecto o la dirección facultativa, si los asientos se 
ajustan a lo previsto. Se verificará, asimismo, que no se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de 
humedad en el terreno de cimentación o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre 
todo en terrenos expansivos. 

Aunque es recomendable que se efectúe un control de asientos para cualquier tipo de construcción, en edificios 
de tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 
plantas), será obligado el establecimiento de un sistema de nivelación para controlar el asiento de las zonas más 
características de la obra, de forma que el resultado final de las observaciones quede incorporado a la 
documentación de la obra. Este sistema se establecerá en las condiciones siguientes: 

- Se protegerá el punto de referencia para poderlo considerar como inmóvil, durante todo el periodo de 
observación.  

- Se nivelará como mínimo un 10 % de los pilares del total de la edificación. Si la superestructura apoya sobre 
muros, se situará un punto de referencia como mínimo cada 20 m, siendo como mínimo 4 el número de puntos. La 
precisión de la nivelación será de 0,1 mm. 

- Se recomienda tomar lecturas de movimientos, como mínimo, al completar el 50 % de la estructura, al final de la 
misma y al terminar la tabiquería de cada dos plantas de la edificación.  

 
 

 
2 ESTRUCTURAS 
 
2.1 Estructuras de acero 
 
Descripción 
 

Descripción 
Elementos metálicos incluidos en pórticos planos de una o varias plantas, como vigas y soportes ortogonales con 

nudos articulados, semirrígidos o rígidos, formados por perfiles comerciales o piezas armadas, simples o compuestas, 
que pueden tener elementos de arriostramiento horizontal metálicos o no metálicos. 

También incluyen: 
- Estructuras porticadas de una planta usuales en construcciones industriales con soportes verticales y dinteles de 

luz mediana o grande, formados por vigas de alma llena o cerchas trianguladas que soportan una cubierta ligera 
horizontal o inclinada, con elementos de arriostramiento frente a acciones horizontales y pandeo. 

- Las mallas espaciales metálicas de dos capas, formadas por barras que definen una retícula triangulada con 
rigidez a flexión cuyos nudos se comportan como articulaciones, con apoyos en los nudos perimetrales o 
interiores (de la capa superior o inferior; sobre elementos metálicos o no metálicos), con geometría regular 
formada por módulos básicos repetidos, que no soportan cargas puntuales de importancia, aptas para cubiertas 
ligeras de grandes luces. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Se especificarán las siguientes partidas, agrupando los elementos de características similares: 

- Kilogramo de acero en perfil comercial (viga o soporte) especificando clase de acero y tipo de perfil. 
- Kilogramo de acero en pieza soldada (viga o soporte) especificando clase de acero y tipo de perfil (referencia a 

detalle); incluyendo soldadura. 
- Kilogramo de acero en soporte compuesto (empresillado o en celosía) especificando clase de acero y tipo de 

perfil (referencia a detalle); incluyendo elementos de enlace y sus uniones. 
- Unidad de nudo sin rigidizadores especificar soldado o atornillado, y tipo de nudo (referencia a detalle); 

incluyendo cordones de soldadura o tornillos. 
- Unidad de nudo con rigidizadores especificar soldado o atornillado, y tipo de nudo (referencia a detalle); 

incluyendo cordones de soldadura o tornillos. 
- Unidad de placa de anclaje en cimentación incluyendo anclajes y rigidizadores (si procede), y especificando 

tipo de placa (referencia a detalle). 
- Metro cuadrado de pintura anticorrosiva especificando tipo de pintura (imprimación, manos intermedias y 

acabado), número de manos y espesor de cada una. 
- Metro cuadrado de protección contra fuego (pintura, mortero o aplacado) especificando tipo de protección y 

espesor; además, en pinturas igual que en punto anterior, y en aplacados sistema de fijación y tratamiento de 
juntas (si procede). 
En el caso de mallas espaciales:  

- Kilogramo de acero en perfil comercial (abierto o tubo) especificando clase de acero y tipo de perfil; incluyendo 
terminación de los extremos para unión con el nudo (referencia a detalle). 

- Unidad de nudo especificando tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de soldadura o tornillos 
(si los hay). 

- Unidad de nudo de apoyo especificando tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de soldadura 
o tornillos o placa de anclaje (si los hay) en montaje a pie de obra y elevación con grúas. 

- Unidad de acondicionamiento del terreno para montaje a nivel del suelo especificando características y número 
de los apoyos provisionales. 

- Unidad de elevación y montaje en posición acabada incluyendo elementos auxiliares para acceso a nudos de 
apoyo; especificando equipos de elevación y tiempo estimado en montaje “in situ”. 

- Unidad de montaje en posición acabada. 
En los precios unitarios de cada una, además de los conceptos expresados en cada caso, irá incluida la mano 

de obra directa e indirecta, obligaciones sociales y parte proporcional de medios auxiliares para acceso a la posición 
de trabajo y elevación del material, hasta su colocación completa en obra. 

La valoración que así resulta corresponde a la ejecución material de la unidad completa terminada. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los suministros 

(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas 
de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Aceros en chapas y perfiles  
Los elementos estructurales pueden estar constituidos por los aceros establecidos por las normas UNE EN 

10025:2006 (chapas y perfiles), UNE EN 10210-1:1994 (tubos acabados en caliente) y UNE EN 10219-1:1998 (tubos 
conformados en frío). 

Los tipos de acero podrán ser S235, S275 y S355; para los de UNE EN 10025:2006 y otras se admite también el tipo 
S450; según el CTE DB SE A, tabla 4.1, se establecen sus características mecánicas. Estos aceros podrán ser de los 
grados JR, J0 y J2; para el S355 se admite también el grado K2. 

Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, deberá comprobarse: 
la relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será inferior a 1,20, 

el alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial S0 medido sobre una longitud 5,65 0S
 será 

superior al 15%, 
la deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al menos un 20% la correspondiente al límite 

elástico. 
Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, deberá demostrarse que la 

temperatura de transición (la mínima a la que la resistencia a rotura dúctil supera a la frágil) es menor que la mínima de 
aquellas a las que va a estar sometida la estructura. 

Todos los aceros relacionados son soldables y únicamente se requiere la adopción de precauciones en el caso 
de uniones especiales (entre chapas de gran espesor, de espesores muy desiguales, en condiciones difíciles de 
ejecución, etc.). 

Si el material va a sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de modificar su estructura metalográfica 
(deformación con llama, tratamiento térmico específico, etc.) se deben definir los requisitos adicionales pertinentes. 

- Tornillos, tuercas, arandelas.Estos aceros podrán ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por ISO; 
según el CTE DB SE A, tabla 4.3, se establecen sus características mecánicas. En los tornillos de alta resistencia 
utilizados como pretensados se controlará el apriete. 

- Materiales de aportación. Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos los casos 
superiores a las del metal base. 
En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del material de 

aportación debe ser equivalente a la del material base; cuando se suelden este tipo de aceros el valor del carbono 
equivalente no debe exceder de 0,54. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Los productos especificados por UNE EN 10025:2006 deben suministrarse con inspección y ensayos, específicos 
(sobre los productos suministrados) o no específicos (no necesariamente sobre los productos suministrados), que 
garanticen su conformidad con el pedido y con la norma. El comprador debe especificar al fabricante el tipo de 
documento de inspección requerido conforme a UNE EN 10204:2006 (tabla A.1). Los productos deben marcarse de 
manera legible utilizando métodos tales como la pintura, el troquelado, el marcado con láser, el código de barras o 
mediante etiquetas adhesivas permanentes o etiquetas fijas con los siguientes datos: el tipo, la calidad y, si fuera 
aplicable, la condición de suministro mediante su designación abreviada (N, conformado de normalización; M, 
conformado termomecánico); el tipo de marcado puede especificarse en el momento de efectuar el pedido. 

Los productos especificados por UNE EN 10210 y UNE EN 10219 deben ser suministrados después de haber 
superado los ensayos e inspecciones no específicos recogidos en EN 10021:1994 con una testificación de inspección 
conforme a la norma UNE EN 10204, salvo exigencias contrarias del comprador en el momento de hacer el pedido. 
Cada perfil hueco debe ser marcado por un procedimiento adecuado y duradero, como la aplicación de pintura, 
punzonado o una etiqueta adhesiva en la que se indique la designación abreviada (tipo y grado de acero) y el 
nombre del fabricante; cuando los productos se suministran en paquetes, el marcado puede ser indicado en una 
etiqueta fijada sólidamente al paquete. 

Para todos los productos se verificarán las siguientes condiciones técnicas generales de suministro, según UNE EN 
10021: 

- Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberá remitir al comprador, sin ningún cambio, 
la documentación del fabricante como se indica en UNE EN 10204, acompañada de los medios oportunos para 
identificar el producto, de forma que se pueda establecer la trazabilidad entre la documentación y los 
productos; si el transformador o intermediario ha modificado en cualquier forma las condiciones o las 
dimensiones del producto, debe facilitar un documento adicional de conformidad con las nuevas condiciones. 

- Al hacer el pedido, el comprador deberá establecer que tipo de documento solicita, si es que requiere alguno y, 
en consecuencia, indicar el tipo de inspección: específica o no específica en base a una inspección no 
específica, el comprador puede solicitar al fabricante que le facilite una testificación de conformidad con el 
pedido o una testificación de inspección; si se solicita una testificación de inspección, deberá indicar las 
características del producto cuyos resultados de los ensayos deben recogerse en este tipo de documento, en el 
caso de que los detalles no estén recogidos en la norma del producto. 

- Si el comprador solicita que la conformidad de los productos se compruebe mediante una inspección específica, 
en el pedido se concretará cual es el tipo de documento requerido: un certificado de inspección tipo 3.1 ó 3.2 
según la norma UNE EN 10204, y si no está definido en la norma del producto: la frecuencia de los ensayos, los 
requisitos para el muestreo y la preparación de las muestras y probetas, los métodos de ensayo y, si procede, la 
identificación de las unidades de inspección 
El proceso de control de esta fase debe contemplar los siguientes aspectos: 

- En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad reconocidos por las 
Administraciones Públicas competentes, este control puede limitarse a un certificado expedido por el fabricante 
que establezca de forma inequívoca la traza que permita relacionar cada elemento de la estructura con el 
certificado de origen que lo avala. 

- Si no se incluye una declaración del suministrador de que los productos o materiales cumplen con la Parte I del 
presente Pliego, se tratarán como productos o materiales no conformes. 

- Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características no avaladas por el certificado de 
origen del material (por ejemplo, el valor máximo del límite elástico en el caso de cálculo en capacidad), se 
establecerá un procedimiento de control mediante ensayos. 

- Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden cubiertos por una norma nacional 
específica a la que referir la certificación (arandelas deformables, tornillos sin cabeza, conectadores, etc.) se 
podrán utilizar normas o recomendaciones de prestigio reconocido. 

- Cuando haya que verificar las tolerancias dimensionales de los perfiles comerciales se tendrán en cuenta las 
siguientes normas: 
serie IPN: UNE EN 10024:1995 
series IPE y HE: UNE EN 10034:1994 
serie UPN: UNE 36522:2001 
series L y LD: UNE EN 10056-1:1999 (medidas) y UNE EN 10056-2:1994 (tolerancias) 
tubos: UNE EN 10219:1998 (parte 1: condiciones de suministro; parte 2: tolerancias) 
chapas: EN 10029:1991 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de forma sistemática y ordenada 

para facilitar su montaje. Se cuidará especialmente que las piezas no se vean afectadas por acumulaciones de agua, 
ni estén en contacto directo con el terreno, y se mantengan las condiciones de durabilidad; para el almacenamiento 
de los elementos auxiliares tales como tornillos, electrodos, pinturas, etc., se seguirán las instrucciones dadas por el 
fabricante de los mismos. 

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje se 
realizarán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y 
para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes 
sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la elevación o sujeción de las 
piezas de la estructura. 

Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que 
haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume que 
después de corregido puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se rechazará, 
marcándola debidamente para dejar constancia de ello. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soporte 
Los elementos no metálicos de la construcción (hormigón, fábricas, etc.) que hayan de actuar como soporte de 

elementos estructurales metálicos, deben cumplir las “tolerancias en las partes adyacentes” indicadas posteriormente 
dentro de las tolerancias admisibles. 

Las bases de los pilares que apoyen sobre elementos no metálicos se calzarán mediante cuñas de acero 
separadas entre 4 y 8 cm, después de acuñadas se procederá a la colocación del número conveniente de vigas de la 
planta superior y entonces se alinearán y aplomarán. 

Los espacios entre las bases de los pilares y el elemento de apoyo si es de hormigón o fábrica, se limpiarán y 
rellenarán, retacando, con mortero u hormigón de cemento portland y árido, cuya máxima dimensión no sea mayor 
que 1/5 del espesor del espacio que debe rellenarse, y de dosificación no menor que 1:2. La consistencia del mortero u 
hormigón de relleno será la conveniente para asegurar el llenado completo; en general, será fluida hasta espesores de 
5 cm y más seca para espesores mayores. 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Las superficies que hayan de quedar en contacto en las uniones con tornillos pretensados de alta resistencia no 

se pintarán y recibirán una limpieza y el tratamiento especificado. 
Las superficies que hayan de soldarse no estarán pintadas ni siquiera con la capa de imprimación en una zona 

de anchura mínima de 10 cm desde el borde de la soldadura; si se precisa una protección temporal se pintarán con 
pintura fácilmente eliminable, que se limpiará cuidadosamente antes del soldeo. 

Para evitar posibles corrosiones es preciso que las bases de pilares y partes estructurales que puedan estar en 
contacto con el terreno queden embebidas en hormigón. No se pintarán estos elementos para evitar su oxidación; si 
han de permanecer algún tiempo a la intemperie se recomienda su protección con lechada de cemento. 

Se evitará el contacto del acero con otros metales que tengan menos potencial electrovalente (por ejemplo, 
plomo, cobre) que le pueda originar corrosión electroquímica; también se evitará su contacto con materiales de 
albañilería que tengan comportamiento higroscópico, especialmente el yeso, que le pueda originar corrosión química. 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 
Operaciones previas: 
Corte: se realizará por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático y, solamente si este no es 

posible, oxicorte manual; se especificarán las zonas donde no es admisible material endurecido tras procesos de corte, 
como por ejemplo:  

Cuando el cálculo se base en métodos plásticos. 
A ambos lados de cada rótula plástica en una distancia igual al canto de la pieza. 
Cuando predomine la fatiga, en chapas y llantas, perfiles laminados, y tubos sin costura. 
Cuando el diseño para esfuerzos sísmicos o accidentales se base en la ductilidad de la estructura. 
Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida, utilizando procesos 

de conformado en caliente o en frío, siempre que las características del material no queden por debajo de los valores 
especificados; según el CTE DB SE A, apartado 10.2.2, los radios de acuerdo mínimos para el conformado en frío serán 
los especificados en dicho apartado. 

Perforación: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado 
equivalente; se admite el punzonado en materiales de hasta 2,5 cm de espesor, siempre que su espesor nominal no sea 
mayor que el diámetro nominal del agujero (o su dimensión mínima si no es circular). 

Ángulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 mm. 
Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de planeidad y grado de acabado; la 

planeidad antes del armado de una superficie simple contrastada con un borde recto, no superará los 0,5 mm, en 
caso contrario, para reducirla, podrán utilizarse cuñas y forros de acero inoxidable, no debiendo utilizarse más de tres 
en cualquier punto que podrán fijarse mediante soldaduras en ángulo o a tope de penetración parcial. 

Empalmes: sólo se permitirán los establecidos en el proyecto o autorizados por la dirección facultativa, que se 
realizarán por el procedimiento establecido. 

Soldeo: 
Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo que figurará en los planos de taller, con todos los 

detalles de la unión, las dimensiones y tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las especificaciones sobre el proceso 
y las medidas necesarias para evitar el desgarro laminar. 

Se consideran aceptables los procesos de soldadura recogidos por UNE EN ISO 4063:2000. 
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la norma 

UNE EN 287-1:2004; cada tipo de soldadura requiere la cualificación específica del soldador que la realiza. 
Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se utilice; los componentes a 

soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos adecuados o soldaduras de punteo, y ser 
accesibles para el soldador; los dispositivos provisionales para el montaje deben ser fáciles de retirar sin dañar la pieza; 
se debe considerar la utilización de precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la velocidad de enfriamiento 
puedan producir enfriamiento en la zona térmicamente afectada por el calor. 

Para cualquier tipo de soldadura que no figure entre los considerados como habituales (por puntos, en ángulo, a 
tope, en tapón y ojal) se indicarán los requisitos de ejecución para alcanzar un nivel de calidad análogo a ellos; según 
el CTE DB SE A, apartado 10.7, durante la ejecución de los procedimientos habituales se cumplirán las especificaciones 
de dicho apartado especialmente en lo referente a limpieza y eliminación de defectos de cada pasada antes de la 
siguiente. 

Uniones atornilladas: 
Según el CTE DB SE A, apartados 10.4.1 a 10.4.3, las características de tornillos, tuercas y arandelas se ajustarán a 

las especificaciones dichos apartados. En tornillos sin pretensar el “apretado a tope” es el que consigue un hombre con 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

una llave normal sin brazo de prolongación; en uniones pretensadas el apriete se realizará progresivamente desde los 
tornillos centrales hasta los bordes; según el CTE DB SE A, apartado 10.4.5, el control del pretensado se realizará por 
alguno de los siguientes procedimientos: 

Método de control del par torsor. 
Método del giro de tuerca. 
Método del indicador directo de tensión. 
Método combinado. 
Según el CTE DB SE A, apartado 10.5, podrán emplearse tornillos avellanados, calibrados, hexagonales de 

inyección, o pernos de articulación, si se cumplen las especificaciones de dicho apartado. 
Montaje en blanco. La estructura será provisional y cuidadosamente montada en blanco en el taller para 

asegurar la perfecta coincidencia de los elementos que han de unirse y su exacta configuración geométrica. 
Recepción de elementos estructurales. Una vez comprobado que los distintos elementos estructurales metálicos 

fabricados en taller satisfacen todos los requisitos anteriores, se recepcionarán autorizándose su envío a la obra. 
Transporte a obra. Se procurará reducir al mínimo las uniones a efectuar en obra, estudiando cuidadosamente los 

planos de taller para resolver los problemas de transporte y montaje que esto pueda ocasionar. 
Montaje en obra: 
Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente en taller como es aconsejable, los 

únicos problemas que se pueden plantear durante el montaje son los debidos a errores cometidos en la obra que 
debe sustentar la estructura metálica, como replanteo y nivelación en cimentaciones, que han de verificar los límites 
establecidos para las “tolerancias en las partes adyacentes” mencionados en el punto siguiente; las consecuencias de 
estos errores son evitables si se tiene la precaución de realizar los planos de taller sobre cotas de replanteo tomadas 
directamente de la obra. 

Por tanto esta fase de control se reduce a verificar que se cumple el programa de montaje para asegurar que 
todas las partes de la estructura, en cualquiera de las etapas de construcción, tienen arriostramiento para garantizar su 
estabilidad, y controlar todas las uniones realizadas en obra visual y geométricamente; además, en las uniones 
atornilladas se comprobará el apriete con los mismos criterios indicados para la ejecución en taller, y en las soldaduras, 
si se especifica, se efectuarán los controles no destructivos indicados posteriormente en el “control de calidad de la 
fabricación”. 

�Tolerancias admisibles 
Los valores máximos admisibles de las desviaciones geométricas, para situaciones normales, aplicables sin 

acuerdo especial y necesarias para: 
La validez de las hipótesis de cálculo en estructuras con carga estática. 
Según el CTE DB SE A, apartado 11, se definen las tolerancias aceptables para edificación en ausencia de otros 

requisitos y corresponden a: 
Tolerancias de los elementos estructurales. 
Tolerancias de la estructura montada. 
Tolerancias de fabricación en taller. 
Tolerancias en las partes adyacentes. 

�Condiciones de terminación 
Previamente a la aplicación de los tratamientos de protección, se prepararán las superficies reparando todos los 

defectos detectados en ellas, tomando como referencia los principios generales de la norma UNE EN ISO 8504-1:2002, 
particularizados por UNE EN ISO 8504-2:2002 para limpieza con chorro abrasivo y por UNE EN ISO 8504-3:2002 para 
limpieza por herramientas motorizadas y manuales. 

En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecución y montaje en taller, y se 
protegerán con cubiertas impermeables tras la preparación hasta su armado. 

Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigón sólo se limpiarán sin pintar, extendiendo este 
tratamiento al menos 30 cm de la zona correspondiente. 

Para aplicar el recubrimiento se tendrá en cuenta: 
Galvanización. Se realizará de acuerdo con UNE EN ISO 1460:1996 y UNE EN ISO 1461:1999, sellando las soldaduras 

antes de un decapado previo a la galvanización si se produce, y con agujeros de venteo o purga si hay espacios 
cerrados, donde indique la Parte I del presente Pliego; las superficies galvanizadas deben limpiarse y tratarse con 
pintura de imprimación anticorrosiva con diluyente ácido o chorreado barredor antes de ser pintadas. 

Pintura. Se seguirán las instrucciones del fabricante en la preparación de superficies, aplicación del producto y 
protección posterior durante un tiempo; si se aplica más de una capa se usará en cada una sombra de color diferente. 

Tratamiento de los elementos de fijación. Para el tratamiento de estos elementos se considerará su material y el 
de los elementos a unir, junto con el tratamiento que estos lleven previamente, el método de apretado y su 
clasificación contra la corrosión. 

�Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Se desarrollará según las dos etapas siguientes: 

- Control de calidad de la fabricación: 
Según el CTE DB SE A, apartado 12.4.1, la documentación de fabricación será elaborada por el taller y deberá 

contener, al menos, una memoria de fabricación, los planos de taller y un plan de puntos de inspección. Esta 
documentación debe ser revisada y aprobada por la dirección facultativa verificando su coherencia con la 
especificada en la documentación general del proyecto, la compatibilidad entre los distintos procedimientos de 
fabricación, y entre éstos y los materiales empleados. Se comprobará que cada operación se realiza en el orden y con 
las herramientas especificadas, el personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada, y se 
mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar el origen de cada incumplimiento 

Soldaduras: se inspeccionará visualmente toda la longitud de todas las soldaduras comprobando su presencia y 
situación, tamaño y posición, superficies y formas, y detectando defectos de superficie y salpicaduras; se indicará si 
deben realizarse o no ensayos no destructivos, especificando, en su caso, la localización de las soldaduras a 
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inspeccionar y los métodos a emplear; según el CTE DB SE A apartado 10.8.4.2, podrán ser (partículas magnéticas 
según UNE EN 1290:1998, líquidos penetrantes según UNE 14612:1980, ultrasonidos según UNE EN 1714:1998, ensayos 
radiográficos según UNE EN 1435:1998); el alcance de esta inspección se realizará de acuerdo con el artículo 10.8.4.1, 
teniendo en cuenta, además, que la corrección en distorsiones no conformes obliga a inspeccionar las soldaduras 
situadas en esa zona; se deben especificar los criterios de aceptación de las soldaduras, debiendo cumplir las 
soldaduras reparadas los mismos requisitos que las originales; para ello se puede tomar como referencia UNE EN ISO 
5817:2004, que define tres niveles de calidad, B, C y D. 

Uniones mecánicas: todas las uniones mecánicas, pretensadas o sin pretensar tras el apriete inicial, y las 
superficies de rozamiento se comprobarán visualmente; la unión debe rehacerse si se exceden los criterios de 
aceptación establecidos para los espesores de chapa, otras disconformidades podrán corregirse, debiendo volverse a 
inspeccionar tras el arreglo; según el CTE DB SE A, apartado 10.8.5.1, en uniones con tornillos pretensados se realizarán 
las inspecciones adicionales indicadas en dicho apartado; si no es posible efectuar ensayos de los elementos de 
fijación tras completar la unión, se inspeccionarán los métodos de trabajo; se especificarán los requisitos para los 
ensayos de procedimiento sobre el pretensado de tornillos. Previamente a aplicar el tratamiento de protección en las 
uniones mecánicas, se realizará una inspección visual de la superficie para comprobar que se cumplen los requisitos 
del fabricante del recubrimiento; el espesor del recubrimiento se comprobará, al menos, en cuatro lugares del 10% de 
los componentes tratados, según uno de los métodos de UNE EN ISO 2808:2000, el espesor medio debe ser superior al 
requerido y no habrá más de una lectura por componente inferior al espesor normal y siempre superior al 80% del 
nominal; los componentes no conformes se tratarán y ensayarán de nuevo 

- Control de calidad del montaje: 
Según el CTE DB SE A, apartado 12.5.1, la documentación de montaje será elaborada por el montador y debe 

contener, al menos, una memoria de montaje, los planos de montaje y un plan de puntos de inspección según las 
especificaciones de dicho apartado. Esta documentación debe ser revisada y aprobada por la dirección facultativa 
verificando su coherencia con la especificada en la documentación general del proyecto, y que las tolerancias de 
posicionamiento de cada componente son coherentes con el sistema general de tolerancias. Durante el proceso de 
montaje se comprobará que cada operación se realiza en el orden y con las herramientas especificadas, que el 
personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada, y se mantiene un sistema de trazado que 
permite identificar el origen de cada incumplimiento. 

�Ensayos y pruebas 
Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales, pueden ser realizados 

por laboratorios oficiales o privados; los laboratorios privados, deberán estar acreditados para los correspondientes 
ensayos conforme a los criterios del Real Decreto 2200/1995, de 20 de diciembre, o estar incluidos en el registro general 
establecido por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre. 

Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad de control de calidad 
deberán presentar a la dirección facultativa para su aprobación un plan de control o, en su caso, un plan de 
inspección de la obra que contemple, como mínimo, los siguientes aspectos: 

Identificación de materiales y actividades objeto de control y relación de actuaciones a efectuar durante el 
mismo (tipo de ensayo, inspecciones, etc.). 

Previsión de medios materiales y humanos destinados al control con indicación, en su caso, de actividades a 
subcontratar. 

Programación inicial del control, en función del programa previsible para la ejecución de la obra. 
Planificación del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la entidad de control que 

efectúe el control externo de la ejecución. 
Designación de la persona responsable por parte del organismo de control. 
Sistemas de documentación del control a emplear durante la obra. 
El plan de control deberá prever el establecimiento de los oportunos lotes, tanto a efectos del control de 

materiales como de los productos o de la ejecución, contemplando tanto el montaje en taller o en la propia obra.  
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Como última fase de todos los controles especificados anteriormente, se realizará una inspección visual del 

conjunto de la estructura y de cada elemento a medida que van entrando en carga, verificando que no se producen 
deformaciones o grietas inesperadas en alguna parte de ella. 

En el caso de que se aprecie algún problema, o si especifica en la Parte I del presente Pliego, se pueden realizar 
pruebas de carga para evaluar la seguridad de la estructura, toda o parte de ella; en estos ensayos, salvo que se 
cuestione la seguridad de la estructura, no deben sobrepasarse las acciones de servicio, se realizarán de acuerdo con 
un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de la prueba, por una organización con experiencia en este tipo de 
trabajos, dirigida por un técnico competente, que debe recoger los siguientes aspectos (adaptados del artículo 99.2 
de la EHE): 

Viabilidad y finalidad de la prueba. 
Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida. 
Procedimientos de medida. 
Escalones de carga y descarga. 
Medidas de seguridad. 
Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio. 
Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión. 

 
 
2.2 Estructuras de hormigón armado 
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Descripción 
 

Descripción 
Como elementos de hormigón pueden considerarse: 

- Forjados unidireccionales: constituidos por elementos superficiales planos con nervios, flectando esencialmente 
en una dirección. Se consideran dos tipos de forjados, los de viguetas o semiviguetas, ejecutadas en obra o 
pretensadas. 

- Placas o losas sobre apoyos aislados: estructuras constituidas por placas macizas o aligeradas con nervios de 
hormigón armado en dos direcciones perpendiculares entre sí, que no poseen, en general, vigas para transmitir 
las cargas a los apoyos y descansan directamente sobre soportes con o sin capitel. 

- Muros de sótanos y muros de carga. 
- Pantallas: sistemas estructurales en ménsula empotrados en el terreno, de hormigón armado, de pequeño 

espesor, gran canto y muy elevada altura, especialmente aptas para resistir acciones horizontales. 
- Núcleo: un conjunto de pantallas enlazadas entre sí para formar una pieza de sección cerrada o eventualmente 

abierta por huecos de paso, que presenta una mayor eficacia que las pantallas para resistir esfuerzos 
horizontales. 

- Estructuras porticadas: formadas por soportes y vigas. Las vigas son elementos estructurales, planos o de canto, 
de directriz recta y sección rectangular que salvan una determinada luz, soportando cargas de flexión. Los 
soportes son elementos de directriz recta y sección rectangular, cuadrada, poligonal o circular, de hormigón 
armado, pertenecientes a la estructura del edificio, que transmiten las cargas al cimiento. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cuadrado de forjado unidireccional (hormigón armado): hormigón de resistencia o dosificación 

especificados, con una cuantía media del tipo de acero especificada, con semivigueta armada o nervios in situ, 
del canto e intereje especificados, con bovedillas del material especificado, incluso encofrado, vibrado, curado 
y desencofrado, según Instrucción EHE. 

- Metro cuadrado de losa o forjado reticular: hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una 
cuantía media del tipo de acero especificada, del canto e intereje especificados, con bovedillas del material 
especificado, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según Instrucción EHE. 

- Metro cuadrado de forjado unidireccional con vigueta, semivigueta o losa pretensada, totalmente terminado, 
incluyendo las piezas de entrevigado para forjados con viguetas o semiviguetas pretensadas, hormigón vertido 
en obra y armadura colocada en obra, incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado, según Instrucción 
EFHE. 

- Metro cuadrado de núcleos y pantallas de hormigón armado: completamente terminado, de espesor y altura 
especificadas, de hormigón de resistencia o dosificación especificados, de la cuantía del tipo acero 
especificada, incluyendo encofrado a una o dos caras del tipo especificado, elaboración, desencofrado y 
curado, según Instrucción EHE. 

- Metro lineal de soporte de hormigón armado: completamente terminado, de sección y altura especificadas, de 
hormigón de resistencia o dosificación especificados, de la cuantía del tipo de acero especificada, incluyendo 
encofrado, elaboración, desencofrado y curado, según Instrucción EHE. 

- Metro cúbico de hormigón armado para pilares, vigas y zunchos: hormigón de resistencia o dosificación 
especificados, con una cuantía media del tipo de acero especificada, en soportes de sección y altura 
determinadas y en vigas o zunchos de la sección determinada incluso recortes, separadores, alambre de atado, 
puesta en obra, vibrado y curado del hormigón según Instrucción EHE, incluyendo encofrado y desencofrado 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
- Hormigón para armar: 

Se tipificará de acuerdo con el artículo 39.2 de la Instrucción EHE, indicando: 
- la resistencia característica especificada; 
- el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams (artículo 30.6); 
- el tamaño máximo del árido (artículo 28.2), y 
- la designación del ambiente (artículo 8.2.1). 
Tipos de hormigón: 
- hormigón fabricado en central de obra o preparado; 
- hormigón no fabricado en central. 
Materiales constituyentes, en el caso de que no se acopie directamente el hormigón preamasado: 

- Cemento: 
Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de 

Cementos, correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las especificaciones del artículo 26 de la 
Instrucción EHE. 

- Agua: 
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no contendrá sustancias 

nocivas en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras. En 
general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 

Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado, 
salvo estudios especiales. 

Deberá cumplir las condiciones establecidas en el artículo 27. 
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- Áridos: 
Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en el artículo 28. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos 

naturales o rocas machacadas, así como otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o 
resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en laboratorio. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo en mm. 
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 
- 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza y una 
armadura que forme un ángulo mayor de 45º con la dirección del hormigonado; 
- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no mayor de 45º con la 
dirección de hormigonado, 
- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 
Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces el espesor mínimo. 
Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido 

(forjados, que sólo se encofran por una cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo. 
- Otros componentes: 

Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se justifique con la 
documentación del producto o los oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones 
previstas produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni 
representar peligro para la durabilidad del hormigón ni para la corrosión de armaduras. 

En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición intervengan cloruros, 
sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

La Instrucción EHE recoge únicamente la utilización de cenizas volantes y el humo de sílice (artículo 29.2). 
- Armaduras pasivas: 

Serán de acero y estarán constituidas por: 
- Barras corrugadas: 
Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente:  
6 - 8- 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm 
- Mallas electrosoldadas:  
Los diámetros nominales de los alambres corrugados empleados se ajustarán a la serie siguiente: 
5 - 5,5 - 6- 6,5 - 7 - 7,5 - 8- 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 y 14 mm. 
- Armaduras electrosoldadas en celosía: 
Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados se ajustarán a la serie siguiente: 
5 - 6- 7 - 8- 9 - 10 y 12 mm. 
Cumplirán los requisitos técnicos establecidos en las UNE 36068:94, 36092:96 y 36739:95 EX, respectivamente, entre 

ellos las características mecánicas mínimas, especificadas en el artículo 31 de la Instrucción EHE. 
- Viguetas y losas alveolares pretensadas: 

Las viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón y arcilla cocida, y las losas alveolares prefabricadas de 
hormigón pretensado cumplirán las condiciones del artículo 10 de la Instrucción EFHE. 

- Piezas prefabricadas para entrevigado: 
Las piezas de entrevigado pueden ser de arcilla cocida u hormigón (aligerantes y resistentes), poliestireno 

expandido y otros materiales suficientemente rígidos que no produzcan daños al hormigón ni a las armaduras 
(aligerantes). 

En piezas colaborantes, la resistencia característica a compresión no será menor que la resistencia de proyecto 
del hormigón de obra con que se ejecute el forjado. 

Recepción de los productos 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones 

de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado: 
- Control documental: 
En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una hoja de suministro, 

firmada por persona física, a disposición de la dirección facultativa, y en la que figuren, los datos siguientes: 
Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
Número de serie de la hoja de suministro. 
Fecha de entrega. 
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
Especificación del hormigón: 
En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
Designación de acuerdo con el artículo 39.2. 
Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón, con una tolerancia de ± 15 kg. 
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 
Tipo de ambiente de acuerdo con la tabla 8.2.2. 
Tipo, clase, y marca del cemento. 
Consistencia. 
Tamaño máximo del árido. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice, artículo 29.2) si la hubiere, y en caso 

contrario, indicación expresa de que no contiene. 
Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga, 

según artículo 69.2.9.2. 
Hora límite de uso para el hormigón. 
 
La dirección facultativa podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de agua cuando, además, el 

suministrador presente una documentación que permita el control documental sobre los siguientes puntos: 
- Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear. 
- Identificación de las materias primas. 
- Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de profundidad de penetración de agua 

bajo presión realizados por laboratorio oficial o acreditado, como máximo con 6 meses de antelación. 
- Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las probetas utilizadas en los anteriores 

ensayos, que deberán coincidir con las declaradas por el suministrador para el hormigón empleado en obra. 
 
- Ensayos de control del hormigón: 
El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su resistencia, consistencia y durabilidad: 
Control de la consistencia (artículo 83.2). Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la 
resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la dirección facultativa. 
Control de la durabilidad (artículo 85). Se realizará el control documental, a través de las hojas de suministro, de la 
relación a/c y del contenido de cemento. Si las clases de exposición son III o IV o cuando el ambiente presente 
cualquier clase de exposición específica, se realizará el control de la penetración de agua. Se realizará siempre 
que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la dirección 
facultativa. 
Control de la resistencia (artículo 84). 
Con independencia de los ensayos previos y característicos (preceptivos si no se dispone de experiencia previa 

en materiales, dosificación y proceso de ejecución previstos), y de los ensayos de información complementaria, la 
Instrucción EHE establece con carácter preceptivo el control de la resistencia a lo largo de la ejecución mediante los 
ensayos de control, indicados en el artículo 88. 

Ensayos de control de resistencia: 
Tienen por objeto comprobar que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a la de 

proyecto. El control podrá realizarse según las siguientes modalidades: 
Control a nivel reducido (artículo 88.2). 
Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas (artículo 88.3). 
Control estadístico del hormigón cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción de las amasadas que se 

colocan (artículo 88.4 de la Instrucción EHE). Este tipo de control es de aplicación general a obras de hormigón 
estructural. Para la realización del control se divide la obra en lotes con unos tamaños máximos en función del tipo de 
elemento estructural de que se trate. Se determina la resistencia de N amasadas por lote y se obtiene la resistencia 
característica estimada. Los criterios de aceptación o rechazo del lote se establecen en el artículo 88.5. 

 
- Hormigón no fabricado en central. 

En el hormigón no fabricado en central se extremarán las precauciones en la dosificación, fabricación y control. 
- Control documental: 
El constructor mantendrá en obra, a disposición de la dirección facultativa, un libro de registro donde constará: 
La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberá ser aceptada expresamente por la 
dirección facultativa. Así como cualquier corrección realizada durante el proceso, con su correspondiente 
justificación. 
Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del hormigón. 
Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón. 
Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del cemento. 
Registro del número de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos 
realizados, en su caso. En cada registro se indicará el contenido de cemento y la relación agua cemento 
empleados y estará firmado por persona física. 
- Ensayos de control del hormigón: 
Se realizarán los mismos ensayos que los descritos para el hormigón fabricado en central. 
- Ensayos previos del hormigón: 
Para establecer la dosificación, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos previos, según el 

artículo 86, que serán preceptivos salvo experiencia previa. 
- Ensayos característicos del hormigón: 
Para comprobar, en general antes del comienzo de hormigonado, que la resistencia real del hormigón que se va 

a colocar en la obra no es inferior a la de proyecto, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos, 
según el artículo 87, que serán preceptivos salvo experiencia previa. 

- De los materiales constituyentes: 
- Cemento (artículos 26 y 81.1 de la Instrucción EHE, Instrucción RC-03 y ver Parte II, Marcado CE, 19.1). 

Se establece la recepción del cemento conforme a la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos. El 
responsable de la recepción del cemento deberá conservar una muestra preventiva por lote durante 100 días. 

Control documental: 
Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que está legalmente 

fabricado y comercializado, de acuerdo con lo establecido en el apartado 9, Suministro e Identificación de la 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Instrucción RC-03. 
Ensayos de control: 
Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro y cuando lo indique la dirección 

facultativa, se realizarán los ensayos de recepción previstos en la Instrucción RC-03 y los correspondientes a la 
determinación del ión cloruro, según el artículo 26 de la Instrucción EHE. 

Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la dirección facultativa, se comprobarán: 
componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen. 

Distintivo de calidad. Marca N de AENOR. Homologación MICT. 
Cuando el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, se le eximirá de los ensayos de recepción. En 

tal caso, el suministrador deberá aportar la documentación de identificación del cemento y los resultados de 
autocontrol que se posean. 

Con independencia de que el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, si el período de 
almacenamiento supera 1, 2 ó 3 meses para los cementos de las clases resistentes 52,5, 42,5, 32,5, respectivamente, 
antes de los 20 días anteriores a su empleo se realizarán los ensayos de principio y fin de fraguado y resistencia 
mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) o a 2 días (las demás clases). 

- Agua (artículos 27 y 81.2 de la Instrucción EHE): 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, se realizarán los siguientes ensayos: 
Ensayos (según normas UNE): exponente de hidrógeno pH. Sustancias disueltas. Sulfatos. Ion Cloruro. Hidratos de 

carbono. Sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Áridos (artículo 28 de la Instrucción EHE y ver Parte II, Marcado CE, 19.1.13): 

Control documental: 
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de 

la dirección facultativa, y en la que figuren los datos que se indican en el artículo 28.4. 
Ensayos de control (según normas UNE): 
Terrones de arcilla. Partículas blandas (en árido grueso). Materia que flota en líquido de p.e. = 2. Compuesto de 

azufre. Materia orgánica (en árido fino). Equivalente de arena. Azul de metileno. Granulometría. Coeficiente de forma. 
Finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96. Determinación de cloruros. Además para firmes rígidos en viales: 
friabilidad de la arena. Resistencia al desgaste de la grava. Absorción de agua. Estabilidad de los áridos. 

Salvo que se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse emitido como máximo 
un año antes de la fecha de empleo, por un laboratorio oficial o acreditado, deberán realizarse los ensayos indicados. 

- Otros componentes (artículo 29 de la Instrucción EHE y ver Parte II, Marcado CE, 19.1). 
Control documental: 
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del certificado de 

garantía del fabricante, firmado por una persona física. 
Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente certificado de garantía 

emitido por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en el artículo 
29.2. 

Ensayos de control: 
Se realizarán los ensayos de aditivos y adiciones indicados en los artículos 29 y 81.4 acerca de su composición 

química y otras especificaciones. 
Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las características de 

calidad del hormigón. Tal comprobación se realizará mediante los ensayos previos citados en el artículo 86. 
- Acero en armaduras pasivas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4): 

Control documental. 
Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): 
Cada partida de acero irá acompañada de: 
Acreditación de que está en posesión del mismo. 
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados; 
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores límites de las 
diferentes características expresadas en los artículos 31.2 (barras corrugadas), 31.3 (mallas electrosoldadas) y 31.4 
(armaduras básicas electrosoldadas en celosía) que justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en 
la Instrucción EHE. 
Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): 
Cada partida de acero irá acompañada de:  
Resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características mecánicas y geométricas, 
efectuados por un organismo de los citados en el artículo 1º de la Instrucción EHE; 
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados. 
CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las exigencias establecidas en los artículos 31.2, 31.3 y 31.4, según el 
caso. 
Ensayos de control. 
Se tomarán muestras de los aceros para su control según lo especificado en el artículo 90, estableciéndose los 

siguientes niveles de control:  
Control a nivel reducido, sólo para aceros certificados. 
Se comprobará sobre cada diámetro: que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1, 

realizándose dos verificaciones en cada partida; no formación de grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos 
de anclaje, mediante inspección en obra. 

Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5. 
Control a nivel normal: 
Las armaduras se dividirán en lotes que correspondan a un mismo suministrador, designación y serie. Se definen 

las siguientes series: 
Serie fina: diámetros inferiores o iguales 10 mm. 
Serie media: diámetros de 12 a 25 mm. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Serie gruesa: diámetros superiores a 25 mm. 
El tamaño máximo del lote será de 40 t para acero certificado y de 20 t para acero no certificado. 
Se comprobará sobre una probeta de cada diámetro, tipo de acero y suministrador en dos ocasiones: 
Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura. 
Por cada lote, en dos probetas: 
se comprobará que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1, 
se comprobarán las características geométricas de los resaltos, según el artículo 31.2, 
se realizará el ensayo de doblado-desdoblado indicado en el artículo 31.2 y 31.3. 
En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobará la soldabilidad (artículo 90.4). 
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5. 

- Elementos resistentes de los forjados: 
Viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón y arcilla cocida. 
Losas alveolares pretensadas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.2.1). 
Según la Instrucción EFHE, para elementos resistentes se comprobará que: 
las viguetas o losas alveolares pretensadas llevan marcas que permitan la identificación del fabricante, tipo de 
elemento, fecha de fabricación y longitud del elemento, y que dichas marcas coinciden con los datos que 
deben figurar en la hoja de suministro; 
las características geométricas y de armado del elemento resistente cumplen las condiciones reflejadas en la 
Autorización de Uso y coinciden con las establecidas en los planos de los forjados del proyecto de ejecución del 
edificio; 
los recubrimientos mínimos de los elementos resistentes cumplen las condiciones señaladas en el apartado 34.3 
de, con respecto al que consta en las autorizaciones de uso; 
certificado al que se hace referencia en el punto e) del apartado 3.2; 
en su caso, conforme a lo establecido en los apartados 14.2.1 y 14.3, certificados de garantía a los que se hace 

referencia en los Anejos 5 y 6. 
- Piezas prefabricadas para entrevigado: 

En cuanto al control y aceptación de este tipo de piezas, se cumplirá que toda pieza de entrevigado sea capaz 
de soportar una carga característica de 1 kN, repartida uniformemente en una placa de 200 x 75 x 25 mm, situada en 
la zona más desfavorable de la pieza. 

En piezas de entrevigado cerámicas, el valor medio de la expansión por humedad, determinado según UNE 
67036:99, no será mayor que 0,55 mm/m, y no debe superarse en ninguna de las mediciones individuales el valor de 
0,65 mm/m. Las piezas de entrevigado que superen el valor límite de expansión total podrán utilizarse, no obstante, 
siempre que el valor medio de la expansión potencial, según la UNE 67036:99, determinado previamente a su puesta en 
obra, no sea mayor que 0,55 mm/m. 

En cada suministro que llegue a la obra de piezas de entrevigado se realizarán las comprobaciones siguientes: 
que las piezas están legalmente fabricadas y comercializadas; 
que el sistema dispone de Autorización de uso en vigor, justificada documentalmente por el fabricante, de 

acuerdo con la Instrucción EFHE, y que las condiciones allí reflejadas coinciden con las características geométricas de 
la pieza de entrevigado. Esta comprobación no será necesaria en el caso de productos que posean un distintivo de 
calidad reconocido oficialmente. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
- Cemento: 

Si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y no húmedos; si el suministro se 
realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad. 

Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe 
ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses 
y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el período de almacenamiento es superior, se 
comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas. 

- Áridos: 
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el 

ambiente, y especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones 
granulométricas. 

Deberán también adoptarse las precauciones necesarias para eliminar en lo posible la segregación de los áridos, 
tanto durante el almacenamiento como durante el transporte. 

- Aditivos: 
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades no 

se vean afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.). 
Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos similares a los utilizados 

para el cemento, debiéndose almacenar en recipientes y silos impermeables que los protejan de la humedad y de la 
contaminación, los cuales estarán perfectamente identificados para evitar posibles errores de dosificación. 

- Armaduras pasivas: 
Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se protegerán de la lluvia, 

la humedad del suelo y de posibles agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se conservarán en obra, 
cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias. 

- Armaduras activas: 
Las armaduras de pretensado se transportarán debidamente protegidas contra la humedad, deterioro 

contaminación, grasas, etc. 
Para eliminar los riesgos de oxidación o corrosión, el almacenamiento se realizará en locales ventilados y al abrigo 

de la humedad del suelo y paredes. En el almacén se adoptarán las precauciones precisas para evitar que pueda 
ensuciarse el material o producirse cualquier deterioro de los aceros debido a ataque químico, operaciones de 
soldadura realizadas en las proximidades, etc. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, sin manchas de grasa, aceite, pintura, 
polvo, tierra o cualquier otra materia perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia. 

Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que 
procedan. 

- Viguetas prefabricadas y losas alveolares pretensadas: 
Tanto la manipulación, a mano o con medios mecánicos como el izado y acopio de las viguetas y losas 

alveolares pretensadas en obra se realizará siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante, almacenándose 
en su posición normal de trabajo, sobre apoyos que eviten el contacto con el terreno o con cualquier producto que las 
pueda deteriorar. Si alguna resultase dañada afectando a su capacidad portante deberá desecharse. 

Las viguetas y losas alveolares pretensadas se apilarán limpias sobre durmientes, que coincidirán en la misma 
vertical, con vuelos, en su caso, no mayores que 0,50 m, ni alturas de pilas superiores a 1,50 m, salvo que el fabricante 
indique otro valor. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
No se empleará aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón. 
En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico ni en general 

productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan 
ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

En el caso de estructuras pretensadas, se prohíbe el uso de cualquier sustancia que catalice la absorción del 
hidrógeno por el acero. 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 

- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 
- Condiciones generales: 

Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que se encuentre sometido 
cada elemento, para evitar su degradación pudiendo alcanzar la duración de la vida útil acordada, según lo indicado 
en proyecto. 

Se cumplirán las prescripciones constructivas indicadas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 
que sean de aplicación, según lo indicado en proyecto, para cada uno de los elementos: 

- Vigas de hormigón armado: disposiciones del armado superior, armado inferior, estribos, etc. 
- Soportes de hormigón armado: armado longitudinal, cercos, armaduras de espera en nudos de arranque, 

armado de nudos intermedios y nudos superiores, etc. 
- Forjados: disposiciones del armado superior, armado en nudos, armadura de reparto, etc. 
- Pantallas de rigidización: disposiciones de la armadura base, cercos en la parte baja de los bordes, etc. 
- Elementos prefabricados: tratamiento de los nudos. 

- Replanteo: 
Se comprobará el replanteo de soportes, con sus ejes marcados indicándose los que reducen a ejes, los que 

mantienen una cara o varias caras fijas entre diferentes plantas. 
- Ejecución de la ferralla: 

La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de barras, 
será igual o superior al mayor de los tres valores siguientes 2 cm, el diámetro de la mayor ó 1,25 veces el tamaño 
máximo del árido. 

Corte: se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica constructiva, utilizando cizallas, sierras, 
discos o máquinas de oxicorte y quedando prohibido el empleo del arco eléctrico. 

Doblado: las barras corrugadas se doblarán en frío. 
En el caso de mallas electrosoldadas rigen las mismas limitaciones anteriores siempre que el doblado se efectúe a 

una distancia igual a 4 diámetros contados a partir del nudo, o soldadura, más próximo. En caso contrario el diámetro 
mínimo de doblado no podrá ser inferior a 20 veces el diámetro de la armadura. No se admitirá el enderezamiento de 
codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta operación pueda realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la 
barra correspondiente. 

Colocación de las armaduras: las jaulas o ferralla serán lo suficientemente rígidas y robustas para asegurar la 
inmovilidad de las barras durante su transporte y montaje y el hormigonado de la pieza, de manera que no varíe su 
posición especificada en proyecto y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. 

Separadores: los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberán ser de hormigón, mortero o 
plástico o de otro material apropiado, quedando prohibidos los de madera y, si el hormigón ha de quedar visto, los 
metálicos. Se comprobarán en obra los espesores de recubrimiento indicados en proyecto. Los recubrimientos deberán 
garantizarse mediante la disposición de los correspondientes elementos separadores colocados en obra. 

Empalmes: en los empalmes por solapo, la separación entre las barras será de 4 diámetros como máximo. En las 
armaduras en tracción esta separación no será inferior a los valores indicados para la distancia libre entre barras 
aisladas. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse siempre que la diferencia entre diámetros 
sea inferior a 3 mm. 

Se prohíbe el enderezamiento en obra de las armaduras activas. 
Antes de autorizar el hormigonado, y una vez colocadas y, en su caso, tesas las armaduras, se comprobará si su 

posición, así como la de las vainas, anclajes y demás elementos, concuerdan con la indicada en los planos, y si las 
sujeciones son las adecuadas para garantizar su invariabilidad durante el hormigonado y vibrado. Si fuera preciso, se 
efectuarán las oportunas rectificaciones. 

- Fabricación y transporte a obra del hormigón: 
Criterios generales: las materias primas se amasarán de forma que se consiga una mezcla íntima y uniforme, 

estando todo el árido recubierto de pasta de cemento. La dosificación del cemento, de los áridos y en su caso, de las 
adiciones, se realizará en peso. No se mezclarán masas frescas de hormigones fabricados con cementos no 
compatibles debiendo limpiarse las hormigoneras antes de comenzar la fabricación de una masa con un nuevo tipo 
de cemento no compatible con el de la masa anterior. El amasado se realizará con un período de batido, a la 
velocidad de régimen, no inferior a noventa segundos. 

Transporte del hormigón preparado: el transporte mediante amasadora móvil se efectuará siempre a velocidad 
de agitación y no de régimen. El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado y la colocación del 
hormigón no debe ser mayor a una hora y media. En tiempo caluroso, el tiempo límite debe ser inferior salvo que se 
hayan adoptado medidas especiales para aumentar el tiempo de fraguado. 

- Apuntalado: 
Se dispondrán durmientes de reparto para el apoyo de los puntales. Si los durmientes de reparto descansan 

directamente sobre el terreno, habrá que cerciorarse de que no puedan asentar en él. Los tableros llevarán marcada 
la altura a hormigonar. Las juntas de los tableros serán estancas, en función de la consistencia del hormigón y forma de 
compactación. Se unirá el encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia arriba 
(levantamiento), durante el hormigonado. Se fijarán las cuñas y, en su caso, se tensarán los tirantes. Los puntales se 
arriostrarán en las dos direcciones, para que el apuntalado sea capaz de resistir los esfuerzos horizontales que puedan 
producirse durante la ejecución de los forjados. En los forjados de viguetas armadas se colocarán los apuntalados 
nivelados con los apoyos y sobre ellos se colocarán las viguetas. En los forjados de viguetas pretensadas se colocarán 
las viguetas ajustando a continuación los apuntalados. Los puntales deberán poder transmitir la fuerza que reciban y, 
finalmente, permitir el desapuntalado con facilidad. 

- Cimbras, encofrados y moldes: 
Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas, indicándose 

claramente sobre el encofrado la altura a hormigonar y los elementos singulares. Los encofrados pueden ser de 
madera, cartón, plástico o metálicos, evitándose el metálico en tiempos fríos y los de color negro en tiempo soleado. 
Se colocarán dando la forma requerida al soporte y cuidando la estanquidad de la junta. Los de madera se 
humedecerán ligeramente, para no deformarlos, antes de verter el hormigón.  

Los productos desencofrantes o desmoldeantes aprobados se aplicarán en capas continuas y uniformes sobre la 
superficie interna del encofrado o molde, colocándose el hormigón durante el tiempo en que estos productos sean 
efectivos. Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el 
hormigón. Por otra parte, las piezas de madera se dispondrán de manera que se permita su libre entumecimiento, sin 
peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 

En la colocación de las placas metálicas de encofrado y posterior vertido de hormigón, se evitará la 
disgregación del mismo, picándose o vibrándose sobre las paredes del encofrado. Tendrán fácil desencofrado, no 
utilizándose gasoil, grasas o similares. El encofrado (los fondos y laterales) estará limpio en el momento de hormigonar, 
quedando el interior pintado con desencofrante antes del montaje, sin que se produzcan goteos, de manera que el 
desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, 
especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. La sección 
del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del encofrado ni de otros. No 
se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. El desencofrado se realizará sin golpes y sin sacudidas. 

- Colocación de las viguetas y piezas de entrevigados: 
Se izarán las viguetas desde el lugar de almacenamiento hasta su lugar de ubicación, cogidas de dos o más 

puntos, siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulación, a mano o con grúa. Se 
colocarán las viguetas en obra apoyadas sobre muros y/o encofrado, colocándose posteriormente las piezas de 
entrevigado, paralelas, desde la planta inferior, utilizándose bovedillas ciegas y apeándose, si así se especifica en 
proyecto, procediéndose a continuación al vertido y compactación del hormigón. Si alguna resultara dañada 
afectando a su capacidad portante será desechada. En los forjados reticulares, se colocarán los casetones en los 
recuadros formados entre los ejes del replanteo. En los forjados no reticulares, la vigueta quedará empotrada en la 
viga, antes de hormigonar. Finalizada esta fase, se ajustarán los puntales y se procederá a la colocación de las 
bovedillas, las cuales no invadirán las zonas de macizado o del cuerpo de vigas o soportes. Se dispondrán los 
pasatubos y se encofrarán los huecos para instalaciones. En los voladizos se realizarán los oportunos resaltes, molduras y 
goterones, que se detallen en el proyecto; así mismo se dejarán los huecos precisos para chimeneas, conductos de 
ventilación, pasos de canalizaciones, etc. Se encofrarán las partes macizas junto a los apoyos. 

- Colocación de las armaduras: 
Se colocarán las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondientes separadores. La armadura de 

negativos se colocará preferentemente bajo la armadura de reparto. Podrá colocarse por encima de ella siempre que 
ambas cumplan las condiciones requeridas para los recubrimientos y esté debidamente asegurado el anclaje de la 
armadura de negativos sin contar con la armadura de reparto. En los forjados de losas alveolares pretensadas, las 
armaduras de continuidad y las de la losa superior hormigonada en obra, se mantendrán en su posición mediante los 
separadores necesarios. En muros y pantallas se anclarán las armaduras sobre las esperas, tanto longitudinal como 
transversalmente, encofrándose tanto el trasdós como el intradós, aplomados y separadas sus armaduras. Se utilizarán 
calzos separadores y elementos de suspensión de las armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y posición 
correcta de negativos en vigas. 

Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su sección se grifará la parte 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

correspondiente a la espera de la armadura, solapándose la siguiente y atándose ambas. Los cercos se sujetarán a las 
barras principales mediante simple atado u otro procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación 
mediante puntos de soldadura una vez situada la ferralla en los moldes o encofrados. Encofrada la viga, previo al 
hormigonado, se colocarán las armaduras longitudinales principales de tracción y compresión, y las transversales o 
cercos según la separación entre sí obtenida. 

- Puesta en obra del hormigón: 
No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de hormigonar se comprobará que 

no existen elementos extraños, como barro, trozos de madera, etc. y se regará abundantemente, en especial si se 
utilizan piezas de entrevigado de arcilla cocida. No se colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea 
superior al que permita una compactación completa de la masa. En general, se controlará que el hormigonado del 
elemento, se realice en una jornada. Se adoptarán las medias necesarias para que, durante el vertido y colocación de 
las masas de hormigón, no se produzca disgregación de la mezcla, evitándose los movimientos bruscos de la masa, o 
el impacto contra los encofrados verticales y las armaduras. Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas 
superiores a un metro. En el caso de vigas planas el hormigonado se realizará tras la colocación de las armaduras de 
negativos, siendo necesario el montaje del forjado. En el caso de vigas de canto con forjados apoyados o 
empotrados, el hormigonado de la viga será anterior a la colocación del forjado, en el caso de forjados apoyados y 
tras la colocación del forjado, en el caso de forjados semiempotrados. En el momento del hormigonado, las superficies 
de las piezas prefabricadas que van a quedar en contacto con el hormigón vertido en obra deben estar exentas de 
polvo y convenientemente humedecidas para garantizar la adherencia entre los dos hormigones. 

El hormigonado de los nervios o juntas y la losa superior se realizará simultáneamente, compactando con medios 
adecuados a la consistencia del hormigón. En los forjados de losas alveolares pretensadas se asegurará que la junta 
quede totalmente rellena. En el caso de losas alveolares pretensadas, la compactación del hormigón de relleno de las 
juntas se realizará con un vibrador que pueda penetrar en el ancho de las juntas. Las juntas de hormigonado 
perpendiculares a las viguetas deberán disponerse a una distancia de apoyo no menor que 1/5 de la luz, más allá de 
la sección en que acaban las armaduras para momentos negativos. Las juntas de hormigonado paralelas a las mismas 
es aconsejable situarlas sobre el eje de las bovedillas y nunca sobre los nervios. 

En losas/ forjados reticulares el hormigonado de los nervios y de la losa superior se realizará simultáneamente. Se 
hormigonará la zona maciza alrededor de los pilares. La placa apoyará sobre los pilares (ábaco). 

- Compactación del hormigón: 
Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse hasta 

que refluya la pasta a la superficie. La compactación del hormigón se hará con vibrador, controlando la duración, 
distancia, profundidad y forma del vibrado. No se rastrillará en forjados. Como criterio general el hormigonado en obra 
se compactará por picado con barra (los hormigones de consistencia blanda o fluida, se picarán hasta la capa inferior 
ya compactada), vibrado enérgico, (los hormigones secos se compactarán, en tongadas no superiores a 20 cm) y 
vibrado normal en los hormigones plásticos o blandos. 

- Juntas de hormigonado: 
Deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección lo más normal posible a la de las 

tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial. Se les dará la forma apropiada que asegure una 
unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón. Cuando haya necesidad de disponer juntas de 
hormigonado no previstas en el proyecto se dispondrán en los lugares que apruebe la dirección facultativa, y 
preferentemente sobre los puntales de la cimbra. Se evitarán juntas horizontales. No se reanudará el hormigonado de 
las mismas sin que hayan sido previamente examinadas y aprobadas, si procede. Antes de reanudar el hormigonado 
se limpiará la junta de toda suciedad o árido suelto y se retirará la capa superficial de mortero utilizando para ello 
chorro de arena o cepillo de alambre. Se prohíbe a tal fin el uso de productos corrosivos. Para asegurar una buena 
adherencia entre el hormigón nuevo y el antiguo se eliminará toda lechada existente en el hormigón endurecido, y en 
el caso de que esté seco, se humedecerá antes de proceder al vertido del nuevo hormigón. 

La forma de la junta será la adecuada para permitir el paso de hormigón de relleno, con el fin de crear un núcleo 
capaz de transmitir el esfuerzo cortante entre losas colaterales y para, en el caso de situar en ella armaduras, facilitar su 
colocación y asegurar una buena adherencia. La sección transversal de las juntas deberá cumplir con los requisitos 
siguientes: el ancho de la junta en la parte superior de la misma no será menor que 30 mm; el ancho de la junta en la 
parte inferior de la misma no será menor que 5 mm, ni al diámetro nominal máximo de árido. 

- Hormigonado en temperaturas extremas: 
La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5 

ºC. No se autorizará el hormigonado directo sobre superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas, 
sin haber retirado previamente las partes dañadas por el hielo. Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos cuya 
temperatura sea inferior a 0 ºC. En general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40 ºC. o se prevea que dentro de las 48 h siguientes, pueda 
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0 ºC. El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una 
autorización expresa. Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas 
para evitar la evaporación del agua de amasado. Para ello, los materiales y encofrados deberán estar protegidos del 
soleamiento y una vez vertido se protegerá la mezcla del sol y del viento, para evitar que se deseque. 

- Curado del hormigón: 
Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigón durante 

el fraguado y primer período de endurecimiento, mediante un adecuado curado. Si el curado se realiza mediante 
riego directo, éste se hará sin que produzca deslavado de la superficie y utilizando agua sancionada como aceptable 
por la práctica. Queda prohibido el empleo de agua de mar. 

- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo: 
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que el hormigón haya 

alcanzado la resistencia necesaria. Los plazos de desapuntalado serán los prescritos en el articulo 75 de la Instrucción 
EHE. El orden de retirada de los puntales será desde el centro del vano hacia los extremos y en el caso de voladizos del 
vuelo hacia el arranque. No se entresacarán ni retirarán puntales sin la autorización previa de la dirección facultativa. 
No se desapuntalará de forma súbita y se adoptarán precauciones para impedir el impacto de las sopandas y 

50

F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 L

a 
R

in
co

na
da

 -
 h

ttp
://

ca
rp

et
a.

la
rin

co
na

da
.e

s/
G

D
C

ar
pe

ta
C

iu
da

da
no

 -
 C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 4
13

09
ID

O
C

2D
13

C
73

1E
D

64
08

64
F

92

N
O

M
B

R
E

:
A

N
G

E
L 

P
R

A
D

O
 G

O
N

Z
A

LE
Z

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

:
A

rq
ui

te
ct

o
F

E
C

H
A

 D
E

 F
IR

M
A

:
28

/1
0/

20
13

H
A

S
H

 D
E

L 
C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:
03

4A
71

C
84

4B
E

9A
54

D
4F

24
B

76
D

06
A

E
A

99
18

7B
C

1E
F



CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

puntales sobre el forjado. Se desencofrará transcurrido el tiempo definido en el proyecto y se retirarán los apeos según 
se haya previsto. El desmontaje de los moldes se realizará manualmente, tras el desencofrado y limpieza de la zona a 
desmontar. Se cuidará de no romper los cantos inferiores de los nervios de hormigón, al apalancar con la herramienta 
de desmoldeo. Terminado el desmontaje se procederá a la limpieza de los moldes y su almacenado. 

�Tolerancias admisibles 
Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones admisibles para el 

funcionamiento adecuado de la construcción. El autor del proyecto podrá adoptar el sistema de tolerancias de la 
Instrucción EHE, Anejo 10, completado o modificado según estime oportuno. 

�Condiciones de terminación 
Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o irregularidades que 

perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto exterior. 
Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de 

superficie. 
Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba 

efectuarse una vez terminadas las piezas, en general se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las 
empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4 mm.  

El forjado acabado presentará una superficie uniforme, sin irregularidades, con las formas y texturas de acabado 
en función de la superficie encofrante. Si ha de quedar la losa vista tendrá además una coloración uniforme, sin 
goteos, manchas o elementos adheridos. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 
Se seguirán las prescripciones del capitulo XVI de la Instrucción EHE (artículo 95). Considerando los tres niveles 

siguientes para la realización del control de la ejecución: control de ejecución a nivel reducido, a nivel normal y a nivel 
intenso, según lo exprese el proyecto de ejecución. 

Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras durante la ejecución son: 
- Comprobaciones de replanteo y geométricas: 

Cotas, niveles y geometría. 
Tolerancias admisibles. 
Espesor mínimo de la losa superior hormigonada en obra, excepto en los forjados con losas alveolares 
pretensadas en las que pueden no disponerse ésta, será de: 40 mm sobre viguetas; 40 mm sobre piezas de 
entrevigado de arcilla cocida o de hormigón y losas alveolares pretensadas; 50 mm sobre piezas de entrevigado 
de otro tipo; 50 mm sobre piezas de entrevigado en el caso de zonas con aceleración sísmica de cálculo mayor 
que 0,16 g. 
En el caso de forjados de viguetas sin armaduras transversales de conexión con el hormigón vertida en obra, el 
perfil de la pieza de entrevigado dejará a ambos lados de la cara superior de la vigueta un paso de 30 mm, 
como mínimo. 

- Cimbras y andamiajes: 
Existencia de cálculo, en los casos necesarios. 
Comprobación de planos. 
Comprobación de cotas y tolerancias. 
Revisión del montaje. 

- Armaduras: 
Tipo, diámetro y posición. 
Corte y doblado. 
Almacenamiento. 
Tolerancias de colocación. 
Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y distanciadores. 
Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios. 

- Encofrados: 
Estanquidad, rigidez y textura. 
Tolerancias. 
Posibilidad de limpieza, incluidos fondos. 
Geometría y contraflechas. 

- Transporte, vertido y compactación: 
Tiempos de transporte. 
Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc. 
Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia. 
Compactación del hormigón. 
Acabado de superficies. 

- Juntas de trabajo, contracción o dilatación: 
Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción. 
Limpieza de las superficies de contacto. 
Tiempo de espera. 
Armaduras de conexión. 
Posición, inclinación y distancia. 
Dimensiones y sellado, en los casos que proceda. 

- Curado: 
Método aplicado. 
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Plazos de curado. 
Protección de superficies. 

- Desmoldeado y descimbrado: 
Control de la resistencia del hormigón antes del tesado. 
Control de sobrecargas de construcción. 
Comprobación de plazos de descimbrado. 
Reparación de defectos. 

- Tesado de armaduras activas: 
Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas. 
Comprobación de deslizamientos y anclajes. 
Inyección de vainas y protección de anclajes. 

- Tolerancias y dimensiones finales: 
Comprobación dimensional. 
Reparación de defectos y limpieza de superficies. 

- Específicas para forjados de edificación: 
Comprobación de la Autorización de Uso vigente. 
Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles. 
Condiciones de enlace de los nervios. 
Comprobación geométrica del perímetro crítico de rasante. 
Espesor de la losa superior. 
Canto total. 
Huecos: posición, dimensiones y solución estructural. 
Armaduras de reparto. 
Separadores. 
En las obras de hormigón pretensado, sólo podrán emplearse los niveles de control de ejecución normal e 

intenso. Las comprobaciones específicas que deben efectuarse para estructuras prefabricadas de hormigón durante 
la ejecución son: 

- Estado de bancadas: 
Limpieza. 

- Colocación de tendones: 
Placas de desvío. 
Trazado de cables. 
Separadores y empalmes. 
Cabezas de tesado. 
Cuñas de anclaje. 

- Tesado: 
Comprobación de la resistencia del hormigón antes de la transferencia. 
Comprobación de cargas. 
Programa de tesado y alargamientos. 
Transferencia. 
Corte de tendones. 

- Moldes: 
Limpieza y desencofrantes. 
Colocación. 

- Curado: 
Ciclo térmico. 
Protección de piezas. 

- Desmoldeo y almacenamiento: 
Levantamiento de piezas. 
Almacenamiento en fábrica. 

- Transporte a obra y montaje: 
Elementos de suspensión y cuelgue. 
Situación durante el transporte. 
Operaciones de carga y descarga. 
Métodos de montaje. 
Almacenamiento en obra. 
Comprobación del montaje. 
Las comprobaciones que deben efectuarse para forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados 

con elementos prefabricados durante la ejecución son: 
Los acopios cumplirán las especificaciones del artículo 25. 
Las viguetas o losas alveolares pretensadas no presentan daños que afecten a su capacidad resistente. 
Los enlaces o apoyos en las viguetas o losas alveolares pretensadas son correctos. 
La ejecución de los apuntalados es correcta, con especial atención a la distancia entre sopandas, diámetros y 
resistencia de los puntales. 
La colocación de viguetas coincide con la posición prevista en los planos. 
La longitud y diámetro de las armaduras colocadas en obra son las indicadas en los planos. 
La posición y fijación de las armaduras se realiza mediante la utilización de los separadores adecuados. 
Las disposiciones constructivas son las previstas en el proyecto. 
Se realiza la limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigón en obra. 
El espesor de la losa superior hormigonada en obra coincide con los prescritos. 
La compactación y curado del hormigón son correctos. 
Se cumplen las condiciones para proceder al desapuntalado. 
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Las tolerancias son las que figuran en el proyecto. 
Cuando en el proyecto se hayan utilizado coeficientes diferentes de los de la Instrucción EHE que permite el 
artículo 6, se comprobará que cumplen las condiciones que se establecen en éste. 

�Ensayos y pruebas 
Según el artículo 99 de la Instrucción EHE, de las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a dicha 

Instrucción, en las que los materiales y la ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada mediante los 
controles preceptivos, sólo necesitan someterse a ensayos de información y en particular a pruebas de carga, las 
incluidas en los supuestos que se relacionan a continuación: 

- Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de un tipo de estructura o el proyecto. 
- Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la misma reúne ciertas 
condiciones específicas. En este caso el proyecto establecerá los ensayos oportunos que se deben realizar, 
indicando con toda precisión la forma de realizarlos y el modo de interpretar los resultados. 
- Cuando a juicio de la dirección facultativa existan dudas razonables sobre la seguridad, funcionalidad o 
durabilidad de la estructura. 
- Cuando se realicen pruebas de carga, estas no deberán realizarse antes de que el hormigón haya 
alcanzado la resistencia de proyecto. 

Conservación y mantenimiento 
No es conveniente mantener más de tres plantas apeadas, ni tabicar sin haber desapuntalado previamente. 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños 

irreversibles en los elementos ya hormigonados. 
 

 
3 CUBIERTAS 
 
3.1 Cubiertas planas 
 
Descripción 
 

Descripción 
Dentro de las cubiertas planas podemos encontrar los tipos siguientes: 

- Cubierta transitable no ventilada, convencional o invertida según la disposición de sus componentes. La 
pendiente estará comprendida entre el 1% y el 15%, según el uso al que esté destinada, tránsito peatonal o 
tránsito de vehículos. 

- Cubierta ajardinada, cuya protección pesada está formada por una capa de tierra de plantación y la propia 
vegetación, siendo no ventilada. 

- Cubierta no transitable no ventilada, convencional o invertida, según la disposición de sus componentes, con 
protección de grava o de lámina autoprotegida. La pendiente estará comprendida entre el 1% y el 5%.  

- Cubierta transitable, ventilada y con solado fijo. La pendiente estará comprendida entre el 1% y el 3%, 
recomendándose el 3% en cubiertas destinadas al tránsito peatonal. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida en proyección horizontal, incluyendo sistema de 

formación de pendientes, barrera contra el vapor, aislante térmico, capas separadoras, capas de 
impermeabilización, capa de protección y puntos singulares (evacuación de aguas, juntas de dilatación), 
incluyendo los solapos, parte proporcional de mermas y limpieza final. En cubierta ajardinada también se incluye 
capa drenante, producto antirraices, tierra de plantación y vegetación; no incluye sistema de riego. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones 

de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes: 
- Sistema de formación de pendientes: 

Podrá realizarse con hormigones aligerados u hormigones de áridos ligeros con capa de regularización de 
espesor comprendido entre 2 y 3 cm. de mortero de cemento, con acabado fratasado; con arcilla expandida 
estabilizada superficialmente con lechada de cemento; con mortero de cemento (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 19.1). 

En cubierta transitable ventilada el sistema de formación de pendientes podrá realizarse a partir de tabiques 
constituidos por piezas prefabricadas o ladrillos (tabiques palomeros), superpuestos de placas de arcilla cocida 
machihembradas o de ladrillos huecos. 

Debe tener una cohesión y estabilidad suficientes, y una constitución adecuada para el recibido o fijación del 
resto de componentes. 

La superficie será lisa, uniforme y sin irregularidades que puedan punzonar la lámina impermeabilizante. 
Se comprobará la dosificación y densidad. 

- Barrera contra el vapor, en su caso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4.1.7, 4.1.8): 
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Pueden establecerse dos tipos: 
- Las de bajas prestaciones: film de polietileno. 
- Las de altas prestaciones: lámina de oxiasfalto o de betún modificado con armadura de aluminio, lámina de 

PVC, lámina de EPDM. También pueden emplearse otras recomendadas por el fabricante de la lámina impermeable. 
El material de la barrera contra el vapor debe ser el mismo que el de la capa de impermeabilización o 

compatible con ella. 
- Aislante térmico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3):  

Puede ser de lanas minerales como fibra de vidrio y lana de roca, poliestireno expandido, poliestireno extruido, 
poliuretano, perlita de celulosa, corcho aglomerado, etc. El aislante térmico debe tener una cohesión y una 
estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente solicitaciones mecánicas. Las principales 
condiciones que se le exigen son: estabilidad dimensional, resistencia al aplastamiento, imputrescibilidad, baja 
higroscopicidad. 

Se utilizarán materiales con una conductividad térmica declarada menor a 0,06 W/mK a 10 ºC y una resistencia 
térmica declarada mayor a 0,25 m2K/W. 

Su espesor se determinará según las exigencias del CTE DB HE 1. 
- Capa de impermeabilización (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4):  

La impermeabilización puede ser de material bituminoso y bituminosos modificados; de poli (cloruro de vinilo) 
plastificado; de etileno propileno dieno monómero, etc. 

Deberá soportar temperaturas extremas, no será alterable por la acción de microorganismos y prestará la 
resistencia al punzonamiento exigible. 

- Capa separadora: 
Deberán utilizarse cuando existan incompatibilidades entre el aislamiento y las láminas impermeabilizantes o 

alteraciones de los primeros al instalar los segundos. Podrán ser fieltros de fibra de vidrio o de poliéster, o films de 
polietileno. 

Capa separadora antiadherente: puede ser de fieltro de fibra de vidrio, o de fieltro orgánico saturado. Cuando 
exista riesgo de especial punzonamiento estático o dinámico, ésta deberá ser también antipunzonante. Cuando tenga 
función antiadherente y antipunzante podrá ser de geotextil de poliéster, de geotextil de polipropileno, etc. 

Cuando se pretendan las dos funciones (desolidarización y resistencia a punzonamiento) se utilizarán fieltros 
antipunzonantes no permeables, o bien dos capas superpuestas, la superior de desolidarización y la inferior 
antipunzonante (fieltro de poliéster o polipropileno tratado con impregnación impermeable). 

- Capa de protección (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8): 
- Cubiertas ajardinadas: 
Producto antirraíces: constituidos por alquitrán de hulla, derivados del alquitrán como brea o productos químicos 

con efectos repelentes de las raíces. 
Capa drenante: grava y arena de río. La grava estará exenta de sustancias extrañas y arena de río con 

granulometría continua, seca y limpia y tamaño máximo del grano 5 mm. 
Tierra de plantación: mezcla formada por partes iguales en volumen de tierra franca de jardín, mantillo, arena de 

río, brezo y turba pudiendo adicionarse para reducir peso hasta un 10% de aligerantes como poliestireno expandido en 
bolas o vermiculita. 

- Cubiertas con protección de grava:  
La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero. Se podrán utilizar gravas procedentes de machaqueo. La 

capa de grava debe estar limpia y carecer de sustancias extrañas, y su tamaño, comprendido entre 16 y 32 mm. En 
pasillos y zonas de trabajo, se colocarán losas mixtas prefabricadas compuestas por una capa superficial de mortero, 
terrazo, árido lavado u otros, con trasdosado de poliestireno extrusionado. 

- Cubiertas sin capa de protección: la lámina impermeable será autoprotegida. 
- Cubiertas con solado fijo: 
Baldosas recibidas con mortero, capa de mortero, piedra natural recibida con mortero, hormigón, adoquín sobre 

lecho de arena, mortero filtrante, aglomerado asfáltico u otros materiales de características análogas. 
- Cubiertas con solado flotante: 
Piezas apoyadas sobre soportes, baldosas sueltas con aislante térmico incorporado u otros materiales de 

características análogas. Puede realizarse con baldosas autoportantes sobre soportes telescópicos concebidos y 
fabricados expresamente para este fin. Los soportes dispondrán de una plataforma de apoyo que reparta la carga y 
sobrecarga sobre la lámina impermeable sin riesgo de punzonamiento. 

- Cubiertas con capa de rodadura: 
Aglomerado asfáltico, capa de hormigón, adoquinado u otros materiales de características análogas. El material 

que forma la capa debe ser resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas. 
- Sistema de evacuación de aguas: canalones, sumideros, bajantes, rebosaderos, etc. 

El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de 
impermeabilización que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de achura como mínimo en el borde superior. 
Deben estar provistos de un elemento de protección para retener los sólidos que puedan obturar la bajante. 

- Otros elementos: morteros, ladrillos, piezas especiales de remate, etc. 
 
Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se evitará su deformación por incidencia 

de los agentes atmosféricos, de esfuerzos violentos o golpes, para lo cual se interpondrán lonas o sacos. 
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y 

contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre 
superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas. 
El forjado garantizará la estabilidad con flecha mínima, compatibilidad física con los movimientos del sistema y 

química con los componentes de la cubierta. 
Los paramentos verticales estarán terminados. 
Ambos soportes serán uniformes, estarán limpios y no tendrán cuerpos extraños. 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
- Barrera contra el vapor: 

El material de la barrera contra el vapor debe ser el mismo que el de la capa de impermeabilización o 
compatible con ella. 

- Incompatibilidades de las capas de impermeabilización: 
Se evitará el contacto de las láminas impermeabilizantes bituminosas, de plástico o de caucho, con petróleos, 

aceites, grasas, disolventes en general y especialmente con sus disolventes específicos. 
Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de 

impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la 
forma de unión de dicho impermeabilizante a él. 

No se utilizarán en la misma lámina materiales a base de betunes asfálticos y másticos de alquitrán modificado. 
No se utilizará en la misma lámina oxiasfalto con láminas de betún plastómero (APP) que no sean 

específicamente compatibles con ellas. 
Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y betunes asfálticos, salvo que el PVC 

esté especialmente formulado para ser compatible con el asfalto. 
Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y las espumas rígidas de poliestireno o las 

espumas rígidas de poliuretano. 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.2, el sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material 

compatible con el tipo de impermeabilización que se utilice. 
- Capa separadora:  

Para la función de desolidarización se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros y 
hormigones. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.2, las cubiertas deben disponer de capa separadora en las siguientes 
situaciones: bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles; 
bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles 
o la adherencia entre la impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos.  

Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben ser 
compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos. 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 
- En general: 

Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, en este 
último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. Si una vez realizados los trabajos se 
dan estas condiciones, se revisarán y asegurarán las partes realizadas. Con temperaturas inferiores a 5 ºC se 
comprobará si pueden llevarse a cabo los trabajos de acuerdo con el material a aplicar. Se protegerán los materiales 
de cubierta en la interrupción en los trabajos. Las bajantes se protegerán con paragravillas para impedir su obstrucción 
durante la ejecución del sistema de pendientes. 

- Sistema de formación de pendientes: 
La pendiente de la cubierta se ajustará a la establecida en proyecto (CTE DB HS 1, apartado 2.4.2). 
En el caso de cubiertas con pavimento flotante, la inclinación de la formación de pendientes quedará 

condicionada a la capacidad de regulación de los apoyos de las baldosas (resistencia y estabilidad); se rebajará 
alrededor de los sumideros. 

El espesor de la capa de formación de pendientes estará comprendido entre 30 cm y 2 cm; en caso de exceder 
el máximo, se recurrirá a una capa de difusión de vapor y a chimeneas de ventilación. Este espesor se rebajará 
alrededor de los sumideros. 

En el caso de cubiertas transitables ventiladas el espesor del sistema de formación de pendientes será como 
mínimo de 2 cm. La cámara de aire permitirá la difusión del vapor de agua a través de las aberturas al exterior, 
dispuestas de forma que se garantice la ventilación cruzada. Para ello se situarán las salidas de aire 30 cm por encima 
de las entradas, disponiéndose unas y otras enfrentadas. 

El sistema de formación de pendientes quedará interrumpido por las juntas estructurales del edificio y por las 
juntas de dilatación. 

- Barrera contra el vapor: 
En caso de que se contemple en proyecto, la barrera de vapor se colocará inmediatamente encima del sistema 

de formación de pendientes, ascenderá por los laterales y se adherirá mediante soldadura a la lámina 
impermeabilizante. 

Cuando se empleen láminas de bajas prestaciones, no será necesaria soldadura de solapos entre piezas ni con la 
lámina impermeable. Si se emplean láminas de altas prestaciones, será necesaria soldadura entre piezas y con la 
lámina impermeable. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4, la barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de 
la capa de aislante térmico. 

Se aplicará en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en 
las especificaciones de aplicación del fabricante. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

- Capa separadora: 
Deberá intercalarse una capa separadora para evitar el riesgo de punzonamiento de la lámina impermeable. 
En cubiertas invertidas, cuando se emplee fieltro de fibra de vidrio o de poliéster, se dispondrán piezas 

simplemente solapadas sobre la lámina impermeabilizante. 
Cuando se emplee fieltro de poliéster o polipropileno para la función antiadherente y antipunzonante, este irá 

tratado con impregnación impermeable. 
En el caso en que se emplee la capa separadora para aireación, ésta quedará abierta al exterior en el perímetro 

de la cubierta, de tal manera que se asegure la ventilación cruzada (con aberturas en el peto o por interrupción del 
propio pavimento fijo y de la capa de aireación). 

- Aislante térmico: 
Se colocará de forma continua y estable, según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.3. 

- Capa de impermeabilización: 
Antes de recibir la capa de impermeabilización, el soporte cumplirá las siguientes condiciones: estabilidad 

dimensional, compatibilidad con los elementos que se van a colocar sobre él, superficie lisa y de formas suaves, 
pendiente adecuada y humedad limitada (seco en superficie y masa). Los paramentos a los que ha de entregarse la 
impermeabilización deben prepararse con enfoscado maestreado y fratasado para asegurar la adherencia y 
estanqueidad de la junta. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4, las láminas se colocarán en unas condiciones térmicas ambientales que se 
encuentren dentro de los márgenes prescritos en las especificaciones de aplicación del fabricante. 

Se interrumpirá la ejecución de la capa de impermeabilización en cubiertas mojadas o con viento fuerte. 
La impermeabilización se colocará en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. Las distintas 

capas de impermeabilización se colocarán en la misma dirección y a cubrejuntas. Los solapos quedarán a favor de la 
corriente de agua y no quedarán alineados con los de las hileras contiguas. 

Cuando la impermeabilización sea de material bituminoso o bituminoso modificado y la pendiente sea mayor de 
15%, se utilizarán sistemas fijados mecánicamente. Si la pendiente está comprendida entre el 5 y el 15%, se usarán 
sistemas adheridos. 

Si se quiere independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte, se usarán sistemas no 
adheridos. Cuando se utilicen sistemas no adheridos se empleará una capa de protección pesada. 

Cuando la impermeabilización sea con poli (cloruro de vinilo) plastificado, si la cubierta no tiene protección, se 
usarán sistemas adheridos o fijados mecánicamente. 

Se reforzará la impermeabilización siempre que se rompa la continuidad del recubrimiento. Se evitarán bolsas de 
aire en las láminas adheridas. 

La capa de impermeabilización quedará desolidarizada del soporte y de la capa de protección, sólo en el 
perímetro y en los puntos singulares. 

La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina impermeabilizante. 
- Capa de protección: 

- Cubiertas ajardinadas: 
Producto antirraíces: se colocará llegando hasta la parte superior de la capa de tierra. 
Capa drenante: la grava tendrá un espesor mínimo de 5 cm, servirá como primera base de la capa filtrante; ésta 

será a base de arena de río, tendrá un espesor mínimo de 3 cm y se extenderá uniformemente sobre la capa de grava. 
Las instalaciones que deban discurrir por la azotea (líneas fijas de suministro de agua para riego, etc.) deberán 
tenderse preferentemente por las zonas perimetrales, evitando su paso por los faldones. En los riegos por aspersión las 
conducciones hasta los rociadores se tenderán por la capa drenante.  

Tierra de plantación: la profundidad de tierra vegetal estará comprendida entre 20 y 50 cm. Las especies 
vegetales que precisen mayor profundidad se situarán en zonas de superficie aproximadamente igual a la ocupada 
por la proyección de su copa y próximas a los ejes de los soportes de la estructura. Se elegirán preferentemente 
especies de crecimiento lento y con portes que no excedan los 6 m. Los caminos peatonales dispuestos en las 
superficies ajardinadas pueden realizarse con arena en una profundidad igual a la de la tierra vegetal separándola de 
ésta por elementos como muretes de piedra ladrillo o lajas de pizarra. 

- Cubiertas con protección de grava: 
La capa de grava será en cualquier punto de la cubierta de un espesor tal que garantice la protección 

permanente del sistema de impermeabilización frente a la insolación y demás agentes climáticos y ambientales Los 
espesores no podrán ser menores de 5 cm y estarán en función del tipo de cubierta y la altura del edificio, teniendo en 
cuenta que las esquinas irán más lastradas que las zonas de borde y éstas más que la zona central. Cuando la lámina 
vaya fijada en su perímetro y en sus zonas centrales de ventilaciones, antepechos, rincones, etc., se podrá admitir que 
el lastrado perimetral sea igual que el central. En cuanto a las condiciones como lastre, peso de la grava y en 
consecuencia su espesor, estarán en función de la forma de la cubierta y de las instalaciones en ella ubicadas. Se 
dispondrán pasillos y zonas de trabajo que permitan el tránsito sin alteraciones del sistema. 

- Cubiertas con solado fijo: 
Se establecerán las juntas de dilatación necesarias para prevenir las tensiones de origen térmico. Según el  

CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.1, las juntas deberán disponerse coincidiendo con las juntas de la cubierta; en el 
perímetro exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con paramentos verticales y elementos pasantes; en 
cuadrícula, situadas a 5 m como máximo en cubiertas no ventiladas, y a 7,5 m como máximo en cubiertas ventiladas, 
de forma que las dimensiones de los paños entre las juntas guarden como máximo la relación 1:1,5.  

Las piezas irán colocadas sobre solera de 2,5 cm, como mínimo, extendida sobre la capa separadora. Para la 
realización de las juntas entre piezas se empleará material de agarre, evitando la colocación a hueso. 

- Cubiertas con solado flotante: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.5.3, las piezas apoyadas sobre soportes en solado flotante deberán 

disponerse horizontalmente. Las piezas o baldosas deberán colocarse con junta abierta. 
Las baldosas permitirán, mediante una estructura porosa o por las juntas abiertas, el flujo de agua de lluvia hacia 

el plano inclinado de escorrentía, de manera que no se produzcan encharcamientos. Entre el zócalo de protección de 
la lámina en los petos perimetrales u otros paramentos verticales, y las baldosas se dejará un hueco de al menos 15 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

mm. 
- Cubiertas con capa de rodadura: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.5.4, cuando el aglomerado asfáltico se vierta en caliente directamente 

sobre la impermeabilización, el espesor mínimo de la capa de aglomerado deberá ser 8 cm. Cuando el aglomerado 
asfáltico se vierta sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización, deberá interponerse una capa 
separadora para evitar la adherencia de 4 cm de espesor como máximo y armada de tal manera que se evite su 
fisuración. 

- Sistema de evacuación de aguas: 
Los sumideros se situaran preferentemente centrados entre las vertientes o faldones para evitar pendientes 

excesivas; en todo caso, separados al menos 50 cm de los elementos sobresalientes y 1 m de los rincones o esquinas. 
El encuentro entre la lámina impermeabilizante y la bajante se resolverá con pieza especialmente concebida y 

fabricada para este uso, y compatible con el tipo de impermeabilización de que se trate. Los sumideros estarán 
dotados de un dispositivo de retención de los sólidos y tendrán elementos que sobresalgan del nivel de la capa de 
formación de pendientes a fin de aminorar el riesgo de obturación. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.4, el elemento que sirve de soporte de la impermeabilización deberá 
rebajarse alrededor de los sumideros o en todo el perímetro de los canalones. La impermeabilización deberá 
prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas del sumidero. La unión del impermeabilizante con el sumidero 
o el canalón deberá ser estanca. El borde superior del sumidero deberá quedar por debajo del nivel de escorrentía de 
la cubierta. Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, deberá tener sección rectangular. Cuando se 
disponga un canalón su borde superior deberá quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta y debe estar 
fijado al elemento que sirve de soporte. 

Se realizarán pozos de registro para facilitar la limpieza y mantenimiento de los desagües. 
- Elementos singulares de la cubierta. 

- Accesos y aberturas: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.9, los que estén situados en un paramento vertical deberán realizarse de 

una de las formas siguientes: 
Disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la protección de la cubierta, protegido 

con un impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del hueco hasta una altura de 15 cm como mínimo 
por encima de dicho desnivel.  

Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo. 
Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deberán realizarse disponiendo 

alrededor del hueco un antepecho impermeabilizado de una altura de 20 cm como mínimo por encima de la 
protección de la cubierta. 

- Juntas de dilatación: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.1, las juntas deberán afectar a las distintas capas de la cubierta a partir 

del elemento que sirve de soporte resistente. Los bordes de las juntas deberán ser romos, con un ángulo de 45º y la 
anchura de la junta será mayor que 3 cm. 

La distancia entre las juntas de cubierta deberá ser como máximo 15 m. 
La disposición y el ancho de las juntas estará en función de la zona climática; el ancho será mayor de 15 mm. 
La junta se establecerá también alrededor de los elementos sobresalientes. 
Las juntas de dilatación del pavimento se sellarán con un mástico plástico no contaminante, habiéndose 

realizado previamente la limpieza o lijado si fuera preciso de los cantos de las baldosas. 
En las juntas deberá colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El sellado deberá 

quedar enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta. 
- Encuentro de la cubierta con un paramento vertical y puntos singulares emergentes: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2, la impermeabilización deberá prolongarse por el paramento vertical 

hasta una altura de 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta. El encuentro debe realizarse 
redondeándose o achaflanándose. Los elementos pasantes deberán separarse 50 cm como mínimo de los encuentros 
con los paramentos verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta. 

Para que el agua de las precipitaciones no se filtre por el remate superior de la impermeabilización debe 
realizarse de alguna de las formas siguientes: 

Mediante roza de 3 x 3 cm como mínimo, en la que debe recibirse la impermeabilización con mortero en bisel. 
Mediante un retranqueo con una profundidad mayor que 5 cm, y cuya altura por encima de la protección de la 

cubierta sea mayor que 20 cm. 
Mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior. 
Cuando se trate de cubiertas transitables, además de lo dicho anteriormente, la lámina quedará protegida de la 

intemperie en su entrega a los paramentos o puntos singulares, (con banda de terminación autoprotegida), y del 
tránsito por un zócalo. 

- Encuentro de la cubierta con el borde lateral: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.3, deberá realizarse prolongando la impermeabilización 5 cm como 

mínimo sobre el frente del alero o el paramento o disponiendo un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener 
una anchura mayor que 10 cm. 

- Rebosaderos: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.5, en las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las 

delimite en todo su perímetro, se dispondrán rebosaderos cuando exista una sola bajante en la cubierta, cuando se 
prevea que si se obtura una bajante, el agua acumulada no pueda evacuar por otras bajantes o cuando la 
obturación de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que comprometa la estabilidad. 

El rebosadero deberá disponerse a una altura intermedia entre el punto mas bajo y el más alto de la entrega de 
la impermeabilización al paramento vertical. El rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la cara exterior del 
paramento vertical y disponerse con una pendiente favorable a la evacuación. 

- Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.6, el anclaje de elementos deberá realizarse de una de las formas 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

siguientes: 
Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización. 
Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los encuentros con elementos 

pasantes o sobre una bancada apoyada en la misma. 
- Rincones y esquinas: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.8, deberán disponerse elementos de protección prefabricados o 

realizados in situ hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado por los dos planos que 
conforman el rincón o la esquina y el plano de cubierta. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 
Puntos de observación: 

- Sistema de formación de pendientes: adecuación a proyecto. 
Juntas de dilatación, respetan las del edificio. 
Juntas de cubierta, distanciadas menos de 15 m. 
Preparación del encuentro de la impermeabilización con paramento vertical, según proyecto (roza, retranqueo, 

etc.), con el mismo tratamiento que el faldón. 
Soporte de la capa de impermeabilización y su preparación. 
Colocación de cazoletas y preparación de juntas de dilatación. 

- Barrera de vapor, en su caso: continuidad. 
- Aislante térmico: 

Correcta colocación del aislante, según especificaciones del proyecto. Espesor. Continuidad. 
- Ventilación de la cámara, en su caso. 
- Impermeabilización: 

Replanteo, según el número de capas y la forma de colocación de las láminas. 
Elementos singulares: solapes y entregas de la lámina impermeabilizante. 

- Protección de grava: 
Espesor de la capa. Tipo de grava. Exenta de finos. Tamaño, entre 16 y 32 mm. 

- Protección de baldosas: 
Baldosas recibidas con mortero, comprobación de la humedad del soporte y de la baldosa y dosificación del 

mortero. 
Baldosas cerámicas recibidas con adhesivos, comprobación de que estén secos el soporte y la baldosa e 

idoneidad del adhesivo. 
Anchura de juntas entre baldosas según material de agarre. Cejas. Nivelación. Planeidad con regla de 2 m. 

Rejuntado. Junta perimetral. 

�Ensayos y pruebas 
La prueba de servicio para comprobar su estanquidad, consistirá en una inundación de la cubierta. 

Conservación y mantenimiento 
Una vez acabada la cubierta, no se recibirán sobre ella elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como 

antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos. 
 
 
4 FACHADAS Y PARTICIONES 
 
4.1 Fachadas de fábrica 
 
4.1.1 Fachadas de piezas de arcilla cocida y de hormigón 
 
Descripción 
 

Descripción 
Cerramiento de ladrillo de arcilla cocida o bloque de arcilla aligerada o de hormigón, tomado con mortero 

compuesto por cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos, que constituye fachadas compuestas de varias hojas, 
con/sin cámara de aire, pudiendo ser sin revestir (cara vista) o con revestimiento, de tipo continuo o aplacado. 

Remates de alféizares de ventana, antepechos de azoteas, etc., formados por piezas de material pétreo, arcilla 
cocida, hormigón o metálico, recibidos con mortero u otros sistemas de fijación. 

Será de aplicación todo lo que afecte del capítulo 3.2 Fachadas de fábricas de acuerdo con su 
comportamiento mecánico previsible. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de cerramiento de ladrillo de arcilla cocida o bloque de arcilla aligerada o de hormigón, 

tomado con mortero de cemento y/o cal, de una o varias hojas, con o sin cámara de aire, con o sin enfoscado de la 
cara interior de la hoja exterior con mortero de cemento, incluyendo o no aislamiento térmico, con o sin revestimiento 
interior y exterior, con o sin trasdosado interior, aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte 
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de los ladrillos o bloques y limpieza, incluso ejecución de 
encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

Metro lineal de elemento de remate de alféizar o antepecho colocado, incluso rejuntado o sellado de juntas, 
eliminación de restos y limpieza. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones 

de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- En general: 
Según CTE DB HE 1, apartado 4, se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos utilizados en 

los cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a 
la difusión del vapor de agua µ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la transmitancia 
térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica. 

- Revestimiento exterior (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos): 
Si el aislante se coloca en la parte exterior de la hoja principal de ladrillo, el revestimiento podrá ser de adhesivo 

cementoso mejorado armado con malla de fibra de vidrio acabado con revestimiento plástico delgado, etc.  
Mortero para revoco y enlucido (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.11): según CTE DB SI 2, 

apartado 1, la clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado 
exterior será B-s3 d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al público bien desde la rasante exterior o bien 
desde una cubierta, así como en toda fachada cuya altura exceda de 18. Según CTE DB SE F, apartado 3. Si se utiliza 
un acabado exterior impermeable al agua de lluvia, éste deber ser permeable al vapor, para evitar condensaciones 
en la masa del muro, en los términos establecidos en el DB HE. 

- Hoja principal: 
Podrá ser un cerramiento de ladrillo de arcilla cocida, silicocalcáreo o bloque de arcilla aligerada o de hormigón, 

tomado con mortero compuesto por cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos. 
Ladrillos de arcilla cocida (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1). Según CTE DB HS 1, 

apartado 2.3.2, en caso de exigirse en proyecto que el ladrillo sea de baja higroscopicidad, se comprobará que la 
absorción es menor o igual que el 10 %, según el ensayo descrito en UNE 67027:1984. 

Bloque de arcilla aligerada (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1). 
Piezas silicocalcáreas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.2). 
Bloque de hormigón (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.3, 2.1.4). 
Mortero de albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.12). Clases especificadas de 

morteros para albañilería para las siguientes propiedades: resistencia al hielo y contenido en sales solubles en las 
condiciones de servicio. Para elegir el tipo de mortero apropiado se debe considerar el grado de exposición, 
incluyendo la protección prevista contra la saturación de agua. Según CTE DB SE F, apartado 4.2. El mortero ordinario 
para fábricas convencionales no será inferior a M1. El mortero ordinario para fábrica armada o pretensada, los 
morteros de junta delgada y los morteros ligeros, no serán inferiores a M5. En cualquier caso, para evitar roturas frágiles 
de los muros, la resistencia a la compresión del mortero no debe ser superior al 0,75 de la resistencia normalizada de las 
piezas. 

- Sellantes para juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9): 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1, los materiales de relleno y sellantes tendrán una elasticidad y una 

adherencia suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y serán impermeables y resistentes a los 
agentes atmosféricos. 

- Armaduras de tendel (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.2.3): 
Según CTE DB SE F, apartado 3.3. En la clase de exposición I, pueden utilizarse armaduras de acero al carbono sin 

protección. En las clases IIa y IIb, se utilizarán armaduras de acero al carbono protegidas mediante galvanizado fuerte 
o protección equivalente, a menos que la fábrica esté terminada mediante un enfoscado de sus caras expuestas, el 
mortero de la fábrica sea superior a M5 y el recubrimiento lateral mínimo de la armadura sea superior a 30 mm, en cuyo 
caso podrán utilizarse armaduras de acero al carbono sin protección. Para las clases III, IV, H, F y Q, en todas las 
subclases las armaduras de tendel serán de acero inoxidable austenítico o equivalente. 

- Revestimiento intermedio (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.11): 
Podrá ser enfoscado de mortero mixto, mortero de cemento con aditivos hidrofugantes, etc. El revestimiento 

intermedio será siempre necesario cuando la hoja exterior sea cara vista. 
Según CTE DB HS 1 apartado 2.3.2. En caso de exigirse en proyecto que sea de resistencia alta a la filtración, el 

mortero tendrá aditivos hidrofugantes. 
- Cámara de aire: 

En su caso, tendrá un espesor mínimo de 3 cm y contará con separadores de la longitud y material adecuados 
(plástico, acero galvanizado, etc.), siendo recomendable que dispongan de goterón. Podrá ser ventilada ( en grados 
muy ventilada o ligeramente ventilada) o sin ventilar. En caso de revestimiento con aplacado, la ventilación se 
producirá a través de los elementos del mismo. Según CTE DB SI 2, apartado 1.La clase de reacción al fuego de los 
materiales que ocupen más del 10% de las superficies interiores de las cámaras ventiladas será B-s3 d2 en aquellas 
fachadas cuyo arranque sea accesible al público bien desde la rasante exterior o bien desde una cubierta, así como 
en toda fachada cuya altura exceda de 18 m. 

- Aislante térmico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3): 
Podrá ser paneles de lana mineral (MW), de poliestireno expandido (EPS), de poliestireno extruído (XPS), de 

poliuretano (PUR), etc. 
Según CTE DB HS 1 Apéndice A, en caso de exigirse en proyecto que el aislante sea no hidrófilo, se comprobará 

que tiene una succión o absorción de agua a corto plazo por inmersión parcial menor que 1kg/m2 según ensayo UNE-
EN 1609:1997 o una absorción de agua a largo plazo por inmersión total menor que el 5% según ensayo UNE-EN 
12087:1997. 

- Hoja interior: 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Podrá ser de hoja de ladrillo arcilla cocida, placa de yeso laminado sobre estructura portante de perfiles de 
acero galvanizado, panel de yeso laminado con aislamiento térmico incluido, fijado con mortero, etc. 

Ladrillos de arcilla cocida (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1). 
Mortero de albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.12). 
Placas de yeso laminado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.1). 
Perfiles de acero galvanizado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.5.3). 

- Revestimiento interior (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos): 
Podrá ser guarnecido y enlucido de yeso y cumplirá lo especificado en el capítulo Guarnecidos y enlucidos. 
Yeso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.4). 

- Remates (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, según el material): 
Podrán ser de material pétreo natural o artificial, arcilla cocida o de hormigón, o metálico, en cuyo caso estará 

protegido contra la corrosión. Las piezas no se presentarán piezas agrietadas, rotas, desportilladas ni manchadas, 
tendrán un color y una textura uniformes. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soporte 
Hoja principal, fábrica de piezas de arcilla cocida o de hormigón:  
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates 

de forjado. Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, riostra, etc.) haya fraguado 
totalmente, esté seco, nivelado, y limpio de cualquier resto de obra. Comprobado el nivel del forjado terminado, si hay 
alguna irregularidad se rellenará con mortero. En caso de utilizar dinteles metálicos, serán resistentes a la corrosión o 
estarán protegidos contra ella antes de su colocación. 

Revestimiento intermedio: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos) 
Aislante térmico:  
En caso de colocar paneles rígidos se comprobará que la hoja principal no tenga desplomes ni falta de 

planeidad. Si existen defectos considerables en la superficie del revestimiento se corregirán, por ejemplo aplicando una 
capa de mortero de regularización, para facilitar la colocación y el ajuste de los paneles. 

Hoja interior: fábrica de piezas arcilla cocidas o de hormigón: se comprobará la limpieza del soporte (forjado, 
losa, etc.), así como la correcta colocación del aislante. 

Hoja interior: trasdosado autoportante de placas de yeso laminado con perfilería metálica: 
(ver capítulo Tabiquería de placas de yeso laminado sobre estructura metálica). 
Revestimiento exterior: enfoscado de mortero. (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). 
En caso de pilares, vigas y viguetas de acero, se forrarán previamente con piezas de arcilla cocida o de 

cemento. 
Remate: 
Previamente a la colocación de los remates, los antepechos estarán saneados, limpios y terminados al menos tres 

días antes de ejecutar el elemento de remate. 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 
Hoja principal: 
Se replanteará la situación de la fachada, comprobando las desviaciones entre forjados. Será necesaria la 

verificación del replanteo por la dirección facultativa. 
Se colocarán miras rectas y aplomadas en la cara interior de la fachada en todas las esquinas, huecos, quiebros, 

juntas de movimiento, y en tramos ciegos a distancias no mayores que 4 m. Se marcará un nivel general de planta en 
los pilares con un nivel de agua. Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica señalando en el forjado la situación 
de los huecos, juntas de dilatación y otros puntos de inicio de la fábrica, según el plano de replanteo del proyecto, de 
forma que se evite colocar piezas menores de medio ladrillo. 

Las juntas de dilatación de la fábrica sustentada se dispondrán de forma que cada junta estructural coincida 
con una de ellas.  

Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1. Se cumplirán las distancias máximas entre juntas de dilatación, en función 
del material componente: 12 m en caso de piezas de arcilla cocida, y 6 m en caso de bloques de hormigón. 

El replanteo vertical se realizará de forjado a forjado, marcando en las reglas las alturas de las hiladas, del alféizar 
y del dintel. Se ajustará el número de hiladas para no tener que cortar las piezas. En el caso de bloques, se calculará el 
espesor del tendel (1 cm + 2 mm, generalmente) para encajar un número entero de bloques. (considerando la 
dimensión nominal de altura del bloque), entre referencias de nivel sucesivas según las alturas libres entre forjados que 
se hayan establecido en proyecto es conveniente. 

Se dispondrán los precercos en obra. 
La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda la 

superficie de asiento de la fábrica. Las hiladas se ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que marcan su altura. 
Se comprobará que la hilada que se está ejecutando no se desploma sobre la anterior. Las fábricas se levantarán por 
hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la 
primera se dejará escalonada. Si esto no fuera posible, se dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras 
fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. 

En el caso de fábrica armada, ver capítulo de Fábrica estructural. 
En caso de ladrillos de arcilla cocida: 
Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación para que no absorban el agua del mortero. Los ladrillos se 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
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colocarán a restregón, utilizando suficiente mortero para que penetre en los huecos del ladrillo y las juntas queden 
rellenas. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante en cada hilada. En el caso de fábricas cara vista, a medida 
que se vaya levantando la fábrica se irá limpiando y realizando las llagas (primero las llagas verticales para obtener las 
horizontales más limpias). Asimismo, se comprobará mediante el uso de plomadas la verticalidad de todo el muro y 
también el plomo de las juntas verticales correspondientes a hiladas alternas. Dichas juntas seguirán la ley de traba 
empleada según el tipo de aparejo. 

En caso de bloques de arcilla aligerada: 
Los bloques se humedecerán antes de su colocación. Las juntas de mortero de asiento se realizarán de 1 cm de 

espesor como mínimo en una banda única. Los bloques se colocarán sin mortero en la junta vertical. Se asentarán 
verticalmente, no a restregón, haciendo tope con el machihembrado, y golpeando con una maza de goma para que 
el mortero penetre en las perforaciones. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante. Se comprobará que el espesor 
del tendel una vez asentados los bloques esté comprendido entre 1 y 1,5 cm. La separación entre juntas verticales de 
dos hiladas consecutivas deberá ser igual o mayor a 7 cm. Para ajustar la modulación vertical se podrán variar los 
espesores de las juntas de mortero (entre 1 y 1,5 cm), o se utilizarán piezas especiales de ajuste vertical o piezas 
cortadas en obra con cortadora de mesa. 

En caso de bloques de hormigón: 
Debido a la conicidad de los alvéolos de los bloques huecos, la cara que tiene más superficie de hormigón se 

colocará en la parte superior para ofrecer una superficie de apoyo mayor al mortero de la junta. Los bloques se 
colocarán secos, humedeciendo únicamente la superficie del bloque en contacto con el mortero, si el fabricante lo 
recomienda. Para la formación de la junta horizontal, en los bloques ciegos el mortero se extenderá sobre la cara 
superior de manera completa; en los bloques huecos, se colocará sobre las paredes y tabiquillos, salvo cuando se 
pretenda interrumpir el puente térmico y la transmisión de agua a través de la junta, en cuyo caso sólo se colocará 
sobre las paredes, quedando el mortero en dos bandas separadas. Para la formación de la junta vertical, se aplicará 
mortero sobre los salientes de la testa del bloque, presionándolo. Los bloques se llevarán a su posición mientras el 
mortero esté aún blando y plástico. Se quitará el mortero sobrante evitando caídas de mortero, tanto en el interior de 
los bloques como en la cámara de trasdosado, y sin ensuciar ni rayar el bloque. No se utilizarán piezas menores de 
medio bloque. Cuando se precise cortar los bloques se realizará el corte con maquinaria adecuada. Mientras se 
ejecute la fábrica, se conservarán los plomos y niveles de forma que el paramento resulte con todas las llagas 
alineadas y los tendeles a nivel. Las hiladas intermedias se colocarán con sus juntas verticales alternadas. Si se realiza el 
llagueado de las juntas, previamente se rellenarán con mortero fresco los agujeros o pequeñas zonas que no hayan 
quedado completamente ocupadas, comprobando que el mortero esté todavía fresco y plástico. El llagueado no se 
realizará inmediatamente después de la colocación, sino después del inicio del fraguado del mortero, pero antes de su 
endurecimiento. Si hay que reparar una junta después de que el mortero haya endurecido se eliminará el mortero de la 
junta en una profundidad al menos de 15 mm y no mayor del 15% del espesor del mismo, se mojará con agua y se 
repasará con mortero fresco. No se realizarán juntas matadas inferiormente, porque favorecen la entrada de agua en 
la fábrica. Los enfoscados interiores o exteriores se realizarán transcurridos 45 días después de terminar la fábrica para 
evitar fisuración por retracción del mortero de las juntas. 

En general: 
Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 º C. Si se sobrepasan estos 

límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán las 
siguientes protecciones: 

Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar el lavado de los 
morteros, la erosión de las juntas y la acumulación de agua en el interior del muro. Se procurará colocar lo antes 
posible elementos de protección, como alfeizares, albardillas, etc. 

Contra el calor y los efectos de secado por el viento: se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, 
para evitar una evaporación del agua del mortero demasiado rápida, hasta que alcance la resistencia adecuada. 

Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán las fábricas ejecutadas, debiendo 
demoler las zonas afectadas que no garanticen la resistencia y durabilidad establecidas. Si la helada se produce una 
vez iniciado el trabajo, se suspenderá, protegiendo lo construido con mantas de aislante térmico o plásticos. 

Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigón, 
andamiajes, tráfico de obra, etc.), se protegerán los elementos vulnerables de las fábricas (aristas, huecos, zócalos, 
etc.). Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a la vez que sus 
correspondientes arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones 
horizontales, se arriostrarán a elementos suficientemente sólidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se 
suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas realizadas. 

Elementos singulares: 
Juntas de dilatación: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1. Se colocará un sellante sobre un relleno introducido en la junta. La 

profundidad del sellante será mayor o igual que 1 cm y la relación entre su espesor y su anchura estará comprendida 
entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas el sellante quedará enrasado con el paramento de la hoja principal sin enfoscar. 
Cuando se utilicen chapas metálicas en las juntas de dilatación, se dispondrán de forma que cubran a ambos lados de 
la junta una banda de muro de 5 cm como mínimo y cada chapa se fijará mecánicamente en dicha banda y se 
sellará su extremo correspondiente. 

Arranque de la fábrica desde cimentación: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.2. En el arranque de la fábrica desde cimentación se dispondrá una barrera 

impermeable a más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior que cubra todo el espesor de la fachada. 
Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso, se dispondrá un zócalo 
de un material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3%, u otra solución que proteja la fachada de 
salpicaduras hasta una altura mínima de 30 cm, y que cubra la barrera impermeable dispuesta entre el muro y la 
fachada. La unión del zócalo con la fachada en su parte superior deberá sellarse o adoptarse otra solución que 
produzca el mismo efecto. 

Encuentros de la fachada con los forjados: 
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Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados, se dispondrá de 
una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por debajo de éstos, dejando una holgura de 2 
cm, disponer refuerzos locales (ver CTE). Esta holgura se rellenará después de la retracción de la hoja principal, con un 
material cuya elasticidad sea compatible con la deformación prevista del forjado, y se protegerá de la filtración con 
un goterón. Cuando el paramento exterior de la hoja principal sobresalga del borde del forjado, el vuelo será menor 
que 1/3 del espesor de dicha hoja. Cuando el forjado sobresalga del plano exterior de la fachada tendrá una 
pendiente hacia el exterior para evacuar el agua del 10% como mínimo y se dispondrá un goterón en el borde del 
mismo. 

Encuentros de la fachada con los pilares: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan 

piezas de menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas 
piezas, se dispondrá una armadura o cualquier otra solución que produzca el mismo efecto. 

Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles, en su caso: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.5. Cuando la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, se 

dispondrá un sistema de recogida y evacuación del agua filtrada o condensada en la misma. Como sistema de 
recogida de agua se utilizará un elemento continuo impermeable (lámina, perfil especial, etc.) dispuesto a lo largo del 
fondo de la cámara, con inclinación hacia el exterior, de tal forma que su borde superior esté situado como mínimo a 
10 cm del fondo y al menos 3 cm por encima del punto más alto del sistema de evacuación Cuando se disponga una 
lámina, ésta se introducirá en la hoja interior en todo su espesor. Para la evacuación se dispondrá el sistema indicado 
en proyecto: tubos de material estanco, llagas de la primera hilada desprovistas de mortero en caso de fábrica cara 
vista, etc., que, en cualquier caso, estarán separados 1,5 m como máximo. Para poder comprobar la limpieza del 
fondo de la cámara tras la construcción del paño completo, se dejarán sin colocar uno de cada 4 ladrillos de la 
primera hilada. 

Encuentro de la fachada con la carpintería: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.6. La junta entre el cerco y el muro se sellará con un cordón que se introducirá 

en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. Cuando la 
carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, se rematará el alféizar con un 
vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia y se dispondrá un goterón en el dintel para evitar que el 
agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o se adoptarán soluciones que produzcan los 
mismos efectos. Cuando el grado de impermeabilidad exigido sea igual a 5, si las carpinterías están retranqueadas 
respecto del paramento exterior de la fachada, se dispondrá precerco y una barrera impermeable en las jambas entre 
la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro. El vierteaguas tendrá 
una pendiente hacia el exterior, será impermeable o se dispondrá sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al 
muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas. El vierteaguas dispondrá de un goterón 
en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en 
la jamba será de 2 cm como mínimo. La junta de las piezas con goterón tendrá la forma del mismo para no crear a 
través de ella un puente hacia la fachada. 

Antepechos y remates superiores de las fachadas: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.7. Los antepechos se rematarán con la solución indicada en proyecto para 

evacuar el agua de lluvia. Las albardillas y vierteaguas tendrán una inclinación, dispondrán de goterones en la cara 
inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del antepecho al 
menos 2 cm y serán impermeables o se dispondrán sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente. Se 
dispondrán juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean de 
arcilla cocida. Las juntas entre las piezas se realizarán de tal manera que sean impermeables con un sellado 
adecuado. Se replantearán las piezas de remate. Los paramentos de aplicación estarán saneados, limpios y húmedos. 
Si es preciso se repicarán previamente. En caso de recibirse los vierteaguas o albardillas con mortero, se humedecerá la 
superficie del soporte para que no absorba el agua del mismo; no se apoyarán elementos sobre ellos, al menos hasta 
tres días después de su ejecución. 

Anclajes a la fachada: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.8. Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se 

realicen en un plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada se realizará de tal forma que se 
impida la entrada de agua a través de ella, mediante el sistema indicado en proyecto: sellado, elemento de goma, 
pieza metálica, etc. 

Aleros y cornisas: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.9. Los aleros y las cornisas de constitución continua tendrán una pendiente 

hacia el exterior para evacuar el agua y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada cumplirán las 
siguientes condiciones: serán impermeables o tendrán la cara superior protegida por una barrera impermeable; 
dispondrán en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección prefabricados o realizados in situ 
que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de forma que evite que el agua se 
filtre en el encuentro y en el remate; dispondrán de un goterón en el borde exterior de la cara inferior. La junta de las 
piezas con goterón tendrá la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la fachada. 

Dinteles: 
Se adoptará la solución de proyecto (armado de los tendeles, viguetas pretensadas, perfiles metálicos, 

cargadero de piezas de arcilla cocida / hormigón y hormigón armado, etc.). Se consultará a la dirección facultativa el 
correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, etc. 

Revestimiento intermedio: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos) 
Aislante térmico:  
Según CTE DB HE 1, apartado 5.2.1. Se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo 

indicado en el proyecto, en cuanto a su colocación, posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares. En caso 
de colocación de paneles por fijación mecánica, el número de fijaciones dependerá de la rigidez de los paneles, y 
deberá ser el recomendado por el fabricante, aumentándose el número en los puntos singulares. En caso de fijación 
por adhesión, se colocarán los paneles de abajo hacia arriba. Si la adherencia de los paneles a la hoja principal se 
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realiza mediante un adhesivo interpuesto, no se sobrepasará el tiempo de utilización del adhesivo; si la adherencia se 
realiza mediante el revestimiento intermedio, los paneles se colocarán recién aplicado el revestimiento, cuando esté 
todavía fresco. Los paneles deberán quedar estables en posición vertical, y continuos, evitando puentes térmicos. No 
se interrumpirá el aislante en la junta de dilatación de la fachada. 

Barrera de vapor: 
Si es necesaria ésta se colocará en la cara caliente del cerramiento y se controlará que durante su ejecución no 

se produzcan roturas o deterioros en la misma (CTE DB HE 1, apartado 5.2.2). 
Hoja interior: fábrica de piezas de arcilla cocida o de hormigón: (ver capítulo particiones de piezas de arcilla 

cocida o de hormigón) 
Hoja interior: trasdosado autoportante de placas de yeso laminado sobre perfilaría: (ver capítulo particiones de 

piezas de arcilla cocida o de hormigón ) 
Revestimiento exterior. (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 
Puntos de observación. 

- Replanteo: 
Replanteo de las hojas del cerramiento. Desviaciones respecto a proyecto. 
En zonas de circulación, vuelos con altura mínima de 2,20 m, elementos salientes y protecciones de elementos 

volados cuya altura sea menor que 2,00 m. 
Huecos para el servicio de extinción de incendios: altura máxima del alféizar: 1,20 m; dimensiones mínimas del 

hueco: 0,80 m horizontal y 1,20 m vertical; distancia máxima entre ejes de huecos consecutivos: 25 m, etc. 
Distancia máxima entre juntas verticales de la hoja.  

- Ejecución: 
Composición del cerramiento según proyecto: espesor y características. 
Si la fachada arranca desde la cimentación, existencia de barrera impermeable, y de zócalo si el cerramiento es 

de material poroso. 
Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros. 
Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecución, solapes de piezas (traba). 
Aparejo y espesor de juntas en fábrica cara vista. 
Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior (de 2 cm y relleno a las 24 horas). 
Arriostramiento durante la construcción. 
Encuentros con los forjados: en caso de hoja exterior enrasada: existencia de junta de desolidarización; en caso 

de vuelo de la hoja exterior respecto al forjado: menor que 1/3 del espesor de la hoja. 
Encuentros con los pilares: si existen piezas de menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los 

pilares, existencia de armadura. 
Encuentro de la fachada con la carpintería: en caso de grado de impermeabilidad 5 y carpintería retranqueada, 

colocación de barrera impermeable. 
Albardillas y vierteaguas: pendiente mínima, impermeables o colocación sobre barrera impermeable y, con 

goterón con separación mínima de la fachada de 2 cm. 
Anclajes horizontales en la fachada: junta impermeabilizada: sellado, elemento de goma, pieza metálica, etc. 
Aleros y cornisas: pendiente mínima. Si sobresalen más de 20 cm: impermeabilizados, encuentro con el 

paramento vertical con protección hacia arriba mínima de 15 cm y goterón. 
Dinteles: dimensión y entrega. 
Juntas de dilatación: aplomadas y limpias. 
Revestimiento intermedio: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). 
Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un sistema de recogida y 

evacuación del agua. 
Aislamiento térmico: espesor y tipo. Continuidad. Correcta colocación: cuando no rellene la totalidad de la 

cámara, en contacto con la hoja interior y existencia separadores. 
Ejecución de los puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados, soportes) y aquellos integrados en los 

cerramientos según detalles constructivos correspondientes. 
Barrera de vapor: existencia, en su caso. Colocación en la cara caliente del cerramiento y no deterioro durante 

su ejecución. 
Revestimiento exterior: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos) 

- Comprobación final: 
Planeidad, medida con regla de 2 m. 
Desplome, no mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el edificio. 

�Ensayos y pruebas 
Prueba de servicio: estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. Muestreo: una prueba por cada 

tipo de fachada y superficie de 1000 m2 o fracción. 

Conservación y mantenimiento 
No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de trabajo 

de los cerramientos o en sus condiciones de arriostramiento. 
Los muros de cerramiento no se someterán a humedad habitual y se denunciará cualquier fuga observada en las 

canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de las jardineras. 
Si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección, observando si aparecen fisuras de retracción. 
Cualquier alteración apreciable como fisura, desplome o envejecimiento indebido será analizada por la 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

dirección facultativa que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban 
realizarse. 

En caso de fábrica cara vista para un correcto acabado se evitará ensuciarla durante su ejecución, 
protegiéndola si es necesario. Si fuese necesaria una limpieza final se realizará por profesional cualificado, mediante los 
procedimientos adecuados (lavado con agua, limpieza química, proyección de abrasivos, etc.) según el tipo de pieza 
(ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada o de hormigón) y la sustancia implicada. 

 
 

 
4.2 Huecos 
 
4.2.1 Carpinterías 
 
Descripción 
 

Descripción 
Puertas: compuestas de hoja/s plegables, abatible/s o corredera/s. Podrán ser metálicas (realizadas con perfiles 

de acero laminados en caliente, conformados en frío, acero inoxidable o aluminio anodizado o lacado), de madera, 
de plástico (PVC) o de vidrio templado. 

Ventanas: compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, corredera/s, plegables, oscilobatiente/s o pivotante/s, Podrán 
ser metálicas (realizadas con perfiles de acero laminados en caliente, conformados en frío, acero inoxidable o aluminio 
anodizado o lacado), de madera o de material plástico (PVC). 

En general: irán recibidas con cerco sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco. Incluirán todos 
los junquillos, patillas de fijación, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar 
necesarios. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo herrajes de 

cierre y de colgar, y accesorios necesarios; así como colocación, sellado, pintura, lacado o barniz en caso de 
carpintería de madera, protección durante las obras y limpieza final. No se incluyen persianas o todos, ni 
acristalamientos. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones 

de recepción de los productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Puertas y ventanas en general: 
Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de humo (ver 

Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.1.1). 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Productos sin características de resistencia al fuego o 

control de humos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.1.2). 
Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas 

de socorro (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.1). 
Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra 

horizontal (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.2). 
Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 7.3.3). 
Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. (ver Parte II, 

Relación de productos con marcado CE, 7.3.4). 
Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo (ver Parte II, Relación de 

productos con marcado CE, 7.3.6). 
Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y 

métodos de ensayo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.7). 
Según el CTE DB HE 1, apartado 4.1, los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los 

siguientes parámetros: 
Parte semitransparente: transmitancia térmica U (W/m2K). Factor solar, g┴ (adimensional). 
Marcos: transmitancia térmica UH,m (W/m2K). Absortividad α en función de su color. 
Según el CTE DB HE 1, apartado 2.3, las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas), se caracterizan por su 

permeabilidad al aire (capacidad de paso del aire, expresada en m3/h, en función de la diferencia de presiones), 
medida con una sobrepresión de 100 Pa. Según el apartado 3.1.1. tendrá unos valores inferiores a los siguientes: 

Para las zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2; 
Para las zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2. 
Precerco, podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o de madera. 
Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; burletes de goma, cepillos, 

además de todos accesorios y herrajes necesarios (de material inoxidable). Juntas perimetrales. Cepillos en caso de 
correderas. 

- Puertas y ventanas de madera: 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 19.7.1). 

Juntas de estanqueidad (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9). 
Junquillos. 
Perfiles de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.5.2). Sin alabeos, ataques de hongos o 

insectos, fendas ni abolladuras. Ejes rectilíneos. Clase de madera. Defectos aparentes. Geometría de las secciones. 
Cámara de descompresión. Orificios para desagüe. Dimensiones y características de los nudos y los defectos aparentes 
de los perfiles. La madera utilizada en los perfiles será de peso específico no inferior a 450 kg/m3 y un contenido de 
humedad no mayor del 15% ni menor del 12% y no mayor del 10% cuando sea maciza. Irá protegida exteriormente con 
pintura, lacado o barniz. 

- Puertas y ventanas de acero: 
Perfiles de acero laminado en caliente o conformado en frío (protegidos con imprimación anticorrosiva de 15 

micras de espesor o galvanizado) o de acero inoxidable (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.2, 
19.5.2, 19.5.3): tolerancias dimensionales, sin alabeos, grietas ni deformaciones, ejes rectilíneos, uniones de perfiles 
soldados en toda su longitud. Dimensiones adecuadas de la cámara que recoge el agua de condensación, y orificio 
de desagüe. 

Perfiles de chapa para marco: espesor de la chapa de perfiles ó 0,8 mm, inercia de los perfiles. 
Junquillos de chapa. Espesor de la chapa de junquillos ò 0,5 mm. 
Herrajes ajustados al sistema de perfiles. 

- Puertas y ventanas de aluminio (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.6.1) 
Perfiles de marco: inercia de los perfiles, los ángulos de las juntas estarán soldados o vulcanizados, dimensiones 

adecuadas de la cámara o canales que recogen el agua de condensación, orificios de desagüe (3 por metro), 
espesor mínimo de pared de los perfiles 1,5 mm color uniforme, sin alabeos, fisuras, ni deformaciones, ejes rectilíneos. 

Chapa de vierteaguas: espesor mínimo 0,5 mm. 
Junquillos: espesor mínimo 1 mm. 
Juntas perimetrales. 
Cepillos en caso de correderas. 
Protección orgánica: fundido de polvo de poliéster: espesor. 
Protección anódica: espesor de 15 micras en exposición normal y buena limpieza; espesor de 20 micras, en 

interiores con rozamiento; espesor de 25 micras en atmósferas marina o industrial. 
Ajuste de herrajes al sistema de perfiles. No interrumpirán las juntas perimetrales. 

- Puertas y ventanas de materiales plásticos: 
Perfiles para marcos. Perfiles de PVC. Espesor mínimo de pared en los perfiles 18 mm y peso específico 1,40 

gr/cm3 Modulo de elasticidad. Coeficiente redilatación. Inercia de los perfiles. Uniones de perfiles soldados. 
Dimensiones adecuadas de la cámara que recoge el agua de condensación. Orificios de desagüe. Color uniforme. Sin 
alabeos, fisuras, ni deformaciones. Ejes rectilíneos. 

Burletes perimetrales. 
Junquillos. Espesor 1 mm. 
Herrajes especiales para este material. 
Masillas para el sellado perimetral: masillas elásticas permanentes y no rígidas. 

- Puertas de vidrio: 
Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 7.4.8). 
Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

7.4.9). 
Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 7.4.10). 
El almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas 

alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soporte 
La fábrica que reciba la carpintería de la puerta o ventana estará terminada, a falta de revestimientos. El cerco 

estará colocado y aplomado. 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 

adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 

seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Puertas y ventanas de acero: el acero sin protección no entrará en contacto con el yeso. 
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: se evitará el contacto directo con el cemento o la cal, mediante 

precerco de madera, u otras protecciones. Se evitará la formación de puentes galvánicos por la unión de distintos 
materiales (soportes formados por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.). 

Según el CTE DB SE A, apartado. 3. Durabilidad. Ha de prevenirse la corrosión del acero evitando el contacto 
directo con el aluminio de las carpinterías de cerramiento, muros cortina, etc. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
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Deberá tenerse especial precaución en la posible formación de puentes galvánicos por la unión de distintos 
materiales (soportes formados por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.). 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 
En general: 
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco. 
Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará la carpintería en 

general: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. La cámara o canales que recogen el agua de condensación 
tendrán las dimensiones adecuadas; contará al menos con 3 orificios de desagüe por cada metro. 

Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto. 
Se fijará la carpintería al precerco o a la fábrica. Se comprobará que los mecanismos de cierre y maniobra son 

de funcionamiento suave y continuo. Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles. 
Las uniones entre perfiles se realizarán del siguiente modo: 
Puertas y ventanas de material plástico: a inglete mediante soldadura térmica, a una temperatura de 180 ºC, 

quedando unidos en todo su perímetro de contacto. 
Puertas y ventanas de madera: con ensambles que aseguren su rigidez, quedando encolados en todo su 

perímetro de contacto. 
Puertas y ventanas de acero: con soldadura que asegure su rigidez, quedando unidas en todo su perímetro de 

contacto. 
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: con soldadura o vulcanizado, o escuadras interiores, unidas a los 

perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.6. Si el grado de impermeabilidad exigido es 5, las carpinterías se 

retranquearán del paramento exterior de la fachada, disponiendo precerco y se colocará una barrera impermeable 
en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro 
(Véase la figura 2.11). Se sellará la junta entre el cerco y el muro con cordón en llagueado practicado en el muro para 
que quede encajado entre dos bordes paralelos. Si la carpintería está retranqueada del paramento exterior, se 
colocará vierteaguas, goterón en el dintel…etc. para que el agua de lluvia no llegue a la carpintería. El vierteaguas 
tendrá una pendiente hacia el exterior de 10º mínimo, será impermeable o colocarse sobre barrera impermeable, y 
tendrá goterón en la cara inferior del saliente según la figura 2.12. La junta de las piezas con goterón tendrá su misma 
forma para que no sea un puente hacia la fachada. 

�Tolerancias admisibles 
Según el CTE DB SU 2, apartado. 1.4 Las superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas 

llevarán, en toda su longitud, señalización a una altura inferior entre 850 mm y 1100 mm y a una altura superior entre 
1500 mm y 1700 mm. 

�Condiciones de terminación 
En general: la carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento, si lo hubiere. Una vez 

colocada, se sellarán las juntas carpintería-fachada en todo su perímetro exterior. La junta será continua y uniforme, y 
el sellado se aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua. 

Puertas y ventanas de aleaciones ligeras, de material plástico: se retirará la protección después de revestir la 
fábrica. 

Según el CTE DB SE M, apartado 3.2, las puertas y ventanas de madera se protegerán contra los daños que 
puedan causar agentes bióticos y abióticos. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 
- Carpintería exterior. 

Puntos de observación: 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte de 

obra afectada. 
Puertas y ventanas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm por m en puertas y 4 mm por m en 

ventanas. 
Puertas y ventanas de material plástico: estabilidad dimensional longitudinal de la carpintería inferior a más 

menos el 5%. 
Puertas de vidrio: espesores de los vidrios. 
Preparación del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en límites absorbibles por la junta. Si hay 

precerco, carece de alabeos o descuadres producidos por la obra. Lámina impermeabilizante entre antepecho y 
vierteaguas. En puertas balconeras, disposición de lámina impermeabilizante. Vaciados laterales en muros para el 
anclaje, en su caso. 

Fijación de la ventana: comprobación y fijación del cerco. Fijaciones laterales. Empotramiento adecuado. 
Fijación a la caja de persiana o dintel. Fijación al antepecho. 

Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de cemento. Sellado con 
masilla. En ventanas metálicas: fijación al muro. En ventanas de aluminio: evitar el contacto directo con el cemento o 
la cal mediante precerco de madera, o si no existe precerco mediante pintura de protección (bituminosa). En 
ventanas de material plástico: fijación con sistema de anclaje elástico. Junta perimetral entre marco y obra ò 5 mm. 
Sellado perimetral con masillas elásticas permanentes (no rígida). 

Según CTE DB SU 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para facilitar su limpieza desde el 
interior o desde el exterior. 

Según CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la 
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evacuación de > 50 personas, cumplen lo especificado. 
Según CTE DB HE 1. Está garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire. 
Comprobación final: según CTE DB SU 2. Las superficies acristaladas que puedan confundirse con puertas o 

aberturas, y puertas de vidrio sin tiradores o cercos, están señalizadas. Si existe una puerta corredera de accionamiento 
manual, incluidos sus mecanismos la distancia hasta el objeto fijo más próximo es como mínimo 20 cm. Según el CTE DB 
SI 3. Los siguientes casos cumplen lo establecido en el DB: las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las 
previstas para la evacuación de más de 50 personas. Las puertas giratorias, excepto cuando sean automáticas y 
dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, incluso en el de fallo 
de suministro eléctrico. 

- Carpintería interior: 
Puntos de observación: 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte de 

obra afectada. 
Puertas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm. 
Comprobación proyecto: según el CTE DB SU 1. Altura libre de paso en zonas de circulación, en zonas de uso 

restringido y en los umbrales de las puertas la altura libre. 
Replanteo: según el CTE DB SU 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de anchura menor a 2,50 m. En 

puertas de vaivén, percepción de personas a través de las partes transparentes o translúcidas. 
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SU 2: superficies acristaladas en áreas con riesgo de 

impacto. Partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y bañeras. Superficies acristaladas que se puedan 
confundir con puertas o aberturas. Puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas. 
Puertas correderas de accionamiento manual. 

Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en el CTE DB SU 3. 
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SI 1: puertas de comunicación de las zonas de riesgo 

especial con el resto con el resto del edificio. Puertas de los vestíbulos de independencia. 
Según el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de salida de recintos, puertas 

situadas en recorridos de evacuación y previstas como salida de planta o de edificio. 
Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con pavimento. Número de 

pernios o bisagras. 
Mecanismos de cierre: tipos según especificaciones de proyecto. Colocación. Disposición de condena por el 

interior (en su caso). 
Acabados: lacado, barnizado, pintado. 

�Ensayos y pruebas 
- Carpintería exterior: 

Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería. 
Prueba de escorrentía en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y material plástico: estanqueidad al 

agua. Conjuntamente con la prueba de escorrentía de fachadas, en el paño mas desfavorable. 
- Carpintería interior: 

Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras. 

Conservación y mantenimiento 
Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación del 

acristalamiento. 
No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza 

exterior u otros objetos que puedan dañarla. 
 
 

 
4.2.2 Acristalamientos 
 
Descripción 
 

Descripción 
Según el CTE DB HE 1, apartado Terminología, los huecos son cualquier elemento semitransparente de la 

envolvente del edificio, comprendiendo las puertas y ventanas acristaladas. Estos acristalamientos podrán ser: 
- Vidrios sencillos: una única hoja de vidrio, sustentada a carpintería o fijada directamente a la estructura portante. 

Pueden ser: 
Monolíticos: 
Vidrio templado: compuestos de vidrio impreso sometido a un tratamiento térmico, que les confiere resistencia a 

esfuerzos de origen mecánico y térmico. Podrán tener después del templado un ligero mateado al ácido o a la arena. 
Vidrio impreso armado: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, con malla de acero 

incorporada, de caras impresas o lisas. 
Vidrio pulido armado: obtenido a partir del vidrio impreso armado de silicato sodocálcico, plano, transparente, 

incoloro, de caras paralelas y pulidas. 
Vidrio plano: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, obtenido por estirado continuo, 

caras pulidas al fuego. 
Vidrio impreso: de silicato sodocálcico, plano, transparente, que se obtiene por colada y laminación continuas. 
Vidrio borosilicatado: silicatado con un porcentaje de óxido de boro que le confiere alto nivel de resistencia al 

choque térmico, hidrolítico y a los ácidos. 
Vidrio de capa: vidrio básico, especial, tratado o laminado, en cuya superficie se ha depositado una o varias 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

capas de materiales inorgánicos para modificar sus propiedades. 
Laminados: compuestos por dos o más hojas de vidrio unidas por láminas de butiral, sustentados con perfil 

conformado a carpintería o fijados directamente a la estructura portante. Pueden ser: 
Vidrio laminado: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio (básicos, especiales, de capa, 

tratados) y/ o hojas de acristalamientos plásticos unidos por capas o materiales que pegan o separan las hojas y 
pueden dar propiedades de resistencia al impacto, al fuego, acústicas, etc. 

Vidrio laminado de seguridad: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio (básicos, especiales, 
de capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos plásticos unidos por capas o materiales que aportan resistencia al 
impacto. 

- Vidrios dobles: compuestos por dos vidrios separados por cámara de aire deshidratado, sustentados con perfil 
conformado a carpintería, o fijados directamente a la estructura portante, consiguiendo aislamiento térmico y 
acústico. Pueden ser: 
Vidrios dobles: pueden estar compuestos por dos vidrios monolíticos o un vidrio monolítico con un vidrio laminado. 
Vidrios dobles bajo emisivos: pueden estar compuestos por un vidrio bajo emisivo con un vidrio monolítico o un 

vidrio bajo emisivo con un vidrio laminado. 
- Vidrios sintéticos: compuestos por planchas de policarbonato, metacrilato, etc., que con distintos sistemas de 

fijación constituyen cerramientos verticales y horizontales, pudiendo ser incoloras, traslúcidas u opacas. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado, medida la superficie acristalada totalmente terminada, incluyendo sistema de fijación, 

protección y limpieza final. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones 

de Recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Vidrio, podrá ser: 
Vidrio incoloro de silicato sodocálcico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.1). 
Vidrio de capa (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.2). 
Unidades de vidrio aislante (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.3). 
Vidrio borosilicatado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.4). 
Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.5). 
Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 7.4.6). 
Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

7.4.7). 
Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

7.4.8). 
Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.9). 
Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 7.4.10). 
Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 7.4.11). 
Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.12). 

- Galces y junquillos: resistirán las tensiones transmitidas por el vidrio. Serán inoxidables o protegidos frente a la 
corrosión. Las caras verticales del galce y los junquillos encarados al vidrio, serán paralelas a las caras del 
acristalamiento, no pudiendo tener salientes superiores a 1 mm. Altura del galce, (teniendo en cuenta las 
tolerancias dimensionales de la carpintería y de los vidrios, holguras perimetrales y altura de empotramiento), y 
ancho útil del galce (respetando las tolerancias del espesor de los vidrios y las holguras laterales necesarias. Los 
junquillos serán desmotables para permitir la posible sustitución del vidrio. 

- Calzos: podrán ser de madera dura tratada o de elastómero. Dimensiones según se trate de calzos de apoyo, 
perimetrales o laterales. Imputrescibles, inalterables a temperaturas entre -10ºC y +80ºC, compatibles con los 
productos de estanqueidad y el material del bastidor. 

- Masillas para relleno de holguras entre vidrio y galce y juntas de estanqueidad (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 9): 
Masillas que endurecen: masillas con aceite de linaza puro, con aceites diversos o de endurecimiento rápido. 
Masillas plásticas: de breas de alquitrán modificadas o betunes, asfaltos de gomas, aceites de resinas, etc. 
Masillas elásticas: “Thiokoles” o “Siliconas”. 
Masillas en bandas preformadas autoadhesivas: de productos de síntesis, cauchos sintéticos, gomas y resinas 

especiales. 
Perfiles extrusionados elásticos: de PVC, neopreno en forma de U, etc. 
En acristalamientos formados por vidrios sintéticos: 

- Planchas de policarbonato, metacrilato (de colada o de extrusión), etc.: resistencia a impacto, aislamiento 
térmico, nivel de transmisión de luz, transparencia, resistencia al fuego, peso específico, protección contra 
radiación ultravioleta. 

- Base de hierro troquelado, goma, clips de fijación. 
- Elemento de cierre de aluminio: medidas y tolerancias. Inercia del perfil. Espesor del recubrimiento anódico. 

Calidad del sellado del recubrimiento anódico. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Los productos se conservarán al abrigo de la humedad, sol, polvo y salpicaduras de cemento y soldadura. Se 
almacenarán sobre una superficie plana y resistente, alejada de las zonas de paso. En caso de almacenamiento en el 
exterior, se cubrirán con un entoldado ventilado. Se repartirán los vidrios en los lugares en que se vayan a colocar: en 
pilas con una altura inferior a 25 cm, sujetas por barras de seguridad; apoyados sobre dos travesaños horizontales, 
protegidos por un material blando; protegidos del polvo por un plástico o un cartón. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soporte 
En general el acristalamiento irá sustentado por carpintería (de acero, de madera, de aluminio, de PVC, de 

perfiles laminados), o bien fijado directamente a la estructura portante mediante fijación mecánica o elástica. La 
carpintería estará montada y fijada al elemento soporte, imprimada o tratada en su caso, limpia de óxido y los herrajes 
de cuelgue y cierre instalados. 

Los bastidores fijos o practicables soportarán sin deformaciones el peso de los vidrios que reciban; además no se 
deformarán por presiones de viento, limpieza, alteraciones por corrosión, etc. La flecha admisible de la carpintería no 
excederá de 1/200 del lado sometido a flexión, para vidrio simple y de 1/300 para vidrio doble. 

En caso de vidrios sintéticos, éstos se montarán en carpinterías de aleaciones ligeras, madera, plástico o perfiles 
laminados. 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 

adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 

seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Se evitará el contacto directo entre: 
Masilla de aceite de linaza - hormigón no tratado. 
Masilla de aceite de linaza - butiral de polivinilo. 
Masillas resinosas - alcohol. 
Masillas bituminosas - disolventes y todos los aceites. 
Testas de las hojas de vidrio. 
Vidrio con metal excepto metales blandos, como el plomo y el aluminio recocido. 
Vidrios sintéticos con otros vidrios, metales u hormigón. 
En caso de vidrios laminados adosados canto con canto, se utilizará como sellante silicona neutra, para que ésta 

no ataque al butiral de polivinilo y produzca su deterioro. 
No se utilizarán calzos de apoyo de poliuretano para el montaje de acristalamientos dobles. 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 
- Acristalamientos en general: 

Galces: 
Los bastidores estarán equipados con galces, colocando el acristalamiento con las debidas holguras perimetrales 

y laterales, que se rellenarán posteriormente con material elástico; así se evitará la transmisión de esfuerzos por 
dilataciones o contracciones del propio acristalamiento. Los galces pueden ser abiertos (para vidrios de poco espesor, 
menos de 4 mm, dimensiones reducidas o en vidrios impresos de espesor superior a 5 mm y vidrios armados), o cerrados 
para el resto de casos. 

La forma de los galces podrá ser: 
Galces con junquillos. El vidrio se fijará en el galce mediante un junquillo, que según el tipo de bastidor podrá ser: 
Bastidores de madera: junquillos de madera o metálicos clavados o atornillados al cerco. 
Bastidores metálicos: junquillos de madera atornillados al cerco o metálicos atornillados o clipados. 
Bastidores de PVC: junquillos clipados, metálicos o de PVC. 
Bastidores de hormigón: junquillos atornillados a tacos de madera previamente recibidos en el cerco o 

interponiendo cerco auxiliar de madera o metálico que permita la reposición eventual del vidrio. 
- Galces portahojas. En carpinterías correderas, el galce cerrado puede estar formado por perfiles en U. 
- Perfil estructural de elastómero, asegurará fijación mecánica y estanqueidad. 
- Galces auto-drenados. Los fondos del galce se drenarán ara equilibrar la presión entre el aire exterior y el fondo 

del galce, limitando las posibilidades de penetración del agua y de condensación, favoreciendo la evacuación de 
posibles infiltraciones. Será obligatorio en acristalamientos aislantes. 

Se extenderá la masilla en el galce de la carpintería o en el perímetro del hueco antes de colocar el vidrio. 
Acuñado: 
Los vidrios se acuñarán al bastidor para asegurar su posicionamiento, evitar el contacto vidrio-bastidor y repartir 

su peso. Podrá realizarse con perfil continuo o calzos de apoyo puntuales situados de la siguiente manera: 
Calzos de apoyo: repartirán el peso del vidrio en el bastidor. En bastidores de eje de rotación vertical: un solo 

calzo de apoyo, situado en el lado próximo al pernio en el bastidor a la francesa o en el eje de giro para bastidor 
pivotante. En los demás casos: dos calzos a una distancia de las esquinas de L/10, siendo L la longitud del lado donde 
se emplazan. 

Calzos perimetrales: se colocarán en el fondo del galce para evitar el deslizamiento del vidrio. 
Calzos laterales: asegurarán un espesor constante a los selladores, contribuyendo a la estanqueidad y 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

transmitiendo al bastidor los esfuerzos perpendiculares que inciden sobre el plano del vidrio. Se colocarán como 
mínimo dos parejas por cada lado del bastidor, situados en los extremos y a una distancia de 1/10 de su longitud y 
próximos a los calzos de apoyo y perimetrales, pero nunca coincidiendo con ellos. 

Relleno de los galces, para asegurar la estanqueidad entre los vidrios y sus marcos. Podrá ser: 
Con enmasillado total. Las masillas que endurecen y las plásticas se colocarán con espátula o pistola. Las masillas 

elásticas se colocarán con pistola en frío. 
Con bandas preformadas, de neopreno, butil, etc. y sellado de silicona. Las masillas en bandas preformadas o 

perfiles extrusionados se colocarán a mano, presionando sobre el bastidor. 
Con perfiles de PVC o neopreno. Se colocarán a mano, presionando pegándolos. 
Se suspenderán los trabajos cuando la colocación se efectúe desde el exterior y la velocidad del viento sea 

superior a 50 km/h. 
- Acristalamiento formado por vidrios laminados: 

Cuando esté formado por dos vidrios de diferente espesor, el de menor espesor se colocará al exterior. El número 
de hojas será al menos de dos en barandillas y antepechos, tres en acristalamiento antirrobo y cuatro en 
acristalamiento antibala. 

- Acristalamiento formado por vidrios sintéticos: 
En disposición horizontal, se fijarán correas al soporte, limpias de óxido e imprimadas o tratadas, en su caso. 
En disposición vertical no será necesario disponer correas horizontales hasta una carga de 0,1 N/mm2. 
Se dejará una holgura perimetral de 3 mm para que los vidrios no sufran esfuerzos por variaciones dimensionales. 
El soporte no transmitirá al vidrio los esfuerzos producidos por sus contracciones, dilataciones o deformaciones. 
Los vidrios se manipularán desde el interior del edificio, asegurándolos con medios auxiliares hasta su fijación. 
Los vidrios se fijarán, mediante perfil continuo de ancho mínimo 60 mm, de acero galvanizado o aluminio. 
Entre vidrio y perfil se interpondrá un material elástico que garantice la uniformidad de la presión de apriete. 
La junta se cerrará con perfil tapajuntas de acero galvanizado o aluminio y la interposición de dos juntas de 

material elástico que uniformicen el apriete y proporcionen estanqueidad. El tapajuntas se fijará al perfil base con 
tornillos autorroscantes de acero inoxidable o galvanizado cada 35 cm como máximo. Los extremos abiertos del vidrio 
se cerrarán con perfil en U de aluminio. 

- Acristalamiento formado por vidrios templados: 
Las manufacturas (muescas, taladros, etc.) se realizarán antes de templar el vidrio. 
Se colocarán de forma que no sufran esfuerzos debidos a: contracciones o dilataciones del propio vidrio, de los 

bastidores que puedan enmarcarlo o flechas de los elementos resistentes y asientos diferenciales. Asimismo se 
colocarán de modo que no pierdan su posición por esfuerzos habituales (peso propio, viento, vibraciones, etc.) 

Se fijarán por presión de las piezas metálicas, con una lámina de material elástico sin adherir entre metal y vidrio. 
Los vidrios empotrados, sin suspensión, pueden recibirse con cemento, independizándolos con cartón, bandas 

bituminosas, etc., dejando una holgura entre canto de vidrio y fondo de roza. Los vidrios suspendidos, se fijarán por 
presión sobre el elemento resistente o con patillas, previamente independizados, como en el caso anterior. 

�Tolerancias admisibles 
Según el CTE DB SU 2, apartado. 1.4. La señalización de los vidrios estará a una altura inferior entre 850 mm y 1100 

mm y a una altura superior entre 1500 mm y 1700 mm. 

�Condiciones de terminación 
En caso de vidrios simples, dobles o laminados, para conseguir la estanqueidad entre los vidrios y sus marcos se 

sellará la unión con masillas elásticas, bandas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 
Puntos de observación. 
Dimensiones del vidrio: espesor especificado � 1 mm. Dimensiones restantes especificadas � 2 mm. 
Vidrio laminado: en caso de hojas con diferente espesor, la de mayor espesor al interior. 
Perfil continuo: colocación, tipo especificado, sin discontinuidades. 
Calzos: todos colocados correctamente, con tolerancia en su posición � 4 cm. 
Masilla: sin discontinuidades, agrietamientos o falta de adherencia. 
Sellante: sección mínima de 25 mm2 con masillas plásticas de fraguado lento y 15 mm2 las de fraguado rápido. 
En vidrios sintéticos, diferencia de longitud entre las dos diagonales del acristalamiento (cercos 2 m): 2.5 mm. 

Conservación y mantenimiento 
En general, los acristalamientos formados por vidrios simples, dobles, laminados y templados se protegerán con 

las condiciones adecuadas para evitar deterioros originados por causas químicas (impresiones producidas por la 
humedad, caída de agua o condensaciones) y mecánicas (golpes, ralladuras de superficie, etc.). 

En caso de vidrios sintéticos, una vez colocados, se protegerán de proyecciones de mortero, pintura, etc. 
 

 
4.3 Defensas 
 
4.3.1 Rejas 
 
Descripción 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Descripción 
Elementos de seguridad fijos en huecos exteriores constituidos por bastidor, entrepaño y anclajes, para 

protección física de ventanas, balcones, puertas y locales interiores contra la entrada de personas extrañas. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Unidades de reja, totalmente terminadas y colocadas o en metros cuadrados. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones 

de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del 
marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
y el control mediante ensayos. 

- Bastidor: elemento estructural formado por pilastras y barandales. Trasmite los esfuerzos a los que es sometida la 
reja a los anclajes. 
Perfiles laminados en caliente de acero y chapas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.2). 
Perfiles huecos de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.5.1, 19.5.2). 
Perfiles de aluminio anodizado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.6.1). 

- Entrepaño: conjunto de elementos lineales o superficiales de cierre entre barandales y pilastras. 
- Sistema de anclaje: 

Empotrada (patillas). 
Tacos de expansión y tirafondos, etc. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soporte 
Las rejas se anclarán a elementos resistentes (muro, forjado, etc.). Si son antepechos de fábrica el espesor mínimo 

será de 15 cm. 
Los huecos en la fábrica y sus revestimientos estarán acabados. 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 

adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 

seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos: 
Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable. 
Aluminio con: plomo y cobre. 
Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable. 
Plomo con: cobre y acero inoxidable. 
Cobre con: acero inoxidable. 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 
Se replanteará y marcará la situación de los anclajes y cajeados. 
Presentada sobre los puntos de replanteo con tornapuntas, se aplomará y fijará a los paramentos mediante el 

anclaje de sus elementos, cuidando que quede completamente aplomada. 
El anclaje al muro será estable y resistente, no originando penetración de agua en el mismo. 

�Condiciones de terminación 
La reja quedará aplomada y limpia. 
Las rejas de acero deberán llevar una protección anticorrosión de 20 micras como mínimo en exteriores, y 25 en 

ambiente marino. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 
Puntos de observación. 
Disposición y fijación: 
Aplomado y nivelado de rejas. 
Comprobación de la altura y de entrepaños. 
Sellado o recebado con mortero del encuentro de la reja con el elemento donde se ancle. 
Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Conservación y mantenimiento 
Las rejas no se utilizarán en ningún caso como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la subida 

de muebles o cargas. 
Las rejas se mantendrán limpias y se protegerán adecuadamente. 
No se someterán a esfuerzos para los que no han sido diseñadas y puedan dañarlas. 

 
 
4.4 Particiones 
 
4.4.1 Particiones de piezas de arcilla cocida o de hormigón 
 
Descripción 
 

Descripción 
Particiones de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u hormigón tomado con mortero de cemento 

y/o cal o yeso. 
Será de aplicación todo lo que le afecte del capítulo 3.2 Fachadas de fábricas de acuerdo con su 

comportamiento mecánico previsible. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de fábrica de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u hormigón tomado con 

mortero de cemento y/o cal o yeso, aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de 
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, ejecución de encuentros y elementos especiales, 
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones 

de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Las fábricas pueden estar constituidas por: 
- Piezas de arcilla cocida (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1): ladrillos o bloques de arcilla 

aligerada. 
- Bloques de hormigón de áridos densos y ligeros (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.3). 
- Bloques de hormigón celular curado en autoclave (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.4). 
- Componentes auxiliares para fábricas de albañilería: llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos, dinteles, 

etc. (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.2). 
- Mortero de albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.12). 
- Yeso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.4). 

Según el CTE DB HE 1, apartado 4. Se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos utilizados 
de las particiones interiores que componen la envolvente térmica, se corresponden con las especificadas en proyecto: 
conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua µ y, en su caso, densidad ρ y calor 
específico cp. La envolvente térmica se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables 
del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez 
estén en contacto con el ambiente exterior. 

Los ladrillos y bloques se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno. Si se reciben 
empaquetados, el envoltorio no será totalmente hermético. 

Los sacos de cemento y la arena se almacenarán en un lugar seco, ventilado y protegido de la humedad un 
máximo de tres meses. El cemento recibido a granel se almacenará en silos. 

El mortero se utilizará a continuación de su amasado, hasta un máximo de 2 horas. Antes de realizar un nuevo 
mortero se limpiarán los útiles de amasado. 

Los sacos de yeso se almacenarán a cubierto y protegidos de la humedad. Si el yeso se recibe a granel se 
almacenará en silos. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soporte 
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates 

de forjado. Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado totalmente, esté 
seco, nivelado y limpio de cualquier resto de obra. Comprobado el nivel del forjado terminado, si hay alguna 
irregularidad se rellenará con mortero. Se dispondrá de los precercos en obra. 

Compatibilidad 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 

adoptarán las siguientes medidas: 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Los tabiques no serán solidarios con los elementos estructurales verticales u horizontales.  
Es aconsejable separar las piezas cerámicas porosas del aluminio mediante dos manos de pintura bituminosa, u 

otro elemento espaciador. Se debe tener especial cuidado con algunos tipos de ladrillos que tienen cloruros en su 
composición, ya que estos pueden acelerar el proceso de corrosión. 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 
Replanteo: 
Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica, según el plano de replanteo del proyecto, respetando en el 

tabique las juntas estructurales del edificio. Los tabiques con conducciones de diámetro mayor o igual que 2 cm serán 
de hueco doble. 

Se colocarán miras rectas y aplomadas a distancias no mayores que 4 m, y se marcarán las alturas de las hiladas.  
En general: 
La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda la 

superficie de asiento de la fábrica. Las hiladas se ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que marcan su altura. 
Se comprobará que la hilada que se está ejecutando no se desploma sobre la anterior. Las fábricas se levantarán por 
hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la 
primera se dejará escalonada. Si esto no fuera posible, se dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras 
fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. 

Colocación de ladrillos de arcilla cocida: 
Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación, para que no absorban el agua del mortero. Se colocarán a 

restregón, utilizando suficiente mortero para que penetre en los huecos del ladrillo y las juntas queden rellenas. Se 
recogerán las rebabas de mortero sobrante en cada hilada. Las fábricas de arcilla cocida quedarán planas y 
aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda su altura. 

Colocación de bloques de arcilla aligerada: 
Los bloques se humedecerán antes de su colocación. Se colocarán sin mortero en la junta vertical. Se asentarán 

verticalmente, no a restregón, haciendo tope con el machihembrado, y golpeando con una maza de goma para que 
el mortero penetre en las perforaciones. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante. Se comprobará que el espesor 
del tendel una vez asentados los bloques esté comprendido entre 1 y 1,5 cm. La separación entre juntas verticales de 
dos hiladas consecutivas deberá ser igual o mayor a 7 cm. Para ajustar la modulación vertical se podrán variar los 
espesores de las juntas de mortero (entre 1 y 1,5 cm), o se utilizarán piezas especiales de ajuste vertical o piezas 
cortadas en obra con cortadora de mesa. 

Colocación de bloques de hormigón: 
Debido a la conicidad de los alveolos de los bloques huecos, la cara que tiene más superficie de hormigón se 

colocará en la parte superior para ofrecer una superficie de apoyo mayor al mortero de la junta. Los bloques se 
colocarán secos, humedeciendo únicamente la superficie del bloque en contacto con el mortero, si el fabricante lo 
recomienda. Para la formación de la junta horizontal, en los bloques ciegos el mortero se extenderá sobre la cara 
superior de manera completa; en los bloques huecos, se colocará sobre las paredes y tabiquillos. Para la formación de 
la junta vertical, se aplicará mortero sobre los salientes de la testa del bloque, presionándolo para evitar que se caiga 
al transportarlo para su colocación en la hilada. Los bloques se llevarán a su posición mientras el mortero esté aún 
blando y plástico. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante. No se utilizarán piezas menores de medio bloque. 
Cuando se precise cortar los bloques se realizará el corte con maquinaria adecuada. La fábrica se ejecutará con las 
llagas alineadas y los tendeles a nivel. Las hiladas intermedias se colocarán con sus juntas verticales alternadas. Los 
enfoscados se realizarán transcurridos 45 días después de terminar la fábrica para evitar fisuración por retracción del 
mortero de las juntas. 

Condiciones durante la ejecución 
Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 º C. Si se sobrepasan estos 

límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán 
protecciones: 

Contra la lluvia, las partes recién ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar el lavado de los morteros. 
Contra el calor y los efectos de secado por el viento, se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, 

para evitar una evaporación del agua del mortero demasiado rápida, hasta que alcance la resistencia adecuada. 
Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán las fábricas ejecutadas, debiendo 

demoler las zonas afectadas que no garanticen la resistencia y durabilidad establecidas. Si la helada se produce una 
vez iniciado el trabajo, se suspenderá, protegiendo lo recién construido con mantas de aislante térmico o plásticos. 

Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigón, 
andamiajes, tráfico de obra, etc.), se protegerán los elementos vulnerables (aristas, huecos, zócalos, etc.) 

Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a la vez que sus 
correspondientes arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones 
horizontales, se arriostrarán a elementos suficientemente sólidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se 
suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas de ladrillo realizadas. 

Elementos singulares 
Los dinteles se realizarán según la solución de proyecto (armado de tendeles, viguetas pretensadas, perfiles 

metálicos, cargadero de piezas de arcilla cocida /hormigón y hormigón armado, etc.). Se consultará a la dirección 
facultativa el correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, etc. 

En el encuentro con el forjado se dejará una holgura en la parte superior de la partición de 2 cm de espesor, que 
se rellenará transcurridas un mínimo de 24 horas con pasta de yeso. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

El encuentro de tabiques con elementos estructurales se hará de forma que no sean solidarios. 
Las rozas para instalaciones tendrán una profundidad no mayor que 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto 

sobre ladrillo hueco; el ancho no será superior a dos veces su profundidad, se realizarán con maza y cincel o con 
máquina rozadora. Se distanciarán de los cercos al menos 15 cm. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 
Puntos de observación. 

- Replanteo: 
Comprobación de espesores de las hojas y de desviaciones respecto a proyecto. 
Comprobación de los huecos de paso, desplomes y escuadrías del cerco o premarco. 

- Ejecución: 
Unión a otros tabiques: enjarjes. 
Zonas de circulación: según el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos carezcan de elementos salientes que 

vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 1,00 m y 2,20 m medida a partir del suelo. 
Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales. 
Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con pasta de yeso. 
Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un sistema de recogida y 

evacuación del agua. 
- Comprobación final: 

Planeidad, medida con regla de 2 m. 
Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura. 
Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos). 
Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos y relleno a las 24 horas con pasta de yeso. 

Conservación y mantenimiento 
Si fuera apreciada alguna anomalía, como aparición de fisuras, desplomes, etc. se pondrá en conocimiento de 

la dirección facultativa que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
 
 
4.4.2 Tabiquería de placa de yeso laminado con estructura metálica 
 
Descripción 
 

Descripción 
Tabiques de placa de yeso laminado con estructura metálica de acero galvanizado, de los siguientes tipos: 
Tabique sencillo: con estructura sencilla (única) a cuyos lados se atornilla una placa. 
Tabique múltiple: con estructura sencilla (única) a cuyos lados se atornillan dos o más placas de diferente tipo y 

espesor. 
Tabique doble: con dos estructuras paralelas y arriostradas entre sí, a cuyos lados se atornilla una placa de 

diferente tipo y espesor. 
Tabique especial: con dos estructuras paralelas y arriostradas entre sí, a cuyos lados se atornillan dos o más 

placas de diferente tipo y espesor. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de tabique formado por el número de placas de yeso del tipo y espesor determinados, a cada 

lado de una estructura metálica sencilla/doble, formada por montantes separados a ejes una distancia determinada, 
en mm, y canales del ancho especificado, en mm, dando el espesor total especificado de tabique terminado, en mm. 
Almas con aislante, en su caso, del tipo y espesor especificados, en una o en las dos estructuras. Parte proporcional de 
tornillería, pastas y cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, etc. Totalmente terminado y listo para imprimar y 
decorar. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones 

de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Placas de yeso laminado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.1). 
- Perfiles metálicos para particiones de placas de yeso laminado (ver Parte II, Relación de productos con marcado 

CE, 19.5.3), de acero galvanizado: canales (perfiles en forma de “U”) y montantes (en forma de “C”). 
- Adhesivos a base de yeso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.9). 
- Material de juntas para placas de yeso laminado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.6), 

de papel microperforado o de malla para juntas de placas, de fibra de vidrio para tratamientos de juntas con 
placas M0 y perfiles guardavivos para protección de los cantos vivos. 

- Tornillos: tipo placa-metal (P), metal-metal (M), placa-madera (N). 
- Aislante térmico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3). 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soporte 
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates 

de forjado. Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado totalmente, esté 
seco, nivelado y limpio de cualquier resto de obra.  

Las fachadas, cubiertas y otros muros en contacto con las unidades de tabiquería estarán totalmente terminados 
e impermeabilizados, y con los vierteaguas colocados. 

La carpintería de huecos exteriores y cajas de persianas estarán colocadas; siendo recomendable que los 
huecos exteriores dispongan del acristalamiento. Los cercos interiores y otros elementos a incorporar en el tabique por 
los instaladores de la tabiquería estarán en obra. El techo estará limpio y plano. Los tabiques no serán solidarios con los 
elementos estructurales verticales u horizontales.  

Compatibilidad 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 

adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 

seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Se aislarán las tuberías para evitar condensaciones. 
Todos los elementos metálicos (de unión o refuerzo) que entren en contacto con el tabique de escayola, como 

rigidizadores, esquineros, etc., deberán estar protegidos contra la corrosión, mediante galvanizado, zincado o, al 
menos, cubiertos de pintura. En este caso, la pintura elegida, deberá ser compatible con los productos a utilizar, tales 
como el propio panel, la escayola y el adhesivo. La pintura estará totalmente seca antes de entrar en contacto con 
estos elementos. 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 
Replanteo: 
Se realizará el replanteo horizontal de los tabiques, según la distribución del proyecto, marcando la situación de 

los cercos, huecos, juntas de dilatación de la tabiquería, etc. En caso de tabiques de gran longitud se realizarán juntas 
de dilatación como máximo cada 15 m. Se respetarán en el tabique las juntas estructurales del edificio. 

Colocación de canales: 
Los perfiles inferiores llevarán en la superficie de apoyo una banda de estanqueidad. Además, será 

recomendable colocar esta banda en todo el perímetro del tabique. 
Los canales se anclarán tanto a suelo como a techo. Se respetará la distancia entre anclajes aconsejada por el 

fabricante, y como mínimo deberán colocarse tres anclajes para piezas superiores a 50 cm y dos para piezas inferiores 
a 50 cm. El tipo y la fiabilidad del anclaje a las solicitaciones que se producen en él según el material del soporte, será 
avalada por el fabricante del anclaje. 

Los canales se colocarán con continuidad a tope, y no solapados; en los cruces y esquinas quedarán separados 
el espesor de las placas del tabique pasante. 

Colocación de elementos verticales: 
De arranque con la obra gruesa o unidades terminadas: 
Se fijarán a la obra con anclajes cada 60 cm como máximo y en no menos de tres puntos para tramos superiores 

a 50 cm. Se atornillarán a los canales inferior y superior. Se colocarán continuos de suelo a techo. 
Fijos: 
Los montantes que determinan puntos especiales de arranque, como esquinas, cruces, jambas, arranques, 

sujeción de soportes, etc., se situarán en su posición, y se atornillarán con tornillos tipo M, no con tornillos P, o se fijarán 
mediante punzonado, a los canales superior e inferior. No romperán la modulación general de los montantes de la 
unidad. Para la disposición y fijación de los perfiles necesarios en cada punto se seguirán las indicaciones del 
fabricante. 

En general, en la realización de esquinas se colocarán dos montantes, uno por cada tabique coincidente. 
En los cruces se podrá colocar un montante de encuentro dentro del tabique del que arrancan los otros y en 

estos últimos se colocarán montantes de arranque; o bien se sujetará el montante de arranque del tabique a realizar a 
la placa o placas del tabique ya instalado mediante anclajes. 

Para la sujeción de los cercos de puertas, armarios, etc., se reforzará la estructura en el dintel, colocando dos 
tramos de montantes atornillados con tornillos M o unidos por punzonamiento a los que forman las jambas. En el dintel 
del cerco se colocará un canal doblado a 90º en sus dos extremos formando unas patillas de 15 a 20 cm, e igualmente 
el canal del suelo se subirá de 15 cm a 20 cm por cada lateral del hueco. Estas patillas quedarán unidas por atornillado 
o punzonado a los montantes que enmarcan el hueco. 

Se consultará al fabricante la máxima longitud del tabique sin rigidizadores (cercos, encuentros, esquinas, son 
considerados así), que dependerá del tipo de tabique, modulación, dimensión del perfil, número y espesor de las 
placas. 

De modulación o intermedios: 
Los perfiles intermedios se encajarán en los canales por simple giro, dejándolos sueltos, sin atornillar su unión, y con 

una longitud de 8 mm a 10 mm más corta de la luz entre suelo y techo. La distancia entre ejes será la especificada en 
proyecto, submúltiplo de la dimensión de la placa y no mayor a 60 cm. Esta modulación se mantendrá en la parte 
superior de los huecos. 

Los montantes se colocarán en el mismo sentido, excepto los del final y los lógicos de huecos de paso o soportes 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

para anclajes o similar. En caso de que los montantes sean de menor longitud que la luz a cubrir entre suelo y techo, se 
solaparán entre ellos o a través de piezas auxiliares, de forma que el solape quede perfectamente solidario. 

Las perforaciones para el paso de instalaciones coincidirán en la misma línea horizontal. En caso de tener que 
realizar otras perforaciones, se comprobará que el perfil no queda debilitado. Es recomendable que los mecanismos 
de electricidad y otras instalaciones no coincidan en lados opuestos del tabique. 

En caso de tabiques dobles o especiales los montantes se arriostrarán entre ellos, con cartelas de las dimensiones 
y a las distancias indicadas por el fabricante. En caso de alturas especiales o de no desear el arriostramiento (juntas de 
dilatación, altas prestaciones acústicas, etc.) se consultará a la dirección facultativa, y será objeto de estudio 
específico. 

Atornillado de las placas de yeso: 
Se colocarán las placas de una cara del tabique, se montarán las instalaciones que lleve en su interior y, después 

de ser probadas, y colocados los anclajes, soportes o aislamientos previstos, se cerrará el tabique por la otra cara. 
En los tabiques sencillos o dobles las placas se colocarán en posición longitudinal respecto a los montantes, de 

manera que sus juntas verticales coincidan siempre con un montante. En los tabiques múltiples y especiales se podrán 
colocar indistintamente en posición transversal o longitudinal. 

Las placas se colocarán a tope en techo y apoyadas sobre calzos en el suelo, que las separan del suelo 
terminado entre 10 y 15 mm. Cuando las placas sean de menor dimensión que la altura libre se colocarán de manera 
que no coincidan sus juntas transversales en la misma línea horizontal, con un solape mínimo de 40 cm. 

Las placas se fijarán a los perfiles cada 25 cm mediante tornillos perpendiculares a las placas, con la longitud 
indicada por el fabricante. Los tornillos del borde longitudinal de las placas se colocarán a 10 mm de éste y los de los 
bordes transversales a no menos de 15 mm. No se atornillarán las placas a los perfiles en la zona donde se produce el 
cruce de un montante con un canal. 

Las juntas entre placas deberán contrapearse en cada cara, de tal forma que no coincida una junta del mismo 
nivel de laminación en un mismo montante. 

En los huecos, las placas se colocarán según instrucciones del fabricante. En caso de tabiques sencillos se 
colocarán haciendo bandera en los cercos. Las juntas entre placas de caras opuestas de un mismo nivel de 
laminación no coincidirán en el mismo montante. 

�Tolerancias admisibles 
Separación entre placas y suelo terminado: entre 10 y 15 mm. 
Longitud de perfiles intermedios encajados en canales: entre 8 mm y 10 mm. 
En zonas de circulación, altura sin elementos que vuelen más de 150 mm: entre 1,00 y 2,00 m. 

�Condiciones de terminación 
Se comprobarán y repasarán las superficies a tratar. Las cabezas de los tornillos estarán rehundidas y limpias de 

celulosa a su alrededor. Las cajas para mecanismos eléctricos y distintos pasos de instalaciones estarán 
convenientemente recibidas y emplastecidas. Las superficies de las placas estarán limpias de polvo y manchas. Se 
repasarán las posibles zonas deterioradas, saneándolas convenientemente y realizando su emplastecido. 

Las juntas entre placas tendrán un espesor inferior a 3 mm; en caso contrario, se realizará un emplastecido previo 
al tratamiento. 

Como acabado se aplicará pasta en las cabezas de tornillos y juntas de placas, asentando en éstas la cinta de 
juntas con espátula. Se dejará secar y se aplicará una capa de pasta de acabado. Una vez seco, se aplicará una 
segunda capa y se lijará la superficie tratada. 

En el caso de tabiques especiales de protección al fuego laminados (múltiples o especiales), será necesario 
emplastecer las juntas de las placas interiores. 

Las aristas de las esquinas se rematarán con cinta o perfil guardavivos, fijado con pasta a las placas. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 
Puntos de observación. 

- Replanteo: 
Desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de la tabiquería. 
No podrán producirse errores superiores a ± 20 mm no acumulativos. 
Juntas de dilatación de la tabiquería: máximo cada 15 m. 

- Ejecución: 
Colocación de canales: colocación de banda de estanqueidad. Comprobación de los anclajes. 
Colocación de montantes de arranque: fijaciones, tipo y distancia. Uniones a otros tabiques. 
Colocación de montantes intermedios: modulación y sin atornillar. 
Colocación de montantes fijos (esquinas, cruces, jambas, etc.): fijaciones y distancia. 
Refuerzos en huecos y fijación del cerco o premarco (descuadres y alabeos). 
Sujeción de las placas: firmes, tornillos adecuados. Existencia de montante debajo de cada junta longitudinal. 
Zonas de circulación: según el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos carezcan de elementos salientes que 

vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 1,00 m y 2,20 m medida a partir del suelo. 
- Comprobación final: 

Planeidad local: diferencias entre resaltes no mayor a 1 mm, medida con regla de 20 cm. 
Planeidad general: diferencias entre resaltes no mayor a 5 mm, medida con regla de 2 m. 
Desplome. No mayor de 5 mm en 3 m de altura. 
Acabado de la superficie adecuado para la aplicación de revestimientos decorativos. 

�Ensayos y pruebas 
Se realizará una prueba previa “in situ” de los anclajes de los perfiles canal para comprobar su idoneidad frente a 

las solicitaciones que se producen en ellos según el material del soporte. Las instalaciones que vayan a quedar ocultas 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

se someterán a una prueba para verificar su correcto funcionamiento, previa al cierre del tabique. 

Conservación y mantenimiento 
Se evitarán las humedades y la transmisión de empujes sobre las particiones. 
No se fijarán o colgarán pesos del tabique sin seguir las indicaciones del fabricante. 
Se inspeccionará la posible aparición de fisuras, grietas, desplomes, etc. 
La limpieza se realizará según el tipo de acabado. 
Todos los trabajos de reparación se llevarán a cabo por profesional cualificado. 

 
5 INSTALACIONES 
 
5.1 Instalación de audiovisuales 
 
5.1.1 Telecomunicación por cable 
 
Descripción 
 

Descripción 
La instalación de la infraestructura común de Telecomunicaciones está destinada a proporcionar el acceso al 

servicio de telecomunicación por cable, desde la red de alimentación de los diferentes operadores del servicio, hasta 
las tomas de los usuarios. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
La medición y valoración de la instalación de telecomunicación, se realizará por metro lineal para los cables, los 

tubos protectores, etc., como longitudes ejecutadas con igual sección, sin descontar el paso por cajas si existieran, y 
con la parte proporcional de codos o manguitos. 

El resto de componentes de la instalación, como arquetas, registros, tomas de usuario, etc., se medirán y 
valorarán por unidad completa e instalada, incluso ayudas de albañilería. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
- Red de alimentación: 

Enlace mediante cable: 
Arqueta de entrada y registro de enlace. 
Canalización de enlace hasta el recinto principal dentro del recinto de instalaciones de telecomunicaciones 

inferior (RITI), donde se ubica el punto de interconexión. 
Enlace mediante medios radioeléctricos: 
Elementos de captación, situados en cubierta. 
Canalización de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior (RITS). 
Equipos de recepción y procesado de dichas señales. 
Cables de canalización principal y unión con el RITI, donde se ubica el punto de interconexión en el recinto 

principal. 
- Red de distribución. 

Conjunto de cables (coaxiales) y demás elementos que van desde el registro principal situado en el RITI y, a 
través de las canalizaciones principal, secundaria e interior de usuario; y apoyándose en los registros secundarios y de 
terminación de la red, llega hasta los registros de toma de los usuarios. 

- Elementos de conexión: 
Punto de distribución final (interconexión). 
Punto de terminación de la red (punto de acceso al usuario) de los servicios de difusión de televisión y teléfono, el 

vídeo a la carta y vídeo bajo demanda. Este punto podrá ser, punto de conexión de servicios, una toma de usuario o 
un punto de conexión de una red privada de usuario. 

La infraestructura común para el acceso a los servicios de telecomunicaciones por cable podrá no incluir 
inicialmente el cableado de la red de distribución, caso de incluirlo se tendrá en cuenta que desde el repartidor de 
cada operador (en el registro principal), partirá un solo cable en red interior. 

Todas estas características y limitaciones se completarán con las especificaciones establecidas en el Anexo III del 
Real Decreto 279/1999. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones 
de Recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluido el 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

En especial deberán ser sometidos a un control de recepción de materiales, aquellos reflejados en el anexo III y 
en el punto 6 del anexo IV del Real Decreto 279/1999; arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas y sus 
accesorios, armarios de enlace, registros principales, secundarios y de terminación de la red y toma. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soporte 
Todos los paramentos verticales y horizontales desde la red de alimentación hasta el punto de terminación de la 

misma estarán totalmente acabados si la red discurre en superficie, sobre canaletas o galerías o a falta de 
revestimientos si es empotrada. 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 

adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 

seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalación será de aplicación lo previsto en el punto 7 

del anexo IV del Real Decreto 279/1999, en cuanto a tierra local, interconexiones equipotenciales y apantallamiento y 
compatibilidad electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de telecomunicaciones. 

Se evitará que los recintos de instalaciones de telecomunicaciones se encuentren en la vertical de 
canalizaciones o desagües, y se garantizará su protección frente a la humedad. 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 
Se ejecutará la arqueta de entrada, con unas dimensiones mínimas de 80x70x82 cm; dispondrá de dos puntos 

para el tendido de cables, y en paredes opuestas la entrada de conductos; su tapa será de hormigón o fundición y 
estará provista de cierre de seguridad. Se situará en muro de fachada o medianero según indicación de la compañía. 

Se ejecutará la canalización externa hasta el punto de entrada general del inmueble con dos conductos para 
TLCA (telecomunicación por cable), protegidos con tubos de PVC rígido de paredes interiores lisas, y fijadas al 
paramento mediante grapas separadas 1 m como máximo y penetrando 4 mm en las cajas de empalme. 
Posteriormente se procederá al tendido de la canalización de enlace hasta el RITI con los registros intermedios que 
sean precisos, (cada 30 m en canalización empotrada o superficial, o cada 50 m en subterránea, o en puntos de 
intersección de dos tramos rectos no alineados). Esta canalización de enlace se podrá ejecutar con tubos de PVC 
rígido o acero, en número igual a los de la canalización externa o bien por canaletas, que alojarán únicamente redes 
de telecomunicación. En ambos casos podrá instalarse empotrada, en superficie o en canalizaciones subterráneas. En 
los tramos superficiales, los tubos se fijarán con grapas separadas como máximo 1 m. Se ejecutará el registro de enlace 
ya sea en pared o como arqueta. 

Se ejecutará el RITI, donde se fijará la caja del registro principal de TLCA; se fijará a los paramentos horizontales un 
sistema de escalerillas o canaletas horizontales para el tendido de los cables oportunos, se realizará la instalación 
eléctrica del recinto para los cuadros de protección y el alumbrado, su toma a tierra, y los sistemas de ventilación ya 
sea natural directa, forzada o mecánica. El registro principal tendrá las dimensiones necesarias para albergar los 
elementos de derivación que proporcionan las señales a los distintos usuarios, y se instalará en la base de la misma 
vertical de la canalización principal. Si excepcionalmente no pudiera ser así, se proyectará lo más próximo posible 
admitiéndose cierta curvatura en los cables para enlazar con la canalización principal. 

Para edificios en altura se ejecutará empotrada mediante tubos de PVC rígido, galería vertical o canaleta (2 
para TLCA). Si la canalización es horizontal, se ejecutará enterrada, empotrada o superficial, mediante tubos o galerías 
en los que se alojarán exclusivamente redes de telecomunicación. 

En la canalización principal se colocarán los registros secundarios; estos se podrán ejecutar practicando en el 
muro o pared de la zona comunitaria un hueco, con las paredes del fondo y laterales enlucidas, y en el fondo se 
adaptará una placa de material aislante (madera o plástico) para sujetar los elementos conexión necesarios con 
tornillos; se cerrará con tapa o puerta de plástico o metálica y con cerco metálico, o bien empotrando en el muro una 
caja de plástico o metálica. En el caso de canalización principal subterránea los registros secundarios se ejecutarán 
como arquetas de dimensiones mínimas 40x40x40 cm. 

La red secundaria se ejecutará a través de tubos o canaletas, hasta llegar a la instalación interior del usuario, que 
se realizará con tubos de material plástico, corrugados o lisos, que irán empotrados por el interior de la vivienda; 
posteriormente se unirán los registros de terminación de la red con los distintos registros de toma para los servicios de 
difusión de televisión, el vídeo a la carta y vídeo bajo demanda. 

Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo de ayuda la utilización de pasahilos (guías) 
impregnados de componentes que hagan más fácil su deslizamiento por el interior. 

En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de 
diámetro o cuerda plástica de 5 mm sobresaliendo 20 cm en los extremos de cada tubo. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de empalme y distribución y a la conexión de 
mecanismos y equipos. 

En el caso de acceso radioeléctrico del servicio, se ejecutará también la unión entre el RITS (donde llega la señal 
a través de pasamuros desde el elemento de captación en cubierta) y el RITI desde donde se desarrolla la instalación 
como se ha indicado partiendo desde el registro principal. 

�Condiciones de terminación 
Se procederá al montaje de equipos y aparatos, y a la colocación de las placas embellecedoras de los 

mecanismos. 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 
Fijación de canalizaciones y de registros. 
Profundidad de empotramientos. 
Penetración de tubos en las cajas. 
Enrase de tapas con paramentos. 
Situación de los distintos elementos, registros, elementos de conexión… 

�Ensayos y pruebas 
Uso de la canalización. 
Existencia de hilo guía. 

Conservación y mantenimiento 
Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto con materiales agresivos, humedad y suciedad. 
 

 
5.1.2 Telefonía 
 
Descripción 
 

Descripción 
Instalación de la infraestructura común de Telecomunicaciones, para permitir el acceso al servicio de telefonía al 

público, desde la acometida de la compañía suministradora hasta cada toma de los usuarios de teléfono o red digital 
de servicios integrados (RDSI). 

Criterios de medición y valoración de unidades 
La medición y valoración de la instalación de telefonía se realizará por metro lineal para los cables, los tubos 

protectores…como longitudes ejecutadas con igual sección y sin descontar el paso por cajas si existieran, y con la 
parte proporcional de codos o manguitos y accesorios. 

El resto de componentes de la instalación, como arquetas, registros, tomas de usuario, etc., se medirán y 
valorarán por unidad completa e instalada, incluso ayudas de albañilería. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
- Red de alimentación: 

Enlace mediante cable: 
Arqueta de entrada y registro de enlace. 
Canalización de enlace hasta recinto principal situado en el recinto de instalaciones de telecomunicaciones 

inferior (RITI), donde se ubica punto de interconexión. 
Enlace mediante medios radioeléctricos: 
Elementos de captación, situados en cubierta. 
Canalización de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior (RITS). 
Equipos de recepción y procesado de dichas señales. 
Cables de canalización principal y unión con el RITI, donde se ubica el punto de interconexión en el recinto 

principal. 
- Red de distribución: 

Conjunto de cables multipares, (pares sueltos hasta 25), desde el punto de interconexión en el RITI hasta los 
registros secundarios. Dichos cables estarán cubiertos por una cinta de aluminio lisa y una capa continua de plástico 
ignífuga. Cuando la red de distribución se considera exterior, la cubierta de los cables será una cinta de aluminio-
copolímero de etileno y una capa continua de polietileno colocada por extrusión para formar un conjunto totalmente 
estanco. 

- Red de dispersión: 
Conjunto de pares individuales (cables de acometida interior) y demás elementos que parten de los registros 

secundarios o punto de distribución hasta los puntos de acceso al usuario (PAU), en los registros de terminación de la 
red para TB+RSDI (telefonía básica + líneas RDSI). Serán uno o dos pares cuya cubierta estará formada por una capa 
continua de características ignífugas. En el caso de que la red de dispersión sea exterior, la cubierta estará formada 
por una malla de alambre de acero, colocada entre dos capas de plástico de características ignífugas. 

- Red interior de usuario. 
Cables desde los PAU hasta las bases de acceso de terminal situados en los registros de toma. Serán uno o dos 

pares cuya cubierta estará formada por una capa continua de características ignífugas. Cada par estará formado por 
conductores de cobre electrolítico puro de calibre no inferior a 0,50 mm de diámetro, aislado por una capa continua 
de plástico coloreada según código de colores; para viviendas unifamiliares esta capa será de polietileno. 

Elementos de conexión: puntos de interconexión, de distribución, de acceso al usuario y bases de acceso 
terminal. 

Regletas de conexión. 
Todas estas características y limitaciones se completarán con las especificaciones establecidas en el Anexo II del 

Real Decreto 279/1999, al igual que los requisitos técnicos relativos a las ICT para la conexión de una red digital de 
servicios integrados (RDSI), en el caso que esta exista. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones 
de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

En especial deberán ser sometidos a un control de recepción de materiales para cada caso, aquellos reflejados 
en el anexo II y en el punto 6 del anexo IV del Real Decreto 279/1999, como son arquetas de entrada y enlace, 
conductos, tubos, canaletas y sus accesorios, armarios de enlace registros principales, secundarios y de terminación de 
la red y toma. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soporte 
El soporte de la instalación serán todos los paramentos verticales y horizontales desde la red de alimentación 

hasta el punto de terminación de la misma, ya sea discurriendo en superficie, sobre canaletas u galerías en cuyo caso 
los paramentos estarán totalmente acabado, o a falta de revestimientos si son empotrados. 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 

adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 

seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalación, se tendrán en cuenta las especificaciones 

establecidas en el punto 8, Anexo II del Real Decreto 279/1999, en cuanto a accesos y cableado, interconexiones 
potenciales y apantallamiento, descargas atmosféricas, conexiones de una RSDI con otros servicios, etc., y lo 
establecido en punto 7 del anexo IV del mismo Real Decreto, en cuanto a tierra local, interconexiones equipotenciales 
y apantallamiento y compatibilidad electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de 
telecomunicaciones. 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 
Se ejecutará la arqueta de entrada, con unas dimensiones mínimas de 80x70x82 cm; esta dispondrá de dos 

puntos para el tendido de cables, y en paredes opuestas la entrada de conductos, su tapa será de hormigón o 
fundición y estará provista de cierre de seguridad. Se situará en muro de fachada o medianero según indicación de la 
compañía. 

Se ejecutará la canalización externa hasta el punto de entrada general del inmueble con 4 conductos para TB+1 
conducto para RDSI, protegidos con tubos de PVC rígido de paredes interiores lisas, fijados al paramento mediante 
grapas separadas 1 m como máximo y penetrando 4 mm en las cajas de empalme. Posteriormente se procederá al 
tendido de la canalización de enlace, con los registros intermedios que sean precisos, (cada 30 m en canalización 
empotrada o superficial o cada 50 m en subterránea, y en puntos de intersección de dos tramos rectos no alineados), 
hasta el RITI. Esta canalización de enlace se podrá ejecutar por tubos de PVC rígido o acero, en número igual a los de 
la canalización externa o bien por canaletas, que alojarán únicamente redes de telecomunicación. En ambos casos 
podrán instalarse empotradas, en superficie o en canalizaciones subterráneas. En los tramos superficiales, los tubos se 
fijarán mediante grapas separadas como máximo 1 m. Se ejecutará el registro de enlace ya sea en pared o como 
arqueta. 

Ejecutado el RITI, se fijará la caja del registro principal de TB+RDSI, y a los paramentos horizontales un sistema de 
escalerillas o canaletas horizontales para el tendido de los cables oportunos. Se realizará la instalación eléctrica del 
recinto para los cuadros de protección y el alumbrado, su toma a tierra, y los sistemas de ventilación ya sea natural 
directa, forzada o mecánica. El registro principal, se ejecutará con las dimensiones adecuadas para alojar las regletas 
del punto de interconexión, así como la colocación de las guías y soportes necesarios para el encaminamiento de 
cables y puentes. Dicho registro principal se instalará en la base de la misma vertical de la canalización principal; si 
excepcionalmente no pudiera ser así, se proyectará lo más próximo posible admitiéndose cierta curvatura en los 
cables para enlazar con la canalización principal. 

En caso de edificios en altura, la canalización principal se ejecutará empotrada mediante tubos de PVC rígido, 
galería vertical o canaleta (1 para TB+RDSI). Si la canalización es horizontal, esta se ejecutará enterrada, empotrada o 
irá superficial, mediante tubos o galerías en los que se alojarán, exclusivamente redes de telecomunicación. 

Se colocarán los registros secundarios que se podrán ejecutar practicando en el muro o pared de la zona 
comunitaria un hueco, con las paredes del fondo y laterales enlucidas, y en el fondo se adaptará una placa de 
material aislante (madera o plástico) para sujetar con tornillos los elementos de conexión necesarios. Se cerrarán con 
tapa o puerta de plástico o metálica y con cerco metálico, o bien empotrando en el muro una caja de plástico o 
metálica. En el caso de canalización principal subterránea los registros secundarios se ejecutarán como arquetas de 
dimensiones mínimas 40x40x40 cm. 

Se ejecutará la red de dispersión a través de tubos o canaletas, hasta llegar a los PAU y a la instalación interior del 
usuario. Esta se ejecutará con tubos de material plástico, corrugados o lisos, que irán empotrados por el interior de la 
vivienda hasta llegar a los puntos de interconexión, de distribución, de acceso al usuario y bases de acceso terminal. 

Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo de ayuda la utilización de pasahilos (guías) 
impregnados de componentes que hagan más fácil su deslizamiento por el interior. 

En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

diámetro o cuerda plástica de 5 mm sobresaliendo 20 cm en los extremos de cada tubo. 
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de empalme y distribución y a la conexión de 

mecanismos y equipos. 
En el caso de acceso radioeléctrico del servicio, se ejecutará también la unión entre las RITS (donde llega la señal 

a través de pasamuros desde el elemento de captación en cubierta), y el RITI, desde el cual se desarrolla la instalación 
como se indica anteriormente partiendo desde el registro principal. 

�Condiciones de terminación 
Se procederá al montaje de equipos y aparatos, y a la colocación de las placas embellecedoras de los 

mecanismos. 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 
Fijación de canalizaciones y de registros. 
Profundidad de empotramientos. 
Penetración de tubos en las cajas. 
Enrase de tapas con paramentos. 
Situación de los distintos elementos, registros, elementos de conexión, etc. 

�Ensayos y pruebas 
Pruebas de servicio: 

- Requisitos eléctricos: 
Según punto 6 anexo II del Real Decreto 279/1999. 

- Uso de la canalización: 
Existencia de hilo guía. 

Conservación y mantenimiento 
Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto con materiales agresivos, humedad y suciedad. 
 
 

 
5.2 Acondicionamiento de recintos- Confort 
 
5.2.1 Aire acondicionado 
 
Descripción 
 

Descripción 
Instalaciones de climatización, que con equipos de acondicionamiento de aire modifican las características de 

los recintos interiores, (temperatura, contenido de humedad, movimiento y pureza) con la finalidad de conseguir el 
confort deseado. 

Los sistemas de aire acondicionado, dependiendo del tipo de instalación, se clasifican en: 
- Centralizados: 

Todos los componentes están agrupados en una sala de máquinas. 
En las distintas zonas para acondicionar existen unidades terminales de manejo de aire, provistas de baterías de 

intercambio de calor con el aire a tratar, que reciben el agua enfriada de una central o planta enfriadora. 
- Unitarios y semi-centralizados: 

Acondicionadores de ventana. 
Unidades autónomas de condensación: por aire o por agua. 
Unidades tipo consola de condensación: por aire o por agua. 
Unidades tipo remotas de condensación por aire. 
Unidades autónomas de cubierta de condensación por aire. 
La distribución de aire tratado en el recinto puede realizarse por impulsión directa del mismo, desde el equipo si 

es para un único recinto o canalizándolo a través de conductos provistos de rejillas o aerodifusores en las distintas zonas 
a acondicionar. 

En estos sistemas se le hace absorber calor (mediante una serie de dispositivos) a un fluido refrigerante en un 
lugar, transportarlo, y cederlo en otro lugar. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Las tuberías y conductos se medirán y valorarán por metro lineal de iguales características, incluso codos, 

reducciones, piezas especiales de montaje y calorifugados, colocados y probados. 
El resto de componentes de la instalación, como aparatos de ventana, consolas inductores, ventiloconvectores, 

termostatos, etc., se medirán y valorarán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los 
accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones 

81

F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 L

a 
R

in
co

na
da

 -
 h

ttp
://

ca
rp

et
a.

la
rin

co
na

da
.e

s/
G

D
C

ar
pe

ta
C

iu
da

da
no

 -
 C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 4
13

09
ID

O
C

2D
13

C
73

1E
D

64
08

64
F

92

N
O

M
B

R
E

:
A

N
G

E
L 

P
R

A
D

O
 G

O
N

Z
A

LE
Z

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

:
A

rq
ui

te
ct

o
F

E
C

H
A

 D
E

 F
IR

M
A

:
28

/1
0/

20
13

H
A

S
H

 D
E

L 
C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:
03

4A
71

C
84

4B
E

9A
54

D
4F

24
B

76
D

06
A

E
A

99
18

7B
C

1E
F



CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del 
marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
y el control mediante ensayos. 

En general un sistema de refrigeración se puede dividir en cuatro grandes bloques o subsistemas: 
- Bloque de generación: 

Los elementos básicos en cualquier unidad frigorífica de un sistema por absorción son: 
Compresor. 
Evaporador. 
Condensador. 
Sistema de expansión. 

- Bloque de control: 
Controles de flujo. El equipo dispondrá de termostatos de ambiente con mandos independiente de frío, calor y 

ventilación. (ITE 02.11, ITE 04.12). 
- Bloque de transporte: 

Según el CTE DB HS 4, apartado 4.3, los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se 
dimensionarán como mínimo en instalaciones entre 250 - 500 kW para tuberías de cobre o plástico, y 2,50 cm y 3,20 cm 
para instalaciones superiores. En el caso en que los tramos sean de acero, para instalaciones entre 250 -500 kW el 
mínimo estará en 1“ y para instalaciones superiores el mínimo será de 1 ¼ “. 

Conductos y accesorios. Podrán ser de chapa metálica o de fibra (ITE 02.9): 
De chapa galvanizada. El tipo de acabado interior del conducto impedirá el desprendimiento de fibras y la 

absorción o formación de esporas o bacterias y su cara exterior estará provista de revestimiento estanco al aire y al 
vapor de agua. 

De fibras. Estarán formados por materiales que no propaguen el fuego ni desprendan gases tóxicos en caso de 
incendio; además tendrán la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos debidos a su peso, al movimiento del aire, 
a los propios de su manipulación, así como a las vibraciones que puedan producirse como consecuencia de su 
trabajo. 

Tuberías y accesorios de cobre. (ITE 02.8, ITE 04.2, ITE 05.2). Las tuberías serán lisas y de sección circular, no 
presentando rugosidades ni rebabas en sus extremos. 

- Bloque de consumo: 
Unidades terminales. Ventiloconvectores (fan-coils), inductores, rejillas, difusores, etc. 
Otros componentes de la instalación son: 
Filtros, ventiladores, compuertas, etc. 
En una placa los equipos llevarán indicado: nombre del fabricante, modelo y número de serie, características 

técnicas y eléctricas, así como carga del fluido refrigerante. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soporte 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o estar empotrada. 

En el caso de instalación vista, los tramos horizontales pasarán preferentemente cerca del forjado o pavimento. Los 
elementos de fijación de las tuberías serán tacos y tornillos, con una separación máxima entre ellos de 2 m. 

En caso de instalación empotrada, en tramos horizontales irá bajo el solado o por el forjado, evitando atravesar 
elementos estructurales. En tramos verticales, discurrirán a través de rozas practicadas en los paramentos, que se 
ejecutarán preferentemente a máquina una vez guarnecido el tabique y tendrán una profundidad no mayor de 4 cm 
cuando sea ladrillo macizo y de 1 canuto para ladrillo hueco, siendo el ancho inferior a dos veces su profundidad. Las 
rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Cuando se practiquen rozas por las dos caras del 
tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. La separación de las rozas a cercos y premarcos será como 
mínimo de 20 cm. Las conducciones se fijarán a los paramentos o forjados mediante grapas, interponiendo entre estas 
y el tubo un anillo elástico. 

Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albañilería se hará a través de pasamuros según 
RITE-ITE 05.2.4. 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 

adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 

seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se hace se aislarán eléctricamente de 

manera que no se produzca corrosión, pares galvánicos, etc., (por incompatibilidad de materiales: acero galvanizado 
con cobre, etc.). 

Entre los elementos de fijación y las tuberías se interpondrá un anillo elástico y en ningún caso se soldará al tubo. 
No se utilizarán los conductos metálicos de la instalación como tomas de tierra. 
En las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado, se procurará que el acero vaya primero en el sentido de 

circulación del agua evitando la precipitación de iones de cobre sobre el acero, disolviendo el acero y perforando el 
tubo. 

El recorrido de las tuberías no atravesará chimeneas ni conductos. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 2.1.2, se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

flujo antes de los aparatos de refrigeración o climatización 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 
El Instalador de climatización coordinará sus trabajos con la empresa constructora y con los instaladores de otras 

especialidades, tales como electricidad, fontanería, etc., que puedan afectar a su instalación y al montaje final del 
equipo. 

Se replanteará el recorrido de las tuberías, coordinándolas con el resto de instalaciones que puedan tener 
cruces, paralelismos o encuentros. Al marcar los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta la separación mínima 
de 25 cm entre las tuberías de la instalación y tuberías vecinas. La distancia a cualquier conducto eléctrico será como 
mínimo de 30 cm, debiendo pasar por debajo de este último. 

- Tuberías: 
De agua: 
Las tuberías estarán instaladas de forma que su aspecto sea limpio y ordenado, dispuestas en líneas paralelas o a 

escuadra con los elementos estructurales del edificio o con tres ejes perpendiculares entre sí. Las tuberías horizontales, 
en general, deberán estar colocadas próximas al techo o al suelo, dejando siempre espacio suficiente para manipular 
el aislamiento térmico. La accesibilidad será tal que pueda manipularse o sustituirse una tubería sin tener que 
desmontar el resto. El paso por elementos estructurales se realizará con pasamuros y el espacio que quede se llenará 
con material elástico. La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. Los dispositivos de sujeción estarán situados de 
forma que aseguren la estabilidad y alineación de la tubería. Sobre tabiques, los soportes se fijarán con tacos y tornillos. 
Entre la abrazadera del soporte y el tubo se interpondrá un anillo elástico. No se soldará el soporte al tubo. Todas las 
uniones, cambios de dirección y salidas de ramales se harán únicamente mediante accesorios soldados; si fuese 
preciso aplicar un elemento roscado, no se roscará al tubo, se utilizará el correspondiente enlace de cono elástico a 
compresión. La bomba se apoyará sobre bancada con elementos antivibratorios, y la tubería en la que va instalada 
dispondrá de acoplamientos elásticos para no transmitir ningún tipo de vibración ni esfuerzo radial o axial a la bomba. 
Las tuberías de entrada y salida de agua, quedarán bien sujetas a la enfriadora y su unión con el circuito hidráulico se 
realizará con acoplamientos elásticos. 

Para refrigerantes: 
Las tuberías de conexión para líquido y aspiración de refrigerante, se instalarán en obra, utilizando manguitos 

para su unión. Las tuberías serán cortadas según las dimensiones establecidas en obra y se colocarán en su sitio sin 
necesidad de forzarlas o deformarlas. Estarán colocadas de forma que puedan contraerse y dilatarse, sin deterioro 
para sí mismas ni cualquier otro elemento de la instalación. Todos los cambios de dirección y uniones se realizarán con 
accesorios con soldadura incorporada. Todo paso de tubos por forjados y tabiques llevará una camisa de tubo de 
plástico o metálico que le permita la libre dilatación. Las líneas de aspiración de refrigerante se aislarán por medio de 
coquillas preformadas de caucho esponjoso de 1,30 cm de espesor, con objeto de evitar condensaciones y el 
recalentamiento del refrigerante. 

- Conductos: 
Los conductos se soportarán y fijarán, de tal forma que estén exentos de vibraciones en cualquier condición de 

funcionamiento. Los elementos de soporte irán protegidos contra la oxidación. Preferentemente no se abrirán huecos 
en los conductos para el alojamiento de rejillas y difusores, hasta que no haya sido realizada la prueba de 
estanqueidad. Las uniones entre conductos de chapa galvanizada se harán mediante las correspondientes tiras de 
unión transversal suministradas con el conducto, y se engatillarán haciendo un pliegue en cada conducto. Todas las 
uniones de conductos a los equipos se realizarán mediante juntas de lona u otro material flexible e impermeable. Los 
traslapes se realizarán en el sentido del flujo del aire y los bordes y abolladuras se igualarán hasta presentar una 
superficie lisa, tanto en el interior como en el exterior del conducto de 5 cm de ancho como mínimo. El soporte del 
conducto horizontal se empotrará en el forjado y quedará sensiblemente vertical para evitar que transmita esfuerzos 
horizontales a los conductos. Según el CTE DB HS 5, apartado 3.3.3.1, la salida de la ventilación primaria no deberá estar 
situada a menos de 6 m de cualquier toma de aire exterior para climatización o ventilación y deberá sobrepasarla en 
altura. Según el CTE DB HS 5, apartado 4.1.1.1, para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, como los de los 
equipos de climatización, las bandejas de condensación, etc., deberá tomarse 1 UD para 0,03 dm3/s de caudal 
estimado. 

- Rejillas y difusores: 
Todas las rejillas y difusores se instalarán enrasados, nivelados y a escuadra y su montaje impedirá que entren en 

vibración. Los difusores de aire estarán construidos de aluminio anodizado preferentemente, debiendo generar en sus 
elementos cónicos, un efecto inductivo que produzca aproximadamente una mezcla del aire de suministro con un 30% 
de aire del local, y estarán dotados de compuertas de regulación de caudal. Las rejillas de impulsión podrán ser de 
aluminio anodizado extruído, serán de doble deflexión, con láminas delanteras horizontales y traseras verticales 
ajustables individualmente, con compuerta de regulación y fijación invisible con marco de montaje metálico. Las rejillas 
de retorno podrán ser de aluminio anodizado, con láminas horizontales fijas a 45° y fijación invisible con marco de 
montaje metálico. Las rejillas de extracción podrán ser de aluminio anodizado, con láminas horizontales fijas, a 45°, 
compuerta de regulación y fijación invisible con marco de montaje metálico. Las rejillas de descarga podrán ser de 
aluminio anodizado, con láminas horizontales fijas; su diseño o colocación impedirá la entrada de agua de lluvia y 
estarán dotadas de malla metálica para evitar la entrada de aves. Las bocas de extracción serán de diseño circular, 
construidas en material plástico lavable, tendrán el núcleo central regulable y dispondrán de contramarco para 
montaje. 

Se comprobará que la situación, espacio y recorridos de todos los elementos integrantes en la instalación 
coinciden con los de proyecto, y en caso contrario se procederá a su nueva ubicación o definición de acuerdo con el 
criterio de la dirección facultativa. Se procederá al marcado por el instalador autorizado en presencia de la dirección 
facultativa de los diversos componentes de la instalación. Se realizarán las rozas de todos los elementos que tengan 
que ir empotrados para posteriormente proceder al falcado de los mismos con elementos específicos o a base de 
pastas de yeso o cemento. Al mismo tiempo se sujetarán y fijarán los elementos que tengan que ir en superficie y los 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

conductos enterrados se colocarán en sus zanjas; asimismo se realizarán y montarán las conducciones que tengan que 
realizarse in situ. 

- Equipos de aire acondicionado: 
Los conductos de aire quedarán fijados a las bocas correspondientes de la unidad y tendrán una sección mayor 

o igual a la de las bocas de la unidad correspondiente. El agua condensada se canalizará hacia la red de 
evacuación. Se fijará sólidamente al soporte por los puntos previstos, con juntas elásticas, con objeto de evitar la 
transmisión de vibraciones a la estructura del edificio. La distancia entre los accesos de aire y los paramentos de obra 
será mayor o igual a 1 m. Una vez colocados los tubos, conductos, equipos etc., se procederá a la interconexión de los 
mismos, tanto frigorífica como eléctrica, y al montaje de los elementos de regulación, control y accesorios. 

�Condiciones de terminación 
Una vez terminada la ejecución, las redes de tuberías deben ser limpiadas internamente antes de realizar las 

pruebas de servicio, para eliminar polvo, aceites y cualquier otro elemento extraño. Posteriormente se hará pasar una 
solución acuosa con producto detergente y dispersantes orgánicos compatibles con los materiales empleados en el 
circuito. Finalmente se enjuagará con agua procedente del dispositivo de alimentación. 

En el caso de red de distribución de aire, una vez completado el montaje de la misma y de la unidad de 
tratamiento de aire, pero antes de conectar las unidades terminales y montar los elementos de acabado, se pondrán 
en marcha los ventiladores hasta que el aire de salida de las aberturas no contenga polvo a simple vista. Una vez fijada 
la estanquidad de los circuitos, se dotará al sistema de cargas completas de gas refrigerante. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 
La instalación se rechazará en caso de: 
Cambio de situación, tipo o parámetros del equipo, accesibilidad o emplazamiento de cualquier componente 

de la instalación de climatización. Diferencias a lo especificado en proyecto o a las indicaciones de la dirección 
facultativa. 

Variaciones en diámetros y modo de sujeción de las tuberías y conductos. Equipos desnivelados. 
Los materiales que no sean homologados, siempre que los exija el Reglamento de instalaciones de Calefacción, 

Climatización y Agua Caliente Sanitaria IT.IC. o cualquiera de los reglamentos en materia frigorífica. 
Las conexiones eléctricas o de fontanería sean defectuosas. 
No se disponga de aislamiento para el ruido y vibración en los equipos frigoríficos, o aislamiento en la línea de 

gas. 
El aislamiento y barrera de vapor de las tuberías sean diferentes de las indicadas en la tabla 19.1 de la IT.IC y/o 

distancias entre soportes superiores a las indicadas en la tabla 16.1. 
El trazado de instalaciones no sea paralelo a las paredes y techos. 
El nivel sonoro en las rejillas o difusores sea mayor al permitido en IT.IC. 

�Ensayos y pruebas 
Prueba hidrostática de redes de tuberías (ITE 06.4.1 del RITE). 
Pruebas de redes de conductos (ITE 06.4.2 del RITE). 
Pruebas de libre dilatación (ITE 06.4.3 del RITE). 
Eficiencia térmica y funcionamiento (ITE 06.4.5 del RITE). 

Conservación y mantenimiento 
Se preservarán todos los componentes de la instalación de materiales agresivos, impactos, humedades y 

suciedad. 
 

 
5.2.2 Instalación de ventilación 
 
Descripción 
 

Descripción 
Instalación para la renovación de aire de los diferentes locales de edificación de acuerdo con el ámbito de 

aplicación del CTE DB HS 3. 
Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, de forma que se 

aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los 
contaminantes. 

La evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá por la cubierta del 
edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación 
específica sobre instalaciones térmicas. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Los conductos de la instalación se medirán y valorarán por metro lineal, a excepción de los formados por piezas 

prefabricadas que se medirán por unidad, incluida la parte proporcional de piezas especiales, rejillas y capa de 
aislamiento a nivel de forjado, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador 
estático. 

El aislamiento térmico se medirá y valorará por metro cuadrado. 
El resto de elementos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por unidad, totalmente colocados y 

conectados. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones 

de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del 
marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
y el control mediante ensayos. 

- Conductos (colector general y conductos individuales): 
Piezas prefabricadas, de arcilla cocida, de hormigón vibrado, fibrocemento, etc. 
Elementos prefabricados, de fibrocemento, metálicas (conductos flexibles de aluminio y poliéster, de chapa 

galvanizada, etc.), de plástico (P.V.C.), etc. 
- Rejillas: tipo. Dimensiones. 
- Equipos de ventilación: extractores, ventiladores centrífugos, etc. 
- Aspiradores estáticos: de hormigón, cerámicos, fibrocemento o plásticos. Tipos. Características. Certificado de 

funcionamiento. 
- Sistemas para el control de humos y de calor, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 16.1): cortinas 

de humo, aireadores de extracción natural de extracción de humos y calor, aireadores extractores de humos y 
calor mecánicos; sistemas de presión diferencial (equipos) y suministro de energía. 

- Alarmas de humo autónomas, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17). 
- Chimeneas: conductos, componentes, paredes exteriores, terminales, etc., (ver Parte II, Relación de productos 

con marcado CE, 16.2). 
- Aislante térmico, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3). Tipo. Espesor. 

Según el CTE DB HS 3, apartado 3.2 los productos tendrán las siguientes características: 
Conductos de admisión: los conductos tendrán sección uniforme y carecerán de obstáculos en todo su recorrido. 

Los conductos deberán tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y serán practicables para su registro y 
limpieza cada 10 m como máximo en todo su recorrido. 

Según el CTE DB HS 3, apartado 3.2.4, los conductos de extracción para ventilación mecánica cumplirán:  
Cada conducto de extracción, salvo los de la ventilación específica de las cocinas, deberá disponer en la boca 

de expulsión de un aspirador mecánico, pudiendo varios conductos de extracción compartir un mismo aspirador 
mecánico. 

Los conductos deberán tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y serán practicables para su registro y 
limpieza en la coronación y en el arranque de los tramos verticales. 

Cuando se prevea que en las paredes de los conductos pueda alcanzarse la temperatura de rocío éstos 
deberán aislarse térmicamente de tal forma que se evite la producción de condensación Los conductos que 
atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deberán cumplir las condiciones de resistencia a fuego del 
apartado 3 del DB SI 1. 

Los conductos deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soporte 
El soporte de la instalación de ventilación serán los forjados, sobre los que arrancará el elemento columna hasta 

el final del conducto, y donde se habrán dejado previstos los huecos de paso con una holgura para poder colocar 
alrededor del conducto un aislamiento térmico de espesor mínimo de 2 cm, y conseguir que el paso a través del mismo 
no sea una unión rígida. 

Cada tramo entre forjados se apoyará en el forjado inferior. 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 

adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 

seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 
Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.1 Aberturas: 
Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro deberá colocarse un pasamuros cuya sección 

interior tenga las dimensiones mínimas de ventilación previstas y se sellarán los extremos en su encuentro con el muro. 
Los elementos de protección de las aberturas deberán colocarse de tal modo que no se permita la entrada de agua 
desde el exterior. 

Cuando los elementos de protección de las aberturas de extracción dispongan de lamas, éstas deberán 
colocarse inclinadas en la dirección de la circulación del aire. 

Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.2 Conductos de extracción: 
Deberá preverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de partición horizontal de 

forma que se ejecuten aquellos elementos necesarios para ello tales como brochales y zunchos. Los huecos de paso 
de los forjados deberán proporcionar una holgura perimétrica de 2 cm que se rellenará con aislante térmico. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

El tramo de conducto correspondiente a cada planta deberá apoyarse sobre el forjado inferior de la misma. 
En caso de conductos de extracción para ventilación híbrida, las piezas deberán colocarse cuidando el 

aplomado, admitiéndose una desviación de la vertical de hasta 15º con transiciones suaves. 
Cuando las piezas sean de hormigón en masa o de arcilla cocida, se recibirán con mortero de cemento tipo M-

5a (1:6), evitando la caída de restos de mortero al interior del conducto y enrasando la junta por ambos lados. Cuando 
sean de otro material, se realizarán las uniones previstas en el sistema, cuidando la estanquidad de sus juntas. 

Las aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción se taparán para evitar la entrada de 
escombros u otros objetos hasta que se coloquen los elementos de protección correspondientes. 

Cuando el conducto para la ventilación específica adicional de las cocinas sea colectivo, cada extractor 
deberá conectarse al mismo mediante un ramal que desembocará en el conducto de extracción inmediatamente 
por debajo del ramal siguiente. 

Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.3 Sistemas de ventilación mecánicos: 
Los aspiradores mecánicos y los aspiradores híbridos deberán disponerse en un lugar accesible para realizar su 

limpieza. 
Previo a los extractores de las cocinas se colocará un filtro de grasas y aceites dotado de un dispositivo que 

indique cuando debe reemplazarse o limpiarse dicho filtro. 
Se dispondrá un sistema automático que actúe de forma que todos los aspiradores híbridos y mecánicos de 

cada vivienda funcionen simultáneamente o bien adoptar cualquier otra solución que impida la inversión del 
desplazamiento del aire en todos los puntos. 

El aspirador híbrido o el aspirador mecánico, en su caso, deberá colocarse aplomado y sujeto al conducto de 
extracción o a su revestimiento. 

El sistema de ventilación mecánica deberá colocarse sobre el soporte de manera estable y utilizando elementos 
antivibratorios. 

Los empalmes y conexiones serán estancos y estarán protegidos para evitar la entrada o salida de aire en esos 
puntos. 

�Condiciones de terminación 
Se revisará que las juntas entre las diferentes piezas están llenas y sin rebabas, en caso contrario se rellenarán o 

limpiarán. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 
- Conducciones verticales: 

Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas. 
Aplomado: comprobación de la verticalidad. 
Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. 
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento. 
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. Fijación. Arriostramiento, en su caso. 

- Conexiones individuales: 
Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la rejilla. 

- Aberturas y bocas de ventilación: 
Ancho del retranqueo (en caso de estar colocadas en éste).  
Aberturas de ventilación en contacto con el exterior: disposición para evitar la entrada de agua. 
Bocas de expulsión. Situación respecto de cualquier elemento de entrada de aire de ventilación, del linde de la 

parcela y de cualquier punto donde pueda haber personas de forma habitual que se encuentren a menos de 10 m de 
distancia de la boca. 

- Bocas de expulsión: disposición de malla antipájaros. 
- Ventilación híbrida: altura de la boca de expulsión en la cubierta del edificio. 
- Medios de ventilación híbrida y mecánica: 

Conductos de admisión. Longitud. 
Disposición de las aberturas de admisión y de extracción en las zonas comunes. 

- Medios de ventilación natural: 
Aberturas mixtas en la zona común de trasteros: disposición. 
Número de aberturas de paso en la partición entre trastero y zona común. 
Aberturas de admisión y extracción de trasteros: comunicación con el exterior y separación vertical entre ellas. 
Aberturas mixtas en almacenes: disposición. 
Aireadores: distancia del suelo. 
Aberturas de extracción: conexión al conducto de extracción. Distancia a techo. Distancia a rincón o esquina. 

�Ensayos y pruebas 
Prueba de funcionamiento: por conducto vertical, comprobación del caudal extraído en la primera y última 

conexión individual. 
 
 
5.3 Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra 
 
Descripción 
 

Descripción 
Instalación de baja tensión: instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones entre 230 / 400 V, desde 

86

F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 L

a 
R

in
co

na
da

 -
 h

ttp
://

ca
rp

et
a.

la
rin

co
na

da
.e

s/
G

D
C

ar
pe

ta
C

iu
da

da
no

 -
 C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 4
13

09
ID

O
C

2D
13

C
73

1E
D

64
08

64
F

92

N
O

M
B

R
E

:
A

N
G

E
L 

P
R

A
D

O
 G

O
N

Z
A

LE
Z

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

:
A

rq
ui

te
ct

o
F

E
C

H
A

 D
E

 F
IR

M
A

:
28

/1
0/

20
13

H
A

S
H

 D
E

L 
C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:
03

4A
71

C
84

4B
E

9A
54

D
4F

24
B

76
D

06
A

E
A

99
18

7B
C

1E
F



CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

el final de la acometida de la compañía suministradora en el cuadro o caja general de protección, hasta los puntos de 
utilización en el edificio. 

Instalación de puesta a tierra: se establecen para limitar la tensión que, con respecto a la tierra, puedan 
presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la protección de las protecciones y eliminar o disminuir 
el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. Es una unión eléctrica directa, sin fusibles ni 
protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo 
mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Instalación de baja tensión: los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales 

características, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de aislamiento y parte 
proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando existan. El resto de elementos de la instalación, 
como caja general de protección, módulo de contador, mecanismos, etc., se medirán por unidad totalmente 
colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento, y 
por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de conductores, tubos, cajas y 
mecanismos. 

Instalación de puesta a tierra: los conductores de las líneas principales o derivaciones de la puesta a tierra se 
medirán y valorarán por metro lineal, incluso tubo de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación, ayudas 
de albañilería y conexiones. El conductor de puesta a tierra se medirá y valorará por metro lineal, incluso excavación y 
relleno. El resto de componentes de la instalación, como picas, placas, arquetas, etc., se medirán y valorarán por 
unidad, incluso ayudas y conexiones. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones 

de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Instalación de baja tensión: 
En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo con lo señalado en la 

norma UNE 20.460-3. 
- Caja general de protección (CGP). Corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas 

de la empresa suministradora. que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente. 
- Línea General de alimentación (LGA). Es aquella que enlaza la Caja General de Protección con la centralización 

de contadores. Las líneas generales de alimentación estarán constituidas por: 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN-60439-2. 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al 

efecto. 
- Contadores. 

Colocados en forma individual. 
Colocados en forma concentrada (en armario o en local). 

- Derivación individual: es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación suministra 
energía eléctrica a una instalación de usuario. Las derivaciones individuales estarán constituidas por: 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.  
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60439-2. 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al 

efecto. 
Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 3,20 cm. 

- Interruptor de control de potencia (ICP). 
- Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT: 

Interruptores diferenciales. 
Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 
Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 

- Instalación interior: 
Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de proyecto. 
Puntos de luz y tomas de corriente. 
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión. 
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 

- Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base de enchufes, pulsadores, 
zumbadores y regletas. 
El instalador poseerá calificación de Empresa Instaladora. 

- En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. En la documentación del producto 
suministrado en obra, se comprobará que coincide con lo indicado en el proyecto, las indicaciones de la 
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dirección facultativa y las normas UNE que sean de aplicación de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión: marca del fabricante. Distintivo de calidad. Tipo de homologación cuando proceda. Grado 
de protección. Tensión asignada. Potencia máxima admisible. Factor de potencia. Cableado: sección y tipo de 
aislamiento. Dimensiones en planta. Instrucciones de montaje. 
No procede la realización de ensayos. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que 

presentaren defectos serán rechazadas. 
- Instalación de puesta a tierra: 

Conductor de protección. 
Conductor de unión equipotencial principal. 
Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra. 
Conductor de equipotencialidad suplementaria. 
Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra. 
Masa. 
Elemento conductor. 
Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o bien mallas metálicas 

constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones. Otras estructuras enterradas, con excepción de las 
armaduras pretensadas. Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra no afectará a la resistencia 
mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión y comprometa las características del diseño de la instalación. 

El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro de los respectivos embalajes 
originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en 
zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soporte 
Instalación de baja tensión: 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las instalaciones sólo 

podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su 
ámbito de actuación. 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o empotrada. 
En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como aislante 

protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas. 
En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se dispondrán en el interior de rozas 

practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto 
sobre el ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente 
en las tres hiladas superiores. Si no es así tendrá una longitud máxima de 1 m. Cuando se realicen rozas por las dos 
caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. 

Instalación de puesta a tierra: 
El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno, ya sea el lecho del 

fondo de las zanjas de cimentación a una profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho 
donde se hincarán picas, placas, etc. 

El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y conductores de 
protección, serán los paramentos verticales u horizontales totalmente acabados o a falta de revestimiento, sobre los 
que se colocarán los conductores en montaje superficial o empotrados, aislados con tubos de PVC rígido o flexible 
respectivamente. 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
En general: 
En general, para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 

potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 

seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En la instalación de baja tensión: 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de 

agua, se colocará siempre por encima de ésta. Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras 
canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, 
de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los 
efectos de estas condensaciones. 

Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la 
construcción, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas señalados en la 
Instrucción IBT-BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos 
conductores. 

Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros que pueda 
presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: la elevación de la temperatura, 
debida a la proximidad con una conducción de fluido caliente; la condensación; la inundación por avería en una 
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conducción de líquidos, (en este caso se tomarán todas las disposiciones convenientes para asegurar su evacuación); 
la corrosión por avería en una conducción que contenga-un fluido corrosivo; la explosión por avería en una 
conducción que contenga un fluido inflamable; la intervención por mantenimiento o avería en una de las 
canalizaciones puede realizarse sin dañar al resto. 

En la instalación de puesta a tierra: 
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.) no 

se utilizarán como tomas de tierra por razones de seguridad. 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 
Instalación de baja tensión: 
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su desarrollo en 

proyecto, y en caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se marcará 
por instalador autorizado y en presencia de la dirección facultativa los diversos componentes de la instalación, como 
tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc. 

Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la instalación de 
fontanería. 

Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas particulares de la compañía 
suministradora. 

Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía pública, y próxima a la 
red de distribución urbana o centro de transformación. La caja de la misma deberá estar homologada por UNESA y 
disponer de dos orificios que alojarán los conductos (metálicos protegidos contra la corrosión, fibrocemento o PVC 
rígido, autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque), para la entrada de la acometida de la red general. 
Dichos conductos tendrán un diámetro mínimo de 15 cm o sección equivalente, y se colocarán inclinados hacía la vía 
pública. La caja de protección quedará empotrada y fijada sólidamente al paramento por un mínimo de 4 puntos, las 
dimensiones de la hornacina superarán las de la caja en 15 cm en todo su perímetro y su profundidad será de 30 cm 
como mínimo. 

Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la primera planta 
para poder realizar alimentaciones provisionales en caso de averías, suministros eventuales, etc. 

Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una altura mínima de 20 
cm sobre el suelo, y con hoja y marco metálicos protegidos frente a la corrosión. Dispondrán de cerradura normalizada 
por la empresa suministradora y se podrá revestir de cualquier material. 

Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores, discurriendo por lugares de 
uso común con conductores aislados en el interior de tubos empotrados, tubos en montaje superficial o con cubierta 
metálica en montaje superficial, instalada en tubo cuya sección permita aumentar un 100% la sección de los 
conductos instalada inicialmente. La unión de los tubos será roscada o embutida. Cuando tenga una longitud excesiva 
se dispondrán los registros adecuados. Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, sirviéndose de 
pasa hilos (guías) impregnadas de sustancias que permitan su deslizamiento por el interior. 

El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará atravesado por conducciones 
de otras instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes no tendrán resistencia inferior a la del tabicón del 9 y 
dispondrá de sumidero, ventilación natural e iluminación (mínimo 100 lx). Los módulos de centralización quedarán 
fijados superficialmente con tornillos a los paramentos verticales, con una altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 
cm. 

Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a través de canaladuras 
empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en el caso de derivaciones horizontales, 
disponiéndose los tubos como máximo en dos filas superpuestas, manteniendo una distancia entre ejes de tubos de 5 
cm como mínimo. En cada planta se dispondrá un registro, y cada tres una placa cortafuego. Los tubos por los que se 
tienden los conductores se sujetarán mediante bases soportes y con abrazaderas y los empalmes entre los mismos se 
ejecutarán mediante manguitos de 10 cm de longitud. 

Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada por 4 
puntos como mínimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de espesor. 

Se ejecutará la instalación interior; si es empotrada se realizarán rozas siguiendo un recorrido horizontal y vertical y 
en el interior de las mismas se alojarán los tubos de aislante flexible. Se colocarán registros con una distancia máxima 
de 15 m. Las rozas verticales se separarán de los cercos y premarcos al menos 20 cm y cuando se dispongan rozas por 
dos caras de paramento la distancia entre dos paralelas será como mínimo de 50 cm, y su profundidad de 4 cm para 
ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las cajas de derivación 
quedarán a una distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante penetrará 5 mm en las cajas donde se realizará la 
conexión de los cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de 
las cajas de derivación quedarán adosadas al paramento. 

Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante grapas y las 
uniones de conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en la instalación empotrada. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. 
Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin humedad y se 

protegerán con envolventes o pastas. 
Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. 
Las canalizaciones eléctricas se identificarán. Por otra parte, el conductor neutro o compensador, cuando exista, 

estará claramente diferenciado de los demás conductores. 
Para la ejecución de las canalizaciones, estas se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o 

collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos no 
excederá de 40 cm. Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño, y salvo prescripción en contra 
fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

cable. 
Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior a 

éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta 
de los cables, cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 

Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo 
exijan, utilizándose para este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la 
ayuda de prensaestopas. 

Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas 
desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la 
inaccesibilidad de las conexiones y su verificación en caso necesario. 

En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, se evitarán, dentro de lo posible, las 
asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño 
radio de curvatura. La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial 
de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y derivaciones de los cables serán 
accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas. 

Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de canalizaciones no se 
dispondrán empalmes o derivaciones de cables. Para la protección mecánica de los cables en la longitud del paso, se 
dispondrán éstos en el interior de tubos 

 
Instalación de puesta a tierra: 
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, 

principalmente la situación de las líneas principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas metálicas. En caso 
contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa y se procederá al marcado por 
instalador autorizado de todos los componentes de la instalación. 

Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada por un cable 
conductor que unirá las máquinas eléctricas y masas metálicas que no dispongan de doble aislamiento y un conjunto 
de electrodos de picas. 

Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el fondo de la zanja, a una 
profundidad no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado exterior al perímetro del edificio, al que se conectarán los 
electrodos, hasta conseguir un valor mínimo de resistencia a tierra. 

Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas en el interior del 
edificio. Estos conductores irán conectados por ambos extremos al anillo y la separación entre dos de estos 
conductores no será inferior a 4 m. 

Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos, químicos, electroquímicos y 
esfuerzos electrodinámicos. Las conexiones serán accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el caso de las 
efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas. Ningún aparato 
estará intercalado en el conductor de protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse conexiones desmontables 
mediante útiles adecuados. 

Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales hincados 
verticalmente (picas), se realizarán excavaciones para alojar las arquetas de conexión, se preparará la pica montando 
la punta de penetración y la cabeza protectora, se introducirá el primer tramo manteniendo verticalmente la pica con 
una llave, mientras se compruebe la verticalidad de la plomada. Paralelamente se golpeará con una maza, 
enterrando el primer tramo de la pica, se quitará la cabeza protectora y se enroscará el segundo tramo, enroscando 
de nuevo la cabeza protectora y volviendo a golpear; cada vez que se introduzca un nuevo tramo se medirá la 
resistencia a tierra. A continuación se deberá soldar o fijar el collar de protección y una vez acabado el pozo de 
inspección se realizará la conexión del conductor de tierra con la pica. 

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se cuidará que resulten 
eléctricamente correctas. Las conexiones no dañarán ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 

Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir la resistencia de la toma 
de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, ser desmontable, 
mecánicamente seguro y asegurar la continuidad eléctrica. 

Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se realizará un hoyo y se 
colocará la placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como mínimo de la superficie del terreno; se recubrirá 
totalmente de tierra arcillosa y se regará. Se realizará el pozo de inspección y la conexión entre la placa y el conductor 
de tierra con soldadura aluminotérmica. 

Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra a los que se sueldan 
en un extremo la línea de enlace con tierra y en el otro la línea principal de tierra. La puesta a tierra se ejecutará sobre 
apoyos de material aislante. 

La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y las derivaciones 
de puesta a tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible. Sus recorridos serán lo más cortos posibles y sin 
cambios bruscos de dirección, y las conexiones de los conductores de tierra serán realizadas con tornillos de aprieto u 
otros elementos de presión, o con soldadura de alto punto de fusión. 

�Condiciones de terminación 
Instalación de baja tensión: 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. Terminada la instalación 

eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución para evitar que queden tapados por los 
revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán los 
automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el 
instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la 
Reglamentación vigente. 
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Instalación de puesta a tierra: 
Al término de la instalación, el instalador autorizado, e informada la dirección facultativa, emitirá la 

documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Instalación de baja tensión: 
Instalación general del edificio: 

- Caja general de protección: 
Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos). 
Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 

- Línea general de alimentación (LGA): 
Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores. 
Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones. 
Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas generales de alimentación. 

- Recinto de contadores:  
Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones de 

líneas generales de alimentación y derivaciones individuales. 
Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. 

Conexiones. 
Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe. 
Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero. Fijación del fusible 

de desconexión, tipo e intensidad. Conexiones. 
Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. Características de los 

diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones. 
- Derivaciones individuales: 

Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Número, situación y fijación de 
pletinas y placas cortafuegos. 

Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. Señalización en la 
centralización de contadores. 

- Canalizaciones de servicios generales: 
Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y fijación de pletinas, 

placas cortafuegos y cajas de derivación. 
Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, sección. 

Fijación. Sección de conductores. 
- Tubo de alimentación y grupo de presión: 

Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 
 
Instalación interior del edificio: 

- Cuadro general de distribución:  
Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 

- Instalación interior: 
Dimensiones, trazado de las rozas. 
Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 
Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 
Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. 
Acometidas a cajas. 
Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. 
Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. Sección del 

conductor. Conexiones. 
- Cajas de derivación: 

Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. Conexiones. Adosado a la tapa 
del paramento. 

- Mecanismos: 
Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 
 
Instalación de puesta a tierra: 

- Conexiones:  
Punto de puesta a tierra. 

- Borne principal de puesta a tierra:  
Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. Seccionador. 

- Línea principal de tierra:  
Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión. 

- Picas de puesta a tierra, en su caso:  
Número y separaciones. Conexiones. 

- Arqueta de conexión: 
Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición. 

- Conductor de unión equipotencial: 
Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento. 

- Línea de enlace con tierra: 
Conexiones. 

- Barra de puesta a tierra: 
Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 
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�Ensayos y pruebas 
Instalación de baja tensión. 
Instalación general del edificio: 
Resistencia al aislamiento: 
De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra. 
 
Instalación de puesta a tierra: 
Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles: 
La línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin utilizar otras conducciones no 

previstas para tal fin. 
Comprobación de que la tensión de contacto es inferior a 24 V en locales húmedos y 50 V en locales secos, en 

cualquier masa del edificio. 
Comprobación de que la resistencia es menor de 20 ohmios. 

Conservación y mantenimiento 
Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto con materiales 

agresivos y humedad. 
Instalación de puesta a tierra. Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, impactos, humedades 

y suciedad 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Instalación de baja tensión y de puesta a tierra. Documentación: certificados, boletines y documentación 

adicional exigida por la Administración competente. 
 

 
5.4 Instalación de fontanería y aparatos sanitarios 
 
5.4.1 Fontanería 
 
Descripción 
 

Descripción 
Instalación de agua fría y caliente en red de suministro y distribución interior de los edificios incluidos en el ámbito 

de aplicación general del CTE, desde la toma de la red interior hasta las griferías, ambos inclusive. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, sin 

descontar los elementos intermedios como válvulas, accesorio, etc., todo ello completamente colocado e incluyendo 
la parte proporcional de accesorios, manguitos, soporte, etc. para tuberías, y la protección cuando exista para los 
aislamientos. 

El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada 
incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, válvulas antirretorno, filtro, armario o arqueta del contador 

general, marco y tapa, contador general, depósito auxiliar de alimentación, grupo de presión, depósitos de presión, 
local de uso exclusivo para bombas, válvulas limitadoras de presión, sistemas de tratamiento de agua, batería de 
contadores, contadores divisionarios, colectores de impulsión y retorno, bombas de recirculación, aislantes térmicos, 
etc. 

- Red de agua fría. 
Filtro de la instalación general: el filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 µm, 

con malla de acero inoxidable y baño de plata, y autolimpiable. 
Sistemas de control y regulación de la presión: 
Grupos de presión. Deben diseñarse para que pueda suministrar a zonas del edificio alimentables con presión de 

red, sin necesidad de la puesta en marcha del grupo. 
Las bombas del equipo de bombeo serán de iguales prestaciones. 
Deposito de presión: estará dotado de un presostato con manómetro. 
Sistemas de tratamiento de agua. 
Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de agua deben tener las características 

adecuadas en cuanto a resistencia mecánica, química y microbiológica para cumplir con los requerimientos 
inherentes tanto al agua como al proceso de tratamiento. 

Todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores de agua instantáneos, los 
acumuladores, las calderas individuales de producción de ACS y calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, 
llevarán una llave de corte individual. 

- Instalaciones de agua caliente sanitaria. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Distribución (impulsión y retorno). 
El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, deberá ajustarse a lo dispuesto en el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 
- Tubos: material. Diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal. Serie o tipo de tubo y tipo de rosca o 

unión. Marca del fabricante y año de fabricación. Norma UNE a la que responde. Dada la alteración que 
producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio y 
aquellos cuya composición contenga plomo. Se consideran adecuados para las instalaciones de agua de 
consumo humano los siguientes tubos: 
Tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996 
Tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996 
Tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997 
Tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995 
Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 1452:2000 
Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 15877:2004 
Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003 
Tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004 
Tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004 
Tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004 
Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), según Norma UNE 53 960 

EX:2002; 
Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE 53 961 EX:2002. 

- Griferías: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o del importador sobre el cuerpo o sobre el 
órgano de maniobra. Grupo acústico y clase de caudal. 

- Accesorios. 
Grapa o abrazadera: será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico. 
Sistemas de contabilización de agua fría: los contadores de agua deberán fabricarse con materiales que posean 

resistencia y estabilidad adecuada al uso al que se destinan, también deberán resistir las corrosiones. 
Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo también las juntas 

elásticas y productos usados para la estanqueidad, así como los materiales de aporte y fundentes para soldaduras, 
cumplirán las condiciones y requisitos expuestos a continuación: 

No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada. 
Deben ser resistentes a la corrosión interior. 
Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas. 
Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su entorno inmediato. 
Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias de los 

materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano. 
Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o químicas, no deben 

disminuir la vida útil prevista de la instalación. 
Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o sistemas de 

tratamiento de agua. 
Uniones de tubos: de acero galvanizado o zincado, las roscas de los tubos serán del tipo cónico. 

- El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto con todos los requisitos al 
respecto. 

- El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones y 
congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con coquillas resistentes a la temperatura 
de aplicación. Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se 
considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. 

- El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. El cuerpo de la llave ó 
válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, latón, acero, acero inoxidable, aleaciones 
especiales o plástico. Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas de tubería si 
sirven como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento. 
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide 

lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto y las normas UNE que sea de aplicación de acuerdo con el CTE. 
Se verificará el marcado CE para los productos siguientes: 
Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano 

(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.2). 
Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos (ver Parte II, Relación 

de productos con marcado CE, 15.3). 
Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos (ver Parte II, Relación de productos 

con marcado CE, 15.4). 
Tubos redondos de cobre (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.10). 
Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados en la 

recepción en fábrica serán rechazadas. Asimismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan las 
características técnicas mínimas que deban reunir. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soporte 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá disponerse vista, registrable o 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

estar empotrada.  
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica, realizados al 

efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, discurrirán 
por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su empotramiento en tabiques de 
ladrillo hueco sencillo. 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la 
reglamentación vigente en su ámbito de actuación.  

Revisión de documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración 
competente. 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 

adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 

seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2.1, se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con 

diferentes valores de potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale 
primero el de menor valor. 

En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero galvanizado, según el 
sentido de circulación del agua. No se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre colocados antes de 
canalizaciones en acero. 

Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de manguitos antielectrolíticos, 
de material plástico, en la unión del cobre y el acero galvanizado. Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre 
después de acero galvanizado, montando una válvula de retención entre ambas tuberías. 

Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. 
En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos 

materiales. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.1, las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de 

morteros, del contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la interposición de un 
elemento separador de material adecuado e instalado de forma continua en todo el perímetro de los tubos y en toda 
su longitud, no dejando juntas de unión de dicho elemento que interrumpan la protección e instalándolo igualmente 
en todas las piezas especiales de la red, tales como codos, curvas.  

Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. 
Si las tuberías y accesorios están concebidos como partes de un mismo sistema de instalación, éstos no se 

mezclarán con los de otros sistemas. 
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que suministre no 

deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí. 
El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. 
No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan producir concentraciones 

de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 
Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente 

los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. 
Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que tendrán serán según el material de 

los mismos, serán: 
Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán de 

poliuretano. 
Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 
Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina epoxídica, con betún, 

con láminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 
Ejecución redes de tuberías, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1: 
Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema 

de vaciado. El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a 
cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deberán protegerse adecuadamente. Las conducciones no 
deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de protección. 

Uniones y juntas: 
Las uniones de los tubos serán estancas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.2. Las uniones de tubos resistirán 

adecuadamente la tracción. Son admisibles las soldaduras fuertes. En las uniones tubo-accesorio se observarán las 
indicaciones del fabricante. 

Protecciones: 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2, tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se 

considerará la posible formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador de 
protección, no necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como barrera antivapor. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.3, cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red 
pueda alcanzar valores capaces de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento 
adecuado al material de constitución y al diámetro de cada tramo afectado. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4, cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

u otro tipo de elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro 
de una funda circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se 
produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 cm por el lado en que pudieran producirse golpes 
ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como 
mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 cm. Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de 
forma empotrada, una junta de dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador.  

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5, a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles, que actúen 
de protección contra el ruido. 

Grapas y abrazaderas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1: la colocación de grapas y abrazaderas para la 
fijación de los tubos a los paramentos se hará de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos 
paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.  

Soportes, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2, se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos 
cargue sobre estos y nunca sobre los propios tubos o sus uniones. No podrán anclarse en ningún elemento de tipo 
estructural, salvo que en determinadas ocasiones no sea posible otra solución.  

Alojamiento del contador general, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.1: la cámara o arqueta de alojamiento 
del contador general estará construida de tal forma que una fuga de agua en la instalación no afecte al resto del 
edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o fondo que garantice la evacuación 
del caudal de agua máximo previsto en la acometida. Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta 
se realice “in situ”, se terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el 
fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplirá los 
mismos requisitos de forma general. En cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada para una conexión de 
envío de señales para la lectura a distancia del contador. Las cámaras o arquetas estarán cerradas con puertas 
capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de 
su utilización y situación. En las mismas, se practicarán aberturas que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara. 

Contadores divisionarios aislados, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.2: se alojarán en cámara, arqueta o 
armario según las distintas posibilidades de instalación y cumpliendo los requisitos establecidos para el contador 
general en cuanto a sus condiciones de ejecución. 

Depósito auxiliar de alimentación para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.1: habrá 
de ser fácilmente accesible así como fácil de limpiar. Contará en cualquier caso con tapa y esta ha de estar 
asegurada contra deslizamiento y disponer en la zona más alta de suficiente ventilación y aireación. Habrá que 
asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de animales e inmisiones nocivas con sifón para el 
rebosado. Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero. Se dispondrá, en la tubería de alimentación al 
depósito, de uno o varios dispositivos de cierre. Dichos dispositivos serán válvulas pilotadas. En el caso de existir exceso 
de presión habrá de interponerse, antes de dichas válvulas, una que limite dicha presión con el fin de no producir el 
deterioro de las anteriores. La centralita dispondrá de un hidronivel. Se dispondrá de los mecanismos necesarios que 
permitan la fácil evacuación del agua contenida en el depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Asimismo, 
se construirán y conectarán de manera que el agua se renueve por su propio modo de funcionamiento evitando 
siempre la existencia de agua estancada. 

Bombas para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.2: se montarán sobre bancada 
de hormigón u otro tipo de material que garantice la suficiente masa e inercia del conjunto e impida la transmisión de 
ruidos y vibraciones al edificio. Entre la bomba y la bancada irán interpuestos elementos antivibratorios adecuados al 
equipo a instalar, sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada bancada. A la salida de cada bomba se instalará un 
manguito elástico. Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada bomba. Las bombas de 
impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas. 

Deposito de presión, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.3: estará dotado de un presostato con manómetro, 
tarado a las presiones máxima y mínima de servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando la centralita de 
maniobra y control de las bombas. Los valores correspondientes de reglaje han de figurar de forma visible en el 
depósito. En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se instalarán tantos presostatos como 
bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. El depósito de presión dispondrá de una válvula de seguridad, 
situada en su parte superior, con una presión de apertura por encima de la presión nominal de trabajo e inferior o igual 
a la presión de timbrado del depósito. Si se instalaran varios depósitos de presión, estos pueden disponerse tanto en 
línea como en derivación. 

Funcionamiento alternativo de grupo de presión convencional, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.2: se preverá 
una derivación alternativa (by-pass) para el funcionamiento alternativo del grupo de presión convencional. Esta 
derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y una válvula antirretorno posterior a ésta. El 
accionamiento de la válvula también podrá ser manual. Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una 
reducción de presión centralizada. Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un aparato 
de medición de presión o un puente de presión diferencial. El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la 
instalación, y se situará inmediatamente delante del contador según el sentido de circulación del agua. En la 
ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de instalación, es conveniente la instalación 
de un filtro adicional en el punto de transición. Sólo se instalarán aparatos de dosificación conformes con la 
reglamentación vigente. 

�Condiciones de terminación 
La instalación se entregará terminada, conectada y comprobada. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 
Instalación general del edificio. 
Acometida: tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado e impermeabilizado. 

Llave de registro (exterior al edificio). Llave de paso, alojada en cámara impermeabilizada en el interior del edificio. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Contador general: situación del armario o cámara; colocación del contador, llaves y grifos; diámetro y recibido 
del manguito pasamuros. 

Llave general: diámetro y recibido del manguito pasamuros; colocación de la llave. 
Tubo de alimentación y grupo de presión: diámetro; a ser posible aéreo. 
Grupo de presión: marca y modelo especificado 
Depósito hidroneumático: homologado por el Ministerio de Industria. 
Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presión y potencia especificados. Llevará válvula de asiento a la 

salida del equipo y válvula de aislamiento en la aspiración. Fijación, que impida la transmisión de esfuerzos a la red y 
vibraciones. 

Batería de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con sumidero sifónico. 
Colocación del contador y llave de paso. Separación de otras centralizaciones de contadores (gas, electricidad…) 
Fijación del soporte; colocación de contadores y llaves. 

Instalación particular del edificio. 
Montantes:  
Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto. 
En caso de instalación de antiarietes, colocación en extremos de montantes y con llave de corte. 
Diámetro y material especificados (montantes). 
Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente. 
Posición paralela o normal a los elementos estructurales. 
Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación. 
Derivación particular: 
Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo. 
Llaves de paso en locales húmedos. 
Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm. 
Diámetros y materiales especificados. 
Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación. 
Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso o mortero mixto. 
Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con galvanizado mediante manguitos de latón. 

Protección, en el caso de ir empotradas. 
Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos. 
Grifería: 
Verificación con especificaciones de proyecto. 
Colocación correcta con junta de aprieto. 
Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente: 
Cumple las especificaciones de proyecto. 
Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. Conexión a conducto de evacuación 

de humos. Rejillas de ventilación, en su caso. 
Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar. 
En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección. 
Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos. 

�Ensayos y pruebas 
Pruebas de las instalaciones interiores. 
Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la 

instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control. Una vez realizada la prueba anterior a 
la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 

En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento: 
Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua. 
Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de grifos estimados en la 

simultaneidad. 
Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez realizado el 

equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno 
de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas. 

Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones: 
Medidas no se ajustan a lo especificado. 
Colocación y uniones defectuosas. 
Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazará la instalación si no se estabiliza la 

presión a las dos horas de comenzada la prueba. 
Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la instalación, se rechazará la 

instalación si se observa funcionamiento deficiente en: estanquidad del conjunto completo, aguas arriba y aguas 
abajo del obturador, apertura y cierre correctos, sujeción mecánica sin holguras, movimientos ni daños al elemento al 
que se sujeta. 

Conservación y mantenimiento 
Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas temporalmente, 

deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante un año deben ser 
taponadas. 

Se procederá a la limpieza de filtros de grifos y de cualquier otro elemento que pueda resultar obstruido antes de 
la entrega de la obra. 

Sistemas de tratamiento de agua. 
Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de seguridad en función de 

su naturaleza y su forma de utilización. La entrada al local destinado a su almacenamiento debe estar dotada de un 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

sistema para que el acceso sea restringido a las personas autorizadas para su manipulación. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Instalación general del edificio. 
Prueba hidráulica de las conducciones: 
Prueba de presión 
Prueba de estanquidad 
Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos. 
Nivel de agua/ aire en el deposito. 
Lectura de presiones y verificaciones de caudales. 
Comprobación del funcionamiento de válvulas. 
Instalaciones particulares. 
Prueba hidráulica de las conducciones: 
Prueba de presión 
Prueba de estanquidad 
Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo. 
Caudal en el punto más alejado. 
 
 

 
5.4.2 Aparatos sanitarios 
 
Descripción 
 

Descripción 
Dispositivos pertenecientes al equipamiento higiénico de los edificios, empleados tanto para el suministro local de 

agua como para su evacuación. Cuentan con suministro de agua fría y caliente mediante grifería y están conectados 
a la red de evacuación de aguas.  

Bañeras, platos de ducha, lavabos, inodoros, bidés, vertederos, urinarios, etc., incluyendo los sistemas de fijación 
utilizados para garantizar su estabilidad contra el vuelco, y su resistencia necesaria a cargas estáticas. Estos a su vez 
podrán ser de diferentes materiales: porcelana, porcelana vitrificada, acrílicos, fundición, chapa de acero esmaltada, 
etc. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Se medirá y valorará por unidad de aparato sanitario, completamente terminada su instalación incluidas ayudas 

de albañilería y fijaciones, sin incluir grifería ni desagües. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
Todos los aparatos sanitarios llevarán una llave de corte individual. 
Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben contar con dispositivos de ahorro de 

agua en los grifos. Los dispositivos que pueden instalarse con este fin son: grifos con aireadores, grifería termostática, 
grifos con sensores infrarrojos, grifos con pulsador temporizador, fluxores y llaves de regulación antes de los puntos de 
consumo. 

Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo antirretorno. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones 

de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Productos con marcado CE: 
- Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

15.1). 
- Bañeras de hidromasaje, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.5). 
- Fregaderos de cocina, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.6). 
- Bidets (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.7). 
- Cubetas de lavado comunes para usos domésticos, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.8). 

Las características de los aparatos sanitarios se verificarán con especificaciones de proyecto, y se comprobará la 
no existencia de manchas, bordes desportillados, falta de esmalte, ni otros defectos en las superficies lisas. Se verificará 
que el color sea uniforme y la textura lisa en toda su superficie. En caso contrario se rechazarán las piezas con defecto. 

Durante el almacenamiento, se mantendrá la protección o se protegerán los aparatos sanitarios para no 
dañarlos antes y durante el montaje. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soporte 
En caso de: 
Inodoros, vertederos, bidés y lavabos con pie: el soporte será el paramento horizontal pavimentado. 
En ciertos bidés, lavabos e inodoros: el soporte será el paramento vertical ya revestido. 
Fregaderos y lavabos encastrados: el soporte será el propio mueble o meseta. 
Bañeras y platos de ducha: el soporte será el forjado limpio y nivelado. 
Se preparará el soporte, y se ejecutarán las instalaciones de agua fría- caliente y saneamiento, previamente a la 

colocación de los aparatos sanitarios. 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 

adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 

seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
No habrá contacto entre el posible material de fundición o planchas de acero de los aparatos sanitarios con 

yeso. 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 
Los aparatos sanitarios se fijarán al soporte horizontal o vertical con las fijaciones suministradas por el fabricante, y 

dichas uniones se sellarán con silicona neutra o pasta selladora, al igual que las juntas de unión con la grifería. 
Los aparatos metálicos tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo, para la conexión 

equipotencial eléctrica. 
Las válvulas de desagüe se solaparán a los aparatos sanitarios interponiendo doble anillo de caucho o neopreno 

para asegurar la estanquidad. 
Los mecanismos de alimentación de cisternas que conlleven un tubo de vertido hasta la parte inferior del 

depósito, deberán incorporar un orificio antisifón u otro dispositivo eficaz antirretorno. 
Según el CTE DB HS 4, la instalación deberá suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los 

caudales que figuran en la tabla 2.1. En los aparatos sanitarios la llegada de agua se realizará de tal modo que no se 
produzcan retornos. En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas estarán 
dotados de dispositivos de ahorro de agua. En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución de 
agua, tales como bañeras, lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en general, en todos los recipientes, el nivel inferior 
de la llegada del agua debe verter a 2 cm, por lo menos, por encima del borde superior del recipiente. 

Una vez montados los aparatos sanitarios, se montarán sus griferías y se conectarán con la instalación de 
fontanería y con la red de saneamiento. 

�Tolerancias admisibles 
En bañeras y duchas: horizontalidad 1 mm/ m. 
En lavabo y fregadero: nivel 1 cm y caída frontal respecto al plano horizontal < ó = 5 mm. 
Inodoros, bidés y vertederos: nivel 1 cm y horizontalidad 2 mm. 

�Condiciones de terminación 
Todos los aparatos sanitarios quedarán nivelados en ambas direcciones en la posición prevista y fijados 

solidariamente a sus elementos soporte. 
Quedará garantizada la estanquidad de las conexiones con el conducto de evacuación. 
Los grifos quedarán ajustados mediante roscas (junta de aprieto). 
El nivel definitivo de la bañera será el correcto para el alicatado, y la holgura entre el revestimiento y la bañera 

no será superior a 1,5 mm, que se sellará con silicona neutra. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 
Verificación con especificaciones de proyecto. 
Unión correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la grifería. 
Fijación y nivelación de los aparatos. 

Conservación y mantenimiento 
Todos los aparatos sanitarios se precintarán evitando su utilización y protegiéndolos de materiales agresivos, 

impactos, humedad y suciedad. 
Sobre los aparatos sanitarios no se manejarán elementos duros y pesados que en su caída puedan hacer saltar el 

esmalte. 
No se someterán los elementos a cargas para las cuales no están diseñados, especialmente si van colgados de 

los muros en lugar de apoyados en el suelo. 
 
 

 
5.5 Instalación de alumbrado 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
5.5.1 Alumbrado de emergencia 
 
Descripción 
 

Descripción 
Instalación de iluminación que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra la iluminación necesaria para 

facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evita las situaciones de pánico y 
permite la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Unidad de equipo de alumbrado de emergencia, totalmente terminada, incluyendo las luminarias, lámparas, los 

equipos de control y unidades de mando, la batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación, 
fijaciones, conexión con los aislamientos necesarios y pequeño material. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
- Instalación de alumbrado de emergencia: 

Según el CTE DB SU 4, apartado 2.3: 
La instalación será fija, con fuente propia de energía, con funcionamiento automático en caso de fallo de la 

instalación de alumbrado normal. (Se considerará como fallo de alimentación el descenso de la tensión de 
alimentación por debajo del 70% de su valor nominal). 

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación deberá alcanzar al menos el 50% del nivel de 
iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 

Durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo la instalación cumplirá las 
condiciones de servicio indicadas en el CTE DB SU 4, apartado 2.3. 

Según el apartado 3.4 de ITC-BT28, la alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte 
breve (es decir, disponible en 0,5 segundos). Se incluyen dentro de este alumbrado el de seguridad y el de 
reemplazamiento. 

Según el apartado 3.4 DE ITC-BT28: 
- Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia: 

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente en la que todos los 
elementos, tales como la batería, la lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos de verificación y control, si 
existen, están contenidos dentro de la luminaria o a una distancia inferior a 1 m de ella. 

Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir las normas UNE-EN 60.598 -2-
22 y la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la luminaria para lámparas fluorescentes o incandescentes, 
respectivamente. 

- Luminaria alimentada por fuente central: 
Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente, o no permanente y que está 

alimentada a partir de un sistema de alimentación de emergencia central, es decir, no incorporado en la luminaria. Las 
luminarias que actúan como aparatos de emergencia alimentados por fuente central deberán cumplir lo expuesto en 
la norma UNE-EN 60.598 - 2-22. 

Los distintos aparatos de control, mando y protección generales para las instalaciones del alumbrado de 
emergencia por fuente central entre los que figurará un voltímetro de clase 2,5 por lo menos; se dispondrán en un 
cuadró único; situado fuera de la posible intervención del público. 

Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de emergencia alimentados 
por fuente central, estarán protegidas por interruptores automáticos con una intensidad nominal dé 10 A como 
máximo. Una misma línea no podrá alimentar más de 12 puntos de luz o, si en la dependencia o local considerado 
existiesen varios puntos de luz para alumbrado de emergencia, éstos deberán ser repartidos, al menos, entre dos líneas 
diferentes, aunque su número sea inferior a doce. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones 
de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del 
marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
y el control mediante ensayos. 

- Señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios manuales de 
protección contra incendios y de los de primeros auxilios: 
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.4: 
La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas las 

direcciones de visión importantes; 
La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de 

10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes. 
La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor que 15:1. 
Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 

100% al cabo de 60 s. 
- Luminaria:  

Tensión asignada o la(s) gama(s) de tensiones. 
Clasificación de acuerdo con las UNE correspondientes. 
Indicaciones relativas al correcto emplazamiento de las lámparas en un lugar visible. 
Gama de temperaturas ambiente en el folleto de instrucciones proporcionado por la luminaria. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Flujo luminoso. 
- Equipos de control y unidades de mando: 

Los dispositivos de verificación destinados a simular el fallo de la alimentación nominal, si existen, deben estar 
claramente marcados. 

Características nominales de los fusibles y/o de las lámparas testigo cuando estén equipadas con estos. 
Los equipos de control para el funcionamiento de las lámparas de alumbrado de emergencia y las unidades de 

mando incorporadas deben cumplir con las CEI correspondientes. 
- La batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación: 

Los aparatos autónomos deben estar claramente marcados con las indicaciones para el correcto 
emplazamiento de la batería, incluyendo el tipo y la tensión asignada de la misma. 

Las baterías de los aparatos autónomos deben estar marcadas, con el año y el mes o el año y la semana de 
fabricación, así como el método correcto a seguir para su montaje. 

- Lámpara: se indicará la marca de origen, la potencia en vatios, la tensión de alimentación en voltios y el flujo 
nominal en lúmenes. Además, para las lámparas fluorescentes, se indicarán las condiciones de encendido y color 
aparente, el flujo nominal en lúmenes, la temperatura de color en ºK y el índice de rendimiento de color. 
Además se tendrán en cuenta las características contempladas en las UNE correspondientes. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que 

presentaren defectos serán rechazadas. 
El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo 

con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de 
posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soporte 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 

adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 

seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de 

agua, se colocará siempre por encima de ésta. 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 
En general: 
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.1, contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos indicados 

en mismo. 
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.2, las luminarias de emergencia se colocarán del siguiente modo; una en cada 

puerta de salida, o para destacar un peligro potencial, o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo 
se dispondrán en puertas existentes en los recorridos de evacuación, escaleras, para que cada tramo reciba 
iluminación directa, cualquier cambio de nivel, cambios de dirección e intersecciones de pasillos. 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la 
reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 

Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la 
luminaria como sus accesorios utilizando los aislamientos correspondientes. 

Alumbrado de seguridad: 
Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona o 

que tengan que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. El alumbrado de 
seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se produzca el fallo del alumbrado 
general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal. La instalación de este alumbrado será 
fija y estará provista de fuentes propias de energía. Sólo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, 
cuando la fuente propia de energía esté constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos 
automáticos. 

Alumbrado de evacuación: 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de los medios o 

rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. En rutas de evacuación, el alumbrado de 
evacuación deberá proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal 
mínima de 1 lux. En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios 
que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. La 
relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. El alumbrado de 
evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante 
una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 

Alumbrado ambiente o anti-pánico: 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación e 
identificar obstáculos. El alumbrado ambiente o anta-pánico deberá proporcionar una iluminancia horizontal mínima 
de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. La relación entre la iluminancia 
máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 40. El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá 
poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, cómo mínimo durante una hora, 
proporcionando la iluminancia prevista. 

Alumbrado de zonas de alto riesgo: 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas ocupadas en 

actividades potencialmente peligrosas o que trabajara en un entorno peligroso. Permite la interrupción de los trabajos 
con seguridad para el operador y para los otros ocupantes del local. El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá 
proporcionar una iluminancia mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los 
valores. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 10. El 
alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, 
como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo. 

Alumbrado de reemplazamiento: 
Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales. Cuando el 

alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado normal, se usará únicamente para 
terminar el trabajo con seguridad. 

�Tolerancias admisibles 
Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados por fuente central se dispondrán, 

cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, a 5 cm como mínimo, de otras canalizaciones eléctricas y, 
cuando se instalen en huecos de la construcción estarán separadas de éstas por tabiques no metálicos. 

�Condiciones de terminación 
El instalador autorizado deberá marcar en el espacio reservado en la etiqueta, la fecha de puesta en servicio de 

la batería. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 
Luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra: deben coincidir en número y 

características con lo especificado en proyecto. 
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto. 
Luminarias, lámparas: número de estas especificadas en proyecto. 
Fijaciones y conexiones. 
Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm. 

�Ensayos y pruebas 
Alumbrado de evacuación: 
La instalación cumplirá las siguientes condiciones de servicio durante 1 hora, como mínimo a partir del instante en 

que tenga lugar una caída al 70% de la tensión nominal: 
Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación, 

medida en el eje en pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios distintos a los 
citados. 

La iluminancia será, como mínimo, de 5 lx en los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones 
de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado. 

La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el cociente 
entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 

Alumbrado ambiente o anti pánico: 
Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta 

una altura de 1 m. 
El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor que 40. 
Proporcionará la iluminancia prevista durante al menos una hora. 
Alumbrado de zonas de alto riesgo; 
Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal (el mayor de los dos 

valores). 
El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor que 10. 
Proporcionará la iluminancia prevista, cuando se produzca el fallo del suministro normal, como mínimo el tiempo 

necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo. 

Conservación y mantenimiento 
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños. 
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 
 

 
5.5.2 Instalación de iluminación 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
Descripción 
 

Descripción 
Iluminación de espacios carentes de luz con la presencia de fuentes de luz artificiales, con aparato de 

alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas eléctricas y que comprende todos 
los dispositivos necesarios para el soporte, la fijación y la protección de las lámparas y, en caso necesario, los circuitos 
auxiliares en combinación con los medios de conexión con la red de alimentación. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido, fijaciones, conexión 

comprobación y pequeño material. Podrán incluirse la parte proporcional de difusores, celosías o rejillas. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones 

de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del 
marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
y el control mediante ensayos. 

Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide 
lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 

- Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima IP54, según UNE 20.324 e IK 8 según UNE-EN 
50.102. Montados a una altura mínima de 2,50 m sobre el nivel del suelo. Entradas y salidas de cables por la parte 
inferior de la envolvente. 

- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e inducción: marca 
del fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, para suspender, con celosía, con difusor continuo, estanca, 
antideflagrante…), grado de protección, tensión asignada, potencia máxima admisible, factor de potencia, 
cableado, (sección y tipo de aislamiento, dimensiones en planta), tipo de sujeción, instrucciones de montaje. Las 
luminarias para alumbrado interior serán conformes la norma UNE-EN 60598. Las luminarias para alumbrado 
exterior serán de clase I o clase II y conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 y a la UNE-EN 60598 -2-5 en el caso de 
proyectores de exterior. 

- Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de alimentación (voltios) y flujo nominal 
(lúmenes). Para las lámparas fluorescentes, condiciones de encendido y color aparente, temperatura de color en 
ºK (según el tipo de lámpara) e índice de rendimiento de color. Los rótulos luminosos y las instalaciones que los 
alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío entre 1 y 10 kV, estarán a lo dispuesto en la norma  UNE-EN 
50.107. 

- Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). Llevarán grabadas de 
forma clara e identificables siguientes indicaciones: 
Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de alimentación, factor 

de frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación. 
Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad, tensión de 

alimentación, tensión de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo de corriente para la que está 
previsto, temperatura máxima de funcionamiento. Todos los condensadores que formen parte del equipo auxiliar 
eléctrico de las lámparas de descarga, para corregir el factor de potencia de los balastos, deberán llevar conectada 
una resistencia que asegure que la tensión en bornes del condensador no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s desde 
la desconexión del receptor. 

Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de lámpara para los que 
sea utilizable. 

Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación adecuada al tipo utilizado, grado de 
protección mínima.  

- Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los conductores de la red de tierra 
que unen los electrodos deberán cumplir las condiciones de ITC-BT-09. 

- Elementos de fijación. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que 

presentaren defectos serán rechazadas. 
El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo 

con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de 
posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soporte 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 

adoptarán las siguientes medidas: 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de 

agua, se colocará siempre por encima de ésta. 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 
Según el CTE DB SU 4, apartado 1, en cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado que proporcione el 

nivel de iluminación establecido en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. En las zonas de los establecimientos de uso 
Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolla con un nivel bajo de iluminación se dispondrá una 
iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras. 

Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema 
de regulación y control que cumplan las siguientes condiciones: 

Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro 
sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema 
de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección 
de presencia o sistema de temporización. 

Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en función del 
aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 m de la ventana, y 
en todas las situadas bajo un lucernario, en los casos indicados de las zonas de los grupos 1 y 2 (según el apartado 2.1). 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la 
reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 

Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la 
luminaria como sus accesorios, con el circuito correspondiente. 

Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tensión. 
Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase III, deberán 

conectarse de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito. 
En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 40 cm desde el 

nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro interior no será inferior a 6 cm. Se colocará una 
cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una distancia mínima 
del nivel del suelo de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo.  

�Tolerancias admisibles 
La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada. 

�Condiciones de terminación 
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la 

documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 
Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, cimentaciones, báculos: 

coincidirán en número y características con lo especificado en proyecto. 
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.  

�Ensayos y pruebas 
Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus 

lámparas correspondientes. 

Conservación y mantenimiento 
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños. 
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 
 

 
5.5.3 Indicadores luminosos 
 
Descripción 
 

Descripción 
Elementos luminosos, verticales y horizontales, de funcionamiento automático o no, que sirven para orientar o 

señalizar a los usuarios, y limitar el riesgo de daños a personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en 
zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

alumbrado normal. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Unidad de equipo de señalización luminosa, totalmente colocada, incluyendo las señales, alumbrado de las 

señales totalmente equipado, fijaciones, conexionado con los aislamientos y pequeño material necesarios. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones 

de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del 
marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
y el control mediante ensayos. 

Señales: 
El material de que se constituyan las señales será resistente a las condiciones ambientales y funcionales del 

entorno en que estén instaladas, y la superficie de la señal no favorecerá el depósito de polvo sobre ella. 
El alumbrado de las señales será capaz de proporcionar el nivel de iluminación requerido en función de su 

ubicación. En el caso del alumbrado de emergencia, este será tal que en caso de fallo del alumbrado normal, 
suministrará la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios y que estos puedan abandonar el edificio 
impidiendo situaciones de pánico y permitiendo la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los 
equipos y medios de protección existentes. 

Las formas, símbolos gráficos, tamaños y colores de las señales se determinarán mediante los principios recogidos 
en las normas UNE correspondientes. 

Las señales normalizadas deberán llevar anotada la referencia a la norma de donde han sido extraídas. 
Se tendrán en cuenta las indicaciones referidas en el CTE DB SU 4. 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados. 
No se aceptarán las partidas cuando se varíen las condiciones iniciales. 
El almacenamiento de los productos en obra será en un lugar protegido de lluvias, focos húmedos, en zonas 

alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soporte 
La instalación será fija, y la fijación de la luminaria se realizará una vez acabado completamente el paramento 

en el que se coloque. 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 

adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 

seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 
En general, contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos señalados en el CTE DB SU 4, 

apartado. 
La posición de las luminarias se realizará según lo indicado en el apartado 2.2 del CTE DB SU 4: 
Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 
Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro 

potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los puntos indicados en el 
CTE DB SU 4, apartado 2.2. 

Las señales se situarán en el lugar indicado en proyecto, a 2 m por encima del nivel del suelo, comprobando que 
se han colocado una en cada puerta de salida, escalera y cambio de nivel o dirección y en posiciones en las que sea 
necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. 

�Condiciones de terminación 
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la 

luminaria como sus accesorios utilizando los aislamientos correspondientes. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Ensayos y pruebas 
Medición de los niveles de iluminación en las zonas de paso y salidas. 
Desconexión del suministro principal y comprobación de que el alumbrado de emergencia entra en 

funcionamiento. 
Se considerará fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

nominal. 
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación alcanzará al menos el 50% del nivel de iluminación 

requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, como 

mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 
En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe ser, como 

mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura 
de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de 
anchura, como máximo. 

En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra incendios 
de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo. 

A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la mínima no 
debe ser mayor que 40:1. 

Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre paredes y 
techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la 
suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 

Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de rendimiento 
cromático Ra de las lámparas será 40. 

 La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios 
manuales de protección contra incendios y primeros auxilios, cumplirán los siguientes requisitos: 

La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas las 
direcciones de visión importantes. 

La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de 
10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes. 

La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor que 15:1.  
Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 

100% al cabo de 60 s. 
 

 
5.6 Instalación de protección 
 
5.6.1 Instalación de sistemas anti-intrusión 
 
Descripción 
 

Descripción 
Conjunto de medidas de protección, físicas y electrónicas que, coordinadas, elevan el nivel de seguridad, tanto 

para las personas que habitan el edificio como los bienes que alberga. 
El fin principal de estas instalaciones consiste en detectar lo antes posible, y retrasar razonablemente, la comisión 

de un acto delictivo, permitiendo un tiempo de respuesta, que en un porcentaje muy elevado, impida la consumación 
de un delito. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
La medición corresponderá al número de unidades empleadas de iguales características totalmente instaladas y 

conexionadas, incluso portes y accesorios. 
Los cables de conducción eléctrica y tubos de protección de los mismos a la intemperie, se medirán y valorarán 

por metro lineal. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones 

de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del 
marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
y el control mediante ensayos. 

Se establecen diferentes sistemas de protección frente al robo: 
- Central de proceso (con unidad de alarma y unidad de señalización): 

Programación, memorización, autoprotección. 
Alimentación eléctrica y reserva energética. 
Zonas de intrusión. 

- Sensores y detectores: 
Detectores volumétricos: ultrasónicos, infrarrojos, microondas, etc. 
Detectores puntuales: de apertura, de golpe vibración, mixto, pulsador manual, etc. 

- Terminales de alarma: 
Acústico, óptico, etc. 
Conexión con central de alarma. 
Autoprotección y antisabotaje. 

- Canalizaciones: 
Descripción de la topología: bus, estrella, anillo, etc. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soporte 
El soporte serán los paramentos verticales u horizontales por los que discurra la instalación ya sea empotrada o en 

superficie. Los cerramientos deberán estar totalmente ejecutados a falta de revestimiento si la instalación va 
empotrada o totalmente acabados si va en superficie. 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 

adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 

seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 
En general la ejecución de los diferentes tipos de instalaciones de robo, será acorde con las recomendaciones 

indicadas por el fabricante. 
Se realizarán las rozas en los cerramientos y tabiquerías, de aquellos tramos de la instalación en que los elementos 

vayan empotrados, para rellenar posteriormente con yeso o mortero. 
Se fijarán y sujetarán los elementos del sistema que vayan en superficie, en el lugar y a la altura especificada en 

proyecto o por la dirección facultativa. 
Se colocarán los conductores eléctricos, con “pasa hilos” impregnados de sustancias para hacer más fácil su 

deslizamiento por el interior de los tubos. 
Con estos cables ya colocados se interconectarán todos los elementos de la instalación y se procederá al 

montaje total de la misma. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 
Situación de los componentes de la instalación de protección anti-intrusión. 
Componentes de la instalación: 
Secciones de los conductos eléctricos. 
Diámetros de los tubos de protección de dichos conductos. 
 

 
5.6.2 Instalación de protección contra incendios 
 
Descripción 
 

Descripción 
Equipos e instalaciones destinados a reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran 

daños derivados de un incendio de origen accidental, de acuerdo con el CTE DB SI, como consecuencia de las 
características de su proyecto y su construcción. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Unidad de equipo completamente recibida y/o terminada en cada caso; todos los elementos específicos de las 

instalaciones de protección contra incendios, como detectores, centrales de alarma, equipos de manguera, bocas, 
etc. 

El resto de elementos auxiliares para completar dicha instalación, ya sea instalaciones eléctricas o de fontanería 
se medirán y valorarán siguiendo las recomendaciones establecidas en los apartados correspondientes de la 
subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo Fontanería. 

Los elementos que no se encuentren contemplados en cualquiera de los dos casos anteriores se medirán y 
valorarán por unidad de obra proyectada realmente ejecutada. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones 

de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del 
marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
y el control mediante ensayos. 

Los aparatos, equipos y sistemas, así como su instalación y mantenimiento empleados en la protección contra 
incendios, cumplirán las condiciones especificadas en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 
RD 1942/ 1993. 

Existen diferentes tipos de instalación contra incendios: 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

- Extintores portátiles o sobre carros. 
- Columna seca (canalización según apartado correspondiente del capítulo Fontanería). 
- Bocas de incendio equipadas. 
- Grupos de bombeo. 
- Sistema de detección y alarma de incendio, (activada la alarma automáticamente mediante detectores y/o 

manualmente mediante pulsadores). 
- Instalación automática de extinción, (canalización según apartado correspondiente del capítulo Fontanería, con 

toma a la red general independiente de la de fontanería del edificio). 
- Hidrantes exteriores. 
- Rociadores. 
- Sistemas de control de humos. 
- Sistemas de ventilación. 
- Sistemas de señalización. 
- Sistemas de gestión centralizada. 

Las características mínimas se especifican en cada una de las normas UNE correspondientes a cada instalación 
de protección de incendios. 

Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del 
fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa 
durante la ejecución de las obras. 

Productos con marcado CE: 
- Productos de protección contra el fuego (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.1). 
- Hidrantes (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.2). 
- Sistemas de detección y alarma de incendios (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.3): 

Dispositivos de alarma de incendios acústicos. 
Equipos de suministro de alimentación. 
Detectores de calor puntuales. 
Detectores de humo puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización. 
Detectores de llama puntuales. 
Pulsadores manuales de alarma. 
Detectores de humo de línea que utilizan un haz óptico de luz. 
Seccionadores de cortocircuito. 
Dispositivos entrada/ salida para su uso en las vías de transmisión de detectores de fuego y alarmas de incendio. 
Detectores de aspiración de humos. 
Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo. 

- Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras, (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 17.4): 
Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. 
Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. 

- Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos, 
(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.5): 
Dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo. 
Dispositivos automáticos no eléctricos de control y de retardo. 
Dispositivos manuales de disparo y de paro. 
Conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus actuadores. 
Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. 
Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. 
Difusores para sistemas de CO2. 
Conectores. 
Detectores especiales de incendios. 
Presostatos y manómetros. 
Dispositivos mecánicos de pesaje. 
Dispositivos neumáticos de alarma. 
Válvulas de retención y válvulas antirretorno. 

- Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada, (ver 
Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.6): 
Rociadores automáticos. 
Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. 
Conjuntos de válvula de alarma para sistemas de tubería seca. 
Alarmas hidromecánicas. 
Detectores de flujo de agua. 

- Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción por polvo (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 17.7). 

- Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas de espuma, (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 17.8). 
De acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios, la recepción de estos se hará mediante certificación de entidad de 
control que posibilite la colocación de la correspondiente marca de conformidad a normas. 

No será necesaria la marca de conformidad de aparatos, equipos u otros componentes cuando éstos se diseñen 
y fabriquen como modelo único para una instalación determinada. No obstante, habrá de presentarse ante los 
servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma, antes de la puesta en funcionamiento del 
aparato, el equipo o el sistema o componente, un proyecto firmado por técnico titulado competente, en el que se 
especifiquen sus características técnicas y de funcionamiento y se acredite el cumplimiento de todas las prescripciones 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

de seguridad exigidas por el citado Reglamento, realizándose los ensayos y pruebas que correspondan de acuerdo 
con él. 

Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados en la 
recepción en fábrica serán rechazadas. 

Asimismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan las características mínimas técnicas prescritas en 
proyecto. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
Los productos se protegerán de humedad, impactos y suciedad, a ser posible dentro de los respectivos 

embalajes originales. Se protegerán convenientemente todas las roscas de la instalación. 
No estarán en contacto con el terreno. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

�Condiciones previas: soporte 
El soporte de las instalaciones de protección contra incendios serán los paramentos verticales u horizontales, así 

como los pasos a través de elementos estructurales, cumpliendo recomendaciones de la subsección Electricidad: baja 
tensión y puesta a tierra y el capítulo Fontanería según se trate de instalación de fontanería o eléctrica. Quedarán 
terminadas las fábricas, cajeados, pasatubos, etc., necesarios para la fijación, (empotradas o en superficie) y el paso 
de los diferentes elementos de la instalación. Las superficies donde se trabaje estarán limpias y niveladas. 

El resto de componentes específicos de la instalación de la instalación de protección contra incendios, como 
extintores, B.I.E., rociadores, etc., irán sujetos en superficie o empotrados según diseño y cumpliendo los condicionantes 
dimensionales en cuanto a posición según el CTE DB SI. Dichos soportes tendrán la suficiente resistencia mecánica para 
soportar su propio peso y las acciones de su manejo durante su funcionamiento. 

�Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 

adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 

seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En el caso de utilizarse en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la posible 

incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos. 
Cuando las canalizaciones sean superficiales, nunca se soldará el tubo al soporte. 

Proceso de ejecución 

�Ejecución 
La instalación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes, con excepción de los extintores portátiles, se 

realizará por instaladores debidamente autorizados. 
La Comunidad Autónoma correspondiente, llevará un libro de Registro en el que figurarán los instaladores 

autorizados. 
Durante el replanteo se tendrá en cuenta una separación mínima entre tuberías vecinas de 25 cm y con 

conductos eléctricos de 30 cm. Para las canalizaciones se limpiarán las roscas y el interior de estas. 
Además de las condiciones establecidas en la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo 

Fontanería, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
Se realizará la instalación ya sea eléctrica o de fontanería. 
Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, con ayuda de pasahilos impregnados con 

sustancias para hacer fácil su paso por el interior. 
Para las canalizaciones el montaje podrá ser superficial u empotrado. En el caso de canalizaciones superficiales 

las tuberías se fijarán con tacos o tornillos a las paredes con una separación máxima entre ellos de 2 m; entre el soporte 
y el tubo se interpondrá anillo elástico. Si la canalización es empotrada está ira recibida al paramento horizontal o 
vertical mediante grapas, interponiendo anillo elástico entre estas y el tubo, tapando las rozas con yeso o mortero. 

El paso a través de elementos estructurales será por pasatubos, con holguras rellenas de material elástico, y 
dentro de ellos no se alojará ningún accesorio. 

Todas las uniones, cambios de dirección, etc., serán roscadas asegurando la estanquidad con pintura de minio y 
empleando estopa, cintas, pastas, preferentemente teflón. 

Las reducciones de sección de los tubos, serán excéntricas enrasadas con las generatrices de los tubos a unir. 
Cuando se interrumpa el montaje se taparán los extremos. 
Una vez realizada la instalación eléctrica y de fontanería se realizará la conexión con los diferentes mecanismos, 

equipos y aparatos de la instalación, y con sus equipos de regulación y control. 

�Tolerancias admisibles 
Extintores de incendio: se comprobará que la parte superior del extintor quede, como máximo, a 1,70 m sobre el 

suelo. 
Columna seca: la toma de fachada y las salidas en las plantas tendrán el centro de sus bocas a 90 cm sobre el 

nivel del suelo. 
Bocas de incendio: la altura de su centro quedará, como máximo, a 1,50 m sobre el nivel del suelo o a más altura 

si se trata de BIE de 2,5 cm, siempre que la boquilla y la válvula de apertura manual, si existen, estén situadas a la altura 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

citada. 

�Condiciones de terminación 
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la 

documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

�Control de ejecución 
Extintores de incendios 
Columna seca: 
Unión de la tubería con la conexión siamesa. 
Fijación de la carpintería. 
Toma de alimentación: 
Unión de la tubería con la conexión siamesa. 
Fijación de la carpintería. 
Bocas de incendio, hidrantes: 
Dimensiones. 
Enrase de la tapa con el pavimento. 
Uniones con la tubería. 
Equipo de manguera: 
Unión con la tubería. 
Fijación de la carpintería. 
Extintores, rociadores y detectores: 
La colocación, situación y tipo. 
Resto de elementos: 
Comprobar que la ejecución no sea diferente a lo proyectado. 
Se tendrán en cuenta los puntos de observación establecidos en los apartados correspondientes de la 

subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo Fontanería, según sea el tipo de instalación de 
protección contra incendios. 

�Ensayos y pruebas 
Columna seca (canalización según capítulo Electricidad, baja tensión y puesta a tierra y Fontanería). 
El sistema de columna seca se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y 

resistencia mecánica. 
Bocas de incendio equipadas, hidrantes, columnas secas. 
Los sistemas se someterán, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia mecánica. 
Rociadores. 
Conductos y accesorios. 
Prueba de estanquidad. 
Funcionamiento de la instalación: 
Sistema de detección y alarma de incendio. 
Instalación automática de extinción.  
Sistemas de control de humos. 
Sistemas de ventilación. 
Sistemas de gestión centralizada. 
Instalación de detectores de humo y de temperatura. 

Conservación y mantenimiento 
Se vaciará la red de tuberías y se dejarán sin tensión todos los circuitos eléctricos hasta la fecha de la entrega de 

la obra. 
Se repondrán todos los elementos que hayan resultado dañados antes de la entrega. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Previas las pruebas y comprobaciones oportunas, la puesta en funcionamiento de las instalaciones precisará la 

presentación, ante los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma, de un certificado 
de la empresa instaladora visado por un técnico titulado competente designado por la misma. 

 
 
6 REVESTIMIENTOS 
 
6.1 Revestimiento de paramentos 
 
6.1.1 Alicatados 
 
Descripción 
 

Descripción 
Revestimiento para acabados de paramentos interiores y exteriores con baldosas cerámicas esmaltadas o no, 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

con mosaico cerámico de vidrio, y piezas complementarias y especiales, recibidos al soporte mediante material de 
agarre, con o sin acabado rejuntado. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de alicatado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas 

complementarias y especiales, rejuntado y mochetas, descontando huecos, incluso eliminación de restos y limpieza. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
- Baldosas cerámicas: 

Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, esmaltadas. 
Adecuadas para revestimiento de fachadas. 

Gres porcelánico: baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruídas, para revestimientos 
de fachadas y paredes interiores. Hay dos tipos básicos: gres porcelánico no esmaltado y gres porcelánico esmaltado. 

Gres rústico: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, extruídas, generalmente no esmaltadas. Para 
revestimiento de fachadas. 

Barro cocido: baldosas con de apariencia rústica y alta absorción de agua, en su mayoría no esmaltadas. 
Azulejo: baldosas con absorción de agua alta, prensadas en seco y esmaltadas. Para revestimiento de paredes 

interiores. 
- Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen una función común: 

Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son generalmente esmaltadas y de gres. Deben 
tener buena resistencia a la intemperie y a los agentes químicos de limpieza y aditivos para aguas de piscina. 

- Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas, de gres o esmaltadas, o mosaico de vidrio. 
- Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: listeles, tacos, tiras y algunas molduras y 

cenefas. 
Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas: 
El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en forma de “cola de 

milano”, y una profundidad superior a 2 mm. 
Características dimensionales. 
Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m. 
Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos. 
Resistencia a las manchas. 
Cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtración, según el CTE DB HS 1 apartado 

2.3.2. 
Las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y tendrán un color y una textura uniforme en toda su 

superficie. 
- Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar morteros industriales (secos, 

húmedos), semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: mortero tradicional (MC). 
- Sistema de colocación en capa fina, los materiales de agarre que se usan son: 

Adhesivos cementosos o morteros cola (C): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y 
aditivos orgánicos. Hay dos clases principales: adhesivo cementoso normal (C1) y adhesivo cementoso mejorado (C2). 

Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): constituido por un conglomerante orgánico, aditivos orgánicos y 
cargas minerales. Existen dos clases: adhesivo en dispersión normal (D1) y adhesivo en dispersión mejorado (D2). 

Adhesivos de resinas reactivas (R): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales. Existen 
dos clases principales: adhesivo de resinas reactivas normal (R1) y adhesivo de resinas reactivas mejorado (R2). 

Características de los materiales de agarre son: adherencia mecánica y química, tiempo abierto, 
deformabilidad, durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, etc. 

- Material de rejuntado: 
Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y aditivos 

orgánicos, que solo tienen que mezclarse con agua o adición liquida justo antes de su uso. Existen dos clases: normal 
(CG1) y mejorado (CG2). Sus características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia 
a compresión; retracción; absorción de agua. 

Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas 
minerales. Sus características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a la 
compresión; retracción; absorción de agua. 

Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Pórtland y cargas minerales. 
- Material de relleno de las juntas: 

Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc. 
Juntas perimetrales: Poliestireno expandido, silicona. 
Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de colocación. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones 

de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del 
marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
y el control mediante ensayos. 

- Baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3.4): 
Cada suministro ira acompañado de una hoja de suministro que contendrá los datos de la baldosa: tipo de 

baldosa, dimensiones y forma, acabado y declaración del fabricante de las características técnicas de la baldosa 
suministrada. 

Las baldosas cerámicas y/o su embalaje deben ser marcados con: 
Marca comercial del fabricante o fabricación propia. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Marca de primera calidad. 
Tipo de baldosa, con medidas nominales y medidas de fabricación. Código de la baldosa. 
Tipo de superficie: esmaltada o no esmaltada. 
En caso de que el embalaje o en albarán de entrega no se indique el código de baldosa con especificación 

técnica, se solicitará al distribuidor o al fabricante información de las características técnicas de la baldosa cerámica 
suministrada. 

- Mosaicos: en general se presentan pegados por la cara vista a hojas de papel generalmente perforado o, por el 
dorso, a una red textil, de papel o de plástico. 

- Adhesivos para baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3.3): el producto se 
suministrará ensacado. Los sacos se recepcionarán en buen estado, sin desgarrones, zonas humedecidas ni fugas 
de material. 

- Morteros de agarre (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1): hecho en obra, comprobación 
de las dosificaciones, materias primas: identificación: cemento, agua, cales, arena; mortero industrial: 
identificación. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
Los adhesivos se almacenarán en local cubierto, seco y ventilado. Su tiempo de conservación es de 

aproximadamente un año desde su fabricación. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

� Condiciones previas: soporte 
La puesta en obra de los revestimientos cerámicos deberá llevarse a cabo por profesionales especialistas con la 

supervisión de la dirección facultativa de las obras. 
El soporte tendrá las siguientes propiedades para la colocación de baldosas: estabilidad dimensional, flexibilidad, 

resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad. 
Se realizarán las siguientes comprobaciones sobre el soporte base: 
De la estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación. 
De la superficie de colocación. 
Planeidad: capa gruesa, (pueden compensarse desviaciones con espesor de mortero). Capa fina (la desviación 

máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm, o prever una capa de mortero o pasta niveladora como medida 
adicional). 

Humedad: capa gruesa, (se humecta el tabique sin llegar a saturación). Capa fina, (la superficie está 
aparentemente seca). 

Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc. 
Rugosidad: en caso de soportes existentes muy lisos, prever aumento de rugosidad mediante repicado u otros 

medios; esto no será necesario con adhesivos C2, D o R. 
Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación 

impermeabilizante. 

� Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 

adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 

seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
El enfoscado de base, una vez fraguado, estará exento de sales solubles que puedan impedir la adherencia del 

mortero adhesivo. 
El alicatado con mortero de cemento se aplicará en paramentos cerámicos o de cemento, mientras que el 

alicatado con adhesivo se aplicará en el revestimiento de paramentos de cualquier tipo. 
En caso de soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de 

mayor deformabilidad. 

Proceso de ejecución 

� Ejecución 
La colocación deberá efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el 

soleado directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas. 
Se limpiará y humedecerá el soporte a revestir si es recibido con mortero. Si es recibido con pasta adhesiva se 

mantendrá seco el soporte. En cualquier caso se conseguirá una superficie rugosa del soporte. Se mojarán las baldosas 
por inmersión si procede, para que no absorban el agua del mortero. Se colocará una regla horizontal al inicio del 
alicatado y se replantearán las baldosas en el paramento para el despiece de los mismos. El alicatado se comenzará a 
partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste. Sobre muros de hormigón se eliminará todo resto de 
desencofrante. 

- Amasado: 
Adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta obtener una masa 

homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su 
aplicación se realizara un breve amasado con herramienta de mano. 

Adhesivos en dispersión: se presentan listos para su uso. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante. 
- Colocación general: 

Será recomendable, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán sobre la masa extendida 
presionándola por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el 
aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las baldosas se colocarán dentro del 
tiempo abierto del adhesivo, antes de que se forme una película seca en la superficie del mismo que evite la 
adherencia. No se realizará el alicatado hasta que no se haya producido la retracción más importante del muro, es 
decir entre 45 y 60 días. Cuando se coloquen productos porosos no esmaltados, se recomienda la aplicación de un 
producto antiadherente del cemento, previamente a las operaciones de rejuntado para evitar su retención y 
endurecimiento sobre la superficie del revestimiento. 

Sistemas de colocación: colocación en capa gruesa, (se colocará la cerámica directamente sobre el soporte). 
Colocación en capa fina, (se realizará sobre una capa previa de regularización del soporte). 

En caso de azulejos recibidos con adhesivo: si se utiliza adhesivo de resinas sintéticas, el alicatado podrá fijarse 
directamente a los paramentos de mortero, sin picar la superficie pero limpiando previamente el paramento. Para otro 
tipo de adhesivo se aplicará según las instrucciones del fabricante. Se recomienda extender el adhesivo en paños no 
mayores de 2 m2. Las baldosas no deberán colocarse si se forma una película seca en la superficie del adhesivo. 

En caso de azulejos recibidos con mortero de cemento: se colocarán los azulejos extendidos sobre el mortero de 
cemento previamente aplicado sobre el soporte (no mediante pellas individuales en cada pieza), picándolos con la 
paleta y colocando pequeñas cuñas de madera en las juntas. 

En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la colocación y la red dorsal quedará 
incorporada al material de agarre. 

- Juntas: 
El alicatado se realizará a junta abierta. La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. 
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con tiras 

de un material compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al material de 
rejuntado o, en otro caso, deberá cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente 
autoadhesivas. La profundidad mínima del rejuntado debe ser de 6mm. Se deberían rellenar a las 24 horas del 
embaldosado. 

Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la 
hubiese, y su anchura deberá ser, como mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con 
materiales de elasticidad duradera. 

Juntas de movimiento perimetrales: se deben prever antes de colocar la capa de regularización, dejándose en 
los límites de las superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares, etc. Se podrá 
prescindir de ellas en recintos con superficies menores de 7 m2. Deberán ser juntas continuas con una anchura mayor o 
igual de 5mm, y quedarán ocultas por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de materiales de obra y llegar 
hasta el soporte. 

Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de 
la mitad de estas en el exterior. La posición de las juntas debe replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, 
si no deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero base con una 
anchura mayor o igual de 5 mm. Podrán rellenarse con perfiles o materiales elásticos. 

- Corte y taladrado: 
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el 

diámetro de estas. Siempre que sea posible, los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos. 

� Tolerancias admisibles 
Características dimensionales para colocación con junta mínima: 

- Longitud y anchura/ rectitud de lados: 
Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm 
Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm. 

- Ortogonalidad: 
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 
Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm. 

- Planitud de superficie: 
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 
Para L > 100 mm ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm. 

� Condiciones de terminación 
Una vez fraguado el mortero o pasta se retirarán las cuñas y se limpiarán las juntas, retirando todas las sustancias 

perjudiciales o restos de mortero o pasta adhesiva, rejuntándose posteriormente con lechada de cemento blanco o 
gris (coloreada cuando sea preciso), no aceptándose el rejuntado con polvo de cemento. 

Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, se limpiará la superficie del material cerámico con una solución 
ácida diluida para eliminar los restos de cemento. 

Nunca se efectuará una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. Se limpiará la superficie con 
cepillos de fibra dura, agua y jabón, eliminando todos los restos de mortero con espátulas de madera. 

Se sellarán siempre los encuentros con carpinterías y vierteaguas. 
Se impregnará la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico, y posterior aclarado 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

� Control de ejecución 
Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final. 
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 

Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción. 
Mortero de cemento (capa gruesa): comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua. 

Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido. 
Adhesivo (capa fina): verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto. 
Aplicación del adhesivo: comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. Comprobar espesor, 

extensión y peinado con llana dentada adecuada. 
Tiempo abierto de colocación: comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película 

sobre la superficie del adhesivo. Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el 
tiempo abierto del adhesivo. 

Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y para 
baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm2. 

En cualquier caso: levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos. 
Juntas de movimiento: estructurales: comprobar que no se cubren y que se utiliza un sellante adecuado. 

Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un material 
adecuado para su relleno. 

Juntas de colocación: verificar el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en proyecto. 
Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante. 

Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no debe exceder de 1 
mm. La desviación máxima se medirá con regla de 2 m. Para paramentos no debe exceder de 2 mm. 

Alineación de juntas de colocación; La diferencia de alineación de juntas se mide con regla de 1 m. Para 
paramentos: no debe exceder de ± 1 mm. Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm. 

Limpieza final: comprobación y medidas de protección. 

Conservación y mantenimiento 
Se evitarán los golpes que puedan dañar el alicatado, así como roces y punzonamiento. 
No se sujetarán sobre el alicatado elementos que puedan dañarlo o provocar la entrada de agua, es necesario 

profundizar hasta encontrar el soporte. 
 

 
6.1.2 Enfoscados, guarnecidos y enlucidos 
 
Descripción 
 

Descripción 
Revestimiento continuo: que se aplica en forma de pasta fluida directamente sobre la superficie que se reviste, 

puede ser: 
- Enfoscado: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, o mixtos, de 2 

cm de espesor, maestreados o no, aplicado directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo servir de base 
para un revoco u otro tipo de acabado. 

- Guarnecido: para acabado de paramentos interiores, maestreados o no, a base de yeso, pudiendo ser 
monocapa, con una terminación final similar al enlucido, o bicapa, a base de un guarnecido de 1 a 2 cm de 
espesor realizado con pasta de yeso grueso (YG) y una capa de acabado o enlucido de menos de 2 mm de 
espesor realizado con yeso fino (YF); ambos tipos podrán aplicarse manualmente o mediante proyectado. 

- Revoco: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, mejorados con 
resinas sintéticas, humo de sílice, etc., hechos en obra o no, de espesor entre 6 y 15 mm, aplicados mediante 
tendido o proyectado en una o varias capas, sobre enfoscados o paramentos sin revestir, pudiendo tener 
distintos tipos de acabado. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
- Enfoscado: metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparación del soporte, 

incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos. 
- Guarnecido: metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con pasta de yeso 

sobre paramentos verticales u horizontales, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del 
soporte, deduciendo los huecos y desarrollando las mochetas. 

- Revoco: metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado mediante tendido o proyectado en una o dos 
capas, incluso acabados y posterior limpieza. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones 

de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del 
marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
y el control mediante ensayos. 

- Agua. Procedencia. Calidad. 
- Cemento común (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.1). 
- Cal (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.7). 
- Pigmentos para la coloración (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.20). 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

- Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.9). 
- Enlistonado y esquineras: podrán ser metálicas para enlucido exterior (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 8.5.1), interior (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.5.2), etc. 
- Malla de refuerzo: material (de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc.). Paso de retícula. Espesor. 
- Morteros para revoco y enlucido (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.11). 
- Yeso para la construcción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.4). 
- Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua (mejoran las condiciones de curado), hidrofugantes 

(evitan que el revestimiento absorba un exceso de agua), aireantes (contribuyen a la obtención de una masa de 
producto más manejable, con menor cantidad de agua), cargas ligeras (reducen el peso del producto y su 
módulo elástico, aumentan su deformabilidad), fibras, de origen natural o artificial, (permiten mejorar la cohesión 
de la masa y mejorar su comportamiento frente a las deformaciones) y pigmentos (dan lugar a una extensa 
gama cromática). 

- Junquillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: material (madera, plástico, aluminio lacado o 
anodizado). Dimensiones. Sección. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
- Mortero húmedo: el camión hormigonera lo depositará en cubilotes facilitados por el fabricante. 
- Mortero seco: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, con amasado 

automático, o en sacos. 
- Mortero predosificado: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, 

separándose el conglomerante y el árido. 
- Cemento: si el suministro es en sacos, se dispondrán en lugar ventilado y protegido de la intemperie, humedad 

del suelo y paramentos. Si el suministro es a granel, se almacenará en silos o recipientes aislados de la humedad. 
En general, el tiempo máximo de almacenamiento será de tres, dos y un mes, para las clases resistentes de 
cemento 32,5, 42,5 y 52,5 o para morteros que contengan esos cementos. 

- Cales aéreas (endurecen lentamente por la acción del CO2 presente en el aire). Cal viva en polvo: se 
almacenará en depósitos o sacos de papel herméticos y en lugar seco para evitar su carbonatación. Cal aérea 
hidratada (apagada): se almacenará en depósitos herméticos, estancos a la acción del anhídrido carbónico, en 
lugar seco y protegido de corrientes de aire. 

- Cales hidráulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservarán en lugar seco y protegido de corrientes de 
aire para evitar su hidratación y posible carbonatación. 

- Áridos: se protegerán para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, tomando las precauciones 
para evitar su segregación. 

- Aditivos: se protegerán para evitar su contaminación ni la alteración de sus propiedades por factores físicos o 
químicos. 

- Adiciones (cenizas volantes, humo de sílice): se almacenarán en silos y recipientes impermeables que los protejan 
de la humedad y la contaminación. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

� Condiciones previas: soporte 
- Enfoscados: 

Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus características físicas como mecánicas: evitar 
reacciones entre el yeso del soporte y el cemento de componente de mortero. Las resistencias mecánicas del mortero, 
o sus coeficientes de dilatación, no serán superiores a los del soporte. 

Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las retracciones). No degradable. Resistencia a la deformación. 
Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesión del mortero. 
Capacidad limitada de absorción de agua. 
Grado de humedad: si es bajo, según las condiciones ambientales, se mojará y se esperará a que absorba el 

agua; si es excesivo, no estará saturado para evitar falta de adherencia y producción de eflorescencias superficiales. 
Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del mortero. 
Rugosidad. Si no la tiene, se creará mediante picado o colocación con anclajes de malla metálica o plástico. 
Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa niveladora de mortero con rugosidad suficiente para 

conseguir adherencia; asimismo habrá endurecido y se humedecerá previamente a la ejecución del enfoscado 
Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.). 
La fábrica soporte se dejará a junta degollada, barriéndose y regándose previamente a la aplicación del 

mortero. Si se trata de un paramento antiguo, se rascará hasta descascarillarlo. 
Se admitirán los siguientes soportes para el mortero: fábricas de ladrillos cerámicos o sílico-calcáreos, bloques o 

paneles de hormigón, bloques cerámicos. 
No se admitirán como soportes del mortero: los hidrofugados superficialmente o con superficies vitrificadas, 

pinturas, revestimientos plásticos o a base de yeso. 
- Guarnecidos: 

La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. El guarnecido sobre el que se aplique el 
enlucido estará fraguado y tener consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie del 
guarnecido estará, además, rayada y limpia. 

- Revocos: 
Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado sobre el que se va a 

revocar estará limpia y humedecida y el mortero del enfoscado habrá fraguado. 
Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limpiará y humedecerá. Si se 

114

F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 L

a 
R

in
co

na
da

 -
 h

ttp
://

ca
rp

et
a.

la
rin

co
na

da
.e

s/
G

D
C

ar
pe

ta
C

iu
da

da
no

 -
 C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 4
13

09
ID

O
C

2D
13

C
73

1E
D

64
08

64
F

92

N
O

M
B

R
E

:
A

N
G

E
L 

P
R

A
D

O
 G

O
N

Z
A

LE
Z

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

:
A

rq
ui

te
ct

o
F

E
C

H
A

 D
E

 F
IR

M
A

:
28

/1
0/

20
13

H
A

S
H

 D
E

L 
C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:
03

4A
71

C
84

4B
E

9A
54

D
4F

24
B

76
D

06
A

E
A

99
18

7B
C

1E
F



CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

trata de revoco monocapa sobre paramento sin revestir, el soporte será rugoso para facilitar la adherencia; asimismo 
garantizará resistencia, estabilidad, planeidad y limpieza. Si la superficie del soporte fuera excesivamente lisa se 
procederá a un “repicado” o a la aplicación de una imprimación adecuada (sintética o a base de cemento). Los 
soportes que mezclen elementos de distinto acabado se tratarán para regularizar su distinta absorción. Cuando el 
soporte sea muy absorbente se tratará con una imprimación previa que puede ser una emulsión añadida al agua de 
amasado. 

� Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 

adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 

seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

- Enfoscados: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en fachadas, cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior 

de la hoja principal, será químicamente compatible con el aislante 
No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga o inferior al yeso. 

Tampoco lo son las superficies metálicas que no hayan sido forradas previamente con piezas de arcilla cocida. 
En ambientes con ciclos hielo-deshielo, se controlará la porosidad del mortero, (tipo de conglomerante, aditivos, 

cantidad de agua de amasado, grado de hidratación, sistema de preparación, etc.), para evitar que el agua acceda 
a su interior. 

Será recomendable el empleo de cementos resistentes a los sulfatos, de bajo contenido de aluminato tricálcico, 
para disminuir el riesgo de reacción con los iones sulfato procedentes de sales solubles en el agua (su existencia es 
posible dentro de la obra de fábrica), que daría lugar al compuesto expansivo "ettringita", lo que alteraría la 
estabilidad del mortero. Asimismo, dichas sales solubles pueden cristalizar en los poros del mortero dando lugar a 
fisuraciones. 

En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el mortero fresco no excederá 
del 0,1% de la masa de cemento seco, pues pueden influir en la corrosión de las armaduras. 

Para evitar la aparición de eflorescencias (manchas en la superficie del mortero por la precipitación y posterior 
cristalización de sales disueltas en agua, cuando esta se evapora): se controlará el contenido de nitratos, sulfatos, 
cloruros alcalinos y de magnesio, carbonatos alcalinos, e hidróxido de calcio carbonatado (portlandita), todos ellos 
solubles en el agua de la obra de fábrica o su entorno. Asimismo, se controlarán los factores que permitan la presencia 
de agua en la fábrica (humectación excesiva, protección inadecuada). 

No se emplearan áridos que contengan sulfuros oxidables, en caso de utilizar escorias siderúrgicas, se 
comprobará que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 

En caso de colocar armaduras en el mortero, se utilizarán aditivos anticongelantes no agresivos para las mismas, 
en especial los que contienen cloruros. El agua utilizada para el riego y curado del mortero no contendrá sustancias 
nocivas para el mismo. 

- Guarnecidos: 
No se revestirán con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa habitual sea superior al 70%, 

los locales que frecuentemente hayan de ser salpicados por agua, como consecuencia de la actividad desarrollada, 
las superficies metálicas, sin previamente revestirlas con una superficie de arcilla cocida ni las superficies de hormigón 
realizadas con encofrado metálico si previamente no se han dejado rugosas mediante rayado o salpicado con 
mortero. 

Según el CTE DB SE A, apartado 3, durabilidad, ha de prevenirse la corrosión del acero mediante una estrategia 
global que considere en forma jerárquica al edificio en su conjunto y especialmente, los detalles, evitando el contacto 
directo con yesos, etc. 

- Revocos: 
El revoco con mortero preparado monocapa no se colocará sobre soportes incompatibles con el material (por 

ejemplo de yeso), ni sobre soportes no adherentes, como amianto - cemento o metálicos. Los puntos singulares de la 
fachada (estructura, dinteles, cajas de persiana) requieren un refuerzo o malla de fibra de vidrio, de poliéster o 
metálica. 

Proceso de ejecución 

� Ejecución 
- En general: 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las juntas de dilatación de la hoja principal, tendrán un sellante sobre un 
relleno introducido en la junta, que quedará enrasado con el paramento sin enfoscar. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.2, en muros de sótano en contacto con el terreno, según el tipo de muro, de 
impermeabilización y el grado de impermeabilidad exigido, se revestirá su cara interior con una capa de mortero 
hidrófugo sin revestir. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.2, en fachadas, en función de la existencia o no de revestimiento exterior y 
del grado de impermeabilidad, se exigirán las siguientes condiciones: 

Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de entre 
10 y 15 mm, (salvo los acabados con una capa plástica delgada), adherencia al soporte suficiente para garantizar su 
estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro (como consecuencia de una acumulación de 
vapor entre él y la hoja principal) y adaptación a los movimientos del soporte. Cuando se dispone en fachadas con el 
aislante por el exterior de la hoja principal, se dispondrá una armadura (malla de fibra de vidrio o de poliéster) para 
mejorar el comportamiento frente a la fisuración. 

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá estanquidad al 
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agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta 
inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 
permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él 
y la hoja principal; adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, (que 
no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos 
relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del 
mismo); estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración de la barrera contra la penetración del agua, se dispondrá 
un revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal, con las siguientes características: 
estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento 
dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 
permeabilidad suficiente al vapor para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él 
y la hoja principal; adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, (que 
no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos 
relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del 
mismo); estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 

Para conseguir una resistencia media a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja 
principal, el enfoscado de mortero tendrá un espesor mínimo de 10 mm; para conseguir una resistencia alta a la 
filtración, el enfoscado de mortero llevará aditivos hidrofugantes con un espesor mínimo de 15 mm. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados se dispondrá 
un refuerzo del revestimiento exterior con armaduras dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que sobrepasen el 
elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la fábrica. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. En fachadas con revestimiento continuo, si la hoja principal está 
interrumpida por los pilares, se reforzará el revestimiento con armaduras colocadas a lo largo del pilar de forma que lo 
sobrepasen 15 cm por ambos lados. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1.3. Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero: el paramento donde 
se va aplicar el revestimiento estará limpio. Se aplicarán al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme y 
el espesor total no será mayor que 2 cm. No se aplicará el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor 
que 0ºC ni cuando se prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a su 
aplicación. En los encuentros se solaparán las capas del revestimiento al menos 25 cm. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3.2. Condiciones del revestimiento intermedio: se dispondrá adherido al 
elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre éste. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 5.1.3.5. Condiciones del revestimiento exterior. Se dispondrá adherido o fijado al 
elemento que sirve de soporte. 

Según el CTE DB HS 1 apartado 2.1.2. Si el muro en contacto con el terreno, para conseguir una 
impermeabilización tipo I1 y se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas, la capa protectora podrá ser un 
mortero reforzado con una armadura. Cuando el muro sea de fábrica para conseguir una impermeabilización tipo I3, 
se recubrirá por su cara interior con un revestimiento hidrófugo, como una capa de mortero hidrófugo sin revestir. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior, sobre la barrera 
impermeable colocada en los arranques de fachada, se dispondrá una capa de mortero de regulación de 2 cm de 
espesor como mínimo. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.6. Las juntas horizontales de los muros de hormigón prefabricado podrán 
sellarse con mortero hidrófugo de baja retracción. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5. En cubiertas, cuando se disponga una capa de protección, y la cubierta 
no sea transitable, se podrá utilizar mortero que conforme una capa resistente a la intemperie en función de las 
condiciones ambientales previstas y con peso suficiente para contrarrestar la succión del viento. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.2 Solado fijo. Podrá ser de capa de mortero o mortero filtrante. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.4 Capa de rodadura. Cuando el aglomerado asfáltico se vierta sobre una 

capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización, se colocará entre estas dos capas una capa separadora de 
mortero para evitar la adherencia entre ellas de 4 cm de espesor como máximo y armada de tal manera que se evite 
su fisuración. Esta capa de mortero se aplicará sobre el impermeabilizante en los puntos singulares que estén 
impermeabilizados. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. Para que el agua 
de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate superior de la impermeabilización, 
éste podrá realizarse con mortero en bisel con un ángulo de 30º con la horizontal y redondeándose la arista del 
paramento. 

- Enfoscados: 
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los 

paramentos. Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta. 
Se humedecerá el soporte, previamente limpio. Habrá fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir. En 

caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta, tensa y fijada con 
un solape mínimo de 10 cm a cada lado. 

No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5ºC o superior a 40 
ºC. Se emplearán aditivos anticongelantes si así lo requiere el clima. Se amasará exclusivamente la cantidad que se 
vaya a necesitar. 

En caso de enfoscados maestreados: se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero, 
formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos verticales y en todo el perímetro del 
techo con separación no superior a 1 m en cada paño. Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir un 
espesor de 15 mm; cuando sea se realizará por capas sucesivas. Si una capa de enfoscado se forma a base de varias 
pasadas de un mismo mortero fresco sobre fresco, cada pasada se aplicará después de comenzar a endurecer la 
anterior. 

En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondrán en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar oculto o 
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donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o plaqueado. 
En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar 

agrietamientos. Se respetarán las juntas estructurales. 
Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar el trabajo), en tiempo 

de lluvias si no está protegido y en tiempo seco o ventoso. 
- Guarnecidos: 

Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la pared, tapando los 
desperfectos que pudiera haber; asimismo se habrán recibido los ganchos y repasado el techo. Los muros exteriores 
estarán terminados, incluso el revestimiento exterior si lo lleva, así como la cubierta del edificio o al menos tres forjados 
sobre la planta en que se va a realizar el guarnecido. 

No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5ºC. 
En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y punteándolos con pasta de yeso 

en su parte perforada. Una vez colocado se realizará una maestra a cada uno de sus lados. 
En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso a base de bandas de al menos 12 mm de 

espesor, en rincones, esquinas y guarniciones de huecos de paredes, en todo el perímetro del techo y en un mismo 
paño cada 3 m como mínimo. 

La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición posterior de agua. Se aplicará 
la pasta entre maestras, apretándola contra la superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del guarnecido será de 12 
mm y se cortará en las juntas estructurales del edificio. Cuando el espesor del guarnecido sea superior a 15 mm, se 
realizará por capas sucesivas de este espesor máximo, previo fraguado de la anterior, terminada rayada para mejorar 
la adherencia. Se evitarán los golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su fraguado. 

- Revocos: 
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los 

paramentos. 
En caso de revoco tendido con mortero de cemento: el mortero de revoco se aplicará con llana, comenzando 

por la parte superior del paramento; el espesor total del revoco no será inferior a 8 mm. 
En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una vez aplicada una primera capa de mortero con el 

fratás de espesor no inferior a 3 mm, se proyectarán dos capas más, (manualmente con escobilla o mecánicamente) 
hasta conseguir un espesor total no inferior a 7 mm, continuando con sucesivas capas hasta conseguir la rugosidad 
deseada. 

En caso de revoco tendido con mortero de cal o estuco: se aplicará con fratás una primera capa de mortero de 
cal de dosificación 1:4 con grano grueso, debiéndose comenzar por la parte superior del paramento; una vez 
endurecida, se aplicará con el fratás otra capa de mortero de cal de dosificación 1:4 con el tipo de grano 
especificado. El espesor total del revoco no será inferior a 10 mm. 

En caso de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciará el tendido por la parte 
superior del paramento. El mortero se aplicará con llana y la superficie a revestir se dividirá en paños no superiores a 10 
m2. El espesor del revoco no será inferior a 1 mm. 

En caso de revoco proyectado con mortero preparado de resinas sintéticas: se aplicará el mortero manual o 
mecánicamente en sucesivas capas evitando las acumulaciones; la superficie a revestir se dividirá en paños no 
superiores a 10 m2. El espesor total del revoco no será inferior a 3 mm. 

En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa regularizadora para mejorar 
la planeidad del soporte, se esperará al menos 7 días para su endurecimiento. Se replantearán y realizarán juntas de 
despiece con junquillos adheridos a la fachada con el propio mortero de base del monocapa antes de empezar a 
aplicar el revestimiento. Las juntas de despiece horizontales se dispondrán cada 2,20 metros y las verticales cada 7 
metros y tendrán un ancho entre 10 y 20 mm, respetando las juntas estructurales. Se colocará malla de fibra de vidrio 
tratada contra los álcalis (que quedará embutida entre dos capas de revestimiento) en: todos los puntos singulares 
(dinteles, forjados, etc.), cajas de persiana sobresaliendo un mínimo de 20 cm a cada lado con el cerramiento, huecos 
de ventana con tiras como mínimo de 20 por 40 cm colocadas en diagonal. Los encuentros entre soportes de distinta 
naturaleza se resolverán, marcando la junta o puenteando la unión y armando el revestimiento con mallas. 

El mortero predosificado industrialmente, se mezclará con agua y se aplicará en una única capa de unos 10 a 15 
mm de espesor o en dos manos del producto si el espesor es mayor de 15 mm, dejando la primera con acabado 
rugoso. La aplicación se realizará mediante proyección mecánica (mediante máquinas de proyección continuas o 
discontinuas) o aplicación manual con llana. En caso de colocar refuerzos de malla de fibra de vidrio, de poliéster o 
metálica, se situará en el centro del espesor del revoco. La totalidad del producto se aplicará en las mismas 
condiciones climáticas. En climas muy secos, con viento, o temperaturas elevadas, se humedecerá la superficie con 
manguera y difusor para evitar una desecación excesiva. Los junquillos se retirarán a las 24 horas, cuando el mortero 
empiece a endurecer y tenga la consistencia suficiente para que no se deforme la línea de junta. 

Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura sea inferior a 0ºC o superior a 30ºC a la sombra, o en tiempo 
lluvioso cuando el paramento no esté protegido. Se evitarán golpes o vibraciones que puedan afectar al mortero 
durante el fraguado. En ningún caso se permitirán los secados artificiales. Una vez transcurridas 24 horas desde su 
ejecución, se mantendrá húmeda la superficie revocada hasta que haya fraguado. 

� Tolerancias admisibles 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2., para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento 

continuo exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm. 
En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrá ser de unos 10 a 20 mm. 

� Condiciones de terminación 
- Enfoscados: 

La textura (fratasado o sin fratasar) será lo bastante rugosa en caso de que sirva de soporte a otra capa de 
revoco o estuco. Se mantendrá húmeda la superficie enfoscada mediante riego directo hasta que el mortero haya 
fraguado, especialmente en tiempo seco, caluroso o con vientos fuertes. Este sistema de curado podrá sustituirse 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

mediante la protección con revestimiento plástico si se retiene la humedad inicial de la masa durante la primera fase 
de endurecimiento. El acabado podrá ser: 

Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas recibidas 
con mortero o adhesivo. 

Bruñido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando se 
requiera un enfoscado más impermeable. 

- Guarnecidos: 
Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con llana, quedando a línea con la arista del 

guardavivos, consiguiendo un espesor de 3 mm.  
- Revocos: 

Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con rasqueta metálica, 
bruñido, a fuego o esgrafiado. 

Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha y agua con o sin 
posterior picado, raspado con rasqueta metálica, alisado, bruñido o acabado con espátula. 

Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados pétreos con llana, raspado o 
picado con rodillo de esponja. 

Revoco con mortero preparado monocapa: acabado en función de los pigmentos y la textura deseada 
(abujardado, bruñido, fratasado, lavado, etc.) que se obtienen a aplicando distintos tratamientos superficiales una vez 
aplicado el producto, o por proyección de áridos y planchado de la piedra cuando el mortero aún está fresco. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

� Control de ejecución 
Puntos de observación. 

- Enfoscados: 
Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos). 
Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 
Tiempo de utilización después de amasado. 
Disposición adecuada del maestreado. 
Planeidad con regla de 1 m. 

- Guarnecidos: 
Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no haya 

elementos metálicos en contacto y que esté húmedo en caso de guarnecidos. 
Se comprobará que no se añade agua después del amasado. 
Comprobar la ejecución de maestras o disposición de guardavivos. 

- Revocos: 
Comprobación del soporte: la superficie no está limpia y humedecida. 
Dosificación del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto. 

� Ensayos y pruebas 
- En general: 

Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas. 
Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore. 

- Enfoscados: 
Planeidad con regla de 1 m. 

- Guarnecidos: 
Se verificará espesor según proyecto. 
Comprobar planeidad con regla de 1 m. 

- Revocos: 
Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe el revoco en 

las juntas estructurales. 

Conservación y mantenimiento 
Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol y del viento para permitir la hidratación, fraguado y 

endurecimiento del cemento. 
 

 
6.1.3 Pinturas 
 
Descripción 
 

Descripción 
Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería 

e instalaciones, previa preparación de la superficie o no con imprimación, situados al interior o al exterior, que sirven 
como elemento decorativo o protector. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparación del soporte y 

de la pintura, mano de fondo y mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza final. 
 
Prescripciones sobre los productos 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones 

de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del 
marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
y el control mediante ensayos. 

- Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para galvanizados y 
metales no férreos, imprimación anticorrosivo (de efecto barrera o protección activa), imprimación para madera 
o tapaporos, imprimación selladora para yeso y cemento, imprimación previa impermeabilización de muros, 
juntas y sobre hormigones de limpieza o regulación y las cimentaciones, etc. 

- Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estarán compuestos de: 
Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al 

cemento, pintura plástica, etc.); disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura 
martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores, pintura de resina vinílica, pinturas bituminosas, barnices, 
pinturas intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas intumescentes, etc.). 

Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.). 
Pigmentos. 
Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes, colorantes, 

tintes, etc. 
En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los envases, en donde deberán aparecer: las 

instrucciones de uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante. 
Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y su 

aplicación se realizará dentro del periodo de vida útil del producto y en el tiempo indicado para su aplicación, de 
modo que la protección quede totalmente terminada en dichos plazos, según el CTE DB SE A apartado 3 durabilidad. 

Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 40ºC, y no se utilizarán una 
vez transcurrido su plazo de caducidad, que se estima en un año. 

Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se removerá. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

� Condiciones previas: soporte 
Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará que las 

superficies cumplen los requisitos del fabricante. 
El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar 

impermeabilizantes de silicona sobre fábricas nuevas, habrán pasado al menos tres semanas desde su ejecución. 
Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a cráteres o ampollas. Si 

la pintura tiene un vehículo al aceite, existe riesgo de corrosión del metal. 
En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-20% para exteriores y del 8-14% para interiores. 
Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el caso de pinturas de 

cemento, el soporte estará humedecido. 
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.  
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 

- Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias salinas y la alcalinidad con 
un tratamiento químico; asimismo se rascarán las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectará 
con fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislarán con 
productos adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerá totalmente el soporte. 

- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con productos fungicidas, 
asimismo se sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas de madera sana y se sangrarán aquellos que presenten 
exudado de resina. Se realizará una limpieza general de la superficie y se comprobará el contenido de 
humedad. Se sellarán los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurándose que haya penetrado en las 
oquedades de los mismos y se lijarán las superficies. 

- Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizará un 
rascado de óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza manual de la superficie. Se aplicará un 
producto que desengrase a fondo de la superficie.  
En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc. 

� Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 

adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 

seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 
sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al esmalte y barniz hidrófugo. 
sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices. 
sobre metal: pintura al esmalte. 
En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 
sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica. 
sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz. 
sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica. 

Proceso de ejecución 

� Ejecución 
La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación del 

revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la 
aplicación cuando el paramento no esté protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire por posibilidad de no 
poder realizar los empalmes correctamente ante el rápido secado de la pintura. 

Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en las zonas 
próximas a los paramentos en periodo de secado, la manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o 
dejen partículas en suspensión. 

- Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnación de los poros del 
ladrillo, yeso o cemento y una mano de acabado. 

- Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnación de los poros 
del ladrillo o cemento y dos manos de acabado. 

- Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la especial adherencia de este tipo de pintura y 
se aplicará una mano de fondo y otra de acabado. 

- Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.  
- Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de imprimación 

selladora y dos manos de acabado; si es sobre madera, se aplicará una mano de imprimación tapaporos, un 
plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos manos de acabado.  

- Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, espaciándolas un 
tiempo entre 24 y 48 horas. 

- Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma pintura diluida 
en caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de superficies 
metálicas. 

- Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva y una 
mano de acabado a pistola. 

- Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de imprimación no grasa y en 
caso de superficies metálicas, una mano de imprimación antioxidante; a continuación, se aplicaran dos manos 
de acabado a pistola de laca nitrocelulósica. 

- Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos recomendado por el 
fabricante. 

- Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se 
aplicarán dos manos de acabado. 

� Condiciones de terminación 
- Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas después de su 

aplicación. 
- Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante 

proyección a pistola de gotas de temple. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

� Control de ejecución 
Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación selladora, 

anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número de manos de pintura necesarios. 

Conservación y mantenimiento 
Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de uniformidad, 

etc., de la aplicación realizada. 
 
 
6.2 Revestimientos de suelos y escaleras 
 
6.2.1 Revestimientos pétreos para suelos y escaleras 
 
Descripción 
 

Descripción 
Revestimiento para acabados de suelos y peldaños de escaleras interiores y exteriores, con piezas de piedra 

natural o artificial, recibidas al soporte mediante material de agarre, pudiendo recibir distintos tipos de acabado. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de pavimento con baldosas de piedra natural o artificial, placas, colocado, incluyendo o no 

rejuntado con lechada de mortero coloreada o no, cortes, eliminación de restos y limpieza. Los revestimientos de 
peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal. 

 
Prescripciones sobre los productos 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones 

de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del 
marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
y el control mediante ensayos. 

- Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 8.1.6): distintos acabados en su cara vista (pulido mate o brillante, apomazado, abujardado, etc.) 

- Baldosas de terrazo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.2.5, 8.2.6 ), vibrada y prensada, 
estarán constituidas por: 
Aglomerante: cemento (terrazo, baldosas de cemento), resinas de poliéster (aglomerado de mármol, etc.), etc. 
Áridos, lajas de piedra triturada que en según su tamaño darán lugar a piezas de grano micro, medio o grueso. 
Colorantes inalterables. 
Podrán ser desbastadas, para pulir en obra o con distintos tipos de acabado como pulido, lavado al ácido, etc. 

- Baldosas de hormigón (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.2.3). 
- Adoquines de piedra natural o de hormigón (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.1.2, 8.2.2). 
- Piezas especiales: peldaño en bloque de piedra, peldaño prefabricado, etc. 
- Bases: 

Base de arena: con arena natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 cm para nivelar, rellenar o 
desolidarizar y servir de base en caso de losas de piedra y placas de hormigón armado. 

Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante hidráulico 
para cumplir función de relleno. 

Base de mortero o capa de regularización: con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm, para evitar la 
deformación de capas aislantes y para base de pavimento con losas de hormigón. 

Base de mortero armado: se utiliza como capa de refuerzo para el reparto de cargas y para garantizar la 
continuidad del soporte. 

- Material de agarre: mortero para albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.2). 
- Material de rejuntado: 

Lechada de cemento. 
Mortero de juntas, compuestos de agua, cemento, arena de granulometría controlada, resinas sintéticas y 

aditivos específicos, pudiendo llevar pigmentos. 
Mortero de juntas con aditivo polimérico, se diferencia del anterior porque contiene un aditivo polimérico o látex 

para mejorar su comportamiento a la deformación. 
Mortero de resinas de reacción, compuesto por resinas sintéticas, un endurecedor orgánico y a veces una carga 

mineral. 
Se podrán llenar parcialmente las juntas con tiras de un material compresible, (goma, plásticos celulares, láminas 

de corcho o fibras para calafateo) antes de llenarlas a tope. 
- Material de relleno de juntas de dilatación: podrá ser de siliconas, etc. 

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anejo 2 de 
la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. 

La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. Dicha 
clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al deslizamiento) 
adecuada conforme al DB SU 1, en función del uso y localización en el edificio. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

� Condiciones previas: soporte 
El forjado soporte del revestimiento pétreo deberá cumplir las siguientes condiciones en cuanto a: 

- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados será inferior a 10 mm. 
- Resistencia mecánica: el forjado soportará sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso permanente del 

revestimiento y las tensiones del sistema de colocación. 
- Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, etc.), pueden requerir una 

imprimación impermeabilizante. 
- Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros 

medios. En caso de soportes disgregables se aplicará una imprimación impermeabilizante. 
- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación 

impermeabilizante. 
- Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: en caso de bases o morteros de cemento, 2-3 

semanas y en caso de forjado y solera de hormigón, 6 meses. 
- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, desencofrantes, etc. 

� Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 

adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 

seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
El tipo de terrazo dependerá del uso que vaya a recibir, pudiendo éste ser normal o intensivo. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Se evitará el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones 
de nivel mediante la disposición de juntas perimetrales. 

Elección del revestimiento en función de los requerimientos del mismo como uso en interior o exterior, resistencia 
al deslizamiento, choque, desprendimiento de chispas, fuego, polvo, agentes químicos, cargas de tránsito, etc. 

Proceso de ejecución 

� Ejecución 
En caso de baldosas de piedra natural, cemento o terrazo, se limpiará y posteriormente humedecerá el soporte. 

Las piezas a colocar se humedecerán de forma que no absorban el agua del mortero. 
En general: 
La puesta en obra de los revestimientos pétreos deberá llevarse a cabo por profesionales especialistas con la 

supervisión de la dirección facultativa. La colocación debe efectuarse en unas condiciones climáticas normales (de 5 
ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo y las corrientes de aire. Se respetarán las juntas estructurales y se 
preverán juntas de dilatación que se sellarán con silicona. Asimismo se dispondrán juntas de construcción en el 
encuentro de los pavimentos con elementos verticales o pavimentos diferentes. 

En caso de baldosas de cemento, se colocarán las baldosas sobre una capa de cemento y arena para 
posteriormente extender una lechada de cemento. 

En caso de terrazo, sobre el forjado o solera, se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 mm de arena, 
sobre ésta se extenderá el mortero de cemento, formando una capa de 20 mm de espesor, cuidando que quede una 
superficie continua de asiento del solado. Previamente a la colocación del revestimiento, y con el mortero fresco, se 
espolvoreará este con cemento. 

En caso de losas de piedra o placas de hormigón armado, sobre el terreno compactado, se extenderá una capa 
de arena de 10 cm compactándola y enrasando su superficie. 

En caso de adoquines de hormigón, sobre el terreno compactado se extenderá una capa de arena, asentando 
posteriormente las piezas sobre ésta, dejando juntas que también se rellenarán con arena. 

En caso de rodapié, las piezas que lo formen se colocarán a golpe sobre una superficie continua de asiento y 
recibido de mortero de espesor mayor o igual a 1 cm. 

�Tolerancias admisibles 

� Condiciones de terminación 
La piedra colocada podrá recibir en obra distintos tipos de acabado: pulido mate, pulido brillo, pulido vitrificado. 
El pulido se realizará transcurridos cinco días desde la colocación del pavimento. Se extenderá una lechada de 

cemento blanco para tapar las juntas y los poros abiertos y a las 48 horas se pulirá la superficie pasando una piedra 
abrasiva de grano fino y una segunda de afinado para eliminar las marcas del rebaje para eliminar las marcas 
anteriores. En los rincones y orillas del pavimento se utilizará máquina radial de disco flexible, rematándose 
manualmente. La superficie no presentará ninguna ceja. 

El abrillantado se realizará transcurrido cuatro días desde la terminación del pulido. El abrillantado se realizará en 
dos fases, la primera aplicando un producto base de limpieza y la segunda, aplicando el líquido metalizador definitivo. 
En ambas operaciones se pasará la máquina con una muñequilla de lana de acero hasta que la superficie tratada 
esté seca. La superficie no presentará ninguna ceja. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

� Control de ejecución 
Puntos de observación. 
Proyecto: 
Clasificación del suelo en relación a la resistencia al deslizamiento, según proyecto y el CTE DB SU 1. 
En caso de baldosas de piedra: 
Espesor de la capa de arena: mayor o igual que 2 cm. 
Replanteo de las piezas. Nivelación. 
Espesor de la capa de mortero (2 cm). Humedecido de las piezas. 
Comprobación de juntas. Extendido de la lechada, coloreada en su caso. 
verificar planeidad con regla de 2 m. 
Inspeccionar existencia de cejas. Según el CTE DB SU 1, apartado 2, en relación a las posibles discontinuidades, el 

suelo no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm.  
En caso de baldosas de cemento (hidráulica, pasta y terrazo): 
Comprobar la humedad del soporte y baldosa y la dosificación del mortero. 
Anchura de juntas. Cejas. Nivelación. Extendido de lechada coloreada, en su caso. 
Comprobar ejecución del pulido, en su caso (terrazo). 
verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado. 

� Ensayos y pruebas 
Según el CTE DB SU 1, apartado 1, en los casos en que haya que determinar in situ el valor de la resistencia al 

deslizamiento del solado, se realizará el ensayo del péndulo descrito en el Anejo 2 de la norma UNE-ENV 12633:2003 
empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada será representativa de las 
condiciones más desfavorables de resbaladicidad. 

Conservación y mantenimiento 
Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso, las ralladuras por desplazamiento de objetos y los golpes en 

las aristas de los peldaños. 
Se comprobará el estado de las juntas de dilatación y del material de sellado de las mismas. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Se comprobará si existe erosión mecánica o química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares. Si 
fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección del pavimento, observando si aparecen en alguna zona 
baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán o se procederá a su fijación con los materiales y 
forma indicados para su colocación. 

Para la limpieza se utilizarán los productos adecuados al material: 
En caso de terrazo, se fregará con jabón neutro. 
En caso de granito y cuarcita, se fregará con agua jabonosa y detergentes no agresivos. 
En caso de pizarra, se frotará con cepillo. 
En caso de caliza, se admite agua de lejía. 
En cualquier caso, no podrán utilizarse otros productos de limpieza de uso doméstico, tales como agua fuerte, 

lejías, amoniacos u otros detergentes de los que se desconozca que tienen sustancias que pueden perjudicar a la 
piedra o a los componentes del terrazo y al cemento de las juntas. En ningún caso se utilizarán ácidos. 

 
 
6.2.2 Revestimientos cerámicos para suelos y escaleras 
 
Descripción 
 

Descripción 
Revestimiento para acabados de suelos interiores, exteriores y peldaños de escaleras con baldosas cerámicas 

esmaltadas o no, con mosaico cerámico de vidrio, y piezas complementarias y especiales, recibidos al soporte 
mediante material de agarre, con o sin acabado rejuntado. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas 

complementarias y especiales, rejuntado, eliminación de restos y limpieza.  
Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones 

de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del 
marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
y el control mediante ensayos. 

- Baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3.4): 
Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, esmaltadas. 

Adecuadas para suelos interiores y exteriores. 
Gres porcelánico: baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruídas para suelos 

interiores y exteriores. Hay dos tipos básicos: gres porcelánico no esmaltado y gres porcelánico esmaltado. 
Baldosín catalán: baldosas con absorción de agua desde media - alta a alta o incluso muy alta, extruídas, 

generalmente no esmaltadas. Se utiliza para solado de terrazas, balcones y porches 
Gres rústico: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, extruídas, generalmente no esmaltadas. Para 

revestimiento de solados exteriores. 
Barro cocido: baldosas con de apariencia rústica y alta absorción de agua, en su mayoría no esmaltadas. 

- Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen una función común: 
Sistemas para escaleras; incluyen peldaños, tabicas, rodapiés o zanquines, generalmente de gres. 
Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son generalmente esmaltadas y de gres. Deben 

tener buena resistencia a la intemperie y a los agentes químicos de limpieza y aditivos para aguas de piscina. 
- Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas, de gres o esmaltadas, o mosaico de vidrio. 
- Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: listeles, tacos, tiras y algunas molduras y 

cenefas. 
- Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas 

El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en forma de “cola de 
milano”, y una profundidad superior a 2 mm. 

Características dimensionales. 
Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m. 
Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos. 
Resistencia a las manchas. 
Resistencia al deslizamiento, para evitar el riesgo de resbalamiento de los suelos, según su uso y localización en el 

edificio se le exigirá una clase u otra (tabla 1.1. del CTE DB SU 1). 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a 

filtración determinada, según el CTE DB HS 1. 
- Bases para embaldosado (suelos): 

Sin base o embaldosado directo: sin base o con capa no mayor de 3 mm, mediante película de polietileno, 
fieltro bituminoso, esterilla especial, etc. 

Base de arena o gravilla: con arena gruesa o gravilla natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 cm. para 
nivelar, rellenar o desolidarizar. Debe emplearse en estado seco. 

Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante hidráulico. 
Puede servir de relleno. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Base de mortero o capa de regularización: con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm., para posibilitar la 
colocación con capa fina o evitar la deformación de capas aislantes. 

Base de mortero armado: mortero armado con mallazo, el espesor puede estar entre 4 y 6 cm. Se utiliza como 
capa de refuerzo para el reparto de cargas y para garantizar la continuidad del soporte. 

- Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar morteros industriales (secos, 
húmedos), semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: mortero tradicional (MC) (ver Parte II, Relación 
de productos con marcado CE, 19.1.12). 

- Sistema de colocación en capa fina, adhesivos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3.3): 
Adhesivos cementosos o morteros cola (C): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y 

aditivos orgánicos. Hay dos clases principales: adhesivo cementoso normal (C1) y adhesivo cementoso mejorado (C2). 
Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): constituido por un conglomerante orgánico, aditivos orgánicos y 

cargas minerales. Existen dos clases: adhesivo en dispersión normal (D1) y adhesivo en dispersión mejorado (D2). 
Adhesivos de resinas reactivas (R): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales. Existen 

dos clases principales: adhesivo de resinas reactivas normal (R1) y adhesivo de resinas reactivas mejorado (R2). 
Características de los materiales de agarre: adherencia mecánica y química, tiempo abierto, deformabilidad, 

durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, etc. 
- Material de rejuntado: 

Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y aditivos 
orgánicos, que solo tienen que mezclarse con agua o adición liquida justo antes de su uso. Existen dos clases: normal 
(CG1) y mejorado (CG2). Sus características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia 
a compresión; retracción; absorción de agua. 

Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas 
minerales. Sus características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a la 
compresión; retracción; absorción de agua. 

Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Pórtland y cargas minerales. 
- Material de relleno de las juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, según material): 

Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc. 
Juntas perimetrales: poliestireno expandido, silicona. 
Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de colocación. 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al deslizamiento) 

adecuada conforme al DB-SU 1, en función del uso y localización en el edificio. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

� Condiciones previas: soporte 
La puesta en obra de los revestimientos cerámicos se llevará a cabo por profesionales especialistas con la 

supervisión de la dirección facultativa. 
En general, el soporte para la colocación de baldosas debe reunir las siguientes características: estabilidad 

dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad. 
En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobarán los tiempos de espera desde la 

fabricación. 
En cuanto a las características de la superficie de colocación, reunirá las siguientes: 

- Planeidad: 
Capa gruesa: se comprobará que pueden compensarse las desviaciones con espesor de mortero. 
Capa fina: se comprobará que la desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm. 

- Humedad: 
Capa gruesa: en la base de arena (capa de desolidarización) se comprobará que no hay exceso de humedad. 
Capa fina: se comprobará que la superficie está aparentemente seca. 

- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc. 
- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm. 
- Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso permanente 

del revestimiento y las tensiones del sistema de colocación. 
- Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros 

medios. En caso de soportes disgregables se aplicará una imprimación impermeabilizante. 
- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación 

impermeabilizante. 
- Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%. 

En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, pueden ser necesarias 
actuaciones adicionales para comprobar el acabado y estado de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza 
superficial, presencia de zonas huecas, etc.) 

En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de mayor 
deformabilidad. 

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento cerámico existente, se aplicará 
previamente una imprimación como puente de adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos 
componentes, o R. 

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo o piedra natural, se 
tratará éste con agua acidulada para abrir la porosidad de la baldosa preexistente. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Proceso de ejecución 

� Ejecución 
Condiciones generales: 
La colocación se realizará en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado 

directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas. 
- Preparación: 

Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposición de capa de desolidarización, caso de estar 
prevista en proyecto. Aplicación, en su caso, de imprimación- 

Existen dos sistemas de colocación:  
Colocación en capa gruesa: se coloca la cerámica directamente sobre el soporte, aunque en los suelos se debe 

de prever una base de arena u otro sistema de desolidarización. 
Colocación en capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa de regularización del soporte. 

- Ejecución: 
Amasado: 
Con adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta obtener una 

masa homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de 
su aplicación se realizara un breve amasado con herramienta de mano. Con adhesivos en dispersión: se presentan 
listos para su uso. Con adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante. 

Colocación general: 
Es recomendable, al colocar, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán sobre la masa 

extendida presionándola por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta 
conseguir el aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las baldosas se colocarán 
dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes de que se forme una película seca en la superficie del mismo que evite 
la adherencia. Se recomienda extender el adhesivo en paños no mayores de 2 m2. En caso de mosaicos: el papel de la 
cara vista se desprenderá tras la colocación y la red dorsal quedará incorporada al material de agarre. En caso de 
productos porosos no esmaltados, se recomienda la aplicación de un producto antiadherente del cemento, 
previamente a las operaciones de rejuntado para evitar su retención y endurecimiento sobre la superficie del 
revestimiento. 

Juntas 
La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. En caso de soportes deformables, la separación entre 

baldosas será mayor o igual a 3 mm. 
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con tiras 

de un material compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al material de 
rejuntado o, en otro caso, debe cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente 
autoadhesivas. La profundidad mínima del rejuntado será de 6mm. Se deberán rellenar a las 24 horas del 
embaldosado. 

Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la 
hubiese, y su anchura debe ser, como mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con 
materiales de elasticidad duradera. 

Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el contacto del embaldosado con otros elementos tales como 
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel mediante se deben prever antes de colocar la capa de regularización, 
y dejarse en los límites de las superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares…Se 
puede prescindir de ellas en recintos con superficies menores de 7 m2. Deben ser juntas continuas con una anchura 
mayor o igual de 5mm. Quedarán ocultas por el rodapié o por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de 
restos de materiales de obra y llegar hasta el soporte. 

Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de 
la mitad de estas en el exterior. La posición de las juntas deberá replantearse de forma que no estén cruzadas en el 
paso, si no deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero base 
con una anchura mayor o igual de 5 mm. Pueden rellenarse con perfiles o materiales elásticos. 

Corte y taladrado: 
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el 

diámetro de estas. Siempre que sea posible los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos. 

� Tolerancias admisibles 
Características dimensionales para colocación con junta mínima: 

- Longitud y anchura/ rectitud de lados: 
Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm 
Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm. 

- Ortogonalidad: 
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 
Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm. 

- Planitud de superficie: 
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 
L > 100 mm          ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm. 
Según el CTE DB SU 1, apartado 2, para limitar el riesgo de caídas el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 
No presentar imperfecciones que supongan una diferencia de nivel mayor de 6 mm. 
Los desniveles menores o igual de 50 mm se resolverán con una pendiente ≤ 25%. 
En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentaran huecos donde puedan introducirse una 

esfera de 15 mm de diámetro. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

� Condiciones de terminación 
En revestimientos porosos es habitual aplicar tratamientos superficiales de impermeabilización con líquidos 

hidrófugos y ceras para mejorar su comportamiento frente a las manchas y evitar la aparición de eflorescencias. Este 
tratamiento puede ser previo o posterior a la colocación. 

En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado debe ser de resinas de 
reacción de tipo epoxi. 

Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, la superficie del material cerámico suele presentar restos de 
cemento. Normalmente basta con una limpieza con una solución ácida diluida para eliminar esos restos. 

Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. 
Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico. Y aclarar 

con agua inmediatamente después del tratamiento, para eliminar los restos de productos químicos. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

� Control de ejecución 
- De la preparación: 

Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final. 
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 
Capa de desolidarización: para suelos, comprobar su disposición y espesor. 
Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace siguiendo las 

instrucciones del fabricante. 
- Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado: 

Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción. 
Mortero de cemento (capa gruesa):  
Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua. 
Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido. 
En suelos: comprobar que antes de la colocación de las baldosas se espolvorea cemento sobre el mortero fresco 

extendido. 
Adhesivo (capa fina): 
Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto. 
Aplicación del adhesivo:  
Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada. 
Tiempo abierto de colocación: 
Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la superficie del adhesivo. 
Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo. 
Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y para 

baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm2. 
Juntas de movimiento: 
Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado. 
Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un material 

adecuado para su relleno. 
Juntas de colocación: verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en 

proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante. 
- Comprobación final: 

Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no debe exceder de 
1mm. La desviación máxima se medirá con regla de 2m. 

Para paramentos no debe exceder de 2 mm. 
Para suelos no debe exceder de 3 mm. 
Alineación de juntas de colocación; la diferencia de alineación de juntas se medirá con regla de 1 m. 
Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm. 
Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm. 
Limpieza final: comprobación y medidas de protección. 

Conservación y mantenimiento 
Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea transitado antes del tiempo 

recomendado por el fabricante del adhesivo. Se colocará una protección adecuada frente a posibles daños debidos 
a trabajos posteriores, pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc. 

 
 
6.3 Falsos techos 
 
Descripción 
 

Descripción 
Revestimiento de techos en interiores de edificios mediante placas de escayola, cartón-yeso, metálicas, 

conglomerados, etc., (sin juntas aparentes cuando se trate de techos continuos, fijas o desmontables en el caso de 
techos registrables), con el fin de reducir la altura de un local, y/o aumentar el aislamiento acústico y/o térmico, y/o 
ocultar posibles instalaciones o partes de la estructura. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de superficie realmente ejecutada de falso techo, incluso parte proporcional de elementos de 

suspensión, entramados, soportes. 
Metro lineal de moldura perimetral si la hubiera. 
Unidad de florón si lo hubiere. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones 

de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del 
marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
y el control mediante ensayos. 

- Techos suspendidos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.8). 
- Panel de escayola, con distintos tipos de acabado: con cara exterior lisa o en relieve, con/sin fisurado y/o 

material acústico incorporado, etc. Las placas de escayola no presentarán una humedad superior al 10% en 
peso, en el momento de su colocación. 

- Placas o paneles (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, según material): 
Paneles metálicos, de chapa de aluminio, (espesor mínimo de chapa 0,30 mm, espesor mínimo del anodizado, 15 

micras), chapa de acero cincado lacado, etc. con acabado perforado, liso o en rejilla, con o sin material absorbente 
acústico incorporado. 

Placa rígida de conglomerado de lana mineral u otro material absorbente acústico. 
Placas de yeso laminado con/sin cara vista revestida por lámina vinílica. 
Placas de escayola (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.9). 
Placa de fibras vegetales unidas por un conglomerante: será incombustible y estará tratada contra la pudrición y 

los insectos. 
Paneles de tablero contrachapado. 
Lamas de madera, aluminio, etc. 

- Estructura de armado de placas para techos continuos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
19.5.3): 
Estructura de perfiles de acero galvanizado o aluminio con acabado anodizado (espesor mínimo 10 micras), 

longitudinales y transversales. 
Sistema de fijación: 
Elemento de suspensión: podrá ser mediante varilla roscada de acero galvanizado con gancho cerrado en 

ambos extremos, perfiles metálicos galvanizados, tirantes de reglaje rápido, etc. 
Elemento de fijación al forjado: 
Si es de hormigón, podrá ser mediante clavo de acero galvanizado fijado mediante tiro de pistola y gancho con 

tuerca, etc. 
Si son bloques de entrevigado, podrá ser mediante taco de material sintético y hembrilla roscada de acero 

galvanizado, etc. 
Si son viguetas, podrá ser mediante abrazadera de chapa galvanizada, etc. 
En caso de que el elemento de suspensión sean cañas, éstas se fijarán mediante pasta de escayola y fibras 

vegetales o sintéticas. 
Elemento de fijación a placa: podrá ser mediante alambre de acero recocido y galvanizado, pella de escayola 

y fibras vegetales o sintéticas, perfiles laminados anclados al forjado, con o sin perfilería secundaria de suspensión, y 
tornillería para la sujeción de las placas, etc., para techos continuos. Para techos registrables, podrá ser mediante perfil 
en T de aluminio o chapa de acero galvanizada, perfil en U con pinza a presión, etc., pudiendo quedar visto u oculto. 

- Material de juntas entre planchas para techos continuos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
19.2): podrá ser de pasta de escayola (80 l de agua por cada 100 kg de escayola) y fibras vegetales o sintéticas, 
etc. 

- Elementos decorativos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.8): molduras o florones de 
escayola, fijados con pegamento cola, etc. 
 
El acopio de los materiales deberá hacerse a cubierto, protegiéndolos de la intemperie. 
Las placas se trasladarán en vertical o de canto, evitando la manipulación en horizontal. 
Para colocar las placas habrá que realizar los ajustes previamente a su colocación, evitando forzarlas para que 

encajen en su sitio.  
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

� Condiciones previas: soporte 
Antes de comenzar la colocación del falso techo se habrán dispuesto, fijado y terminado todas las instalaciones 

situadas debajo del forjado. Las instalaciones que deban quedar ocultas se habrán sometido a las pruebas necesarias 
para su correcto funcionamiento. Preferiblemente se habrán ejecutado las particiones, la carpintería de huecos 
exteriores con sus acristalamientos y cajas de persianas. 

� Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 

seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Proceso de ejecución 

� Ejecución 
Se habrán obtenido los niveles en todos los locales objeto de actuación, marcando la altura de forma indeleble 

en todos los paramentos y elementos singulares y/o sobresalientes de los mismos, tales como pilares, marcos, etc.  
- Techos continuos: 

Se dispondrán un mínimo de 3 elementos de suspensión, no alineados y uniformemente repartidos por m2. 
En caso de fijaciones metálicas y varillas suspensoras, éstas se dispondrán verticales y el atado se realizará con 

doble alambre de diámetro mínimo 0,70 mm. Cuando se trate de un sistema industrializado, se dispondrá la estructura 
sustentante anclada al forjado y atornillada a la perfilería secundaria (si existe), así como a la perimetral. Las placas se 
atornillarán perpendicularmente a la perfilería y alternadas. 

En caso de fijación con cañas, éstas se recibirán con pasta de escayola (en la proporción de 80 l de agua por 
100 kg de escayola) y fibras vegetales o sintéticas. Estas fijaciones podrán disponerse en cualquier dirección.  

En caso de planchas de escayola, éstas se dispondrán sobre reglones que permitan su nivelación, colocando las 
uniones longitudinalmente en el sentido de la luz rasante, y las uniones transversales alternadas.  

Las planchas perimetrales estarán separadas 5 mm de los paramentos verticales. 
Las juntas de dilatación se dispondrán cada 10 m y se formarán con un trozo de plancha recibida con pasta de 

escayola a uno de los lados y libre en el otro. 
- Techos registrables: 

Las varillas roscadas que se usen como elemento de suspensión, se unirán por el extremo superior a la fijación y 
por el extremo inferior al perfil del entramado, mediante manguito o tuerca. 

Las varillas roscadas que se usen como elementos de arriostramiento, se colocarán entre dos perfiles del 
entramado, mediante manguitos; la distancia entre varillas roscadas no será superior a 120 cm. 

Los perfiles que forman el entramado y los perfiles de remate se situarán convenientemente nivelados, a las 
distancias que determinen las dimensiones de las placas y a la altura prevista en todo el perímetro; los perfiles de 
remate se fijarán mediante tacos y tornillos de cabeza plana, distanciados un máximo de 50 cm entre sí. 

La colocación de las placas se iniciará por el perímetro, apoyando las placas sobre el ángulo de chapa y sobre 
los perfiles del entramado. 

En caso de placas acústicas metálicas, su colocación se iniciará por el perímetro transversalmente al perfil U, 
apoyadas por un extremo en el elemento de remate y fijadas al perfil U mediante pinzas, cuya suspensión se reforzará 
con un tornillo de cabeza plana del mismo material que las placas. 

� Condiciones de terminación 
Las uniones entre planchas se rellenarán con fibras vegetales o sintéticas y pasta de escayola, (en la proporción 

de 80 l de agua por cada 100 kg de escayola), y se acabarán interiormente con pasta de escayola en una proporción 
de 100 l de agua por cada 100 kg de escayola. 

Antes de realizar cualquier tipo de trabajos en el falso techo, se esperará al menos 24 horas. 
Para la colocación de luminarias, o cualquier otro elemento, se respetará la modulación de las placas, 

suspensiones y arriostramientos. 
El falso techo quedará limpio, con su superficie plana y al nivel previsto. El conjunto quedará estable e 

indeformable. 
 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

� Control de ejecución 
Se comprobará que la humedad de las placas es menor del 10%. 
Se comprobará el relleno de uniones y acabados. No se admitirán defectos aparentes de relleno de juntas o su 

acabado. 
Se comprobarán las fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y varillas. 
Se comprobará que la separación entre planchas y paramentos es menor de 5 mm. 
Suspensión y arriostramiento. La separación entre varillas suspensoras y entre varillas de arriostramiento, será 

inferior a 1,25 m. No se admitirá un atado deficiente de las varillas de suspensión, ni habrá menos de 3 varillas por m2. 
Se comprobará la planeidad en todas las direcciones con regla de 2 m. Los errores en la planeidad no serán 

superiores a 4 mm. 
Se comprobará la nivelación. La pendiente del techo no será superior a 0,50%. 
 
 

 
LA RINCONADA,   

 
EL ARQUITECTO. 

 
Fecha y firma digital al margen. 
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IV.  PLAN DE USO Y MANTENIMIENTO 
 
 
 

 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. 

 
FEDER - INTEGRAVERDE  

 
SAN JOSÉ DE LA RINCONADA - LA RINCONADA (SEVILLA) 
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PLAN DE MANTENIMIENTO 

1 ACLARACIONES SOBRE LA TERMINOLOGÍA UTILIZADA 

1.1 Frecuencia 

1.2 Inspecciones y comprobaciones 

1.3 Actuaciones 

2 PREVISIONES QUE HAY QUE CONSIDERAR 

2.1 Repuestos y recambios 

3 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

3.1 Cimentación 

3.2 Estructura 

3.3 Fachadas 

3.4 Divisiones interiores 

3.5 Cubiertas 

3.6 Aislamientos vistos, térmicos, acústicos y fuego 

3.7 Revestimientos y acabados 

4 INSTALACIONES 

4.1 Saneamiento 

4.2 Fontanería 

4.3 Electricidad 

4.4 Redes de tierra 

4.5 Telefonía 

4.6 Portero electrónico 

4.7 Protección contra incendios 

4.8 Instalaciones térmicas 

5 URBANIZACIÓN INTERIOR 

5.1 Pavimentos exteriores 

5.2 Mobiliario 

5.3 Jardinería 

5.4 Sistema de riego 

5.5 Alumbrado exterior 

5.6 Alcantarillado exterior 

5.7 Abastecimiento de agua 

6 PROGRAMA ESQUEMÁTICO DE MANTENIMIENTO 
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1. ACLARACIONES SOBRE LA TERMINOLOGIA UTILIZADA 
A continuación, se trata de esclarecer el significado e intenciones de los términos y expresiones 

utilizadas en los cuadros, donde, más adelante, se reflejan de forma sistemática y ordenada las operaciones 
y trabajos de mantenimiento y conservación: 

1.1 Frecuencia. 

Periodos de tiempo recomendados para llevar a cabo las inspecciones y comprobaciones. 

En determinados supuestos referidos a ciertas instalaciones, la frecuencia de la inspección, control, 
comprobación o prueba, según se trate, es la exigida por las normas de obligado cumplimiento, haciéndose, 
en tales casos, la mención expresa correspondiente. 

Cuando se marcan determinados periodos de tiempo, (cada mes, año o varios años) con carácter 
de recomendación, deben entenderse que, en cualquier caso pueden ser aproximados según márgenes de 
tolerancia admisibles. En otros casos concretos se recomienda, además, la época del año en que deben 
hacerse las revisiones. 

Cuando se dice: " permanentemente " no se pretende indicar que haya de estarse en todo momento 
revisando e inspeccionado los aspectos que se señalan, sino que se trata de advertir especialmente a todos 
los usuarios sobre la necesidad de su constante atención y vigilancia respecto de aquellas posibles anomalías 
o deficiencias más llamativas que, aunque la mayoría de las veces pueden no revestir importancia, de no ser 
detectadas a tiempo pueden dar lugar a daños de consideración, o causar perjuicios importantes. 

Se trata, en este apartado, de defectos y anomalías para cuya detección no se requiere en principio, 
cualificación o especialización alguna. No obstante, de ser advertidas, para su valoración sí que es preciso, 
en la mayoría de supuestos, contar con el asesoramiento de especialistas o técnicos competentes, según el 
caso. 

 

1.2 Inspecciones y comprobaciones. 

En este apartado se indican, de forma sistemática, las acciones de vigilancia, revisiones, 
comprobaciones y pruebas, en su caso, a llevar a cabo en los periodos de tiempo señalados, los aspectos o 
elementos a vigilar, revisar o comprobar y la persona, empresa o institución encargada de ello. 

En todas las acciones de vigilancia permanente, al especificarse que corresponde efectuarlas a los 
usuarios debe entenderse que nos referimos a cualquier ocupante habitual y permanente de las viviendas o 
de los edificios, sea o no responsable de la comunidad de propietarios, en su caso. 

No obstante cuando se trate de elementos y servicios comunes, de ser observadas anomalías en los 
mismos, por cualquier usuario del edificio, debe ser puesto en conocimiento de los responsables de la 
comunidad de propietarios, Presidente o Administrador, para que sean éstos quienes soliciten en su caso, las 
consultas técnicas pertinentes. 

En el caso de elementos constructivos o instalaciones comunitarias, las revisiones asignadas a los 
usuarios referidos a periodos de tiempo determinados, cada año, cada tres años etc. han de entenderse que 
corresponden a los representantes de la comunidad de propietarios. 

1.3 Actuaciones. 

Acciones a emprender, en su caso, como resultado o consecuencia de las inspecciones o 
comprobaciones, o bien trabajos o actividades de mantenimiento como engrases, limpiezas, etc.,a llevar a 
cabo con la periodicidad indicada, sin necesidad de inspección previa. 

En el caso de vigilancia permanente por los usuarios, las actuaciones se simbolizan, con carácter 
general, con una señal de advertencia, pretendiendo resaltar con ello, que si se detecta alguno de los 
defectos o anomalías señaladas u otras similares, debe prestarse, en principio, la mayor atención posible y en 
función de la importancia de las mismas, proceder en consecuencia. 

Cuando se trate de daños o deficiencias que puedan afectar a la cimentación, los elementos 
estructurales (vigas, pilares, forjados, etc.), las fachadas y en general, la estabilidad de los elementos 
constructivos o puedan suponer riesgos de accidentes para los propios ocupantes del edificio o para 
terceros, debe consultarse con técnico competente y actuar según el pronunciamiento del mismo. 

Se consideran como técnicos competentes, los titulados universitarios con atribuciones legalmente 
reconocidas en la materia de que se trate. Con carácter general, son técnicos competentes en 
edificaciones de viviendas, los arquitectos, arquitectos técnicos o aparejadores y, en materia específica de 
instalaciones, también los ingenieros e ingenieros técnicos. 
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En los supuestos en que se recomienda: " ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el 
especialista o consultar con técnico competente ", se pretende indicar que a la vista del resultado de la 
inspección practicada por el especialista sea éste quien, en el caso de detectar deficiencias, se pronuncie 
sobre los trabajos a realizar o sobre la necesidad de consultar previamente con técnico competente cuando 
así lo considere. 

De todas formas, al tratarse de recomendaciones, será el propietario de la vivienda o la comunidad 
de propietarios, cuando se trate de un elemento común, quienes decidan si creen oportuno seguir el 
procedimiento señalado o si estiman acudir directamente al técnico. 

A los efectos recomendados se considera como especialista el profesional cualificado, capacitado y 
acreditado en el oficio o trabajo de que se trate (electricista, oficial albañil, calefactor, fontanero, etc.). 

Las limpiezas normales y cotidianas de los espacios y elementos constructivos, no se han considerado 
entre las operaciones de mantenimiento programado. 

2. PREVISIONES QUE HAY QUE CONSIDERAR 
Con vistas a facilitar las operaciones y trabajos de mantenimiento y conservación y ahorrar tiempo y 

dinero, se recomienda adoptar medidas previsoras como disponer de determinados recambios o repuestos 
para posibles sustituciones o reposiciones y conservar los catálogos, datos de materiales utilizados y 
documentación técnica final de la obra ejecutada. A continuación se relacionan las previsiones más 
significativas que hay que tener en cuenta. 

2.1. Repuestos y recambios. 

Se recomienda disponer de repuestos y recambios de:  

Piezas de pavimentos y solerías. 

Azulejos, plaquetas o placas de alicatados y chapados. 

Cartuchos de fusibles de protección en cuartos de contadores eléctricos. 

Mecanismos eléctricos. 

Elementos de protección eléctrica de motores de depuración y circulación de agua, grupos de 
presión u otros. 

Productos para el mantenimiento de la calidad del agua en piscinas. 

Productos de limpieza.  

 

Documentación técnica y administrativa. 
 
Se recomienda conservar y tener disponible en todo momento la documentación técnica y datos finales de 
la obra ejecutada, como: 

Catálogos de piezas de recambios de equipos, máquinas, aparatos e instalaciones. 

Planos de elementos, redes e instalaciones ocultos. 

Datos de suministradores, marcas y modelos de: 

Mecanismos eléctricos. 

Extintores. 

Carpinterías. 

Aparatos sanitarios y griferías. 

Calentadores. 

Aislamientos e instalaciones. 

Máquinas, equipos y aparatos instalados. 

Herrajes de puertas y ventanas. 

Solerías. 

Alicatados y aplacados. 

Persianas. 
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Datos de instaladores y montadores. 

Garantías de aparatos, equipos, máquinas e instalaciones. 

Protocolos, informes y dictámenes sobre pruebas e inspecciones y comprobaciones de 
especialistas, mantenedores autorizados, técnicos, organismos públicos y otros que hubieran 
intervenido en tales operaciones.  

 

3. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

3.1.- Cimentación 

Frecuencia  Inspecciones y comprobaciones  Actuaciones  

 Permanentemente  VIGILAR: usuarios  
Acciones en zonas contiguas o bajo el 
edificio.  
Excavaciones en solares próximos.  
Obras subterráneas en la vía pública.  
Fugas de agua. 

 

3.2.- Estructura 

Frecuencia  Inspecciones y comprobaciones  Actuaciones  

 Permanentemente   VIGILAR: usuarios  
Aparición de humedades.  
Desplomes, oxidaciones, fisuras y grietas, 
en cualquier elemento constructivo.  
Ataques de termitas, carcoma, hongos 
por humedad, elementos estructurales 
de madera.  

 

 Cada año  REVISAR: especialista  
Ataques de termitas, carcoma, hongos 
por humedad, elementos estructurales 
de madera.  

Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el 
especialista o  
Consultar técnico compe- tente. 

 Cada 5 años  COMPROBAR: especialista  
Estructura de hormigón: Sellado juntas 
de dilatación.  
Estructura de acero: estado pintura de 
protección.  
Estructura de madera: estado pintura de 
protección.  

Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el 
especialista o consultar técnico competente. 

 Cada 15 años  REVISAR: técnico competente  
Estado general de la estructura.  

Según Informe-dictamen del ténico competente.  
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3.3.- Fachadas 

 Frecuencia   Inspecciones y comprobaciones   Actuaciones  

    a) Paredes y revestimientos exteriores  

 Permanentemente   VIGILAR: usuarios  
Aparición de humedades.  
Desplomes, fisuras y grietas.  
Desprendimientos, piezas sueltas.  

 

 Cada 3 años  REVISAR: especialista  
Juntas de dilatación y el sellado de 
juntas entre carpintería y paredes.  

 
Reposición en su caso.  

 Cada 5 años  COMPROBAR: especialista  
Fijaciones de aplacados, cornisas, 
impostas y elementos salientes.  
Estado de ganchos de servicio (se 
deben comprobar siempre con 
carácter previo a su utilización).  
Estado de pinturas. 

 
Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el 
especialista o  
Consultar técnico compe- tente. 

 Cada 15 años  COMPROBAR: técnico competente  
Estado general de la paredes.  
Fijaciones de aplacados, cornisas, 
impostas y elementos salientes. 

 
Según Informe-dictamen del ténico competente.  

   b) Carpinterías y elementos de protección 

 Permanentemente   (persianas, rejas y barandillas) 
 VIGILAR: usuarios  
Roturas de cristales.  
Fijaciones y anclaje de barandillas 
defectuosas.  
Oxidaciones y comisiones en elementos 
metálicos.  
Ataque de hongos o insectos en los 
elementos de madera.  

 

 Cada año  COMPROBAR: usuarios  
Las juntas de estanqueidad en la 
carpintería y entre la carpintería y los 
vidrios.  
Los sistemas de evacuación.  
Juntas de sellado entre carpintería y 
alféizares.  

 
Limpiar las carpinterías y persianas.  
Reponer juntas, en su caso por especialista.  
Limpiar orificios para evacuación de condensaciones.  

 Cada 3 años  REVISAR: usuarios  
La pintura de la carpintería y la 
cerrajería.  
Mecanismos de cierre y maniobra.  

 
Repintar o barnizar en su caso, por especialista.  
Ajustar y engrasar cierres y bisagras y demás elementos 
móviles de la carpintería y elementos de protección.  

 Cada 5 años  COMPROBAR: especialista  
Los elementos de fijación y anclaje de 
las carpinterías, rejas y barandillas.  
Ataques de termitas, carcomas, 
hongos por humedad, etc. en 
elementos de madera.  
Estanqueidad.  
Mecanismos de cierre y maniobra.  
Cintas, guías y topes de persianas. 

 
Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el 
especialista, o ...  
Consultar técnico competente. 
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3.4.- Divisiones interiores 

 Frecuencia   Inspecciones y comprobaciones   Actuaciones  

   a) Paredes 

 Permanentemente  Vigilar: usuarios  
Aparición de humedades.  
Fisuras, grietas y desprendimientos.  
Desprendimientos, piezas sueltas.  

 

   b) Puertas, mamparas y barandillas de escaleras  

 Permanentemente  Vigilar: usuarios  
Cierres defectuosos.  
Roturas de cristales.  
Fijaciones y anclajes defectuosos.  
Ataque de hongos o insectos en la 
madera.  
Oxidaciones y corrosiones en 
elementos metálicos. 

 

 Cada 3 años  Revisar: usuarios  
La pintura de la carpintería y la 
cerrajería.  
Mecanismos de cierre y maniobra.  
Repintar, en su caso, por un 
especialista.  
Ajustar y engrasar cierres, bisagras y 
demás elementos móviles de la 
carpintería y elementos de protección. 

Repintar en su caso por especialista.  
Ajustar y engrasar cierres y demás elementos móviles de 
la carpintería y elementos de protección.  

 Cada 5 años  Comprobar: especialista  
Los elementos de fijación y anclaje de 
las carpinterías, rejas y barandillas.  
Ataques de termitas, carcomas, hongos 
por humedad, etc. en elementos de 
madera.  
Oxidaciones y corrosiones en 
elementos metálicos. 

Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el 
especialista, o consultar técnico competente. 

 

3.5.- Cubiertas 

 Frecuencia   Inspecciones y comprobaciones   Actuaciones  

   a) Azoteas  

 Permanentemente  Vigilar: usuarios  
Estancamiento de agua.  
Fisuras, grietas, hundimientos y piezas 
sueltas.  
Aparición de humedades en los techos 
de la última planta. 

 

 Cada año  Revisar: usuarios o especialista 
 Preferentemente antes de la época 
de lluvias  
Juntas de dilatación, cazoletas y 
canalones.  
Encuentros con paramentos verticales.  
Juntas de solería en faldones.  
Estado de la solería.  

 
 
Limpieza general de los faldones, gárgolas, cazoletas y 
canalones de desagüe.  
Reponer o reparar por especialista los elementos 
dañados.  
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 Cada 3 años  Comprobar: especialista  
Estado de pavimentos, acabados 
superficiales, anclaje de mástiles, 
tendederos, chimeneas, etc.  

 
Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el 
especialista o  
Consultar técnico competente. 

   b) Tejados 

 Permanentemente  Vigilar: usuarios  
Aparición de vegetaciones.  
Hundimientos y piezas rotas o 
desplazadas.  
Aparición de humedades en los techos 
de la última planta.  

 

 Cada año  Revisar: especialista 
 Preferentemente antes de la época 
 de lluvias  
Limahoyas, limatesas, canalones, 
gárgolas, cazoletas y piezas de 
encubrición.  
Encuentros con paramentos verticales.  

 
 
Limpieza general de limahoyas, limatesas, canalones, 
gárgolas, cazoletas y canalones de desagüe.  
Reponer o reparar por especialista los elementos 
dañados.  

 Cada 5 años  Comprobar: especialista  
Estado de sujecciones de piezas, juntas, 
canalones, faldones, vierteaguas, 
gárgolas, anclaje de mástiles, 
chimeneas, etc.  
Estado y solidez de los ganchos de 
servicio. (Se deben comprobar siempre 
con carácter previo a su utilización).  

 
Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el 
especialista o  
Consultar técnico competente. 

   c) Especiales (monteras y claraboyas)  

 Permanentemente  Vigilar: usuarios 
Rotura de vidrios o placas y piezas 
sueltas  
Aparición de goteras o humedades.  
Sistemas de cierre y accionamiento de 
elementos móviles.  

 

 Cada año  Revisar: especialista 
 Preferentemente antes de la 
época de lluvias  
Juntas, encuentros y canalones.  
Los sistemas de cierre y accionamiento 
de los elementos móviles.  

 
 
Limpieza general.  
Reponer o reparar por especialista los elementos 
dañados o defectuosos.  

 Cada 5 años  Comprobar: especialista 
Estado de elementos sustentantes, 
anclajes, sellados, etc.  
Estado y solidez de los ganchos de 
servicio. Se deben comprobar siempre 
con carácter previo a su utilización.  

 
Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el 
especialista o  
Consultar técnico competente. 

3.6.- Aislamientos vistos: térmicos, acústicos y fuego. 

 Frecuencia   Inspecciones y comprobaciones   Actuaciones  

 Permanentemente  Vigilar: usuarios 
Deterioro superficial.  

 

 Cada 2 años  Comprobar: especialista  
Estado de los aislamientos.  

 
Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el 
especialista o  
Consultar técnico competente.  
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 

3.7.- Revestimientos y acabados 

 Frecuencia   Inspecciones y comprobaciones   Actuaciones  

 Permanentemente Solados 
Piedras naturales y terrazos 
Vigilar: usuarios 
Aparición de hundimientos, piezas 
sueltas, fisuras, grietas y abofamientos 
Aparición de humedades 

 

 Cada 2 años  Revisar: usuarios  
Abrillantado de las superficies en suelos 
interiores.  
Estado de las juntas 

 
Abrillantar por personal especializado.  
Rejuntar en su caso por especialista.  

 Permanentemente Cerámicos 
Vigilar: usuarios 
Aparición de hundimientos, piezas 
sueltas, fisuras, grietas. 

 

 Cada 2 años  Revisar: usuarios  
Juntas en suelos exteriores 

 
Rejuntar  y sellar juntas por especialista.  

 Permanentemente Alféizares, albardillas y remates 
Vigilar: usuarios 
Aparición de hundimientos, piezas 
sueltas, fisuras y grietas. 
Aparición de humedades 

 

 Cada 2 años  Comprobar: usuarios  
Juntas de sellado entre carpinterías y 
alféizares. 
Juntas entre piezas de alféizares o 
albardillas. 

 
Reponer juntas, en su caso, por especialista. 

 Permanentemente Alicatados 
Vigilar: usuarios 
Aparición de desprendimientos de 
piezas sueltas, fisuras, grietas, 
abombamientos y zonas huecas. 
Aparición de humedades 

 

 Cada año  Revisar: usuarios  
Juntas con los aparatos sanitarios. 

 
Reponer los sellados, en su caso. 

 Cada 5 años  Comprobar: usuarios o especialista 
Adherencia con el soporte y estado de 
juntas y encuentros. 

 
Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el 
especialista, o… 
Consultar técnico competente. 

 Permanentemente Guarnecidos y enfoscados 
Vigilar: usuarios 
Aparición de abofamientos, 
desprendimientos, fisuras y grietas. 
Aparición de humedades 
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 Cada 10 años  Revisar: especialista 
Estado del revestimiento. 

 
Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el 
especialista, o… 
Consultar técnico competente. 

 Permanentemente Falsos techos 
Vigilar: usuarios 
Aparición de desprendimientos, 
abombamientos, fisuras y grietas. 
Aparición de humedades 

 

 Cada 5 años  Comprobar: especialista 
Estado general de sustentaciones. 

 
Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el 
especialista, o… 
Consultar técnico competente. 

 Permanentemente Revestimientos de madera 
Vigilar: usuarios 
Aparición de desprendimientos o 
piezas sueltas. 
Ataque de hongos o insectos. 

 

 Cada 5 años  Comprobar: especialista 
Ataques de termitas, carcoma, hongos 
por humedad. 

 
Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el 
especialista, o… 
Consultar técnico competente. 

 Permanentemente Pinturas interiores 
Vigilar: usuarios 
Aparición de abofamientos y 
desprendimientos. 
Aparición de humedades 

 

 Cada 5 años  Comprobar: usuarios 
Estado general de las pinturas. 

 
Proceder, en su caso, al repintado de las zonas en mal 
estado. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

4. INSTALACIONES 

4.1.- Saneamiento. 

 Frecuencia   Inspecciones y comprobaciones   Actuaciones  

 Permanentemente Redes horizontales (arquetas y 
colectores) 
Vigilar: usuario 
Atascos y malos olores. 
Aparición de humedades y fugas de 
agua. 
Roturas y hundimientos del pavimento.  

 

 Cada año  Comprobar: especialista  
 Preferentemente antes de época de 
lluvias. 
Elementos de anclaje y fijación en redes 
colgadas. 
Funcionamiento de toda la red. 
Estado de tapas de arquetas y pozos de 
registro.  

Limpieza de canalizaciones, registros y arquetas.  
Ejecutar, en su caso, la reparación o sustitución de 
materiales deteriorados.  

 Permanentemente Redes verticales (bajantes) 
Vigilar: usuario 
Atascos y malos olores. 
Aparición de humedades y fugas de 
agua. 
Deterioros en elementos de anclaje y 
fijación de bajantes accesibles.  

 

 Cada 5 años  Comprobar: especialista  
Elementos de anclaje y fijación de 
bajantes accesibles, estanqueidad en 
juntas y funcionamiento.  

Proceder, en su caso, a las reparaciones oportunas por 
especialista.  
Consultar técnico competente.  

 

4.2.- Fontanería. 

 Frecuencia   Inspecciones y comprobaciones   Actuaciones  

 Permanentemente a) Desagües (aparatos, botes sifónicos y 
tuberías) 
Vigilar: usuario 
Atascos y malos olores. 
Aparición de humedades y fugas de 
agua. 

Mantener el agua a nivel en cazoletas y sumideros 
sifónicos. 

 Cada año Comprobar: usuario  
Bote sifónico y sifones registrables de 
fregaderos y lavabos.  

Limpieza de bote sifónico, sifones registrables y 
válvulas de desagües de aparatos.  

 Permanentemente b) Red de distribución de agua fria. 
Vigilar: usuario 
Excesivo consumo. 
Aparición de humedades y fugas de 
agua. 

 

 Cada 3 meses  Comprobar: usuario  
Obstrucciones en rompechorros de grifos.  

Limpieza de rompechorros en grifos. 
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 Cada año  Comprobar: usuario  
Apertura y cierre en grifos y llaves de corte 
de la instalación. 

En caso de deficiente funcionamiento, proceder a su 
reparación o sustitución por especialista. 

 Cada 5 años  Revisar: especialista 
Fijaciones en columnas y montantes vistos. 
Estanqueidad y funcionamiento.  

Proceder, en su caso, a las reparaciones oportunas por 
especialista.  

 Permanentemente c) Aparatos sanitarios. 
Vigilar: usuario 
Deficiente funcionamiento del mecanismo 
de descarga de la cisterna del inodoro. 
Roturas y desplazamientos en aparatos 
sanitarios. 

 

 Cada año  Comprobar: usuario 
Juntas de aparato con solerías, alicatados 
y encimeras. 
Anclajes y fijaciones.  

Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por 
especialista.  

 Permanentemente Grupos de presión 
Vigilar: usuario 
Corrosiones. 
Aparición de fugas de agua. 
Falta de presión en la red. 

 

 Cada 6 meses  Comprobar: especialista 
El funcionamiento del presostato y del 
regulador del aire. 
Apertura-cierre de válvulas de compuerta 
de aspiración y salida. 
Funcionamiento de válvula de retención.  

Proceder, en su caso, a las reparaciones o 
sustituciones oportunas por especialista. 
Limpieza del depósito acumulador. 
Lubricación-engrase de cojinetes y rodamientos de 
electrobomba. 
Limpieza de filtros de aspiración de bombas.  

 Cada año  Comprobar: especialista 
La inexistencia de corrosiones en depósito 
de presión. 
Altura manométrica de aspiración. 
Estado de anclajes y antivibratorios. 
Estado del aljibe. 
Funcionamiento del grupo de presión. 
Válvulas de paso, corte y reductoras de 
presión.  

Limpieza de electrobomba y regulador de aire. 
Limpieza exterior del depósito de presión. 
Proceder, en su caso, a las reparaciones o 
sustituciones oportunas por especialista. 
Limpieza del aljibe. 
Limpieza de llaves y lubricación, en su caso, de 
vástagos. 
Ajustes y sustituciones, en su caso, de elementos del 
grupo de presión y válvulas.  

 Cada 5 años  Comprobar: especialista 
Conducciones.  

Posible necesidad de limpieza, según criterios técnicos 
de sedimentos producidos por el agua e 
incrustaciones en su interior.  

 Cada 10 años  Inspección reglamentaria (obligatorio): 
especialista 
Prueba reglamentaria del tanque o 
depósito del grupo de presión.  

Proceder, en su caso, a las reparaciones o 
sustituciones oportunas, por especialista.  

 

4.3.- Electricidad. 

 Frecuencia   Inspecciones y comprobaciones   Actuaciones  
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 Permanentemente  Vigilar: usuarios 
Deterioro de aislamientos en cables vistos. 
Desprendimientos o roturas de tomas de 
mecanismos eléctricos. 
Desprendimientos de aparatos de 
iluminación. 
Reiterados saltos de interruptores 
automáticos magnetotérmicos (PIA) o 
diferenciales (IAD) 

 

 Cada mes  Comprobar: usuarios  
Correcto funcionamiento del interruptor 
automático diferencial (IAD).  

 

 Cada año  Comprobar: usuarios  
Ventilación, desagües y ausencia de 
humedades en centralización de 
contadores.  

Accionar el dipositivo de prueba. 
Sustitución en su caso, por personal especialista. 

 Cada 5 años  Comprobar: especialista  
Caja general de protección. 
Estado, aislamiento y calda de tensión de 
conductores, linea repartidora y lineas 
individuales y de distribución. 
Estado de precintos. 
Dispositivos de protección en cuadro de 
protección de lineas de fuerza motriz, 
cuadro general de protección de lineas 
de alumbrado y cuadro general de 
distribución.  

Ejecutar el tratamiento y las reparaciones detalladas 
por especialista. 
Ejecutar las sustituciones y reparaciones detalladas por 
especialista. 

 

4.4.- Redes de tierra. 

 Frecuencia   Inspecciones y comprobaciones   Actuaciones  

 Permanentemente  Vigilar: usuario 
Roturas y deterioros en dispositivos de 
toma de tierra en enchufes.  

 Cada 5 años  Comprobar: especialista  
La instalación en general. 
La resistencia a tierra. 

Ejecutar en su caso las recomendaciones y 
reparaciones detalladas por especialista 
Consultar técnico competente. 

 

4.5.- Telefonía. 

 Frecuencia   Inspecciones y comprobaciones   Actuaciones  

 Permanentemente  Vigilar: usuario 
Alteraciones en la comunicación. 
Roturas, deterioros, etc., en los elementos 
de la red. 

 

 Cada año  Revisar: usuarios  
Fijaciones, corrosión y ausencia de 
humedad en armarios de registro de 
enlace principal y secundarios, y 
canalizaciones no empotradas. 

Ejecutar el tratamiento y las reparaciones detalladas 
por especialista. 
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4.6.- Portero electrónico. 

 Frecuencia   Inspecciones y comprobaciones   Actuaciones  

 Permanentemente  Vigilar: usuarios 
Alteraciones en la recepción de la 
comunicación. 
Roturas, deterioros, etc., en los elementos 
de la red. 

 

 Cada año  Revisar: usuarios  
Pulsadores y telefonillos. 
La botonera de llamada instalada en el 
portal exterior. 
La activación de la cerradura. 

Ejecutar las sustituciones y reparaciones detalladas, en 
su caso, por especialista. 

 

4.7.- Protección contra incendios. 

 Frecuencia   Inspecciones y comprobaciones   Actuaciones  

 a) Advertencias 
previas 

Es preceptivo contratar el mantenimiento y revisiones de las instalaciones con una empresa inscrita 
en el Registro de Empresas Conservadoras existente en el Órgano territorial competente. En función 
de quién pueda tener la capacidad para realizar las operaciones de mantenimiento y su 
periocidad existen dos grandes grupos de operaciones: 
Operaciones de mantenimiento a realizar cada tres y seis meses: serán efectuadas por personal de 
un instalador o un mantenedor autorizado, o por el personal del usuario o titular de la instalación (si 
ha adquirido la condición de mantenedor por disponer de medios técnicos adecuados, a juicio de 
los servicios competentes en materia de Industria de la Comunidad Autónoma). 
Operaciones de mantenimiento a realizar cada año, y cada cinco años: serán efectuadas por 
personal del fabricante, instalador o mantenedor autorizado o por el personal del usuario o titular 
de la instalación (si ha adquirido la condición de mantenedor por disponer de medios técnicos 
adecuados, a juicio de los servicios competentes en materia de Industria de la Comunidad 
Autónoma). 
Las actas de las revisiones, firmadas por el técnico que ha efectuado las mismas, estarán a 
disposición de los servicios competentes en materia de Industria de la Comunidad Autónoma al 
menos durante cinco años a partir de la fecha de expedición (articulo 19 del Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios). 
Una copia de la documentación justificativa de las operaciones de mantenimiento que se realicen 
–por el mantenedor autorizado- se entregará al titular de los aparatos, equipos o sistemas (articulo 
15 del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios) 
En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, conservarán 
constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo indicando, 
como mínimo: 
Las operaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones y pruebas y la sustitución de 
elementos defectuosos que se hayan realizado. 
Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición de los servicios de inspección de la 
Comunidad Autónoma correspondiente (apéndice 2 del Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios). 

 Permanentemente  Vigilar: usuarios 
La desaparición o cambio de ubicación de 
señales y elementos de extinción. 
La demolición o modificación de elementos 
constructivos de compartimentación y 
sectorización contra incendios (muros y 
cerramientos de compartimentación y 
puertas cortafuegos). 
Defectuoso funcionamiento de mecanismos 
de apertura y cierre de puertas cortafuegos 
(barras antipático). 
Existencia de obstáculos en las vías de 
emergencia y evacuación. 
Roturas, deterioros, etc., en los elementos de 
la red. 

 

 Cada 3 meses b) Sistemas automáticos de detección y 
alarma Comprobar (obligatorio) personal de 
un instalador o un mantenedor autorizado, o 
por el personal del usuario o titular de la 
instalación. 
Funcionamiento de las instalaciones (con 

Sustitución de pilotos, fusibles, etc., defectuosos. 
Limpieza de bombas, reposición de agua destilada, 
etc. 
Ejecutar, en su caso, el tratamiento y las 
reparaciones detalladas por el especialista 
mantenedor. 
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cada fuente de suministro). 
Estado de acumuladores. 

 Cada año  Verificación (obligatoria): personal del 
fabricante, instalador o mantenedor 
autorizado.  
Toda la instalación. 
Uniones roscadas o saldadas. 
Equipos de transmisión de alarma. 
Prueba final de la instalación con cada 
fuente de suministro eléctrico 

Limpieza del equipo de centrales, accesorios y relés. 
Regulación de tensiones e intensidades. 
Ejecutar, en su caso, el tratamiento y las 
reparaciones detalladas por el especialista 
mantenedor. 

 Cada 3 meses  d)Extintores 
Comprobar (obligatorio): personal de un 
instalador o un mantenedor autorizado, o 
por el personal del usuario o titular de la 
instalación.  
Accesibilidad, buen estado aparente de 
conservación, seguros, precintos, 
inscripciones, manguera, etc. 
Estado de carga (peso y presión) del extintor 
y del botellín de gas impulsor (si existe). 
Estado de las partes mecánicas boquilla, 
válvulas, manguera, etc.) 

Ejecutar, en su caso, el tratamiento y las 
reparaciones detalladas por el especialista 
mantenedor. 

 Cada año Comprobar (obligatorio): personal del 
fabricante, instalador o mantenedor 
autorizado.  
Estado de carga (peso, presión) y en caso 
de extintores de polvo con botellín de 
impulsión, estado del agente extintor. 
La presión de impulsión del agente extintor. 
Estado de la manguera, boquilla o lanza, 
válvulas y partes mecánicas. 

Ejecutar, en su caso, el tratamiento y las 
reparaciones detalladas por el especialista 
mantenedor. 

 Cada 20 años  
Sustitución de extintores. 

 Cada 3 meses e) Bocas de Incendio Equipadas (BIE) 
Comprobar (obligatorio): personal del 
usuario o titular de la instalación.  
La buena accesibilidad y señalización de los 
equipos. 
Todos los componentes. 
La presión de servicio, por la lectura de 
manómetro. 
La manguera, procediendo a desenrollarla 
en toda su extensión y accionar la boquilla, 
caso de ser de varias posiciones. 

Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras 
en puertas del armario. 
Ejecutar, en su caso, el tratamiento y las 
reparaciones detalladas por el especialista 
mantenedor. 

 Cada año Comprobar (obligatorio): personal del 
fabricante, instalador o mantenedor 
autorizado.  
Correcto funcionamiento de la boquilla en 
sus distintas posiciones y del sistema de 
cierre. 
Estanqueidad de los racores y mangueras y 
estado de las juntos. 
Manómetro con otro de referencia. 
Manguera mediante desmontaje y ensayo 
de ésta en lugar adecuado. 

Ejecutar, en su caso, el tratamiento y las 
reparaciones detalladas por el especialista 
mantenedor. 

 Cada 5 años Comprobar (obligatorio): personal del 
fabricante, instalador o mantenedor 
autorizado.  
Prueba de presión. 
Funcionamiento de la instalación. 

Ejecutar, en su caso, el tratamiento y las 
reparaciones detalladas por el especialista 
mantenedor. 

 Cada 3 meses  f)Hidrantes 
Comprobar (obligatorio): personal de un 
mantenedor autorizado, o por el personal 
del usuario o titular de la instalación  
Accesibilidad a su entorno y la señalización 

Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas. 
Ejecutar, en su caso, el tratamiento y las 
reparaciones detalladas por el especialista 
mantenedor. 
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en los Hidrantes enterrados. 
Estanqueidad del conjunto mediante 
inspección visual. 
Estado de las juntas de los racores. 

 Cada 6 meses Comprobar (obligatorio): personal de un 
instalador o un mantenedor autorizado, o 
por el personal del usuario o titular de la 
instalación.  
Funcionamiento correcto de la válvula 
principal y del sistema de drenaje. 

Engrasar la tuerca de accionamiento a rellenar la 
cámara de aceite del mismo. 
Ejecutar, en su caso, el tratamiento y las 
reparaciones detalladas por el especialista 
mantenedor. 

 Cada 3 meses g)Sistemas fijos de extinción: polvo,  agentes 
extintores gaseosos. 
Comprobar (obligatorio): personal de un 
instalador o un mantenedor autorizado, o 
por el personal del usuario o titular de la 
instalación.  
Que las boquillas del agente extintor están 
en buen estado y libres de obstáculos para 
su funcionamiento correcto. 
Buen estado de los componentes del 
sistema de los mandos manuales de la 
instalación de los sistemas de polvo, o 
agentes extintores gaseosos. 
Estado de carga de la instalación de los 
sistemas de polvo, anhídrido carbónico, o 
hidrocarburos halogenados y de las botellas 
de gas impulsor cuando existan. 
Circuitos de señalización, pilotos, etc. En los 
sistemas con indicaciones de control. 

Limpieza general de todos los componentes. 
Ejecutar, en su caso, el tratamiento y las 
reparaciones detalladas por el especialista 
mantenedor. 

 Cada año Comprobación (obligatorio): personal del 
fabricante, instalador o mantenedor 
autorizado. 
Integral de la instalación de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante o instalador 
incluyendo en todo caso la comprobación 
de: 
Componentes del sistema, especialmente 
los dispositivos de disparo y alarma. 
Carga de agente extintor y del indicador de 
la misma. 
Estado del agente extintor. 
Prueba de la instalación en las condiciones 
de su recepción. 

Ejecutar, en su caso, el tratamiento y las 
reparaciones detalladas por el especialista 
mantenedor. 

 Permanentemente  i)Señalización y alumbrado de emergencia. 
Vigilar: usuarios. 
Desplazamiento, rotura, deterioro y 
ausencias de aparatos de alumbrado de 
emergencia y señalización de emergencia y 
evacuación. 

 

 Cada año Revisar: especialista.  
Estado de las baterías y bombillas. 
Señalización. 

Efectuar reparaciones o sustituciones de elementos 
deteriorados. 
Desmontaje para limpieza interior y exterior de 
difusores de aparatos de emergencia. 

 

4.8.- Instalaciones térmicas. 

 Frecuencia   Inspecciones y comprobaciones   Actuaciones  
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Advertencias previas Tenga presente que cualquier intervención sobre determinados dispositivos y en especial sobre 
aquellos que estén precintados (con prohibición incluso de intervenir por el usuario), debe 
efectuarse exclusivamente por: Personal del fabricante, Servicio Técnico oficial o, en su caso, 
instaladores autorizados. 
Contrato de mantenimiento. Desde el punto de vista de la obligatoriedad o no de contar con un 
contrato de mantenimiento de las instalaciones térmicas con empresa mantenedora o con 
mantenedor debidamente autorizados por la Comunidad Autónoma debe tenerse en cuenta lo 
dispuesto, a tal efecto, por el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios). 
Instalaciones cuya potencia total instalada sea inferior a 100 Kw. Deben ser mantenidas siempre de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante de los equipos componentes (ITE 08.1.2). Se 
recomienda, con carácter general, que el mantenimiento sea efectuado por una empresa 
especializada y autorizada, o por el servicio técnico oficial del aparato o equipo de que se trate. 
Instalaciones cuya potencia total instalada sea superior a 100 Kw: el titular de estas instalaciones 
está obligado (desde el momento de la recepción provisional de la instalación) a que se realicen 
las funciones de mantenimiento, sin que estas puedan ser sustituidas por la garantía de la empresa 
instaladora. (ITE 08.1.2). 
El mantenimiento será efectuado, obligatoriamente, por empresas mantenedoras o por 
mantenedores debidamente autorizados por la correspondiente Comunidad Autónoma (ITE 08 
1.2). Las operaciones de mantenimiento y su periodicidad se establecen en la (ITE 08.1.3). 
Aunque es obligatorio que cada fabricante facilite, los requisitos e instrucciones correspondientes 
para poder efectuar el mantenimiento adecuado del aparato en cuestión se proponen a 
continuación una serie de recomendaciones básicas que pueden tenerse en cuanta, sin perjuicio 
de que estas deban ser completadas o acomodadas en función de las necesidades especificas 
de una marca concreta. 
Inspecciones de los servicios del Órgano Territorial Competente: la Comunidad Autónoma 
dispondrá cuantas inspecciones sean necesarias con el fin de comprobar y vigilar el cumplimiento 
del RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios). Especialmente serán 
inspeccionados de forma periódica los equipos de calefacción con potencia nominal superior a 15 
Kw. 

 Advertencias 
previas 

 a) Calefacción. 
Aunque existen sistemas de calefacción que utilizan exclusivamente la electricidad como fuente 
de energía, en este apartado trataremos de las instalaciones de calefacción que precisan, para su 
funcionamiento de uno de los dos tipos de combustible siguientes: 
Gases licuados del petróleo (GLP): gas natural, gas ciudad, propano y butano. 
Productos petrolíferos líquidos, concretamente de la clase C: gasoil, fuel-oil, diesel-oil. 
Revisiones e Inspecciones periódicas reglamentarias. Según la normativa vigente, las instalaciones 
de calefacción deberán someterse a revisiones e inspecciones periódicas reglamentarias. 

 Advertencias 
previas 

Instalaciones de calefacción cuya potencia total instalada sea inferior a 100 Kw (funcionamiento 
con gas). 
En este apartado nos referiremos básicamente a los siguientes tipos de instalaciones: 
Instalaciones abastecidas desde Redes de distribución canalizadas o, a través de envases o 
depósitos móviles de GLP. 
Contrato de mantenimiento no obligatorio: cuando la potencia térmica total instalada sea inferior 
a 100 Kw, aunque no es obligatorio para el usuario, si que es recomendable que se lleve a efecto 
un contrato de mantenimiento con empresa mantenedora o con mantenedor debidamente 
autorizados por la Comunidad Autónoma, que recoja al menos dos revisiones anuales (al 
comenzar y finalizar la temporada de servicio de la instalación), ello facilitará el funcionamiento 
adecuado de la instalación, mediante la puesta a punto de la misma, verificando el buen estado 
de elementos de seguridad y control y minimizando las emisiones de dióxido de carbono a la 
atmósfera, ahorrando consumos indebidos, así como el cumplimiento efectivo del RITE. 
Instalaciones abastecidas desde depósitos de almacenamiento propio (abastecidos previamente 
por empresa suministradora, concesionaria del servicio público de suministro de gas.) 
Contrato de mantenimiento obligatorio: las instalaciones de gas a través de depósitos de 
almacenamiento precisan de un contrato de mantenimiento que cubra las instalaciones de 
almacenamiento de GLP y las redes y acometidas hasta las instalaciones receptoras. 
El mantenimiento deberá ser efectuado por empresas instaladoras autorizadas por la 
correspondiente Comunidad Autónoma en la categoría D. La empresa se hace responsable de 
conservar las instalaciones en el debido estado de funcionamiento y de forma especial del 
funcionamiento de la protección catódica y del control anual del potencial de protección. 

 Permanentemente  Vigilar: usuarios.  
Aparición de olores o señales que denoten fugas. 
Roturas, desprendimientos de elementos de la instalación. 
Deterioros de llaves de corte, gomas, canalizaciones, etc. 
Desaparición de placas con advertencias, prohibiciones, etc, adheridas a la carcasa del aparato. 
Goteos en válvula de seguridad. 
Obstrucciones o anulación de rejillas de ventilación, en chimeneas de evacuación de gases de 
combustión. 
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 Permanentemente  Vigilar: usuarios.  
Aparición de olores o señales que denoten fugas. 
Roturas, desprendimientos de elementos de la 
instalación. 
Deterioros de llaves de corte, gomas, 
canalizaciones, etc. 
Desaparición de placas con advertencias, 
prohibiciones, etc, adheridas a la carcasa del 
aparato. 
Goteos en válvula de seguridad. 
Obstrucciones o anulación de rejillas de ventilación, 
en chimeneas de evacuación de gases de 
combustión. 

 

 Cada año  Comprobar: instalador autorizado.  
Funcionamiento de dispositivos de mando y 
seguridad (válvulas de seguridad, termostatos, etc). 
La presión del agua en la instalación. 
Estado de limpieza del quemador, del 
intercambiador y de los electrodos de encendido 
(libres de incrustaciones). 
Llenado del vaso de expansión. 
Estanqueidad de la instalación de gas y agua. 
Bomba de circulación no bloqueada. 
Caudal de gas y presión dentro de los valores 
facilitados por el fabricante. 

Limpiado a fondo de la caldera. 
Limpiar de chimenea y su conexión a la 
caldera. 
Descalcificar, en su caso, el bloque térmico. 
Reparaciones y sustituciones indicadas, en su 
caso, por el instalador autorizado. 

 Cada 4 años  Inspección (obligatoria): empresa suministradora.  
Partes de la instalación, hasta la llave de corte del 
contador (obligación de la compañía 
suministradora). 
Revisión (obligatoria): instalador autorizado (a 
contratar por el usuario). 
Instalación a partir del contador, y aparatos a gas 
(obligación del usuario y/o propietario). 

Según Certificado de la inspección realizada, 
emitido por técnico de la empresa 
suministradora. 
Según Certificado de revisión de la 
canalización o del aparato (emitidos 
respectivamente por técnico de empresa 
instaladora autorizada y servicio técnico 
oficial del aparato correspondiente). 

 Cada 10 años  Prueba de presión (obligatoria): instalador 
autorizado (a contratar por el usuario).  
Estanqueidad de la instalación de depósitos de 
almacenamiento. 
Instalaciones de calefacción cuya potencia total 
instalada sea inferior a 100 Kw (combustibles clase 
C: Gasóleo, fuel-oil). 

Según Acta de la prueba realizada. 

Permanentemente  Vigilar: usuarios.  
Aparición de olores o señales que denoten fugas. 
Roturas, desprendimientos de elementos de la 
instalación. 
Estado de deterioro de llaves de corte, 
canalizaciones, etc. 
Desaparición de placas con advertencias, 
prohibiciones, etc., adheridas a la carcasa del 
aparato. 

 

 Cada año  Comprobar: instalador autorizado.  
Funcionamiento de la caldera. 
Bloque térmico y los tubos de conexión para ver si 
es necesario descalificar. 
Estanqueidad. 

Limpiado a fondo de la caldera. 
Descalcificar, en su caso, el bloque térmico. 
Reparaciones y sustituciones indicadas, en su 
caso, por el instalador autorizado. 

 Cada 10 años  Inspección (obligatoria): administración 
competente, un órgano de control autorizado o 
empresa autorizada.  
Se comprobará que se han efectuado las 
correspondientes revisiones periódicas. 
 Revisión (obligatoria): empresa instaladora 
autorizada ( a contratar por el usuario). 
Prueba de estanqueidad de las instalaciones. 

Según Certificado a Acta de la inspección 
realizada. 
Según Certificado de revisión de la 
instalación. 

 Permanentemente  Instalaciones de calefacción con potencia total 
instalada entre 100 y 1.000 Kw (mantenimiento 
obligatorio, con empresa autorizada por la 
Comunidad Autónoma). 
 Vigilar: usuarios.  
Aparición de olores o señales que denoten fugas. 
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Plan de Uso y Mantenimiento 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Roturas, desprendimientos de elementos de la 
instalación. 
Deterioro de llaves de corte, gomas, 
canalizaciones, etc. 
Desaparición de placas con advertencias, 
prohibiciones, etc. Adheridas a la carcasa del 
aparato. 
Goteos en válvula de seguridad. 
Obstrucciones o anulación de rejillas de ventilación, 
en chimeneas de evacuación de gases de 
combustión. 
Ruidos y vibraciones extraños en el sistema. 
Deterioro del aislamiento de los circuitos caloríficos 
accesibles. 

 Cada mes  Comprobar en calderas (obligatorio): mantenedor 
autorizado.  
Consumo de combustible. 
Consumo de energía eléctrica. 
Consumo de agua. 
Temperatura o presión del fluido portador en 
entrada y salida. 
Temperatura ambiente de sala de máquinas. 
Temperatura de los gases de combustión. 
Contenido CO. 
Índice de opacidad de los humos en combustibles 
sólidos o líquidos y de contenido de partículas 
sólidas en combustibles sólidos. 
Tiro en la caja de humos de la caldera. 

Según resultado de las comprobaciones 
realizadas. 
Registro de las operaciones, con el resultado 
de las tareas realizadas. 

Cada mes  Comprobar en instalación (obligatorio): 
mantenedor autorizado.  
Estanqueidad de cierre entre quemador y caldera. 
Detección de fugas en red de combustible. 
Niveles de agua en circuitos. 
Tarado de elementos de seguridad. 
Bombas y ventiladores, con medida de potencia 
absorbida. 

Sustituciones o reparaciones de materiales, 
según indicaciones del especialista 
mantenedor. 

Dos veces por 
temporada 

 Comprobar en instalación (obligatorio): 
mantenedor autorizado (una al inicio de la 
temporada). 
Estado del material refractario. 
Calderas individuales de gasóleo. 
Válvulas de interceptación. 
Estado de filtros de agua. 
Estado de aparatos de recuperación de calor. 
Equipos autónomos. 
Sistema de control automático. 

Limpieza de circuitos de humos de calderas. 
Limpieza de filtros de agua. 
Sustituciones o reparaciones de materiales, 
según indicaciones del especialista 
mantenedor. 

Cada año  Comprobar en instalación (obligatorio): 
mantenedor autorizado.  
Calderas individuales de gas. 
Estanqueidad de circuitos de distribución. 
Baterías de intercambio térmico. 
Estado de aislamiento térmico. 

Limpieza de conductos de humos y 
chimenea. 
Sustituciones o reparaciones de materiales, 
según indicaciones del especialista 
mantenedor. 

Cada 4 años 
(Instalaciones con 
Gas) 

 Inspeccionar (obligatorio): empresa suministradora.  
Partes de la instalación, hasta la llave de corte del 
contador (obligación de la compañía 
suministradora). 

Según certificado de la inspección realizada, 
emitido por técnico de la empresa 
suministradora. 

Cada 4 años 
(Instalaciones con 
Gas) 

 Revisar (obligatorio): instalador autorizado (a 
contratar por el usuario).  
Instalación a partir del contador, y aparatos a gas 
(obligación del usuario y/o propietario). 

Según Certificado de revisión de la 
canalización, o del aparato (emitidos 
respectivamente por técnico de empresa 
instaladora autorizada y servicio técnico 
oficial del aparato correspondiente). 

Cada 10 años 
(Instalaciones con 
Gas) 

 Comprobar (obligatorio): instalador autorizado (a 
contratar por el usuario).  
Estanqueidad de la instalación de depósitos de 
almacenamiento, mediante prueba de presión. 

Según Acta de la prueba realizada. 
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Plan de Uso y Mantenimiento 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Cada 10 años 
(Instalaciones con 
Gasóleo) 

 Inspeccionar (obligatorio): administración 
competente, un órgano de control autorizado o 
empresa autorizada.  
Se comprobará que se han efectuado las 
correspondientes revisiones periódicas. 

Según Certificado o Acta de la inspección 
realizada. 

  Comprobar (obligatorio): empresa instaladora 
autorizada (a contratar por el usuario).  
Estanqueidad de las instalaciones mediante prueba 
de presión. 

Según Certificado de la prueba realizada. 

  Red de distribución de agua caliente. 
Iguales instrucciones que para “redes de agua fría” 
en el apartado de “Fontanería”.  

Permanentemente  Emisores de calor (radiadores murales fijos, 
convectores). 
Vigilar: usuario.  
Roturas, desprendimientos y deterioros. 
Aparición de humedades y fugas de agua. 

 

Cada 3 meses  Comprobar: usuarios.  
Existencia de aire en radiadores. Realización, en su caso, de purgado del aire 

contenido en radiadores. 

Cada año  Comprobar: usuario.  
Apertura y cierre de grifos y llaves de corte de la 
instalación. 

En caso de deficiente funcionamiento 
proceder a su reparación o sustitución por 
especialista. 

Cada 5 años  Comprobar: especialista.  
Anclajes de radiadores. 
Estanqueidad y funcionamiento, mediante prueba. 

Proceder, en su caso, a las reparaciones 
oportunas por especialista. 

  B) Climatización. 
 Instalaciones de climatización con potencia 
térmica inferior a 100 Kw (Instalaciones individuales 
equipos compactos y remotos. Bomba de calor). 

 

 Permanentemente Las operaciones de mantenimiento de estos equipos pueden ser arriesgadas, debido al sistema de 
presión y a los componentes eléctricos, por lo que en todo caso deben aplicarse las siguientes 
precauciones:  
Antes de empezar cualquier operación de mantenimiento de la unidad, debe asegurarse que ha 
sido desconectada la alimentación eléctrica. Una descarga puede causar daños personales. 
Personal no adiestrado puede actuar en mantenimiento básico, funciones de limpieza de baterías 
y filtros y reemplazar filtros. Todas las demás operaciones deben ser realizadas por personal de 
servicio técnico especializado. 

Permanentemente  Vigilar: usuarios.  
Aparición de olores o señales que denoten fugas 
de aceites, refrigerantes, etc. 
Roturas, desprendimientos de elementos de la 
instalación. 
Deterioro de llaves de corte, canalizaciones, etc. 
Ruidos extraños en el sistema: Vibraciones de 
desagües. Ruido en el compresor. Mala sujeción de 
paneles. 
Deterioros, roturas o desprendimientos del 
aislamiento de los circuitos frigoríficos accesibles. 

 

Cada mes  Comprobar: usuarios.  
Que el drenaje no se encuentra obstruido y que la 
bandeja de condensados se encuentra 
suficientemente limpia y nivelada. 
Estado de los filtros de aire. 

Efectuar limpieza de bandeja y sus desagües 
para evitar obstrucciones. 
Limpieza y sustitución, si procede, de los filtros. 

Cada año  Comprobar: especialista.  
Sistema de control automático. 
Estado de limpieza de evaporador, condensador, 
unidades de impulsión, retorno de aire y aislamiento 
térmico. 

Limpieza de baterías condensadoras y 
evaporadora. 
Rellenar, en su caso, líneas de refrigerante. 
Rellenar sifones con agua. 
Proceder, en su caso, a las reparaciones 
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Plan de Uso y Mantenimiento 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Estanqueidad de circuitos frigoríficos y conexiones 
eléctricas. 
Estado de suciedad de baterías de intercambio 
térmico. 

oportunas por especialista. 

Permanentemente  Instalaciones de climatización con potencia 
térmica entre 100 y 1.000 Kw (mantenimiento 
obligatorio, con empresa autorizada por la 
Comunidad Autónoma). 
Vigilar: usuarios.  
Aparición de olores o señales que denoten fugas 
de aceites, refrigerantes, etc. 
Roturas, desprendimientos de elementos de la 
instalación. 
Deterioro de llaves de corte, canalizaciones, etc. 
Ruidos extraños en el sistema, Vibraciones de 
desagües, Ruido en el compresor. Mala sujeción de 
paneles. 
Deterioros, roturas o desprendimientos del 
aislamiento de los circuitos frigoríficos accesibles. 

 

Cada mes  Comprobar en maquinas frigoríficas (obligatorio): 
mantenedor autorizado.  
Temperaturas del fluido exterior en entrada y salida 
del evaporador, y del condensador. 
Pérdidas de presión en el evaporador, y en el 
condensador. 
Temperaturas y presiones de evaporación y de 
condensación. 
Potencia absorbida. 

Según resultado de las comprobaciones 
realizadas. 
Registro de las operaciones, con el resultado 
de las tareas realizadas. 

Cada mes  Comprobar (obligatorio): mantenedor autorizado. 
Niveles de refrigerante y aceite en equipos 
frigoríficos. 
Detección de fugas en red de combustible. 
Niveles de agua en circuitos. 
Tarado de elementos de seguridad. 
Aparatos de humectación y enfriamiento 
evaporativo. 
Bombas y ventiladores, con medida de potencia 
absorbida. 

Revisión y limpieza de filtros de aire. 
Sustituciones o reparaciones de materiales, 
según indicaciones del especialista 
mantenedor. 

Dos veces por 
temporada 

Comprobar (obligatorio): mantenedor autorizado 
(una vez al inicio de la temporada).  
Drenaje y limpieza de circuitos de refrigeración. 
Válvulas de interceptación. 
Unidades terminales de distribución de aire. 
Equipos autónomos. 
Sistema de control automático. 

Limpieza de filtros de agua. 
Limpieza de aparatos de recuperación de 
calor. 
Sustituciones o reparaciones de materiales, 
según indicaciones del especialista 
mantenedor. 
 

Cada año Comprobar (obligatorio): mantenedor autorizado.  
Estanqueidad de circuitos de distribución. 
Baterías de intercambio térmico. 
Estado de unidades de impulsión y retorno de aire. 
Estado de aislamiento térmico. 

Limpieza de evaporadores y condensadores. 
Limpieza de unidades de impulsión y retorno 
de aire. 
Sustituciones o reparaciones de materiales, 
según indicaciones del especialista 
mantenedor. 

Permanentemente Red de distribución de aire (Conductos de aire y 
rejillas) 
Vigilar: usuarios.  
Deterioros, roturas, desprendimientos de elementos 
de la instalación. 
Ruidos extraños en el sistema. 
Malos olores. 

 

Cada 6 meses Revisar: usuarios.  
Estado de conservación del interior del interior de 
conductos, previo desmontaje de rejillas y difusores. 

Desmontaje de rejillas y limpieza cuidadosa 
con trapo húmedo. 
En caso de observarse deficiencias, ejecutar 
el tratamiento y reparaciones detalladas por 
especialista. 

Cada año Revisar: especialista.  
Estado de conductos de aire. 

Limpieza, de sedimentos productos en su 
interior, así como desinfección, en su caso. 
Proceder, en su caso, a las reparaciones 
oportunas por especialista. 
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Plan de Uso y Mantenimiento 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Permanentemente Agua caliente sanitaria. 
 Instalaciones de agua caliente sanitaria con 
potencia total instalada inferior a 100 Kw 
(Calentadores de agua a gas). 
Vigilar: usuarios.  
Aparición de olores o señales que denoten fugas. 
Roturas, desprendimientos de elementos de la 
instalación. 
Deterioro de llaves de corte, canalizaciones, etc. 
Desaparición de placas con advertencias, 
prohibiciones, etc, adheridas a la carcasa del 
aparato. 

 

Cada año Comprobar: instalador autorizado.  
Funcionamiento del calentador. 
Bloque térmico y los tubos de conexión. 
Estanqueidad del grupo de gas y agua del 
calentador. 

Limpiado a fondo del aparato y del bloque 
de láminas en el lado de la salida de humos. 
Descalcificar, en su caso, el bloque térmico 
según las prescripciones del fabricante. 
Reparaciones y sustituciones indicadas, en su 
caso, por el técnico especialista. 

Cada 4 años Inspeccionar (obligatorio): empresa suministradora.  
Partes de la instalación, desde la red general de 
suministro hasta la llave de corte del contador 
(obligación de la compañía suministradora). 

Según Certificado de la inspección realizada, 
emitido por técnico de la empresa 
suministradora. 

Cada 4 años Revisar (obligatorio): empresa instaladora 
autorizada y servicio técnico oficial de los aparatos.  
Instalación a partir del contador o en su caso, 
desde la bombona de suministro de gas a los 
aparatos, (gomas, reguladores y otros elementos 
complementarios). 
Aparatos a gas (calentadores, cocina y otros) 
(Obligación del usuario y/o propietario). 

Según Certificados de revisión de la 
instalación y de los aparatos. 

 Instalaciones de agua caliente sanitaria con 
potencia total instalada entre 100 y 1.000 Kw 
(mantenimiento obligatorio, con empresa 
autorizada por la Comunidad Autónoma). 
Iguales instrucciones que para Instalaciones de 
Calefacción con potencia instalada entre 100 y 
1.000 Kw. 

 

Permanentemente Paneles solares 
 Vigilar: usuario.  
Roturas, desprendimientos, etc. 
Aparición de fugas de agua. 

 

Cada 3 meses Comprobar: usuarios.  
Existencia de aire en la instalación. 

Realización, en su caso, del purgado de aire 
contenido en la red. 
Limpieza de polvo y suciedad en placas 
solares de captación. 

Cada 5 años Revisar: especialista.  
Fijación en columnas y montantes vistos. 
Estanqueidad y funcionamiento. 
Estado de aislamientos de conducciones. 

Proceder, en su caso, a las reparaciones 
oportunas por especialista. 

Permanentemente Ventilación. 
 Vigilar: usuario.  
Roturas, desprendimientos, fisuras, desplomes, etc. 
Ruidos y calentamiento anormales en extractores y 
ventiladores. 

 

Cada año Comprobar: usuario.  
Estado de las rejillas. 
Conexiones eléctricas de aparatos y elementos de 
control y protección. 

Limpieza o reposición, en su caso, de rejillas. 
Limpieza de extractores. 

Cada 5 meses Revisar: especialista.  
Fijaciones de conductos. 
Estado del aspirador estático y sombrerete. 

Proceder, en su caso, a las reparaciones 
oportunas por especialista. 
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5. URBANIZACION INTERIOR 

5.1.- Pavimentos exteriores. 

 Frecuencia   Inspecciones y comprobaciones   Actuaciones  

 Permanentemente  Vigilar: usuarios 
Aparición de hundimientos, piezas sueltas, fisuras, 
grietas y abombamientos.  

 Cada 2 años  Revisar: usuarios  
Juntas en encuentros con paredes, entre baldosas 
y de dilatación. Rellenar y sellar juntas por especialista. 

5.2.- Mobiliario. 

 Frecuencia   Inspecciones y comprobaciones   Actuaciones  

 Permanentemente  Vigilar: usuarios 
Roturas, desprendimientos, grietas, etc. 
Estado general de los elementos.  

5.3.- Jardinería (plantas, árboles y tapizantes). 

 Frecuencia   Inspecciones y comprobaciones   Actuaciones  

 Permanentemente  Vigilar: usuarios 
Las lesiones y aparición de plagas. 
Falta de riego.  

 Cada año  Comprobar: usuarios o especialista. 
Necesidad de podas y transplantes. Proceder a la poda y transplante, en su caso, 

por especialista. 

5.4.- Sistema de riego. 

 Frecuencia   Inspecciones y comprobaciones   Actuaciones  

 Permanentemente  Vigilar: usuarios 
Roturas y hundimientos. 
Aparición de humedades y fugas de agua.  

 Cada año  Revisar: especialista o usuario.  
Estado de interiores de arquetas, llaves, aspersores, 
bocas de riego, mangueras, etc. 
Funcionamiento de la red y de los programadores 
automáticos o manuales. 

Limpiar arquetas y orificios de salida de agua 
(aspersores, bocas de riego, mangueras, 
etc.). 
Efectuar en su caso, la reparación o 
sustitución de materiales deteriorados. 

 Cada 5 años  Comprobar: especialista.  
Estanqueidad de la red, mediante prueba de 
presión correspondiente. 

 
Ejecutar las reparaciones y sustituciones 
detalladas por el especialista. 

5.5.- Alumbrado exterior. 

 Frecuencia   Inspecciones y comprobaciones   Actuaciones  

 Permanentemente  Vigilar: usuarios 
Deterioro o ausencia de tapas de registro de 
conexión, y deterioro en aislamientos en cables 
vistos. 
Desprendimientos o roturas de tomas de corriente. 
Roturas y desprendimientos de aparatos de 
iluminación. 
Reiterados saltos de interruptores magnetotérmicos 
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o diferenciales. 
Oxidaciones de elementos metálicos. 

 Cada mes  Comprobar: usuarios.  
Correcto funcionamiento del interruptor diferencial. Accionar el botón de prueba. 

Sustitución en su caso, por personal 
especialista. 

 Cada año  
Desmontaje para limpieza interior y exterior 
de difusores, lámparas y farolas. 

 Cada 5 años  Comprobar: usuarios.  
Iluminancia. 
Estado, aislamiento y caída de tensión de 
conductores, línea repartidora y de distribución. 
Estado de precintos y tapas de registro. 
Dispositivos de toma de tierra y de protección en 
cuadro general de protección. 
Estado de pinturas de elementos metálicos. 
Fijaciones de báculos o farolas. 

Ejecutar las sustituciones y reparaciones 
detalladas por especialista. 

5.6.- Alcantarillado exterior. 

 Frecuencia   Inspecciones y comprobaciones   Actuaciones  

 Permanentemente  Vigilar: usuarios 
Aparición de humedades y fugas de agua. 
Roturas, desprendimientos, desplazamientos de 
tapas de arquetas. 

 

 Cada 6 meses  Revisar: usuario.  
Estado de pozos de registro, imbornales, sumideros 
y sus rejillas. 

Eliminar obstrucciones que dificulten el 
funcionamiento de la red. 

 Cada año  Comprobar: especialista. 
Preferentemente con carácter previo a época de 
lluvias.  
Funcionamiento de toda la red. 
Estado de tapas de arquetas y pozos de registro. 

Limpiar conducciones, arquetas, pozos de 
registro, aliviaderos o rebosaderos y 
sumideros. 
Efectuar, en su caso, la reparación o 
sustitución de materiales deteriorados. 

5.7.- Abastecimiento de agua. 

Frecuencia  Inspecciones y comprobaciones  Actuaciones  

Permanentemente Vigilar: usuario. 
Aparición de humedades y fugas de agua.  

Cada año Comprobar: usuario.  
Apertura y cierre en grifos y llaves de corte de la 
instalación. 

En caso de deficiente funcionamiento 
proceder a su reparación o sustitución por 
especialista. 

Cada 5 años Revisar: especialista.  
Fijaciones en columnas y montantes vistos. 
Estanqueidad y funcionamiento. 

Proceder, en su caso, a las reparaciones 
oportunas por especialista. 
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6. PROGRAMA ESQUEMÁTICO DE MANTENIMIENTO 

Capítulos Frecuencia de inspecciones y comprobaciones 

 Días cada Meses cada Años cada 

 1 15 1 3 6 1 2 3 4 5 6 10 15 20 
Cimentación               
Estructura      X    X   X  
Fachadas               
Paredes y revestimientos exteriores        X  X   X  
Carpinterías y E.de P.de huecos exteriores      X  X  X     
Divisiones interiores               
Paredes               
Puertas, mamparas y barandillas      X  X  X     
Cubiertas               
Azoteas      X  X       
Tejados      X    X     
Especiales, monteras y claraboyas      X    X     
Aislamientos térmicos, acústicos, contra el 
fuego.       X        

Revestimientos y acabados               
Solados               
Piedras naturales y terrazos       X        
Alfeizares, albardillas y remates       X        
Cerámicos       X        
Alicatados      X    X     
Guarnecidos y enfoscados            X   
Falsos techos          X     
Revestimientos de madera          X     
Pinturas interiores          X     
INSTALACIONES               
Saneamiento               
Redes horizontales      X         
Redes verticales          X     
Fontanería               
Desagües (aparatos y botes sifónicos)      X         
Red de distribución de agua fría y caliente    X      X        X     
Aparatos sanitarios y grifería          X         
Grupo de presión                               
Electricidad       X       X        X     
Pararrayos                   
Redes de tierra              X     
Telefonía          X         
Televisión                       
Portero electrónico      X         
Ascensores               
Protección contra incendios               
Instalaciones de protección contra 
incendios.               

Sistemas automáticos de detección de 
incendios               

Sistemas manuales de alarma               
Extintores    MO  MO    MO    SO 
Bocas de incendios equipadas               
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Hidrantes               
Sistemas fijos de Extinción: Polvo, Anhídrido 
carbónico.               

Señalización y alumbrado de emergencia.      X         

Gas          
      

Térmicas               
Calefacción               
Instalaciones con Potencia inferior a 100 Kw 
(Gas) (Excepto redes y emisores)               

Instalaciones con potencia inferior a100 kw 
(Gasóleo) (Excepto redes y emisores)                      

Instalaciones con potencia entre 100 y 1.000 
Kw (Excepto redes y emisores)   MO  MO MO      IR   PR   

Red de distribución de agua caliente        X      X        X     
Emisores de calor        X      X        X     
Climatización (aire acondicionado)               
Instalaciones con potencia inferior a 100 Kw 
(instalaciones individuales) (Excepto 
conductos) 

      X       X         

Instalaciones con potencia entre 100 y 1000 
Kw (Excepto conductos)     MO    MO   MO         

Red de distribución de aire (conductos)         X     X         
Agua caliente sanitaria               
Instalaciones con potencia inferior a 100 Kw 
(calentadores)          X      IR      

Instalaciones con Potencia entre 100 y 1000 
Kw     MO    MO   MO      IR      PR   

Paneles solares                       
Ventilación          X        X     
URBANIZACIÓN INTERIOR               
Pavimentos exteriores           X        
Mobiliario               
Jardinería          X         
Sistema de riego          X        X     
Alumbrado exterior       X       X        X     
Alcantarillado     X X         
Abastecimiento de agua      X    X     
Piscinas CO IR IR   CO         

 

ABREVIATURAS UTILIZADAS: SIGNIFICADOS. 

X Inspecciones y comprobaciones recomendadas: con la frecuencia indicada es recomendable efectuar 
las inspecciones, comprobaciones y actuaciones correspondientes. 

MO Mantenimiento obligatorio: con la frecuencia indicada es obligación del titular que se efectúen las 
inspecciones, comprobaciones y actuaciones para el mantenimiento, previa contratación de los mismos 
por el titular de la instalación, con empresa o mantenedor debidamente autorizado o, en su caso, por el 
personal del usuario o titular de la instalación debidamente autorizado. 

IR Inspección reglamentaria: con la frecuencia indicada es obligación de la empresa suministradora de gas 
o del órgano territorial competente, en su caso, que se efectúen las inspecciones establecidas 
reglamentariamente. 

PR Prueba reglamentaria: con la frecuencia indicada es obligación del titular que se efectúen las pruebas 
reglamentariamente establecidas, previa contratación para la realización de las mismas, con empresa o 
mantenedor debidamente autorizado. 

CO Control obligatorio: con la frecuencia indicada es obligación del titular que se efectúen los controles 
establecidos reglamentariamente. 

SO Sustitución obligatoria: con la frecuencia indicada es obligatorio proceder a la sustitución de los 
elementos correspondientes. 
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ANEXO INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO CONFORME AL CTE 
 
 
 
 
INDICE 
 
1.- INTRODUCCION 
 
2.- PARTE I DEL CTE 
 
3.- DB- SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 3.1.- DB SE-F FÁBRICA 
 
4.- DB- SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
5.- DB- HS SALUBRIDAD 
 
6.- DB- HE AHORRO DE ENERGÍA 
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 1.- INTRODUCCIÓN 
 

Se elabora el presente documento de referencia para la elaboración de las Instrucciones de Uso y 
Mantenimiento. Este documento recoge literalmente las especificaciones relacionadas sobre este aspecto 
en el CTE, tanto en su Parte General como en los Documentos Básicos*. Así mismo, se ha incorporado el 
Apéndice 2 del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios al que remite el Documento 
Básico de Seguridad en caso de incendio.  

* El Documento Básico de Seguridad de Utilización no detalla referencias específicas sobre el 
mantenimiento. 

Las referencias que se detallan en este anexo, junto con el “Plan de mantenimiento y conservación 
del edificio”, en aquellos aspectos que no sea menos restrictivo ni se contradiga con el CTE, servirían de base 
para la elaboración de las instrucciones de uso y mantenimiento específicas que se deben incorporar en 
cada proyecto. 

 
2.- PRINCIPALES REFERENCIAS A LAS INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO EN LA PARTE GENERAL DEL CTE 
 
Artículo 1.4. “Las exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción, el mantenimiento y la 
conservación de los edificios y sus instalaciones.” 
 
Artículo 5.1.2. “Para asegurar que un edificio satisface los requisitos básicos de la LOE mencionados en el 
artículo 1 del CTE y que cumple las correspondientes exigencias básicas, los agentes que intervienen en el 
proceso de la edificación, en la medida en que afecte a su intervención, deben cumplir las condiciones que 
el CTE establece para la redacción del proyecto, la ejecución de la obra y el mantenimiento y conservación 
del edificio.” 
 
Artículo 6.1.2 “En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle 
adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen 
las exigencias básicas de este CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente 
información:...... 
d) las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto en el CTE 
y demás normativa que sea de aplicación.” 
 
Anejo II.3.2 “El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de 
conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, 
hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.” 
 
 
3.- DB SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
Instrucciones de uso y plan de mantenimiento 
 
1 En las instrucciones de uso se recogerá toda la información necesaria para que el uso del edificio sea 
conforme a las hipótesis adoptadas en las bases de cálculo. 
 
2 De toda la información acumulada sobre una obra, las instrucciones de uso incluirán aquellas que resulten 
de interés para la propiedad y para los usuarios, que como mínimo será: 
a) las acciones permanentes; 
b) las sobrecargas de uso; 
c) las deformaciones admitidas, incluidas las del terreno, en su caso; 
d) las condiciones particulares de utilización, como el respeto a las señales de limitación de sobrecarga, o el 
mantenimiento de las marcas o bolardos que definen zonas con requisitos especiales al respecto; 
e) en su caso, las medidas adoptadas para reducir los riesgos de tipo estructural. 
 
3 El plan de mantenimiento, en lo correspondiente a los elementos estructurales, se establecerá en 
concordancia con las bases de cálculo y con cualquier información adquirida durante la ejecución de la 
obra que pudiera ser de interés, e identificará: 
a) el tipo de los trabajos de mantenimiento a llevar a cabo; 
b) lista de los puntos que requieran un mantenimiento particular; 
c) el alcance, la realización y la periodicidad de los trabajos de conservación; 
d) un programa de revisiones. 
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3.1.- DB SE-F FÁBRICA 
 
Mantenimiento 
 
El plan de mantenimiento establece las revisiones a que debe someterse el edificio durante su periodo de 
servicio. 
 
Tras la revisión se establecerá la importancia de las alteraciones encontradas, tanto desde el punto de vista 
de su estabilidad como de la aptitud de servicio. 
 
Las alteraciones que producen pérdida de durabilidad requieren una intervención para evitar que 
degeneren en alteraciones que afectan a su estabilidad. 
 
Tras la revisión se determinará el procedimiento de intervención a seguir, bien sea un análisis estructural, una 
toma de muestras y los ensayos o pruebas de carga que sean precisos, así como los cálculos oportunos. 
 
En el proyecto se debe prever el acceso a aquellas zonas que se consideren más expuestas al deterioro, 
tanto por agentes exteriores, como por el propio uso del edificio (zonas húmedas), y en función de la 
adecuación de la solución proyectada (cámaras ventiladas, barreras antihumedad, barreras 
anticondensación). 
 
Debe condicionarse el uso de materiales restringidos, según el capítulo 4 de este DB, al proyecto de medios 
de protección, con expresión explicita del programa de conservación y mantenimiento correspondiente. 
 
Las fábricas con armaduras de tendel, que incluyan tratamientos de autoprotección deben revisarse al 
menos, cada 10 años. Se substituirán o renovarán aquellos acabados protectores que por su estado hayan 
perdido su eficacia. 
 
En el caso de desarrollar trabajos de limpieza, se analizará el efecto que puedan tener los productos 
aplicados sobre los diversos materiales que constituyen el muro y sobre el sistema de protección de las 
armaduras en su caso. 
 
 
4.- DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
 
Control del humo de incendio 
 
El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las normas UNE 
23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideración la exclusión de los sistemas de evacuación 
mecánica o forzada que se expresa en el último párrafo de su apartado “0.3 Aplicaciones”) y EN 12101-
6:2005. 
 
 
Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 
1 Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican 
en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas 
instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el 
“Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en 
cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las 
instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del 
certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. 
 

MANTENIMIENTO MINIMO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS. 

APÉNDICE 2 DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

1. Los medios materiales de protección contra incendios se someterán al programa mínimo de 
mantenimiento que se establece en las tablas I y II. 

2. Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla I serán efectuadas por personal de un 
instalador o un mantenedor autorizado, o por el personal del usuario o titular de la instalación. 
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3. Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla II serán efectuadas por personal del 
fabricante, instalador o mantenedor autorizado para los tipos de aparatos, equipos o sistemas de 
que se trate, o bien por personal del usuario, si ha adquirido la condición de mantenedor por 
disponer de medios técnicos adecuados, a juicio de los servicios competentes en materia de 
industria de la Comunidad Autónoma. 

4. En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, conservarán 
constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, 
como mínimo: las operaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones y pruebas y la sustitución 
de elementos defectuosos que se hayan realizado. Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán 
a disposición de los servicios de inspección de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

 

TABLA I. Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios 
Operaciones a realizar por personal de una empresa mantenedora autorizada, o bien, por el personal del 
usuario o titular de la instalación 
 

Equipo o sistema CADA TRES MESES CADA SEIS MESES 

Extintores de incendio Comprobación de la accesibilidad, 
señalización, buen estado aparente de 
conservación. Inspección ocular de 
seguros, precintos, inscripciones, etc. 
Comprobación del peso y presión en su 
caso. Inspección ocular del estado 
externo de las partes mecánicas 
(boquilla, válvula, manguera, etc.). 

 

 
 
TABLA II 
Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios.  
Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema o por el 
personal de la empresa mantenedora autorizada 
 

Equipo o sistema CADA AÑO CADA CINCO ANOS 

Extintores de incendio Comprobación del peso y presión en su caso. 
En el caso de extintores de polvo con botellín 
de gas de impulsión se comprobará el buen 
estado del agente extintor y el peso y aspecto 
externo del botellín. Inspección ocular del 
estado de la manguera, boquilla o lanza, 
válvulas y partes mecánicas. Nota: En esta 
revisión anual no será necesaria la apertura de 
los extintores portátiles de polvo con presión 
permanente, salvo que en las comprobaciones 
que se citan se hayan observado anomalías 
que lo justifique. En el caso de apertura del 
extintor, la empresa mantenedora situará en el 
exterior del mismo un sistema indicativo que 
acredite que se ha realizado la revisión interior 
del aparato. Como ejemplo de sistema 
indicativo de que se ha realizado la apertura y 
revisión interior del extintor, se puede utilizar una 
etiqueta indeleble, en forma de anillo, que se 
coloca en el cuello de la botella antes del 
cierre del extintor y que no pueda ser retirada 
sin que se produzca la destrucción o deterioro 
de la misma. 

A partir de la fecha de timbrado 
del extintor (y por tres veces) se 
procederá al retimbrado del 
mismo de acuerdo con la ITC-
MIE-AP5 del Reglamento de 
aparatos a presión sobre 
extintores de incendios. 

Rechazo: 

Se rechazarán aquellos 
extintores que, a juicio de la 
empresa mantenedora 
presenten defectos que pongan 
en duda el correcto 
funcionamiento y la seguridad 
del extintor o bien aquellos para 
los que no existan piezas 
originales que garanticen el 
mantenimiento de las 
condiciones de fabricación. 
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5.- DB-HS SALUBRIDAD 
 
 
DB HS-1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
 
Mantenimiento y conservación 
1 Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 
6.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos. 
 

 
 
 
 
DB-HS-2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
 
Mantenimiento y conservación 
 
Almacén de contenedores de edificio 
1 Deben señalizarse correctamente los contenedores, según la fracción correspondiente, y el almacén de 
contenedores. En el interior del almacén de contenedores deben disponerse en un soporte indeleble, junto 
con otras normas de uso y mantenimiento, instrucciones para que cada fracción se vierta en el contenedor 
correspondiente. 
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2 Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 
3.1. 

 
 
Instalaciones de traslado por bajantes 
 
1 Las compuertas deben estar correctamente señalizadas según la fracción correspondiente. 
 
2 En los recintos en los que estén situadas las compuertas deben disponerse, en un soporte indeleble, junto a 
otras normas de uso y mantenimiento, las instrucciones siguientes: 
a) cada fracción debe verterse en la compuerta correspondiente; 
b) no se deben verter por ninguna compuerta residuos líquidos, objetos cortantes o punzantes ni 
vidrio; 
c) los envases ligeros y la materia orgánica deben verterse introducidos en envases cerrados; 
d) los objetos de cartón que no quepan por la compuerta deben introducirse troceados y no deben 
plegarse. 
 
3 Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 
3.2. 
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DB-HS-3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
 
Mantenimiento y conservación 
1 Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 
7.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos. 
 

 
 
 
DB-HS-4 SUMINISTRO DE AGUA 
 
Mantenimiento y conservación 
 
 
Interrupción del servicio 
 
1 En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas  
desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, se cerrará su conexión 
y se procederá a su vaciado. 
2 Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas 
temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen 
durante 1 año deben ser taponadas. 
 
 
Nueva puesta en servicio 
 
1 En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque manual. 
2 Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas 
provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para ello se podrá seguir el 
procedimiento siguiente: 
a) para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de cierre, empezando por la 
llave de cierre principal. A continuación, para evitar golpes de ariete y daños, se purgarán de aire durante un 
tiempo las conducciones por apertura lenta de cada una de las llaves de toma, empezando por la más 
alejada o la situada más alta, hasta que no salga más aire. A continuación se abrirán totalmente las llaves de 
cierre y lavarán las conducciones; 
b) una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma cerradas, se comprobará la 
estanqueidad de la instalación por control visual de todas las conducciones accesibles, conexiones y 
dispositivos de consumo. 
 
 
Mantenimiento de las instalaciones 
 
1 Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán detalladamente 
las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 865/2003 sobre criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y particularmente todo lo referido en su Anexo 3. 
 
2 Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como elementos de medida, 
control, protección y maniobra, así como válvulas, compuertas, unidades terminales, que deban quedar 
ocultos, se situarán en espacios que permitan la accesibilidad. 
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3 Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de su recorrido para 
facilitar la inspección de las mismas y de sus accesorios. 
 
4 En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, las montantes hasta cada 
derivación particular se considerará que forman parte de la instalación general, a efectos de conservación y 
mantenimiento puesto que discurren por zonas comunes del edificio; 
 
 
 
DB-HS-5 EVACUACIÓN DE AGUAS 
 
 
Mantenimiento y conservación 
 
1 Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar periódicamente la 
estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto de 
elementos. 
 
2 Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución apreciable 
del caudal de evacuación, o haya obstrucciones. 
 
3 Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los botes sifónicos. 
Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al menos, una vez al año. 
 
4 Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y el resto de 
posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro, bombas de elevación. 
 
5 Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o antes si se 
apreciaran olores. 
 
6 Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos si este existiera. 
 
7 Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales para evitar 
malos olores, así como se limpiarán los de terrazas y cubiertas. 
 
 
6.- DB- HE AHORRO DE ENERGÍA 
 
 
DB-HE-3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
 
 
Mantenimiento y conservación. 
 
1 Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos adecuados 
y la eficiencia energética de la instalación VEEI, se elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento de las 
instalaciones de iluminación que contemplará, entre otras acciones, las operaciones de reposición de 
lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodología prevista y la 
limpieza de la zona iluminada, incluyendo en ambas la periodicidad necesaria. Dicho plan también deberá 
tener en cuenta los sistemas de regulación y control utilizados en las diferentes zonas. 
 
 
 

En La Rinconada,  
 

El Arquitecto. 
 

Fecha y firma digital al margen. F
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA 
FEDER - INTEGRAVERDE 

  
 

LA RINCONADA (SEVILLA) 
 

V ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 



 
 

V. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
 . 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1. Datos generales. 
 PROMOTOR. 
 OBRAS. 
 PROYECTISTAS. 
 AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD O DEL COORDINADOR. 
 DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
 EMPRESA CONSTRUCTORA. 
 PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 
 PLAZO DE EJECUCION. PLAN DE EJECUCION 

2. Circunstancias que motivan la realización del estudio. 
3. Información previa obtenida por el autor del estudio de seguridad y salud. 

 EMANADA DEL PROPIO PROYECTO. 
 ESTUDIOS GEOTÉCNICOS. 
 RECONOCIMIENTO DEL TERRENO, SOLAR O EDIFICIO. 
 OTROS ESTUDIOS O ANTECEDENTES. 

4. Datos de partida para el desarrollo del estudio de seguridad y salud. 
 TIPOLOGIA DE OBRAS. 

 CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DEL LUGAR, SEGÚN ÉPOCA DEL AÑO PREVISTA PARA INICIO Y 
EJECUCIÓN DE DETERMINADAS FASES. 

 TOPOGRAFÍA. 
 ACCESOS. 
 ENTORNO. 
 INSTALACIONES EXISTENTES. 
 PARA APROVECHAMIENTO EN LA OBRA. 
 AÉREAS O ENTERRADAS QUE PUEDAN AFECTAR A LOS TRABAJOS. 

5. Descripción de las características de las obras. 
 CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. 
 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO. 
 TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES. 
 EQUIPOS DE TRABAJO PREVISTOS. 
 NÚMERO DE OPERARIOS ESTIMADOS. 

6. Identificación de riesgos laborales que pueden ser evitados, con indicación de las medidas 
técnicas necesarias para ello. 

 ORDENACIÓN DEL ENTORNO DEL SOLAR Y ORGANIZACIÓN DE LA OBRA. 
 MEDIANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 
 INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS. 
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7. Relación de riesgos laborales que no pueden eliminarse especificando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 

 RELACIÓN DE RIESGOS Y SUS MEDIDAS CORRECTORAS. 
 Riesgos profesionales. 
 Riesgos de daños a terceros. 
 Protecciones individuales obligatorias. 
 Protecciones colectivas obligatorias. 
 Señalizaciones de carácter general. 
 Condiciones de seguridad para la instalación eléctrica. 
 Condiciones de seguridad para la maquinaria pesada. 

 Maquinaría para movimiento de tierras. 
  Maquinaria de elevación. 
  Maquinaria – herramienta. 

 Condiciones de seguridad para la maquinaria portátil. 
 Condiciones de seguridad para los medios auxiliares. 

 Protecciones Generales en medios auxiliares. 
 Instalación eléctrica provisional de obra 
  
 APLICACIÓN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO. 
 Movimiento de tierras. 
 Cimentación. 
 Saneamiento. 
 Estructura. 
 Albañilería. 
 Cubiertas. 
 Instalaciones. 
 Revestimientos. 
 Carpintería, vidriería y elementos de seguridad. 
 Pintura, barnizado o esmaltado. 

8. Descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotada la obra. 
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• Datos generales. 
 
Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las previsiones 
respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los servicios sanitarios comunes 
a los trabajadores. 
Servirá para dar unas directrices básicas a la/s empresa/s contratista/s para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el 
control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo 
con el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las Disposiciones Mínimas en 
materia de Seguridad y Salud 
 
.1. PROMOTOR. 
 
El promotor de la obra es el Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada, CIF: P-4108100-A   sito en  Plaza de 
España, nº 6 de la Rinconada, Sevilla, C.P. 41309 
 
.2. OBRAS. 
 

-Tipología.  
Rehabilitación y puesta en uso de Centro de Interpretación del Agua. 
 
-Domicilio. 
La parcela donde se localiza la edificación objeto del proyecto se encuentra entre las calles Los 
Azucareros y la c/ Ctra. de la Estación en el núcleo urbano de San José de La Rinconada.  
. 
 
-Localidad. 
Dicho centro está situado en el núcleo de San José de La Rinconada. Sevilla. 
 

.3. PROYECTISTAS. 
 

Arquitecto: Ángel Prado González, nº de colegiado 306541. 
Arquitecto Municipal del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla). 
 
Otros agentes: 
Constructor: Por determinar. 
Entidad de Control de Calidad: Por determinar. 
Redactor del estudio geotécnico: ELABORA AGENCIA PARA LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN, 
S.L Parque Sevilla Industrial, Avda. del Parsi “Miniparsi” nave 3. 41016 Sevilla. 

 
 
.4. AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

Seguridad y Salud 
Autor del estudio: José Manuel Morillo Toucedo, Arquitecto Técnico Municipal del Ayuntamiento 
de La Rinconada (Sevilla). 
Coordinador durante la elaboración del proy.: José Manuel Morillo Toucedo, Arquitecto Técnico 
Municipal del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla). 
Coordinador durante la ejecución de la obra: Por determinar. 

 
.5. DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
 
Por determinar 
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.6. EMPRESA CONSTRUCTORA. 
 

Otros agentes: 
Constructor: Por determinar.  
Entidad de Control de Calidad: Por determinar. 
Redactor del estudio geotécnico: ELABORA AGENCIA PARA LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN, 
S.L Parque Sevilla Industrial, Avda. del Parsi “Miniparsi” nave 3. 41016 Sevilla. 

 
.7. Presupuesto de Ejecución Material 
 
Presupuesto de Ejecución Material 331.487,85 €. 
  
.8. Plazo de Ejecución. Plan de Ejecución. 
 
El plazo de ejecución se fija en 12 meses. 
Número de trabajadores: se prevé un número máximo de 15 trabajadores. 
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• Circunstancias que motivan la realización del estudio. 
 
Este Estudio de Seguridad y Salud es motivado pues se concurre la circunstancia de superar el volumen 
de obra mínimo (500), por el cual se obliga a la realización del pertinente Estudio de Seguridad y salud. 
 
 
• Información previa obtenida por el autor del estudio de seguridad y salud. 
 
.1. EMANADA DEL PROPIO PROYECTO. 
 
Descripción general del edificio: Se trata de un edificio de planta cuadrangular. Las dependencias 
principales se organizan en una edificación de dos plantas en "L", en cuyo vértice se construye la torre 
de cuatro plantas rematada por tejado a cuatro aguas y que constituye el principal referente visual 
del conjunto. El cuadrado se cierra con la presencia de una crujía de usos secundarios y que permiten 
delimitar un patio cuadrado en el centro del conjunto. En el centro del patio se localiza un pozo sin 
brocal, con tapa practicable. 
 
La fachada, de dos plantas, está organizada según un ritmo bastante homogéneo de vanos 
adintelados. Alterna en los materiales el empleo del blanco para los paramentos y del ladrillo para 
molduras que rematan huecos o en cornisas. 
 
Son destacables las características asimilables a la arquitectura vernácula diseminada por los campos 
y dehesas de Ossa y Sierra Morena, donde los distintos modelos de edificación son fruto directo del 
enraizamiento  en un contexto ecológico-cultural, cuyo medio físico toma un papel secundario 
(características condicionantes pero no determinantes) siendo las pautas culturales y las necesidades 
sociales las que adquieren el máximo protagonismo.  
 
La tipología en cuestión es la de cortijo en forma de U (a cuyo modelo responde fielmente la 
Hacienda), con las dependencias distribuidas en torno a un patio central que actúa como articulador 
de las actividades y como lugar de convivencia. Este modelo de aprovechamiento agroganadero 
aparece en zonas menos adentradas en la sierra, en los límites de la Vega del Guadalquivir con Sierra 
Morena.  
 
Es interesante destacar algunas de las características que propician y uniformizan el espacio disperso 
(que, en sus orígenes tipológicos, surgió por motivos de utilitarismo agroganadero) que el hombre ha 
construido sobre la vega, la dehesa y la sierra: los blancos volúmenes ingrávidos que manchurrean la 
Vega atrapando la luz solar en sus enjabelgados; la discriminación de orientaciones mediante el 
tamaño de huecos (pequeños al norte y algo más grandes al sur); los volúmenes y espacios 
minimalistas que responden “fríamente” a su funcionalidad; la adaptación al medio (materiales, 
topografía, clima,...) por razones de supervivencia y de economía; la flexibilidad y adaptabilidad del 
espacio que se presenta en forma de edificios “inacabados”; el uso de materiales básico y ejecución 
como la piedra (pizarras y cantos rodados en suelos y muros), el barro (tapial en cercos y remates de 
muros, arcilla cocida en forma de tejas para cubiertas y ladrillos para muros y suelos), la madera (en 
carpinterías y en la estructura de la techumbre; maderas de la zona) y la cal (como revestimiento y 
como integrante del mortero de barro); la generación del conjunto edificatorio por yuxtaposición de 
piezas, ... y en esencia todo esa fascinación que produce la visión de estas modestas construcciones 
dispersas por el paisaje de la Vega del Guadalquivir.  
 
Con todo, las edificaciones se disponen conforme a la morfología tradicional de los cortijos andaluces 
vinculados a explotaciones agrarias, esto es, una edificación principal, de dos o mas plantas con 
torreón, donde se localiza la residencia del propietario, un gran patio central de forma cuadrada, 
cerrado por edificaciones secundarias, normalmente de una sola planta, destinada a viviendas de los 
trabajadores, cuadras, cocheras, etc. 
 
El conjunto se completa con otras edificaciones exteriores, tales como la vivienda del ingeniero 
(subdirector de la Azucarera) de tipo chalet, edificación de finales de los 70 o primeros de los 80, 
piscinas, casetas de aperos. Dispone de una gran superficie de huertos y jardines en torno a las 
edificaciones, con numerosos árboles frutales. Una parte del huerto se ha mantenido en explotación 
hasta hace unos años, sin embargo las zonas ajardinadas están abandonadas muchos años, 
destacando especies como jazmines, palmeras, árboles frutales como naranjos, higueras, etc. 
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Programa de necesidades: Este proyecto se centra exclusivamente en las alas norte y este donde se 
localizará el CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. 
 
Las actuaciones previstas en el presente proyecto, quedan perfectamente delimitadas y acotadas, 
siendo perfectamente identificables respecto del resto del complejo edificatorio que forma la 
Hacienda de Santa Cruz. 
 
Se trata de un proyecto finalista, es decir, que una vez finalizadas las obras del presente proyecto, la 
edificación puede ser puesta en servicio y abrirse al uso público previsto, como Centro de 
Interpretación del Agua, vinculado al programa INTEGRAVERDE. 
 
Se trata de edificaciones de una sola planta que cierran el patio central. El ala este es el que conforma 
el acceso, donde destaca la portada principal. Está conformada por una sola crujía estrecha, de 
muros de carga paralelos de ladrillos macizos que forman las fachadas y cerchas de madera que 
apoyan en estos muros, sin puntos de apoyo intermedios. El ala norte, dispuesto perpendicular al 
anterior, formando una L, es también de una sola crujía, mas ancha que la anterior, pero del mismo 
modo resuelta, es decir, fachadas de muros de carga de ladrillos macizos y cubiertas resueltas a dos 
aguas, mediante cerchas de madera. La cubrición actual de la cubierta es de paneles ondulados de 
fibrocemento, fruto sin duda, de actuaciones de reforma de los años 70 u ochenta del siglo XX. 
 
Se proyectan las obras necesarias para la total recuperación y puesta al uso de la edificación para 
Centro de Interpretación del Agua. 
En primer lugar, se realizarán las obras necesarias para garantizar la seguridad del edificio y el cambio 
de cubierta, para garantizar la protección frente a la lluvia y aislamiento térmico, acometiéndose 
seguidamente el resto de obras necesarias de revestimientos e instalaciones, para que pueda ser 
puesto en uso. 
 
El programa funcional propuesto es: 

- Ala este, Acceso principal formado por un arco y frontón a dos aguas. A la izquierda del 
mismo, según se entra, se ubican los núcleos de aseos de uso público, contando con cabinas 
adaptadas para ambos sexos. A la derecha del acceso  se localiza el control de acceso y la 
zona destinada a la exposición permanente del Centro de Interpretación del Agua. 

 
- El Ala norte se conforma como un espacio totalmente diáfano, que permita su uso polivalente 

cono sala de conferencias, exposiciones no permanentes, espacio formativo, etc. del Centro 
de Interpretación del Agua. 

 
El edificio actualmente carece de los servicios básicos, ya que estos se producían desde la 
recientemente desmantelada industria Azucarera. 
Las obras consistirán principalmente en: 

- Ejecución de las acometidas de agua potable, conexión a la red municipal de saneamiento, 
acometida eléctrica y acometida de teléfono. 

- Adecuación del acceso al edificio. 
- Obras de consolidación estructural. Se desmantelarán las cubiertas existentes de 

fibrocemento, restituyéndolas por paneles tipo sándwich, con aislamiento y acabado interior 
en madera, con terminación en teja tipo árabe sobre lámina impermeabilizante. Estas placas 
irán apoyadas sobre las cerchas de madera existentes, que deberán restaurarse, sustituyendo 
aquellos elementos que se encuentran deteriorados. Se deberán realizar los trabajos de 
demoliciones previos necesarios para acometer dichos trabajos. 

- Ejecución de Instalaciones de fontanería, electricidad, saneamiento, ventilación y 
climatización. 

- Ejecución de nuevos acabados, tales como solerías, revestimientos verticales, falsos techos, 
etc. 

- Restitución de carpinterías y cerrajería, consistentes en puertas y ventanas de madera y rejas 
de acero y/o forja. 

- Restauración de fachadas con mortero de cal. 
 
El presente proyecto cumple lo estipulado en el Artº 125 del R.G.L.C.A.P. en lo referente a obras 
completas, ya que las obras que comprende son susceptibles de ser entregadas al uso general, sin 
perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto. Asimismo las obras 
que contempla este proyecto están comprendidas en los apartados a que hace referencia el artículo 
122 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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.2. ESTUDIOS GEOTÉCNICOS. 
 
 
.3. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO, SOLAR O EDIFICIO. 
 
El terreno no presenta características importantes a tener en consideración, la superficie del solar es 
relativamente plana. 
 
.4. OTROS ESTUDIOS O ANTECEDENTES. 
 
Se ha procedido a la comprobación de que no pasen por la zona de excavación canalizaciones de 
gas, agua, electricidad o otros suministros, además, se comprobará el riesgo de amianto presente en 
la zona de demolición para tomar las medidas preventivas pertinentes. 
 
 

• Datos de partida para el desarrollo del estudio de seguridad y salud. 
 
 
.5. TIPOLOGIA DE OBRAS. 
 
Se va a proceder a la rehabilitación de edificio existente.  
 
 
.6. CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DEL LUGAR, SEGÚN ÉPOCA DEL AÑO PREVISTA PARA INICIO Y 

EJECUCIÓN DE DETERMINADAS FASES. 
 
Se tendrán en cuenta las condiciones climatológicas (lluvia, temperaturas, etc.), para las distintas fases 
del proceso constructivo. En general, se tendrá un clima suave y régimen de vientos y lluvias nada 
agresivos. 
 
La climatología de la zona de Sevilla, no afecta especialmente en su proceso productivo, salvo en las 
altas temperaturas para lo cual se adoptarán medidas oportunas a fin de evitar la exposición excesiva 
de los trabajadores y equipos sin la debida protección. 
 
Existe un factor importante a considerar durante la ejecución de la obra, el calor que puede producir 
rápidos fraguados superficiales en el hormigón, y como consecuencia retracciones en el mismo. 
 
 
.7. TOPOGRAFÍA. 
 
Nos encontramos con un solar sensiblemente plano, ya definido en el apartado “3.3. Reconocimiento 
del terreno, solar o edificio” de la presente memoria descriptiva. 
 
 
.8. ACCESOS. 
 
Los accesos del personal a la obra se realizarán por los puntos indicados para ello en los planos 
adjuntos del presente “Estudio de seguridad y salud”, en dichos accesos se colocarán carteles 
explicativos prohibiendo expresamente la entrada a toda persona ajena a la obra, además, los 
visitantes solo podrán acceder si son acompañados por el personal de obra autorizado y llevan las 
pertinentes medidas de protección individual obligatorias indicadas en dicho cartel para todos los que 
accedan a la obra (casco, etc.). 
 
 
.9. ENTORNO. 
 
Se trata de un edificio exento en parcela. Existe acceso rodado desde las calles anexas a la parcela. 
 
.10. INSTALACIONES EXISTENTES. 
 
.10.1. PARA APROVECHAMIENTO EN LA OBRA. 
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-Agua. Se puede acometer tanto a la red provisional de agua. 
-Electricidad. Se puede acometer a la red provisional de electricidad. 
-Alcantarillado. Se puede acometer a la actual red de alcantarillado de la vía 

pública. 
 
 

.10.2. AÉREAS O ENTERRADAS QUE PUEDAN AFECTAR A LOS TRABAJOS. 
 

-Tendidos eléctricos exteriores con hilos desnudos. Aparentemente no se presentan, se 
comprobará exhaustivamente antes de la ejecución de los trabajos. 
-Canalizaciones de agua. No se presentan. 
-Canalizaciones de gas. No se presentan. 
 
 

• Descripción de las características de las obras. 
 
.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 
Este proyecto se centra en las edificaciones de una sola planta que cierran el patio de la edificación 
principal, alas norte, este y oeste. Las obras se acometerán por fases. En principio, se realizarán las 
obras necesarias para que un Taller de empleo de Restauración del Patrimonio y otro de Jardinería, 
ambos con 15 alumnos, puedan desarrollar sus actividades durante 12 meses, acometiéndose 
seguidamente el resto de obras hasta poner en uso el edificio. 
 
El uso previsto al que se destinarán las zonas a restaurar son: 

- Ala norte: Centro de interpretación de la Azucarera – sala de exposiciones temporales 
- Ala este: Acceso – Recepción – Administración, Aseos. 
- Ala oeste: Salón de Convenciones. 
-  

 
.2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. 
 
En este proyecto básico acometemos la recuperación y reutilización parcial de las alas norte, este y 
oeste, de la Hacienda,  y la mayor parte de la jardinería del entorno inmediato incluido en la parcela. 
 
En la zona que acometemos, existen actualmente cocheras y viviendas que están en desuso por su 
mal estado de conservación.  
 
Se trata de edificaciones de una sola planta, a excepción de la esquina de encuentro del ala norte 
con la oeste, con dos plantas a modo de pequeño torreón. 
 
Están ejecutadas con muros de carga de ladrillos, con revestimientos de morteros de cal. Las cubiertas 
son a dos aguas. La estructura de las cubiertas está constituida principalmente por cerchas de madera 
con cubrición de placas de fibrocemento y cielo raso de cañizo y escayola en el interior. El torreón de 
la esquina norte a diferencia de las anteriores, tienen cubrición de teja cerámica plana, tipo 
portuguesa. 
 
El estado actual es de abandono, con desprendimientos de revestimientos, filtraciones de agua, 
carpinterías deterioradas y algunas inexistentes, huecos cegados, etc. 
 
Dividimos la actuación en tres aspectos fundamentales: 

1. Consolidación. 
2. Demoliciones. 
3. Implantación de Nuevos Usos. 

 
.3. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO. 
 
1. Consolidación: 

 
Consistente en: 
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- Desmontaje de cubiertas de fibrocemento. 
- Demolición de falsos techos de cielo raso de cañizo y escayola,  desmontaje y recuperación 

de cerchas de madera (tipologías: cercha española y cercha de par y nudillo) consistente en: 
tratamiento de zonas de ataque por xilófagos, reposición de cabezas dañadas mediante 
resina epoxi sobre encofrado previa eliminación de la zona dañada y envarillado de la 
cabeza. Tratamiento anti humedad, inifigos, xilófagos y barnizado. 

- Reparación de grietas -una vez que se hayan neutralizado las causas de su aparición- 
mediante inyección de pasta matriz agua-cemento o resinas y refuerzos con grapas metálicas 
si procede. 

- Reposición de dinteles previo apeo de las zonas de carga. 
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2. Demoliciones: 
 

Consistentes en: 
 

- Demolición total de anexos yuxtapuestos al edificio principal: gallineros, perreras, etc. 
- Demolición de Particiones interiores manteniendo muros de carga y muros de arriostramiento 

transversal. 
- Desbrozado de patio y de zonas de acceso principal (sureste), aplicación de herbicida y 

recuperación de todo el empedrado del patio central. 
- Desmontaje y recuperación de la carpintería de madera: lijado, reposición de elementos 

dañados, tratamiento antixilófagos, refuerzo térmico y reubicación (las que proceda, según 
criterio de la DF). 

- Desmontaje y recuperación de cerrajería metálica: decapado, reposición de elementos 
dañados, protección anticorrosiva y reubicación, (las que proceda, según criterio de la DF). 

- Demolición de revestimientos verticales interiores y exteriores mediante picado manual. 
 
3. Implantación de Nuevos Usos: 
 

Consistentes en: 
 

- Rehabilitación de las crujías este, norte y oeste, de anexos a la edificación principal, que 
tienen una sola planta, a excepción del pequeño torreón que surge en el encuentro de las 
crujías norte y oeste, para uso de Salón de Convenciones y Centro de Interpretación de la 
Hacienda y de la Fábrica de Azúcar. 

 
- La crujía oeste, se habilitará como Salón de Convenciones, con capacidad para 70 asistentes 

sentados. 
 

- El ala norte se habilitará como Centro de Interpretación de la Hacienda y de la Fábrica de 
Azúcar y para posibles exposiciones temporales. En este sentido, también se habilita la planta 
superior del torreón (para almacén). Se proyectan lucernarios en la vertiente norte de la 
cubierta, para bañar el interior de luz natural. 

 
- El volumen donde se localiza el acceso al patio de la Hacienda, se divide en tres. En el centro 

se localiza la portada de la Hacienda, que enfatiza la entrada. A su derecha el volumen se 
habilita como acceso, control, información y zona administrativa del Centro de Interpretación. 
A la izquierda de la portada se localizarán los aseos, contando con cabinas adaptadas para 
cada sexo. 

 
Todas las zonas a rehabilitar, se dejarán previstas para contar con instalaciones de climatización, 
iluminación, etc. 
 
La edificación principal de la Hacienda, localizada en el ala sur, y que consta de dos plantas, a 
excepción de la torre que tiene cuatro, no es objeto de estudio de restauración en este proyecto. 
 
.4. TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES. 
 
No se van a emplear en obra materiales que entrañen riesgo especial para los trabajadores (productos 
químicos peligrosos, tratamientos de enfermedades de madera, etc). 
 
.5. EQUIPOS DE TRABAJO PREVISTOS. 
 
• Movimiento de tierras. 
 -Palacargadora. 
 -Camión basculante. 
 -Retroexcavadora. 
 -Compactadora. 
• Elevación. 
 -Grúa móvil. 
 -Máquina telescópica. 
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 -Maquinillo (winchie). 
•Herramientas. 
 -Cortadora de material cerámico. 
 -Vibrador. 
 -Sierra circular. 
 -Amasadora. 
 -Taladro percutor. 
 -Martillo rotativo. 
 -Pistola clavadora. 
 -Lijadora. 
 -Disco radial. 
 -Rozadora. 
•Medios auxiliares. 
 -Andamios. 
 -Escaleras. 
 -Visera de protección. 
 
.6. NÚMERO DE OPERARIOS ESTIMADOS. 
 
Dadas las características de la obra, se estima un número máximo en la misma de 20 operarios. 
 
 
• Identificación de riesgos laborales que pueden ser evitados, con indicación de las medidas 

técnicas necesarias para ello. 
 
.1. ORDENACIÓN DEL ENTORNO DEL SOLAR Y ORGANIZACIÓN DE LA OBRA. 
 
Será necesaria una buena organización del espacio disponible en cada fase de la obra. A modo de 
propuesta, que habrá de ser analizada por la empresa constructora y perfeccionada en la discusión 
con la Dirección Facultativa, presentamos un plan de fases para la construcción de la estructura así 
como la ocupación del espacio disponible para la ejecución de movimiento de tierras, cimentación y 
estructura y otro para el resto de la obra. 
 
1. Cerramiento del solar. Deberá realizarse el vallado del perímetro de la parcela según planos y antes 
del inicio de la obra. El vallado deberá tener las siguientes características:  
      * Tendrá al menos 2 metros de altura. 
      * Portón para acceso de  vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso 
de personal. 
 Además deberá presentar como mínimo la señalización de:  
      *Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
      *Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 
      *Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 
      *Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 
      *Cartel de obra. 
Para evitar daños a terceros se colocará cartel de prohibida la entrada a la obra y no se permitirá la 
circulación por la misma de visitantes si no son acompañados y usan la protección individual 
adecuada y obligatoria para todo el que acceda a la obra (casco, etc.). 
 
2. Acceso de personal y aparcamiento. El acceso de personal al recinto de las obras se hará por los 
puntos indicados en planos, a través de una cancela de 1,5 m. de anchura. Todos los vehículos 
particulares habrán de aparcar en el exterior del recinto. 
 
3. Acceso de camiones al recinto de las obras. Lo camiones no podrán interrumpir el tráfico, a no ser 
que se tenga la correspondiente autorización del ayuntamiento para el corte de la calle. 
 
4. Circulación peatonal interior. Será debidamente acotada y señalizada. Este camino deberá 
permanecer libre de obstáculos en todo momento y se advertirá al personal de que es el camino de 
seguridad. 
 
5. Área de acopios. Se acondicionará área de acopio en lugar apropiado. Prevista en plan de 
seguridad según planos. 
 
6. Situación de servicios generales. Se dispondrá de una caseta de obra a la entrada de la misma. 
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7. Instalaciones provisionales de obra. En el plano correspondiente se han señalado los trazados de las 
instalaciones provisionales que el Contratista habrá de realizar y mantener en perfecto estado durante 
las obras. 
 
8. Ubicación de la grúa. Cuando sea necesario se dispondrá de una grúa móvil o camión grúa para la 
descarga de materiales. 
 
 
 
 
 
.2. MEDIANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 
 
Normas a seguir para el buen orden y limpieza de la obra. 
 
• Se dejarán previstas tomas de agua para riego, para evitar la formación de polvo durante los 

trabajos.  
• Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en prevención de accidentes. 
• Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
• Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se 

apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada. 
• Los escombros se apilarán ordenadamente para su evacuación mediante trompas. 
• Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada, (o de los patios). 
• Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al 

efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. 
• Detectada la presencia en el solar de parásitos, jeringuillas o cualquier otro vehículo de posible 

adquisición de enfermedad contagiosa, se procederá con sumo cuidado a la desinsectación o 
retirada a incinerador clínico de los restos sospechosos. 

 
.3. INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS. 
 
El Plan especificará el Programa de información y formación de los trabajadores y asegurará que éstos 
conozcan el Plan. Se impartirá por medio de charlas o cursillos generales o específicos para 
determinados trabajos, sobre los riesgos y formas de utilizar las protecciones en sus respectivos trabajos. 
 
 
• Relación de riesgos laborales que no pueden eliminarse especificando las medidas preventivas y 

protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 
 
.1. RELACIÓN DE RIESGOS Y SUS MEDIDAS CORRECTORAS. 
 
La relación de riesgos que se enumeran son los que pueden tener una mayor consideración, por la 
previsible gravedad de sus consecuencias, en caso de sobrevenir el accidente. Para ello se distinguen: 
 
 
.1.1. Riesgos profesionales. 

•  Caídas a distinto nivel 
•  Caída de materiales y herramientas 
•  Cortes, pinchazos y golpes con máquinas, herramientas y materiales 
•  Caídas al mismo nivel 
•  Proyección de partículas a los ojos. 
•  Electrocuciones y quemaduras 
•  Incendios 
•  Atropellos y vuelcos de maquinaria 
•  Ambientes tóxicos o con polvo 
•  Explosiones, atrapamientos y desplomes de montacargas 
•  Caídas de altura de escombros  
•  Hundimientos no controlados 
 
 
.1.2. Riesgos de daños a terceros. 
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Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

•  Caídas al mismo nivel 
•  Atropellos 
•  Caídas de materiales y herramientas 
 
.1.3. Protecciones individuales obligatorias. 

Estarán todas con su correspondiente marcado CE, serán: 

De la Cabeza: 
• Casco (Obligatorio para todas las personas que participan en la obra, incluidos los visitantes). 
• Pantalla de protección de soldador eléctrico. 
• Gafas contra impactos y antipolvo. 
• Pantalla contra protección de partículas de mesa cortadora. 
• Protectores auditivos. 
• Mascarilla antipolvo. 
• Protector de vías respiratorias con filtro mecánico. 
 
Del Cuerpo:  
• Cinturones de seguridad (conductor de maquinaria). 
• Cinturón con arnés anticaida. 
• Monos de trabajo. 
• Trajes de trabajo. 
• Trajes de agua. (impermeables). 
• Faja elástica. 
• Traje de protección contra amianto. 
• Alfombra aislante 
• Mandil de cuero y polainas de cuero curtido al cromo. 
 
De Extremidades Superiores:  
• Guantes de cuero. 
• Guantes de goma, para hormigonado.  
• Guantes dieléctricos para uso en baja tensión. 
• Guantes anticortes y antiabrasión. 
• Muñequeras antivibratorias. 
 
De Extremidades Inferiores: 
• Botas de Agua. 
• Calzado con suelo reforzado anticlavo. 
• Botas de seguridad y antideslizantes. 
• Rodilleras. 
• Polainas para soldadura. 
 
 
.1.4. Protecciones colectivas obligatorias. 

Estarán todas con su correspondiente marcado CE, serán: 

 Para la protección de accesos: 
• Viseras. 

Para la protección de huecos: 
•Redes. 
•Barandillas. 
•Mallazos. 
• Entablados. 

Obstáculos: 
•Topes. 

Protección contra incendios: 
•Extintores. 

Iluminación artificial: 
•Iluminación artificial. 
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.1.5. Señalizaciones de carácter general. 
 
• Prohibido la entrada a toda persona ajena a obra 
• Entrada y salida de vehículos.  
• Señales de STOP en salidas de vehículos 
• Obligatorio uso de casco 
• Obligatorio uso de cinturón de seguridad, gafas, mascarillas, protectores auditivos, botas y guantes. 
• Riesgo eléctrico, caídas de objetos, caídas a distinto nivel. 
• Maquinaria en movimiento. 
• Riesgo de incendio. 
• Señal informativa de localización de botiquín y extintores. 
• Cintas de balizamiento. 
• Límites de acopios de materiales. 
• Señalización de tráfico interior.      
 
.1.6. Condiciones de seguridad para la instalación eléctrica. 
 
Los conductores deberán ir en tendido aéreo, y no apoyados en el terreno, señalizados en el caso de 
paso de maquinaria. 
Pica de puesta a tierra: 
El cuadro eléctrico deberá estar protegido con interruptores diferenciales. Se prohíbe conectar 
cualquier tipo de maquinaria o aparato eléctrico sin su correspondiente clavija. Los cuadros eléctricos 
se situarán en lugares protegidos de la humedad. Si está en el exterior será de tipo intemperie. 
En todo momento los trabajos con riesgo eléctrico serán supervisados por un Jefe de trabajo que 
asumirá la responsabilidad efectiva de los trabajos. 
 
.1.7. Condiciones de seguridad para la maquinaria pesada. 

.1.7.1. Maquinaría para movimiento de tierras. 

Pala cargadora. 
 
Normas de Seguridad 
• Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
• Empleo de la máquina por el personal autorizado y cualificado 
• Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el elemento de 

carga, para evitar rebotes de estas piedras causando roturas en su apoyo. 
• Se prohíbe el transporte de personas en la máquina. 
• Cuando la máquina esté parada por cualquier motivo, la batería quedará desconectada, la 

cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto no se quedara puesta. 
• No se fumará durante la carga del combustible, ni se comprobará con llama el llenado del 

depósito. 
• Debe preverse las características del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes por 

giros incontrolados al bloquearse algún neumático. El hundimiento del terreno puede originar el 
vuelco de la máquina. 

 
Protecciones Personales 
• Casco de Seguridad  
• Botas Antideslizantes 
• Ropa de trabajo adecuada 
• Gafas de Protección contra el polvo (en tiempo seco) 
• Asiento Anatómico 
Protecciones Colectivas 
• Prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 
• Señalización del trayecto. 
 
Camión basculante 
 
Riesgos Frecuentes 
• Choques con elementos de la obra 
• Atropello de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento 
• Vuelcos al circular por rampas de la obra 
Normas de Seguridad 
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• La caja basculante se bajará inmediatamente después de efectuar la descarga y antes de 
emprender la marcha. 

• Al entrar o salir del solar lo hará con precaución, ayudado por las señales de un tercero. 
• El conductor respetará todas las normas del código de circulación, incluso dentro de la obra. 
• Las maniobras dentro del recinto de la obra se harán sin brusquedades, anunciando con 

antelación las mismas al personal de la obra. 
• La velocidad de circulación estará proporcionada a la carga transportada, la visibilidad y las 

condiciones del terreno. 
Protecciones Personales (Para el conductor del vehículo) 
• Casco siempre que baje del vehículo 
• Durante la carga permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del vehículo. 
• Antes de comenzar la descarga tendrá echado el freno de mano. 
Protecciones Colectivas 
• Mientras se realizan las maniobras no permanecerá nadie en las proximidades del camión 
• Cuando descargue el material en las proximidades de las zanjas o pozos de cimentación, se 

aproximará a una distancia máxima de 1.00 m. Existirá un tope que marque esta distancia 
 
Retroexcavadora 
 
Normas de Seguridad 
• No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando 
• En la cabina habrá extintor de incendios al igual que en el resto de las máquinas. 
• La intención de moverse se indicará con el claxon. 
• El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y con marcha contraria al sentido de la 

pendiente para evitar deslizamiento de la maquinaria 
• Los obreros estarán fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y golpes, 

durante los movimientos de esta. 
• Cuando circule la máquina lo hará con la cuchara plegada. 
• Al término del trabajo de la máquina, su cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la 

maquina. Si la parada es prolongada se desconectará la batería y se quitará la llave de contacto. 
Protecciones 
• No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. 
• Al circular por rampas el brazo de la cuchara estará situado en la parte posterior de la máquina. 
 
Compactadora. 
 
• Teniendo en cuenta la monotonía que pueden representar las actuaciones con estas máquinas, 
serán necesarias rotaciones del personal y controlar su aptitud durante la permanencia en la 
conducción, o bien establecer descansos necesarios durante la jornada 
 
.1.7.2. Maquinaria de elevación. 

Grúa móvil 
 
Riesgos Frecuentes 
• Rotura de cable o gancho. 
• Caída de la carga. 
• Electrocución por defecto de puesta a tierra. 
• Caídas en altura de personas, por empuje de la carga. 
• Ruina de la máquina por viento, exceso de carga, arriostramiento deficiente, etc. 
 
Normas de Seguridad 
• El cubo de hormigonado, cerrará herméticamente, para evitar caídas de material. 
• Las plataformas para elevación de material cerámico, dispondrán de un rodapié de 20 cm, 

colocándose la carga bien repartida, para evitar desplazamientos. 
• Para elevar palets, se dispondrán dos eslingas simétricas por debajo de la plataforma de madera, 

no colocándose nunca el gancho de la grúa sobre el fleje de cierre del palets. 
• En ningún momento se efectuarán tiros sesgados de la carga, ni se hará más de una maniobra a la 

vez. 
• La maniobra de elevación de la carga será lenta, de manera que si el maquinista detectase algún 

defecto depositará la carga en el origen inmediatamente. 
• Antes de utilizar la grúa, se comprobará el correcto funcionamiento del giro, desplazamiento del 

carro, y el descenso y elevación del gancho. 
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• La pluma de la grúa dispondrá de carteles suficientemente visibles, con cargas permitidas. 
• Todos los movimientos de la grúa se harán desde la botonera; realizados por persona competente, 

auxiliado por el señalizador. 
• Dispondrá de un mecanismo de seguridad contra sobrecargas, y es recomendable, si se prevén 

fuertes vientos, instalar un manómetro con señal acústica para 60 km/h, cortando corriente a los 80 
km/h. 

• El ascenso a la parte superior de la grúa se hará utilizando el dispositivo de paracaídas, instalado al 
montar la grúa. 

• Si es preciso realizar desplazamiento por la pluma, ésta dispondrá de cable de visita. 
• Al finalizar la jornada de trabajo, para eliminar daños a la grúa y a la obra se suspenderá un 

pequeño peso del gancho de ésta elevándolo hacia arriba, colocando el carro cerca del mástil 
comprobando que no se puede enganchar al girar libremente la pluma; se pondrán a cero todos 
los mandos de la grúa, dejándola en veleta y desconectando la corriente eléctrica. 

• Se comprobará la existencia de la certificación de las pruebas de estabilizada después del 
montaje. 

 
Maquina Telescópica 
 
Riesgos más frecuentes 
• Caída de la carga. 
• Caídas en altura de personas, por empuje de la carga. 
• Golpes y aplastamiento por la carga. 
• Ruina de la máquina por viento, exceso de carga, arriostramiento deficiente, etc. 
 
Normas de Seguridad 
• El gancho de izado, estará dotado de pestillo de seguridad en perfecto uso. 
• El cubo de hormigonado, cerrará herméticamente, para evitar caídas del material. 
• Las plataformas para elevación del material cerámico, dispondrán de un rodapié de 20 cm, 

colocando la carga bien repartida para evitar desplazamientos. 
• Para elevar palets, se dispondrán dos eslingas simétricas por debajo de la plataforma de madera, 

no colocando nunca el gancho de la grúa sobre el fleje de cierre del palet. 
• En ningún momento se efectuarán tiros sesgados de la carga ni se hará más de una maniobra a la 

vez. 
• La maniobra de elevación de la carga será lenta, de manera que si el maquinista detectase algún 

defecto depositará la carga en el origen inmediatamente. 
• Antes de utilizar la maquina, se comprobará el correcto de cada una de sus manipulaciones 
• Dispondrá de carteles visibles donde se indiquen las cargas permitidas. 
• Todos los movimientos de la maquina se realizará por persona competente, auxiliado por el 

señalista. 
• Dispondrá  de  un  mecanismo  de  seguridad  contra  sobrecargas. 
• La maquina ha de tener al corriente las revisiones necesarias para su correcto funcionamiento. 
 
Protecciones colectivas 
• Se evitará volar la carga sobre otras personas que se encuentren trabajando. 
• La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra. 
 
Maquinillo (Winchie) 
 
Riesgos Frecuentes 
• Caídas de la propia máquina, por estar mal anclada. 
• Caídas de materiales, en las operaciones de subida o bajada. 
• Caídas del operador por falta de elementos de protección. 
• Descargas eléctricas por contacto directo o indirecto. 
• Rotura del cable de elevación. 
 
Normas de Seguridad 
• Previamente se comprobará el estado de los accesorios de seguridad así como el cable de 

suspensión de cargas y de las eslingas a utilizar. 
• Prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida. 
• Se prohíben movimientos simultáneos de elevación y descenso. 
• Se prohíben movimientos simultáneos de elevación y descenso. 
• Se prohíbe arrastrar cargas por el suelo, hacer tracción oblicua de las mismas, dejar cargas 

suspendidas con la máquina parada o intentar elevar cargas sujetas al suelo o algún otro punto. 
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• Las operaciones de mantenimiento se harán con la máquina parada. 
• El anclaje del maquinillo se realizará mediante abrazaderas metálicas a puntos sólidos del forjado a 

través de sus patas laterales y traseras. El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de arena 
u otro material. 

• Se comprobará la existencia del limitador del recorrido que impida el choque de la carga contra el 
extremo superior de la pluma. 

• Existirá claramente un cartel que indique el peso máximo a elevar. 
 
Protecciones Colectivas 
• El gancho de suspensión de carga, con cierre de seguridad, estará en buen estado. 
• El cable de alimentación, desde cuadros secundarios, estará en perfecto estado de conservación. 
• Además de la barandilla con las que cuenta la máquina, se instalarán barandillas que cumplirán las 

mismas condiciones que en el resto de los huecos. 
• El motor y los órganos de transmisión estarán correctamente protegidos. 
• La carga estará colocada adecuadamente sin que pueda dar lugar a basculamientos. 
• Al término del trabajo, se pondrán, los mandos a cero, no se dejarán cargas suspendidas y se 

desconectará la corriente eléctrica en el cuadro secundario. 
 
 
.1.7.3. Maquinaria – herramienta. 

Cortadora de  material cerámico 
 
Riesgos Frecuentes 
• Proyección de partículas y polvo 
• Descarga eléctrica 
• Rotura del disco 
• Cortes y amputaciones 
 
Normas de Seguridad 
• La máquina tendrá colocada la protección del disco y de la transmisión. 
• Previamente se comprobará el estado del disco. Si este estuviera desgastado o resquebrajado se 

procedería a su inmediata sustitución. 
• La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco de forma que pueda bloquear este. Así 

mismo la pieza no presionará al disco en oblicuo o por el lateral. 
 
Protecciones 
• La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si no es del 

tipo de corte bajo chorro de agua. 
• Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 
 
Vibrador 
 
Normas de Seguridad 
• La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable. 
• La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida si discurre por zona de 

paso. 
 
Protecciones individuales. 
• Casco  
• Botas de Goma 
• Guantes dieléctricos 
• Gafas para protección contra la salpicadura 
• Las mismas que para la estructura de hormigón. 
 
Sierra circular 
 
Normas de Seguridad 
• El disco llevará carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos. 
• Se verificará el estado de los dientes del disco. 
• La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas. 
• Se evitará la presencia de clavos al cortar. 
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V.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Protecciones 
• Casco de Seguridad 
• Guantes de cuero 
• Gafas de Protección contra la proyección de partículas de madera 
• Calzado con plantilla anticlavos 
• Zona de acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación 
• Extintor manual de polvo químico antibrasas, cercano al puesto de trabajo 
 
 
 
Amasadora 
 
Normas de Seguridad 
• La máquina se situará sobre superficie llana y consistente. 
• Las partes móviles y de transmisión estarán protegidas con carcasas. 
• No se introducirá el brazo en el tambor cuando funcione la máquina. 
 
Protecciones 
Casco de Seguridad 
• Mono de obra 
• Guantes de goma 
• Botas de goma 
• Mascarilla antipolvo 
• Zona de trabajo claramente delimitada 
• Correcta conservación de la alimentación eléctrica 
 
.1.8. Condiciones de seguridad para la maquinaria portátil. 

Se incluyen las siguientes: Taladro percutor, Martillo Rotativo, Pistola Clavadora, Lijadora, Disco Radial y 
Rozadora. 
 
Normas de Seguridad 
• Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de  doble aislamiento de seguridad. 
• El personal que utilice estas herramientas debe conocer las instrucciones de uso. 
• Las herramientas serán revisadas periódicamente de manera que se cumplan las instrucciones de 

conservación del fabricante. 
• Estarán en el almacén de obra guardándose en el mismo una vez finalizado el trabajo, colocando 

las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo. 
• La desconexión de las herramientas no se hará de un tirón brusco del cable. 
• No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe. Si hubiera necesidad de emplear mangueras de 

extensión estas serán de las herramientas al enchufe y nunca a la inversa. 
• Los trabajos de estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 
 
Protecciones 
• Casco de Seguridad 
• Guantes de Cuero 
• Protecciones Auditivas y Oculares en el empleo de la pistola clavadora. 
• Cinturón de Seguridad en trabajos de altura. 
 
• Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
• Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso. 
• Los huecos estarán protegidos con barandillas. 
 
.1.9. Condiciones de seguridad para los medios auxiliares. 

Los medios auxiliares más empleados son los siguientes:  
 
Andamios, usados como elemento auxiliar, en los trabajos de cerramiento. 
 
Andamios de borriquetas o caballetes constituidos por tablero horizontal de tres tablones, colocados 
sobre dos pies en forma de V invertida, sin arriostramiento. 
 
Ambos tendrán plataforma de mínimo 60 cm, barandilla, rodapiés y listón intermedio. 
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V.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
Escaleras fijas constituidas por el peldaño provisional a efectuar en las rampas de las escaleras del 
edificio para comunicar dos plantas distintas. 
 
Escaleras de mano, que serán de dos tipos: metálicas y de madera, para trabajos de alturas pequeñas 
y de poco tiempo, o para acceder a algún lugar elevado sobre el nivel del suelo. 
 
Visera de protección para el acceso del personal, estando formada por una estructura metálica como 
elemento sustentante de los tablones, con ancho suficiente para el acceso del personal, 
prolongándose hacia el exterior del cerramiento aproximadamente 2.50 m. señalizada 
convenientemente. 
 
Normas de Seguridad 
• No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios. 
• No se acumulará demasiada carga ni demasiadas personas en un mismo punto. 
• Las andamiadas estarán libres de obstáculos y no se realizarán movimientos violentos sobre ellos. 
 
 
Andamios de Borriquetas o Caballetes 
• En las longitudes de más de 3 m., se emplearán más de tres caballetes. 
• Tendrán barandillas, rodapiés y listón intermedio. 
• Nunca se apoyará la plataforma de trabajo a otros elementos que no sean los propios caballetes o 

borriquetas. 
 
Escaleras de Mano 
• Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 
• Estarán fuera de las zonas de paso. 
• Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados. 
• El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, llevando en el pie elementos que impidan el 

desplazamiento. 
• El apoyo superior se hará sobre elementos planos y resistentes. 
• Los ascensos y descensos se harán siempre frente a ellas.  
• Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 Kg. 
• Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos. 
• Las escaleras dobles o de tijeras estarán provistas de cadenas o cables que impidan que estas se 

abran al utilizarlas. 
• La inclinación de las escaleras será aproximadamente de 75º que equivale a estar separada de la 

vertical, la cuarta parte de su longitud entre apoyos. 
 
Visera de Protección 
• Los apoyos de la visera, en el suelo y forjado, se harán sobre durmientes de madera. 
• Los puntales metálicos estarán siempre verticales y perfectamente aplomados. 
• Los tablones que forman la visera de protección, se colocarán de forma que no se muevan, 

basculen o deslicen. 
 
.1.9.1. Protecciones Generales en medios auxiliares. 

• Se delimitará la zona de trabajo en los andamios colgados, evitando el paso del personal por 
debajo de estos, así como que coincidan con zonas de acopios de materiales. 

• Se colocarán viseras o marquesinas de protección debajo de las zonas de trabajo, principalmente 
cuando esté trabajando con los andamios en los cerramientos de fachada. 

• Se señalizará la zona de influencia mientras duren las operaciones de montaje y desmontaje de los 
andamios. 

• Gorro protector contra pintura para el pelo. 
 
.1.10. Instalación eléctrica provisional de obra. 

(Este apartado corresponde al Plan de Seguridad. Se dan una serie de medidas y actuaciones 
preventivas modelo o marco que garanticen su conformidad a la hora de concretarlas con exactitud 
en el Plan de Seguridad). 
 
Descripción de las obras 
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V.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Se consideran incluidas en este capitulo aquellas operaciones de ejecución, instalación, 
almacenamiento, y transporte en obra de las conducciones, accesorios, y otros materiales y medios 
auxiliares precisos para realizar esta instalación, con exclusión de las ayudas de albañilería u otros 
oficios. 
 
Riesgos detectables más comunes 
• Contactos eléctricos directos. 
• Contactos eléctricos indirectos. 
• Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga, (abuso o incorrecto cálculo 

de la instalación). 
• Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
• Mal comportamiento de las tomas de tierra, (incorrecta instalación, picas que anulan los sistemas 

de protección del cuadro general). 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
 
Normas de actuación y protecciones colectivas 
• Se diseñará en un plano (o conjunto de planos según sean las necesidades reales), los esquemas 

que reflejarán la distribución de líneas desde el punto de acometida al cuadro general de obra y 
cuadros de distribución, con especificación, en esquema, de las protecciones de circuitos 
adoptadas, siguiendo las siguientes normas, con la condición de que las variaciones surgidas por 
nuevas necesidades de la obra, se reflejen también en los planos. 

 
Normas de prevención para los cables 
• El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de 

soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista. 
• Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y 

asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 
• La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se 

efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 
• El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los lugares 

peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 
• El tendido de los cables para cruzar viales de obras, se efectuará enterrado. Se señalizará el "paso 

del cable" mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger 
mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del "paso eléctrico" a los vehículos. La 
profundidad de la zanja mínima, será (entre 40 y 50 cm.); el cable irá además protegido en el 
interior de un tubo rígido. 

• Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 
• Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas 

estancos antihumedad. 
• Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas estancos de 

seguridad. 
• Las mangueras de suministro a los cuadros de escalera discurrirán por el hueco de las escaleras. 
• El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas, será colgado, a una altura sobre 

el pavimento en torno a los 2 m., para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras 
de suelo. 

• El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de 
agua a las plantas. 

• Las mangueras de "alargadera", por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse tendidas 
por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 

• Las mangueras de "alargadera" provisionales, se empalmarán mediante conexiones normalizadas 
estancos antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles. 

 
Normas de prevención para los interruptores 
• Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
• Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada 

con cerradura de seguridad. 
• Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de "peligro, 

electricidad". 
• Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies 

derechos" estables. 
 
Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos 
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V.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

• Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerrojo de seguridad (con llave), según 
norma UNE-20324. 

• Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces 
como protección adicional. 

• Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
• Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". 
• Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos 

verticales o bien, a "pies derechos" firmes o bien autoportantes. 
• Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una banqueta de 

maniobra o alfombrilla aislante, calculados expresamente para realizar la maniobra con seguridad. 
• Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para 

intemperie, en número determinado según el cálculo realizado. 
• Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 
 
Normas de prevención para las tomas de energía 
• Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante 

clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, 
con enclavamiento. 

• Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina- 
herramienta. 

• La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos 
eléctricos directos. 

 
Normas de prevención para la protección de los circuitos 
• La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo defina como 

necesarios; no obstante, se calcularán siempre minorando con el fin de que actúen dentro del 
margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga 
máxima admisible. 

• Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros 
de distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y máquinas-herramienta de 
funcionamiento eléctrico. 

• Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 
• La instalación de alumbrado general, para las "instalaciones provisionales de obra y de primeros 

auxilios" y de las casetas, estará protegida por interruptores automáticos magnetotérmicos. 
• Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 
• Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 
• Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 

300 mA.-(según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 
30 mA. -(según R.E.B.T.) Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 
30 mA. - Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

 
Normas de prevención para las tomas de tierra 
• Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra, salvo que estas sean 

del tipo de doble aislamiento. 
• El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
• La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 
• El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se 

prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 
• Se instalarán tomas de tierra independientes en los siguientes casos: 

.Carriles para estancia o desplazamiento de máquinas (grúas, locomotoras, blondín). 

.Carriles para desplazamiento de montacargas o de ascensores. 
• La toma de tierra de las máquinas-herramienta que no estén dotadas de doble aislamiento, se 

efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de distribución correspondiente y el 
cuadro general de obra. 

• Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y 
eficacia sea el requerido por la instalación. 

• La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o 
conductor) agua de forma periódica. 

• El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta 
practicable. 

• Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes eléctricamente. 
 
Normas de prevención para la instalación de alumbrado 
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• El alumbrado nocturno (o no) de la obra, cumplirá las especificaciones plasmadas en los planos, en 
concordancia con lo establecido en las Ordenanzas de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica y General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• La iluminación de los tajos siempre será la adecuada para realizar los trabajos con seguridad. 
• La iluminación general de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" 

firmes. 
• La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma: 
• Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada 

de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada 
estanca de seguridad, alimentados a 24 V. 

• La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles (o fijas), para iluminación de 
tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente que la 
reduzca a 24 voltios. 

• La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de 
apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

• La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir 
sombras. 

• Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
 
Normas de seguridad de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación 
eléctrica provisional de la obra 
• El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de carnet profesional 

correspondiente, además se designará un Jefe de trabajo que asumirá la responsabilidad efectiva 
de los trabajos. 

• Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se 
detecte un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de servicio" mediante desconexión 
eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

• La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 
• Se prohíbe las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se 

desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, 
en el que se lea: "NO CONECTAR HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 

• La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los electricistas. 
• Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 
• Los cuadros eléctricos sobre pies derechos, se ubicarán a un mínimo de 2 m. (como norma general, 

medidos perpendicularmente desde el borde de la excavación, camino interno, carretera, etc.). 
• Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la 

excavación -pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes-. 
• Se prohíbe expresamente en esta obra, que quede aislado un cuadro eléctrico, por variación o 

ampliación del movimiento de tierras, aumentan los riesgos de la persona que deba acercarse a él. 
• Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la 

lluvia o contra la nieve. 
• Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m. 

(como norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables. 
• El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa 

de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano). 
• Las mangueras eléctricas, en su camino ascendente a través de la escalera (patinillo, patio, etc.) 

estarán agrupadas y ancladas a elementos firmes en la vertical. 
• Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con la cerradura de seguridad de 

triángulos, (o de llave) en servicio. 
• No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.) Hay que utilizar 

"piezas fusibles normalizadas" adecuadas a cada caso. 
• Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas (si no están dotados de doble 

aislamiento), o aislantes por propio material constitutivo. 
• Las conexiones a base de clemas permanecerán siempre cubiertas por su correspondiente carcasa 

protectora. 
 
 
Normas de actuación para el encargado de seguridad, para la supervisión y control de la instalación 
eléctrica provisional de obra 
Especialmente para el Encargado de Seguridad o Jefe de trabajo. 
• No permita las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. No permita "enganchar" a 

las tuberías, ni hacer en ellas o asimilables (armadura, pilares. etc.). 
• No permita el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas -pueden pelarse y 
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V.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

producir accidentes-. 
• No permita el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos longitudinales 

transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables). La inclinación de la 
pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico. 

• No permita la anulación del hilo de tierra de las mangueras eléctricas. 
• No permita las conexiones directas cable-clavija de otra máquina. 
• Vigile la conexión eléctrica de cables ayudados a base de pequeñas cuñitas de madera. 

Desconéctelas de inmediato. Lleve consigo conexiones "macho" normalizadas para que las 
instalen. 

• No permita que se desconecten las mangueras por el procedimiento del "tirón". Obligue a la 
desconexión amarrado y tirando de la clavija enchufe. 

• No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica en las zonas de los 
forjados con huecos, retírelos hacia lugares firmes aunque cubra los huecos con protecciones. 

• No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica junto al borde de forjados, 
retírelos a zonas más seguras aunque estén protegidos los bordes de los forjados. 

• No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica en las mesetas de las 
escaleras, retírelos hacia el interior de la planta -evidentemente, debe procurar que el lugar elegido 
sea operativo. 

• Compruebe diariamente el buen estado de los disyuntores diferenciales, al inicio de la jornada y 
tras la pausa dedicada para la comida, accionando el botón de test. 

• Tenga siempre en el almacén un disyuntor de repuesto (media o alta sensibilidad) con el que 
sustituir rápidamente el averiado. 

• Tenga siempre en el almacén interruptores automáticos (magnetotérmicos) con los que sustituir 
inmediatamente los averiados. 

• Vigile el buen estado del extintor de polvo químico seco instalado junto a la entrada al cuarto del 
cuadro general eléctrico de la obra. 

• Mantenga un buen estado, (o sustituya ante el deterioro), todas las señales de "peligro electricidad" 
que se haya previsto para la obra. 

 
Equipos de protección personal (EPI) 
• Casco de polietileno para riesgos eléctricos. 
• Ropa de trabajo. 
• Botas aislantes de la electricidad. 
• Guantes aislantes de la electricidad. 
• Plantillas anticlavos. 
• Cinturón de seguridad clase C. 
• Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
• Banqueta aislante de la electricidad. 
• Alfombrilla aislante de la electricidad. 
• Comprobadores de tensión. 
• Letreros de "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED" 
 
.2. APLICACIÓN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO. 

.2.1. Movimiento de tierras. 

Descripción de los Trabajos 
• La zona con sótano se ejecutará mediante bataches ejecutados al tresbolillo, de manera que la 

retroexcavadora excavará los bataches, con un posterior perfilado a mano.  
• Para cualquier hipótesis de trabajo y fase de obra será de aplicación el capitulo de "Empujes del 

Terreno", adoptándose el tipo de Entibación adecuado a las características del terreno, las 
acciones a soportar y el tiempo que ha de hacerlo. 

• La maquinaria a emplear será la retroexcavadora o pala cargadora, carrillo de mano y camión 
con caja basculante. 

 
Riesgos más frecuentes  
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Caída de objetos. 
• Choque o golpes contra objetos. 
• Desprendimientos. 
• Hundimientos. 
• Puesta en marcha fortuita de vehículos. 
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V.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

• Atropellos y colisiones, originados por la maquinaria. 
• Atrapamientos. 
• Rotura de piezas o mecanismos con proyección de partículas. 
• ‘Golpe de látigo’ por rotura de cable. 
• Vuelcos y deslizamientos de las máquinas. 
• Ambiente pulvígeno, contaminación acústica. 
• Quemaduras en operaciones de mantenimiento de vehículos y oxicorte. 
• Contactos eléctricos directos e indirectos. 
• Explosiones e incendios. 
• Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones, en manos y en pies. 
 
Normas Básicas de Seguridad 
• El acopio de materiales y las tierras extraídas de bataches con cortes de profundidad superior a 

1,30 m, se dispondrá a distancia no menor de 2,00 m del borde del corte. Cuando las tierras extraías 
estén contaminadas, en la medida de lo posible, se desinfectarán así como la superficie de las 
zonas desbrozadas. 

• En los cortes de profundidad superior a 1,30 m, siempre que haya operarios trabajando al pié de los 
mismos, se deberá mantener uno de retén en el exterior, el cual podrá simultanear su actuación de 
vigilancia con la de ayudante en el trabajo, dando la alarma en caso de producirse alguna 
emergencia. 

• Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de los trabajos, 
cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, deberán ser condenados al 
nivel de la cota de trabajo. 

• Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a entibar según ordenes de la 
Dirección Técnica. 

• Se realizarán provisiones de materiales para refuerzos de entibación, ante la posibilidad de que 
puedan aparecer situaciones imprevistas durante los trabajos. 

• Siempre que exista la posibilidad de caída de altura de operarios que realicen tareas esporádicas a 
más de 3,00 m, deberán utilizar cinturón de sujeción amarrados a punto sólido o sirga de 
desplazamiento. 

• No se rebasará nunca el máximo de carga manual transportada por un solo operario, por encima 
de 5 kg 

• Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la superficie a desbrozar así como la zona 
de paso de vehículos rodados. 

• Las maniobras de la maquinaria, estarán dirigidas por personas distintas del conductor. 
• Las paredes de la excavación, se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias o 

heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un día, por cualquier 
circunstancia. 

• Los pozos y vaciados de cimentación estarán correctamente señalizados para evitar la caída del 
personal a su interior. 

• Está prohibida la presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante su trabajo. 
• En trabajo de zanjas la distancia mínima entre los trabajadores será de un metro. 
• La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los 

usuarios de la vía pública. 
• Mantenimiento correcto de la maquinaria. 
• Correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo admitido. 
 
Protecciones Personales  
• Casco  
• Guantes comunes de trabajo de lona y piel flor 
• Guantes anticorte y antiabrasión 
• Mono de trabajo y en su caso trajes de agua y botas 
• Cinturón antivibratorio de protección lumbar 
• Protectores antirruido 
• Pantalla facial abatible 
• Botas de seguridad antideslizantes 
• Botas de agua 
• Traje de aguas 
• Protector de las vías respiratorias con filtro mecánico  
• Cinturón de seguridad clase A 
• Empleo del cinturón de seguridad, por parte del conductor de la maquinaria, ésta va dotada de 

cabina antivuelco. 
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V.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

Protecciones Colectivas 
• Recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables herméticamente cerrados. 
• No apilar materiales en zona de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso.  
• Señalizando y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 
• Formación y conservación de un retallo en borde de rampa para tope de vehículos.  
• Prevención de incendios, orden y limpieza 
• En función del uso que ha tenido el solar a desbrozar deberán adoptarse precauciones adicionales 

respecto a la presencia de residuos tóxicos, combustible, deflagrantes, explosivos o biológicos. 
• Por principio no se permitirán hogueras dentro del solar y las que excepcionalmente se realicen 

para la quema de restos, estará resguardadas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el 
fuego con propagación de llama como medio de quema de matorrales y rastrojos de superficie. 

 
.2.2. Cimentación. (no procede) 

LOSA DE HORMIGÓN ARMADO. 
 
Descripción de los Trabajos 
• Vertido por gravedad de una mezcla de áridos, mortero de cemento y arena, dosificado 

previamente en central de hormigonado, desde la propia tolva del camión hormigonado y con 
ayuda de una canaleta direccional, al cubeto de una base de cimentación y muro. 

 
Riesgos más frecuentes 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Caída de objetos. 
• Choques o golpes contra objetos 
• Desprendimientos. 
• Hundimientos. 
• Vuelvo de vehículo. 
• Caída imprevista de materiales transportados. 
• Choques y golpes contra objetos. 
• Puesta en marcha fortuita de vehículos. 
• Atrapamientos. 
• Alcances con maquinaria en movimiento. 
• Aplastamientos. 
• Rotura de piezas o mecanismos con proyección de particulas. 
• Alcances por maquinaria en movimiento. 
• Aplastamientos. 
• Golpe de látigo por rotura de cale 
• Quemaduras en operaciones de oxicorte. 
• Ambiente pulvígeno. 
• Contaminación acústica. 
• Contactos eléctricos directos e indirectos. 
• Lumbalgias por sobreesfuerzo y exposición a vibraciones. 
• Lesiones en manos y pies. 
• Cuerpos extraños en ojos. 
• Inundaciones 
 
Normas Básicas de Seguridad 
• En invierno establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y trabajo, 

disponiendo arena y sal gorda sobre los charcos susceptibles de heladas.  
• Los elementos estructurales inestables deberán apearse y ser apuntalados adecuadamente.  
• Siempre que existan interferencias entre los trabajos de hormigonado y las zonas de circulación de 

peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar 
debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos.  

• Se establecerá una zona de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar de 
almacenamiento y acopio de materiales inflamables y combustibles (gasolina, gasoil, aceites, 
grasas, etc.,) en lugar seguro fuera de la zona de influencia de los trabajos.  

• Se establecerá una zona de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar de 
almacenamiento y acopio de materiales inflamables y combustibles en lugar seguro fuera de la 
zona de influencia de los trabajos. 

 
Protecciones Personales 
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V.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

• Casco  
• Guantes comunes de trabajo de lona y piel contra riesgos de origen mecánico 
• Guantes anticorte y antiabrasión, de punto impregnado en látex rugoso. 
• Guantes de neopreno con flocado interior, contra agresivos químicos clase A. 
• Cinturón de protección lumbar. 
• Protecciones auditivos antirruido clase A. 
• Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica 
• Gafas panorámicas estancas con tratamiento antiempañante. 
• Gafas de montura universal antimpactos clase D. 
• Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico. 
• Botas de agua con puntera metálica. 
• Chalecos reflectantes para señalistas y estrobadores. 
• Ropa de trabajo cubriendo la totalidad del cuerpo. 
 
Protecciones Colectivas 
• Señalización de obstáculos, zonas de caída de objetos, se delimitará con cintas de tela o 

materiales plásticos. 
• Barandillas de protección en huecos verticales con riesgo de caída a altura superior de 2.00 m, 

pasamanos superior situado a 1.00 m. sobre el nivel del suelo, barra horizontal o listón intermedio y 
rodapié de 20 cm. sobre el nivel del suelo, sólidamente anclados todos sus elementos entre sí, 
capaces de resistir en su conjunto un empuje frontal de 150 kg/ml. 

• Condena de huecos horizontales mediante tableros o planchas metálicas de suficiente espesor 
como para resistir cargas puntuales de 300 kg/m2 arriostradas lateralmente para impedir 
desplazamientos. 

• Prevención de incendios, orden y limpieza 
• Si el trazado de los pozos entra en contacto con zonas que albergan o transportan sustancias de 

origen orgánico o industrial, deberán adoptarse precauciones adicionales respecto a la presencia 
de residuos tóxicos, combustibles, deflagrantes, explosivos o biológicos. 

• El grupo electrógeno tendrá en sus inmediaciones un extintor con agente seco o producto 
halogenado para combatir incendios. Como es obvio, no se debe utilizar jamás agua o espumas, 
para combatir conatos de incendio en grupos electrógenos o instalaciones eléctricas en general. 

• Las aperturas de pozos deben condenarse con un tablero resistente, red o elemento equivalente 
cuando no se esté trabajando en su interior y con independencia de su profundidad. 

• En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre huecos, pequeños desniveles y 
obstáculos, originados por los trabajos se realizarán mediante pasarelas de circulación, 
preferiblemente prefabricadas de metal o en su defecto realizadas ‘in siu’, de una anchura mínima 
de 1,00 m , dotada en sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria, la plataforma será 
capaz de resistir 300 kg de pesa y estará dotada de guirnaldas de iluminación nocturna. 

• El acopio y estabilidad de los equipos y medios auxiliares para la ejecución de pilotes deberá estar 
previsto durante su fase de ensamblaje y reposo en superficie, así como las cunas, carteles o utillaje 
específico para este tipo de elementos. 

• Se protegerá durante la ejecución del encofrado colocando redes horizontales de poliamida 
fijadas a los puntales. 

 
.2.3. Saneamiento. 

Descripción de los Trabajos 
• Se consideran incluidas en este capitulo aquellas operaciones de manipulación, instalación y 

transporte en obra de los otros materiales y medios auxiliares precisos para la realización de pozos, 
instalaciones de saneamiento enterrado, y agotamiento de aguas acumuladas en excavaciones. 

• Para cualquier hipótesis de trabajo y fase de obra será de aplicación la MV-101, en especial el 
capitulo de "Empujes del Terreno", adoptándose el tipo de Entibación adecuado a las 
características del terreno, las acciones a soportar y el tiempo que ha de hacerlo. 

• La maquinaría a utilizar será detectores de gases, equipos autónomos de aire fresco con manguera 
de aspiración, grupo electrógeno, retroexcavadora, pala cargadora, martillo rompedor, dúmper, 
motovolquete, equipo de bombeo dotado de mangueras para extracción. 

 
Riesgos más frecuentes 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 
• Sobreesfuerzos por posturas obligadas. 
• Desplome de los taludes de una zanja. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

• Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos, encharcados y cerrados. 
• Electrocución. 
• Explosión por gases, o líquidos. 
• Ataque de ratas, (entronques con alcantarillas). 
• Dermatitis por contacto con el cemento. 
• Infecciones, (trabajos en la proximidad en el interior o próximos a albañales o alcantarillas en 

servicio). 
 
 
 
Normas Básicas de Seguridad 
• Antes de comenzar los trabajos se realizará un análisis de las posibles influencias que otras 

conducciones (agua, gas, electricidad) puedan tener sobre el trazado de la red de saneamiento 
proyectada y sobre los trabajos a ejecutar. 

• El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutarán según los planos del Proyecto de 
Ejecución. 

• Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre 
durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que 
por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden. 

• Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a entibar según ordenes de la 
Dirección Técnica. 

• Se realizarán provisiones de materiales para refuerzos de entibación, ante la posibilidad de que 
puedan aparecer situaciones imprevistas durante los trabajos. 

• Se realizarán provisiones de equipos detectores de gases. 
• Para la detección de gases se usarán detectores específicos y nunca sistemas que actúen por 

medio de llama. 
• Se vigilará la existencia de gases nocivos. En caso de detección se ordenará el desalojo de 

inmediato, en prevención de estados de intoxicación, (o Explosión). 
• En caso de detección de gases nocivos se paralizarán las obras hasta que sean eliminados estos. 
• Previa a la ejecución de pozos de gran profundidad se harán provisiones de equipos autónomos de 

aire fresco con manguera de aspiración. 
• Se señalizará debidamente la zona para evitar el paso y la proximidad de personas al área de los 

trabajos. 
• Las condiciones en que se deban realizar los trabajos de movimiento de tierras serán las estipuladas 

en el correspondiente apartado de esta memoria. 
• Los tubos para la futura conducción de saneamiento se colocarán separados de la zona de 

excavación. La separación estará en función de la proximidad de la zanja, de su sistema de 
protección y de las características del terreno. 

• Se prohibirá que ningún operario permanezca en solitario en el fondo de pozos o zanjas. Deberán 
estar sujetos por medio de cuerdas y unidos a la parte superior y con la vigilancia de otros operarios. 

• Caso de utilizarse lámparas eléctricas portátiles, éstas reunirán los requisitos establecidos en el 
correspondiente apartado de este Pliego. 

• Se adoptarán medidas para evitar el vuelco de las máquinas que deban aproximarse al borde de 
la excavación, así como para contrarrestar las presiones que puedan ejercer sobre las paredes de 
la misma. 

• Las zanjas deberán cubrirse tras la finalización de la colocación de las conducciones y la 
inspección por parte de los técnicos de la Dirección Facultativa.  

• El agotamiento del agua de lluvia y de posibles filtraciones se realizará de forma que el personal 
pueda trabajar en las mejores condiciones posibles. 

• Esta actuación se complementará con el uso de botas y trajes impermeables por parte de los 
operarios. 

 
Protecciones Personales 
• Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
• Casco de polietileno con equipo de iluminación autónoma (tipo minería). 
• Guantes de cuero. 
• Guantes de goma (o de P.V.C.). 
• Botas de seguridad. 
• Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
• Equipo de iluminación autónoma. 
• Equipo de respiración autónoma, (o semiautónoma). 
• Cinturón de seguridad, clases A, B, o C. 
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• Manguitos y polainas de cuero. 
• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
.2.4. Estructura. 

FORJADOS 
 
Descripción de los Trabajos 
• Una vez levantada la estructura hasta nivel del primer forjado, y sucesivos, y antes de proceder al 

encofrado del siguiente forjado se ejecutaran las fábricas que forman las cajas de escaleras y 
huecos de ascensor, realizándose las losas de escaleras y sus peldañeados al mismo tiempo que se 
procede al hormigonado. 

• Con el fin de evitar riegos, así como el ahorro de elementos de protección y mano de obra en 
seguridad, SE CERRARAN LAS ZONAS, según se vaya EJECUTANDO, NO PERMITIENDO EL PASO A 
OBREROS (excepto cuadrilla de seguridad) mas que por las zonas marcadas en planos, debiendo 
señalizarse en obra.  

 
ENCOFRADOS 
 
Maquinaría a utilizar 
• Tronzadora circular para madera. 
• Tronzadora portátil para madera.  
• Grúa para izado de tablones y encofrados prefabricados. 
• Cepilladoras. 
 
Riesgos más frecuentes 
• Desprendimientos por mal apilado de la madera. 
• Golpes en las manos durante la clavazón. 
• Caída de los encofrados al vacío. 
• Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes), durante las 

maniobras de izado a las plantas. 
• Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado. 
• Caída de personas por el borde o huecos del forjado. 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Cortes al utilizar las sierras de mano (o las cepilladoras). 
• Cortes al utilizar las mesas de sierra circular. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 
• Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 
• Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 
• Golpes en general por objetos. 
• Dermatosis por contactos con el cemento. 
• Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas, (frío, calor o humedad 

intensos). 
• Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 
• Caídas por los encofrados de fondos de losas de escalera y asimilables. 
 
Normas Básicas de Seguridad 
• Es OBLIGATORIO el uso de redes, barandillas y cubrición de huecos. 
• Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones 

de izado de tablones, sopandas (definida su situación en el proyecto), puntales y ferralla; 
igualmente, se procederá durante la elevación de nervios, armaduras, pilares, etc. 

• El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano 
reglamentarias. 

• Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para permitir un más 
seguro tránsito en esta fase y evitar deslizamientos. 

• Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas de escalera, muros 
contiguos,... (sobre las puntas de los redondos, para evitar su hinca en las personas). 

• Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas horizontales, para impedir la 
caída al vacío de las personas. 

• Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se remacharán o extraerán. 
• Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido 

para su posterior retirada. 
• Se instalarán señales de: Uso obligatorio del casco, Uso obligatorio de botas de seguridad, Uso 
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obligatorio de guantes, Uso obligatorio del cinturón de seguridad, Peligro, contacto con la corriente 
eléctrica, Peligro de caída de objetos y Peligro de caída al vacío.  

• El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose siempre desde el 
lado que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya desencofrado. 

• Antes de desencofrar se cerciorarán de que no existen personas en niveles más bajos, en evitación 
del riesgo de caída de objetos. 

• Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente para su utilización o 
eliminación; en el primer caso, apilados para su elevación a la planta superior y en el segundo, 
para su vertido por las trompas (o sobre bateas emplintadas).  

• Una vez concluidas estas labores, se barrerá el resto de pequeños escombros la planta. 
• Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. 
• El personal encofrador, acreditará a su contratación ser "carpintero encofrador" con experiencia. 
• El empresario garantizará a la Dirección Facultativa que el trabajador es apto o no, para el trabajo 

de encofrador, o para el trabajo en altura. 
• Antes del vertido del hormigón el Encargado de Seguridad, comprobará en compañía del técnico 

cualificado, la buena estabilidad del conjunto. 
• Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la 

rectificación de la situación de las redes. 
• El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interior se dispondrán 

los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas sujetas con nudos de marinero (o redes, 
lonas, etc.). 

• La instalación de los tableros se realizará subido el personal sobre un castillete de hormigonado. 
• Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el entablado. 
• Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de 

inmediato antes de su puesta. 
• Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas. 
• Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte sobre 

bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero (o redes, lonas, etc.). 
• Terminado el desencofrado se procederá a un barrido de la planta para retirar los escombros y 

proceder a su vertido mediante trompas (o bateas emplintadas). 
 
Protecciones Personales 
• Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
• Botas de seguridad. 
• Cinturones de seguridad (clase C). 
• Guantes de cuero. 
• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
• Ropa de trabajo. 
• Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 
• Trajes para tiempo lluvioso. 
 
TRABAJOS CON FERRALLA. MANIPULACION Y PUESTA EN OBRA 
 
Maquinaría a utilizar 
• Grupo de soldadura.  
• Hidroneumáticas portátiles:  
• Anudadora de alambre de atar.  
• Enderezadora, labradora y cortadora de ferralla.  
 
Riesgos más frecuentes 
• Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
• Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla. 
• Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras. 
• Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
• Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado. 
• Sobreesfuerzos. 
• Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.). 
• Caídas a distinto nivel. 
• Caídas desde altura. 
• Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 
 
Normas Básicas de Seguridad 
• Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla 
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próximo al lugar de montaje de armaduras, tal como se describe en los planos. 
• El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga 

de dos puntos separados mediante eslingas. 
• La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a tal efecto 

separado del lugar de montaje, señalados en los planos. 
• Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o 

bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 
• La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de la grúa 

mediante eslingas (o balancín) que la sujetarán de dos puntos distintos para evitar deformaciones y 
desplazamientos no deseados. 

• Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se transportarán 
suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar de ubicación, 
depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical para la ubicación, depositándose 
en el suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta "in situ". 

• Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 
• Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las redes de 

protección. 
• Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas o vigas. 
• Se instalará señales de peligro en los forjados tradicionales, avisando sobre el riesgo de caminar 

sobre las bovedillas. 
• Se instalarán "caminos de tres tablones de anchura" (60 cm. como máximo) que permitan la 

circulación sobre forjados en fase de armado de negativos (o tendido de mallazos de reparto). 
• Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres 

hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las 
instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 

 
Protecciones Personales 
• Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Botas de goma o de PVC de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
• Cinturón porta-herramientas. 
• Cinturón de seguridad (clases A o C). 
• Trajes para tiempo lluvioso. 
 
TRABAJOS DE MANIPULACION DEL HORMIGÓN 
 
Maquinaría a utilizar 
• Hormigonera eléctrica. 
• Camión hormigonera. 
• Equipo de bombeo de hormigón. 
• Grúa para vertido por cubo o cangilón. 
• Vibrador. 
 
Riesgos más frecuentes 
• Caída de personas y/u objetos al mismo nivel. 
• Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 
• Caída de personas y/u objetos al vacío. 
• Hundimiento de encofrados. 
• Rotura o reventón de encofrados. 
• Caída de encofrados trepadores. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 
• Pisadas sobre superficies de tránsito. 
• Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
• Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
• Fallo de entibaciones. 
• Corrimiento de tierras. 
• Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas. 
• Atrapamientos. 
• Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 
• Ruido ambiental. 
• Electrocución. Contactos eléctricos. 
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V.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
Normas Básicas de Seguridad 
 
• NORMAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS DE APLICACIÓN DURANTE EL VERTIDO DEL HORMIGÓN 
 
Vertidos directos mediante canaleta. 
• Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos. 
• Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. (como norma 

general) del borde de la excavación. 
• Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 
• Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía de la 

canaleta. 
• Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos sólidos", en el que enganchar el mosquetón 

del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura. 
• Se habilitarán "puntos de permanencia" seguros; intermedios, en aquellas situaciones de vertido a 

media ladera. 
• La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se realicen maniobras 

inseguras. 
 
Vertido mediante cubo o cangilón 
• Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga admisible de la grúa que lo sustenta. 
• Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura en color amarillo, el nivel 

máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible. 
• Se señalizará mediante trazas en el suelo, (o "cuerda de banderolas") las zonas batidas por el cubo. 
• La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, 

con las manos protegidas con guantes impermeables. 
• Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones. 
• Del cubo (o cubilote) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se 

prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del 
cubo. 

 
NORMAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS DE APLICACIÓN DURANTE EL HORMIGONADO DE CIMIENTOS 
 
• Se debe tener presente, que la prevención que a continuación se describe, debe ir en 

coordinación con la prevista durante el movimiento de tierras efectuado en el momento de su 
puesta en obra. 

• Prevea tajos de mantenimiento de las protecciones del movimiento de tierras durante esta fase. 
• Prevea tajos de protección en el desmontaje de las protecciones utilizadas durante el movimiento 

de tierras y la puesta en obra de estas unidades de hormigonado. 
• Se atenderá expresamente a las órdenes de ejecución de la cimentación, siguiendo el proceso 

descrito para la ejecución de la misma. 
• Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de 

seguridad de las entibaciones. 
• Antes del inicio del hormigonado el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de seguridad 

de los encofrados en prevención de reventones y derrames. 
• Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán antes del vertido del 

hormigón puntas, restos de madera, redondos y alambres. 
• Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como norma general) fuertes topes de final de 

recorrido, para los vehículos que deban aproximarse a los encofrados de  zapatas o correas 
(camión hormigonera). 

• Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se establecerán 
plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán 
perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 

 
 
NORMAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS DE APLICACIÓN DURANTE EL HORMIGONADO DE JÁCENAS 
 
• Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o el Encargado), revisará el buen estado de la 

seguridad de los encofrados, en prevención de accidentes por reventones o derrames. 
• Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de las redes de 

protección de los trabajos de estructura. 
• Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, 

paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No se reanudará el vertido hasta restablecer 
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V.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

la estabilidad mermada. 
• Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las "tapas" que falten y 

clavando las sueltas, diariamente. 
• Se revisará el buen estado de las viseras de protección contra caída de objetos, solucionándose los 

deterioros diariamente. 
• Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo. 
• Se esmerará el orden y limpieza durante esta fase. El barrido de puntas, clavos y restos de madera y 

de serrín será diario. 
 
NORMAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS DE APLICACIÓN DURANTE LA CONFORMACIÓN Y 
HORMIGONADO DE FORJADOS TRADICIONALES 
 
• El izado de viguetas prefabricadas se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la 

carga permanezca estable. 
• El izado de bovedillas, se efectuará sin romper los paquetes en los que se suministran de fábrica, 

transportándolas sobre una batea emplintada. 
• El izado de bovedillas sueltas se efectuará sobre bateas emplintadas. Las bovedillas se cargarán 

ordenadamente y se amarrarán para evitar su caída durante la elevación y transporte. 
• El montaje de las bovedillas se ejecutará desde plataformas de madera dispuestas sobre las 

viguetas, que se irán cambiando de posición conforme sea necesario. 
• Los huecos del forjado, se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas perimetrales antes de 

proceder al armado. 
• Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar caídas a distinto nivel. 
• El acceso entre forjados se realizará a través de la rampa de escalera que será la primera en 

hormigonarse. Inmediatamente que el hormigón lo permita, se peldañeará. 
• La losa de escalera se peldañeará directamente cuando se hormigones, replanteando los 

peldaños lo más aproximadamente posible. 
• La comunicación entre forjados se realizará mediante escaleras de mano. El hueco mínimo superior 

de desembarco en el forjado a hormigonar será de 50x60 cm. La escalera sobrepasará en 1 m. la 
altura a salvar. 

• Los grandes huecos (patios, etc.) se protegerán pasando, para cubrir en su totalidad, el mallazo 
utilizado en el forjado, señalizándolos posteriormente. 

• En el momento en el que el forjado lo permita se izará en torno a los huecos el peto definitivo de 
fábrica, en prevención de caídas al vacío. 

• Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de 
seguridad de los encofrados, en especial la verticalidad, nivelación y sujeción de los puntales, en 
evitación de hundimientos. 

• Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se realizará extendiendo el 
hormigón con, suavidad sin descargas bruscas, y en superficies amplias. 

• Se establecerán plataformas móviles de un mínimo de 60 cm. de ancho (3 tablones trabados entre 
sí), desde los que ejecutar los trabajos de vibrado del hormigón. 

• Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar formados por líneas de 
tres tablones de anchura (60 cm.). 

• Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de hormigón), en 
prevención de caídas a distinto nivel. 

• Se prohíbe cargar los forjados en los vanos una vez encofrados y antes de transcurrido el período 
mínimo de endurecimiento, en prevención de flechas y hundimientos. 

 
Protecciones Personales 
• Casco de polietileno con barbuquejo 
• Casco se seguridad con protectores auditivos 
• Guantes de seguridad clases A o C 
• Guantes impermeabilizados 
• Botas de seguridad 
• Botas de goma o PVC de seguridad 
• Gafas de seguridad antiproyecciones 
• Ropa de trabajo 
• Trajes impermeables para tiempo lluvioso 
• Mandil 
• Cinturón antivibratorio 
• Muñequeras antivibratorias 
• Protectores auditivos  
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

ESTRUCTURA METÁLICA. MANIPULACION Y PUESTA EN OBRA. 
 
Maquinaría a utilizar 
•   Grupo de soldadura.  
 
Riesgos más frecuentes 
•   Atrapamientos por los perfiles al engancharlos para descargar del transporte o moverlos desde el 

almacenamiento hasta su ubicación, o el armado de cerchas en el suelo.  
•  Caída de materiales al ser transportados desde el vehículo al lugar de almacenamiento.  
•  Golpes con materiales en movimiento durante su descarga, traslado o almacenamiento, desplome 

de perfiles apilados, traslado de pilares y vigas hasta su ubicación.  
•   Golpes con materiales fijos y herramientas.  
•   Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 
•   Quemaduras al soldar los perfiles metálicos.  
•   Intoxicación por inhalación de humos y gases al soldar.  
•   Incendio y explosiones.  
•   Contacto eléctrico, directo o indirecto.  
•   Sobreesfuerzos. 
•   Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.). 
•   Caídas a distinto nivel. 
•   Caídas desde altura. 
•   Lesiones en la córnea del ojo (conocidas como oftalmías eléctricas) o daños en la capa exterior de 

la misma, producidas por las radiaciones ultravioletas que despiden las soldaduras. 
 

 
 
Normas Básicas de Seguridad 
•   Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los perfiles próximo al lugar de 

su montaje, de forma que se encuentren ordenados de acuerdo a sus dimensiones y orden de 
utilización, en capas horizontales y sobre durmientes de madera, tal como se describe en los planos. 

•   El transporte aéreo de perfiles mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos 
separados mediante eslingas. 

•   Queda prohibido el transporte aéreo de perfiles en posición vertical. Se transportarán suspendidos 
de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar de ubicación, depositándose en el 
suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta “in situ”, depositándose en el 
suelo.  

•   Al izar los elementos de la estructura, se deben colocar directamente sobre su posición definitiva 
para evitar innecesarios movimientos posteriores. 

•   Se prohíbe trepar por los perfiles en cualquier caso. 
•   Las maniobras de ubicación "in situ" de los perfiles se guiarán mediante un equipo de tres hombres; 

dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del 
tercero que procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 

•   Se revisará periódicamente los elementos de amarre utilizados en el transporte aéreo. 
•   Revisar frecuentemente las llaves paro los tornillos y demás elementos. 
•   Habrá que disponer de un extintor de incendios adecuado. 
•   Asegurarse antes del comienzo de los trabajos, de que en la zona no hay materiales inflamables y 

explosivos. 
•   Se deberá acotar la zona de trabajo. 
•   No realizar trabajos de soldadura en superficies que contengan grasas o aceites, así como en zonas 

donde se almacenen o empleen pinturas inflamables, barnices, disolventes, etc.  
•   Se prohíbe fumar.  
•   Una vez finalizada la operación de soldadura, debemos revisar la zona de trabajo a fin de detectar 

posibles focos de incendio.  
•   Los equipos de soldadura tendrán en cuenta las normas que prescriban los métodos de soldadura.  
•   Durante el montaje de los distintos perfiles, no deben soltarse las piezas hasta que no estén 

perfectamente aseguradas. 
•   Conviene colocar desde el principio los entrevigados de los techos para evitar la caída en altura. 
•   Los aparatos de elevación se elegirán de modo que resulten particularmente adaptados a los 

distintos tipos de montaje.  
•   Debe prohibirse el acceso a las alturas suspendiéndose del gancho de la grúa o trepando 

directamente por la estructura e, igualmente, el descenso dejándose deslizar o resbalar por un pilar.  
•   Durante el transporte, se prohibirá la permanencia de operarios dentro del radio de acción de la 

carga suspendida.  
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•   Para evitar la caída de los elementos portantes, estos se retendrán provisionalmente por la grúa en 
la posición donde se hayan depositado hasta que no hayan sido fijados, aunque sea 
provisionalmente por otros medios.  

•   Colocar redes de seguridad horizontales una vez montados los primeros pilares.  
•   Instalar redes horizontales bajo los tajos en los que se efectúe el montaje y la soldadura; deberán ser 

ignífugas para evitar su rotura con los chorros de partículas desprendidas en el trabajo del soldador.  
•   Si se usan plataformas de trabajo, éstas cumplirán las normas reglamentarias sobre barandillas y 

rodapiés.  
•   Los desplazamientos horizontales sobre la estructura deberán realizarse con ayuda de plataformas o 

pasarelas adecuadas, y usando arnés de seguridad sujeto a línea de vida; si no hay plataformas o 
pasarelas adecuadas, se realizará sentándose a caballo sobre la viga y sujetando la cuerda del 
arnés de seguridad a ella.  

•   La sujeción del cinturón de seguridad debe realizarse por encima del punto donde se está soldando, 
para evitar que las partículas incandescentes que se desprenden puedan quemar la cuerda de 
sujeción.  

•   El lugar donde se realicen trabajos de soldadura deberá estar bien ventilado.  
•   Evitar los trabajos en cuya altura, ya nivel inferior, puedan estar trabajando otras personas o existan 

materiales inflamables.  
•   Conectar el equipo de soldadura según el siguiente orden:  

1. Los cables en el equipo de soldadura.  
2. El cable de puesta a tierra en la toma de tierra.  
3. El cable de masa a la masa.  
4. El cable de alimentación de corriente en los bornes del interruptor; que estará abierto.  

• Antes de efectuar un cambio de intensidad desconecte el equipo.  
• Las conexiones con la máquina deben tener las protecciones necesarias y como mínimo 
interruptores automáticos y diferencial de sensibilidad media (300 mA) así como una buena toma de 
tierra.  
• Comprobar que los terminales de llegada de corriente no están al descubierto.  
• En lugares húmedos, aíslese trabajando sobre una base de madera seca o alfombra aislante.  
• No tocar la pinza y apoyarse en la mesa al mismo tiempo.  
• No se deben apoyar las piezas sobre suelos sin aislarlas convenientemente de ellos.  
• No tocar el electrodo una vez conectado al equipo.  
• No introducir jamás el electrodo en agua para enfriarlo. Puede causar un accidente eléctrico.  
• Se dispondrá junto al soldador de un recipiente o cubeta resistente al fuego para recoger los cabos 
de electrodo calientes al objeto de evitar incendios y quemaduras al personal.  
• Se evitará que los cables descansen sobre objetos calientes, charcos, bordes afilados o cualquier 
otro lugar que pudieran dañarlos.  
• Para picar la escoria o cepillar la soldadura se protegerán los ojos contra las proyecciones de 
partículas.  
• Los ayudantes y aquellos que se encuentren a corta distancia de las soldaduras deberán usar gafas 
de protección.  
• Para colocar los electrodos se utilizarán siempre guantes, y se desconectará la máquina.  
• Las pinzas no se depositan sobre materiales conductores, deberán dejarse sobre materiales aislantes  
 
Protecciones Personales 
•   Casco de polietileno, (preferible con barboquejo). 
•   Guantes de cuero. 
•   Botas de seguridad con puntera reforzada. 
•   Botas de goma o de PVC de seguridad. 
•   Mandil de cuero y polainas de cuero curtido al cromo. 
•   Pantallas de protección contra la soldadura. 
•   Arnés de seguridad. 
•   Ropa de trabajo. 
•   Cinturón porta-herramientas. 
•   Cinturón de seguridad (clases A o C). 
•   Trajes para tiempo lluvioso. 
 
 
.1.1. Albañilería. 

Descripción de los Trabajos 
• Se comenzará, sólo y exclusivamente, en las zonas de trabajo habilitadas a tal fin, y siempre que se 

hayan dispuesto  las medidas de seguridad y medios oportunos. 
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• Los trabajos realizar se ejecutarán en el siguiente orden: 1º Cerramientos, 2º División y distribución de 
viviendas.  

• Los primeros cerramientos a realizar serán los de antepechos de terrazas, para continuar con los 
cerramientos perimetrales y de patios, y por plantas completas, no teniendo acceso al resto de 
plantas por estar la entrada del hueco de escaleras condenada mediante entablado fijo y con 
prohibición expresa de acceso, excepto para el gruista que sólo podrá acceder a la planta de 
cubierta y planta de trabajo abierta y que se encontrarán protegidas (antepechos y barandillas). 

• Una vez realizado el replanteo se iniciará la ejecución de los paños, acopiándose el material en las 
proximidades del tajo evitando sobrecargas excesivas, pilas de un máximo de 60 cm. de altura, 
elevándose mediante grúa hasta las plataformas de descarga marcadas en planos, en cada 
planta. El transporte se realizará mediante portapalets y  por las zonas de paso marcadas en las 
plantas con banderolas de seguridad, debiéndose emplear para su correcta realización, desde el 
punto de vista de la seguridad, andamios exteriores en los cuales el personal de la obra estará 
totalmente protegido siempre que se cumplan las condiciones de seguridad en la instalación de los 
andamios. 

 
Riesgos más frecuentes 
• Caída de personas al vacío al mismo o a distinto nivel 
• Caída de objetos sobre las personas. 
• Golpes contra objetos. 
• Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
• Dermatitis por contacto con el cemento. 
• Partículas en los ojos. 
• Cortes por utilización de máquinas-herramientas. 
• Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. (corte de ladrillos). 
• Sobreesfuerzos. 
• Electrocución. 
• Atrapamiento por los medios de elevación y transporte. 
• Los derivados del uso de medios auxiliares. 
• Maquinaria a utilizar 
• Martillo picador eléctrico. 
• Taladro percutor. 
• Hormigonera (amasadora de mortero a motor). 
• Mesa tronzadora circular portátil para madera. 
• Mesa tronzadora circular portátil para cerámica. 
 
Normas Básicas de Seguridad. 
• Los huecos de una vertical, (bajante por ejemplo), serán destapados para el aplomado 

correspondiente, concluido el cual, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco, en 
prevención de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de protecciones en el suelo. 

• Se peldañearán las rampas de escalera de forma provisional con peldaños de dimensiones: 
  Anchura: mínima de 90 cm. 
  Huella: mayor de 23 cm. 
  Contrahuella: menor de 20 cm. 
• Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 90 cm., 

de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm. o con redes o mallazos 
verticales. 

• Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro sólido elemento estructural) 
en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad durante las operaciones de 
replanteo e instalación de miras. 

• Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención del 
riesgo de caída al vacío. 

• El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes o (envoltura de PVC.) con las que los 
suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 

• El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas, 
vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte. 

• La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante cabos amarrados a la 
base de la plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención de 
golpes, atrapamiento o caídas al vacío por péndulo de la carga. 

• Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillo sobre vanos. el acopio de palets, se realizará próximo a 
cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia. 

• Se instalarán cables de seguridad en torno de los pilares próximos a la fachada para anclar a ellos 
los mosquetones de los cinturones de seguridad durante las operaciones de ayuda a la descarga 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

de cargas en las plantas. 
• Se prohíbe izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes, (pueden derribarlos 

sobre el personal). 
• Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48h., como 

precaución ante la posibilidad de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse sobre 
el personal. Aun realizándose los preceptivos arriostramientos. 

• Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha 
procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío formada por pies 
derechos y travesaños sólidos horizontales, según el detalle de los planos. 

• Se prohíbe trabajar en el montaje de fachada si se realiza desde el interior sin utilizar el cinturón de 
seguridad amarrado a algún "punto sólido y seguro". 

• Se prohíbe saltar del forjado, peto de cerramiento o alféizares, a los andamios colgados o 
viceversa. En especial para las tareas de limpieza se dispondrán y utilizarán puntos fuertes para el 
anclaje de los cinturones de seguridad. 

• La construcción desde planta baja en directriz ascendente de los cerramientos exteriores si se 
realizan desde el interior de la planta se procederá según el siguiente método preventivo: 

• Se descenderán las redes a nivel de planta 1º para efectuar el amarre inferior a nivel de calle; 
sujetando la cuerda de amarre inferior mediante sogas tirantes a los pilares de la planta de calle. 

• Se edificarán así protegidas, las plantas baja y 1º. 
• Se elevarán las redes a nivel de planta 3ª. El amarre inferior se efectuará sujetando la cuerda 

mediante sogas introducidas por los huecos de ventanas y atadas a los pilares interiores. 
• Se elevarán así protegidas las plantas 2ª y 3ª. 
• Se repetirá el proceso completo hasta cerrar la fachada 
 
Protecciones Personales 
• Casco de polietileno (preferible con barboquejo). 
• Guantes de cuero. 
• Guantes de goma o PVC 
• Botas de goma con puntera reforzada. 
• Botas de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
• Cinturón de seguridad clases A, B o C. 
• Trajes para tiempo lluvioso. 
 
.1.2. Cubiertas  

Descripción de los Trabajos 
• Una vez realizada la totalidad de la estructura y antes de ejecutar cualquier otra unidad de obra, 

(con las redes utilizadas en estructura todavía colocadas en esta planta) se comenzará por la 
realización de petos perimetrales de cubiertas planas de manera que permitan el trabajo seguro de 
los operarios que tengan autorizado acceso a esta planta. 

• Las cubiertas serán inclinadas o planas con sistema de construcción a elegir según los casos. 
• Maquinaria a utilizar. 
• Pistola fijadora de clavos por impulsión.  
• Soplete de butano ó propano.  
• Cizalla de piezas de panot.  
• Hormigonera (amasadora de mortero a motor).  
 
Riesgos más frecuentes 
• Caída de personas al vacío, al mismo nivel o a distinto nivel. 
• Caída de objetos a niveles inferiores. 
• Sobreesfuerzos. 
• Quemaduras (Sellados, impermeabilizaciones en caliente). 
• Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 
 
Normas Básicas de Seguridad 
• El personal encargado de la construcción de la cubierta será conocedor del sistema constructivo 

más correcto a poner en práctica, en prevención de los riesgos por impericia. 
• La escalera se apoyará siempre en la cota horizontal más elevada del hueco a pasar, para mitigar 

en lo posible, sensaciones de vértigo. 
• Las bateas, (o plataformas de izado), serán gobernadas para su recepción mediante cabos, nunca 

directamente con las manos, en prevención de golpes y de atrapamientos. 
• Los rollos de tela asfáltica o PVC se repartirán uniformemente, evitando sobrecargas, calzados para 
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evitar que rueden y ordenados por zonas de trabajo. 
• Los faldones se mantendrán libres de objetos que puedan dificultad los trabajos o los 

desplazamientos seguros. 
• Se paralizarán los trabajos sobre las cubiertas bajo régimen de vientos superiores a 60 Km/h., lluvia, 

helada y nieve. 
• El riesgo de caída al vacío, se controlará por el sistema de realizar el peto con anterioridad al resto 

de los trabajos. 
• Se tenderán cables de acero anclados a "puntos fuertes" ubicados a los petos de cerramiento, 

para amarre del cinturón de seguridad durante las labores sobre las losas de casetones de escalera 
y ascensor. 

• Todos los huecos de la cubierta permanecerán tapados con mallazo y señalizados, hasta el inicio 
de su cerramiento definitivo. Se descubrirán conforme vayan a cerrarse. 

• El acceso a la cubierta (torreones) se realizará mediante escaleras de mano, sobrepasando esta en 
1 m., la altura a salvar. 

• El hormigón de formación de pendientes en torreones (o el hormigón celular, o aligerado, se servirá 
en cubierta mediante el cubilote de la grúa torre). 

• Se establecerán "caminos de circulación" sobre las zonas en proceso de fraguado, (o de 
endurecimiento), formados por una anchura de 60 cm. 

• Las planchas de poliestireno (de espuma y asimilables) se cortarán sobre banco. Sólo se admiten 
cortes sobre el suelo para los pequeños ajustes. 

• Los recipientes para transportar materiales de sellado se llenarán al 50% para evitar derrames 
innecesarios. 

• No se almacenarán productos bituminosos e inflamables (bombonas de gases, lamparillas o 
mecheros de sellado de materiales bituminosos), debiendo intervenir en obra justo en el momento 
de su utilización, siendo retirados al acabar los trabajos.  

• Las bombonas de gases, (butano o propano), de las lamparillas o mecheros de sellado de 
materiales bituminosos, que se estén utilizando se mantendrán en posición vertical y a la sombra. 

• Se instalarán letreros de "peligro de incendios por uso de sopletes a mecheros de gas" en los 
accesos a la cubierta, para recordar este riesgo constantemente al personal. 

• Las planchas de materiales aislantes ligera, se izarán a la cubierta mediante bateas suspendidos de 
la grúa a los que no se le habrán soltado los flejes, (o la envoltura en los que son servidos por el 
fabricante). Estas bateas, se gobernarán mediante cabos, nunca directamente con el cuerpo o las 
manos. 

• El Encargado de Seguridad, comprobará que han sido apagados los mecheros o sopletes a la 
interrupción de cada período de trabajo. 

• El izado de la grava de remate de la cubierta, se realizará sobre plataformas emplintadas. Quedan 
prohibidos los "colmos" que puedan ocasionar derrames accidentales. 

• Las plataformas de izado de grava se gobernarán mediante cabos, nunca directamente con las 
manos o el cuerpo. 

• La grava se depositará sobre cubierta para su apaleo y nivelación, evitando expresamente las 
sobrecargas puntuales. 

• El pavimento de la cubierta (losetas, catalán, gres, etc.), se izará sobre plataformas emplintadas 
empaquetados según son servidos por el fabricante, perfectamente apilados y nivelados los 
paquetes y atado el conjunto a la plataforma de izado para evitar derrames durante el transporte. 

• Las cajas de pavimento de la cubierta, se repartirán para su posterior puesta en obra  evitando  
sobrecargas. 

• En todo momento se mantendrá limpia y libre de obstáculos que dificulten la circulación o los 
trabajos, la cubierta que se ejecuta. 

• Los plásticos, cartón, papel y flejes, procedentes de los diversos empaquetados, se recogerán 
inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, para su eliminación posterior. 

 
Protecciones Personales 
• Casco de polietileno, (preferible con barboquejo). 
• Botas de seguridad. 
• Botas de goma. 
• Guantes de cuero impermeabilizados. 
• Guantes de goma o P.V.C. 
• Cinturón de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
• Trajes para tiempo lluvioso. 
• Además para la manipulación de betunes y asfaltos en caliente, se utilizarán: 
  Botas de cuero. 
  Polainas de cuero. 
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  Mandiles de cuero. 
  Guantes de cuero impermeabilizados. 
 
.1.3. Instalaciones. 

 
ELECTRICAS 
 
Descripción de los Trabajos 
• Se consideran incluidas en este capitulo aquellas operaciones de ejecución, instalación, 

almacenamiento, y transporte en obra de las conducciones, accesorios y otros materiales y medios 
auxiliares precisos para realizar esta instalación, con exclusión de las ayudas de albañilería u otros 
oficios. 

  
Riesgos más frecuentes 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Cortes por manejo de herramientas manuales. 
• Cortes por manejo de las guías y conductores. 
• Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores. 
• Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 
• Quemaduras por mecheros durante operaciones de calentamiento del "macarrón protector". 
• Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de las instalaciones 
• Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 
• Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 
• Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 
• Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección (disyuntores 

diferenciales, etc.). 
• Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 
• Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en servicio. 
• Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 
 
Maquinaria a utilizar 
• Esmeriladora radial.  
• Taladradora.  
• Martillo picador eléctrico.  
• Multímetro.  
• Chequeador portátil de la instalación. 
 
Normas Básicas de Seguridad 
• Los medios auxiliares utilizados (andamios, escaleras, etc.) cumplirán la normativa general aplicable 

a estos medios auxiliares. 
• El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar señalado en los planos como 

almacén. 
• En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para 

evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
• El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc) será ejecutado siempre por 

personal especialista, en prevención de los riesgos por montajes incorrectos. 
• Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estará dotada de toma de tierra en 

combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro general de la obra, o de doble 
aislamiento. 

• Se prohíbe la anulación del cable de toma de tierra de las mangueras de alimentación.  
• En caso de que "salten los diferenciales" se avisará al Encargado de Seguridad, Encargado o 

Capataz anotándose en el Libro de Control y subsanándose, en su caso la avería. 
• Se notificará a la Dirección, (Facultativa o de Obra), las desconexiones habidas por funcionamiento 

de los disyuntores diferenciales. 
• La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo. 
• La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango 

aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 
• Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización 

de las clavijas macho-hembra. 
• La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con material aislante 

normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 
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• Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y 
sustituidas por otras en buen estado, de forma inmediata. 

• Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, el último 
cableado que se ejecutará será el que va del cuadro general al de la "compañía suministradora", 
guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para la conexión, que serán los últimos en 
instalarse. 

• Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de 
la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

• Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará una revisión en profundidad de 
las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos 
directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 
Protecciones Personales 
• Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra en lugares con riesgo de 

caída de objetos o de golpes. 
• Botas aislantes de la electricidad (conexiones). 
• Botas de seguridad. 
• Guantes aislantes. 
• Ropa de trabajo. 
• Cinturón de seguridad. 
• Faja elástica de sujeción de cintura. 
• Banqueta de maniobra. 
• Alfombra aislante. 
• Comprobadores de tensión. 
• Herramientas aislantes. 
 
FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS 
 
Descripción de los Trabajos 
• Se consideran incluidas en este capitulo aquellas operaciones de ejecución, instalación, 

almacenamiento, y transporte en obra de las conducciones, accesorios, aparatos sanitarios y otros 
materiales y medios auxiliares precisos para realizar esta instalación, con exclusión de las ayudas de 
albañilería u otros oficios. 

 
Riesgos más frecuentes 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Cortes en las manos por objetos y herramientas. 
• Atrapamientos entre piezas pesadas. 
• Explosión (soplete, botellas de gases licuados, bombonas). 
• Los inherentes al uso de la soldadura autógena. 
• Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
• Quemaduras. 
• Sobreesfuerzos. 
• Los derivados de los trabajos sobre cubiertas planas. 
 
Maquinaria a utilizar 
• Esmeriladora radial para metales.  
• Taladradora.  
• Martillo picador eléctrico.  
• Terrajadora.  
• Soldador sellador de juntas.  
• Lamparilla (Equipo de soldadura de propano ó butano). 
 
Normas Básicas de Seguridad 
• El acopio de los aparatos sanitarios (inodoros, bidés, bañeras, lavabos, piletas, fregaderos y 

asimilables), se realizará directamente en cada una de las plantas, alojando cada aparato en el 
lugar que le corresponda, procediendo a su montaje inmediato. Esta operación se deberá realizar 
posteriormente a los oficios de pintura e instalación eléctrica. 

• Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga. 
• Los bloques de aparatos sanitarios flejados sobre bateas, se descargarán flejados con la ayuda del 

gancho de la grúa. La carga será guiada por dos hombres mediante los dos cabos de guía que 
penderán de ella para evitar los riesgos de golpes y atrapamientos. 
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V.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

• Los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en la planta se transportarán directamente al 
sitio de ubicación, para evitar accidentes por obstáculos en las vías de paso interno, (o externo), de 
la obra. 

• El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la carga 
hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en 
evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados (o iluminados a 
contra luz). 

• Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, evitando se levanten astillas 
durante la labor. (Las astillas pueden originar pinchazos y cortes en las manos). 

• Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado, para la 
instalación de conductos verticales, evitando así, el riesgo de caída. El operario / os de aplomado 
realizará la tarea sujeto con un cinturón. 

• Se rodearán con barandillas de 90 cm. de altura los huecos de los forjados para paso de tubos que 
no puedan cubrirse después de concluido el aplomado, para evitar el riesgo de caída. 

• Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo se 
establecerá una corriente de aire con ventilación, para evitar el riesgo de respirar productos 
tóxicos. 

• No se almacenarán las bombonas (o botellas) de gases licuados en obra debiendo ser retiradas al 
concluir los trabajos. 

• La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el 
nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 

• Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
• Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
• Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de 

incendios. 
• Las botellas o bombonas de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los carros 

portabotellas. 
• Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 
• Las instalaciones de fontanería en (balcones, tribunas, terrazas, etc.) serán ejecutadas una vez 

levantados los (petos o barandillas) definitivas. 
• El transporte de material sanitario, se efectuará a hombro, apartando cuidadosamente los aparatos 

rotos, así como sus fragmentos para su transporte al vertedero. 
• La ubicación "in situ" de aparatos sanitarios será efectuada por un mínimo de tres operarios; dos 

controlan la pieza mientras el tercero la recibe, para evitar los accidentes por caídas y desplomes 
de los aparatos. 

 
Protecciones Personales 
• Casco de polietileno (preferible con barboquejo). 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Mandil de cuero. 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de goma, o de P.V.C. 
• Traje para tiempo lluvioso (o para controlar fugas de agua). 
• Además en el tajo de soldadura utilizarán: 
  Gafas de soldador (siempre el ayudante). 
  Yelmo de soldador. 
  Pantalla de soldadura de mano. 
  Mandil de cuero. 
  Muñequeras de cuero que cubran los brazos. 
  Polainas de cuero. 
 
 
TELECOMUNICACIONES. 
 
Descripción de los Trabajos 
• Se consideran incluidas en este capitulo aquellas operaciones de ejecución, instalación,  y 

transporte en obra de los elementos y medios auxiliares precisos para realizar esta instalación, con 
exclusión de las ayudas de albañilería u otros oficios. 

 
Riesgos más frecuentes 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
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V.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

• Sobreesfuerzos. 
• Golpes por manejo de herramientas manuales. 
• Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
• Cortes por manejo de cables. 
• Los derivados de los medios auxiliares utilizados. 
 
Maquinaria a utilizar 
• Esmeriladora radial para metales.  
• Taladradora.  
• Martillo picador eléctrico. 
• Multímetro. 
• Normas Básicas de Seguridad. 
• No se iniciarán los trabajos sobre las cubiertas hasta haber concluido los petos de cerramiento 

perimetral, para evitar el riesgo de caída desde alturas. 
• Se establecerán los "puntos fuertes" de seguridad de los que amarrar los cables a los que 

enganchar el cinturón de seguridad, para evitar el riesgo de caída desde altura. 
• La zona de trabajo se mantendrá limpia de obstáculos y de objetos para eliminar el riesgo de caída 

desde altura. 
• Las operaciones de montaje de componentes, se efectuará en cota cero. Se prohibe la 

composición de elementos en altura, si ello no es estrictamente imprescindible con el fin de no 
potenciar los riesgos ya existentes. 

• Bajo condiciones meteorológicas extremas, lluvia, nieve, hielo o fuerte viento, se suspenderán los 
trabajos. 

• Se prohíbe expresamente instalar antenas en esta obra, a la vista de nubes de tormenta próximas. 
• Las líneas eléctricas próximas al tajo se dejarán sin servicio durante la duración de los trabajos (o se 

encamisarán provisionalmente). 
 
Protecciones Personales 
• Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por el interior de la obra). 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Cinturón de seguridad clase C. 
• Ropa de trabajo. 
 
 
.1.4. Revestimientos. 

ACABADOS: ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS 
 
Descripción de los Trabajos 
• Se estudia en este apartado, los revestimientos a base de "pasta" en general, de los paramentos 

verticales y horizontales de construcción (enyesados, morteros pétreos, tirolesas, etc.). por lo que de 
común tienen desde la óptica prevencionista. 

 
Riesgos más frecuentes 
• Corte por uso de herramientas, (paletas, paletinas, terrajas, miras, etc). 
• Golpes por uso de herramientas (miras, terrajas, maestras). 
• Caídas al vacío (fachadas, huecos). 
• Caídas al mismo nivel. 
• Cuerpos extraños en los ojos. 
• Dermatitis de contacto con el cemento u otros aglomerantes. 
• Contactos con la energía eléctrica. 
• Sobreesfuerzos. 
 
Normas Básicas de Seguridad 
• En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para 

realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalón. 
• Los andamios sobre borriquetas cumplirán la normativa general aplicable a estos medios auxiliares. 
• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el 

suelo en torno a los 1,2 m. 
• Las "miras" (reglas, tablones, etc.), se cargarán a hombro en su caso, de tal forma que al caminar, el 

extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo 
transporta, para evitar los golpes a otros operarios (o los tropezones entre obstáculos-tablón, reglas, 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

etc.). 
• El transporte de "miras" sobre carretillas, se efectuará atando firmemente el paquete de miras a la 

carretilla, para evitar los accidentes por desplome de estas. 
• El transporte de saco de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre carretilla de 

mano, para evitar sobreesfuerzos. 
• Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de proyección de 

"garbancillo" sobre morteros, mediante cinta de banderolas y letreros de prohibido el paso. 
• Los sacos de aglomerados, (cementos diversos o de áridos), se acopiarán ordenádamente 

repartidos junto a los tajos en los que se les vaya a utilizar, lo más separados posible de los vanos, 
para evitar sobrecargas innecesarias. 

• Los sacos de aglomerante, (cementos diversos o áridos), se dispondrán de forma que no 
obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezos. 

• Se tenderán cables amarrados a "puntos fuertes" en la zona de cubierta, en  los que amarrar el 
fiador del cinturón de seguridad, para realizar los enfoscados (y asimilables) desde andamios en 
(fachadas, patios y huecos de ascensores). 

 
 
Protecciones Personales 
• Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde 

exista riesgo de caída de objetos). 
• Guantes de P.V.C. o goma. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Botas de goma con puntera reforzada. 
• Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables. 
• Ropa de trabajo. 
• Cinturón de seguridad clases A, B o C. 
 
ALICATADOS 
 
Descripción de los Trabajos 
• Se estudia en este apartado los chapados ejecutados con material cerámico en general; es decir 

con azulejos, gres, plaquetas, etc. 
 
Riesgos más frecuentes 
• Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales u objetos con aristas cortantes o 

herramientas manuales. 
• Caídas a distinto o al mismo nivel. 
• Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes. 
• Cuerpos extraños en los ojos. 
• Dermatitis por contacto con cemento. 
• Contactos con la energía eléctrica. 
• Afecciones respiratorias (Corte mecánico) 
 
Normas Básicas de Seguridad 
• Los andamios sobre borriquetas cumplirán la normativa general aplicable a estos medios auxiliares. 
• El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará en vía húmeda para evitar la 

formación de polvo ambiental durante el trabajo. 
• El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará en locales abiertos, (o a la 

intemperie), para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo. 
• Los tajos se limpiarán de "recortes" y "desperdicios de pasta". 
• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el suelo en torno 

a los 2 m. 
• Las cajas de plaqueta, se acopiarán en las plantas repartidas junto a los tajos donde se las vaya a 

instalar, situadas lo más alejadas posible de los vanos, en evitación de sobrecargas innecesarias. 
• Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de 

paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 
 
Protecciones Personales 
• Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde 

exista riesgo de caídas de objetos). 
• Guantes de P.V.C. o goma. 
• Guantes de cuero. 
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Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

• Botas de seguridad. 
• Botas de goma con puntera reforzada. 
• Gafas antipolvo, (tajo de corte). 
• Mascarillas antipolvo con filtro recambiable específico para el material a cortar, (tajo de corte). 
• Ropa de trabajo. 
• Cinturón de seguridad clases A o C. 
 
FALSOS TECHOS 
 
Descripción de los Trabajos 
• Se estudian aquí los falsos techos de escayola lisa y perforada con cuelgue tradicional del forjado y 

de paramentos verticales sin utilización de carriles de cuelgue. 
 
Riesgos más frecuentes 
• Cortes por el uso de herramientas manuales (llanas, paletines). 
• Golpes durante la manipulación de reglas y planchas o placas de escayola. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Dermatitis por contacto con la escayola. 
• Cuerpos extraños en los ojos. 
• Contactos con la energía eléctrica. 
• Sobreesfuerzos. 
 
Normas Básicas de Seguridad 
• Los andamios sobre borriquetas cumplirán la normativa general aplicable a estos medios auxiliares. 
• En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de intercomunicación interna 

de obra. Cuando un paso quede cortado temporalmente por los andamios de los escayolistas se 
utilizará un "paso alternativo" que se señalizará con carteles de "dirección obligatoria". 

• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el 
suelo, en torno a los 2 m. 

• Para apuntalar las placas de escayola hasta el endurecimiento del "cuelgue", de estopa, caña, 
etc.), se utilizarán soportes sobre puntales metálicos telescópicos, para evitar los accidentes por 
desplome de placas. 

• Las "miras" (reglas, tablones, etc.) se cargarán a hombro en su caso, de tal forma que al caminar, el 
extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo 
transporta. 

• El transporte de "miras, tablones y puntales" sobre carretilla, se efectuará atando firmemente el 
paquete a transportar a la carretilla, para evitar accidentes por vuelco. 

• El transporte de sacos y planchas de escayola se efectuará atando firmemente el paquete a 
transportar a la carretilla, para evitar accidentes por vuelco. 

• El transporte de sacos y planchas de escayola se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los 
tajos en los que se vaya a utilizar, lo más separados posible de los vanos en evitación de 
sobrecargas innecesarias. 

• Los acopios de sacos o planchas de escayola, se dispondrán de forma que no obstaculicen los 
lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 

 
Protecciones Personales 
• Casco de polietileno, (obligatorio para los desplazamientos por la obra). 
• Guantes de P.V.C. o goma. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de goma con puntera reforzada. 
• Gafas de protección, (contra gotas de escayola). 
• Ropa de trabajo. 
• Cinturón de seguridad clase A, B o C. 
 
SOLADOS, APLACADO O SIMILARES 
 
Descripción de los Trabajos 
• Se consideran incluidas en este capitulo aquellas operaciones de ejecución, almacenamiento, y 

transporte en obra de los materiales y medios auxiliares precisos para realizar revestimientos de 
piezas de mármol, terrazo, plaqueta o similares. 

 
Riesgos más frecuentes 
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• Caídas al mismo nivel. 
• Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes. 
• Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas. 
• Dermatitis por contacto con el cemento. 
• Caídas a distinto nivel. (Escalera en construcción). 
• Cuerpos extraños en los ojos. 
• Sobreesfuerzos. 
• Contactos con la energía eléctrica. 
 
 
Normas Básicas de Seguridad 
• El corte de piezas de pavimento se ejecutará por uno de los siguientes sistemas : 
• En vía húmeda en evitación de lesiones por trabajar en atmósferas pulverulentas. 
• En vía seca con sierra circular, se efectuará situándose el cortador a sotavento, para evitar en los 

posible respirar los productos del corte en suspensión. Indicándose los locales adecuados para ello. 
• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el 

pavimento entorno a 1,5 m. 
• Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas correctamente 

apiladas dentro de las cajas de suministro que no se romperán hasta la hora de utilizar su 
contenido. 

• El conjunto apilado se flejará o atará a la plataforma de izado o transporte para evitar los 
accidentes por derrames de la carga. 

• Las piezas de pavimento sueltas, (baldosas de hormigón, "chino lavado", "cuatro pastillas", "terrazos 
y asimilables"), se izarán perfectamente apiladas en el interior de jaulones de transporte, en 
evitación de accidentes por derrame de la carga. 

• Los sacos de aglomerante, (cementos, áridos para mortero de agarre, etc.), se izarán 
perfectamente apilados y flejados o atados sobre plataformas emplintadas, firmemente amarradas 
para evitar accidentes por derrame de la carga. 

• Los sacos de aglomerante, (cementos, áridos para morteros de agarre), se izarán perfectamente 
apilados en el interior de jaulones de izado, en evitación de accidentes por derrame de la carga. 

• En los lugares de tránsito de personas, (sobre aceras en construcción y asimilables), se acotarán con 
cuerda de banderolas las superficies recientemente soladas, en evitación de accidentes por 
caídas. 

• Las cajas o paquetes de pavimento se acopiarán en las plantas linealmente y repartidas junto a los 
tajos, en donde se las vaya a instalar, situadas lo más alejados posibles de los vanos para evitar 
sobrecargas innecesarias. 

• Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de 
paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 

• Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se 
cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria. 

• Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante rótulos de: "peligro, pavimento 
resbaladizo". 

• Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento, (o conexión a tierra 
de todas sus partes metálicas); para evitar los accidentes por riesgo eléctrico. 

• Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, tendrán el manillar de manejo revestido de material aislante 
de la electricidad. 

• Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos, (o 
abrasiones), por contacto con los cepillos y lijas. 

• Las operaciones de mantenimiento y sustitución o cambio de cepillos o lijas, se efectuarán siempre 
con la máquina "desenchufada de la red eléctrica", para evitar los accidentes por riesgo eléctrico. 

• Los lodos, producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no de paso y eliminados 
inmediatamente de la planta. 

 
Protecciones Personales 
• Casco de polietileno (para desplazamientos o permanencia en lugares con riesgo de caída de 

objetos). 
• Ropa de trabajo. 
• Rodilleras impermeables almohadilladas. 
• Botas de seguridad. 
• Botas de goma con puntera reforzada. 
• Guantes de P.V.C. o de goma. 
• Guantes de cuero. 
• Mandil impermeable. 
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Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

• Cinturón-faja elástica de protección de la cintura. 
• Polainas impermeables. 
• Cinturón de seguridad clase A o C. 
• Cinturón porta-herramientas. 
• Además para el tajo de corte de piezas con sierra circular en vía seca: 
  Gafas de seguridad antiproyecciones. 
  Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material de 
cortado. 
 
 
.1.5. Carpintería, vidriería y elementos de seguridad. 

CARPINTERIA METALICA-CERRAJERIA 
 
Descripción de los Trabajos 
• Se consideran incluidas en este capitulo aquellas operaciones de manipulación, instalación y 

transporte en obra de las otros materiales y medios auxiliares precisos para el uso de los distintos 
elementos, con exclusión de las ayudas de albañilería u otros oficios. 

 
Riesgos más frecuentes 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Caída al vacío (carpintería en fachadas). 
• Cortes por el manejo de máquinas herramientas manuales. 
• Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
• Atrapamiento entre objetos. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 
• Caída de elementos de carpintería metálica sobre las personas o cosas. 
• Los derivados de los medios auxiliares a utilizar. 
• Contactos con la energía eléctrica. 
• Sobreesfuerzos.  
 
Normas Básicas de Seguridad 
• Dado el gran volumen que los acopios de cerrajería pueden alcanzar, estos no serán  acopiados 

en esta obra, suministrándose y colocándose inmediatamente. 
• Los elementos de la carpintería se descargarán en bloques perfectamente flejados o atados, 

pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa. 
• En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior 

de la obra para evitar los accidentes por tropiezos o interferencias. 
• El izado a las plantas mediante el gancho de la grúa se ejecutará por bloques de elementos 

flejados, (o atados), nunca elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se romperán 
los paquetes para su distribución e inmediata puesta en obra. 

• El Encargado de Seguridad, comprobará que todas las carpinterías en fase de "presentación", 
permanezcan perfectamente acuñadas y apuntaladas, para evitar accidentes por desplomes. 

• En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos y además objetos 
punzantes, para evitar accidentes por pisadas sobre objetos. 

• Se desmontarán únicamente en los tramos necesarios, aquellas protecciones, (normalmente,serán 
barandillas), que obstaculicen el paso de los elementos de la carpintería metálica; una vez 
introducidos los cercos, etc. en la planta se repondrán inmediatamente. 

• Los cercos metálicos serán "presentados" por un mínimo de una cuadrilla, para evitar los riesgos de 
vuelcos, golpes y caídas. 

• Los andamios para recibir las carpinterías metálicas desde el interior de las fachadas, estarán 
limitados en su parte delantera, (la que da hacia el vacío), por una barandilla sólida de 90 cm. de 
altura, medida desde la superficie de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié 
para evitar el riesgo de caídas desde altura (o al vacío). 

• El "cuelgue" de (hojas de puerta, marcos correderos o pivotantes y asimilables), se efectuará por un 
mínimo de una cuadrilla, para evitar el riesgo de vuelcos, golpes y caídas. 

• Los tramos metálicos longitudinales, (lamas metálicas para celosías), transportadas a hombro por un 
solo hombre, irán inclinadas hacia atrás, procurando que la punta que va por delante, esté a una 
altura superior a la de una persona, para evitar golpes a los otros operarios, (lugares poco 
iluminados o en marcha "contra luz"). 

• Se dispondrán "anclajes de seguridad" en las jambas de las ventanas, a los que amarrar el fiador del 
cinturón de seguridad, durante las operaciones de instalación en fachadas de la carpintería 

46

F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 L

a 
R

in
co

na
da

 -
 h

ttp
://

ca
rp

et
a.

la
rin

co
na

da
.e

s/
G

D
C

ar
pe

ta
C

iu
da

da
no

 -
 C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 4
13

09
ID

O
C

23
D

B
7F

43
6E

19
59

94
38

7

N
O

M
B

R
E

:
A

N
G

E
L 

P
R

A
D

O
 G

O
N

Z
A

LE
Z

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

:
A

rq
ui

te
ct

o
F

E
C

H
A

 D
E

 F
IR

M
A

:
28

/1
0/

20
13

H
A

S
H

 D
E

L 
C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:
03

4A
71

C
84

4B
E

9A
54

D
4F

24
B

76
D

06
A

E
A

99
18

7B
C

1E
F



 
V.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

metálica. 
• Las zonas interiores de trabajo, tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura 

sobre el suelo entorno a los 2 m. 
• Las barandillas de las terrazas, (balcones y asimilables), se instalarán definitivamente y sin dilación 

una vez concluida, la "presentación", para evitar los accidentes por protecciones inseguras. 
• Se prohíbe acopiar barandillas definitivas y asimilables en los bordes de las terrazas, (balcones, 

tribunas), para evitar los riesgos por posibles desplomes. 
• Los elementos metálicos que resulten inseguros en situaciones de consolidación de su recibido, 

(fraguado de morteros por ejemplo), se mantendrán apuntalados, (o atados en su caso a 
elementos firmes), para garantizar su perfecta ubicación definitiva y evitar desplomes. 

 
Protecciones Personales 
• Casco de polietileno. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Botas de goma con puntera reforzada. 
• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
• Ropa de trabajo. 
• Faja elástica de sujeción de cintura. 
• Las propias de protección para los trabajos de soldadura eléctrica oxiacetilénica y oxicorte. 
 
CARPINTERIA DE MADERA 
 
Descripción de los Trabajos 
• Conjunto de trabajos de construcción relativos a acopios, prearmado, transporte, elevación, 

montaje, ajuste y puesta en obra de elementos de madera, no estructurales. 
 
Riesgos más frecuentes 
• Caída al mismo nivel.  
• Caída a distinto nivel.  
• Caída de objetos.  
• Narcosis por inhalación de vapores orgánicos.  
• Afecciones en la piel.  
• Contactos eléctricos directos e indirectos.  
• Caída ó colapso de andamios o plataformas.  
• Atmósferas pulvígenas.  
• Contaminación acústica.  
• Lumbalgia por sobreesfuerzo.  
• Lesiones en manos.  
• Lesiones en pies.  
• Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones.  
• Choques o golpes contra objetos.  
• Cuerpos extraños en los ojos.  
• Incendio.  
 
Normas Básicas de Seguridad 
• Los elementos de la carpintería se descargarán en bloques perfectamente flejados o atados, 

pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa. 
• En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior 

de la obra para evitar los accidentes por tropiezos o interferencias. 
• El izado a las plantas mediante el gancho de la grúa se ejecutará por bloques de elementos 

flejados, (o atados), nunca elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se romperán 
los paquetes para su distribución e inmediata puesta en obra. 

• El Encargado de Seguridad, comprobará que todas las carpinterías en fase de "presentación", 
permanezcan perfectamente acuñadas y apuntaladas, para evitar accidentes por desplomes. 

• Se desmontarán únicamente en los tramos necesarios, aquellas protecciones, (normalmente, serán 
barandillas), que obstaculicen el paso de los elementos de la carpintería de madera; una vez 
introducidos los cercos, etc. en la planta se repondrán inmediatamente. 

• Los andamios para recibir las carpinterías de madera desde el interior de las fachadas, estarán 
limitados en su parte delantera, (la que da hacia el vacío), por una barandilla sólida de 90 cm. de 
altura, medida desde la superficie de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié 
para evitar el riesgo de caídas desde altura (o al vacío). 

• El "cuelgue" de (hojas de puerta, marcos correderos o pivotantes y asimilables), se efectuará por un 
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mínimo de una cuadrilla, para evitar el riesgo de vuelcos, golpes y caídas. 
• Se dispondrán "anclajes de seguridad" en las jambas de las ventanas, a los que amarrar el fiador del 

cinturón de seguridad, durante las operaciones de instalación en fachadas de la carpintería de 
madera. 

• Las zonas interiores de trabajo, tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura 
sobre el suelo entorno a los 2 m. 

• Los elementos de madera que resulten inseguros en situaciones de consolidación de su recibido, 
(fraguado de morteros por ejemplo), se mantendrán apuntalados, (o atados en su caso a 
elementos firmes), para garantizar su perfecta ubicación definitiva y evitar desplomes. 

• Se establecerá la logística adecuada para la rápida reposición de las piezas fungibles de mayor 
consumo durante la realización de trabajos.   

• El Responsable Técnico del Equipo de Carpintería de madera, deberá establecer un programa 
para cadenciar el avance de los trabajos, así como la retirada y acopio de la totalidad de los 
materiales empleados, en situación de espera.  

• No se dejarán nunca clavos ni alcayatas sobresalientes.  
 
Protecciones Personales 
• Casco de polietileno. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Botas de goma con puntera reforzada. 
• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
• Ropa de trabajo. 
• Faja elástica de sujeción de cintura. 
• Las derivadas de la maquinaria y medios auxiliares utilizados. 
 
MONTAJE DE VIDRIO 
 
Descripción de los Trabajos 
• Se consideran incluidas en este capitulo aquellas operaciones de ejecución, almacenamiento, y 

transporte en obra de los materiales y medios auxiliares precisos para realizar acristalamientos de 
cualquier tipo de vidrio y sea cual sea el soporte utilizado. 

 
Riesgos más frecuentes 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Caída de personal al vacío. 
• Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte y ubicación manual del 

vidrio. 
• Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio. 
• Los derivados de los medios auxiliares a utilizar. 
 
Normas Básicas de Seguridad 
• Los medios auxiliares utilizados (andamios, escaleras, etc.) cumplirán la normativa general aplicable 

a estos medios auxiliares. 
• No se realizarán acopios de vidrios, disponiéndose en planta el necesario para su colocación. 
• Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio. 
• Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de cortes. 
• Los vidrios se recibirán en obra ya cortados, preparados para su inmediata colocación. 
• El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará de instalar 

inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes por roturas. 
• Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, para significar su 

existencia. 
• El Encargado de Seguridad, se cerciorará de que los pasillos y "caminos internos" a seguir con el 

vidrio, están siempre expeditos; es decir, sin mangueras, cables y acopios diversos que dificulten el 
transporte y puedan causar accidentes. 

• Las planchas de vidrio transportadas "a mano" se las moverá siempre en posición vertical para 
evitar accidentes por rotura. 

• Cuando el transporte de vidrio deba hacerse "a mano" por caminos poco iluminados, (o a 
contraluz), los operarios serán guiados por un tercero, para evitar el riesgo de choque y roturas. 

• Se prohíben los trabajos con vidrio en esta obra, en régimen de temperaturas inferiores a los 0º. 
• Se prohíben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes.(< 60 m/s) 
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Protecciones Personales 
• Casco de polietileno. 
• Guantes de cuero. 
• Manoplas de cuero. 
• Muñequeras de cuero que cubran los brazos. 
• Botas de seguridad. 
• Polainas de cuero. 
• Mandil. 
• Ropa de trabajo. 
 
.1.6. Pintura, barnizado o esmaltado. 

Descripción de los Trabajos 
• Conjunto de trabajos de construcción relativos a los trabajos de pintura tanto exterior como interior 

de paramentos así como aquellos trabajos de barnizado o esmaltado de puertas y elementos de 
madera. 

 
Riesgos más frecuentes 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Caída de personas al vacío (fachadas y asimilables). 
• Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos). 
• Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones). 
• Contacto con substancias corrosivas. 
• Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores. 
• Contactos con la energía eléctrica. 
• Sobreesfuerzos. 
 
Normas Básicas de Seguridad 
• Los medios auxiliares utilizados (andamios, escaleras, etc )cumplirán la normativa general aplicable 

a estos medios auxiliares. 
• Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc), no se almacenarán, disponiéndose en obra 

exclusivamente la cantidad necesaria para ejecutar el tajo correspondiente. 
• Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal 

o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o 
explosivas. 

• Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se 
está pintando (ventanas y puertas abiertas). 

• La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el 
pavimento en torno a los 2 m. 

• Las operaciones de lijados, (tras plastecidos o imprimidos), mediante lijadora eléctrica de mano, se 
ejecutarán siempre bajo ventilación por "corriente de aire", para evitar el riesgo de respirar polvo en 
suspensión. 

• El vertido de pigmentos en el soporte (acuoso o disolvente) se realizará desde la menor altura 
posible, en evitación de salpicaduras y formación de atmósferas pulverulentas. 

• Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan 
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 

• Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la 
necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de 
ingesta (comida). 

• Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se 
empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 

• Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente, (puentes grúa por 
ejemplo), durante las operaciones de pintura de carriles (soportes, topes, barandillas, etc.), en 
prevención de atrapamientos o caídas desde altura. 

 
Protecciones Personales 
• Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra) 
• Guantes de P.V.C. largos, (para remover pinturas a brazo). 
• Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos). 
• Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes 

orgánicos). 
• Gafas de seguridad (antipartículas y gotas). 
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V.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

• Calzado antideslizante. 
• Ropa de trabajo. 
 
• Descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotada la obra. 
 
En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en cada fase de obra, 
determinaremos la superficie y elementos necesarios para estas instalaciones. En nuestro caso la mayor 
presencia de personal simultáneo se consigue con 20 trabajadores, determinando los siguientes 
elementos sanitarios, vestuarios y comedores, tanto como los botiquines para primero auxilios: 
 
-Las instalaciones sanitarias previstas para este volumen de obra son las siguientes: 
 
Las instalaciones de higiene del personal para vestuarios y aseos dispondrán de electricidad para 
iluminación y calefacción, así como agua caliente sanitaria. 
La red de  saneamiento provisional estará conectada a la red general, prohibiéndose el vertido directo 
en superficie. 
La red de fontanería estará conectada a la red provisional de agua, que deberá ser apta para el  uso 
del personal.  
 
•Dotación mínima de aseo. 
Constará de inodoro con carga y descarga de agua corriente, papel higiénico (cabina aislada con 
puerta y cierre interior). 
Una ducha con agua fría y caliente. 
Un lavabo con secador de manos con aire caliente de parada automática y existencias de jabón, con 
espejo de dimensiones apropiadas. 
 
•Dotación del vestuario. 
Taquillas individuales con llave, bancos de madera y espejo de dimensiones apropiadas. 
 
•Dotación de comedor. 
No es necesaria la dotación de comedor por encontrarse en el centro urbano y próximo a restaurantes 
y bares, en caso necesario se acordará con un bar/ restaurante cercano la posibilidad de comer allí, 
aunque se ha de tener una zona con recipientes para el vertido de residuos y calienta platos para la 
hora del descanso y los trabajadores de fuera que no deseen comer en el bar /restaurante acordado. 
 
•Mantenimiento de las dotaciones. 
Los suelos, paredes y techos serán lavados con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia 
necesaria, sobretodo los aseos. 
Todos sus elementos tales como grifos y desagües estarán siempre en perfecto estado de 
funcionamiento. 
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V. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
 . 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

2.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
 

 
1. Normas legales y reglamentarias. 

 Ley  de prevención de riesgos laborales. 
 Reglamento de seguridad en construcción. 
 Otros reglamentos básicos de aplicación directa en construcción. 
 Reglamentos técnicos. 
 Otros. 

2. De carácter general. 
 MEDIDAS GENERALES DE ORGANIZACIÓN. 
 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN. 
 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES. 
 SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 DELEGADOS DE PREVENCIÓN.      
 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD, TÉCNICOS Y MANDOS INTERMEDIOS. 
 COORDINACIÓN DE LOS DISTINTOS ORGANOS ESPECIALIZADOS. 
 TOMA DE DECISIONES. 
 EVALUACIÓN CONTINUA DE LOS RIESGOS. 
 CONTROLES PERIODICOS. 
 ADECUACION DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS. 
 PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 REGISTRO Y COMUNICACIÓN DE DATOS E INCIDENCIAS. 
 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES. 
 PLAN DE EMERGENCIA Y AUTOPROTECCIÓN. 
 PRIMEROS AUXILIOS. 
 Prestaciones generales 
 Accidentes 
 Botiquín de obra 
 MEDIDAS DE EMERGENCIA. 
 Vías de evacuación y salidas de emergencia 
 Medidas de prevención y extinción 

 PLAN DE FORMACIÓN. 
 PLAN DE INFORMACIÓN. 
 PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE TRABAJO. 

3. De índole técnica. 
-Procedimientos de trabajo. 
-Instalaciones provisionales. 
-Maquinaria de obra 
-Herramientas y útiles. 
-Equipos de protección. 
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V.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

1. Normas legales y reglamentarias. 
 
1.1. Ley  de prevención de riesgos laborales: 
-Ley 31/1995, traspone la directiva 89/391/CEE, modificaciones: L.I.S.O.S. (Ley de infracciones y 
sanciones de orden social) Ley 5/2000; Ley 54/2003; R.D.171/2004. 
 
1.2. Reglamento de seguridad en construcción: 
-R.D. 1627/97. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
1.3. Otros reglamentos básicos de aplicación directa en construcción: 
-Lugares de trabajo: R.D. 486/97. Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 
y salud en el trabajo. 
-Equipos de trabajo: R.D. 1215/97. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores                    de los equipos de trabajo. 
-E.P.I.: R.D. 773/97. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de los equipos de protección individual.. 
-Manejo de cargas: R.D.487/97. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 
-Señalización: R.D. 485/97. Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 
-Agentes químicos: R.D. 374/01 
-Riesgo eléctrico: R.D. 614/01. Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico). 
 
1.4. Reglamentos técnicos. 
-Manipulación de amianto. 
-Grúas: torre y móviles sobre camión. 
-Electrotécnico para baja tensión. 
-Envasado y etiquetado de productos químicos. 
 
1.5. Otros. 
-R.D. 604/06, de desarrollo de los R.Dtos. 39/97 y 1627/97. 
-Ley 32/06, de subcontratación. 
-R.D. 1109/07, de desarrollo de la Ley 32/06. 
-R.D. 314/2006, Código Técnico de la Edificación. 
-R.D. 396/2006, amianto. 
 
 
 

 2. De carácter general. 
 
2.1. MEDIDAS GENERALES DE ORGANIZACIÓN. 
 
2.1.1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN. 

 - La planificación y organización de la acción preventiva deberá formar parte de la 
organización del trabajo, siendo, por tanto, responsabilidad del empresario, quien deberá 
orientar esta actuación a la mejora de las condiciones de trabajo y disponer de los medios 
oportunos para llevar a cabo la propia acción preventiva. 
 
 - La acción preventiva deberá integrarse en el conjunto de actividades que conllevan la 
planificación, organización y ejecución de la obra y en todos los niveles jerárquicos del 
personal adscrito a la obra, a la empresa constructora principal y a las subcontratas. 
 
 - El empresario deberá reflejar documentalmente la planificación y organización de la 
acción preventiva, dando conocimiento y traslado de dicha documentación, entre otros, al 
responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud, con carácter previo al 
inicio de las obras, para su aprobación. 
 
 - El empresario, en base a la evaluación inicial de las condiciones de trabajo y a las 
previsiones establecidas en el Estudio de Seguridad y Salud, planificará la acción preventiva.  
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V.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 - El empresario deberá tomar en consideración las capacidades profesionales, en 
materia de seguridad y Salud, de los trabajadores en el momento de encomendarles tareas 
que impliquen riesgos graves. 

 
 2.1.2. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.  

 - El empresario principal adoptará las medidas necesarias para que los trabajadores de 
las demás empresas subcontratadas reciban la información adecuada sobre los riesgos 
existentes en la obra y las correspondientes medidas de prevención. 
 
 - Cuando en la obra desarrollen simultáneamente actividades dos o más empresas, 
vinculadas o no entre sí contractualmente, tendrán el deber de colaborar en la aplicación de 
las prescripciones y criterios contenidos en este Pliego, conjunta y separadamente. A tal fin, 
deberán establecerse entre estas empresas, y bajo la responsabilidad de la principal, los 
mecanismos necesarios de coordinación en cuanto a la seguridad y salud se refiere. 
 
 - El empresario deberá comprobar que los subcontratistas o empresas con las que ellos 
contraten determinados trabajos reúnen las características y condiciones que les permitan dar 
cumplimiento a las prescripciones establecidas en este Pliego. A tal fin, entre las condiciones 
correspondientes que se estipulen en el contrato que haya de suscribirse entre ellas, deberá 
figurar referencia específica a las actuaciones que tendrán que llevarse a cabo para el 
cumplimiento de la normativa de aplicación sobre seguridad y Salud en el trabajo. 
 
 - La empresa principal deberá vigilar que los subcontratistas cumplan con la normativa 
de protección de la salud de los trabajadores en la ejecución de los trabajos que desarrollen. 
 

 2.1.3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

 - El empresario, en los términos y con las modalidades previstas en las disposiciones 
vigentes, deberá disponer de los servicios encargados de la asistencia técnica preventiva, en 
cuya actividad participarán los trabajadores conforme a los procedimientos establecidos. 
 
 - Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la 
empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella 
existentes y en lo referente a: 
 Diseñar y aplicar los planes y programas de actuación preventiva. 
 Evaluar los factores de riesgo que puedan afectar a la salud e integridad física de los 
trabajadores. 
 Determinar las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas  y la 
vigilancia de su eficacia. 
 La asistencia para la correcta información y formación de los trabajadores. 
 Asegurar la prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
 Vigilar la salud de los trabajadores respecto de los riesgos derivados del trabajo. 
 

  2.1.4. DELEGADOS DE PREVENCIÓN.      

 -Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 
 
 - Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del 
personal. 
 
 - En las empresas de hasta treinta trabajadores, tal como en este caso, el Delegado de 
Prevención será el Delegado de Personal, que deberá ser la persona más cualificada en materia 
de S. y S. L. 
 

 2.1.5. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD, TÉCNICOS Y MANDOS INTERMEDIOS.  

 - Antes del inicio de la obra, el empresario habrá de dar conocimiento al responsable 
del seguimiento y control del Plan de quien asumirá los cometidos mencionados, así como de las 
sustituciones provisionales o definitivas del mismo, caso que se produzcan. 
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V.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 - La persona asignada para ello deberá estar especializada en prevención de riesgos 
profesionales y acreditar tal capacitación mediante la experiencia, diplomas o certificaciones 
pertinentes. 
 
 - El resto de los técnicos, mandos intermedios, encargados y capataces adscritos a la 
obra, tanto de la empresa principal como de las subcontratas, con misiones de control, 
organización y ejecución de la obra, deberán estar dotados de la formación suficiente en 
materia de prevención de riesgos y salud laboral, de acuerdo con los cometidos a desempeñar. 
 

 2.1.6. COORDINACIÓN DE LOS DISTINTOS ORGANOS ESPECIALIZADOS. 

 - Los distintos órganos especializados que coincidan en la obra, deberán coordinar entre 
si sus actuaciones en materia preventiva, estableciéndose por parte del contratista la 
programación de las diversas acciones, de modo que se consiga una actuación coordinada de 
los intervinientes en el proceso y se posibilite el desarrollo de sus funciones y competencias en la 
seguridad y Salud del conjunto de la obra. 
 
 - El empresario de la obra o su representante en materia de prevención de riesgos 
deberán poner en conocimiento del responsable del seguimiento y control del Plan de 
Seguridad y Salud cuantas acciones preventivas hayan de tomarse durante el curso de la obra 
por los distintos órganos especializados. 
 
 - El empresario principal organizará la coordinación y cooperación en materia de 
seguridad y salud que propicien actuaciones conjuntas sin interferencias, mediante un 
intercambio constante de información sobre las acciones previstas o en ejecución y cuantas 
reuniones sean necesarias para contraste de pronunciamientos y puesta en común de las 
actuaciones a emprender. 
 

 2.1.7. TOMA DE DECISIONES. 

 - Con independencia de que por parte del empresario, su representante, los 
representantes legales de los trabajadores o Inspección de Trabajo se pueda llevar a cabo la 
vigilancia y control de la aplicación correcta y adecuada de las medidas preventivas recogidas 
en el Plan de Seguridad y Salud, la toma de decisiones en relación con el mismo corresponderá 
únicamente al Aparejador o Arquitecto Técnico responsable de su seguimiento, salvo que se 
trate de casos en que hayan de adoptarse medidas urgentes sobre la marcha que, en cualquier 
caso, podrán ser modificadas con posterioridad si el referido técnico no las estima adecuadas. 
 
 - En aquellos otros supuestos de riesgos graves e inminentes para la salud de los 
trabajadores que hagan necesaria la paralización de los trabajos, la decisión deberá tomarse 
por quien detecte la anomalía referida y esté facultado para ello sin necesidad de contar con 
la aprobación previa del responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud, 
aun cuando haya de darse conocimiento inmediato al mismo, a fin de determinar las acciones 
posteriores. 
 

 2.1.8. EVALUACIÓN CONTINUA DE LOS RIESGOS. 

 - Por parte del empresario principal se llevará a cabo durante el curso de la obra una 
evaluación continuada de los riesgos, debiéndose actualizar las previsiones iniciales, reflejadas 
en el Plan de Seguridad y Salud, cuando cambien las condiciones de trabajo o con ocasión de 
los daños para la salud que se detecten, proponiendo en consecuencia, si procede, la revisión 
del Plan aprobado al responsable de su seguimiento y control antes de reiniciar los trabajos 
afectados. 
 
 - Asimismo, cuando se planteen modificaciones de la obra proyectada inicialmente, 
cambios de los sistemas constructivos, métodos de trabajo o proceso de ejecución previstos, o 
variaciones de los equipos de trabajo, el empresario deberá efectuar una nueva evaluación de 
riesgos previsibles y, en base a ello, proponer, en su caso, las medidas preventivas a modificar, 
en los términos reseñados anteriormente. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

   2.1.9. CONTROLES PERIODICOS.  

 - La empresa deberá llevar a cabo controles periódicos de las condiciones de trabajo, y 
examinar la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios para detectar 
situaciones potencialmente peligrosas. 
 
 - Cuando se produzca un daño para la salud de los trabajadores o, si con ocasión de la 
vigilancia del estado de salud de éstos respecto de riesgos específicos, se apreciasen indicios de 
que las medidas de prevención adoptadas resultan insuficientes, el empresario deberá llevar a 
cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de dichos hechos. Sin perjuicio 
de que haya de notificarse a la autoridad laboral, cuando proceda por caso de accidente. 
 
 - La empresa principal deberá vigilar que los subcontratistas cumplen la normativa de 
protección de la salud de los trabajadores y las previsiones establecidas en el Plan de Seguridad 
y Salud, en la ejecución de los trabajos que desarrollen en la obra. 
 
 - El personal directivo de la empresa principal, delegado o representante del contratista, 
técnicos y mandos intermedios adscritos a la obra deben cumplir personalmente y hacer cumplir 
al personal a sus órdenes lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud y las normas o 
disposiciones vigentes sobre la materia. 
 

 2.1.10. ADECUACION DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS. 

 - Cuando, como consecuencia de los controles e investigaciones anteriormente 
reseñadas, se apreciase por el empresario la inadecuación de las medidas y acciones 
preventivas utilizadas, se procederá a la modificación inmediata de las mismas en el caso de ser 
necesario, proponiendo al responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud 
su modificación en el supuesto de que afecten a trabajos que aún no se hayan iniciado. En 
cualquier caso, hasta tanto no puedan materializarse las medidas preventivas provisionales que 
puedan eliminar o disminuir el riesgo, se interrumpirán, si fuere preciso, los trabajos afectados. 
 
 - Cuando el responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud 
observase una infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales o la 
inadecuación a las previsiones reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud y requiriese al 
empresario para la adopción de las medidas correctoras que procedan mediante la 
correspondiente anotación en el libro de incidencias, el empresario vendrá obligado a su 
ejecución en el plazo que se fije para ello. 
 

  2.1.11. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 - Cuando el responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud 
observase la existencia de riesgo de especial gravedad o de urgencia, podrá disponer la 
paralización de los tajos afectados o de la totalidad de la obra, en su caso, debiendo la 
empresa principal asegurar el conocimiento de dicha medida a los trabajadores afectados. 
 
 - Si con posterioridad a la decisión de paralización se comprobase que han 
desaparecido las causas que provocaron el riesgo motivador de tal decisión o se han dispuesto 
las medidas oportunas para evitarlo, podrá acordarse la reanudación total o parcial de las 
tareas paralizadas mediante la orden oportuna. 
 
 - El personal directivo de la empresa principal o representante del mismo así como los 
técnicos y mandos intermedios adscritos a la obra, habrán de prohibir o paralizar, en su caso, los 
trabajos en que se advierta peligro inminente de accidentes o de otros siniestros profesionales, 
sin necesidad de contar previamente con la aprobación del Arquitecto Técnico responsable del 
seguimiento y control del Plan, si bien habrá de comunicársele inmediatamente dicha decisión. 
 
 - A su vez, los trabajadores podrán paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio, 
existiese un riesgo grave e inminente para la salud, siempre que se hubiese informado al superior 
jerárquico y no se hubiesen adoptado las necesarias medidas correctivas. Se exceptúan de esa 
obligación de información los casos en que el trabajador no pudiera ponerse en contacto de 
forma inmediata con su superior jerárquico. En los supuestos reseñados no podrá pedirse a los 
trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el riesgo denunciado. De todo ello 
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V.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

deberá informarse, por parte del empresario principal o su representante, a los trabajadores, con 
antelación al inicio de la obra o en el momento de su incorporación a ésta. 
 
 

 2.1.12. REGISTRO Y COMUNICACIÓN DE DATOS E INCIDENCIAS. 

 - Las anotaciones que se incluyan en el libro de incidencias estarán únicamente 
relacionadas con la inobservancia de las instrucciones, prescripciones y recomendaciones 
preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud, o bien, cuando se observe un riesgo no 
percibido en el Plan de Seguridad, o cuando haya una modificación de éste. 
 
 - Las anotaciones en el referido libro  podrán ser efectuadas por el coordinador de 
seguridad y salud los recursos preventivos, por la Dirección facultativa, por el contratista 
principal, por los subcontratistas o sus representantes, Jefe o Jefes de obra, Encargados, por 
técnicos de los Centros Provinciales de Seguridad y Salud, por la Inspección de Trabajo, por 
miembros del Comité de Seguridad y Salud, por los trabajadores de la obra mediante sus 
representantes, y por estos últimos. 
 
 - Efectuada una anotación en el libro de incidencias, cuando se trate de un riesgo que 
entrañe riesgo grave o inminente, o bien, cuando se reincida una de las anotaciones anteriores, 
el empresario principal deberá remitir en el plazo máximo de 24 horas copias a la Inspección de 
Trabajo de la provincia en que se realiza la obra, al responsable del seguimiento y control del 
Plan, al Comité de Salud y Seguridad y al representante de los trabajadores. Conservará las 
destinadas a sí mismo, adecuadamente agrupadas, en la propia obra, a disposición de los 
anteriormente relacionados. 
 
 - Sin perjuicio de su consignación en el libro de incidencias, el empresario deberá poner 
en conocimiento del responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud, de 
forma inmediata, cualquier incidencia relacionada con el mismo, dejando constancia 
fehaciente de ello. 
 
 - Cuantas sugerencias, observaciones, iniciativas y alternativas sean formuladas por los 
órganos que resulten legitimados para ello, acerca del Plan de Seguridad y Salud, sobre las 
medidas de prevención adoptadas o sobre cualquier incidencia producida durante la 
ejecución de la obra, habrán de ser comunicadas con la mayor brevedad por el empresario al 
responsable del seguimiento y control del Plan. 
 
 - Los partes de accidentes, notificaciones e informes relativos a la S.S.L. que se cursen por 
escrito por quienes estén facultados para ello, deberán ser puestos a disposición del responsable 
del seguimiento y control del Plan de S.S.L. 
 

  2.1.13.  COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES. 

 -El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que 
aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la 
información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de 
trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las 
medidas de emergencia a aplicar, para su trasladado a sus respectivos trabajadores. 
 
Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios 
correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros 
de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la 
normativa de prevención de riesgos laborales. 
 
 
 
2.2. PLAN DE EMERGENCIA Y AUTOPROTECCIÓN. 
 
2.2.1. PRIMEROS AUXILIOS. 

2.2.1.1. Prestaciones generales 
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 - El empresario deberá asegurar en todo momento, durante el transcurso de la obra, la 
prestación a todos los trabajadores que concurran en la misma de los servicios asistenciales 
sanitarios en materia de primeros auxilios, de asistencia médico-preventiva y de urgencia y de 
conservación y mejora de la salud laboral de los trabajadores. 
 
 - A tales efectos deberá concertar y organizar las relaciones necesarias con los servicios 
médicos y preventivos exteriores e interiores que correspondan, a fin de que por parte de éstos 
se lleven a cabo las funciones sanitarias exigidas por las disposiciones vigentes. 
 
Características de los servicios  
 
 - Los servicios médicos, preventivos y asistenciales deberán reunir las características 
establecidas por las disposiciones vigentes sobre la materia. Deberán quedar precisados en el 
Plan de S.S.L. los servicios a disponer para la obra, especificando todos los datos necesarios para 
su localización e identificación inmediata. 
 
 2.2.1.2. Accidentes 

 - El empresario deberá estar al corriente en todo momento, durante la ejecución de la 
obra, de sus obligaciones en materia de Seguridad Social y salud laboral de los trabajadores, de 
acuerdo con las disposiciones vigentes, debiendo acreditar documentalmente el cumplimiento 
de tales obligaciones cuando le sea requerido por el responsable del seguimiento y control del 
Plan de S.S.L. 
 
 - En el Plan de S.S.L. deberá detallarse el centro o los centros asistenciales más próximos 
a la obra, donde podrán ser atendidos los trabajadores en caso de accidente. 
 
 - Se dispondrán en lugares y con caracteres visibles para los trabajadores (oficina de 
obra, vestuarios, etc.) las indicaciones relativas al nombre, dirección y teléfonos del centro o 
centros asistenciales a los que acudir en caso de accidentes así como las distancias existentes 
entre éstos y la obra y los itinerarios más adecuados para llegar a ellos. 
 
 - En caso de accidentes habrán de cursarse los partes correspondientes según las 
disposiciones vigentes, debiendo facilitar el empresario al responsable del seguimiento y control 
del Plan de S.S.L. una copia de los mismos y cuantos datos e informaciones complementarias le 
fuesen recabados por el propio responsable. 
 
2.2.1.3. Botiquín de obra 

 - Se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de 
urgencia en caso de accidente o lesión. El botiquín deberá situarse en lugar bien visible de la 
obra y convenientemente señalizado. Deberá tener fácil acceso para las camillas. 
 
 - Se hará cargo del botiquín, por designación del empresario, la persona más capacita-
da, que deberá haber seguido con aprovechamiento cursos de primeros auxilios y socorrismo. 
 
 - La mencionada persona será la encargada del mantenimiento y reposición del 
contenido del botiquín, que será sometido, para ello, a una revisión semanal y a la reposición de 
lo necesario, en orden al consumo y caducidad de los medicamentos. 
 
 - El botiquín habrá de estar protegido del exterior y colocado en lugar acondicionado y 
provisto de cierre hermético que evite la entrada de agua y humedad. Contará, asimismo, con 
compartimientos o cajones debidamente señalizados en función de sus indicaciones, serán 
colocados de forma diferenciada, en cada uno de los compartimientos, los medicamentos que 
tienen una acción determinada sobre los componentes de cada aparato orgánico o acción 
terapéutica común. 
 
 - El contenido mínimo del botiquín será el siguiente: 
 
       * Antisépticos, desinfectantes y material de cura: 
    Agua oxigenada. 
    Alcohol de 96º. 
    Tintura de yodo. 
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    Mercurocromo. 
    Amoníaco. 
    Dediles de goma. 
    Linitul. 
    Tablillas. 
    Gasa estéril. 
    Algodón hidrófilo. 
    Vendas. 
    Esparadrapo. 
    Torniquetes. 
    Tijeras. 
* Material quirúrgico: 
    Bolsas de goma para agua o hielo. 
    Guantes esterilizados. 
    Jeringuillas desechables. 
    Agujas para inyectables desechables. 
    Termómetro clínico. 
    Pinzas. 
* Antibióticos y sulfamidas. 
* Antitérmicos y analgésicos. 
* Antiespasmódicos y tónicos cardíacos de urgencia. 
* Antihemorrágicos y antialérgicos. 
* Medicamentos para la piel, los ojos y el aparato digestivo. 
* Anestésicos locales.  
 
 - El uso de jeringuillas y agujas para inyectables desechables sólo podrá llevarse a cabo 
por personal sanitario facultado para ello. 
 
 - El uso de antibióticos, sulfamidas, antiespasmódicos, tónicos cardíacos, antihemorrági-
cos, antialérgicos, anestésicos locales y medicamentos para la piel, ojos y  aparato digestivo, 
requerirá la consulta, asesoramiento y dictamen previo de un facultativo, debiendo figurar tal 
advertencia de manera llamativa en los medicamentos. 
 
 - Las condiciones de los medicamentos, material de cura y quirúrgico, incluido el 
botiquín, habrán de estar en todo momento adecuadas a los fines que han de servir, y el 
material será de fácil acceso, prestándose especial vigilancia a la fecha de caducidad de los 
medicamentos, a efectos de su sustitución cuando proceda. 
 
 - En el interior del botiquín figurarán escritas las normas básicas a seguir para primeros 
auxilios, conducta a seguir ante un accidentado, curas de urgencia, principios de reanimación y 
formas de actuar ante heridas, hemorragias, fracturas, picaduras, quemaduras, etc. 
 
2.2.2. MEDIDAS DE EMERGENCIA. 
 
2.2.2.1. Vías de evacuación y salidas de emergencia 

 - En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder ser evacuados 
rápidamente y en las condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 
 
 - El número, distribución y dimensiones de las vías y salidas de emergencia que habrán 
de disponerse se determinarán en función de: uso, equipos, dimensiones, configuración de las 
obras, fase de ejecución en que se encuentran las obras y número máximo de personas que 
puedan estar presentes. 
 
 - Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y 
desembocar lo más directamente posible en una zona de seguridad. Deberán señalizarse 
conforme a la normativa vigente. Dicha señalización habrá de ser duradera y fijarse en lugares 
adecuados y perfectamente visibles. 
 
 - Las vías y salidas no deberán estar obstruidas por obstáculos de cualquier tipo, de 
modo que puedan ser utilizadas sin trabas en cualquier momento. 
 

58

F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 L

a 
R

in
co

na
da

 -
 h

ttp
://

ca
rp

et
a.

la
rin

co
na

da
.e

s/
G

D
C

ar
pe

ta
C

iu
da

da
no

 -
 C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 4
13

09
ID

O
C

23
D

B
7F

43
6E

19
59

94
38

7

N
O

M
B

R
E

:
A

N
G

E
L 

P
R

A
D

O
 G

O
N

Z
A

LE
Z

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

:
A

rq
ui

te
ct

o
F

E
C

H
A

 D
E

 F
IR

M
A

:
28

/1
0/

20
13

H
A

S
H

 D
E

L 
C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:
03

4A
71

C
84

4B
E

9A
54

D
4F

24
B

76
D

06
A

E
A

99
18

7B
C

1E
F



 
V.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 - En caso de avería del sistema de alumbrado y cuando sea preceptivo, las vías y salidas 
de emergencia que requieran iluminación deberán estar equipadas con luces de seguridad de 
suficiente intensidad. 
 
 - Las puertas de emergencia, cuando procedan, deberán abrirse hacia el exterior y 
dispondrán de fácil sistema de apertura, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas 
en caso de emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. 
 
2.2.2.2.  Medidas de prevención y extinción 

 - Además de observar las disposiciones anteriores, se adoptarán las prevenciones que se 
indican a continuación, combinando su empleo, en su caso, con la protección general más 
próxima que puedan prestar los servicios públicos contra incendios. 
 
  Uso del agua 
  
 - Si existen conducciones de agua a presión se instalarán suficientes tomas o bocas de 
agua a distancia conveniente y cercanas a los lugares de trabajo, locales y lugares de paso del 
personal, colocándose junto a tales tomas las correspondientes mangueras, que tendrán la 
sección y resistencia adecuadas. 
 
 - Cuando se carezca normalmente de agua a presión, o ésta sea insuficiente, se 
instalarán depósitos con agua suficiente para combatir los posibles incendios. 
 
 - En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se prohibirá el empleo 
de extintores con espuma química, soda ácida o agua. 
 
  Extintores portátiles  
 
 - En la proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio y colocados 
en sitio visible y de fácil acceso, se dispondrán extintores portátiles o móviles sobre ruedas, de 
espuma física o química, mezcla de ambas o polvos secos, anhídrido carbónico o agua, según 
convenga a la posible causa determinante del fuego a extinguir. 
 
 - Cuando se empleen distintos tipos de extintores serán rotulados con carteles 
indicadores del lugar y clase de incendio en que deben emplearse. 
 
 - Los extintores serán revisados periódicamente y cargados, según los fabricantes, 
inmediatamente después de usarlos. Esta tarea será realizada por empresas autorizadas. 
 
  Prohibiciones 
 
 - En las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de incendio se prohibirá 
terminantemente fumar o introducir cerillas, mecheros o útiles de ignición. Esta prohibición se 
indicará con carteles visibles a la entrada y en los espacios libres de tales lugares o dependen-
cias. 
 
Se prohibirá igualmente al personal introducir o emplear útiles de trabajo no autorizados por la 
empresa y que puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias inflamables. 
 
2.3. PLAN DE FORMACIÓN. 
 
- Se formará a los trabajadores en materia de prevención con un curso básico mínimo de 8 
horas, en el que se impartirán las ideas básicas y se les dará a conocer las vías por las que 
incrementar sus conocimientos. 
 
2.4. PLAN DE INFORMACIÓN. 
 
- Se deberá informar a todos los trabajadores, de manera que tengan conocimiento del sistema 
de señalización establecido. 
 
- Se deberá informar también del Plan de Seguridad y Salud, y de los equipos de protección 
obligatorios y existentes en la obra, tanto como protecciones colectivas como individuales. 
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2.5. PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE TRABAJO. 
 
- La empresa adoptará las medidas necesarias con el fin de que, mediante su mantenimiento 
adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en un nivel 
tal que satisfagan las condiciones de seguridad y salud requeridas.   
 
 - Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación deberán 
ser realizados por trabajadores específicamente capacitados para ello. 
 
 - Las operaciones de mantenimiento deberán poder efectuarse cuando el equipo de 
trabajo está parado. Si ello no fuera posible, deberán poder adoptarse las medidas de 
protección pertinentes para la ejecución de dichas operaciones, o éstas deberán poder 
efectuarse fuera de las zonas peligrosas. 
 
 - Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad 
en todos los lugares necesarios para efectuar las operaciones de producción, ajuste y 
mantenimiento de los equipos de trabajo.  
 
 - Para cada equipo de trabajo que posea un libro de mantenimiento es necesario que 
éste se encuentre actualizado. 
 
 - Deberá establecerse un plan de mantenimiento riguroso. Asimismo, diariamente se 
comprobará el estado de funcionamiento de los órganos de mando y elementos sometidos a 
esfuerzo. 
 
3. De índole técnica. 
 
-Procedimientos de trabajo. 
 
- La planificación de la obra deberá tener en cuenta la adecuada coordinación entre las 
diferentes fases o hitos de ejecución, entre los distintos servicios de la empresa principal y entre 
ésta y los diferentes suministradores y subcontratantes. 
 
 - Las medidas preventivas que se recojan en el Plan de S.S.L. deberán justificarse en 
base a las previsiones del Estudio de S.S.L. y a los dispositivos y programación de trabajos y 
actividades previstas por la empresa para llevar a cabo la organización y ejecución de la obra. 
A tales efectos, será preceptivo que en el Plan de S.S.L. se incluya un diagrama de barras donde 
habrán de reflejarse: 
 Fechas de inicio y terminación previstas para cada uno de los trabajos previos o 
preparatorios al inicio de la ejecución de la obra, con desglose de las distintas actividades que 
comprenden. 
 Fechas de inicio y terminación previstas para cada uno de los trabajos y actividades 
relativos a la ejecución de la obra. 
 En función de las previsiones anteriores, fechas de inicio y terminación de la ejecución 
de las distintas unidades de seguridad y Salud y de puesta a disposición para ser utilizados, en el 
caso de las protecciones personales, así como tiempos de permanencia y fechas de retirada 
del tajo o de la obra. 
 
 - Asimismo, se acompañará al programa reseñado justificación del mismo con 
indicación expresa, entre otras cosas, de: 
 
 Maquinarias, equipos e instalaciones accesorias a disponer en la obra, especificando 
características, emplazamiento y tiempo de permanencia en obra. 
 Número de trabajadores previstos para cada trabajo o actividad y simultaneidades de 
mano de obra como consecuencia de los solapes de distintas actividades. 
 
 - Cuando durante el curso de la obra se plantee alterar, por parte de la empresa, la 
programación inicialmente prevista, habrá de ponerse en conocimiento del responsable del 
seguimiento y control del Plan de S.S.L. con antelación suficiente, a fin de que él mismo decida, 
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antes del inicio de los trabajos afectados, sobre la necesidad, en su caso, de adecuar el Plan de 
S.S.L. a la nueva programación. 
 

-Instalaciones provisionales. 
 
•Generalidades 
 
 - Las instalaciones deberán realizarse de forma que no constituyan un peligro de 
incendio ni explosión y de modo que las personas queden protegidas de manera adecuada 
contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 
 
 - Para la realización y selección de material y de los dispositivos de prevención de las 
instalaciones provisionales, se deberán tomar en consideración el tipo y la potencia de energía 
distribuida, las condiciones de influencia exteriores y la competencia de las personas que 
tengan acceso a las diversas partes de la instalación. 
 
 - Las instalaciones de distribución de obra, especialmente las que estén sometidas a 
influencias exteriores, deberán ser regularmente verificadas y mantenidas en buen estado de 
funcionamiento. 
 
 - Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán ser identificadas, 
verificadas y quedar claramente indicadas. 
 
        - Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no 
entrañen peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente 
protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 
 
        - El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección 
deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los 
factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la 
instalación. 
 
• Instalaciones eléctricas 
 
Personal instalador 
 
 - El montaje de la instalación deberá efectuarlo, necesariamente, personal 
especializado, además se nombrará a un Jefe de trabajo, encargado de asumir la 
responsabilidad efectiva de los trabajos. Hasta 50 Kw podrá dirigirlo un instalador autorizado sin 
título facultativo. A partir de esa potencia la dirección de la instalación corresponderá a un 
técnico titulado. 
 
 - Una vez finalizado el montaje y antes de su puesta en servicio, el contratista deberá 
presentar al Arquitecto Técnico responsable del seguimiento del Plan de Seguridad la 
certificación acreditativa de lo expuesto en el párrafo anterior. 
 
Ubicación y distribución de los cuadros eléctricos 
 
 - Se colocarán en lugares sobre los que no exista riesgo de caída de materiales u objetos 
procedentes de trabajos realizados a niveles superiores, salvo que se utilice una protección 
específica que evite los riesgos de tal contingencia. Esta protección será extensible tanto al 
lugar en que se ubique cada cuadro cuanto a la zona de acceso de las personas que deban 
acercarse al mismo. 
 
 - Todos los cuadros de la instalación eléctrica provisional estarán debidamente 
separados de los lugares de paso de máquinas y vehículos y siempre dentro del recinto de la 
obra. 
 
 - El acceso al lugar en que se ubique cada uno de los cuadros estará libre de objetos y 
materiales que entorpezcan el paso, tales como escombros, áreas de acopio de materiales, etc. 
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 - La base sobre la que pisen las personas que deban acceder a los cuadros para su 
manipulación estará constituida por una tarima de material aislante, elevada del terreno al 
menos 25 cm, para evitar los riesgos derivados de posibles encharcamientos. 
 
 - Existirá un cuadro general del que se tomarán las derivaciones para otros auxiliares, 
facilitando así la conexión de máquinas y equipos portátiles y evitando tendidos eléctricos 
largos. Dentro de lo posible, el cuadro general se colocará en lugar próximo a las oficinas de 
obra o en el que estén las personas encargadas del mantenimiento de la instalación. 
 
Condiciones de seguridad de los cuadros eléctricos 
 
 - Los distintos elementos de todos los cuadros -principal y secundarios o auxiliares- se 
colocarán sobre una placa de montaje de material aislante. 
 
 - Todas las partes activas de la instalación estarán aisladas para evitar contactos 
peligrosos. 
 
 - En el cuadro principal -o de origen de la instalación- se dispondrán dos interruptores 
diferenciales: uno para alumbrado y otro para fuerza. La sensibilidad de los mismos será de: 
 
   Para la instalación de alumbrado:..30 mA 
   Para la instalación de fuerza:......300 mA 
 
 - El sistema de protección, en origen, se complementará mediante interruptores 
magnetotérmicos, para evitar los riesgos derivados de las posibles sobrecargas de líneas. Se 
colocará un magnetotérmico por cada circuito que se disponga. 
 
 - El conjunto se ubicará en un armario metálico, cuya carcasa estará conectada a la 
instalación de puesta a tierra y que cumpla, según las normas U.N.E., con los siguientes grados 
de protección: 
 
 Contra la penetración de cuerpos sólidos extraños:..I.P.5. 
 Contra la penetración de líquidos:......................I.P.5. 
 Contra impactos o daños mecánicos:...................I.P.5. 
 
 - El armario dispondrá de cerradura, cuya apertura estará al cuidado del encargado o 
del especialista que sea designado para el mantenimiento de la instalación eléctrica. 
 
 - Los cuadros dispondrán de las correspondientes bases de enchufe para la toma de 
corriente y conexión de los equipos y máquinas que lo requieran. Estas tomas de corriente se 
colocarán en los laterales de los armarios, para facilitar que puedan permanecer cerrados. Las 
bases permitirán la conexión de equipos y máquinas con la instalación de puesta a tierra. 
 - Podrá excluirse el ubicar las bases de enchufe en armarios cuando se trate de un 
cuadro auxiliar y se sitúe en zonas en las que no existan los riesgos que requieran los antes 
citados grados de protección. 
 
 - Las tomas de corriente irán provistas de un interruptor de corte omnipolar que permita 
dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 
 
 - En el caso de máquinas de elevación y transporte, la instalación, en su conjunto, se 
podrá poner fuera de servicio mediante un interruptor de corte omnipolar general, accionado a 
mano y colocado en el circuito principal. Este interruptor deberá estar situado en lugar 
fácilmente accesible desde el suelo, en el mismo punto en que se sitúe el equipo eléctrico de 
accionamiento, y será fácilmente identificable mediante rótulo indeleble. 
 
Instalación de puesta a tierra 
 
 - Las estructuras de máquinas y equipos y las cubiertas de sus motores cuando trabajen 
a más de 24 voltios y no posean doble aislamiento, así como las cubiertas metálicas de todos los 
dispositivos eléctricos en el interior de cajas o sobre ellas, deberán estar conectadas a la 
instalación de puesta a tierra. 
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 - La resistencia a tierra estará en función de la sensibilidad del interruptor diferencial del 
origen de la instalación. La relación será: 
 
   • I. Diferencial de 30 mA. Rt< 800 Ω 
   • I. Diferencial de 300 mA Rt< 80 Ω  
 
        - Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que 
no podrán incluirse en serie ni masas ni elementos metálicos, cualesquiera que sean éstos. 
 
         - Se prohíbe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. 
 
 - Las condiciones mínimas de los elementos constitutivos de la instalación deberán 
ajustarse a las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en su Instrucción 
039. 
 
 - Los electrodos podrán ser de cobre o de hierro galvanizado y usarse en forma de pica 
o placas. 
 
En el caso de picas: 
   *  El diámetro mínimo de las de cobre será de 14 mm. 
   * El diámetro exterior mínimo de las de hierro galvanizado será de 25mm. 
   *  La longitud mínima, en ambos casos, será de 2 m. 
 
En el caso de placas: 
   *  El espesor mínimo de las de cobre será de 2 mm. 
   *  El espesor mínimo de las de hierro galvanizado será de 2,5 mm. 
   *  En ningún caso, la superficie útil de la placa será inferior a 0,5 m2. 
 
 - El uso de otros materiales deberá estar ajustado a las exigencias del antes citado 
Reglamento y ser objeto de cálculo adecuado, realizado por técnico especialista. 
 
 - Aquellos electrodos que no cumplan estos requisitos mínimos serán rechazados. 
 
 - El terreno deberá estar tan húmedo como sea posible. 
 
Conductores eléctricos 
 
 - Las líneas aéreas con conductores desnudos destinados a la alimentación de la 
instalación temporal de obras sólo serán permitidas cuando su trazado no transcurra por encima  
de los locales o emplazamientos temporales que, además, sean inaccesibles a las personas, y la 
traza sobre el suelo del conductor más próximo a cualquiera de éstos se encuentre separada de 
los mismos 1 m. como mínimo. 
 
 - En caso de conductores aislados no se colocarán por el suelo, en zonas de paso de 
personas o de vehículos, ni en áreas de acopio de materiales. Para evitarlo, en tales lugares se 
colocarán elevados y fuera del alcance de personas y vehículos o enterrados y protegidos por 
una canalización resistente. Esta preocupación se hará extensiva a las zonas encharcadas o con 
riesgo de que se encharquen. 
 
 - Los extremos de los conductores estarán dotados de sus correspondientes clavijas de 
conexión. Se prohibirá que se conecten directamente los hilos desnudos en las bases de 
enchufe.  
 
 - Caso de que se tengan que realizar empalmes, la operación la efectuará personal 
especializado y las condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor. 
 
 - Los conductores aislados, utilizados tanto para acometidas como para las instalaciones 
interiores, serán de 1.000 voltios de tensión normal, como mínimo, y los utilizados en instalaciones 
interiores serán de tipo flexible, aislados con elastómeros o plásticos de 440 voltios, como mínimo, 
de tensión nominal. 
 
Lámparas eléctricas portátiles 
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 - Estos equipos dispondrán de: 
 
 Mango aislante. 
 Dispositivo protector mecánico de la lámpara. 
 - Su tensión de alimentación no podrá ser superior a 24 voltios (tensión de seguridad), a 
no ser que sea alimentada por un transformador de separación de circuitos. 
 
Equipos y herramientas de accionamiento eléctrico 
 
 - Todos los equipos y herramientas de accionamiento eléctrico que se utilicen en obra 
tendrán su placa de características técnicas en buen estado, de modo que sus sistemas de 
protección puedan ser claramente conocidos. 
 
 - Todas las máquinas de accionamiento eléctrico se desconectarán tras finalizar su uso, 
aunque la paralización sea por corto espacio de tiempo, si quedan fuera de la vigilancia del 
operario que la utiliza. 
 
 - Cada operario deberá estar advertido de los riesgos que conlleva cada máquina. En 
ningún caso se permitirá su uso por personal inexperto. 
 
 - Cuando se empleen máquinas en lugares muy conductores, la tensión de alimentación 
no será superior a 24 voltios, si no son alimentados por un transformador de separación de 
circuitos. 
 
 Conservación y mantenimiento 
 
 - Diariamente se efectuará una revisión general de la instalación, comprobándose: 
 
 Funcionamiento de interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 
 Conexión de cada cuadro y máquina con la red de tierra. Asimismo, se verificará la 
continuidad de los conductores a tierra. 
    El grado de humedad de la tierra en que se encuentran enterrados los electrodos de 
puesta a tierra. 
    Que los cuadros eléctricos permanecen con la cerradura en correcto estado de uso. 
    Que no existen partes en tensión al descubierto en los cuadros generales, en los 
auxiliares y en los de las distintas máquinas. 
 
 - Cada vez que entre en la obra una máquina de accionamiento eléctrico deberá ser 
revisada respecto a sus condiciones de seguridad. 
 
 - Todos los trabajos de conservación y mantenimiento así como las revisiones periódicas, 
los efectuará un instalador autorizado, que extenderá el correspondiente parte en el que se 
reflejará el trabajo realizado. Una de las copias se entregará al responsable del seguimiento del 
Plan de Seguridad. 
 
 - Antes de iniciar los trabajos de reparación de cualquier elemento de la instalación, se 
comprobará que no existe tensión, mediante aparatos destinados a tal efecto. Al desconectar 
la instalación para efectuar tales operaciones, se adoptarán medidas excepcionales para evitar 
que alguien, de manera accidental, pueda conectarla nuevamente. Para ello se dispondrá de 
señales claras y se conservará la llave del cuadro o se colocará junto a él una persona que vigile 
ante cualquier contingencia. El operario que efectúe tales operaciones usará de manera 
complementaria equipos de protección individual y herramientas aislantes homologadas, de 
acuerdo con las características de la instalación. 
 
•Instalación de agua potable 
 
 Condiciones generales 
 
 - La empresa constructora facilitará a su personal agua potable, disponiendo para ello 
grifos de agua corriente distribuidos por diversos lugares de la obra, además de las zonas de 
comedor y servicios. 
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V.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 - Todos los puntos de suministro se señalizarán y se indicará claramente si se trata de 
agua potable o no potable. 
  
 - Caso de no existir agua potable, se dispondrá de un servicio de agua potable con 
recipientes limpios, preferentemente plásticos por sus posibilidades de limpieza y para evitar 
roturas fáciles. 
 
 - En caso de duda de la potabilidad, se solicitarán los pertinentes ensayos a un 
laboratorio homologado, prohibiéndose su consumo hasta la confirmación de su condición de 
apta para el consumo humano. Hasta entonces, se tendrá en cuenta lo indicado en el 
apartado anterior. 
 
 - Si hay conducciones de agua potable y no potable, se extremarán las precauciones 
para evitar la contaminación. 
 
 - El Plan de Seguridad recogerá el número y lugar de su ubicación. En cualquier caso se 
tendrá en cuenta que estén separadas de zonas de interferencia con la instalación eléctrica. 
Asimismo, se colocarán en lugares en los que no haya riesgo de caída de materiales u objetos 
procedentes de trabajos realizados a niveles superiores. 
 
-Maquinaria de obra. 
 
Condiciones de uso  
 
 - La maquinaria a utilizar en obra deberá cumplir con las disposiciones vigentes sobre la 
materia con el fin de establecer los requisitos necesarios para obtener un nivel de seguridad 
suficiente, de acuerdo con la práctica tecnológica del momento y a fin de preservar a las 
personas y los bienes de los riesgos de la instalación, funcionamiento, mantenimiento y 
reparación de las máquinas. 
 
 - Toda máquina de nueva adquisición deberá cumplir en origen las condiciones ade-
cuadas a su trabajo, tanto de tipo operativo como de seguridad y se exigirá a su fabricante la 
justificación de su cumplimiento. 
 
 - Toda máquina o equipo debe ir acompañado de un manual de instrucciones 
extendido por su fabricante o, en su caso, por el importador. En dicho manual, figurarán las 
características técnicas y las condiciones de instalación, uso y mantenimiento, normas de 
seguridad y aquellas otras gráficas que sean complementarias para su mayor conocimiento. 
De este manual se exigirá una copia cuyo texto literal figure en el idioma castellano. 
 
 - Toda máquina llevará una placa de características en la cual figurará, al menos, lo 
siguiente: 
 

• Nombre del fabricante. 
• Año de fabricación y/o suministro. 
• Tipo y número de fabricación. 
• Potencia. 
• Contraseña de homologación, si procede. 

 
Esta placa será de material duradero y estará fijada sólidamente a la máquina y situada en 
zona de fácil acceso para su lectura una vez instalada. 
 
 - Antes del empleo de máquinas que impliquen riesgos a personas distintas a sus usuarios 
habituales, habrán de estar dispuestas las correspondientes protecciones y señalizaciones. 
 
 - Si como resultado de revisiones o inspecciones de cualquier tipo, se observara un 
peligro manifiesto o un excesivo riesgo potencial, de inmediato se paralizará la máquina en 
cuestión y se adoptarán las medidas necesarias para eliminar o reducir el peligro o riesgo. Una 
vez corregida, deberá someterse a nueva revisión para su sanción. 
 
 - La sustitución de elementos o de piezas por reparación de la máquina se harán por 
otras de igual origen o, en su caso, de demostrada y garantizada compatibilidad. 
 

65

F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 L

a 
R

in
co

na
da

 -
 h

ttp
://

ca
rp

et
a.

la
rin

co
na

da
.e

s/
G

D
C

ar
pe

ta
C

iu
da

da
no

 -
 C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 4
13

09
ID

O
C

23
D

B
7F

43
6E

19
59

94
38

7

N
O

M
B

R
E

:
A

N
G

E
L 

P
R

A
D

O
 G

O
N

Z
A

LE
Z

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

:
A

rq
ui

te
ct

o
F

E
C

H
A

 D
E

 F
IR

M
A

:
28

/1
0/

20
13

H
A

S
H

 D
E

L 
C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:
03

4A
71

C
84

4B
E

9A
54

D
4F

24
B

76
D

06
A

E
A

99
18

7B
C

1E
F



 
V.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 - Los órganos móviles o elementos de transmisión en las máquinas estarán dispuestos o, 
en su caso, protegidos de modo que eliminen el riesgo de contacto accidental con ellos. 
 
 - La estructura metálica de la máquina fija estará conectada al circuito de puesta a 
tierra y su cuadro eléctrico dispondrá de un interruptor magnetotérmico y un diferencial, en el 
caso de que este cuadro sea independiente del general. 
 
 - Las máquinas eléctricas deberán disponer de los sistemas de seguridad adecuados 
para eliminar el riesgo de contacto eléctrico o minimizar sus consecuencias en caso de 
accidente. Estos sistemas siempre se mantendrán en correcto estado de funcionamiento. 
 
 - Las máquinas dispondrán de dispositivos o de las protecciones adecuadas para evitar 
el riesgo de atrapamiento en el punto de operación, tales como: resguardos fijos, 
apartacuerpos, barras de paro, autoalimentación, etc. 
 
 - Para el transporte exterior de las máquinas se darán las instrucciones precisas, se 
arbitrarán los medios adecuados y se cumplirán las normativas que los órganos oficiales 
intervinientes tengan dictadas y afecten al transporte en cuestión. 
 
 - El montaje de las máquinas se hará siempre por personal especializado y dotado de los 
medios operativos y de seguridad necesarios. 
 
 - En la obra existirá un libro de registro en el que se anotarán, por la persona responsable, 
todas las incidencias que de las máquinas se den en su montaje, uso, mantenimiento y 
reparaciones, con especial incidencia en los riesgos que sean detectados y en los medios de 
prevención y protección adoptados para eliminar o minimizar sus consecuencias. 
 
 - No se podrán emplear las máquinas en trabajos distintos para los que han sido 
diseñadas y fabricadas. 
 
 - El personal de manipulación, mantenimiento, conductores en su caso, y personal de 
maniobras deberán estar debidamente cualificados para la utilización de la máquina de que se 
trate. 
 
 - Será señalizado o acotado el espacio de influencia de las máquinas en funciona-
miento que puedan ocasionar riesgos. 
 
 - El personal de mantenimiento será especializado. 
 

•Carretilla mecánica (dumper) 
 
  Máquina 
 
 - El asiento y los mandos deberán reunir condiciones ergonómicas para la conducción. 
 - Deberá poseer pórtico de seguridad, con resistencia tanto a la deformación como a la 
compresión. 
 
 - Todos los órganos de dirección y frenado estarán en buenas condiciones de uso. 
 
 - En los de tipo de arranque manual mediante manivela, ésta tendrá la longitud 
necesaria y la forma adecuada para que en su giro no golpee a elementos próximos de la 
máquina. 
 
  Manipulación 
 
 - El maquinista del vehículo deberá poseer el permiso de conducir clase B2. Esta medida 
es aconsejable incluso para el tránsito en el interior de la obra. 
 
 - Para girar la manivela del arranque manual, se cogerá colocando el dedo pulgar del 
mismo lado que los demás de la mano. 
 
 - Una vez utilizada la manivela en el arranque, será sacada de su alojamiento y 
guardada en un lugar reservado en el mismo vehículo. 
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V.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
 - Quedará totalmente prohibida la conducción sin previa autorización de la empresa. 
 
 - Para la conducción, el maquinista hará uso de botas con suelas antideslizantes, 
guantes de cuero, casco de seguridad no metálico clase N, con barbuquejo, y cinturón 
antivibratorio. 
 
 - Es obligatorio en la conducción del dumpers no exceder la velocidad de 20 km/h, 
tanto en el interior como en el exterior de la obra. 
 
 - Cualquier anomalía observada en el manejo del dumpers se pondrá en conocimiento 
de la persona responsable, para que sea corregida a la mayor brevedad posible, y si representa 
un riesgo grave de accidente se suspenderá su servicio hasta que sea reparada. 
 
 - Cuando se observe una actitud peligrosa del maquinista, en su forma de conducción y 
empleo de la máquina, será sustituido de inmediato. 
 
 - Queda prohibido que viajen otras personas sobre la máquina si ésta no está 
configurada y autorizada para ello. 
 
 - Las zonas por donde circulen estos vehículos no presentarán grandes irregularidades en 
su superficie. 
 - No se debe circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos, y 
al 30% en terrenos secos. 
 
 - El remonte de pendientes bajo carga se efectuará marcha atrás, en evitación de 
pérdidas de equilibrio y vuelcos. 
 
 - Para el vertido de tierras o materiales a pie de zanjas, pozos, vacíos o taludes, deberán 
colocarse topes que impidan su total acercamiento y que aseguren el no vuelco de la máquina 
sobre la excavación. 
 
 - Se prohíbe sobrepasar la carga máxima inscrita en el cubilote del dumpers. 
 
 - Antes de iniciar la marcha de la máquina se revisará la carga en cuanto a peso y 
disposición, de modo que sea  admisible, no desequilibre la máquina ni presente riesgo de 
derrumbe. 
 
 - Se prohíbe el colmo de la carga que impida la correcta visión para el conductor. 
 
 - Nunca será abandonado un dumper en marcha. Si el motivo por el que se incurre en 
esta temeridad es un fallo en su sistema de nuevo arranque, será retirado de inmediato a taller 
para ser reparado. 
 
 - El abandono siempre se hará a máquina parada, enclavada y, en caso necesario, 
calzada para su fijación. 
 
 - Para circular la máquina por vía pública estará autorizada por la empresa, dispondrá 
de los pertinentes permisos y su conducción se hará respetando las normas marcadas por el 
Código de Circulación. 
 
  Mantenimiento 
 
 - Al terminar el trabajo, el vehículo será limpiado de materias adheridas con agua. 
 
 - Las revisiones y reparaciones de la máquina serán realizadas por personal 
especializado. 
 
 - No se deberán realizar reparaciones improvisadas por personas no cualificadas. 
 
 - Las máquinas serán engrasadas, observados sus niveles y mantenido en buenas 
condiciones de uso su sistema de arranque y frenado. 
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V.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 - Es aconsejable la existencia de un libro de mantenimiento donde se anoten los datos 
de incidencias observadas en su conducción, mantenimiento, reparaciones y comportamiento 
de las pruebas realizadas una vez reparado. 
 

•Camión de transporte de materiales 
 
 - Todos los vehículos dedicados a transporte de materiales deberán estar en perfectas 
condiciones de uso. La empresa se reserva el derecho de admisión en función de la puesta al 
día de la documentación oficial del vehículo, en especial en referencia a las revisiones 
obligatorias de la ITV. 
 - Son extensivas a este tipo de vehículos las exigencias y normas dadas en el punto 
correspondiente a los aspectos generales de las máquinas. 
 
 - Las cargas se repartirán sobre la caja con suavidad, evitando descargas bruscas y 
desde altura considerable que desnivele la horizontalidad de la carga y esfuerce más unas 
zonas que otras del camión. 
 
 - El "colmo de la carga" se evitará. Cuando la carga sea de materiales sólidos, la altura 
máxima será en función de la altura de galibot permisible, la menor de las permitidas en el 
exterior o en el interior de la obra. Cuando el material sea disgregado, el montículo de carga 
formará una pendiente máxima, por todos sus lados, del 5%. 
 
 - Se procurará que las cargas dispuestas a vertedero vayan húmedas, al objeto de 
evitar la formación de polvaredas. 
 
 - Es necesario cubrir mediante malla fina las cargas de materiales sueltos durante su 
transporte exterior de obra, para evitar derrames y riesgos derivados de los materiales caídos. 
 
 - En ningún caso el conductor del vehículo abandonará éste con el motor en marcha o 
sin inmovilizar debidamente. 
 
 - Los materiales sueltos o disgregados deberán ir cubiertos de manera que se evite su 
derrame durante el transporte. 
 

•Camión hormigonera 
 
 - Son de aplicación aquí las medidas preventivas expresadas para las máquinas en 
general y los camiones de transporte de materiales. 
 
 - El llenado de la cuba deberá ser aquél que, respetando la capacidad de servicio, no 
derrame material en operaciones simples, como son el traslado en superficies de medias 
irregularidades y el frenado normal del vehículo. 
 
 - Los accesos a los tajos serán firmes, para evitar aterramientos. 
 
 - Las pendientes de posibles rampas de acceso a los tajos no serán superiores al 20%. 
 
 - Se utilizarán tablones o chapas de palastro para salvar irregularidades o zonas blandas 
del terreno de paso. 
 
 - Los operarios que manejen la canaleta en la operación de vertido desde el exterior de 
una excavación evitarán, en lo posible, estar situados a una distancia de su borde inferior a 60 
cm. 
 
 - Queda expresamente prohibido estacionar los vehículos-hormigonera a una distancia 
menor de 2 metros del borde de una excavación en profundidad, sin ningún medio de 
protección. En caso de ser necesaria una aproximación mayor será necesaria la entibación de 
la zona afectada. 
 
 - Se dispondrán topes sólidos de acercamiento para el vertido de hormigón sobre zanjas, 
pozos o excavaciones en general que guarden la distancia de seguridad de acercamiento. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
 
 

•Grúa de pequeño brazo (winche) 
 
  Máquina 
 
 - El anclaje o contrapeso de su base estará de acuerdo con la capacidad de carga 
mayorada de la máquina. 
 
 - El anclaje se realizará a elementos resistentes de la estructura del edificio, procurando, 
cuando éstos sean elementos lineales, que se realice, al menos, sobre dos de ellos. 
 
 - Cuando se trate de contrapesos se hará con materiales cuya disposición y 
composición aseguren la estabilidad del sistema. Queda prohibida la utilización de materiales 
susceptibles de modificaciones en su composición o que sean de fácil retirada, de modo que 
puedan alterar el equilibrio del sistema. 
 
 - Los elementos de izada y carga estarán en buen estado. 
 
 - Poseerán automáticos de corte para finales de recorrido de marcha. 
 
 - Los órganos móviles estarán protegidos mediante carcasas. 
 
 - Su instalación eléctrica, de acuerdo con el Reglamento de Baja Tensión, tendrá puesta 
a tierra. 
  
 - Con relación a la capacidad de carga se prohíbe lo siguiente: 

• Elevar carga con peso superior al indicado como máximo en la placa de características 
de la máquina. 

• Elevar a personas. 
• Intentar elevar cargas enclavadas o enganchadas sólidamente por su base. 

 
 - Antes del inicio de la jornada se revisará: 

• Red de alimentación eléctrica. 
• Disyuntor. 
• Anclado de base o contrapeso. 

 
 - Cualquier anomalía deberá ser corregida de inmediato. 
 
 - Deberá poseer barandilla en el lado contrario a la recepción de la carga, es decir 
protegiendo al operario. 
 
  Manipulación 
 
 - Sólo deberán manejar este tipo de máquinas quienes estén específicamente 
cualificados para ello y que, a ser posible, no desempeñarán otro tipo de trabajo 
simultáneamente. Se prohibirá el empleo para este tipo de trabajo de personas que sufran de 
vértigo. 
  
 - La persona encargada de su manipulación hará uso obligatorio del cinturón de 
seguridad de sujeción, anclado a un punto independiente de la estructura de la máquina y que 
sea sólido y fijo de la obra. La longitud de la cuerda de anclado no debe permitir la salida del 
operario de su plataforma de apoyo. 
 
 - Antes de proceder a la izada de materiales, serán ordenadas las cargas y limpiadas de 
materias adheridas que puedan caer. 
 
 - Queda prohibido permanecer bajo la zona de influencia de la máquina durante la 
operación de izada o bajada. 
 
 - El operario que manipula la máquina no debe abandonarla con la carga suspendida. 
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V.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 - Para manipular en cualquier órgano interior será necesario que la máquina esté 
parada y la corriente eléctrica cortada. 
 
  Mantenimiento 
 
 - Se realizarán revisiones periódicas, según el manual de uso de la máquina. 
 
 - Deberá limpiarse diariamente de materias adheridas. 
 
 - Las reparaciones de tipo eléctrico se harán sin tensión y por personal cualificado. 
 

•Camión grúa 
 
 - Para circular a través de vías públicas cumplirá con los requisitos exigidos por los 
organismos competentes, siendo la responsabilidad derivada de accidentes, durante todo el 
servicio, de la empresa a la que se contrate este medio. 
 
 - Se procurará que los accesos a los tajos sean firmes, para evitar aterramientos. 
 
 - Las pendientes de posibles rampas de acceso a los tajos no serán superiores al 20%. 
 
 - Se utilizarán tablones o chapas de palastro para salvar irregularidades o zonas blandas 
del terreno de paso. 
 
 - Queda expresamente prohibido estacionar este tipo de vehículos a una distancia 
menor de 2 metros del borde de una excavación, vaciado, zanja o pozo, sin adoptar medidas 
adecuadas para evitar su vuelco y caída. En caso de ser necesaria una aproximación menor, se 
ejecutará la entibación reforzada de la zona afectada. 
 
 - Queda totalmente prohibido superar la capacidad portante de la grúa y se aplicará su 
coeficiente de seguridad correspondiente. 
 
 - Asimismo, queda prohibido superar la capacidad portante de otros elementos de la 
grúa, tales como: gancho, cables, eslingas auxiliares, etc. 
 
 - Las operaciones de elevación y descenso de cargas se realizará previa instalación de 
los gatos estabilizadores, dispuestos sobre base regularizada y firme y nivelada la máquina. 
 
 - Las maniobras sin visibilidad, previa información de la operación a realizar e inspección 
de la zona por el maquinista, serán dirigidas por un señalista que habrá de coordinar la 
operación. 
 
 - Las operaciones de guías de carga, en caso necesario, se harán mediante cabos  
tirantes manejados, al menos, por dos operarios. 
 
 - Esta máquina cumplirá, además, las condiciones establecidas para los camiones de 
transporte.   
 
 

•Maquinaria para movimiento de tierras  
 
 - Estarán equipadas con: 

• Señalización acústica automática de marcha atrás. 
• Faros para desplazamientos de marcha hacia delante o hacia atrás. 
• Cabina de seguridad o, en su caso, pórtico de seguridad. 
• Retrovisores a ambos lados. 
• Extintor portátil de 6 Kg. de polvo seco. 
• Un elemento que permita al maquinista quitarse el barro del calzado. 

  
- No se permitirá el acceso, cuando una máquina esté trabajando, a la zona integrada 

en su radio de acción de desplazamiento o el que pueda abarcar al permanecer estática. 
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V.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 - Ante la presencia de líneas eléctricas se impedirá el acceso de la máquina a puntos 
de riesgo de contacto eléctrico, limitándose, si la línea es aérea, su paso inferior mediante 
pórticos de seguridad con altura de galibot permitida. 
 
 - No se abandonará la máquina por el conductor sin estar en función de parada, 
inmovilizada y con sus equipos de trabajo en reposo sobre el suelo. 
 
 - No se permitirá el transporte de personas, además del conductor, sobre estas 
máquinas. 
 
 - Para la reparación de órganos móviles se tomarán las medidas necesarias para 
controlar movimientos inesperados. 
 
 - No se realizarán replanteos simultáneos con el trabajo de estas máquinas en zonas de 
influencia de las mismas. 
 
  
•Pala Cargadora   
 
 - Debe realizarse una inspección previa de la zona de trabajo, para conocer si existen 
servidumbres o servicios que puedan ser afectados. Asimismo, se recogerán datos sobre el 
estado de la superficie de trabajo y sobre los materiales a mover. 
  
 - Las palas se utilizarán para las operaciones de carga y no para las de excavación. 
 - Según su tipología, debe comprobarse el tensado de las cadenas o la presión de los 
neumáticos de forma periódica. 
 
 - Cuando se trabaje en zonas próximas a excavaciones o peligrosas, el conductor será 
conocedor de ellas; no obstante, deberá hacerse uso de la señalización adecuada de 
advertencia. 
 
 - La zona de trabajo se mantendrá con la humedad necesaria para evitar polvareda. 
 
 - Se prohíbe que el personal se suba en la cuchara de la pala para alcanzar un punto 
de trabajo. 
 
 - El maquinista deberá hacer uso de cinturón abdominal antivibratorio.     
  
 •Retroexcavadora 
 
 - Se deberá utilizar retroexcavadora sobre orugas en terrenos blandos para trabajos 
sobre materiales duros y trayectos cortos, o mejor sin desplazamiento y utilizar retro sobre 
neumáticos en terrenos duros y abrasivos para materiales sueltos o de compacidad media y 
desplazamientos. 
 
 - Las retro están diseñadas tanto para la carga como para excavar. Deben dotarse del 
tipo de cuchara de capacidad y modelo según la obra a realizar. 
 
 - En trabajos realizados en posición estática, la máquina debe fijarse mediante sus 
estabilizadores apoyados sobre base firme y, además, la deberá estar nivelada. 
 
 - Es necesario hacer retroceder la máquina cuando la cuchara comienza a excavar por 
debajo de la superficie de apoyo, al objeto de evitar su cabeceo y vuelco. 
 
 - En general y salvo casos justificados, no se trabajará sobre pendientes superiores al 20% 
en terrenos húmedos y al 30% en terrenos secos que sean deslizantes. 
 
 - Al cargar sobre camión, la cuchara de la retro no deberá pasar nunca por encima de 
la cabina. 
  
 - Deberá prestarse especial atención a las inmediatas y necesarias actuaciones de 
entibación. 
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V.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 - Debe tenerse en cuenta, para posteriores operaciones sobre las excavaciones por este 
medio, que las paredes y fondos, a una cierta profundidad, quedan movidos y habrá que 
adoptar las medidas necesarias para evitar el derrumbe.. 
 
•Compactadora              
 
 - Teniendo en cuenta la monotonía que pueden representar las actuaciones con estas 
máquinas, serán necesarias rotaciones del personal y controlar su aptitud durante la permanen-
cia en la conducción, o bien establecer descansos necesarios durante la jornada. 
 

•Hormigonera 
 
  Máquina 
 
 - El mando de puesta en marcha y parada estará situado de forma fácil de localizar, de 
modo que no pueda accionarse accidentalmente su puesta en marcha, que sea fácil de 
acceder para su parada y no esté situado junto a órganos móviles que puedan producir 
atrapamiento. Estará protegido contra el agua y el polvo. 
 
 - Los órganos de transmisión, correas, poleas, piñones, etc., estarán protegidos, cubiertos 
por carcasas. 
 
 - Si la hormigonera es autocargable, las guías de elevación de la cuba de llenado serán 
protegidas lateralmente, mediante bandas de malla que hagan inaccesible el contacto con los 
órganos rodantes que se deslizan por las guías. 
 
 - Las hormigoneras no se situarán a menos de tres metros del borde de excavación, para 
evitar su posible caída al fondo. 
 
 - Se establecerá un entablado de 2 x 2 m. para superficie de apoyo del operario, al 
objeto de reservarlo de humedades e irregularidades del suelo. 
 
 - Las hormigoneras estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar 
los sobreesfuerzos y movimientos descontrolados. 
 
 - Para las hormigoneras con motor alimentado por combustible líquido, se tendrá en 
cuenta su inflamabilidad, con prohibición de fumar en su cercanía. 
 
 - Cuando sean de alimentación eléctrica, deberán cumplir con las medidas de 
seguridad contra contactos eléctricos, según la normativa vigente. 
 
  Manipulación 
 
 - Los trabajadores que manipulen esta máquina deberán estar autorizados e instruídos 
en su uso y ser conocedores de los riesgos de su funcionamiento, carga y limpieza. 
 
 - Nunca deberá accederse al interior de la cuba con ésta en marcha, ni directamente 
ni por medio de herramientas. 
 - La ropa de trabajo del personal a pie de hormigonera será la adecuada y carecerá de 
elementos sueltos que puedan ser atrapados. 
 
 - Los operarios usarán guantes de PVC y botas impermeables que les aíslen de la 
humedad y del contacto con los materiales agresivos. 
 
 - No se tocarán los órganos eléctricos con las manos húmedas, ni estando sobre suelo 
mojado. 
 
  Mantenimiento 
 
 - Al terminar el trabajo se limpiará de las materias adheridas con agua al chorro. 
 
 - No se golpeará la máquina para librarla de materias adheridas. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 - Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza se realizarán a 
máquina parada y desconectada de la corriente eléctrica. 
 

•Vibrador  
 
  Máquina 
 
 - Los vibradores de origen eléctrico tendrán una protección de aislamiento eléctrico de 
grado 5, doble aislamiento, y figurará en su placa de características el anagrama 
correspondiente de lo que posee. 
 
 - El cable de alimentación estará protegido y dispuesto de modo que no presente riesgo 
al paso de personas. 
 
 - En los vibradores por combustibles líquidos, se tendrá en cuenta el riesgo que se deriva 
de la inflamabilidad del combustible. 
 
  Manipulación 
 
 - El manejo del vibrador se hará siempre desde una posición estable sobre una base o 
plataforma de trabajo segura, nunca sobre bovedillas o elementos poco resistentes. 
 
 - Cuando el trabajo se desarrolle en zonas con riesgo de caída de altura se dispondrá 
de la protección colectiva adecuada y, en su defecto, se hará uso correcto del cinturón de 
seguridad de caída. 
 
 - El operario que maneje el vibrador hará uso de botas aislantes de goma, de caña alta 
y suelas antideslizantes. 
 
 - Nunca se deberá acceder a los órganos de origen eléctrico de alimentación con las 
manos mojadas o húmedas. 
 
  Mantenimiento 
 
Terminado el trabajo se limpiará el vibrador de las materias adheridas, previamente 
desconectado de la red. 
 

•Enderezadora, cortadora y labradora de ferralla 
 
  Generalidades 
 
 - Se ubicarán dentro de los espacios de la obra, procurando que queden fuera de la 
influencia de cargas suspendidas.    
 
 - Deberá prepararse el suelo de la zona prevista para el taller de ferralla alisando, 
compactando y drenando, en su caso, si se prevé el riesgo de encharcamiento. 
 
 - Habrán de tenerse en cuenta los radios de barrido de las barras de acero en las 
distintas operaciones de este proceso. 
 
 - Una vez labrada la ferralla, existirá el espacio para depositarla y disponerla para 
operaciones posteriores de transporte a su punto de utilización. 
 
  Máquina 
 
 - La manguera de alimentación eléctrica deberá estar empotrada y aislada bajo tubo 
de protección. 
 
 - Las partes metálicas de las máquinas eléctricas estarán conectadas al sistema de 
puesta a tierra. 
 
 - Dispondrán de sistema de guiado de barras hacia los mecanismos de enderezado, 
corte y labrado. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
  Manejo 
 
 - El personal para su manejo estará preparado para ello. 
 
 - No se utilizarán guantes de protección en las zonas próximas a elementos móviles de 
éstas máquinas, tales como platos, tetones, prensores, cortadores, etc. 
 
  Mantenimiento 
 
 - Antes del inicio de la jornada se revisarán las condiciones generales de las      
máquinas, conexiones eléctricas y de puesta a tierra, colocación de tetones de doblado, 
existencia de restos de material de ferralla de operaciones anteriores, etc. 
 
 - Se realizarán operaciones de mantenimiento con mayor atención y detenimiento al 
menos mensualmente. 
 

•Máquinas para el bombeo de hormigón 
 
  Generalidades 
 
 - Será necesario estudiar la accesibilidad del sistema al lugar de la obra, su 
estacionamiento en lugares públicos y las incidencias sobre terceros, así como la influencia de 
los camiones-hormigoneras de suministro, adoptándose las medidas de protección, señalización, 
reservas, etc, de acuerdo con los riesgos que se determinen. 
 
 - Serán tenidas en cuenta (y suministrada esta información a la subcontrata de bombeo 
de hormigón) las distancias horizontales y de altura máxima de suministro, procurándose el 
máximo acercamiento al tajo. 
 
 - Asimismo, se informará a los maquinistas que manejen la máquina, en caso de 
pertenecer a empresa subcontratada, de las normas generales de comportamiento recogidas 
en el Plan de Seguridad y que quedan bajo el mando de la persona que designe la empresa 
principal para dirigir la operación de hormigonado. 
 
 - Serán muy tenidas en cuenta las líneas eléctricas al alcance o situadas a menor 
distancia de la estipulada de seguridad en función de su potencialidad que puedan tener 
incidencia en los movimientos del equipo y demás componentes. 
 
  De la máquina, elementos complementarios y otras consideraciones de vertido 
 
 - La máquina se asentará sobre base firme, regular y con la máxima horizontalidad 
posible. En su disposición de trabajo siempre estará fijada al suelo mediante sus estabilizadores 
delanteros y traseros, dispuestos éstos sobre firme o durmientes repartidores. 
 
 - Los órganos alimentadores de hormigón para los medios de impulsión estarán 
protegidos mediante rejilla que impida su acceso a ellos durante su funcionamiento. 
 
 - Cuando se utilice mástil de distribución deberá prestarse especial atención a su radio 
de influencia, tanto vertical como horizontal. Para este sistema es fundamental asegurar su 
estabilidad en la base del vehículo que lo porta. 
 
 - Para determinar los diámetros de la tubería de transporte deberá ser tenida en cuenta 
la tipología del árido, guardando para ello la relación del diámetro de la tubería siguiente. 
 
  ARIDO RODADO: 

� Ø TUBERÍA DE TRANSPORTE EN m.m. 
    80    100    112    125    150    180 
    25     30     35     40     50     60 
� Ø MÁXIMO ARIDO-RODADO EN m.m. 
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V.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

  ARIDO MACHACADO: 
� Ø TUBERÍA DE TRANSPORTE EN m.m. 
    80    100    112    125    150    180 
    20     25     28     30     35     45 
� Ø MÁXIMO ARIDO-MACHACADO EN m.m. 

                                                                           
 
 - Para evitar anomalías en el funcionamiento y principalmente atascos en la red de 
distribución, que puedan motivar riesgo de accidente, el hormigón a bombear ha de cumplir lo 
siguiente: 
 

• La consistencia deberá ser plástica o blanda o blanda con granulometría que 
comprenda bastantes finos. Se utilizarán, a ser posible, áridos rodados,  por 
presentar menor resistencia al roce que los obtenidos por  machaqueo 
mecánico. 

• Cuando se detiene la bomba voluntaria o accidentalmente, durante algún 
tiempo, hay que limpiar de inmediato y a fondo las canalizaciones. 

• Antes de iniciar el bombeo del hormigón se debe bombear mortero fluido, el 
cual ejerce misión de lubricante para ayudar al posterior transporte y evitar 
atascos en las tuberías. 

• Al finalizar el bombeo de hormigón, antes de detener la bomba, se debe enviar 
a través de la tubería una lechada de cemento y a continuación agua, 
frotándola después con la bola de gomaespuma empujada por aire comprimi-
do, para su total limpieza y procurando que el agua de limpieza se drene antes 
de verterla a la red pública de saneamiento. 

• La velocidad media del hormigón bombeado en el interior de la tubería debe 
ser del orden de 10 m/minuto. 

• Se debe evitar al máximo la colocación de codos y, en caso necesario, procurar 
utilizar los de menor cuantía. 

• Los vértices en los cambios de sentido de la tubería deben ser retacados para 
evitar su desplazamiento debido a la fuerza tangencial, que se produce como 
consecuencia de la presión de trabajo, cuyo valor alcanza, según la bomba, 
160 Kgs/cm2. 

 
 - Es necesario ejecutar los encofrados bajo estas premisas. Los encofrados improvisados 
pueden ser origen de derrumbes o colapso, con graves daños personales o materiales. 
 
 - La operación de vertido de hormigón, sea cual fuere su sistema, viene condicionada 
por los medios auxiliares a utilizar: plataformas, andamios, tolvas, cubas, etc. Todos ellos deberán 
ser los adecuados para el trabajo concreto y estar en buenas condiciones de uso. 
 - Todos los elementos móviles que presenten riesgo de atrapamiento estarán protegidos 
mediante resguardos. Los de sistema hidráulico poseerán dispositivos de seguridad que impidan 
la caída brusca del elemento por ellos accionado. 
 
  Personal de manejo y otras personas afectas 
 
 - El personal de manejo deberá estar especializado en la máquina y adiestrado en los 
movimientos, verticales y horizontales, necesarios para alcanzar el punto de vertido. 
 
 - El personal, en el bombeo de hormigón, debido a la suciedad de este trabajo, deberá 
hacer uso de ropa de trabajo adecuada. 
 
 - Utilizarán los EPI necesarios para evitar el contacto directo con el hormigón: guantes, 
botas de caña alta y gafas protectoras contra salpicaduras. 
 
 - Ante el riesgo de caída o de proyección violenta de objetos sobre la cabeza o de 
golpes, será obligatorio el uso del casco protector de seguridad. 
 
 - En los trabajos de altura con riesgo de caída serán obligatorias las adecuadas 
protecciones colectivas o, en su defecto, será preceptivo el uso de cinturón de seguridad, 
teniendo en cuenta el punto de anclaje y su resistencia. 
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V.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 - Se deberá cuidar el orden y limpieza correctos, de acuerdo con la generalidad de la 
obra y el desarrollo puntual de esta fase de trabajo. 
 
 - Se delimitarán las zonas de vía pública que puedan ser afectadas por la instalación y 
ejecución del bombeo de hormigón. 
 
 - La distribución de los distintos elementos que componen la instalación de bombeo se 
efectuará de forma que no comprometa la estabilidad ni integridad física de las personas. 
 
 - Cuando se produzca atasco en la red, se paralizará de inmediato el bombeo y se 
procederá al desmontaje y desatasco del tramo correspondiente, teniendo en cuenta, con 
anterioridad, reducir la presión a que está sometida la tubería. 
 
 - En la operación de limpieza es obligatorio disponer en el extremo de la salida la pieza 
llamada "recupera-bola" a modo de bozal. El personal deberá permanecer fuera de la línea de 
proyección de la bola de limpieza, aun cuando se utilice el bozal. 
 
 - Se hará uso correcto de todos los elementos de la instalación, no improvisando, como 
puede ser, a título de ejemplo, la sustitución de la bola de limpieza por un trozo cualquiera de 
gomaespuma. 
 
 - Para la operación de vertido, el manejo de la punta de manguera se realizará al 
menos por dos operarios auxiliándose de cuerdas tirantes para su gobierno y para evitar, de esta 
forma, el efecto látigo que pueda producir la presión en la manguera. 
 

•Sierra de disco sobre mesa 
 
  Máquina 
 
 - Los discos de corte tendrán las dimensiones indicadas por el fabricante de la máquina 
y su material y dureza corresponderán a las características de las piezas a cortar. 
 
 - El punto de corte estará siempre protegido mediante la carcasa cubredisco, regulada 
en función de la pieza a cortar. Bajo ningún concepto deberá eliminarse esta protección. 
 
 - Para el corte de madera, a la salida del disco se dispondrá un cuchillo divisor 
regulable, así como son recomendables otras protecciones tales como: guías en longitud, 
empujadores frontales, laterales, etc. 
 
 - En los discos de corte para madera se vigilarán los dientes y su estructura para evitar 
que se produzca una fuerza de atracción de la pieza trabajada hacia el disco. 
 
 - Los órganos de transmisión, correas, poleas, etc., que presenten riesgo de 
atrapamiento accidental estarán protegidos mediante carcasas. 
 
 - El pulsador de puesta en marcha estará situado en zona cercana al punto de trabajo, 
pero que no pueda ser accionado de modo fortuito. 
 
 - La instalación eléctrica de alimentación y la propia de la máquina cumplirán con el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y su estado será y se mantendrá en buenas 
condiciones de uso. 
 
 - La máquina dispondrá de protección contra contacto eléctrico indirecto, mediante 
puesta a tierra de su parte metálica en combinación con interruptor diferencial dispuesto en el 
cuadro de alimentación. 
 
 - Para trabajos con disco abrasivo, la máquina dispondrá de un sistema humidificador o 
de extracción de polvo. 
 
  Manipulación 
 
 - El operario que maneje la máquina deberá ser cualificado para ello y será, a ser 
posible, fijo para este trabajo. 
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V.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 
 - Bajo ningún concepto el operario que maneje la máquina eliminará, para el corte de 
materiales, la protección de seguridad de disco. 
 
 - Se revisará la madera que deba ser cortada antes del corte, quitando las puntas y 
otros elementos que puedan ocasionar riesgos. 
 
 - Se observarán los nudos saltados y repelos de la madera antes de proceder a su corte. 
 
 - El operario deberá hacer uso correcto de las protecciones individuales homologadas, 
tales como: mascarilla antipolvo, gafas contra impactos, etc. 
 
  Mantenimiento 
 
 - Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza se harán a máquina 
parada y desconectada de la red eléctrica y siempre por personal cualificado. 
 
 - La disposición y funcionamiento de todas las protecciones de seguridad serán 
revisadas periódicamente. 
 
 - Se comprobará, una vez efectuada cualquier operación de mantenimiento o 
reparación, que todas las protecciones de seguridad están colocadas en su lugar 
correspondiente y cumplen con su finalidad. 
 

•Equipo de soldadura eléctrica por arco 
 
  Generalidades 
 
 - Todos los componentes deberán estar en buenas condiciones de uso y mantenimiento. 
 
 - Antes de empezar el trabajo de soldadura, es necesario inspeccionar el lugar y prever 
la caída de chispas que puedan dar lugar a incendio sobre los materiales, sobre las personas o 
sobre el resto de la obra, con el fin de evitarlo de forma eficaz. 
 
  Grupo transformador 
 
 - La alimentación de los grupos de soldadura se hará a través de cuadro de distribución, 
cuyas condiciones estarán adecuadas a lo exigido por la normativa vigente. 
 
 - Los bornes para conexiones de los aparatos deben ser diferentes para que no exista 
confusión al colocar los cables de cada uno de ellos y estar convenientemente cubiertos por 
cubrebornes para hacerlos inaccesibles, incluso a contactos accidentales. 
  
 - En el circuito de alimentación debe existir un borne para la toma de tierra a la carcasa 
y a las partes que normalmente no están bajo tensión. El cable de soldadura debe encerrar un 
conductor a la clavija de puesta a tierra de la toma de corriente. 
 
 - La tensión de utilización no será superior a 50 v. y la tensión en vacío no superará los 90 
v. para corriente alterna y los 150 v. en el caso de continua. 
 
  Cables de alimentación 
 
 - Deben ser de sección y calidad adecuada para no sufrir sobrecalentamiento. 
 
 - Su aislamiento será suficiente para una tensión nominal no inferior a 1.000 v. 
 
 - Los empalmes se realizarán de forma que se garantice la continuidad y aislamiento del 
cable. Nunca deberán dejarse partes activas de los cables al descubierto. 
 
 - Los cables deberán mantener al máximo su flexibilidad de origen. Los que presenten 
rigidez serán sustituidos. 
 
  Pinzas, portaelectrodos 
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 - La superficie exterior del portaelectrodo y de su mandíbula estará aislada. 
 
 - La pinza deberá corresponder al tipo de electrodo para evitar sobrecalentamientos. 
 
 - Debe sujetar fuertemente los electrodos sin exigir un esfuerzo continuo al soldador. 
 
 - Serán lo más ligeras posible y de fácil manejo. 
 
 - Su fijación con el cable debe establecer un buen contacto. 
 
  Electrodos 
 
 - Deberán ser los adecuados al tipo de trabajo y prestaciones que se deseen alcanzar 
de la soldadura. 
 
  Manipulación 
 
 - Es obligatorio para el operario que realice trabajos de soldadura el uso correcto de los 
medios de protección individual (pantallas, guantes, mandiles, calzado, polainas, etc.). Esta 
norma también es de aplicación al personal auxiliar afectado. 
 
 - El operario y personal auxiliar en trabajos de soldadura no deberán trabajar con la 
ropa manchada de grasa en forma importante. 
 
 - Antes del inicio de los trabajos se revisará el conexionado en bornes, las pinzas 
portaelectrodos, la continuidad y el aislamiento de mangueras. 
 
 - Queda prohibido el cambio de electrodo en las condiciones siguientes: a mano 
desnuda, con guantes húmedos y, sobre suelo, conductor mojado. 
 
 - No se introducirá el portaelectrodo caliente en agua para su enfriamiento. 
 
 - El electrodo no deberá contactar con la piel ni con la ropa húmeda que cubra el 
cuerpo del trabajador. 
 
 - Los trabajos de soldadura no deberán ser realizados a una distancia menor de 1,50 m. 
de materiales combustibles y de 6,00 m. de productos inflamables. 
 
 - No se deberán realizar trabajos de soldadura sobre recipientes a presión que 
contengan o hayan contenido líquidos o gases no inertes. 
 - No se deberán utilizar, como apoyo de piezas a soldar, recipientes, bidones, latas y 
otros envases, que hayan contenido pinturas o líquidos inflamables. 
 
 - Caso de ser necesario soldar cualquier desperfecto o accesorio a un depósito que 
haya contenido producto combustible, tales como gasolina, pintura, disolvente, etc., habrán de 
tomarse, al menos, las siguientes medidas de seguridad: 
 

• Llenar y vaciar el depósito con agua tantas veces como sea necesario, para eliminar 
toda traza de combustible. 

• Si por las características del combustible se presume una disolución, aunque sea 
mínima, del combustible en el agua, el depósito se llenará y vaciará varias veces 
con agua; se insuflará en él gas inerte (nitrógeno, anhídrido carbónico, etc.), de tal 
modo que ocupe todo el volumen del interior del depósito, manteniendo el aporte 
de dicho gas de forma continua y, una vez concluido este proceso, se efectuará la 
soldadura utilizando el operario, para realizar este trabajo, equipo de respiración 
autónoma.  

 
 - No se deberá soldar con las conexiones, cables, pinzas y masas flojas o en malas 
condiciones. 
 
 - No se deberá mover el grupo o cambiar de intensidad sin haber sido desconectado 
previamente. 
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 - Se tendrá cuidado de no tocar las zonas calientes de reciente soldadura.  
 
 - Para realizar el picado de soldadura se utilizarán gafas de seguridad contra impactos. 
 
 - Las escorias y chispas de soldadura y picado no deberán caer sobre personas o 
materiales que, por ello, puedan verse dañados. 
 

•Equipo de soldadura oxiacetilénica y corte 
 
  Generalidades 
 
 - Todos los componentes del equipo estarán en perfectas condiciones de uso y 
mantenimiento. 
 
 - Antes de iniciar el trabajo de soldadura se asegurará que no existen condiciones de 
riesgo de incendio ni de explosión. 
 
  Botellas 
 
 - Las botellas de acetileno y oxígeno deberán utilizarse siempre en posición vertical o 
ligeramente inclinadas, y dispuestas sobre carro portador. 
 
 - En su manipulación no se dejarán caer ni se expondrán a choques violentos y no 
deberán servir de rodillos o soporte. 
 
 - No se situarán expuestas a temperaturas extremas, tanto de frío como de calor. 
 
Las botellas de oxígeno no se manipularán con manos o guantes grasientos y no se empleará 
grasa o aceite en los accesorios que puedan entrar en contacto con el oxígeno. La ropa de los 
operarios no estará manchada de grasa de forma importante. 
 
 - La llave de apertura y cierre de botella deberá estar protegida por un capuchón 
metálico roscado. Esta caperuza no se deberá quitar más que en el momento de utilizar el gas, 
debiéndose colocar nuevamente después de agotado el contenido, para su posterior 
manipulación y transporte. 
 
 - Para el distintivo de su contenido, la ojiva de la botella va pintada en blanco para el 
oxígeno y en marrón para el acetileno. 
 
 - El oxígeno del equipo de soldadura no se empleará para fin distinto. 
 
 - La válvula de las botellas se manipulará con la llave especial para ello. 
 
 - Para detectar fugas de los gases deberá utilizarse siempre agua jabonosa, nunca la 
llama. 
 
 - Si en invierno llegara a helarse la salida de las botellas, nunca se utilizará la llama para 
calentarla, sino que se realizará mediante agua o trapos calientes. 
 
 - Debe procurarse que las botellas no entren en contacto con conductores eléctricos, 
aun cuando éstos estén aislados. 
 
Las botellas de acetileno se mantendrán en posición vertical, al menos 12 horas, antes de utilizar 
su contenido. 
 
 - La cantidad máxima de acetileno que debe extraerse de una botella es de 800 a 1.000 
litros por hora. Tratándose de mayores cantidades deben emplearse simultáneamente dos o 
más botellas. 
 
 - Nunca deberá utilizarse el equipo de soldadura acetilénica y oxicorte en lugares con 
ambiente inflamable o combustible. 
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 - Cuando se haya de cortar el suministro de las botellas del equipo, se hará primero el 
corte del oxígeno y después el del acetileno. 
 
 - Nunca se admitirá una botella de acetileno con presión superior a 15 Kg./cm2. 
 
 - Cuando se termine una botella se indicará con tiza la palabra "vacía" y se colocará la 
caperuza de protección. 
 
 - Si una botella sufre un golpe o caída y seguidamente ha de utilizarse, existe el riesgo de 
explosión, lo cual requiere la verificación previa antes de su uso. 
 
 - Queda prohibido el fumar durante el manejo de botellas. 
 
 - Para realizar soldadura o corte en un depósito que haya contenido combustible se 
actuará de igual modo al indicado en el apartado de soldadura eléctrica por arco. 
 
  Manorreductores 
 
 - Se utilizarán en la botella de oxígeno y en la de acetileno, con el fin de garantizar un 
aporte de gas uniforme al soplete a la presión adecuada. 
 
 - Estará equipado con un manómetro de alta presión (contenido) y otro de baja presión 
(trabajo). 
 
 - El manorreductor es un aparato delicado, al que hay que evitar darle golpes. Para 
comprobar su funcionamiento o repararlo, siempre se hará por personal especializado. 
 
 - Si tiene fuga, representa un grave riesgo y debe ser de inmediato reparado. 
 
 - Si el escape es continuo, lo detectará el manómetro de baja presión. Deberá, 
entonces, cerrarse la válvula de la botella y proceder a desmontar para la reparación. 
 
  Mangueras y conexiones 
 
 - Los gases llegan al soplete por conductos de caucho, con color distintivo, rojo para el 
acetileno y azul para el oxígeno. 
 
 - Las conexiones de mangueras llevan la indicación OXY para el oxígeno y ACET para el 
acetileno. 
 

•Pulidora de solería 
 
 - Se prestará especial atención a los siguientes aspectos: 
 

• El cuadro eléctrico en el que se conecte la máquina deberá disponer de protección 
diferencial de alta sensibilidad (30 m.A.) y, además, dispondrá de toma de tierra. 

• A ser posible, las tomas de corriente se dispondrán fuera de la zona de trabajo, para 
evitar los problemas de los encharcamientos. Caso de que esto no fuera factible, el 
grado de protección de las tomas contra la penetración de líquidos será I.P. 5, como 
mínimo. 

• Los operarios deberán utilizar botas impermeables al agua y totalmente aislantes y 
sin ningún tipo de rotura que permita el contacto con el agua. 

 
- Medios auxiliares. 

 
•Condiciones generales de los medios auxiliares de elevación, carga, transporte y descarga de 

materiales 
 
 - La carga debe ser compacta y en aquellos materiales que por sí mismos no lo 
permitan, serán empaquetados y colocados en recipientes adecuados. 
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V.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 - La carga paletizada no rebasará el perímetro del palet (0.80 x 1.20 m.) y su altura 
máxima no deberá exceder de 1 m. El peso bruto de palet y carga no deberá exceder de 700 
Kg. 
 
 - La carga se sujetará convenientemente al palet mediante zunchado o empaquetado 
con flejes de acero, que deberán cumplir las normas de aplicación, o bien otro material de igual 
resistencia. 
 
 - No se reutilizarán los palets de tipo perdido, que deberán ser destruidos o marcados 
con letrero alusivo a tal prohibición de uso. 
 
 - Cuando la sujeción de material a palet se lleve a cabo mediante el empaquetado de 
la unidad de carga con polivinilo u otro material similar, se deberá tener en cuenta la posible 
rotura del mismo por las aristas de los materiales transportados, así como las agresiones que 
sufran en obra. Por ello, es recomendable que lleve un zunchado adicional por flejes. 
 - Para la elevación o transporte de piezas sueltas, tales como ladrillos, baldosas, tejas, 
inodoros, etc., se dispondrá de una bandeja de carga cerrada mediante jaula. 
 
 - Se prohibirá la elevación de carga paletizada cuya estabilidad no esté debidamente 
garantizada. En caso de no disponer de elemento auxiliar de jaula se hará el trasvase de dicho 
material a otro elemento estable. 
 
 - Los materiales a granel envasados en sacos que se eleven o transporten sobre palet 
deberán, igualmente, sujetarse convenientemente al palet o adoptar la solución de jaula. 
 
 - Los materiales a granel sueltos se elevarán en contenedores que no permitan su 
derrame. 
 
 - Las viguetas de forjado y otros elementos similares se elevarán con medios especiales 
de pinzas. 
 
 - Todos los medios auxiliares de elevación se revisarán periódicamente. 
 

•Plataformas de trabajo 
 
 - El ancho mínimo del conjunto será de 60 cm. 
 
 - Los elementos que las compongan se fijarán a la estructura portante, de modo que no 
puedan darse basculamientos, deslizamientos u otros movimientos peligrosos. 
 
 - Cuando se encuentren a dos o más metros de altura, su perímetro se protegerá 
mediante barandillas resistentes de 90 cm. de altura. En el caso de andamiajes, por la parte 
interior o del parámetro, la altura de las barandillas podrá ser de 70 cm. de altura. 
Esta medida deberá complementarse con rodapiés de 20 cm. de altura, para evitar posibles 
caídas de materiales, así como con otra barra o listón intermedio que cubra el hueco que 
quede entre ambas. 
 
 - Si se realiza con madera, ésta será sana, sin nudos ni grietas que puedan dar lugar a 
roturas y con espesor mínimo de 5 cm. 
 
 - Si son metálicas deberán tener una resistencia suficiente al esfuerzo a que van a ser 
sometidas en cada momento. 
 
 - Se cargarán, únicamente, los materiales necesarios para asegurar la continuidad del 
trabajo. 
 

•Andamios.   
 
 Condiciones generales 

 
 - Antes de su primera utilización, el jefe o encargado de las obras efectuará un riguroso 
reconocimiento de cada uno de los elementos que componen el andamio y, posteriormente, 
una prueba a plena carga. 
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 - En el caso de andamios colgados y móviles de cualquier tipo, la prueba de plena 
carga se efectuará con la plataforma próxima al suelo. 
 
 - Diariamente y antes de comenzar los trabajos, el encargado de los tajos deberá 
realizar una inspección ocular de los distintos elementos que pueden dar origen a accidentes, 
tales como apoyos, plataformas de trabajo, barandillas y, en general, todos los elementos 
sometidos a esfuerzo. 
 
 - Se comprobará que en ningún momento existan sobrecargas excesivas sobre los 
andamiajes. 
 

•Andamios de borriquetas 
 
  Condiciones generales 
 
 - Hasta 3 m. de altura, podrán emplearse sin arriostramientos. 
 
 - Cuando se empleen en lugares con riesgo de caída desde más de 2 m. de altura, se 
dispondrán barandillas resistentes, de 90 cm. de altura (sobre el nivel de la citada plataforma de 
trabajo) y rodapiés de 20 cm. 
 - Los tablones deberán atarse en sus extremos para evitar posibles vuelcos. 
 
  Plataformas de trabajo 
 
 - Se realizarán con madera sana, sin nudos o grietas que puedan ser origen de roturas. 
 
 - El espesor mínimo de los tablones será de 5 cm. 
 
 - El ancho mínimo del conjunto será de 60 cm. 
 
 - Los tablones se colocarán y atarán de manera que no puedan darse basculamientos u 
otros movimientos peligrosos. 
 
 - Se cargarán únicamente los materiales necesarios para asegurar la continuidad del 
trabajo. 
 
 - Podrán utilizarse plataformas metálicas siempre que se garantice la estabilidad del 
conjunto. 
 

•Andamios colgados 
 
  Estabilidad 
 
 - Los pescantes serán, preferiblemente, vigas de hierro y si las vigas son de madera se 
utilizarán tablones (de espesor mínimo de 7,5 cm.), dispuestos de canto y pareados. 
 
 - La fijación de cada pescante se efectuará anclándolo al forjado y, cuando éste sea 
unidireccional, quedará fijado, al menos, sobre tres nervios. El elemento de anclaje estará 
dispuesto de manera cruzada y perpendicular a los nervios del forjado. 
 
 - Se pondrá especial cuidado en el tiro uniforme de los cabos o cables en los 
movimientos de ascenso y descenso, para evitar saltos bruscos de la plataforma de trabajo. 
 
 - El aparejo usado para subir o bajar el andamio deberá revisarse, cuidando de las 
correctas condiciones de uso del seguro y de la limpieza y engrase, para evitar el engarrotado. 
 
  Plataformas de trabajo 
 
 - Se tendrán en cuenta las instrucciones recogidas en el correspondiente apartado de 
este Pliego. 
 
  Acotado del área de trabajo      
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 
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 - En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior a la que se realizan los 
trabajos y si eso no fuera suficiente, para evitar daños a terceros, se mantendrá una persona 
como vigilante. 
 
  Protecciones personales 
 
Los operarios deberán utilizar cinturón de seguridad, del tipo "anticaída", auxiliado por una 
cuerda "salvavidas" vertical, independientemente de elementos de cuelgue del andamio y un 
dispositivo anticaída certificado con marcado CE. 
 

•Andamios tubulares 
 
  Estabilidad 
 
 - Los apoyos en el suelo se realizarán sobre zonas que no ofrezcan puntos débiles, por lo 
que es preferible usar durmientes de madera o bases de hormigón, que repartan las cargas 
sobre una mayor superficie y ayuden a mantener la horizontalidad de la plataforma de trabajo. 
 
 - Se dispondrán varios puntos de anclaje entre cada cuerpo de andamio y cada planta 
de la obra, para evitar vuelcos. 
 
 - Todos los cuerpos del conjunto deberán disponer de arriostramientos del tipo de 
"Cruces de San Andrés". 
 
 - Durante el montaje, se vigilará el grado de apriete de cada abrazadera, para que sea 
el idóneo, evitando tanto que no sea suficiente y pueda soltarse como que sea excesivo y 
pueda partirse. 
 
  Plataformas de trabajo 
 
 - Se tendrán en cuenta las instrucciones recogidas en el correspondiente apartado de 
este Pliego. 
 
  Acotado del área de trabajo       
 
 - En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior a la que se realizan los 
trabajos y si esto no fuera suficiente, para evitar daños a terceros, se mantendrá una persona 
como vigilante. 
 
  Protecciones personales 
 
 - Para los trabajos de montaje, desmontaje, ascenso y descenso se utilizarán cinturones 
de seguridad y dispositivos anticaída, caso que la altura del conjunto supere en más de una 
planta de la obra o que se disponga de escaleras laterales especiales, con suficiente protección 
contra caídas desde altura.  
 

•Escaleras fijas de obra 
 
 - Hasta tanto no se ejecuten los peldaños y barandillas definitivas de obra, las escaleras 
se deberán proteger de la siguiente manera: 
 

• Peldañeado de ancho mínimo de 55 cm. y de 17 x 29 cm. de tabica y huella 
respectivamente. 

• Quedará expresamente prohibido el usar, a modo de peldaños, ladrillos sueltos 
fijados con yeso. 

• En los lados abiertos se dispondrán barandillas resistentes, de 90 cm. de altura, y 
rodapiés de 15 cm., cubriéndose el hueco existente con otra barra o listón 
intermedio. 

  
Como solución alternativa se podrán cubrir estos lados abiertos con mallazos o redes. 

 
•Escaleras de mano 
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 - Se ubicarán en lugares sobre los que no se realicen otros trabajos a niveles superiores, 
salvo que se coloquen viseras o marquesinas protectoras sobre ellas. 
 
 - Se apoyarán en superficies planas y resistentes. 
 
 - En la base se dispondrán elementos antideslizantes. 
 
 - Si son de madera: 
 

• Los largueros serán de una sola pieza. 
• Los peldaños estarán ensamblados en los largueros y no solamente clavados. 
• No deberán pintarse, salvo con barniz transparente. 

 
 - Queda prohibido el empalme de dos escaleras (salvo que cuenten con elementos 
especiales para ello). 
 
 - No deben salvar más de 5 m., salvo que estén reforzadas en su centro. 
 
 - Para salvar alturas superiores a 7 m. serán necesarios: 
 

• Adecuadas fijaciones en cabeza y base. 
• Uso de cinturón de seguridad y dispositivo anticaída, cuyo tipo y características 
serán indicados en la hoja correspondiente de este tipo de protección. 

 
 - Las de tipo carro estarán provistas de barandillas. 
 
 - No se podrá transportar a brazo, sobre ellas, pesos superiores a 25 Kg. 
 

-Herramientas y útiles. 
 
•Herramientas manuales 
 
 - Las herramientas de mano estarán construidas con materiales resistentes, serán las más 
apropiadas por sus características y tamaño a la operación a realizar y no tendrán defectos ni 
desgaste que dificulten su correcta utilización. 
 
 - La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o proyección de 
los propios componentes. 
 
 - Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán bordes agudos 
ni superficies resbaladizas y serán aislantes en caso necesario. 
 
 - Las partes cortantes y punzantes se mantendrán debidamente afiladas. 
 
 - Las cabezas metálicas deberán carecer de rebabas. 
 
 - Durante su uso estarán libres de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes.  
 
 - Para evitar caídas, cortes a riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o 
estantes adecuados. 
 
 - Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras u otros 
lugares elevados, desde los que puedan caer sobre los trabajadores. 
 
 - Para el transporte de herramientas cortantes o punzantes se utilizarán cajas o fundas 
adecuadas. 
 
 - Los trabajadores recibirán instrucciones precisas sobre el uso correcto de las 
herramientas que hayan de utilizar, a fin de prevenir accidentes, sin que en ningún caso puedan 
utilizarse para fines distintos a aquellos a que están destinadas. 
 

•Equipos y herramientas eléctricas portátiles 
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  Generalidades: 
 
 - Cada herramienta se utilizará sólo para su proyectada finalidad. Los trabajos se 
realizarán en posición estable. 
 
 - Toda herramienta mecánica manual de accionamiento eléctrico dispondrá como 
protección al contacto eléctrico indirecto del sistema de doble aislamiento, cuyo nivel de 
protección se comprobará siempre después de cualquier anomalía conocida en su 
mantenimiento y después de cualquier reparación que haya podido afectarle. 
 
 - Bajo ningún concepto las protecciones de origen de las herramientas mecánicas o 
manuales deberán ser quitadas o eliminados sus efectos de protección en el trabajo. 
 
 - La misma consideración se hace extensible para aquéllas que hayan sido dispuestas 
con posterioridad por norma legal o por mejora de las condiciones de seguridad. 
 
 - Todas las herramientas mecánicas manuales serán revisadas periódicamente, al menos 
una vez al año. A las eléctricas se les prestará mayor atención en cuanto a su aislamiento, 
cableado y aparamenta. 
 
 - El conexionado eléctrico se hará a base de enchufe mediante clavija, nunca 
directamente con el cableado al desnudo. 
 
 - Cuando se utilicen mangueras alargaderas para el conexionado eléctrico se hará, en 
primer lugar, la conexión de la clavija del cable de la herramienta al enchufe hembra de la 
alargadera y, posteriormente, la clavija de la alargadera a la base de enchufe en el cuadro de 
alimentación. Nunca deberá hacerse a la inversa. 
 

•Desbarbadora 
 
  Manipulación 
 
 - Sólo debe ser utilizada para efectuar operaciones de desbarbado o similares, pero 
nunca como herramienta de corte, salvo que se adopten las siguientes medidas: 
 

• Transformarla en tronzadora fija, para lo que se haría necesario el uso de un soporte 
especial, diseñado por el fabricante para ello. 

• Disco del tipo y diámetro que recomiende el fabricante para cada trabajo en 
concreto. 

• Uso de platos de fijación del disco, para dificultar su rotura. 
• No retirar, en ningún caso, la carcasa protectora. 

 
 - Si la zona no está suficientemente ventilada, el operario deberá usar protecciones de 
las vías respiratorias (mascarillas autofiltrantes o filtros de tipo mecánico con su correspondiente 
adaptador facial) y gafas de seguridad con montura y oculares contra impactos. 
 

•Pistola impulsadora fija-clavos 
 
  Manipulación 
  
 - Se seguirán cuidadosamente las instrucciones del fabricante, especialmente en lo 
referente a: 
 

• Normas a seguir cuando el cartucho no haya hecho explosión tras un disparo. 
• Uso de protectores-base para cada caso concreto. 
• Elección de cartucho y tipo de clavos para cada material-base en el que clavar. 

Para ello se comprobará, previamente, el citado material base y su espesor. 
 
 - No debe usarse en recintos en los que pueda haber vapores explosivos o inflamables. 
 
 - No se efectuarán fijaciones a menos de 10 cm. del borde de elementos de hormigón o 
fábricas sin reforzar. 
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 - Cuando el operario no la utilice, tendrá siempre la herramienta con el cañón hacia 
abajo. 
 
 - El operario utilizará gafas con montura y oculares contra impactos y aquellas otras que 
sean necesarias según el trabajo a desarrollar. 
 
  Mantenimiento 
  
 - Se limpiará según el número de fijaciones y en función de lo que estipula el fabricante, 
pero al menos una vez por semana. 
 
 - La limpieza se realizará según determine el fabricante para cada modelo. 
 

•Extendedora de productos bituminosos para pavimentos exteriores 
 
 - Se evitará que haya personas sobre la extendedora, con excepción del maquinista 
durante su funcionamiento. 
 
 - Las maniobras de posición para empuje y vertido de la carga del camión en la tolva 
serán dirigidas por personal especialista. 
 
 - Los bordes de la máquina se señalizarán con una faja horizontal en bandas negras y 
amarillas. 
 
 - Se prohibirá el acceso de operarios a la regla vibrante durante operaciones de 
extendido. 
 
-Equipos preventivos: colectivos, individuales y señalización. 
 
-Equipos de protección. 
 
 Protecciones colectivas 
 
Generalidades 
 
 - Cuando se diseñen los sistemas preventivos, se dará prioridad a los colectivos sobre los 
personales o individuales. 
 
 - En cuanto a los colectivos, se preferirán las protecciones de tipo preventivo (las que 
eliminan los riesgos) sobre las de protección (las que no evitan el riesgo, pero disminuyen o 
reducen los daños del accidente). 

 
- La protección personal no dispensa en ningún caso de la obligación de emplear los 

sistemas de tipo colectivo. 
 
- Estarán todas con su correspondiente marcado CE. 

 
 
  Mantenimiento 
 
 - Los medios de protección, una vez colocados en obra, deberán ser revisados 
periódicamente y antes del inicio de cada jornada, para comprobar su efectividad. 
 
 Protección de huecos en paredes 
 
  Condiciones generales 
 
 - En todas aquellas zonas en las que existan huecos en paredes y no sea necesario el 
acceso y circulación de personas, hasta tanto no se eviten las situaciones de riesgo, se 
condenará el acceso a tales áreas mediante señalización adecuada. 
Durante la noche o en lugares interiores y con poca visibilidad se complementará con la 
iluminación suficiente. 
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 - Los huecos existentes en forjados, hasta mientras no se coloquen las protecciones 
definitivas, se podrán cubrir mediante los sistemas de barandillas, mallazos o tabicados, con las 
condiciones que, con carácter de mínimo, se indican. 
 
 - Los sistemas de barandillas estarán compuestos por la barandilla propiamente dicha, 
con altura no inferior a 90 cm. y plintos o rodapiés de 15 cm. de altura. El hueco existente entre 
el plinto y la barandilla estará protegido por una barra o listón intermedio o por medio de 
barrotes verticales, con una separación máxima de 15 cm. 
Las barandillas serán capaces de resistir una carga de 150 Kg/metro lineal. 
 
 - Los sistemas de mallazos metálicos se sujetarán al paramento de forma que no se 
puedan retirar con facilidad. Estarán bien tensados.  
La altura mínima será de 90 cm. 
 
 - El mallazo será capaz de resistir una carga de 150 Kg/metro lineal. 
 
 - Los sistemas de mallazos de plástico se sujetarán al paramento de forma que no se 
puedan retirar con facilidad. Por la elasticidad de estos materiales se deberá cuidar el 
atirantado de sus extremos superior e inferior, reforzándose por sistemas de cables o cuerdas. 
El conjunto será capaz de resistir una carga de 150 Kg/metro lineal. 
 
 - El sistema de tabicado provisional se realizará de modo que exista una buena trabazón 
entre este elemento y el resto de la fábrica, Su altura mínima será de 90 cm. 
El conjunto será capaz de resistir una carga de 150 Kg/metro lineal. 
 
 Protección de huecos en forjados 
 
  Condiciones generales 
 
 - En todas aquellas zonas en las que existan huecos de forjados y no sean necesarios el 
acceso y circulación de personas, hasta tanto no se eviten las situaciones de riesgo, se 
condenará el acceso a tales áreas mediante señalización adecuada. 
Durante la noche o en lugares interiores y con poca visibilidad se complementará con la 
suficiente iluminación. 
 
 - Los huecos existentes en forjados, mientras no se coloquen las protecciones definitivas, 
se podrán cubrir mediante los sistemas de barandillas, entablados o mallazos con las 
condiciones que, con carácter de mínimo, se indican. 
 
 - Los sistemas de barandillas estarán compuestos por la barandilla propiamente dicha, 
con altura no inferior a 90 cm. y plintos o rodapiés de 15 cm. de altura. El hueco existente entre 
el plinto y la barandilla estará protegido por una barra horizontal o listón intermedio o por medio 
de barrotes verticales, con una separación máxima de 15 cm. 
Las barandillas serán capaces de resistir una carga de 150 Kg/metro lineal. 
 
 - Los sistemas de entablados deberán cubrir la totalidad del hueco y estar dispuestos de 
manera que no se puedan deslizar. 
 
 - La resistencia de los entablados deberá ser proporcional a las cargas e impactos que 
deban soportar. 
 
 - Los mallazos se sujetarán al forjado desde el hormigonado. 
 
 - Esta protección sólo se tendrá en cuenta para evitar caídas de personas, y no de 
materiales, sobre niveles inferiores. 
 
 Viseras y Marquesinas 
 
  Condiciones generales 
 
 - El perímetro de la obra debe acotarse, dejando zonas de acceso protegidas mediante 
viseras resistentes contra posibles impactos por caídas de herramientas y/o materiales. 
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 - El vuelo de la visera o marquesina estará relacionada con la altura del edificio o con la 
distancia que se prevea entre la zona de trabajo y el lugar a proteger. En ningún caso será 
inferior a 2,50 m. 
 
La capacidad resistente de la visera o marquesina será proporcional a las cargas que 
previsiblemente puedan caer sobre ellas. 
 
 Toldos 
 
  Condiciones generales 
 
 - Se colocarán como medida complementaria durante los trabajos en fachadas con 
riesgos de caída de pequeños materiales y salpicaduras sobre la vía pública o sobre edificios y 
propiedades colindantes. 
 
 - Los sistemas de mallas tupidas quedarán prohibidos cuando lo que se pretenda evitar 
sean salpicaduras de agua o de cualquier otro líquido. 
 
 - Todos los paños se sujetarán, por sus cuatro lados, a sistemas de andamiajes o 
elementos de la construcción, de forma que se evite su caída. 
 
 - En su disposición se tendrá en cuenta el riesgo de "efecto de vela" producido por los 
vientos fuertes. 
 
 Anclajes para cinturones de seguridad 
 
  Condiciones generales 
 
 - La previsión de uso de cinturones de seguridad implicará la simultánea definición de 
puntos y sistema de anclaje de los mismos. 
 
 - En ningún momento, durante la obra, se improvisará sobre lugares y sistemas de dichos 
anclajes. 
 
 - El lugar de colocación de los puntos de anclaje se realizará procurando que la longitud 
de la cuerda salvavidas del cinturón cubra la distancia más corta posible. 
 
 - Los puntos de anclaje serán capaces de resistir las tensiones o tirones a que pueda ser 
sometido en cada caso el cinturón, sin desprenderse. 
 
 - Antes de cada utilización se vigilarán sus condiciones de conservación. 
 
 Redes de protección 
 
  Actuaciones previas 
 
Material ensayado y que cumple comportamiento s/UNE. Todas las redes deberán cumplir 
normas UNE y sus características serán las siguientes: 

• Poliamida HT (alta tenacidad) 
• cordones ≥ 4 mm 
• cuadrícula ≥ 100 * 100 mm 
• cuerda perimetral θ ≥ 12 mm 

 
 - Para evitar improvisaciones, se estudiarán los puntos en los que se va a fijar cada 
elemento portante, de modo que mientras se ejecuta la estructura, se colocarán los elementos 
de sujeción previstos con anterioridad. 
 
 - El diseño se realizará de modo que la posible altura de caída de un operario sea la 
menor posible y, en cualquier caso, siempre inferior a 6 metros. 
 
 - Se vigilará, expresamente, que no queden huecos ni en la unión entre dos paños ni en 
su fijación, por su parte inferior, con la estructura. 
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 - Tanto para el montaje como para el desmontaje, los operarios que realicen estas 
operaciones usarán cinturones de seguridad, tipo "anticaídas". Para ello se habrán determinado 
previamente sus puntos de anclaje. 
 
  Actuaciones durante los trabajos 
 
 - En ningún caso se comenzarán los trabajos sin que se haya revisado por parte del 
responsable del seguimiento  de la seguridad el conjunto del sistema de redes. 
 
 - El tiempo máximo de permanencia de los paños de red será el estimado por el 
fabricante como "vida estimada media". Nunca mayor a seis meses por causa del 
envejecimiento que sufren. 
 
 - Después de cada impacto importante o tras su uso continuado en recogida de 
pequeños materiales, se comprobará el estado del conjunto: soportes, nudos, uniones y paños 
de red. Los elementos deteriorados que sean localizados en tal revisión serán sustituidos de 
inmediato. 
 
 - Se comprobará el estado de los paños de red tras la caída de chispas procedentes de 
los trabajos de soldadura, sustituyendo de inmediato los elementos deteriorados. 
 
 - Los pequeños elementos o materiales y herramientas que caigan sobre las redes se 
retirarán tras la finalización de cada jornada de trabajo. 
 
 - Bajo ningún concepto se retirarán las redes sin haber concluido todos los trabajos de 
ejecución de estructura, salvo autorización expresa del responsable del seguimiento de la 
seguridad y tras haber adoptado soluciones alternativas a estas protecciones. 
 
  Condiciones posteriores a los trabajos 
 
 - Una vez desmanteladas las redes del lugar de utilización, deberán recogerse y ser 
guardadas en almacén adecuado. Este almacenaje incluirá el de todos los elementos 
constitutivos del sistema de redes. 
 
 - Las condiciones del almacenaje, en cuanto a aislamientos de zonas húmedas, de las 
inclemencias del tiempo y del deterioro que puedan causarle otros elementos, serán las 
estipuladas en el correspondiente apartado de este Pliego. 
 
 Equipos de protección individual (EPI) 
 
    Generalidades 
 - El presente apartado de este Pliego se aplicará a los equipos de protección individual, 
en adelante denominados EPI, al objeto de fijar las exigencias esenciales de sanidad y 
seguridad que deben cumplir para preservar la salud y garantizar la seguridad de los usuarios en 
la obra. 
 
 - Sólo podrán disponerse en obra y ponerse en servicio los EPI que garanticen la salud y 
la seguridad de los usuarios sin poner en peligro ni la salud ni la seguridad de las demás personas 
o bienes, cuando su mantenimiento sea adecuado y cuando se utilicen de acuerdo con su 
finalidad. 
 
 - A los efectos de este Pliego de Condiciones se considerarán conformes a las 
exigencias esenciales mencionadas los EPI que lleven la marca "CE" y, de acuerdo con las 
categorías establecidas en las disposiciones vigentes. 
 
Requisitos de alcance general aplicables a todos los EPI 
 
- Artículo 3. Obligaciones generales del empresario 
 
El empresario estará obligado a: 
a) Determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección individual y 
precisar, par a cada uno de estos puestos, el riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse 
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protección, las partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo o equipos de protección 
individual que deberán utilizarse. 
b) Elegir los equipos de protección individual, manteniendo disponible en la empresa o centro 
de trabajo la información pertinente a este respecto y facilitando información sobre cada 
equipo. 
c) Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección individual que 
deban utilizar, reponiéndolos cuando resulte necesario. 
d) Velar por la utilización correcta de los equipos. 
e) Asegurar que el mantenimiento de los equipos se realice conforme a lo que más adelante se 
concreta. 
 
- Artículo 5. Condiciones que deben reunir los equipos de protección individual 
 
1.- Los equipos de protección individual proporcionarán una protección eficaz frente a los 
riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar restos adicionales ni molestias 
innecesarias. A tal fin deberán: 
a) Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. 
b) Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud de los 
trabajadores. 
c) Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios. 
 
2.- En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios equipos de 
protección individual, éstos deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación 
con el riesgo o riesgos correspondientes. 
 
3.- En cualquier caso, los equipos de protección individual, deberán reunir los requisitos 
establecidos en cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación, en 
particular a lo relativo a su diseño y fabricación. 
 
Artículo  6. Elección de los equipos de protección individual. 
 
1.- Para la elección de los equipos de protección individual, el empresario deberá llevar a cabo 
las siguientes actuaciones: 
a) Analizar y evaluar los riesgos existentes que no puedan evitarse o limitarse suficientemente por 
otros medios. Se adjunta anexo con inventario de riesgos. 
b) Definir las características que deberán reunir los equipos de protección individual para 
garantizar su función, teniendo en cuenta la naturaleza y magnitud de los riesgos de los que 
deban proteger, así como los factores adicionales de riesgo, que puedan constituir los propios 
equipos de protección individual o su utilización. 
c) Comparar las características de los equipos de protección individual existentes en el mercado 
con las definidas según lo señalado en el párrafo anterior. 
 
2.- Al elegir un equipo de protección en función del resultado de las actuaciones desarrolladas 
según lo dispuesto en el apartado anterior, el empresario deberá verificar la conformidad del 
equipo elegido. 
 
3.- La determinación de las características de los equipos de protección individual a que se 
refiere el presente artículo deberá revisarse en función de las modificaciones que se produzcan 
en cualquiera de las circunstancias y condiciones que motivaron su elección. a ese respecto, 
deberán tenerse en cuenta las modificaciones significativas que la evolución de la técnica 
determine en los riesgos, en las medidas técnicas y organizativas, en los medios de protección 
colectiva para su control y en las prestaciones funcionales de los equipos de protección 
individual. 
 
- Artículo 7. Utilización y mantenimiento de los equipos de protección individual. 
 
 1.- La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección 
cuando proceda, y la reparación de los equipos de protección individual deberán efectuarse 
de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
Salvo en casos particulares excepcionales, los equipos de protección individual sólo podrán 
utilizarse para los usos previstos. 
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2.- Las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado, en particular, en lo que 
se refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se determinarán en función de: 
La gravedad del riesgo. 
El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo. 
Las condiciones del puesto de trabajo. 
Las prestaciones del propio equipo. 
Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan podido 
evitarse. 
 
3.- Los equipos de protección individual estarán destinados, en principio, a un uso personal. Si las 
circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se adoptarán las 
medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o de higiene a los 
diferentes usuarios. 
 
- Artículo 8. Obligaciones en materia de información y formación. 
 
1.- De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario adoptará las 
medidas adecuadas para que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban 
formación y sean informados sobre las medidas que hayan de adoptarse. 
 
2.- El empresario deberá informar a los trabajadores, previamente al uso de los equipos, de los 
riesgos contra los que le protegen, así como de las actividades u ocasiones en las que deben 
utilizarse. Asimismo deberá proporcionarles instrucciones, preferentemente por escrito, sobre la 
forma correcta de utilizarlos y mantenerlos. 
El manual de instrucciones o la documentación informativa facilitados por el fabricante estarán 
a disposición de los trabajadores. 
La información a que se refieren los párrafos anteriores deberá ser comprensible par los 
trabajadores. 
 
3.- El empresario garantizará la formación y organizará, en su caso, sesiones de entrenamiento 
para la utilización de equipos de protección individual, especialmente cuando se requiera la 
utilización simultánea de varios equipos de protección individual que por su especial 
complejidad así lo haga necesario. 
 
Artículo 10. Obligaciones de los trabajadores. 
 
En aplicación a lo dispuesto en el presente Real Decreto, los trabajadores, con arreglo a su 
formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular: 
 

• Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual. 
• Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar 

indicado para ello. 
• Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, 

anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual utilizado que, 
a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora. 

 
 - Los EPI deberán garantizar una protección adecuada contra los riesgos. 
   
 - Los EPI reunirán las condiciones normales de uso previsibles a que estén destinados, de 
modo que el usuario tenga una protección apropiada y de nivel tan elevado como sea posible. 
 
 - El grado de protección óptimo que se deberá tener en cuenta será aquel por encima 
del cual las molestias resultantes del uso del EPI se opongan a su utilización efectiva mientras 
dure la exposición al peligro o el desarrollo normal de la actividad. 
 
 - Cuando las condiciones de empleo previsibles permitan distinguir diversos niveles de un 
mismo riesgo, se deberán tomar en cuenta clases de protección adecuadas en el diseño del 
EPI. 
 
 - Los EPI a utilizar, en cada caso, no ocasionarán riesgos ni otros factores de molestia en 
condiciones normales de uso. 
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 - Los materiales de que estén compuestos los EPI y sus posibles productos de 
degradación no deberán tener efectos nocivos en la salud o en la higiene del usuario. 
 
 - Cualquier parte de un EPI que esté en contacto o que pueda entrar en contacto con 
el usuario durante el tiempo que lo lleve estará libre de asperezas, aristas vivas, puntas salientes, 
etc., que puedan provocar una excesiva irritación o que puedan causar lesiones. 
 
 - Los EPI ofrecerán los mínimos obstáculos posibles a la realización de gestos, a la 
adopción de posturas y a la percepción de los sentidos. Por otra parte, no provocarán gestos 
que pongan en peligro al usuario o a otras personas. 
 
 - Los EPI posibilitarán que el usuario pueda ponérselos lo más fácilmente posible en la 
postura adecuada y puedan mantenerse así durante el tiempo que se estime se llevarán 
puestos, teniendo en cuenta los factores ambientales, los gestos que se vayan a realizar y las 
posturas que se vayan a adoptar. Para ello, los EPI se adaptarán al máximo a la morfología del 
usuario por cualquier medio adecuado, como pueden ser sistemas de ajuste y fijación 
apropiados o una variedad suficiente de tallas y números. 
 
 - Los EPI serán lo más ligeros posible, sin que ello perjudique a su solidez de fabricación ni 
obstaculice su eficacia. 
 
 - Además de satisfacer los requisitos complementarios específicos para garantizar una 
protección eficaz contra los riesgos que hay que prevenir, los EPI para algunos riesgos 
específicos tendrán una resistencia suficiente contra los efectos de los factores ambientales 
inherentes a las condiciones normales de uso. 
 
 - Antes de la primera utilización en la obra de cualquier EPI, habrá de contarse con el 
folleto informativo elaborado y entregado obligatoriamente por el fabricante, donde se incluirá, 
además del nombre y la dirección del fabricante y/o de su mandatario en la Comunidad 
Económica Europea, toda la información útil sobre: 
 

• Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y 
desinfección. Los productos de limpieza, mantenimiento o desinfección 
aconsejados por el fabricante no deberán tener, en sus condiciones de utilización, 
ningún efecto nocivo ni en los EPI ni en el usuario. 

• Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos a la verificación de 
los grados o clases de protección de los EPI. 

• Accesorios que se pueden utilizar en los EPI y características de las piezas de 
repuesto adecuadas. 

• Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y límites de uso 
correspondientes. 

• Fecha o plazo de caducidad de los EPI o de algunos de sus componentes. 
• Tipo de embalaje adecuado para transportar los EPI. 

 
 - Este folleto de información estará redactado de forma precisa, comprensible y, por lo 
menos, en la lengua  oficial del Estado español, debiéndose encontrar a disposición del 
responsable del seguimiento del P.S.H. 
 
Exigencias complementarias comunes a varios tipos o clases de EPI 
 
 - Cuando los EPI lleven sistema de ajuste, durante su uso, en condiciones normales y una 
vez ajustados, no podrán desajustarse salvo por la voluntad del usuario. 
 
 - Los EPI que cubran las partes del cuerpo que hayan de proteger estarán, siempre que 
sea posible, suficientemente ventilados, para evitar la transpiración producida por su utilización; 
en su defecto, y si es posible, llevarán dispositivos que absorban el sudor. 
 
 - Los EPI del rostro, ojos o vías respiratorias limitarán lo menos posible el campo visual y la 
visión del usuario. 
 
 - Los sistemas oculares de estos tipos de EPI tendrán un grado de neutralidad óptica que 
sea compatible con la naturaleza de las actividades más o menos minuciosas y/o prolongadas 
del usuario. 
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 - Si fuera necesario, se tratarán o llevarán dispositivos con los que se pueda evitar el 
empañamiento. 
 
 - Los modelos de EPI destinados a los usuarios que estén sometidos a una corrección 
ocular deberán ser compatibles con la utilización de gafas o lentillas correctoras. 
 
 - Cuando las condiciones normales de uso entrañen un especial riesgo de que el EPI sea 
enganchado por un objeto en movimiento y se origine por ello un peligro para el usuario, el EPI 
tendrá un umbral adecuado de resistencia por encima del cual se romperá alguno de sus 
elementos constitutivos para eliminar el peligro. 
 
 - Cuando lleven sistemas de fijación y extracción, que los mantengan en la posición 
adecuada sobre el usuario o que permitan quitarlos, serán de manejo fácil y rápido. 
 
 - En el folleto informativo que entregue el fabricante, con los EPI de intervención en las 
situaciones muy peligrosas a que se refiere el presente Pliego, se incluirán, en particular, datos 
destinados al uso de personas competentes, entrenadas y cualificadas para interpretarlos y 
hacer que el usuario los aplique. 
 
 - En el folleto figurará, además, una descripción del procedimiento que habrá que 
aplicar para comprobar sobre el usuario equipado que su EPI está correctamente ajustado y 
dispuesto para funcionar. 
 
 - Cuando el EPI lleve un dispositivo de alarma que funcione cuando no se llegue al nivel 
de protección normal, éste estará diseñado y dispuesto de tal manera que el usuario pueda 
percibirlo en las condiciones de uso para las que el EPI se haya comercializado. 
  
 - Cuando por las dimensiones reducidas de un EPI (o componentes de EPI) no se pueda 
inscribir toda o parte de la marca necesaria, habrá de incluirla en el embalaje y en el folleto 
informativo del fabricante. 
 
 - Los EPI vestimentarios diseñados para condiciones normales de uso, en que sea 
necesario señalizar individual y visualmente la presencia del usuario, deberán incluir uno o varios 
dispositivos o medios, oportunamente situados, que emitan un resplandor visible, directo o 
reflejado, de intensidad luminosa y propiedades fotométricas y colorimétricas adecuadas. 
 
 - Cualquier EPI que vaya a proteger al usuario contra varios riesgos que puedan surgir 
simultáneamente responderá a los requisitos básicos específicos de cada uno de estos riesgos. 
 
Exigencias complementarias específicas de los riesgos que hay que prevenir 
 
  Protección contra golpes mecánicos 
 
 - Los EPI adaptados a este tipo de riesgos deberán poder amortiguar los efectos de un 
golpe, evitando, en particular, cualquier lesión producida por aplastamiento o penetración de 
la parte protegida, por lo menos hasta un nivel de energía de choque por encima del cual las 
dimensiones o la masa excesiva del dispositivo amortiguador impedirían un uso efectivo de los 
EPI durante el tiempo que se calcule haya que llevarlos. 
 
  Caídas de personas 
 
 - Las suelas del calzado adaptado a la prevención de resbalones deberán garantizar 
una buena adherencia por contacto o por rozamiento, según la naturaleza o el estado del 
suelo. 
 
 - Los EPI destinados para prevenir las caídas desde alturas, o sus efectos, llevarán un 
dispositivo de agarre y sostén del cuerpo y un sistema de conexión que pueda unirse a un punto 
de anclaje seguro. Serán de tal manera que, en condiciones normales de uso, la desnivelación 
del cuerpo sea lo más pequeña posible para evitar cualquier golpe contra un obstáculo, y la 
fuerza de frenado sea tal que no pueda provocar lesiones corporales ni la apertura o rotura de 
un componente de los EPI que pudiese provocar la caída del usuario. 
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 - Deberán, además, garantizar, una vez producido el frenado, una postura correcta del 
usuario que le permita, llegado el caso, esperar auxilio. El fabricante deberá precisar, en 
particular, en su folleto informativo, todo dato útil referente a: 
 

• Las características requeridas para el punto de anclaje seguro, así como la "longitud 
residual mínima" necesaria del elemento de amarre por debajo de la cintura del 
usuario. 

• La manera adecuada de llevar el dispositivo de agarre y sostén del cuerpo y de unir 
su sistema de conexión al punto de anclaje seguro. 

 
  Vibraciones mecánicas 
 
 - Los EPI que prevengan los efectos de las vibraciones mecánicas deberán amortiguar 
adecuadamente las vibraciones nocivas para la parte del cuerpo que haya que proteger. 
 
 - El valor eficaz de las aceleraciones que estas vibraciones transmitan al usuario nunca 
deberá superar los valores límite recomendados en función del tiempo de exposición diario 
máximo predecible de la parte del cuerpo que haya que proteger. 
 
  Protección contra la compresión (estática) de una parte del cuerpo 
 
 - Los EPI que vayan a proteger una parte del cuerpo contra esfuerzos de compresión 
(estática) deberán amortiguar sus efectos para evitar lesiones graves o afecciones crónicas. 
 
  Protección contra agresiones físicas (rozamientos, pinchazos, cortes, mordeduras) 
 
 - Los materiales y demás componentes de los EPI que vayan a proteger todo o parte del 
cuerpo contra agresiones mecánicas superficiales, como rozamientos, pinchazos, cortes o 
mordeduras, se elegirán, diseñarán y dispondrán de tal manera que estos EPI ofrezcan una 
resistencia a la abrasión, a la perforación y al corte adecuada a las condiciones normales de 
uso. 
 
  Protección contra los efectos nocivos del ruido 
 
 - Los EPI de prevención contra los efectos nocivos del ruido deberán atenuarlo para que 
los niveles sonoros equivalentes, percibidos por el usuario, no superen nunca los valores límite de 
exposición diaria prescritos en las disposiciones vigentes y relativas a la protección de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
 
 - Todo EPI deberá llevar una etiqueta que indique el grado de atenuación acústica y el 
valor del índice de comodidad que proporciona el EPI y, en caso de no ser posible, la etiqueta 
se colocará en su embalaje. 
 
  Protección contra el calor y/o el fuego 
 
 - Los EPI que vayan a proteger total o parcialmente el cuerpo contra los efectos del 
calor y/o el fuego deberán disponer de una capacidad de aislamiento térmico y de una 
resistencia mecánica adecuados a las condiciones normales de uso. 
 
 - Los materiales y demás componentes de EPI que puedan entrar en contacto 
accidental con una llama y los que entren en la fabricación de equipos de lucha contra el 
fuego se caracterizarán, además, por tener un grado de inflamabilidad que corresponda al tipo 
de riesgos a los que puedan estar sometidos en las condiciones normales de uso. No deberán 
fundirse por la acción de una llama ni contribuir a propagarla. 
 
  Protección contra el frío 
 
 - Los EPI destinados a preservar de los efectos del frío todo el cuerpo o parte de él 
deberán tener una capacidad de aislamiento térmico y una resistencia mecánica adaptadas a 
las condiciones normales de uso para las que se hayan comercializado. 
 
 - Los materiales constitutivos y demás componentes de los EPI adecuados para la 
protección contra el frío deberán caracterizarse por un coeficiente de transmisión de flujo 
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térmico incidente tan bajo como lo exijan las condiciones normales de uso. Los materiales y otros 
componentes flexibles de los EPI destinados a usos en ambientes fríos deberán conservar el 
grado de flexibilidad adecuado a los gestos que deban realizarse y a las posturas que hayan de 
adoptarse. 
 
 - En las condiciones normales de uso: 
 

• El flujo transmitido al usuario a través de su EPI deberá ser tal  que el frío acumulado 
durante el tiempo que se lleve el equipo en todos los puntos de la parte del cuerpo 
que se quiere proteger, comprendidas aquí las extremidades de los dedos de las 
manos y los pies, no alcance en ningún caso el umbral del dolor ni el de posibilidad 
de cualquier daño para la salud. 

• Los EPI impedirán, en la medida de lo posible, que penetren líquidos como, por 
ejemplo, el agua de lluvia y no originarán lesiones a causa de contactos entre su 
capa protectora fría y el usuario. 

 
 - Cuando los EPI incluyan un equipo de protección respiratoria, éste deberá cumplir, en 
las condiciones normales de uso, la función de protección que le compete. 
  
  Protección contra descargas eléctricas 
 
 - Los EPI que vayan a proteger total o parcialmente el cuerpo contra los efectos de la 
corriente eléctrica tendrán un grado de aislamiento adecuado a los valores de las tensiones a 
las que el usuario pueda exponerse en las condiciones más desfavorables predecibles. 
 
 - Para ello, los materiales y demás componentes de estos tipos de EPI se elegirán y 
dispondrán de tal manera que la corriente de fuga, medida a través de la cubierta protectora 
en condiciones de prueba en las que se utilicen tensiones similares a las que puedan darse "in 
situ", sea lo más baja posible y siempre inferior a un valor convencional máximo admisible en 
correlación con el umbral de tolerancia. 
 
 - Los tipos de EPI que vayan a utilizarse exclusivamente en trabajos o maniobras en 
instalaciones con tensión eléctrica, o que puedan llegar a estar bajo tensión, llevarán, al igual 
que en su cobertura protectora, una marca que indique, especialmente, el tipo de protección 
y/o la tensión de utilización correspondiente, el número de serie y la fecha de fabricación; los EPI 
llevarán, además, en la parte externa de la cobertura protectora, un espacio reservado al 
posterior marcado de la fecha de puesta en servicio y las fechas de las pruebas o controles que 
haya que llevar a cabo periódicamente. 
 
  Protección contra las radiaciones 
 
  Radiaciones no ionizantes  
 
 - Los EPI que vayan a proteger los ojos contra los efectos agudos o crónicos de las 
fuentes de radiaciones no ionizantes deberán absorber o reflejar la mayor parte de la energía 
radiada en longitudes de onda nocivas, sin alterar, por ello, excesivamente la transmisión de la 
parte no nociva del espectro visible, la percepción de los contrastes y la distinción de los colores, 
cuando lo exijan las condiciones normales de uso. 
 
 - Para ello, los protectores oculares estarán diseñados y fabricados para poder disponer, 
en particular, de un factor espectral de transmisión en cada onda nociva tal, que la que la 
densidad de iluminación energética de la radiación que pueda llegar al ojo del usuario a través 
del filtro sea lo más baja posible y no supere nunca el valor límite de exposición máxima 
admisible. 
 
 - Además, los protectores oculares no se deteriorarán ni perderán sus propiedades al 
estar sometidos a los efectos de la radiación emitida en las condiciones normales de uso y cada 
ejemplar que se comercialice tendrá un número de grado de protección al que corresponderá 
la curva de la distribución espectral de su factor de transmisión. 
 
 - Los oculares adecuados a fuentes de radiación del mismo tipo estarán clasificados por 
números de grados de protección ordenados de menor a mayor y el fabricante presentará en 
su folleto informativo, en particular, las curvas de transmisión por las que se pueda elegir el EPI 
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Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

más adecuado, teniendo en cuenta los factores inherentes a las condiciones efectivas de uso, 
como la distancia en relación con la fuente y la distribución espectral de la energía radiada a 
esta distancia. 
 
 - Cada ejemplar ocular filtrante llevará inscrito por el fabricante el número de grado de 
protección. 
 
  Radiaciones ionizantes 
 
 - Los materiales constitutivos y demás componentes de los EPI destinados a proteger 
todo o parte del cuerpo contra el polvo, gas, líquidos radiactivos o sus mezclas, se elegirán, 
diseñarán y dispondrán de tal manera que los equipos impidan eficazmente la penetración de 
contaminantes en condiciones normales de uso. 
 
 - El aislamiento exigido se podrá obtener impermeabilizando la cobertura protectora y/o 
con cualquier otro medio adecuado, como, por ejemplo, los sistemas de ventilación y de 
presurización que impidan la retrodifusión de estos contaminantes, dependiendo de la 
naturaleza o del estado de los contaminantes. 
 
 - Cuando haya medidas de descontaminación que sean aplicables a los EPI, éstos 
deberán poder ser objeto de las mismas, sin que ello impida que puedan volver a utilizarse 
durante todo el tiempo de duración que se calcule para este tipo de equipos. 
 
 - Los materiales constitutivos y demás componentes de estos tipos de EPI se elegirán y 
dispondrán de tal manera que el nivel de protección del usuario sea tan alto como lo exijan las 
condiciones normales de uso sin que obstaculicen los gestos, posturas o desplazamientos de 
este último hasta tal punto que tenga que aumentar el tiempo de exposición. 
 
 - Los EPI llevarán una marca de señalización que indique la índole y el espesor del 
material o materiales, constitutivos y apropiados en condiciones normales de uso. 
 
  Protección contra sustancias peligrosas y agentes infecciosos 
 
 - Los EPI que vayan a proteger las vías respiratorias deberán permitir que el usuario 
disponga de aire respirable cuando esté expuesto a una atmósfera contaminada y/o cuya 
concentración de oxígeno sea insuficiente. 
 
 - El aire respirable que proporcione este EPI al usuario se obtendrá por los medios 
adecuados: por ejemplo, filtrando el aire contaminado a través del dispositivo o medio 
protector o canalizando el aporte procedente de una fuente no contaminada. 
 
 - Los materiales constitutivos y demás componentes de estos tipos de EPI se elegirán, 
diseñarán y dispondrán de tal manera que se garanticen la función y la higiene respiratoria del 
usuario de forma adecuada durante el tiempo que se lleve puesto en las condiciones normales 
de empleo. 
 
 - El grado de estanqueidad de la pieza facial, las pérdidas de carga en la inspiración y, 
en los aparatos filtrantes, la capacidad depurativa serán tales que, en una atmósfera 
contaminada, la penetración de los contaminantes sea lo suficientemente débil como para no 
dañar la salud o la higiene del usuario. 
 
 - Los EPI llevarán la marca de identificación del fabricante y el detalle de las 
características propias de cada tipo de equipo que, con las instrucciones de utilización, 
permitan a un usuario entrenado y cualificado utilizarlos de modo adecuado. 
 
 - En el caso de los aparatos filtrantes, se dispondrá de folleto informativo en que se 
indique la fecha límite de almacenamiento del filtro nuevo y las condiciones de conservación, 
en su embalaje original. 
 
 - Los EPI cuya misión sea evitar los contactos superficiales de todo o parte del cuerpo 
con sustancias peligrosas y agentes infecciosos impedirán la penetración o difusión de estas 
sustancias a través de la cobertura protectora, en las condiciones normales de uso para las que 
estos EPI se hayan comercializado. 
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 - Con este fin, los materiales constitutivos y demás componentes de estos tipos de EPI se 
elegirán, diseñarán y dispondrán de tal manera que, siempre que sea posible, garanticen una 
estanqueidad total que permita, si es necesario, un uso cotidiano que eventualmente pueda 
prolongarse o, en su defecto, una estanqueidad limitada que exija que se restrinja el tiempo que 
haya que llevarlo puesto. 
 - Cuando, por su naturaleza y por las condiciones normales de aplicación, algunas 
sustancias peligrosas o agentes infecciosos tengan un alto poder de penetración que implique 
que los EPI adecuados dispongan de un período de tiempo de protección limitado, éstos 
deberán ser sometidos a pruebas convencionales que permitan clasificarlos de acuerdo con su 
eficacia. Los EPI considerados conformes a las especificaciones de prueba llevarán una marca 
en la que se indique, en particular, los nombres o, en su defecto, los códigos de las sustancias 
utilizadas en las pruebas y el tiempo de protección convencional correspondiente. Además, se 
mencionará en su folleto informativo  el significado de los códigos, si fuere necesario; la 
descripción detallada de las pruebas convencionales y cualquier dato que sirva para 
determinar el tiempo máximo admisible de utilización en las distintas condiciones previsibles de 
uso. 
 
 -Señalizaciones. 
 
 Normas generales 
 
 - El empresario deberá establecer un sistema de señalización de seguridad a efectos de 
llamar la atención de forma rápida e inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles de 
provocar peligros determinados, así como para indicar el emplazamiento de dispositivos y 
equipos que tengan importancia desde el punto de vista de seguridad. 
 
 - La puesta en práctica del sistema de señalización no dispensará, en ningún caso, de la 
adopción por el contratista de los medios de protección indicados en el presente Estudio. 
 
 - Se deberá informar a todos los trabajadores, de manera que tengan conocimiento del 
sistema de señalización establecido. 
 
 -En el sistema de señalización se adoptarán las exigencias reglamentarias para el caso, 
según la legislación vigente y nunca atendiendo a criterios caprichosos. Aquellos elementos que 
no se ajusten a tales exigencias normativas no podrán ser utilizados en la obra. 
 
 - Aquellas señales que no cumplan con las disposiciones vigentes sobre señalización de 
los lugares de trabajo no podrán ser utilizadas en la obra. 
 
 - El material constitutivo de las señales (paneles, conos de balizamiento, letreros, etc.) 
será capaz de resistir tanto las inclemencias del tiempo como las condiciones adversas de la 
obra. 
 
 - La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se 
mantenga en todo momento estable. El Plan de Seguridad desarrollará los sistemas de fijación 
según los materiales previstos a utilizar, quedando reflejado todo el sistema de señalización a 
adoptar. 
 
 Señalización de las vías de circulación 
 
 - Las vías de circulación, en el recinto de la obra, por donde transcurran máquinas y 
vehículos deberán estar señalizadas de acuerdo con lo establecido por la vigente normativa 
sobre circulación en carretera. 
 
  12.3. Personal auxiliar de los maquinistas para labores de  señalización 
 
 - Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que 
queden fuera de su campo de visión y por ellos deban pasar personas u otros vehículos, se 
empleará a una o varias personas para efectuar señales adecuadas, de modo que se eviten 
daños a los demás. 
- Tanto maquinistas como personal auxiliar para señalización de las maniobras serán instruidos y 
deberán conocer el sistema de señales previamente establecido y normalizado. 
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 Iluminación artificial 
 
 - En las zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural, ésta sea insuficiente o se 
proyecten sombras que dificulten las operaciones laborales o la circulación, se empleará 
iluminación artificial. 
 
 - Las intensidades mínimas de iluminación artificial, según los distintos trabajos, serán: 
 

 Patios, galerías y lugares de paso:................20 lux 
 Zonas de carga y descarga:.........................50 lux 
 Almacenes, depósitos, vestuarios y aseos:.....100 lux 
 Trabajos con máquinas:............................200 lux 
 Zonas de oficinas:...........................300 a 500 lux  

 
-Residuos y materiales peligrosos (recogida, eliminación y tratamiento). 
 
- Deberá planificarse de forma adecuada la evacuación y transporte de materiales, tierras, 
escombros y residuos, de manera que los trabajadores no estén expuestos a riesgos para la 
seguridad o la salud y estén debidamente protegidos contra infecciones u otros factores 
derivados de tales operaciones. 
 
 - La evacuación o eliminación de residuos se realizará bien directamente, previa 
desinfección y desratización en su caso, o por medio de tuberías o acumulándose en recipientes 
adecuados. 
 
 

Vertido y retirada de escombros 
 
 - Las áreas de desescombrado deberán acotarse de manera bien visible, para que 
nadie, descuidadamente, pase bajo las mismas. 
 
 - Si se utilizan los huecos de patio o de ascensor para tal operación, ello será de manera 
exclusiva, dejándose bien señalizada la prohibición del paso. 
 
 - Los escombros, antes de sacarlos, deberán humedecerse ligeramente. 
 
 - Caso de que los lugares por donde deban tirarse los escombros presenten riesgo de 
caída al vacío de los operarios que realizan la operación, deberán disponerse elementos de 
protección, tales como barandillas o apantallamientos. Otra solución alternativa puede ser la de 
dejar pequeños huecos en la parte inferior de los cerramientos. 
 
 - Cuando la operación se realice desde varias plantas de altura, será preferible la 
utilización de conductos o "trompas de elefante", las cuales: 
 
  a) Se fijarán debidamente a cada forjado. 
  b) Tendrán su extremo inferior algo inclinado, con intento de reducir, en lo 
posible, la velocidad de caída de los materiales. 
 
-Locales provisionales para trabajadores. 
 
En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en cada fase de obra, 
determinaremos la superficie y elementos necesarios para estas instalaciones. En nuestro caso la 
mayor presencia de personal simultáneo se consigue con 15 trabajadores, determinando los 
siguientes elementos sanitarios, vestuarios y comedores, tanto como los botiquines para primero 
auxilios: 
 
-Las instalaciones sanitarias previstas para este volumen de obra son las siguientes: 
 

Las previsiones para estas instalaciones de higiene del personal para vestuarios y aseos 
se instalarán una vez terminada la estructura de la planta baja del edificio, mientras tanto se 
habilitará un local próximo a la obra, en el actual patio a reformar, estos dispondrán de 
electricidad para iluminación y calefacción, así como agua caliente sanitaria. 
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La evacuación de aguas residuales se hará directamente a la arqueta sifónica de la 

antigua edificación, y esta acometerá a la acometida de alcantarillado situada en la calle más 
próxima. 
 
•Dotación de aseo. 
Constará de inodoro con carga y descarga de agua corriente, papel higiénico (cabina aislada 
con puerta y cierre interior). 
Una ducha con agua fría y caliente. 
Un lavabo con secador de manos con aire caliente de parada automática y existencias de 
jabón, con espejo de dimensiones apropiadas. 
 
•Dotación del vestuario. 
Taquillas individuales con llave, bancos de madera y espejo de dimensiones apropiadas. 
 
•Dotación de comedor. 
No es necesaria la dotación de comedor por encontrarse en el centro urbano y próximo a 
restaurantes y bares, en caso necesario se acordará con un bar/ restaurante cercano la 
posibilidad de comer allí, aunque se ha de tener una zona con recipientes para el vertido de 
residuos y calienta platos para la hora del descanso y los trabajadores de fuera que no deseen 
comer en el bar /restaurante acordado. 
 
•Mantenimiento de las dotaciones. 
Los suelos, paredes y techos serán lavados con líquidos desinfectantes o antisépticos con la 
frecuencia necesaria, sobretodo los aseos. 
Todos sus elementos tales como grifos y desagües estarán siempre en perfecto estado de 
funcionamiento. 
 
 
 
 
EL TECNICO REDACTOR 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
01.01 U    CASETA PREF. MOD. 20.50 M2. ASEOS DURAC.DE 12 A 18 MESES          
 DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 20.50 M2. PARA ASEOS EN OBRAS DE DURACION ENTRE 12  
 Y 18 MESES, FORMADA POR: ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO, CERRAMIENTOS Y CU-  
 BIERTA DE PANEL SANDWICH EN CHAPA PRELACADA POR AMBAS CARAS, AISLAMIENTO CON ESPUMA  
 DE POLIURETANO RIGIDO: CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR, REJAS DE PROTEC-  
 CION Y SUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO FENOLICO Y PAVIMENTO, INCLUSO PREPARA-  
 CION DEL TERRENO, CIMENTACION, SOPORTES DE HORMIGON HA-25, ARMADO CON ACERO B 400 S,   
 PLACAS DE ASIENTO, TRANSPORTES, COLOCACION Y DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97 Y GUIA TEC-  
 NICA DEL INSHT. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD  
05HHP00003    0,270 M3   HORMIGON HA-25 EN PILARES                                        66,62 17,99 
WW00500       200,000 U    TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                         0,23 46,00 
HL00200       0,321 U    CASETA MODULADA ASEOS DE 20.50 M2.                               2.978,95 956,24 
05HET00001    3,600 M2   ENCOFRADO METALICO EN PILARES PARA REVESTIR              5,41 19,48 
05HED00051    3,600 M2   DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON 1,41 5,08 
02PBB00002    1,080 M3   EXC. POZOS TIERRA C.MEDIA, M.MANUALES, PROF.MAX.1.50 26,65 28,78 
02TMM00006    1,350 M3   TRANSPORTE TIERRAS,DIST.MAX.  1KM. CARGA 1,76 2,38 
01TLL00100    30,000 M2   LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS 0,36 10,80 
05HAC00010    55,000 KG   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B 400 S                      0,88 48,40 
05ACW00051    6,000 KG   ACERO A42B EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGON O 1,28 7,68 
03HMM00002    1,080 M3   HORMIGON HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS                               52,21 56,39 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 1.199,22 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 35,98 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.235,20 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS  
01.02 U    CASETA PREF. MOD. 15.00 M2. VEST.DURAC. DE 18 A 24 MESES          
 DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 15.00 M2. PARA VESTUARIOS EN OBRAS DE DURACION EN-  
 TRE 18 Y 24MESES, FORMADA POR: ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO, CERRAMIENTOS  
 Y CUBIERTA DE PANEL SANDWICH EN CHAPA PRELACADA POR AMBAS CARAS, AISLAMIENTO CON ES-  
 PUMA DE POLIURETANO RIGIDO, CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR, REJAS DE PRO-  
 TECCION Y SUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO FENOLICO Y PAVIMENTO, INCLUSO PRE-  
 PARACION DEL TERRENO, CIMENTACION, SOPORTES DE HORMIGON HA-25,  ARMADO CON ACERO B  
 400 S,  PLACAS DE ASIENTO, TRANSPORTES, COLOCACION Y DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97 Y  
 GUIA TECNICA DEL INSHT. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA  
05ACW00051    6,000 KG   ACERO A42B EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGON O 1,28 7,68 
WW00500       200,000 U    TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                         0,23 46,00 
01TLL00100    30,000 M2   LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS 0,36 10,80 
02PBB00002    1,080 M3   EXC. POZOS TIERRA C.MEDIA, M.MANUALES, PROF.MAX.1.50 26,65 28,78 
02TMM00006    1,350 M3   TRANSPORTE TIERRAS,DIST.MAX.  1KM. CARGA 1,76 2,38 
03HMM00002    1,080 M3   HORMIGON HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS                               52,21 56,39 
05HAC00010    55,000 KG   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B 400 S                      0,88 48,40 
05HET00001    3,600 M2   ENCOFRADO METALICO EN PILARES PARA REVESTIR              5,41 19,48 
05HHP00003    0,270 M3   HORMIGON HA-25 EN PILARES                                        66,62 17,99 
HL00600       0,431 U    CASETA MODULADA VESTUARIO DE 15.00 M2.                          2.978,95 1.283,93 
05HED00051    3,600 M2   DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON 1,41 5,08 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 1.526,91 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 45,81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.572,72 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y DOS
  
CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

01.03 M    BARANDILLA DE PROTECCION, MADERA, SIST.BALAUSTRE, BORDE           
 DE BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION DE 0.90 M DE ALTURA, FORMADA POR: SOPORTES ME-  
 TALICOS SISTEMA BALAUSTRE EN BORDE, PASAMANOS, PROTECCION INTERMEDIA Y RODAPIE DE 0.20  
 M, DE MADERA DE PINO EN TABLONCILLO, INCLUSO DESMONTADO Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL. SE-  
 GUN R.D. 1627/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA LONGI-  
 TUD EJECUTADA.  
CM00100       0,002 M3   MADERA DE PINO EN TABLONCILLO                                    147,77 0,30 
HB00400       0,020 U    SOPORTE METALICO BARANDILLA                                      9,57 0,19 
TO02200       0,192 H    OFICIAL 2ª                                                       11,31 2,17 
9.45          0,192 H    PEON ORDINARIO                                                   10,26 1,97 
WW00400       2,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,36 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 4,99 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,14 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CINCO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS  
01.04 U    SOPORTE METALICO PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD           
 DE SOPORTE METALICO FORMADO POR TUBOS DE 70.70.2 Y 60.60.2 MM. CON 90 CM. DE ALTURA MINI-  
 MA PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD, VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE  
HB00300       1,000 U    SOPORTE METALICO 70.70.2 MM.                                     1,87 1,87 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
TO02200       0,303 H    OFICIAL 2ª                                                       11,31 3,43 
HB00200       0,250 U    SOPORTE METALICO 60.60.2 MM.                                     1,60 0,40 
9.45          0,303 H    PEON ORDINARIO                                                   10,26 3,11 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 8,99 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 9,26 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS  
01.05 M    BARANDILLA DE PROTECCION, METALICA SIST.BALAUSTRE, ESCALERAS      
 DE BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION DE 0.90 M DE ALTURA, FORMADA POR: SOPORTES ME-  
 TALICOS SISTEMA BALAUSTRE EN ESCALERAS, PASAMANOS Y PROTECCION INTERMEDIA METALICA,  
 MALLA TIPO RAFIA FIJADA A BARANDILLAS,  INCLUSO DESMONTADO Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL. SE-  
 GUN R.D. 1627/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA LONGI-  
HB00400       0,020 U    SOPORTE METALICO BARANDILLA                                      9,57 0,19 
HR00450       0,500 M    MALLA TIPO RAFIA 1,00 M                                          0,14 0,07 
HB00120       0,150 M    BARANDILLA METALICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y 4,85 0,73 
TO02200       0,096 H    OFICIAL 2ª                                                       11,31 1,09 
9.45          0,096 H    PEON ORDINARIO                                                   10,26 0,98 
WW00400       2,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,36 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 3,42 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,52 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.06 M2   PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES CON TABLONES DE MADERA          
 DE PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES DE LUZ MAXIMA 2M. CON TABLONES DE MADERA, INCLU-  
 SO TOPES ANTIDESLIZANTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97;  
CM00300       0,010 M3   MADERA DE PINO EN TABLON                                         184,49 1,84 
TO02200       0,144 H    OFICIAL 2ª                                                       11,31 1,63 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       2,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,36 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 4,32 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4,45 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

01.07 U    EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6KG                                     
 DE EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 KG., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO A PARAMENTO VERTI-  
 CAL, INCLUSO P.P.DE PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUN-  
 CION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
ATC00100      0,289 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 8,75 
 ESP.         
IP07100       0,500 U    EXTINTOR DE CO2. 6 KG.                                           63,06 31,53 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 40,95 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 42,18 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUARENTA Y DOS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS  
01.08 U    EXTINTOR MANUAL POLVO SECO A.B.C.E. DE  6 KG                      
 DE EXTINTOR MANUAL A.F.P.G. DE POLVO SECO POLIVALENTE O A.B.C.E. DE 6 KG., COLOCADO SOBRE  
 SOPORTE FIJADO AL PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE,  
 SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNI-  
ATC00100      0,289 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 8,75 
IP06900       0,500 U    EXTINTOR A.F.P.G. 6 KG.                                          37,54 18,77 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 28,19 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,85 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 29,04 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTINUEVE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS  
01.09 M2   PROTECCION ENCOFRADO, RED HORIZONTAL PUNTALES 1M CALLE            
 DE PROTECCION EN EJECUCION DE ENCOFRADO DE FORJADO CON RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA  
 (HT) DE 4MM Y LUZ DE MALLA 10 X 10 CM, HORIZONTAL FIJADA A LOS PUNTALES DEL ENCOFRADO DE 1  
 M DE CALLE, INCLUSO P.P. DE GANCHOS  Y CUERDAS DE SUJECCION, DESMONTAJE SEGUN R.D.  
 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE  
HR00200       4,000 U    ANCLAJE DE RED                                                   0,48 1,92 
HR00910       0,400 M    RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 1 X 10 M                           1,60 0,64 
TO02200       0,192 H    OFICIAL 2ª                                                       11,31 2,17 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 4,91 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,06 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS  
01.10 U    DE CASCO SEG.CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                     
 DE CASCO DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA DENSIDAD SEGUN R.D. 773/97 Y MAR-  
HC01500       1,000 U    CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO                                   1,33 1,33 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 1,33 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1,37 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

01.11 U    PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA                            
 DE PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE RESISTENTE A LA PERFORA-  
 CION Y PENETRACION POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA  
 UNIDAD EN OBRA.  
HC05600       1,000 U    PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA                       18,08 18,08 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 18,08 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,54 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 18,62 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.12 U    DE PAR TAPONES ANTIRR. ESPUMA POLIEUR CON CORDON,                 
 DE PAR DE TAPONES ANTIRRUIDODESECHABLE FABRICADO ESPUMA DE  POLIEURETANO CON COR-  
HC00450       1,000 U    PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO CORDON           0,15 0,15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 0,15 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CERO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS  
01.13 U    DE GAFAS MONTURA POLICARB. PROTECC.LATERALES                      
 DE GAFAS DE MONTURA DE POLICARBONATO, CON PROTECCIONES LATERALES INTEGRADAS, DE POL-  
 CARBONATO ANTI-RAYADO PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE IMPACTOS EN OJOS. SEGUN  
HC03320       1,000 U    GAFAS ANTI-IMPACTO DE POLICABONATO                               6,75 6,75 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 6,75 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 6,95 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.14 U    DE GAFA CAZOLETAS CONTRA IMPACTOS EN OJOS.                        
 DE GAFAS DE CAZOLETAS DE ARMADURA RIGIDA, VENTILACION LATERAL, GRADUABLE Y AJUSTABLES,  
 VISORES NEUTROS, RECAMBIABLES TEMPLADOS Y TRATADOS, PARA TRABAJOS CON RIESGO DE IM-  
HC03340       1,000 U    GAFAS ANTI-IMPACTO CAZOLETAS                                     5,18 5,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 5,18 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,34 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.15 U    DE PANTALLA SOLDADURA ELECT.DE CABEZA.                            
 DE PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRICA DE FIBRA VULCANIZADA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE RE-  
 SISTENTE A LA PERFORACION Y PENETRACION POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGUN  
HC05600       1,000 U    PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA                       18,08 18,08 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 18,08 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,54 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 18,62 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.16 U    DE MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA                          
 DE MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA PARA TRABAJO CON POLVO Y HUMOS. SEGUN R.D.  
HC05200       1,000 U    MASCARILLA DE CELULOSA POLVO Y HUMOS                           0,29 0,29 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 0,29 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 0,30 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CERO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

01.17 U    DE PAR GUANTES RIESGOS MECAN.MED.PIEL DE FLOR VACUNO              
 DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA RIESGOS MECANICOS MEDIOS, FABRICADO EN PIEL DE  
 FLOR DE VACUNO NATURAL CON REFUERZO EN UÑEROS Y NUDILLOS, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO  
 CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
HC04210       1,000 U    PAR DE GUANTES R.MECÁNICOS MEDIOS PIEL VACUNO.          1,08 1,08 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 1,08 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1,11 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE UN EUROS CON ONCE CÉNTIMOS  
01.18 U    DE PAR GUANTES RIESGOS MECAN.MED. PIEL SERRAJE VACUNO             
 DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA RIESGOS MECANICOS MEDIOS, FABRICADO EN PIEL SE-  
 RRAJE VACUNO CON REFUERZO EN UÑEROS Y NUDILLOS, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN  
HC04220       1,000 U    PAR DE GUANTES R.MECÁNICOS MEDIOS PIEL SERRAJE.         1,72 1,72 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 1,72 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1,77 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE UN EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.19 U    GUANTES DE USO GENERAL                                            
 DE GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
HC04600       1,000 U    PAR DE GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL.            1,06 1,06 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 1,06 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1,09 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE UN EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS  
01.20 U    BOTAS DE AGUA GOMA FORRADA                                        
 DE PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMIGON Y PISOS CON RIES-  
HC01000       1,000 U    PAR DE BOTAS AGUA PVC. CAÑA ALTA                                 4,52 4,52 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 4,52 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4,66 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUATRO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.21 U    DE PAR ZAPATOS SEGUR.PIEL FLOR HIDR.PLANT.Y PUNT.MET.             
 DE PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS, FABRICADOS EN PIEL FLOR HI-  
 DROFUGADA, PLANTILLA Y PUNTERA METALICA, PISO ANTIDESLIZANTE. SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO  
HC06310       1,000 U    PAR DE ZAPATOS PIEL HIDROFUGADA PLANT.Y PUNT. METAL  9,15 9,15 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 9,15 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 9,42 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE NUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.22 U    CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA                                
 DE CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA CON ARNES Y CINCHAS DE FIBRA DE POLIESTER, ANI-  
 LLAS DE ACERO ESTAMPADO CON RESISTENCIA A LA TRACCION SUPERIOR A 115 KG/MM2. HEBILLAS  
 CON MORDIENTES DE ACERO TROQUELADO, CUERDA DE LONGITUD OPCIONAL Y MOSQUETON DE ACE-  
HC01900       1,000 U    CINTURON DE SEGURIDAD DE CAIDA                                   39,90 39,90 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 39,90 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 41,10 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUARENTA Y UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

01.23 U    DE ARNES ANTI CAIDAS DE POLIESTER                                 
 DE ARNES ANTI CAIDAS DE POLIESTER, ANILLAS DE ACERO, CUERDA DE LONGITUD Y MOSQUETON DE  
 ACERO, CON HOMBRERAS Y PERNERAS REGULABLES SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D.  
 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
HC02300       1,000 U    ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECION POLIESTER                     9,52 9,52 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 9,52 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 9,81 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE NUEVE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.24 U    DE CINTURON DE SEGURIDAD POLIESTER                                
 DE CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCION FABRICADO EN POLIESTER, DOBLE ANILLAJE, HEBILLAS  
 DE ACERO GALVANIZADO, CUERDA DE AMARRE DE1.00 M DE LONGITUD Y MOSQUETON DE ACERO SE-  
HC02100       1,000 U    CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECION DOBLE ANILLAJE       19,62 19,62 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 19,62 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 20,21 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS  
01.25 U    DE CINTURON ANTILUMBAGO                                           
 DE CINTURON ANTILUMBAGO DE HEBILLAS PARA PROTECCION DE LA ZONA DORSOLUMBAR FABRICA-  
 DO CON LONA CON FORRO INTERIOR Y BANDAS DE REFUERZOS EN CUERO FLOR. SEGUN R.D. 773/97  
HC01800       1,000 U    CINTURON ANTIVIBRATORIO                                          10,00 10,00 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 10,00 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 10,30 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DIEZ EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS  
01.26 U    DE CHALECO REFLECTANTE POLIESTER, SEGURIDAD VIAL                  
 DE CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO FLUORESCENTE Y TIRAS DE TELA REFLEC-  
 TANTE 100% POLIESTER, PARA SEGURIDAD VIAL EN GENERAL SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SE-  
HC01600       1,000 U    CHALECO REFLECTANTE                                              18,62 18,62 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 18,62 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 19,18 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DIECINUEVE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS  
01.27 U    DE CUERDA DE SEG. POLIAMIDA.DIAM.14 MM. 50.00 M                   
 DE CUERDA DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 6 DE DIAM. 14 MM. HASTA 50.00 M LONGITUD, INCLUSO AN-  
 CLAJE FORMADO POR REDONDO NORMAL DE DIAM. 16 MM., INCLUSO P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA  
 EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACION SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D.  
HC02500       50,000 M    CUERDA SEGURIDAD DIAM. 14 MM.                                    0,48 24,00 
HC06200       1,000 U    SOPORTE CUERDA                                                   0,43 0,43 
TO02200       0,164 H    OFICIAL 2ª                                                       11,31 1,85 
WW00400       0,500 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,09 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 26,37 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,79 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 27,16 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTISIETE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

01.28 M    DE LINEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE POLIESTER                    
 DE LINEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE DE FIBRA DE POLIESTER RECUBIERTA CON NEOPRENO, CAPA  
 INTERIOR ROJA PARA DETECCION VISUAL AL DESGASTE, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTI-  
 MO DE UTILIZACIONES SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA LONGITUD  
HC02520       1,000 M    LINEA DE VIDA HORIZONTAL DE POLIESTER.                           1,22 1,22 
TO02100       0,048 H    OFICIAL 1ª                                                       11,63 0,56 
9.45          0,048 H    PEON ORDINARIO                                                   10,26 0,49 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 2,27 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2,34 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.29 U    CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 M                        
 DE CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 M; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS  
 ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE  
9.45          0,048 H    PEON ORDINARIO                                                   10,26 0,49 
HS00100       0,100 U    CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0.50 M.                                6,96 0,70 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 1,19 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1,23 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE UN EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS  
01.30 U    LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA                     
 DE LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA SIN PILAS; INCLUSO COLOCACION DE  
 ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NU-  
9.45          0,048 H    PEON ORDINARIO                                                   10,26 0,49 
HS03100       0,200 U    LAMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS)                                 16,07 3,21 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 3,70 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,81 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TRES EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.31 U    SEÑAL METALICA "ADVERTENCIA" 42 CM.,SIN SOPORTE                   
 DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO ADVERTENCIA DE 42 CM., SIN SOPORTE METALICO, INCLUSO  
 COLOCACION Y P.P. DE DESMONTAJE DE ACUERDO CON R.D. 485/97 . VALORADA EN FUNCION DEL NU-  
HS00500       0,330 U    SEÑAL ADVERTENCIA 42 CM.                                         26,78 8,84 
9.45          0,048 H    PEON ORDINARIO                                                   10,26 0,49 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 9,33 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 9,61 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE NUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.32 U    SEÑAL PVC. "OBLIG.,PROH." 30 CM. SIN SOPORTE                      
 DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 MM. TIPOS OBLIGACION O PROHIBICION DE 30 CM., SIN SOPORTE ME-  
 TALICO INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE, VALORADA EN FUN-  
9.45          0,048 H    PEON ORDINARIO                                                   10,26 0,49 
HS01200       0,330 U    SEÑAL PVC. 30 CM.                                                1,34 0,44 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 0,93 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 0,96 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CERO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

01.33 U    SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.60 M                            
 DE SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.60 M, CON TRIPODE DE ACERO GALVANIZADO; INCLUSO  
 COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97. VALORADA SEGUN EL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIO-  
 NES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 SIN DESCOMPOSICIÓN 12,76 
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 13,14 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TRECE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS  
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
01.01 u    CASETA PREF. MOD. 20.50 M2. ASEOS DURAC.DE 12 A 18 MESES          
 DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 20.50 M2. PARA ASEOS EN OBRAS DE  
 DURACION ENTRE 12 Y 18 MESES, FORMADA POR: ESTRUCTURA DE PERFILES LA-  
 MINADOS EN FRIO, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE PANEL SANDWICH EN CHAPA  
 PRELACADA POR AMBAS CARAS, AISLAMIENTO CON ESPUMA DE POLIURETANO  
 RIGIDO: CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR, REJAS DE PRO-  
 TECCION Y SUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO FENOLICO Y PAVI-  
 MENTO, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO, CIMENTACION, SOPORTES DE  
 HORMIGON HA-25, ARMADO CON ACERO B 400 S,  PLACAS DE ASIENTO, TRANS-  
 PORTES, COLOCACION Y DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97 Y GUIA TECNICA DEL  
 INSHT. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDI-  
 DA LA UNIDAD DE CASETA INSTALADA.  
  ________________________________________________  
 0,80 1.235,20 988,16 
01.02 u    CASETA PREF. MOD. 15.00 M2. VEST.DURAC. DE 18 A 24 MESES          
 DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 15.00 M2. PARA VESTUARIOS EN  
 OBRAS DE DURACION ENTRE 18 Y 24MESES, FORMADA POR: ESTRUCTURA DE  
 PERFILES LAMINADOS EN FRIO, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE PANEL SAND-  
 WICH EN CHAPA PRELACADA POR AMBAS CARAS, AISLAMIENTO CON ESPUMA  
 DE POLIURETANO RIGIDO, CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR,  
 REJAS DE PROTECCION Y SUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO FENO-  
 LICO Y PAVIMENTO, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO, CIMENTACION, SO-  
 PORTES DE HORMIGON HA-25,  ARMADO CON ACERO B 400 S,  PLACAS DE ASIEN-  
 TO, TRANSPORTES, COLOCACION Y DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97 Y GUIA  
 TECNICA DEL INSHT. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZA-  
 CIONES. MEDIDA LA UNIDAD DE CASETA INSTALADA.  
  ________________________________________________  
 0,80 1.572,72 1.258,18 
01.03 m    BARANDILLA DE PROTECCION, MADERA, SIST.BALAUSTRE, BORDE           
 DE BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION DE 0.90 M DE ALTURA, FORMADA  
 POR: SOPORTES METALICOS SISTEMA BALAUSTRE EN BORDE, PASAMANOS, PRO-  
 TECCION INTERMEDIA Y RODAPIE DE 0.20 M, DE MADERA DE PINO EN TABLONCI-  
 LLO, INCLUSO DESMONTADO Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL. SEGUN R.D. 1627/97.  
 VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA  
 LONGITUD EJECUTADA.  
  ________________________________________________  
 10,00 5,14 51,40 
01.04 u    SOPORTE METALICO PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD           
 DE SOPORTE METALICO FORMADO POR TUBOS DE 70.70.2 Y 60.60.2 MM. CON 90  
 CM. DE ALTURA MINIMA PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD, VALORA-  
 DO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA.  
  ________________________________________________  
 10,00 9,26 92,60 
01.05 m    BARANDILLA DE PROTECCION, METALICA SIST.BALAUSTRE, ESCALERAS      
 DE BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION DE 0.90 M DE ALTURA, FORMADA  
 POR: SOPORTES METALICOS SISTEMA BALAUSTRE EN ESCALERAS, PASAMANOS  
 Y PROTECCION INTERMEDIA METALICA, MALLA TIPO RAFIA FIJADA A BARANDI-  
 LLAS,  INCLUSO DESMONTADO Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL. SEGUN R.D.  
 1627/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDI-  
 DA LA LONGITUD EJECUTADA.  
  ________________________________________________  
 50,00 3,52 176,00 
01.06 m2   PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES CON TABLONES DE MADERA          
 DE PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES DE LUZ MAXIMA 2M. CON TABLONES  
 DE MADERA, INCLUSO TOPES ANTIDESLIZANTES, ELEMENTOS COMPLEMENTA-  
 RIOS Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97; VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO  
 OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE INSTALADA.  
  ________________________________________________  
 10,00 4,45 44,50 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

01.07 u    EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6KG                                     
 DE EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 KG., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO A  
 PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P.DE PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE,  
 SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZA-  
 CIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
  ________________________________________________  
 1,00 42,18 42,18 
01.08 u    EXTINTOR MANUAL POLVO SECO A.B.C.E. DE  6 KG                      
 DE EXTINTOR MANUAL A.F.P.G. DE POLVO SECO POLIVALENTE O A.B.C.E. DE 6 KG.,  
 COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO AL PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P. DE  
 PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUN-  
 CION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
  ________________________________________________  
 1,00 29,04 29,04 
01.09 m2   PROTECCION ENCOFRADO, RED HORIZONTAL PUNTALES 1M CALLE            
 DE PROTECCION EN EJECUCION DE ENCOFRADO DE FORJADO CON RED DE SE-  
 GURIDAD DE POLIAMIDA (HT) DE 4MM Y LUZ DE MALLA 10 X 10 CM, HORIZONTAL FI-  
 JADA A LOS PUNTALES DEL ENCOFRADO DE 1 M DE CALLE, INCLUSO P.P. DE GAN-  
 CHOS  Y CUERDAS DE SUJECCION, DESMONTAJE SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO  
 EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE  
 PROTEGIDA.  
  ________________________________________________  
 50,00 5,06 253,00 
01.10 u    DE CASCO SEG.CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                     
 DE CASCO DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA DENSIDAD SE-  
 GUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
  ________________________________________________  
 50,00 1,37 68,50 
01.11 u    PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA                            
 DE PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE RESIS-  
 TENTE A LA PERFORACION Y PENETRACION POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLA-  
 MABLE, SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
  ________________________________________________  
 2,00 18,62 37,24 
01.12 u    DE PAR TAPONES ANTIRR. ESPUMA POLIEUR CON CORDON,                 
 DE PAR DE TAPONES ANTIRRUIDODESECHABLE FABRICADO ESPUMA DE  POLIEU-  
 RETANO CON CORDON, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92.  
 MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
  ________________________________________________  
 25,00 0,15 3,75 
01.13 u    DE GAFAS MONTURA POLICARB. PROTECC.LATERALES                      
 DE GAFAS DE MONTURA DE POLICARBONATO, CON PROTECCIONES LATERALES  
 INTEGRADAS, DE POLCARBONATO ANTI-RAYADO PARA TRABAJOS CON RIESGOS  
 DE IMPACTOS EN OJOS. SEGUN R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
  ________________________________________________  
 10,00 6,95 69,50 
01.14 u    DE GAFA CAZOLETAS CONTRA IMPACTOS EN OJOS.                        
 DE GAFAS DE CAZOLETAS DE ARMADURA RIGIDA, VENTILACION LATERAL, GRA-  
 DUABLE Y AJUSTABLES, VISORES NEUTROS, RECAMBIABLES TEMPLADOS Y TRA-  
 TADOS, PARA TRABAJOS CON RIESGO DE IMPACTOS EN OJOS. SEGUN  
 R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
  ________________________________________________  
 10,00 5,34 53,40 
01.15 u    DE PANTALLA SOLDADURA ELECT.DE CABEZA.                            
 DE PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRICA DE FIBRA VULCANIZADA DE CABEZA, MI-  
 RILLA ABATIBLE RESISTENTE A LA PERFORACION Y PENETRACION POR OBJETO  
 CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D.  
 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
  ________________________________________________  
 1,00 18,62 18,62 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

01.16 u    DE MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA                          
 DE MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA PARA TRABAJO CON POLVO Y  
 HUMOS. SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNI-  
 DAD EN OBRA.  
  ________________________________________________  
 25,00 0,30 7,50 
01.17 u    DE PAR GUANTES RIESGOS MECAN.MED.PIEL DE FLOR VACUNO              
 DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA RIESGOS MECANICOS MEDIOS, FA-  
 BRICADO EN PIEL DE FLOR DE VACUNO NATURAL CON REFUERZO EN UÑEROS Y  
 NUDILLOS, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNI-  
 DAD EN OBRA.  
  ________________________________________________  
 25,00 1,11 27,75 
01.18 u    DE PAR GUANTES RIESGOS MECAN.MED. PIEL SERRAJE VACUNO             
 DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA RIESGOS MECANICOS MEDIOS, FA-  
 BRICADO EN PIEL SERRAJE VACUNO CON REFUERZO EN UÑEROS Y NUDILLOS,  
 SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN  
 OBRA.  
  ________________________________________________  
 25,00 1,77 44,25 
01.19 u    GUANTES DE USO GENERAL                                            
 DE GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
  ________________________________________________  
 25,00 1,09 27,25 
01.20 u    BOTAS DE AGUA GOMA FORRADA                                        
 DE PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMI-  
 GON Y PISOS CON RIESGOS DE DESLIZAMIENTO, FABRICADA EN GOMA, PISO AN-  
 TIDESLIZANTE. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
  ________________________________________________  
 25,00 4,66 116,50 
01.21 u    DE PAR ZAPATOS SEGUR.PIEL FLOR HIDR.PLANT.Y PUNT.MET.             
 DE PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS, FABRICA-  
 DOS EN PIEL FLOR HIDROFUGADA, PLANTILLA Y PUNTERA METALICA, PISO ANTI-  
 DESLIZANTE. SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA  
 UNIDAD EN OBRA.  
  ________________________________________________  
 25,00 9,42 235,50 
01.22 u    CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA                                
 DE CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA CON ARNES Y CINCHAS DE FIBRA  
 DE POLIESTER, ANILLAS DE ACERO ESTAMPADO CON RESISTENCIA A LA TRAC-  
 CION SUPERIOR A 115 KG/MM2. HEBILLAS CON MORDIENTES DE ACERO TROQUE-  
 LADO, CUERDA DE LONGITUD OPCIONAL Y MOSQUETON DE ACERO ESTAMPADO,  
 HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
  ________________________________________________  
 2,00 41,10 82,20 
01.23 u    DE ARNES ANTI CAIDAS DE POLIESTER                                 
 DE ARNES ANTI CAIDAS DE POLIESTER, ANILLAS DE ACERO, CUERDA DE LONGI-  
 TUD Y MOSQUETON DE ACERO, CON HOMBRERAS Y PERNERAS REGULABLES SE-  
 GUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
  ________________________________________________  
 2,00 9,81 19,62 
01.24 u    DE CINTURON DE SEGURIDAD POLIESTER                                
 DE CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCION FABRICADO EN POLIESTER, DOBLE  
 ANILLAJE, HEBILLAS DE ACERO GALVANIZADO, CUERDA DE AMARRE DE1.00 M DE  
 LONGITUD Y MOSQUETON DE ACERO SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN  
 R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
  ________________________________________________  
 5,00 20,21 101,05 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

01.25 u    DE CINTURON ANTILUMBAGO                                           
 DE CINTURON ANTILUMBAGO DE HEBILLAS PARA PROTECCION DE LA ZONA DOR-  
 SOLUMBAR FABRICADO CON LONA CON FORRO INTERIOR Y BANDAS DE REFUER-  
 ZOS EN CUERO FLOR. SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. ME-  
 DIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
  ________________________________________________  
 1,00 10,30 10,30 
01.26 u    DE CHALECO REFLECTANTE POLIESTER, SEGURIDAD VIAL                  
 DE CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO FLUORESCENTE Y TI-  
 RAS DE TELA REFLECTANTE 100% POLIESTER, PARA SEGURIDAD VIAL EN GENE-  
 RAL SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN  
 OBRA.  
  ________________________________________________  
 25,00 19,18 479,50 
01.27 u    DE CUERDA DE SEG. POLIAMIDA.DIAM.14 mm. 50.00 m                   
 DE CUERDA DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 6 DE DIAM. 14 MM. HASTA 50.00 M LON-  
 GITUD, INCLUSO ANCLAJE FORMADO POR REDONDO NORMAL DE DIAM. 16 MM.,  
 INCLUSO P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO  
 DE UTILIZACION SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA  
 UNIDAD EJECUTADA.  
  ________________________________________________  
 25,00 27,16 679,00 
01.28 m    DE LINEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE POLIESTER                    
 DE LINEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE DE FIBRA DE POLIESTER RECUBIERTA  
 CON NEOPRENO, CAPA INTERIOR ROJA PARA DETECCION VISUAL AL DESGASTE,  
 VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES SEGUN R.D.  
 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA  
  ________________________________________________  
 50,00 2,34 117,00 
01.29 u    CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 M                        
 DE CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 M; INCLUSO COLOCACION DE  
 ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADO  
 EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJE-  
 CUTADA.  
  ________________________________________________  
 10,00 1,23 12,30 
01.30 u    LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA                     
 DE LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA SIN PILAS; INCLUSO  
 COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D.  
 485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA  
 LA UNIDAD EJECUTADA.  
  ________________________________________________  
 10,00 3,81 38,10 
01.31 u    SEÑAL METALICA "ADVERTENCIA" 42 CM.,SIN SOPORTE                   
 DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO ADVERTENCIA DE 42 CM., SIN SOPORTE  
 METALICO, INCLUSO COLOCACION Y P.P. DE DESMONTAJE DE ACUERDO CON  
 R.D. 485/97 . VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.  
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
  ________________________________________________  
 2,00 9,61 19,22 
01.32 u    SEÑAL PVC. "OBLIG.,PROH." 30 CM. SIN SOPORTE                      
 DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 MM. TIPOS OBLIGACION O PROHIBICION DE 30  
 CM., SIN SOPORTE METALICO INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO CON R.D.  
 485/97 Y P.P. DE MONTAJE, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTI-  
 LIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
  ________________________________________________  
 2,00 0,96 1,92 
01.33 u    SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.60 M                            
 DE SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.60 M, CON TRIPODE DE ACERO GALVA-  
 NIZADO; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97. VALORADA SEGUN  
 EL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

  ________________________________________________  
 1,00 13,14 13,14 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  5.218,17 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  5.218,17 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

1 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  5.218,17 100,00 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 5.218,17 
 13,00 % Gastos generales ............................  678,36 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  313,09 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 991,45 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  1.304,02 
  ______________________  
 SUMA TOTALES 7.513,64 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 7.513,64 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS TRECE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

 ,  .  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
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AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA 
 

DEPARTAMENTO DE URBANISMO 
 

 
 

 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA 
FEDER - INTEGRAVERDE 

  
 

LA RINCONADA (SEVILLA) 
 

VI MEDICIONES Y PRESUPUESTO 



CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                   
01.01 M2   LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS             0,37 
 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO  
 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS MATERIAS OBTENIDAS. MEDIDA  
 EN VERDADERA MAGNITUD.  
 CERO  EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.08 M2   DEMOL.FALSO TECHO CAÑIZO MANO                                    3,89 
 DEMOLICIÓN DE FALSOS TECHOS CONTINUOS DE CAÑIZO O LISTONCILLOS,  
 POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A  
 PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXI-  
 LIARES.  
 TRES  EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.10 * M2   DEMOL.SOLERAS H.A  Y SOLERIAS.<15CM.C/COMP.                      3,80 
 DEMOLICIÓN DE SOLERAS DE HORMIGÓN ARMADO CON MALLAZO Y SOLERIAS,  
 HASTA 15 CM. DE ESPESOR, CON COMPRESOR, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRA-  
 DA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE A VERTEDERO Y CON  
 P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.  
 TRES  EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS  
01.12 M3   DESMONTADO MANUAL MURO LADRILLO MACIZO                           82,55 
 DESMONTADO POR MEDIOS MANUALES DE MUROS DE FÁBRICA DE LADRILLO  
 MACIZO INCLUSO PERFILADO Y FORMACIÓN DE MOCHETAS CON EL MISMO  
 MATERIAL, DESMONTADO DE DINTELES, ALFEIZARES Y CARPINTERIAS SI FUE-  
 RAN AFECTADOS, SIN COMPRESOR, CON RETIRADA DE ESCOMBROS Y CAR-  
 GA, SIN INCLUIR TRANSPORTE A VERTEDERO.  
 OCHENTA Y DOS  EUROS CON CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
01.13 M3   DEMOLICIÓN DE MURO DE L/M CON MEDIOS MECÁNICOS                   12,32 
 DEMOLICIÓN DE MURO DE LADRILLO MACIZO CON MEDIOS MECÁNICOS, IN-  
 CLUSO CARGA MECÁNICA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTE-  
 DERO. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.  
 DOCE  EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.14 M2   PICADO REVESTIMIENTOS MUROS                                      4,04 
 PICADO DE MUROS  HASTA LA COMPLETA ELIMINACIÓN DE ANTIGUOS RECU-  
 BRIMIENTOS O REVOQUES, CON UN ESPESOR MEDIO MENOR DE 3 CM., EJE-  
 CUTADO POR PROCEDIMIENTO MANUAL MEDIANTE PIQUETAS Y ALCOTANAS,  
 INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CONTENEDOR O CA-  
 MIÓN PARA POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO.  
 CUATRO  EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES                                                     
02.01 M2    CAVITI-FORM C-30                                                15,99 
 ENCOFRADO PERDIDO PARA FORMACIÓN DE VENTILACIÓN CON SOLERA ELE-  
 VADA MEDIANTE CÁMARA, TIPO CAVITI FORM, CUPOLEX O CALIDAD EQUIVA-  
 LENTE DE ELEMENTOS MODULARES PREFABRICADOS PP-PET DE PVC RECI-  
 CLADO TERMOINYECTADO.  LAS PIEZAS MODULARES SERÁN DE ALTURA 300  
 MM. ADECUADO A LAS SOBRECARGAS ÚTILES EXPRESADAS EN LOS DOCU-  
 MENTOS DE CÁLCULO Y GEOMETRÍAS PREVISTAS.  COMPRENDIENDO: SUMI-  
 NISTRO DE LAS PIEZAS Y MONTAJE, SIGUIENDO LAS FLECHAS INDICATIVAS IM-  
 PRESAS DE IZQUIERDA A DERECHA POR HILERAS, FORMANDO CADA CUATRO  
 MÓDULOS, UN PILAR DE APOYO HERMÉTICO SOBRE LA SUPERFICIE DE SO-  
 PORTE (MÓDULO BASE 750X500 MM. 2,7 PILARES M2 RESULTANDO UNA SUPER-  
 FICIE DE APOYO DE 1423 CM2/M2), QUE SERÁ RELLENADO CON HORMIGÓN  
 HM-20 N/MM2, CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM., PARA AMBIENTE NOR-  
 MAL ,ELABORADO EN CENTRAL EN SOLERA, INCLUSO VERTIDO, COMPACTADO  
 SEGÚN EHE, P.P. DE VIBRADO, REGLEADO Y CURADO EN SOLERAS, FORMAN-  
 DO CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM. SE INCLUYE ADEMÁS EL CORTE DE PIE-  
 ZAS PARA SOLUCIONES ESPECIALES COMO EL ENCUENTRO CON SOPORTES  
 Y PIEZAS FINALES DE CIERRE.  MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA APLICAN-  
 DO EL RENDIMIENTO DE COLOCACIÓN EXPRESADO POR EL FABRICANTE.  
 QUINCE  EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.02 U    VENTILACION DE CÁMARA, TUBERIA PRES. PVC 110 MM PROF.MAX 3 M     40,16 
 DE VENTILACION DE CAMARA DE CIMENTACION FORMADA POR CONDUCCION  
 DE PVC ALOJADA EN MURO DE FABRICA, INCLUIDO APERTURA DE ROZA Y CA-  
 LOS, COLOCACION Y RECIBIDO DE TUBO DE PVC DESDE CAMARA HASTA CA-  
 RA EXTERIOR DE MURO SIN INCLUIR REJILLA EXTERIOR. MEDIDA LA UNIDAD  
 EJECUTADA.  
   
   
   
 CUARENTA  EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO                                                       
SUBCAPÍTULO 03.01 RED ENTERRADA                                                     
03.01.01 U    ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO                     683,37 
 ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO, CONSTRUIDA SEGÚN  
 ORDENANZA MUNICIPAL Y NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. ME-  
 DIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS CON TREINTA Y
  
 SIETE CÉNTIMOS  
03.01.02 M    COLECTOR ENTERRADO, TUBERIA PRES. PVC 40 MM PROF.MAX 3 M         24,77 
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 40 MM DE  
 DIÁMETRO NOMINAL SERIE D SEGÚN NORMA UNE EN 1329, PROFUNDIDAD MA-  
 XIMA DE EXCAVACION 3.00 M COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM  
 DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACION, APISONADO, PIEZAS  
 ESPECIALES, EXCAVACIÓN EN TIERRAS, RELLENO CON TIERRAS PROCEDEN-  
 TES DE LA EXCAVACION, COMPACTACION, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS  
 SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE/DB-HS-5. MEDIDO ENTRE  
 EJES DE ARQUETAS.  
 VEINTICUATRO  EUROS CON SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
03.01.03 M    COLECTOR ENTERRADO, TUBERIA PRES. PVC 50 MM PROF.MAX 3 M         25,16 
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 50 MM DE  
 DIÁMETRO NOMINAL SERIE D SEGÚN NORMA UNE EN 1329, PROFUNDIDAD MA-  
 XIMA DE EXCAVACION 3.00 M COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM  
 DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACION, APISONADO, PIEZAS  
 ESPECIALES, EXCAVACIÓN EN TIERRAS, RELLENO CON TIERRAS PROCEDEN-  
 TES DE LA EXCAVACION, COMPACTACION, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS  
 SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE/DB-HS-5. MEDIDO ENTRE  
 EJES DE ARQUETAS.  
 VEINTICINCO  EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS  
03.01.04 M    COLECTOR ENTERRADO, TUBERIA PRES. PVC 63 MM PROF.MAX 3 M         25,35 
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 63 MM DE  
 DIÁMETRO NOMINAL SERIE D SEGÚN NORMA UNE EN 1329, PROFUNDIDAD MA-  
 XIMA DE EXCAVACION 3.00 M COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM  
 DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACION, APISONADO, PIEZAS  
 ESPECIALES, EXCAVACIÓN EN TIERRAS, RELLENO CON TIERRAS PROCEDEN-  
 TES DE LA EXCAVACION, COMPACTACION, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS  
 SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE/DB-HS-5. MEDIDO ENTRE  
 EJES DE ARQUETAS.  
   
   
 VEINTICINCO  EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
03.01.05 M    COLECTOR ENTERRADO, TUBERIA PRES. PVC 110 MM PROF.MAX 3 M        27,80 
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 110 MM  
 DE DIÁMETRO NOMINAL SERIE D SEGÚN NORMA UNE EN 1329, PROFUNDIDAD  
 MAXIMA DE EXCAVACION 3.00 M COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10  
 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACION, APISONADO, PIE-  
 ZAS ESPECIALES, EXCAVACIÓN EN TIERRAS, RELLENO CON TIERRAS PROCE-  
 DENTES DE LA EXCAVACION, COMPACTACION, CARGA Y TRANSPORTE DE TIE-  
 RRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE/DB-HS-5. MEDIDO  
 ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
   
   
   
 VEINTISIETE  EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS  
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03.01.06 M    COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 125 MM.               20,98 
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 125 MM  
 DE DIÁMETRO NOMINAL SERIE D SEGÚN NORMA UNE EN 1329, PROFUNDIDAD  
 MAXIMA DE EXCAVACION 3.00 M COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10  
 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACION, APISONADO, PIE-  
 ZAS ESPECIALES, EXCAVACIÓN EN TIERRAS, RELLENO CON TIERRAS PROCE-  
 DENTES DE LA EXCAVACION, COMPACTACION, CARGA Y TRANSPORTE DE TIE-  
 RRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE/DB-HS-5. MEDIDO  
 ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
 VEINTE  EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.01.07 M    COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 MM.               27,65 
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 160 MM  
 DE DIÁMETRO NOMINAL SERIE D SEGÚN NORMA UNE EN 1329, PROFUNDIDAD  
 MAXIMA DE EXCAVACION 3.00 M COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10  
 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACION, APISONADO, PIE-  
 ZAS ESPECIALES, EXCAVACIÓN EN TIERRAS, RELLENO CON TIERRAS PROCE-  
 DENTES DE LA EXCAVACION, COMPACTACION, CARGA Y TRANSPORTE DE TIE-  
 RRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE/DB-HS-5. MEDIDO  
 ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
 VEINTISIETE  EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
03.01.08 M    COLECTOR ENTERRADO, TUBERIA PRES. PVC 200 MM                     31,26 
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 200 MM  
 DE DIÁMETRO NOMINAL SERIE D SEGÚN NORMA UNE EN 1329, PROFUNDIDAD  
 MAXIMA DE EXCAVACION 3.00 M COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10  
 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACIÓN EN TIE-  
 RRAS, RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION, COMPAC-  
 TACION, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO;  
 CONSTRUIDO SEGÚN CTE/DB-HS-5. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
 TREINTA Y UN  EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS  
03.01.09 M    COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 250 MM.               46,17 
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 250 MM  
 DE DIÁMETRO NOMINAL SERIE D SEGÚN NORMA UNE EN 1329, PROFUNDIDAD  
 MAXIMA DE EXCAVACION 3.00 M COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10  
 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACION, APISONADO, PIE-  
 ZAS ESPECIALES, EXCAVACIÓN EN TIERRAS, RELLENO CON TIERRAS PROCE-  
 DENTES DE LA EXCAVACION, COMPACTACION, CARGA Y TRANSPORTE DE TIE-  
 RRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE/DB-HS-5. MEDIDO  
 ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
  
03.01.10 M    SUMIDERO LINEAL DE PVC CON REJILLA DE ACERO 3,8X10 CMS           52,68 
 SUMIDERO LINEAL DE PVC CON REJJILLA DE ACERO INXIDABLE DE 3.8X10 CMS,  
 SALIDA DE 110 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO REJILLA DE ACERO, CONEXION A  
 BAJANTE O ARQUETA, SELLADO DE UNIONES, PASO DE FORJADOS Y P.P. DE  
 PIEZAS ESPECIALES. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS CON SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
03.01.11 U    ARQUETA DE PASO DE 40X40 CM 2.0 M PROF. EXC. EN TIERRAS          91,51 
 ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA DE HORMIGON DE DIMENSIONES  
 40X40 Y 200 CM DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR CERCO Y TAPA, ACO-  
 PLABLES ENTRE SÍ Y COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 N/MM2  
 DE 10 CM. DE ESPESOR INCLUIDA. INCLUSO CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRA-  
 DA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE  
 TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE/DB-HS-5. MEDI-  
 DA LA UNIDAD TERMINADA.  
 NOVENTA Y UN  EUROS CON CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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03.01.12 U    ARQUETA DE PASO DE 50X50 CM 2.0 M PROF. EXC. EN TIERRAS          95,81 
 ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA DE HORMIGON DE DIMENSIONES  
 50X50 Y 200 CM DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR CERCO Y TAPA, ACO-  
 PLABLES ENTRE SÍ Y COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 N/MM2  
 DE 10 CM. DE ESPESOR INCLUIDA. INCLUSO CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRA-  
 DA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE  
 TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE/DB-HS-5. MEDI-  
 DA LA UNIDAD TERMINADA.  
 NOVENTA Y CINCO  EUROS CON OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
03.01.13 U    ARQUETA DE PASO DE 60X60 CM 2.0 M PROF. EXC. EN TIERRAS          99,58 
 ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA DE HORMIGON DE DIMENSIONES  
 60X60 Y 200 CM DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR CERCO Y TAPA, ACO-  
 PLABLES ENTRE SÍ Y COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 N/MM2  
 DE 10 CM. DE ESPESOR INCLUIDA. INCLUSO CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRA-  
 DA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE  
 TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE/DB-HS-5. MEDI-  
 DA LA UNIDAD TERMINADA.  
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS CON CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
03.01.14 U    SEPARADOR DE GRASAS Y FANGOS 1X1 M Y PROF. 3 M                   581,36 
 ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS Y FANGOS PREFABRICADA DE HORMI-  
 GON DE DIMENSIONES 100X100X300 CM., FORMADA POR CERCO Y TAPA, ACO-  
 PLABLES ENTRE SÍ Y COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 N/MM2  
 DE 10 CM. DE ESPESOR INCLUIDA. INCLUSO CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRA-  
 DA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE  
 TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE/DB-HS-5. MEDI-  
 DA LA UNIDAD TERMINADA.  
 QUINIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS CON TREINTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
03.01.15 U    ARQUETA DE TOMA DE MUESTRAS 1.00X1.00 M                          312,54 
 ARQUETA DE TOMA DE MUESTRAS DE100X100 CM DE DIMENSIONES INTERIO-  
 RES FORMADA POR: SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, FÁ-  
 BRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL  
 INTERIOR, FORMACIÓN DE SIFÓN CON TAPA INTERIOR Y CADENILLA, TAPA DE  
 HORMIGÓN ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5, CONEXIÓN DE  
 TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO Y TRANSPOR-  
 TE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. INCLUYENDO ELEMENTO SEPARA-  
 TIVO INTERMEDIO CON PIEZAS DE ACERO GALVANIZADO EN FORMA ESPECIFI-  
 CA, TAPA DE PVC. COMPLETAMENTE TERMINADO, PROBADA Y FUNCIONANDO,  
 S/PLANOS. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y P.P.  
 DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. CONSTRUIDA SEGÚN CTE/DB-HS-5 Y ORDENANZA  
 MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 TRESCIENTOS DOCE  EUROS CON CINCUENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
03.01.22 U    ARQUETA SIFONICA 1X1 M Y PROF. 3 M                               645,53 
 ARQUETA SIFONICA PREFABRICADA DE HORMIGON DE DIMENSIONES  
 100X100X300 CM., FORMADA POR CERCO Y TAPA, ACOPLABLES ENTRE SÍ Y CO-  
 LOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 N/MM2 DE 10 CM. DE ESPESOR  
 INCLUIDA. INCLUSO CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO  
 EXCAVACIÓN EN TIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES  
 A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRA-  
 DORA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS CON  
 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 CONSOLIDACION ESTRUCTURAS                                         
04.01 UD   CERCHA LIGERA DE MADERA ASERRADA DE PINO SILVESTRE (PINUS SYLVES 312,35 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCHA LIGERA DE MADERA ASERRADA DE  
 PINO SILVESTRE (PINUS SYLVESTRIS L.) ESPAÑA, ACABADO CEPILLADO,  
 CONSTRUIDA CON PIEZAS DE PEQUEÑA ESCUADRÍA (DEL ORDEN DE 4X14 CM)  
 Y UNIONES MEDIANTE PLACAS METÁLICAS, PARA UNA LUZ DE 6 M Y PENDIEN-  
 TE 30 %; SEPARACIÓN ENTRE CERCHAS DE 0,40 A 1,20 M; CALIDAD ESTRUCTU-  
 RAL ME-1 SEGÚN UNE 56544, CLASE RESISTENTE C-27 SEGÚN UNE-EN 338 Y  
 UNE-EN 1912, PROTECCIÓN FRENTE A AGENTES BIÓTICOS QUE SE CORRES-  
 PONDE CON LA CLASE DE PENETRACIÓN P2 (3 MM EN LAS CARAS LATERALES  
 DE LA ALBURA Y 40 MM EN SENTIDO AXIAL) SEGÚN UNE-EN 351-1. INCLUSO  
 ELEMENTOS METÁLICOS DE UNIÓN Y APOYO, PARA ESTRUCTURAS DE MADE-  
 RA, DE ACERO CON PROTECCIÓN FE/ZN 12C FRENTE A LA CORROSIÓN, COR-  
 TES, ENTALLADURAS PARA SU CORRECTO ACOPLAMIENTO, NIVELACIÓN Y CO-  
 LOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ATADO Y REFUERZO. TRABAJADA EN TA-  
 LLER Y COLOCADA EN OBRA.  
 INCLUYE: REPLANTEO Y MARCADO DE EJES DE APOYO EN CABEZA DE MURO  
 O PILAR. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. TRANSPORTE Y PRE-  
 SENTACIÓN DE LA CERCHA. COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN. CONEXIÓN DE LA  
 CERCHA Y SU BASE DE APOYO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS,  
 INCLUYENDO EN SU CONJUNTO TODOS LOS ELEMENTOS QUE LAS FORMAN  
 (PENDOLÓN, PARES, TIRANTES, MATERIAL DE MONTAJE, ETC.), SEGÚN DOCU-  
 MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REAL-  
 MENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. SE CONSI-  
 DERAN INCLUIDOS TODOS LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA ESTRUCTURA  
 SEÑALADOS EN LOS PLANOS Y DETALLES DEL PROYECTO.  
 TRESCIENTOS DOCE  EUROS CON TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
04.02 UD   CERCHA DE GRAN ESCUADRÍA DE MADERA ASERRADA DE PINO SILVESTRE (P 598,37 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCHA TRADICIONAL CONSTRUIDA CON  
 PIEZAS DE GRAN ESCUADRÍA (DEL ORDEN DE 7X15 A 10X20 CM) Y UNIONES ME-  
 DIANTE ELEMENTOS METÁLICOS; DE MADERA ASERRADA DE PINO SILVESTRE  
 (PINUS SYLVESTRIS L.) ESPAÑA, ACABADO CEPILLADO, PARA UNA LUZ DE 8 M  
 Y PENDIENTE 30 %; SEPARACIÓN ENTRE CERCHAS HASTA 5 M; CALIDAD ES-  
 TRUCTURAL MEG SEGÚN UNE 56544, CLASE RESISTENTE C-18 SEGÚN UNE-EN  
 338 Y UNE-EN 1912, PROTECCIÓN FRENTE A AGENTES BIÓTICOS QUE SE CO-  
 RRESPONDE CON LA CLASE DE PENETRACIÓN P2 (3 MM EN LAS CARAS LATE-  
 RALES DE LA ALBURA Y 40 MM EN SENTIDO AXIAL) SEGÚN UNE-EN 351-1. IN-  
 CLUSO ELEMENTOS METÁLICOS DE UNIÓN Y APOYO, PARA ESTRUCTURAS DE  
 MADERA, DE ACERO CON PROTECCIÓN FE/ZN 25C FRENTE A LA CORROSIÓN,  
 CORTES, ENTALLADURAS PARA SU CORRECTO ACOPLAMIENTO, NIVELACIÓN Y  
 COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ATADO Y REFUERZO. TRABAJADA EN TA-  
 LLER Y COLOCADA EN OBRA.  
 INCLUYE: REPLANTEO Y MARCADO DE EJES DE APOYO EN CABEZA DE MURO  
 O PILAR. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. TRANSPORTE Y PRE-  
 SENTACIÓN DE LA CERCHA. COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN. CONEXIÓN DE LA  
 CERCHA Y SU BASE DE APOYO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS,  
 INCLUYENDO EN SU CONJUNTO TODOS LOS ELEMENTOS QUE LAS FORMAN  
 (PENDOLÓN, PARES, TIRANTES, MATERIAL DE MONTAJE, ETC.), SEGÚN DOCU-  
 MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REAL-  
 MENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. SE CONSI-  
 DERAN INCLUIDOS TODOS LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA ESTRUCTURA  
 SEÑALADOS EN LOS PLANOS Y DETALLES DEL PROYECTO.  
 QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS CON TREINTA Y
  
 SIETE CÉNTIMOS  
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04.03 M³   SUSTITUCIÓN DE PAR DAÑADO EN CUBIERTA CON CERCHA DE MADERA POR P 1.006,76 
 SUSTITUCIÓN DE PAR DAÑADO EN CUBIERTA CON CERCHA DE MADERA POR  
 PAR DE MADERA ASERRADA DE PINO SILVESTRE (PINUS SYLVESTRIS L.) ESPA-  
 ÑA, ACABADO CEPILLADO, PARA APLICACIONES ESTRUCTURALES, CALIDAD  
 ESTRUCTURAL ME-1 SEGÚN UNE 56544, CLASE RESISTENTE C-27 SEGÚN  
 UNE-EN 338 Y UNE-EN 1912 Y PROTECCIÓN FRENTE A AGENTES BIÓTICOS QUE  
 SE CORRESPONDE CON LA CLASE DE PENETRACIÓN P2 (3 MM EN LAS CARAS  
 LATERALES DE LA ALBURA Y 40 MM EN SENTIDO AXIAL) SEGÚN UNE-EN 351-1.  
 INCLUSO CORTES, ENTALLADURAS PARA SU CORRECTO ACOPLAMIENTO, NI-  
 VELACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ATADO Y REFUERZO. TRA-  
 BAJADO EN TALLER Y COLOCADO EN OBRA.  
 INCLUYE: REPLANTEO Y MARCADO DE EJES, EN LOS PUNTOS DE UNIÓN CON  
 LA CERCHA. PRESENTACIÓN DE LAS PIEZAS SOBRE LA CERCHA. COLOCA-  
 CIÓN Y NIVELACIÓN. FIJACIÓN A LA CERCHA.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: VOLUMEN MEDIDO SEGÚN DOCUMEN-  
 TACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, APOYÁNDOSE EN LAS MAYORES DIMENSIO-  
 NES TRANSVERSALES PARA AQUELLAS PIEZAS QUE NO TENGAN ESCUADRÍAS  
 RECTANGULARES O CUADRADAS, Y LA LONGITUD INCLUYENDO LAS ENTRE-  
 GAS.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL VOLUMEN REALMENTE EJE-  
 CUTADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, APOYÁNDOSE EN LAS  
 MAYORES DIMENSIONES TRANSVERSALES PARA AQUELLAS PIEZAS QUE NO  
 TENGAN ESCUADRÍAS RECTANGULARES O CUADRADAS, INCLUYENDO EN LA  
 LONGITUD LAS ENTREGAS. SE CONSIDERAN INCLUIDOS TODOS LOS ELEMEN-  
 TOS INTEGRANTES DE LA ESTRUCTURA SEÑALADOS EN LOS PLANOS Y DETA-  
 LLES DEL PROYECTO.  
 MIL SEIS  EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.04 M³   SUSTITUCIÓN DE TIRANTE DAÑADO EN CUBIERTA CON CERCHA DE MADERA P 989,11 
 SUSTITUCIÓN DE TIRANTE DAÑADO EN CUBIERTA CON CERCHA DE MADERA  
 POR TIRANTE DE MADERA ASERRADA DE PINO SILVESTRE (PINUS SYLVESTRIS  
 L.) ESPAÑA, ACABADO CEPILLADO, PARA APLICACIONES ESTRUCTURALES, CA-  
 LIDAD ESTRUCTURAL ME-1 SEGÚN UNE 56544, CLASE RESISTENTE C-27 SEGÚN  
 UNE-EN 338 Y UNE-EN 1912 Y PROTECCIÓN FRENTE A AGENTES BIÓTICOS QUE  
 SE CORRESPONDE CON LA CLASE DE PENETRACIÓN P2 (3 MM EN LAS CARAS  
 LATERALES DE LA ALBURA Y 40 MM EN SENTIDO AXIAL) SEGÚN UNE-EN 351-1.  
 INCLUSO CORTES, ENTALLADURAS PARA SU CORRECTO ACOPLAMIENTO, NI-  
 VELACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ATADO Y REFUERZO. TRA-  
 BAJADO EN TALLER Y COLOCADO EN OBRA.  
 INCLUYE: REPLANTEO Y MARCADO DE EJES, EN LOS PUNTOS DE UNIÓN CON  
 LA CERCHA. PRESENTACIÓN DE LAS PIEZAS SOBRE LA CERCHA. COLOCA-  
 CIÓN Y NIVELACIÓN. FIJACIÓN A LA CERCHA.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: VOLUMEN MEDIDO SEGÚN DOCUMEN-  
 TACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, APOYÁNDOSE EN LAS MAYORES DIMENSIO-  
 NES TRANSVERSALES PARA AQUELLAS PIEZAS QUE NO TENGAN ESCUADRÍAS  
 RECTANGULARES O CUADRADAS, Y LA LONGITUD INCLUYENDO LAS ENTRE-  
 GAS.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL VOLUMEN REALMENTE EJE-  
 CUTADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, APOYÁNDOSE EN LAS  
 MAYORES DIMENSIONES TRANSVERSALES PARA AQUELLAS PIEZAS QUE NO  
 TENGAN ESCUADRÍAS RECTANGULARES O CUADRADAS, INCLUYENDO EN LA  
 LONGITUD LAS ENTREGAS. SE CONSIDERAN INCLUIDOS TODOS LOS ELEMEN-  
 TOS INTEGRANTES DE LA ESTRUCTURA SEÑALADOS EN LOS PLANOS Y DETA-  
 LLES DEL PROYECTO.  
 NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS CON ONCE  
 CÉNTIMOS  
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04.05 M³   SUSTITUCIÓN DE CORREA DAÑADA EN CUBIERTA CON CERCHA DE MADERA PO 986,16 
 SUSTITUCIÓN DE CORREA DAÑADA EN CUBIERTA CON CERCHA DE MADERA  
 POR CORREA DE MADERA ASERRADA DE PINO SILVESTRE (PINUS SYLVESTRIS  
 L.) ESPAÑA, ACABADO CEPILLADO, PARA APLICACIONES ESTRUCTURALES, CA-  
 LIDAD ESTRUCTURAL ME-1 SEGÚN UNE 56544, CLASE RESISTENTE C-27 SEGÚN  
 UNE-EN 338 Y UNE-EN 1912 Y PROTECCIÓN FRENTE A AGENTES BIÓTICOS QUE  
 SE CORRESPONDE CON LA CLASE DE PENETRACIÓN P2 (3 MM EN LAS CARAS  
 LATERALES DE LA ALBURA Y 40 MM EN SENTIDO AXIAL) SEGÚN UNE-EN 351-1.  
 INCLUSO CORTES, ENTALLADURAS PARA SU CORRECTO ACOPLAMIENTO, NI-  
 VELACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ATADO Y REFUERZO. TRA-  
 BAJADA EN TALLER Y COLOCADA EN OBRA.  
 INCLUYE: REPLANTEO Y MARCADO DE EJES, EN LOS PUNTOS DE UNIÓN CON  
 LA CERCHA. PRESENTACIÓN DE LAS PIEZAS SOBRE LA CERCHA. COLOCA-  
 CIÓN Y NIVELACIÓN. FIJACIÓN A LA CERCHA.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: VOLUMEN MEDIDO SEGÚN DOCUMEN-  
 TACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, APOYÁNDOSE EN LAS MAYORES DIMENSIO-  
 NES TRANSVERSALES PARA AQUELLAS PIEZAS QUE NO TENGAN ESCUADRÍAS  
 RECTANGULARES O CUADRADAS, Y LA LONGITUD INCLUYENDO LAS ENTRE-  
 GAS.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL VOLUMEN REALMENTE EJE-  
 CUTADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, APOYÁNDOSE EN LAS  
 MAYORES DIMENSIONES TRANSVERSALES PARA AQUELLAS PIEZAS QUE NO  
 TENGAN ESCUADRÍAS RECTANGULARES O CUADRADAS, INCLUYENDO EN LA  
 LONGITUD LAS ENTREGAS. SE CONSIDERAN INCLUIDOS TODOS LOS ELEMEN-  
 TOS INTEGRANTES DE LA ESTRUCTURA SEÑALADOS EN LOS PLANOS Y DETA-  
 LLES DEL PROYECTO.  
 NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS CON DIECISEIS
  
 CÉNTIMOS  
04.06 UD   REPARACIÓN DE CABEZA DE VIGUETA DE MADERA, ELIMINANDO EL EXTREMO 510,19 
 REPARACIÓN DE CABEZA DE VIGUETA DE MADERA, CORTANDO LA ZONA DETE-  
 RIORADA O DEGRADADA Y MACIZÁNDOLA MEDIANTE EL VERTIDO POR GRAVE-  
 DAD DE 30 KG DE MORTERO FLUIDO DE DOS COMPONENTES A BASE DE RESI-  
 NA EPOXI, PREVIA COLOCACIÓN DE LA ARMADURA CON 4 BARRAS DE FIBRA  
 DE CARBONO EMBEBIDA EN UNA MATRIZ EPOXI, MBAR 165/2500 "BASF CONS-  
 TRUCTION CHEMICAL", DE 8 MM DE DIÁMETRO Y 800 MM DE LONGITUD CADA  
 UNA, ANCLADAS A LA VIGUETA CON RESINA EPOXI-ACRILATO, LIBRE DE ESTI-  
 RENO, DE ALTAS RESISTENCIAS, APLICADA CON BOQUILLA DE DOSIFICACIÓN  
 Y MEZCLA AUTOMÁTICA EN TALADROS REALIZADOS EN LA PARTE SANA DE LA  
 MADERA. INCLUSO P/P DE ENCOFRADO DE LA ZONA A INTERVENIR, COLOCA-  
 CIÓN DE FILM PROTECTOR DE POLIETILENO, SELLADO DEL ENCOFRADO PARA  
 EVITAR FUGAS, LIMPIEZA E IMPRIMACIÓN DE LA MADERA CON LECHADA DEL  
 MISMO MORTERO EPOXI, DESENCOFRADO, ACOPIO, RETIRADA Y CARGA MA-  
 NUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.  
 INCLUYE: SANEADO Y CORTE DE LA ZONA DAÑADA. ENCOFRADO. COLOCA-  
 CIÓN DEL FILM PROTECTOR. EJECUCIÓN DE LOS TALADROS. ANCLAJE DE LA  
 ARMADURA CON RESINA. SELLADO DEL ENCOFRADO. LIMPIEZA E IMPRIMA-  
 CIÓN DE LA MADERA. VERTIDO DEL MORTERO. DESENCOFRADO. RETIRADA Y  
 ACOPIO DE ESCOMBROS. CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTE-  
 NEDOR.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS,  
 SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REAL-  
 MENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.  
 QUINIENTOS DIEZ  EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
  
04.07 M2   SELLADO FISURAS FCA LADRILLO M.CAL                               7,45 
 SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS GENERALIZADAS EN FÁBRICA DE LADRILLO,  
 CON MORTERO DE CAL DE DOSIFICACIÓN 1/2 COLOR NATURAL, INCLUSO  
 MUESTRAS DE ACABADO, COLOR Y TEXTURA A ELEGIR, PREVIA ELIMINACIÓN  
 DE RESTOS DE MORTERO EXISTENTE CON AIRE A PRESIÓN, A CONTINUACIÓN  
 SE INYECTARÁ A PISTOLA EL MORTERO PREPARADO RELLENANDO HASTA EN-  
 RASE, ELIMINANDO LAS REBABAS DE MORTERO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE  
 A MEDIDA QUE SE REALIZA EL SELLADO.  
 SIETE  EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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04.08 M.   REST. GRIETA LADRILLO REVESTIR M.CAL                             22,28 
 RESTAURACIÓN DE GRIETA EN FÁBRICA DE LADRILLOS CERÁMICOS PARA RE-  
 VESTIR, DIAGNOSTICADA MEDIANTE ABERTURA APROXIMADA DE 1 CM., Y PRO-  
 FUNDIDAD APARENTE DE 1 PIE, COMPRENDIENDO, PICADO DE LOS BORDES  
 DE LA GRIETA HASTA MANIFESTARLA COMPLETAMENTE, DEMOLICIÓN DE LOS  
 LADRILLOS DE LA PRIMERA HOJA INTERIOR Y EXTERIOR SITUADOS A AMBOS  
 LADOS DE LA MISMA, RELLENO DE MORTERO EPOXÍDICO POR INYECCIÓN, EN-  
 TRESACADO DE PIEZAS PARA ENJARJE, Y EJECUCIÓN DE NUEVAS HOJAS DE  
 FÁBRICA CON LADRILLOS CERÁMICOS PARA REVESTIR DE MACIZO 25X12X5  
 CM., SIMILARES A LOS EXISTENTES, SEGÚN CTE DB SE-F, DB SE Y DB SE-AE Y  
 NTE-FFL, CON APAREJO ORIGINAL, SENTADO  CON MORTERO DE CAL DE DOSI-  
 FICACIÓN 1/3 BUSCANDO LA TRABA, Y  ABSORBIENDO EL ANCHO DE LA GRIE-  
 TA, INCLUSO REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, PARTE PROPORCIONAL  
 DE ENJARJES, MERMAS Y ROTURAS, MEDIOS DE ELEVACIÓN CARGA Y DES-  
 CARGA, PLATAFORMA DE TRABAJO, HUMEDECIDO DE LAS PIEZAS, RETIRADA  
 DE ESCOMBROS  Y LIMPIEZA.  
 VEINTIDOS  EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
04.13 M2   TRATAM.XILÓFAGO SUPERFICIAL MADERA VIEJA                         9,30 
 TRATAMIENTO IN SITU PREVENTIVO PARA MADERA VIEJA, CONTRA XILÓFAGOS  
 (HYLOTRUPES BAJULUS, ANOBIOS, HONGOS DE PUDRICIÓN, TERMITAS ETC),  
 MEDIANTE LA APLICACIÓN DE XYLAMÓN DOBLE -PRODUCTO OLEOSO-FUNGICI-  
 DA B-CLORONAFTALENO DIN 68800 APLICADO PULVERIZADO, POR PROYECCIÓN  
 CON PULVERIZADOR AEROGRÁFICO ESPECIAL EN RECINTO CERRADO Y CON  
 UN RENDIMIENTO NO MENOR DE 0,35 L/M2. MIENTRAS SE REALIZA LA APLICA-  
 CIÓN, LOS OPERARIOS SE PROTEGERÁN CON MASCARILLAS APROPIADAS, Y  
 LA MADERA TRATADA NO DEBERÁ TENER UN GRADO DE HUMEDAD SUPERIOR  
 AL 25%.MEDIDA LA SUPERFIECIE EN PLANTA DE LA CUBIERTA  
 NUEVE  EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS  
04.14 M2   TRATAM.CURATIVO MADERA VIEJA DE ARMAR                            25,65 
 TRATAMIENTO IN SITU CURATIVO PARA MADERA VIEJA, CONTRA XILÓFAGOS  
 (HYLOTRUPES BAJULUS, ANOBIOS, HONGOS DE PUDRICIÓN, TERMITAS ETC),  
 MEDIANTE LA APLICACIÓN DE XYLAMÓN DOBLE -PRODUCTO OLEOSO-FUNGICI-  
 DA B-CLORONAFTALENO DIN 68800 APLICADO INYECTADO, POR IMPREGNA-  
 CIÓN MEDIANTE TALADROS DE PEQUEÑO DIÁMETRO, CON JERINGAS APRO-  
 PIADAS A PRESIÓN CONTROLADA Y REGULABLE CON UN RENDIMIENTO NO  
 MENOR DE 0,25 L/M2. MIENTRAS SE REALIZA LA APLICACIÓN, LOS OPERARIOS  
 SE PROTEGERÁN CON MASCARILLAS APROPIADAS, Y LA MADERA TRATADA NO  
 DEBERÁ TENER UN GRADO DE HUMEDAD SUPERIOR AL 25%.MEDIDA LA SU-  
 PERFIECIE EN PLANTA DE LA CUBIERTA  
 VEINTICINCO  EUROS CON SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIAS                                                      
05.01 M2   TABIQUE HUECO SENCILLO 4CM.INT.MORT.M-5                          13,32 
 TABIQUE DE LADRILLO CERÁMICO HUECO SENCILLO 24X11,5X4 CM., EN DISTRI-  
 BUCIONES Y CÁMARAS, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P  
 32,5 N Y ARENA DE RÍO TIPO M-5, PREPARADO EN CENTRAL Y SUMINISTRADO A  
 PIE DE OBRA, I/ REPLANTEO, APLOMADO Y RECIBIDO DE CERCOS, ROTURAS,  
 HUMEDECIDO DE LAS PIEZAS Y LIMPIEZA. PARTE PROPORCIONAL DE ANDA-  
 MIAJES Y MEDIOS AUXILIARES. SEGÚN UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88  
 Y CTE-SE-F, MEDIDO A CINTA CORRIDA.  
 TRECE  EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.02 * M2   FÁB.LADR.1/2P.LHD 9CM. MORT.BAST. M-7,5/BL-L                     20,17 
 FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DOBLE 24X11,5X9 CM., DE 1/2 PIE DE  
 ESPESOR RECIBIDO CON MORTERO BASTARDO DE CEMENTO BLANCO BL-II/A-L  
 42,5 R, CAL Y ARENA DE RÍO M-7,5/BL-L, CONFECCIONADO CON HORMIGONE-  
 RA, PARA REVESTIR, I/REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, REJUNTADO,  
 LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES. SEGÚN UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL,  
 RL-88 Y CTE-SE-F, MEDIDO A CINTA CORRIDA.  
 VEINTE  EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS  
05.03 M2   TRASDOS.AUTOPORT.E=76MM./600(15+15+70)+P.ARENA 60/55DBA          23,31 
 TRASDOSADO AUTOPORTANTE FORMADO POR MONTANTES SEPARADOS 600  
 MM. Y CANALES DE PERFILES DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 70 MM.,  
 ATORNILLADO POR LA CARA EXTERNA DOS PLACAS DE YESO HIDRÓFUGO LA-  
 MINADO DE 15 MM. DE ESPESOR CON UN ANCHO TOTAL DE 76 MM., CON LA  
 INSTALACIÓN DEL PANEL ARENA 60 EN EL INTERIOR DEL TABIQUE. I/P.P. DE  
 TRATAMIENTO DE HUECOS, PASO DE INSTALACIONES, TORNILLERÍA, PASTAS  
 DE AGARRE Y JUNTAS, CINTAS PARA JUNTAS, ANCLAJES PARA SUELO Y TE-  
 CHO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA  
 IMPRIMAR Y PINTAR O DECORAR. SEGÚN NTE-PTP, UNE 102040 IN  Y ATEDY.  
 MEDIDO DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFICIE MAYOR DE 2 M2.  
 VEINTITRES  EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
05.04 M.   CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.                                   12,32 
 CARGADERO FORMADO POR VIGUETA AUTORRESISTENTE DE HORMIGÓN PRE-  
 TENSADO, I/P.P. DE EMPARCHADO CON ELEMENTOS DE FÁBRICA DE LADRILLO,  
 REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, MERMAS Y ROTURAS, LIMPIEZA  Y ME-  
 DIOS AUXILIARES. SEGÚN RC-03. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 DOCE  EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.06 M    FORM. MOCHETA 1 PIE REVESTIR L/PERFORADO EN CITARA               3,38 
 FORMACIÓN DE MOCHETA DE UN PIE DE ANCHURA, EN CITARA DE LADRILLO  
 PERFORADO PARA REVESTIR, RECIBIDO CON MORTERO DE IGUALES CARAC-  
 TERÍSTICAS QUE EL DE LA FÁBRICA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA SE-  
 GÚN LA ALTURA LIBRE DEL HUECO.  
 TRES  EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
05.07 M    FORMACIÓN DE PELDAÑO CON LADRILLO HUECO                          8,74 
 FORMACIÓN DE PELDAÑO CON LADRILLOS HUECO SENCILLO Y DOBLE, RECIBI-  
 DO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6). MEDIDA SEGÚN LA LONGITUD DE LA  
 ARISTA DE INTERSECCIÓN ENTRE HUELLA Y TABICA.  
 OCHO  EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.08 M2   TABICON LHD 24X11,5X8CM.INT.MORT.M-7,5                           15,09 
 TABIQUE DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DOBLE 24X11,5X8 CM., EN DISTRIBU-  
 CIONES Y CÁMARAS, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N  
 Y ARENA DE RÍO DE DOSIFICACIÓN, TIPO M-7,5, I/ REPLANTEO, APLOMADO Y  
 RECIBIDO DE CERCOS, ROTURAS, HUMEDECIDO DE LAS PIEZAS Y LIMPIEZA.  
 PARTE PROPORCIONAL DE ANDAMIAJES Y MEDIOS AUXILIARES. SEGÚN  
 UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 Y CTE-SE-F, MEDIDO A CINTA CORRIDA.  
 QUINCE  EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS  
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05.09 M2   TAB.MULT.(2X15+70+2X15)+P.ARENA 60/55DBA                         34,70 
 TABIQUE MÚLTIPLE DIVISORIO AUTOPORTANTE, CON AISLAMIENTO ACÚSTICO  
 DE 55 DBA, FORMADO POR MONTANTES SEPARADOS 600 MM. Y CANALES DE  
 PERFILES DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 70 MM., ATORNILLADO POR  
 CADA CARA DOS PLACAS YESO HIDRÓFUGO LAMINADO DE 15 MM. DE ESPE-  
 SOR, CON UN ANCHO TOTAL DE 122 MM., CON LA INSTALACIÓN DEL PANEL  
 ARENA 60 EN EL INTERIOR DEL TABIQUE. I/P.P. DE TRATAMIENTO DE HUECOS,  
 PASO DE INSTALACIONES, TORNILLERÍA, PASTAS DE AGARRE Y JUNTAS, CIN-  
 TAS PARA JUNTAS, ANCLAJES PARA SUELO Y TECHO, LIMPIEZA Y MEDIOS AU-  
 XILIARES. TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA IMPRIMAR Y PINTAR O DE-  
 CORAR. SEGÚN NTE-PTP, UNE 102040 IN  Y ATEDY. MEDIDO DEDUCIENDO LOS  
 HUECOS DE SUPERFICIE MAYOR DE 2 M2.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS  
05.10 M2   EMPARCHADO DE PARAMENTOS VERTICALES CON LADRILLO MACIZO          9,39 
 EMPARCHADO DE PARAMENTOS VERTICALES CON FÁBRICA DE LADRILLO MA-  
 CIZO DE 4 CM DE ESPESOR PARA FORMACION DE RECRECIDOS EN PUERATAS  
 Y VENTANAS, RECIBIDO CON MORTERO BASTARDO M5 (1:6) CON PLASTIFICAN-  
 TE; SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 NUEVE  EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
05.11 M2   FÁBRICA 1 PIE LADRILLO H/D                                       25,07 
 FABRICA DE UN PIE DE ESPESOR, CON LADRILLO CERÁMICO HUECO DOBLE  
 DE 24X11,5X9 CM, RECIBIDO CON MORTERO M5 (1:6), CON PLASTIFICANTE;  
 CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.  
 VEINTICINCO  EUROS CON SIETE CÉNTIMOS  
05.12 M2   FÁBRICA 1 Y 1/2 PIE LADRILLO H/D                                 37,48 
 FABRICA DE UN PIE DE ESPESOR, CON LADRILLO CERÁMICO HUECO DOBLE  
 DE 24X11,5X9 CM, RECIBIDO CON MORTERO M5 (1:6), CON PLASTIFICANTE;  
 CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS CON CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 CUBIERTAS                                                         
06.01 M²   CUBIERTA INCLINADA CON UNA PENDIENTE MEDIA DEL 30%, COMPUESTA DE 104,80 
 FORMACIÓN DE CUBIERTA INCLINADA CON UNA PENDIENTE MEDIA DEL 30%,  
 SOBRE BASE RESISTENTE, COMPUESTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:  
 FORMACIÓN DE PENDIENTES: PANEL, SANDWICH ONDUTHERM  
 H19+A80+PARB10 "ONDULINE" O SIMILAR, COMPUESTO DE: CARA SUPERIOR DE  
 TABLERO DE AGLOMERADO HIDRÓFUGO DE 19 MM DE ESPESOR, NÚCLEO AIS-  
 LANTE DE ESPUMA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO DE 80 MM DE ESPESOR GLAS-  
 COFOAM CT, CARA INFERIOR DE TABLERO DE PINO AMARILLO RANURADO BAR-  
 NIZADO Y LENGÜETA DE DM PARA ENSAMBLAJE ENTRE PANELES, SOBRE EN-  
 TRAMADO ESTRUCTURAL (NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO); IMPERMEABILIZA-  
 CIÓN: PLACA BAJO TEJA "ONDULINE" O SIMILAR, FIJADA CON TORNILLOS AL  
 SOPORTE; COBERTURA: TEJA CERÁMICA CURVA, 40X19X16 CM, COLOR ROJO;  
 FIJADA CON ESPUMA DE POLIURETANO. INCLUSO P/P DE TEJAS DE CABALLE-  
 TE VIDRIADAS, REMATE LATERAL, VENTILACIÓN Y PIEZAS ESPECIALES PARA  
 FORMACIÓN DE CUMBRERAS, LIMATESAS, EMBOQUILLADO DE ALEROS Y BOR-  
 DES LIBRES.  
 INCLUYE: FORMACIÓN DEL FALDÓN MEDIANTE ENTARIMADO DE MADERA. CO-  
 LOCACIÓN DE LA PLACA BAJO TEJA. FIJACIÓN DE LAS TEJAS CON ESPUMA.  
 EJECUCIÓN DE CUMBRERAS, LIMATESAS, ALEROS Y BORDES LIBRES.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE DEL FALDÓN MEDIDA EN  
 VERDADERA MAGNITUD, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO,  
 SIN TENER EN CUENTA EL SOLAPE CORRESPONDIENTE DE LA TEJA. INCLU-  
 YENDO FORMACIÓN DE CUMBRERAS, LIMATESAS, ALEROS Y BORDES LIBRESF  
 FORMACIÓN DE LIMAHOYAS, ALEROS DECORATIVOS NI ENCUENTROS DE FAL-  
 DONES CON PARAMENTOS VERTICALES, CHIMENEAS, VENTANAS O CONDUC-  
 TOS DE VENTILACIÓN.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ, EN VERDADERA MAGNITUD, LA  
 SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PRO-  
 YECTO, SIN TENER EN CUENTA EL SOLAPE CORRESPONDIENTE DE LA TEJA.  
 INCLUYENDO FORMACIÓN DE CUMBRERAS, LIMATESAS, ALEROS Y BORDES LI-  
 BRES, FORMACIÓN DE LIMAHOYAS, ALEROS DECORATIVOS NI ENCUENTROS  
 DE FALDONES CON PARAMENTOS VERTICALES, CHIMENEAS, VENTANAS O  
 CONDUCTOS DE VENTILACIÓN.  
 CIENTO CUATRO  EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS  
06.02 M    ENCUENTRO FALDÓN  CON PARAMENTOS                                 24,69 
 ENCUENTRO DE FALDÓN CON PARAMENTOS, INCLUSO FORMACIÓN Y RELLE-  
 NO DE ROZAS DE 5X5 CM, REFUERZOS CON MEMBRANA DE BETÚN MODIFICA-  
 DO IBM-48 Y ENRASILLADO RECIBIDO CON MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4),  
 MATERIAL ANTIRRAICES Y ENFOSCADO DE REMATE. MEDIDA EN VERDADERA  
 MAGNITUD.  
 VEINTICUATRO  EUROS CON SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 INSTALACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO 07.01 CLIMATIZACION Y VENTILACION                                       
APARTADO 07.01.01 EDIFICIO                                                          
07.01.01.02 * U    CONJUNTO CONDUCTOS BC OFICINA DXS50C                             1.151,92 
 CONJUNTO DE FORMADO POR UNIDAD DE CONDUCTOS PARA ALOJAR EN FAL-  
 SO TECHO Y CONDENSADORA EXTERIOR PARA ACONDICIONAMIENTO DE AI-  
 RE, BOMBA DE CALOR MODELO DXS50C DE DAIKIN O SIMILAR, REFRIGERADA  
 POR AIRE, R410 A, INVERTER, DE 5000 W DE CAPACIDAD TOTAL EN CONDICIO-  
 NES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO EN FRÍO,Y DE 5800 W DE CAPACIDAD  
 TOTAL EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO EN CALEFACCIÓN,  
 MUEBLE DE CHAPA DE ACERO GALV. PINTADO CON RESINAS DE POLIÉS-  
 TER,AL HORNO, CON AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO, CONTENIENDO: UN  
 COMPRESOR HERMÉTICO DE 2.12 KW POT. ABS., BATERÍA CONDENSADORA DE  
 TUBOS DE CU Y ALETAS DE ALUMINIO, UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 1/3  
 CV, CUADRO ELÉCTRICO DE MANIOBRA Y CONTROL PARA QUE LAS UNIDADES  
 FUNCIONEN ALTERNATIVAMENTE Y EMISIÓN DE SEÑAL DE AVERÍAS, TERMOS-  
 TATOS, PRESOSTATO DE ALTA Y BAJA, CARGA DE TODO EL CIRCUITO CON GAS,  
 TRIFÁSICA,SIFÓN DE CU PARA DESAGÜE,  INCLUSO LA LÍNEA FRIGORÍFICA EN-  
 TRE UNIDAD EXT. Y UNIDAD INT., AISLAMIENTO CON COQUILLAS ARMAFLEX Y  
 RECUBRIMIENTO EN EL EXTERIOR CON CINTA DE ALUMINIO Y EL CIRCUITO DE  
 INTECONEXIÓN ELECTRICO ENTRE AMBAS, COLOCADA SOBRE APOYOS ELÁS-  
 TICOS LA UINIDAD EXTERIOR, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, P.P. DE AYU-  
 DAS DEL ALBAÑILERÍA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA UNIDAD INS-  
 TALADA.  
 MIL CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS CON NOVENTA Y
  
 DOS CÉNTIMOS  
07.01.01.06 * U    CONJUNTO CONDUCTOS BC SALON DE ACTOS                             1.327,77 
 CONJUNTO DE FORMADO POR UNIDAD DE CONDUCTOS PARA ALOJAR EN FAL-  
 SO TECHO Y CONDENSADORA EXTERIOR PARA ACONDICIONAMIENTO DE AI-  
 RE, BOMBA DE CALOR MODELO DQ200B DE DAIKIN O SIMILAR, REFRIGERADA  
 POR AIRE, R410 A, INVERTER, DE 20000 W DE CAPACIDAD TOTAL EN CONDICIO-  
 NES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO EN FRÍO,Y DE 23000 W DE CAPACIDAD  
 TOTAL EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO EN CALEFACCIÓN,  
 MUEBLE DE CHAPA DE ACERO GALV. PINTADO CON RESINAS DE POLIÉS-  
 TER,AL HORNO, CON AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO, CONTENIENDO: UN  
 COMPRESOR HERMÉTICO DE 6,23 KW POT. ABS., BATERÍA CONDENSADORA DE  
 TUBOS DE CU Y ALETAS DE ALUMINIO, UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 1/3  
 CV, CUADRO ELÉCTRICO DE MANIOBRA Y CONTROL PARA QUE LAS UNIDADES  
 FUNCIONEN ALTERNATIVAMENTE Y EMISIÓN DE SEÑAL DE AVERÍAS, TERMOS-  
 TATOS, PRESOSTATO DE ALTA Y BAJA, CARGA DE TODO EL CIRCUITO CON GAS,  
 TRIFÁSICA,SIFÓN DE CU PARA DESAGÜE,  INCLUSO LA LÍNEA FRIGORÍFICA EN-  
 TRE UNIDAD EXT. Y UNIDAD INT., AISLAMIENTO CON COQUILLAS ARMAFLEX Y  
 RECUBRIMIENTO EN EL EXTERIOR CON CINTA DE ALUMINIO Y EL CIRCUITO DE  
 INTECONEXIÓN ELECTRICO ENTRE AMBAS, COLOCADA SOBRE APOYOS ELÁS-  
 TICOS LA UINIDAD EXTERIOR, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, P.P. DE AYU-  
 DAS DEL ALBAÑILERÍA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA UNIDAD INS-  
 TALADA.  
 MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE  EUROS CON SETENTA Y
  
 SIETE CÉNTIMOS  
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07.01.01.08 U    CLIMATIZADOR REC.                                                4.908,65 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE MARCA  
 DAIKIN MODELO STD PARA UN CAUDAL MEDIO DE 3024 M/H3, DE DIMENSIONES  
 4280X1100X1650 MM. PARA INTEMPERIE CON ENTRADAS DE CONDUCTOS POR  
 SUS CARAS LATERALES ESTRECHAS, SECCIONES DE FILTRADO DE AIRE EXTE-  
 RIOR Y AIRE DE IMPUSLIÓN SEGÚN CTE, RECUPERADOR DE PLACAS CON UN  
 55 % DE EFECTIVIDAD, SECCION DISPONIBLE PARA REALIZAR FREECOOLING,   
 COMPUERTAS CON SERVOMOTORES REGULABLES AUTOMATICAMENTE, SON-  
 DA DE CALIDAD DE AIRE EXTERIOR, CONSTRUIDA CON PANELES SUPERIOR E  
 INFERIOR TIPO SANDWICH CON AISLAMIENTO EN LANA DE ROCA DE 45 MM DE  
 ESPESOR, SUPERFICIE INTERIOR COMPLETAMENTE LISA, EXTRACCIÓN LATE-  
 RAL DE TODOS LOS COMPONENTES, PANELES LATERALES EXTRAÍBLES, BATE-  
 RÍAS DE COBRE, VENTILADORES DE RETORNO E IMPULSIÓN, PUERTAS DE INS-  
 PECCIÓN, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, JUNTAS FLEXIBLES Y MANILLAS DE  
 APERTURA RÁPIDA, TODO ELLO DE ACUERDO A LA NORMATIVA EN1886. ELE-  
 MENTOS ANTIVIBRATORIOS, P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑELERÍA, MEDIOS AUXI-  
 LIARES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO.  
 CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO  EUROS CON  
 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
07.01.01.10 U    VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO TD-160/100-T MAC TIPO A              355,92 
 EQUIPO DE VENTILACIÓN HELICOCENTRIFUGO IN LINE, MODELO TD-160/100 N  
 MCA DE S&P, MONOFASICA, A 1500 R.P.M. Y UNA PRESIÓN EST. DISPONIBLE  
 DE 25 MM.C.A., COLOCADO SOBRE APOYOS ELÁSTICOS Y ALOJADO EN CABINA  
 DE CHAPA GALVANIZADA, CON AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO , PREPARADA  
 PARA ACOPLAMIENTO DE CONDUCTOS O REJILLAS, CABLEADO INTERIOR Y  
 CONEXIONES ELÉCTRICAS, COMPUERTAS ANTIRETORNO, ELEMENTOS DE  
 CUELGUE O SOPORTE. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, P.P. DE AYUDAS DE AL-  
 BAÑILERIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS CON  
 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
07.01.01.15 M2   CONDUCTO RECTANG. DISTR. AIRE FIBRA DE VIDRIO                    16,00 
 CONDUCTO RECTANGULAR, PARA DISTRIBUCIÓN DE AIRE, CONSTRUIDO CON  
 PANEL RÍGIDO DE FIBRA DE VIDRIO CLIMAVER NETO O SIMILAR, CON UNA DE  
 SUS CARAS RECUBIERTA DE UN COMPLEJO DE LÁMINA DE ALUMINIO, MALLA  
 TEXTIL Y PAPEL KRAFF BLANCO, FORMACIÓN DEL CONDUCTO Y UNIONES EN-  
 TRE LAS PIEZAS CON MALLA TEXTIL Y COLA, ELEMENTOS DE CUELGUE Y SO-  
 PORTE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA SUPERFICIE DESARROLLADA.  
 DIECISEIS  EUROS  
07.01.01.16 M2   CONDUCTO RECTANG. DISTR. AIRE AC. GALV. 0,6 MM L. ASILADA EXTERI 62,22 
 CONDUCTO RECTANGULAR, PARA DISTRIBUCIÓN DE AIRE, CONSTRUIDO CON  
 CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 0,60 MM DE ESPESOR PLEGADA EN LOS  
 EXTREMOS, DIAGONALES MATRIZADAS, PARA UNA DIMENSIÓN MÁXIMA DEL LA-  
 DO MAYOR DE LA SECCIÓN DE 1,30 M UNIÓN DE TRAMOS, A 1 M COMO MÁXI-  
 MO, CON BRIDAS DE ÁNGULO GALVANIZADO DE 25X25X3 MM, INCLUSO ELE-  
 MENTOS PARA SOPORTE, JUNTA Y CUELGUE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. CA-  
 LORIFUGADO DE CONDUCTO COLOCADA AL EXTERIOR EN MONTAJE SUPERFI-  
 CIAL, CON MANTA IBR DE FIBRA DE VIDRIO, CON COEF. COND. TERM. 0,040  
 W/MºC, A 20ºC, Y RECUBIERTO EXTERIORMENTE CON CHAPA DE ACERO GAL-  
 VANIZADO DE 0,60 MM., INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MA-  
 TERIAL Y MONTAJE. MEDIDA LA SUPERFICIE DESARROLLADA, LAS CURVAS POR  
 EL RADIO MAYOR Y LAS REDUCCIONES SEGÚN LA SECCIÓN MAYOR.  
 SESENTA Y DOS  EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS  
07.01.01.17 U    REJILLA EXTRACCION 200X200 MM L. HORIZONTALES                    33,78 
 REJILLA DE EXTRACCION DE 200X200 MM, DE LAMAS HORIZONTALES ORIENTA-  
 BLES UNA A UNA, CONSTRUIDA CON PERFILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO ANO-  
 DIZADO, ACABADO A ELEGIR POR LA D.F., MARCO DE MONTAJE DE CHAPA GAL-  
 VANIZADA O DE MADERA CON LISTÓN DE 20X30 MM, INCLUSO GARRAS DE AN-  
 CLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 TREINTA Y TRES  EUROS CON SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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07.01.01.18 U    REJILLA IMPULSION/RETORNO 625X125 MM                             99,94 
 REJILLA DE EXTRACCION DE 625X125 MM, DE LAMAS HORIZONTALES ORIENTA-  
 BLES UNA A UNA MODELO PA DE SCHAKO O SIMILAR, CONSTRUIDA CON PER-  
 FILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO ANODIZADO, ACABADO A ELEGIR POR LA D.F.,  
 MARCO DE MONTAJE DE CHAPA GALVANIZADA O DE MADERA CON LISTÓN DE  
 20X30 MM, INCLUSO GARRAS DE ANCLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA.  
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS CON NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
07.01.01.20 U    REJILLA IMPUILSION/RETORNO 1025X225 MM                           84,89 
 REJILLA DE IMPULSION Y EXTRACCION DE 1025X225 MM, DE LAMAS HORIZONTA-  
 LES ORIENTABLES UNA A UNA MODELO PA DE SCHAKO O SIMILAR, CONSTRUI-  
 DA CON PERFILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO ANODIZADO, ACABADO A ELEGIR  
 POR LA D.F., MARCO DE MONTAJE DE CHAPA GALVANIZADA O DE MADERA  
 CON LISTÓN DE 20X30 MM, INCLUSO GARRAS DE ANCLAJE Y COLOCACIÓN.  
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS CON OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
07.01.01.21 U    REJILLA RETORNO 1225X425 MM                                      110,87 
 REJILLA DE EXTRACCION DE 1225X425 MM, DE LAMAS HORIZONTALES ORIENTA-  
 BLES UNA A UNA MODELO PA DE SCHAKO O SIMILAR, CONSTRUIDA CON PER-  
 FILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO ANODIZADO, ACABADO A ELEGIR POR LA D.F.,  
 MARCO DE MONTAJE DE CHAPA GALVANIZADA O DE MADERA CON LISTÓN DE  
 20X30 MM, INCLUSO GARRAS DE ANCLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA.  
 CIENTO DIEZ  EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
07.01.01.22 U    DIFUSOR ROTACIONAL DQJA 500                                      72,14 
 DIFUSOR ROTACIONAL MODELO DQJA 500 DE SCHAKO O SIMILAR., INTEGRADO  
 EN CHAPA CUADRADA PARA TECHO DESMONTABLE 600X600 MM, ACABADO A  
 ELEGIR POR LA D.F., INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y P.P. DE AYUDAS DE AL-  
 BAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 SETENTA Y DOS  EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS  
07.01.01.23 U    REJILLA IMPUILSION 1025X125 MM                                   75,79 
 REJILLA DE EXTRACCION DE 1025X125 MM, DE LAMAS HORIZONTALES ORIENTA-  
 BLES UNA A UNA MODELO PA DE SCHAKO O SIMILAR, CONSTRUIDA CON PER-  
 FILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO ANODIZADO, ACABADO A ELEGIR POR LA D.F.,  
 MARCO DE MONTAJE DE CHAPA GALVANIZADA O DE MADERA CON LISTÓN DE  
 20X30 MM, INCLUSO GARRAS DE ANCLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS CON SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
07.01.01.24 U    REJILLA EXTERIOR 200X200 MM                                      63,94 
 REJILLA EXTERIOR PARA COLOCACIÓN EN EL CERRAMIENTO EXTERIOR DE FA-  
 CHADAS DE 200X200 MM, DE LAMAS HORIZONTALES ORIENTABLES UNA A UNA  
 MODELO ALA-S DE SCHAKO O SIMILAR, CONSTRUIDA CON PERFILES EXTRUÍ-  
 DOS DE ALUMINIO ANODIZADO, ACABADO A ELEGIR POR LA D.F., MARCO DE  
 MONTAJE DE CHAPA GALVANIZADA, LAMAS ANTILLUVIA Y MALLA ANTI-INSEC-  
 TOS, INCLUSO GARRAS DE ANCLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INS-  
 TALADA.  
 SESENTA Y TRES  EUROS CON NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
07.01.01.25 U    REJILLA EXTERIOR 300X300 MM                                      75,79 
 REJILLA EXTERIOR PARA COLOCACIÓN EN EL CERRAMIENTO EXTERIOR DE FA-  
 CHADAS DE 300X300 MM, DE LAMAS HORIZONTALES ORIENTABLES UNA A UNA  
 MODELO ALA-S DE SCHAKO O SIMILAR, CONSTRUIDA CON PERFILES EXTRUÍ-  
 DOS DE ALUMINIO ANODIZADO, ACABADO A ELEGIR POR LA D.F., MARCO DE  
 MONTAJE DE CHAPA GALVANIZADA, LAMAS ANTILLUVIA Y MALLA ANTI-INSEC-  
 TOS, INCLUSO GARRAS DE ANCLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INS-  
 TALADA.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS CON SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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07.01.01.29 U    EMBOC. DIFUSOR O REJILLA A COND.                                 11,91 
 EMBOCADURA DE DIFUSOR O REJILLA A CONDUCTO, CONSTRUIDO CON PA-  
 NEL DE DICHO MATERIAL, RÍGIDO, DE 2,5 CM DE ESPESOR Y CON UNA DE SUS  
 CARAS CUBIERTA DE UN COMPLEJO DE LÁMINA DE ALUMINIO, MALLA DE VI-  
 DRIO TEXTIL Y PAPEL KRAFF BLANCO, UNIONES CON MALLA TEXTIL DE 12 CM  
 DE ANCHURA Y COLA, INCLUSO MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 ONCE  EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.01.01.30 U    EMBOC. COND. A UNIDAD CONDENS.O EVAPOR. MALLA                    17,40 
 EMBOCADURA DE CONDUCTOS A UNIDAD EVAPORADORA O CONDENSADORA,  
 REALIZADA CON MALLA TEXTIL COLA Y BRIDAS GALVANIZADAS, INCLUSO PE-  
 QUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 DIECISIETE  EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS  
07.01.01.31 M    COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. NOMINAL 32 MM                      5,08 
 COLECTOR COLGADO DE PVC, PRESIÓN 4 KG/CM2, DE 32 MM DE DIÁMETRO  
 NOMINAL, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ABRAZADERAS, CONTRATU-  
 BO, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN  
 CTE DB HS-5. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 CINCO  EUROS CON OCHO CÉNTIMOS  
07.01.01.32 M    CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIÁM. 100 MM                        19,80 
 CONDUCTO CIRCULAR FORMADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACE-  
 RO GALVANIZADA, DE 100 MM DE DIÁMETRO, UNIÓN DE TRAMOS MEDIANTE  
 MANGUITOS, CODOS, TES, DERIVACIONES, P.P. DE ESTOS Y DE ABRAZADERAS  
 PARA SOPORTE Y CUELGUE, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA  
 LONGITUD EJECUTADA ENTRE EXTREMOS DE PIEZAS ESPECIALES.  
 DIECINUEVE  EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS  
07.01.01.33 M    CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIÁM. 125 MM                        20,29 
 CONDUCTO CIRCULAR FORMADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACE-  
 RO GALVANIZADA, DE 125 MM DE DIÁMETRO, UNIÓN DE TRAMOS MEDIANTE  
 MANGUITOS, CODOS, TES, DERIVACIONES, P.P. DE ESTOS Y DE ABRAZADERAS  
 PARA SOPORTE Y CUELGUE, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA  
 LONGITUD EJECUTADA ENTRE EXTREMOS DE PIEZAS ESPECIALES.  
 VEINTE  EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
07.01.01.39 ML   CANALIZACION ELECTRICA PERFORADA METALICA 60X300 MM TAPA         42,28 
 CANALIZACIÓN PORTACABLES METALICA, GALVANIZADO EN CALIENTE POR IN-  
 MERSION, PERFORADA CON TAPA, DE DIMENSIONES 60X300 MM, EN CONFOR-  
 MIDAD CON RBT (EN 50.085-1) DE CANALES PROTECTORAS, INCLUYENDO PARTE  
 PROPORCIONAL DE ELEMENTOS PARA ESQUINAS, DERIVACIONES. INCLUIDOS  
 ELEMENTOS DE FIJACIÓN A TECHOS O PARAMENTOS VERTICALES, TORNILLE-  
 RÍA, CONECTOR OMEGA PERFORADO, SOPORTES, EJE DE MONTAJE, CONE-  
 XION A TIERRA DE TODAS LAS PARTES QUE FORMEN EL SISTEMA SEGUN INDI-  
 CACIONES DEL FABRICANTE, PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS SEPARADO-  
 RES, ASÍ COMO MEDIOS AUXILIARES, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PARTE  
 PROPORCIONAL DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA. TOTALMENTE COLOCADA Y  
 MONTADA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA POR SU EJE.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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APARTADO 07.01.02 BAR                                                               
07.01.02.01 U    CONJUNTO CONDUCTOS BC BAR                                        1.142,82 
 CONJUNTO DE FORMADO POR UNIDAD DE CONDUCTOS PARA ALOJAR EN FAL-  
 SO TECHO Y CONDENSADORA EXTERIOR PARA ACONDICIONAMIENTO DE AI-  
 RE, BOMBA DE CALOR MODELO ZBQ140C DE DAIKIN O SIMILAR, REFRIGERADA  
 POR AIRE, R410 A, INVERTER, DE 13400 W DE CAPACIDAD TOTAL EN CONDICIO-  
 NES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO EN FRÍO,Y DE 15000 W DE CAPACIDAD  
 TOTAL EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO EN CALEFACCIÓN,  
 MUEBLE DE CHAPA DE ACERO GALV. PINTADO CON RESINAS DE POLIÉS-  
 TER,AL HORNO, CON AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO, CONTENIENDO: UN  
 COMPRESOR HERMÉTICO DE 4,45 KW POT. ABS., BATERÍA CONDENSADORA DE  
 TUBOS DE CU Y ALETAS DE ALUMINIO, UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 1/3  
 CV, CUADRO ELÉCTRICO DE MANIOBRA Y CONTROL PARA QUE LAS UNIDADES  
 FUNCIONEN ALTERNATIVAMENTE Y EMISIÓN DE SEÑAL DE AVERÍAS, TERMOS-  
 TATOS, PRESOSTATO DE ALTA Y BAJA, CARGA DE TODO EL CIRCUITO CON GAS,  
 TRIFÁSICA,SIFÓN DE CU PARA DESAGÜE,  INCLUSO LA LÍNEA FRIGORÍFICA EN-  
 TRE UNIDAD EXT. Y UNIDAD INT., AISLAMIENTO CON COQUILLAS ARMAFLEX Y  
 RECUBRIMIENTO EN EL EXTERIOR CON CINTA DE ALUMINIO Y EL CIRCUITO DE  
 INTECONEXIÓN ELECTRICO ENTRE AMBAS, COLOCADA SOBRE APOYOS ELÁS-  
 TICOS LA UINIDAD EXTERIOR, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, P.P. DE AYU-  
 DAS DEL ALBAÑILERÍA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA UNIDAD INS-  
 TALADA.  
 MIL CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS CON OCHENTA Y
  
 DOS CÉNTIMOS  
07.01.02.02 U    VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO TD-160/100-T MAC TIPO A              355,92 
 EQUIPO DE VENTILACIÓN HELICOCENTRIFUGO IN LINE, MODELO TD-160/100 N  
 MCA DE S&P, MONOFASICA, A 1500 R.P.M. Y UNA PRESIÓN EST. DISPONIBLE  
 DE 25 MM.C.A., COLOCADO SOBRE APOYOS ELÁSTICOS Y ALOJADO EN CABINA  
 DE CHAPA GALVANIZADA, CON AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO , PREPARADA  
 PARA ACOPLAMIENTO DE CONDUCTOS O REJILLAS, CABLEADO INTERIOR Y  
 CONEXIONES ELÉCTRICAS, COMPUERTAS ANTIRETORNO, ELEMENTOS DE  
 CUELGUE O SOPORTE. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, P.P. DE AYUDAS DE AL-  
 BAÑILERIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS CON  
 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
07.01.02.03 M2   CONDUCTO RECTANG. DISTR. AIRE FIBRA DE VIDRIO                    16,00 
 CONDUCTO RECTANGULAR, PARA DISTRIBUCIÓN DE AIRE, CONSTRUIDO CON  
 PANEL RÍGIDO DE FIBRA DE VIDRIO CLIMAVER NETO O SIMILAR, CON UNA DE  
 SUS CARAS RECUBIERTA DE UN COMPLEJO DE LÁMINA DE ALUMINIO, MALLA  
 TEXTIL Y PAPEL KRAFF BLANCO, FORMACIÓN DEL CONDUCTO Y UNIONES EN-  
 TRE LAS PIEZAS CON MALLA TEXTIL Y COLA, ELEMENTOS DE CUELGUE Y SO-  
 PORTE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA SUPERFICIE DESARROLLADA.  
 DIECISEIS  EUROS  
07.01.02.04 U    REJILLA EXTRACCION 200X200 MM L. HORIZONTALES                    33,78 
 REJILLA DE EXTRACCION DE 200X200 MM, DE LAMAS HORIZONTALES ORIENTA-  
 BLES UNA A UNA, CONSTRUIDA CON PERFILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO ANO-  
 DIZADO, ACABADO A ELEGIR POR LA D.F., MARCO DE MONTAJE DE CHAPA GAL-  
 VANIZADA O DE MADERA CON LISTÓN DE 20X30 MM, INCLUSO GARRAS DE AN-  
 CLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 TREINTA Y TRES  EUROS CON SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
07.01.02.05 U    REJILLA IMPULSION/RETORNO 525X125 MM                             44,13 
 REJILLA DE EXTRACCION DE 525X125 MM, DE LAMAS HORIZONTALES ORIENTA-  
 BLES UNA A UNA MODELO PA DE SCHAKO O SIMILAR, CONSTRUIDA CON PER-  
 FILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO ANODIZADO, ACABADO A ELEGIR POR LA D.F.,  
 MARCO DE MONTAJE DE CHAPA GALVANIZADA O DE MADERA CON LISTÓN DE  
 20X30 MM, INCLUSO GARRAS DE ANCLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS CON TRECE CÉNTIMOS  
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07.01.02.06 U    REJILLA RETORNO 825X325 MM                                       51,63 
 REJILLA DE EXTRACCION DE 825X325 MM, DE LAMAS HORIZONTALES ORIENTA-  
 BLES UNA A UNA MODELO PA DE SCHAKO O SIMILAR, CONSTRUIDA CON PER-  
 FILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO ANODIZADO, ACABADO A ELEGIR POR LA D.F.,  
 MARCO DE MONTAJE DE CHAPA GALVANIZADA O DE MADERA CON LISTÓN DE  
 20X30 MM, INCLUSO GARRAS DE ANCLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS CON SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
07.01.02.07 U    REJILLA EXTERIOR 300X300 MM                                      75,79 
 REJILLA EXTERIOR PARA COLOCACIÓN EN EL CERRAMIENTO EXTERIOR DE FA-  
 CHADAS DE 300X300 MM, DE LAMAS HORIZONTALES ORIENTABLES UNA A UNA  
 MODELO ALA-S DE SCHAKO O SIMILAR, CONSTRUIDA CON PERFILES EXTRUÍ-  
 DOS DE ALUMINIO ANODIZADO, ACABADO A ELEGIR POR LA D.F., MARCO DE  
 MONTAJE DE CHAPA GALVANIZADA, LAMAS ANTILLUVIA Y MALLA ANTI-INSEC-  
 TOS, INCLUSO GARRAS DE ANCLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INS-  
 TALADA.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS CON SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
07.01.02.08 U    EMBOC. DIFUSOR O REJILLA A COND.                                 11,91 
 EMBOCADURA DE DIFUSOR O REJILLA A CONDUCTO, CONSTRUIDO CON PA-  
 NEL DE DICHO MATERIAL, RÍGIDO, DE 2,5 CM DE ESPESOR Y CON UNA DE SUS  
 CARAS CUBIERTA DE UN COMPLEJO DE LÁMINA DE ALUMINIO, MALLA DE VI-  
 DRIO TEXTIL Y PAPEL KRAFF BLANCO, UNIONES CON MALLA TEXTIL DE 12 CM  
 DE ANCHURA Y COLA, INCLUSO MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 ONCE  EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.01.02.09 U    EMBOC. COND. A UNIDAD CONDENS.O EVAPOR. MALLA                    17,40 
 EMBOCADURA DE CONDUCTOS A UNIDAD EVAPORADORA O CONDENSADORA,  
 REALIZADA CON MALLA TEXTIL COLA Y BRIDAS GALVANIZADAS, INCLUSO PE-  
 QUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 DIECISIETE  EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS  
07.01.02.10 M    COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. NOMINAL 32 MM                      5,08 
 COLECTOR COLGADO DE PVC, PRESIÓN 4 KG/CM2, DE 32 MM DE DIÁMETRO  
 NOMINAL, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ABRAZADERAS, CONTRATU-  
 BO, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN  
 CTE DB HS-5. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 CINCO  EUROS CON OCHO CÉNTIMOS  
07.01.02.11 M    CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIÁM. 100 MM                        19,80 
 CONDUCTO CIRCULAR FORMADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACE-  
 RO GALVANIZADA, DE 100 MM DE DIÁMETRO, UNIÓN DE TRAMOS MEDIANTE  
 MANGUITOS, CODOS, TES, DERIVACIONES, P.P. DE ESTOS Y DE ABRAZADERAS  
 PARA SOPORTE Y CUELGUE, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA  
 LONGITUD EJECUTADA ENTRE EXTREMOS DE PIEZAS ESPECIALES.  
 DIECINUEVE  EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS  
07.01.02.12 M    CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIÁM. 125 MM                        20,29 
 CONDUCTO CIRCULAR FORMADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACE-  
 RO GALVANIZADA, DE 125 MM DE DIÁMETRO, UNIÓN DE TRAMOS MEDIANTE  
 MANGUITOS, CODOS, TES, DERIVACIONES, P.P. DE ESTOS Y DE ABRAZADERAS  
 PARA SOPORTE Y CUELGUE, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA  
 LONGITUD EJECUTADA ENTRE EXTREMOS DE PIEZAS ESPECIALES.  
 VEINTE  EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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APARTADO 07.01.03 VARIOS                                                            
07.01.03.01 M3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 KM CARGA M. MECÁNICOS           2,67 
 TRANSPORTE DE TIERRAS, REALIZADO EN CAMIÓN BASCULANTE A UNA DIS-  
 TANCIA MÁXIMA DE 5 KM, INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECÁNICOS. MEDI-  
 DO EN PERFIL ESPONJADO.  
 DOS  EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07.01.03.02 M3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 M      4,12 
 EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA  
 CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 4 M, INCLU-  
 SO EXTRACCIÓN A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES. MEDI-  
 DA EN PERFIL NATURAL.  
 CUATRO  EUROS CON DOCE CÉNTIMOS  
07.01.03.03 U    CANAL PREFABRICADO PVC 60X60 MM CON TAPA                         188,69 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANAL PREFABRICADO DE PVC DE DIMEN-  
 SIONES 60X100 CM Y 60 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO CERCO Y TAPA DE  
 HIERRO FUNDIDO. INCLUIDO SELLADO DE LA TAPA AL CANAL PARA HACELOS  
 ESTANCOS, EMBOCADURA DE CANALIZACIONES; CONSTRUIDA SEGÚN ORDE-  
 NANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS CON SESENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
07.01.03.04 U    CANAL PREFABRICADO PVC 40X40 MM CON TAPA                         182,33 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANAL PREFABRICADO DE PVC DE DIMEN-  
 SIONES 40X100 CM Y 40 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO CERCO Y TAPA DE  
 HIERRO FUNDIDO. INCLUIDO SELLADO DE LA TAPA AL CANAL PARA HACELOS  
 ESTANCOS, EMBOCADURA DE CANALIZACIONES; CONSTRUIDA SEGÚN ORDE-  
 NANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 CIENTO OCHENTA Y DOS  EUROS CON TREINTA Y TRES
  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 07.02 INSTALACION DE BAJA TENSION                                       
APARTADO 07.02.01 ACOMETIDAS                                                        
07.02.01.01 U    ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD                                        410,02 
 ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD PARA UN ÚNICO SUMINISTRO, DESDE EL PUN-  
 TO DE TOMA HASTA LA CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, REALIZADA SEGÚN  
 NORMAS E INSTRUCCIONES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO  
 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 CUATROCIENTOS DIEZ  EUROS CON DOS CÉNTIMOS  
07.02.01.02 M    LÍNEA GENERAL ALIMENT. 4X50+1X25 MM2 BAJO TUBO PVC               34,01 
 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, INSTALADA CON CABLE DE COBRE DE  
 CUATRO CONDUCTORES DE 50 MM2 Y UNO DE 25 MM2, SECCIÓN NOMINAL EN  
 FASES, AISLADA BAJO TUBERÍA DE PVC LIGERA DE 110 MM DE DIÁMETRO, IN-  
 CLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CONSTRUIDA  
 SEGÚN REBT Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA LON-  
 GITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN HASTA LA CEN-  
 TRALIZACIÓN DE CONTADORES.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS CON UN CÉNTIMOS  
07.02.01.03 M    LÍNEA GENERAL ALIMENT. 4X240+1X50 MM2 BAJO TUBO PVC              76,36 
 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, INSTALADA CON CABLE DE COBRE DE  
 CUATRO CONDUCTORES DE 240 MM2 Y UNO DE 150 MM2, SECCIÓN NOMINAL  
 EN FASES, AISLADA BAJO TUBERÍA DE PVC LIGERA DE 160 MM DE DIÁMETRO,  
 INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CONSTRUI-  
 DA SEGÚN REBT Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA  
 LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN HASTA EL  
 CONTADOR.  
 SETENTA Y SEIS  EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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07.02.01.04 U    CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 160 A                           202,65 
 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA UNA INTENSIDAD NOMINAL DE 160 A,  
 CONSTRUIDA CON MATERIAL AISLANTE AUTOEXTINGUIBLE, CON ORIFICIOS PA-  
 RA CONDUCTORES, CONTENIENDO TRES CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE 160 A  
 DE INTENSIDAD NOMINAL, SECCIONADOR DE NEUTRO Y BARNES DE CONE-  
 XIÓN, COLOCADA EN NICHO MURAL, INCLUSO PUNTO DE PUESTA A TIERRA,  
 PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SE-  
 GÚN REBT Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA.  
 DOSCIENTOS DOS  EUROS CON SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
07.02.01.05 U    CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 400 A                           212,97 
 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA UNA INTENSIDAD NOMINAL DE 160 A,  
 CONSTRUIDA CON MATERIAL AISLANTE AUTOEXTINGUIBLE, CON ORIFICIOS PA-  
 RA CONDUCTORES, CONTENIENDO TRES CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE 160 A  
 DE INTENSIDAD NOMINAL, SECCIONADOR DE NEUTRO Y BARNES DE CONE-  
 XIÓN, COLOCADA EN NICHO MURAL, INCLUSO PUNTO DE PUESTA A TIERRA,  
 PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SE-  
 GÚN REBT Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA.  
 DOSCIENTOS DOCE  EUROS CON NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
07.02.01.06 U    MODULO PARA CONTADOR TRIFASICO DE MEDIDA INDIRECTA               381,30 
 MODULO PARA CONTADOR TRIFASICO DE MEDIDA INDIRECTA PREFABRICA-  
 DOS. INCLUYE EMBARRADO GENERAL, TRANSFORMADORES DE TENSIÓN E IN-  
 TENSIDAD, FUSIBLES PARA CONTADOR, BORNES DE SALIDA Y PUESTA A TIE-  
 RRA, ASÍ COMO CABLEADO INTERIOR DE CONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. INCLU-  
 YENDO, CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA, APARALLAJE, PEQUEÑO MATERIAL,  
 MONTAJE, AYUDAS VARIAS DE ALBAÑILERÍA Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL DA-  
 ÑADO. CONSTRUIDO SEGÚN NTE/IEB-34, NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINIS-  
 TRADORA Y REBT, ASÍ COMO NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE  
 ELECTRICIDAD. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS CON TREINTA  
 CÉNTIMOS  
APARTADO 07.02.02 EDIFICIO                                                          
SUBAPARTADO 07.02.02.01 ELECTRICIDAD                                                      
07.02.02.01.01 M    DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA, 4 COND. 240 MM2 + 150 MM2       88,58 
 DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFASICA INSTALADA CON CABLE DE COBRE DE  
 CUATRO CONDUCTORES DE 240 MM2 Y UNO DE 150 MM2 DE SECCIÓN NOMI-  
 NAL EMPOTRADA Y AISLADA CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 160 MM DE DIÁME-  
 TRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;  
 CONSTRUIDO SEGÚN REBT Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.  
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CENTRALIZACIÓN DE CONTADO-  
 RES HASTA LAS CAJAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.  
 OCHENTA Y OCHO  EUROS CON CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
07.02.02.01.02 UD   CUADRO ELECTRICO PRINCIPAL SERVICIOS GENERALES                   4.885,83 
 CUADRO ELECTRICO PRINCIPAL DE SERVICIOS GENERALES COMPUESTO POR  
 ENVOLVENTE DE DIMENSIONES SUFICIENTES PARA ALOJAR TODOS LOS  
 ELEMNTOS CON AMPLIACIÓN DEL 10%, GRADO DE PROTECCIÓN IP54, FABRI-  
 CADA SEGÚN NORMAS DIN 43880 VDE 0603. COLOR A ELEGIR POR LA DF. CUER-  
 PO Y PUERTA METÁLICOS DE 1,5MM DE ESPESOR. INCLUSO APARAMENTA DE  
 CAJA MOLDEADA Y MODULAR CON MANETA EN COLOR IDENTIFICATIVO DE LA  
 INTENSIDAD NOMINAL, SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, CABLEADO INTERIOR, CO-  
 NEXIONADO, ROTULADO E INCLUDO PARTE PROPORCIONAL DE AYUDAS DE AL-  
 BAÑILERIA, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO, CERRADURA  
 DE SEGURIDAD NORMALIZADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONAN-  
 DO.  
 CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO   
 EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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07.02.02.01.07 U    PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                  15,80 
 PUNTO DE LUZ SENCILLO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1,5 MM2 DE  
 SECCIÓN NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE  
 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRA-  
 DOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUI-  
 DO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 QUINCE  EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS  
07.02.02.01.08 U    PUNTO DE LUZ SENCILLO DOBLE EMPOTRADO                            16,45 
 PUNTO DE LUZ SENCILLO DOBLE INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1,5  
 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXI-  
 BLE DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD  
 EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;  
 CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 DIECISEIS  EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
07.02.02.01.09 U    PUNTO DE LUZ SENCILLO MULTIPLE EMPOTRADO                         17,36 
 PUNTO DE LUZ SENCILLO MULTIPLE INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1,5  
 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXI-  
 BLE DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD  
 EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;  
 CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 DIECISIETE  EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.02.02.01.10 U    PUNTO DE LUZ CONMUTADO EMPOTRADO                                 31,91 
 PUNTO DE LUZ CONMUTADO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1,5 MM2  
 DE SECCIÓN NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE  
 DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPO-  
 TRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONS-  
 TRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 TREINTA Y UN  EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.02.02.01.11 U    PUNTO DE LUZ CONMUTADO DOBLE EMPOTRADO                           30,26 
 PUNTO DE LUZ CONMUTADO DOBLE, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1,5  
 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXI-  
 BLE DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD  
 EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;  
 CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 TREINTA  EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS  
07.02.02.01.12 U    PUNTO DE LUZ CONMUTADO MULTIPLE EMPOTRADO                        31,91 
 PUNTO DE LUZ CONMUTADO MULTIPLE, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE  
 1,5 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC  
 FLEXIBLE DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALI-  
 DAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILE-  
 RÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 TREINTA Y UN  EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.02.02.01.13 U    DETECTOR DE MOVIMIENTO                                           85,89 
 SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE MOVIMIENTO PASIVO MODELO  
 LRM 8116/00 DE PHILIPS O EQUIVALENTE PARA EL ENCENDIODO DEL ALUMBRA-  
 DO DE 90º Y 15 METROS DE ALCANCE DE DESPLAZAMIENTOS, INCLUYE SOPOR-  
 TE PARA AJUSTAR EL DETECTOR HORIZONTAL Y VERTICAL. ESTA DOTADO DE  
 UN AJUSTE DE RETARDO DE APAGADO DE 0 A 35 MINUTOS. INCLUSO P.P. DE  
 CABLEADO, AYUDAS DE ALBAÑILERIA, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL COM-  
 PLEMENTARIO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS CON OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
07.02.02.01.14 U    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 MM2                        18,90 
 TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 16 A CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA  
 CON CABLE DE COBRE DE 2,5 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, EMPOTRADO Y AIS-  
 LADO BAJO TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO MECA-  
 NISMO DE PRIMERA CALIDAD Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE  
 ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 DIECIOCHO  EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS  
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07.02.02.01.15 U    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 25 A CON INTERRUPTOR LUMINOSO           31,37 
 TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 25 A CON PUESTA A TIERRACON INTE-  
 RRUPTOR LUMINOSO, INSTALADA CON CABLE DE COBRE DE 6 MM2 DE SEC-  
 CIÓN NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 23  
 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD Y P.P. DE  
 CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN  
 REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 TREINTA Y UN  EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
07.02.02.01.16 U    PUESTO DE TRABAJO                                                137,07 
 CAJA MODULAR PARA INSTALACIÓN EMPOTRADA DE PLASTICO MULTISERVI-  
 CIOS CON TRES MÓDULOS:MÓDULO  CON DOS TOMAS RJ-45 TIPO HEMBRA;   
 MODULO CON DOS TOMAS DE CORRIENTE 16 A 2P+T; MODULO CON DOS TO-  
 MAS DE CORRIENTE 16 A 2P+T. GAMA CIMA PRO COLOR BLANCO DE SIMON  
 CONNECT O EQUIVALENTE. INCLUIDOS MECANISMOS, MARCO, ELEMENTOS  
 DE FIJACIÓN, TORNILLERÍA Y PEQUEÑO MATERIAL. INCLUIDA CONEXIÓN ELEC-  
 TRICA Y DE DATOS, ASÍ COMO PARTE PROPORCIONAL DE AYUDAS DE ALBAÑI-  
 LERÍA, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. TOTALMENTE INS-  
 TALADA Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
  
07.02.02.01.17 U    CAJA TOMAS CORRIENTE RACK SONIDO                                 153,56 
 CAJA MODULAR PARA INSTALACIÓN EMPOTRADA DE PLASTICO MULTISERVI-  
 CIOS CON DOS MÓDULOS: MODULO CON DOS TOMAS DE CORRIENTE II 16 A  
 2P+T Y MODULO CON DOS TOMAS DE CORRIENTE III 25 A 2P+T. GAMA CIMA  
 PRO COLOR BLANCO DE SIMON CONNECT O EQUIVALENTE. INCLUIDOS MECA-  
 NISMOS, MARCO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERÍA Y PEQUEÑO MATE-  
 RIAL. INCLUIDA CONEXIÓN ELECTRICA, ASÍ COMO PARTE PROPORCIONAL DE  
 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL COMPLEMENTA-  
 RIO. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-  
 DA.  
 CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS CON CINCUENTA Y
  
 SEIS CÉNTIMOS  
07.02.02.01.18 * M    CIRCUITO MONOFÁSICO 3X1,5 MM2 EMPOTRADO                          2,50 
 CIRCUITO MONOFÁSICO,INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CON-  
 DUCTORES DE 1,5 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL MÍNIMA,CON AISLAMIENTO DE  
 0'6/1KV, LIBRE DE HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC  
 FLEXIBLE DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y  
 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD  
 EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCIÓN HASTA LA CAJA DE RE-  
 GISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.  
 DOS  EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS  
07.02.02.01.19 * M    CIRCUITO MONOFÁSICO 3X2,5 MM2 EMPOTRADO                          2,70 
 CIRCUITO MONOFÁSICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CON-  
 DUCTORES DE 2,5 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV,  
 LIBRE DE HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE  
 DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS  
 DE ALBÑILERIA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA  
 DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCIÓN HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL  
 ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.  
 DOS  EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS  
07.02.02.01.20 * M    CIRCUITO MONOFÁSICO 3X4 MM2 EMPOTRADO                            2,98 
 CIRCUITO MONOFÁSICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CON-  
 DUCTORES DE 4 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV, LI-  
 BRE DE HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE  
 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE  
 ALBÑILERIA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA  
 DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCIÓN HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL  
 ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.  
 DOS  EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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07.02.02.01.21 * M    CIRCUITO TRIFÁSICO 5X2,5 MM2 EMPOTRADO                           3,41 
 CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE, DE CINCO CONDUC-  
 TORES DE 6 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV, LIBRE  
 DE HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 29  
 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE AL-  
 BAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA  
 DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCIÓN HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL  
 ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.  
 TRES  EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.02.02.01.22 * M    CIRCUITO TRIFÁSICO 5X4 MM2 EMPOTRADO                             5,18 
 CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE, DE CINCO CONDUC-  
 TORES DE 4 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV, LIBRE  
 DE HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 29  
 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE AL-  
 BAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA  
 DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCIÓN HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL  
 ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.  
 CINCO  EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS  
07.02.02.01.23 * M    CIRCUITO TRIFÁSICO 3X4 MM2 EMPOTRADO                             4,08 
 CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CONDUCTO-  
 RES DE 4 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL,CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV, LIBRE DE  
 HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 29 MM  
 DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑI-  
 LERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE  
 LA CAJA DE MANDO Y PROTECCIÓN HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO  
 RECINTO SUMINISTRADO.  
 CUATRO  EUROS CON OCHO CÉNTIMOS  
07.02.02.01.24 * M    CIRCUITO TRIFÁSICO 3X6 MM2 EMPOTRADO                             4,97 
 CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CONDUCTO-  
 RES DE 6 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV, LIBRE DE  
 HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 29 MM  
 DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑI-  
 LERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE  
 LA CAJA DE MANDO Y PROTECCIÓN HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO  
 RECINTO SUMINISTRADO.  
 CUATRO  EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07.02.02.01.25 * M    CIRCUITO TRIFÁSICO 5X6 MM2 EMPOTRADO                             6,68 
 CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE CINCO CONDUC-  
 TORES DE 6 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV, LIBRE  
 DE HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 29  
 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE AL-  
 BAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA  
 DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCIÓN HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL  
 ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.  
 SEIS  EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.02.02.01.29 * M    CIRCUITO TRIFASICO 2X2'5+TTX2,5 MM2 EMPOTRADO                    11,54 
 DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR FLEXIBLE DE COBRE DE  
 2X2'5+TTX2,5MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV, LIBRE DE HALÓ-  
 GENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE DIÁMETRO  
 SEGÚN REGLAMENTO, CON P.P. DE FIJACIONES, EMPALMES SIN RETORCI-  
 MIENTO, CAJAS DE EMPALME METÁLICAS Y TODOS LOS ÚTILES NECESARIOS  
 PARA SU INSTALACIÓN, DISPAROS, ABRAZADERAS, ETC. INSTALADO SEGÚN  
 REBT 2002. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 ONCE  EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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07.02.02.01.30 M    CIRCUITO TRIFASICO 4X70+TTX35 MM2 EMPOTRADO                      38,79 
 DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR FLEXIBLE DE COBRE DE  
 4X70+TTX35MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV, LIBRE DE HALÓGE-  
 NOS, TRAZADO SOBRE BANDEJA (MEDIDA EN OTRA PARTIDA INDEPENDIENTE)  
 Y EN SU TRAZADO FINAL INSTALADO BAJO TUBO, SEGÚN REGLAMENTO, CON  
 P.P. DE FIJACIONES, EMPALMES SIN RETORCIMIENTO, CAJAS DE EMPALME Y  
 TODOS LOS ÚTILES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, DISPAROS, ABRAZA-  
 DERAS, ETC. INSTALADO SEGÚN REBT 2002. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS CON SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
07.02.02.01.31 ML   CANALIZACION ELECTRICA PERFORADA PVC SINN TAPA M1 60X300 MM      16,41 
 CANALIZACIÓN PORTACABLES AISLANTE DE PVC PERFORADA SIN TAPA, DE DI-  
 MENSIONES 60X300 MM, EN CONFORMIDAD CON RBT (EN 50.085-1) DE CANALES  
 PROTECTORAS, INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS PARA  
 ESQUINAS, DERIVACIONES. INCLUIDOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN A TECHOS O  
 PARAMENTOS VERTICALES, TORNILLERÍA, CONECTOR OMEGA PERFORADO,  
 SOPORTES, EJE DE MONTAJE, PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS SEPARADO-  
 RES, ASÍ COMO MEDIOS AUXILIARES, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PARTE  
 PROPORCIONAL DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA. TOTALMENTE COLOCADA Y  
 MONTADA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA POR SU EJE.  
 DIECISEIS  EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.02.02.01.34 UD   CUADRO ELECTRICO CGP                                             679,00 
 CUADRO ELECTRICO SECUNDARIO DE CLIMATIZACION FASE II COMPUESTO  
 POR ENVOLVENTE DE DIMENSIONES SUFICIENTES PARA ALOJAR TODOS LOS  
 ELEMNTOS CON AMPLIACIÓN DEL 10%, GRADO DE PROTECCIÓN IP54, FABRI-  
 CADA SEGÚN NORMAS DIN 43880 VDE 0603. COLOR A ELEGIR POR LA DF. CUER-  
 PO Y PUERTA METÁLICOS DE 1,5MM DE ESPESOR. INCLUSO APARAMENTA DE  
 CAJA MOLDEADA Y MODULAR CON MANETA EN COLOR IDENTIFICATIVO DE LA  
 INTENSIDAD NOMINAL, SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, CABLEADO INTERIOR, CO-  
 NEXIONADO, ROTULADO E INCLUDO PARTE PROPORCIONAL DE AYUDAS DE AL-  
 BAÑILERIA, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA  
 UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.  
 SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS  
SUBAPARTADO 07.02.02.02 ALUMBRADO                                                         
07.02.02.02.02 U    DOWNLIGHT 2X18W EMPOTRADA                                        67,44 
 LUMINARIA EMPOTRADA DOWNLIGHT 2X18W MODELO  EUROPA 2 FBS 120 O SI-  
 MILAR, CON BALASTO ELECTRÓNICO INCLUIDO; FACETADO, RECUBIERTO DE  
 ALUMINIO (REFLECTOR), DE ALTO BRILLO, SIN IRISACIÓN; REFLECTOR / ARO  
 EMBELLECEDOR EN UNA SOLA UNIDAD DE POLICARBONATO DE ALTA CALIDAD  
 RESISTENTE A UV; ARO EMBELLECEDOR BLANCO; ARO DE MONTAJE DE ALUMI-  
 NIO FUNDIDO; POSICIÓN HORIZONTAL DE LA LÁMPARA; CONEXIÓN: BLOQUE  
 TERMINAL DE 5 POLOS CON CONEXIÓN ENCHUFABLE; MONTAJE RÁPIDO SIN  
 HERRAMIENTAS PARA TECHOS CON UN GROSOR DE 1-25 MM; ABERTURA EN  
 TECHO: 200 MM,  PROFUNDIDAD DE EMPOTRADO: 100 MM; DISCO DE CRISTAL  
 ESTRUCTURADO EN ARO FRONTAL PARA ALCANZAR EL TIPO DE PROTECCIÓN  
 IP54 EN TECHOS CERRADOS; ANILLO FRONTAL ENRASADO EN TECHO DE PLÁS-  
 TICO BLANCO Y FIJACIÓN MEDIANTE ENGANCHE POR GIRO, CON LAMPARAS  
 FLUORESCENTES COMPACTAS TC-TEL 1X18W 230 VOLTIOS, INCLUIDOS EQUI-  
 POS DE ENCENDIDO, REPLANTEO, SISTEMA DE FIJACIÓN, PEQUEÑO MATE-  
 RIAL, CABLEADO Y CONEXIONADO, ASÍ COMO MEDIOS AUXILIARES, MATERIAL  
 COMPLEMENTARIO Y PARTE PROPORCIONAL DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA.  
 INSTALADO Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 SESENTA Y SIETE  EUROS CON CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
07.02.02.02.05 U    APLIQUE PARED 1X54 W                                             125,43 
 DE APLIQUE DE PARED HERMÉTICO, FORMADO POR CUERPO DE ALUMINIO, DI-  
 FUSOR DE VIDRIO PRENSADO, JUNTA DE CIERRE DE NEOPRENO Y LÁMPARA  
 INCANDESCENTE DE 1X54W.,MOD  A ELEGIR,  ACCESORIOS, INCLUSO AYUDA  
 DE ALBAÑILERIA, MATERIALES COMPLEMENTARIOS Y MEDIOS AUXILIARES.  
 INSTALADO Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 CIENTO VEINTICINCO  EUROS CON CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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07.02.02.02.06 U    LUMINARIA DE SUSPENDIDA E 2 TUBO 35 W                            206,63 
 LUMINARIA DE SUPERFICE, FORMADA POR BANDEJA PORTATUBOS DE CHAPA  
 DE ACERO FOSFATADA Y ESMALTADA EN CALIENTE, DIFUSOR DE METACRILA-  
 TO, EXTRUSIONADO PIRAMIDAL, UN TUBO FLUORESCENTE DE 40 W, EQUIPO  
 ELÉCTRICO EN A.F. Y ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES; INS-  
 TALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 DOSCIENTOS SEIS  EUROS CON SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
07.02.02.02.08 UD   LUMINARIA EMERGENCIA SUPERFICIE 95 LM                            37,19 
 EQUIPO AUTÓNOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARA MONTAJE EN SU-  
 PERFICIE, DE 95 LÚMENES MODELO NOVA N2 DE LA MARCA DAISALUX O EQUI-  
 VALENTE, CON LÁMPARA FLUORESCENTE, PARA TENSIÓN 220 V, UNA HORA DE  
 AUTONOMÍA, INCLUSO ACCESORIOS, FIJACIÓN, Y CONEXION; INSTALADO SE-  
 GÚN CTE/DB-SUA, RIPCI Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS 
07.02.02.02.09 UD   LUMINARIA EMERGENCIA SUPERFICIE 95 LM IP65                       38,13 
 EQUIPO AUTÓNOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARA MONTAJE EN SU-  
 PERFICIE, DE 95 LÚMENES MODELO NOVA N2 + KES NOVA DE LA MARCA DAI-  
 SALUX O EQUIVALENTE, CON LÁMPARA FLUORESCENTE, PARA TENSIÓN 220 V,  
 UNA HORA DE AUTONOMÍA, INCLUSO ACCESORIOS, FIJACIÓN, Y CONEXION;  
 INSTALADO SEGÚN CTE/DB-SUA, RIPCI Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS CON TRECE CÉNTIMOS  
07.02.02.02.10 UD   LUMINARIA EMERGENCIA SUPERFICIE 150 LM                           44,69 
 EQUIPO AUTÓNOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARA MONTAJE EN SU-  
 PERFICIE, DE 150 LÚMENES MODELO NOVA N3 DE LA MARCA DAISALUX O  
 EQUIVALENTE, CON LÁMPARA FLUORESCENTE, PARA TENSIÓN 220 V, UNA HO-  
 RA DE AUTONOMÍA, INCLUSO ACCESORIOS, FIJACIÓN, Y CONEXION; INSTALA-  
 DO SEGÚN CTE/DB-SUA, RIPCI Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS CON SESENTA Y NUEVE
  
 CÉNTIMOS  
07.02.02.02.13 U    RACK PARA SONIDO E ILUMINACION                                   1.709,34 
 RACK PARA SONIDO E ILUMINACION FORMADO POR TUBULARES CURCULA-  
 RES CON DISTRIBUCION ESPACIAL, P.P. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, FIJA-  
 CIÓN A LOS CERRRAMIENTOS LATERALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y MATE-  
 RIAL COMPLEMENTARIO; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INS-  
 TALADA.  
 MIL SETECIENTOS NUEVE  EUROS CON TREINTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
07.02.02.02.15 M    LUMINARIA FLUORESCENTE SUPERFICIE 2X36W                          122,75 
 DE LUMINARIA TIPO APLIAQUE EN PARED A ELEGIR POR LA DIRECCION FACUL-  
 TATIVA, PARA ADOSAR EN PARAMENTO, CON LAMPARA FLUORESCENTA COM-  
 PACTA CON REACTANCIA INCORPORADA INCLUIDO BASE Y PROTECTOR EN  
 MATERIAL TERMOPLASTICO Y DIFUSOR DE VIDRIO MATIZADO, INCLUSO LAMPA-  
 RA, COLOCACION Y CONEXIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 CIENTO VEINTIDOS  EUROS CON SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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APARTADO 07.02.03 EXTERIOR                                                          
SUBAPARTADO 07.02.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRA                                              
07.02.03.01.01 U    ARQUETA TIPO A-1                                                 275,94 
 ARQUETA TIPO A-1 SEGÚN MODELO DE COMPAÑIA ENDESA DE HORMIGÓN  
 PREFABRICADO, CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DUCTIL PARA RODADURA  
 (INCLUIDOS EN ESTE PARTIDA) PARA COLOCACION EN ACERADO, PARA RE-  
 GISTRO Y CONEXIONADO DE LA LINEA BAJA TENSION. INCLUDIO P.P. DE AYU-  
 DAS DE ALBAÑILERIA, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL COMPLEMENTEARIO,  
 SUMINISTRO Y TRANSPORTE A OBRA. TOTALMENTE INSTALADAS, AYUDAS DE  
 ALBAÑILERIA Y LIMIPEZA. MEDIDA LA UNIDAD TEORICA EJECUTADA.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS CON NOVENTA
  
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
07.02.03.01.03 M3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 M      4,12 
 EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA  
 CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 4 M, INCLU-  
 SO EXTRACCIÓN A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES. MEDI-  
 DA EN PERFIL NATURAL.  
 CUATRO  EUROS CON DOCE CÉNTIMOS  
07.02.03.01.04 M3   APORTE DE ARENA LAVADA DE RIO                                    0,61 
 CERO  EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.02.03.01.05 M3   RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS              0,74 
 RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS EN TONGADAS  
 DE 20 CM COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95%  
 PROCTOR NORMAL. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.  
 CERO  EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
07.02.03.01.06 M3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 KM CARGA M. MECÁNICOS           2,67 
 TRANSPORTE DE TIERRAS, REALIZADO EN CAMIÓN BASCULANTE A UNA DIS-  
 TANCIA MÁXIMA DE 5 KM, INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECÁNICOS. MEDI-  
 DO EN PERFIL ESPONJADO.  
 DOS  EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07.02.03.01.07 M2   COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON PISÓN MECÁNICO            1,96 
 COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON PISÓN MECÁNICO AL 95%  
 PROCTOR, EN 20 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO P.P. DE REGADO Y REFINO  
 DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.  
 UN  EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 07.02.03.02 ELECTRICIDAD                                                      
07.02.03.02.01 U    MODULO TOMAS CORRIENTE SONIDO                                    153,56 
 CAJA MODULAR ESTANCO PARA INSTALACIÓN EMPOTRADA DE PLASTICO MUL-  
 TISERVICIOS CON DOS MÓDULOS: MODULO CON DOS TOMAS DE CORRIENTE II  
 16 A 2P+T Y MODULO CON DOS TOMAS DE CORRIENTE III 25 A 2P+T. GAMA CIMA  
 PRO COLOR BLANCO DE SIMON CONNECT O EQUIVALENTE. INCLUIDOS MECA-  
 NISMOS, MARCO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERÍA Y PEQUEÑO MATE-  
 RIAL. INCLUIDA CONEXIÓN ELECTRICA, ASÍ COMO PARTE PROPORCIONAL DE  
 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL COMPLEMENTA-  
 RIO. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-  
 DA.  
 CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS CON CINCUENTA Y
  
 SEIS CÉNTIMOS  
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SUBAPARTADO 07.02.03.03 ALUMBRADO                                                         
07.02.03.03.01 U    APLIQUE PARED 1X70 W                                             152,16 
 DE APLIQUE DE PARED HERMÉTICO, FORMADO POR CUERPO DE ALUMINIO, DI-  
 FUSOR DE VIDRIO PRENSADO, JUNTA DE CIERRE DE NEOPRENO Y LÁMPARA  
 INCANDESCENTE DE 1X70W.,MOD  A ELEGIR,  ACCESORIOS, INCLUSO AYUDA  
 DE ALBAÑILERIA, MATERIALES COMPLEMENTARIOS Y MEDIOS AUXILIARES.  
 INSTALADO Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS CON DIECISEIS  
 CÉNTIMOS  
07.02.03.03.03 UD   LUMINARIA EMERGENCIA SUPERFICIE 215 LM IP65                      58,36 
 EQUIPO AUTÓNOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARA MONTAJE EN SU-  
 PERFICIE, DE 215 LÚMENES MODELO NOVA N5 + KES NOVA DE LA MARCA DAI-  
 SALUX O EQUIVALENTE, CON LÁMPARA FLUORESCENTE, PARA TENSIÓN 220 V,  
 UNA HORA DE AUTONOMÍA, INCLUSO ACCESORIOS, FIJACIÓN, Y CONEXION;  
 INSTALADO SEGÚN CTE/DB-SUA, RIPCI Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
   
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS CON TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
APARTADO 07.02.04 BAR                                                               
SUBAPARTADO 07.02.04.01 ELECTRICIDAD                                                      
07.02.04.01.01 M    DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA, 4 COND. 50 MM2 + 25 MM2         27,22 
 DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFASICA INSTALADA CON CABLE DE COBRE DE  
 CUATRO CONDUCTORES DE 50 MM2 Y UNO DE 25 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL  
 EMPOTRADA Y AISLADA CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 160 MM DE DIÁMETRO,  
 INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONS-  
 TRUIDO SEGÚN REBT Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA  
 LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES HAS-  
 TA LAS CAJAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.  
 VEINTISIETE  EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS  
07.02.04.01.02 UD   CUADRO ELECTRICO PRINCIPAL BAR                                   2.381,03 
 CUADRO ELECTRICO PRINCIPAL DE SERVICIOS GENERALES COMPUESTO POR  
 ENVOLVENTE DE DIMENSIONES SUFICIENTES PARA ALOJAR TODOS LOS  
 ELEMNTOS CON AMPLIACIÓN DEL 10%, GRADO DE PROTECCIÓN IP54, FABRI-  
 CADA SEGÚN NORMAS DIN 43880 VDE 0603. COLOR A ELEGIR POR LA DF. CUER-  
 PO Y PUERTA METÁLICOS DE 1,5MM DE ESPESOR. INCLUSO APARAMENTA DE  
 CAJA MOLDEADA Y MODULAR CON MANETA EN COLOR IDENTIFICATIVO DE LA  
 INTENSIDAD NOMINAL, SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, CABLEADO INTERIOR, CO-  
 NEXIONADO, ROTULADO E INCLUDO PARTE PROPORCIONAL DE AYUDAS DE AL-  
 BAÑILERIA, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO, CERRADURA  
 DE SEGURIDAD NORMALIZADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONAN-  
 DO.  
 DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS CON  
 TRES CÉNTIMOS  
07.02.04.01.03 U    PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                  15,80 
 PUNTO DE LUZ SENCILLO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1,5 MM2 DE  
 SECCIÓN NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE  
 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRA-  
 DOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUI-  
 DO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 QUINCE  EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS  
07.02.04.01.04 U    PUNTO DE LUZ SENCILLO DOBLE EMPOTRADO                            16,45 
 PUNTO DE LUZ SENCILLO DOBLE INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1,5  
 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXI-  
 BLE DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD  
 EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;  
 CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 DIECISEIS  EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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07.02.04.01.05 U    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 MM2                        18,90 
 TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 16 A CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA  
 CON CABLE DE COBRE DE 2,5 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, EMPOTRADO Y AIS-  
 LADO BAJO TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO MECA-  
 NISMO DE PRIMERA CALIDAD Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE  
 ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 DIECIOCHO  EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS  
07.02.04.01.06 U    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 25 A CON INTERRUPTOR LUMINOSO           31,37 
 TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 25 A CON PUESTA A TIERRACON INTE-  
 RRUPTOR LUMINOSO, INSTALADA CON CABLE DE COBRE DE 6 MM2 DE SEC-  
 CIÓN NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 23  
 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD Y P.P. DE  
 CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN  
 REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 TREINTA Y UN  EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
07.02.04.01.07 U    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 25 A CON 6 MM2                          29,09 
 TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA III DE 25 A CON PUESTA A TIERRA, INSTALA-  
 DA CON CABLE DE COBRE DE 6 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, EMPOTRADO Y  
 AISLADO BAJO TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 23 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO ME-  
 CANISMOS DE PRIMERA CALIDAD Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS  
 DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 VEINTINUEVE  EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS  
07.02.04.01.08 * M    CIRCUITO MONOFÁSICO 3X1,5 MM2 EMPOTRADO                          2,50 
 CIRCUITO MONOFÁSICO,INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CON-  
 DUCTORES DE 1,5 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL MÍNIMA,CON AISLAMIENTO DE  
 0'6/1KV, LIBRE DE HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC  
 FLEXIBLE DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y  
 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD  
 EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCIÓN HASTA LA CAJA DE RE-  
 GISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.  
 DOS  EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS  
07.02.04.01.09 * M    CIRCUITO MONOFÁSICO 3X2,5 MM2 EMPOTRADO                          2,70 
 CIRCUITO MONOFÁSICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CON-  
 DUCTORES DE 2,5 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV,  
 LIBRE DE HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE  
 DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS  
 DE ALBÑILERIA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA  
 DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCIÓN HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL  
 ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.  
 DOS  EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS  
07.02.04.01.10 * M    CIRCUITO MONOFÁSICO 3X4 MM2 EMPOTRADO                            2,98 
 CIRCUITO MONOFÁSICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CON-  
 DUCTORES DE 4 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV, LI-  
 BRE DE HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE  
 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE  
 ALBÑILERIA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA  
 DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCIÓN HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL  
 ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.  
 DOS  EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.02.04.01.11 M    CIRCUITO MONOFÁSICO 3X6 MM2 EMPOTRADO                            3,91 
 CIRCUITO MONOFÁSICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CON-  
 DUCTORES DE 6 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV, LI-  
 BRE DE HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE  
 23 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE  
 ALBÑILERIA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA  
 DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCIÓN HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL  
 ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.  
 TRES  EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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07.02.04.01.12 * M    CIRCUITO TRIFÁSICO 5X2,5 MM2 EMPOTRADO                           3,41 
 CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE, DE CINCO CONDUC-  
 TORES DE 6 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV, LIBRE  
 DE HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 29  
 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE AL-  
 BAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA  
 DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCIÓN HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL  
 ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.  
 TRES  EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.02.04.01.13 * M    CIRCUITO TRIFÁSICO 5X4 MM2 EMPOTRADO                             5,18 
 CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE, DE CINCO CONDUC-  
 TORES DE 4 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV, LIBRE  
 DE HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 29  
 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE AL-  
 BAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA  
 DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCIÓN HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL  
 ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.  
 CINCO  EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS  
07.02.04.01.14 U    DETECTOR DE MOVIMIENTO                                           85,89 
 SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE MOVIMIENTO PASIVO MODELO  
 LRM 8116/00 DE PHILIPS O EQUIVALENTE PARA EL ENCENDIODO DEL ALUMBRA-  
 DO DE 90º Y 15 METROS DE ALCANCE DE DESPLAZAMIENTOS, INCLUYE SOPOR-  
 TE PARA AJUSTAR EL DETECTOR HORIZONTAL Y VERTICAL. ESTA DOTADO DE  
 UN AJUSTE DE RETARDO DE APAGADO DE 0 A 35 MINUTOS. INCLUSO P.P. DE  
 CABLEADO, AYUDAS DE ALBAÑILERIA, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL COM-  
 PLEMENTARIO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS CON OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 07.02.04.02 ALUMBRADO                                                         
07.02.04.02.01 U    LUMINARIA FLUORESCENTE SUPERFICIE 2X36W                          80,59 
 LUMINARIA PARA MONTAJE 2X36 W, CARCASA DE POLIESTER REFORZADA CON  
 FIBRA DE VIDRIO EXENTA DE HALÓGENOS, CON REFLECTOR INTERIOR DE ACE-  
 RO GALVANIZADO. INCLUIDOS EQUIPOS DE FIJACIÓN Y ANCLAJE, REACTAN-  
 CIA, REGLETA DE CONEXIÓN, PORTALÁMPARAS, CEBADORES, REPLANTEO, PE-  
 QUEÑO MATERIAL Y CONEXIONADO, ASÍ COMO MEDIOS AUXILIARES, MATE-  
 RIAL COMPLEMENTARIO Y PARTE PROPORCIONAL DE AYUDAS DE ALBAÑILE-  
 RÍA. INSTALADA Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 OCHENTA  EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
07.02.04.02.02 U    DOWNLIGHT 2X18W EMPOTRADA                                        67,44 
 LUMINARIA EMPOTRADA DOWNLIGHT 2X18W MODELO  EUROPA 2 FBS 120 O SI-  
 MILAR, CON BALASTO ELECTRÓNICO INCLUIDO; FACETADO, RECUBIERTO DE  
 ALUMINIO (REFLECTOR), DE ALTO BRILLO, SIN IRISACIÓN; REFLECTOR / ARO  
 EMBELLECEDOR EN UNA SOLA UNIDAD DE POLICARBONATO DE ALTA CALIDAD  
 RESISTENTE A UV; ARO EMBELLECEDOR BLANCO; ARO DE MONTAJE DE ALUMI-  
 NIO FUNDIDO; POSICIÓN HORIZONTAL DE LA LÁMPARA; CONEXIÓN: BLOQUE  
 TERMINAL DE 5 POLOS CON CONEXIÓN ENCHUFABLE; MONTAJE RÁPIDO SIN  
 HERRAMIENTAS PARA TECHOS CON UN GROSOR DE 1-25 MM; ABERTURA EN  
 TECHO: 200 MM,  PROFUNDIDAD DE EMPOTRADO: 100 MM; DISCO DE CRISTAL  
 ESTRUCTURADO EN ARO FRONTAL PARA ALCANZAR EL TIPO DE PROTECCIÓN  
 IP54 EN TECHOS CERRADOS; ANILLO FRONTAL ENRASADO EN TECHO DE PLÁS-  
 TICO BLANCO Y FIJACIÓN MEDIANTE ENGANCHE POR GIRO, CON LAMPARAS  
 FLUORESCENTES COMPACTAS TC-TEL 1X18W 230 VOLTIOS, INCLUIDOS EQUI-  
 POS DE ENCENDIDO, REPLANTEO, SISTEMA DE FIJACIÓN, PEQUEÑO MATE-  
 RIAL, CABLEADO Y CONEXIONADO, ASÍ COMO MEDIOS AUXILIARES, MATERIAL  
 COMPLEMENTARIO Y PARTE PROPORCIONAL DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA.  
 INSTALADO Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 SESENTA Y SIETE  EUROS CON CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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07.02.04.02.03 U    DOWNLIGHT 2X13W EMPOTRADA                                        65,80 
 LUMINARIA EMPOTRADA DOWNLIGHT 2X13W MODELO  EUROPA 2 FBS 122 O SI-  
 MILAR, CON BALASTO ELECTRÓNICO INCLUIDO; FACETADO, RECUBIERTO DE  
 ALUMINIO (REFLECTOR), DE ALTO BRILLO, SIN IRISACIÓN; REFLECTOR / ARO  
 EMBELLECEDOR EN UNA SOLA UNIDAD DE POLICARBONATO DE ALTA CALIDAD  
 RESISTENTE A UV; ARO EMBELLECEDOR BLANCO; ARO DE MONTAJE DE ALUMI-  
 NIO FUNDIDO; POSICIÓN HORIZONTAL DE LA LÁMPARA; CONEXIÓN: BLOQUE  
 TERMINAL DE 5 POLOS CON CONEXIÓN ENCHUFABLE; MONTAJE RÁPIDO SIN  
 HERRAMIENTAS PARA TECHOS CON UN GROSOR DE 1-25 MM; ABERTURA EN  
 TECHO: 200 MM,  PROFUNDIDAD DE EMPOTRADO: 100 MM; DISCO DE CRISTAL  
 ESTRUCTURADO EN ARO FRONTAL PARA ALCANZAR EL TIPO DE PROTECCIÓN  
 IP54 EN TECHOS CERRADOS; ANILLO FRONTAL ENRASADO EN TECHO DE PLÁS-  
 TICO BLANCO Y FIJACIÓN MEDIANTE ENGANCHE POR GIRO, CON LAMPARAS  
 FLUORESCENTES COMPACTAS TC-TEL 1X13W 230 VOLTIOS, INCLUIDOS EQUI-  
 POS DE ENCENDIDO, REPLANTEO, SISTEMA DE FIJACIÓN, PEQUEÑO MATE-  
 RIAL, CABLEADO Y CONEXIONADO, ASÍ COMO MEDIOS AUXILIARES, MATERIAL  
 COMPLEMENTARIO Y PARTE PROPORCIONAL DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA.  
 INSTALADO Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS  
07.02.04.02.04 UD   LUMINARIA EMERGENCIA SUPERFICIE 70 LM IP65                       36,49 
 EQUIPO AUTÓNOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARA MONTAJE EN SU-  
 PERFICIE, DE 70 LÚMENES MODELO NOVA N1 + KES NOVA DE LA MARCA DAI-  
 SALUX O EQUIVALENTE, CON LÁMPARA FLUORESCENTE, PARA TENSIÓN 220 V,  
 UNA HORA DE AUTONOMÍA, INCLUSO ACCESORIOS, FIJACIÓN, Y CONEXION;  
 INSTALADO SEGÚN CTE/DB-SUA, RIPCI Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS CON CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
07.02.04.02.05 UD   LUMINARIA EMERGENCIA SUPERFICIE 95 LM IP65                       38,13 
 EQUIPO AUTÓNOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARA MONTAJE EN SU-  
 PERFICIE, DE 95 LÚMENES MODELO NOVA N2 + KES NOVA DE LA MARCA DAI-  
 SALUX O EQUIVALENTE, CON LÁMPARA FLUORESCENTE, PARA TENSIÓN 220 V,  
 UNA HORA DE AUTONOMÍA, INCLUSO ACCESORIOS, FIJACIÓN, Y CONEXION;  
 INSTALADO SEGÚN CTE/DB-SUA, RIPCI Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS CON TRECE CÉNTIMOS  
07.02.04.02.06 UD   LUMINARIA EMERGENCIA SUPERFICIE 150 LM                           44,69 
 EQUIPO AUTÓNOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARA MONTAJE EN SU-  
 PERFICIE, DE 150 LÚMENES MODELO NOVA N3 DE LA MARCA DAISALUX O  
 EQUIVALENTE, CON LÁMPARA FLUORESCENTE, PARA TENSIÓN 220 V, UNA HO-  
 RA DE AUTONOMÍA, INCLUSO ACCESORIOS, FIJACIÓN, Y CONEXION; INSTALA-  
 DO SEGÚN CTE/DB-SUA, RIPCI Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS CON SESENTA Y NUEVE
  
 CÉNTIMOS  
07.02.04.02.07 UD   LUMINARIA EMERGENCIA SUPERFICIE 215 LM                           57,54 
 EQUIPO AUTÓNOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARA MONTAJE EN SU-  
 PERFICIE, DE 215 LÚMENES MODELO NOVA N5 DE LA MARCA DAISALUX O  
 EQUIVALENTE, CON LÁMPARA FLUORESCENTE, PARA TENSIÓN 220 V, UNA HO-  
 RA DE AUTONOMÍA, INCLUSO ACCESORIOS, FIJACIÓN, Y CONEXION; INSTALA-  
 DO SEGÚN CTE/DB-SUA, RIPCI Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS CON CINCUENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 07.03 COMUNICACIÓN                                                      
07.03.01 M    CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, DOS CONDUCTOS DE T. DE PVC DE 63 MM     16,28 
 CANALIZACIÓN TELEFONICA REALIZADA CON DOS CONDUCTOS DE TUBERÍA LI-  
 GERA DE PVC DE 63 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO GUÍAS DE ALAMBRE GALVANI-  
 ZADO, SOLERA Y ENVOLTURA DE HORMIGÓN HM-20, CON UN ESPESOR TOTAL  
 DE 19 CM CONSTRUIDA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.  
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 DIECISEIS  EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
07.03.02 U    ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO M                           100,18 
 ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO M, FORMADA POR EXCAVACIÓN  
 DE TIERRAS, CARGA Y TRANSPORTE, COMPACTACIÓN DEL FONDO AL 95%  
 PROCTOR NORMAL SOLERA Y PAREDES DE HORMIGÓN HA-25 CON ARMADURA  
 B 400 S, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, ENFOSCADO INTERIOR CON MORTE-  
 RO M2,5 (1:8), INCLUSO FORMACIÓN DE PENDIENTE SOBRE SOLERA, DESAGÜE  
 Y EMBOCADURAS DE TUBERÍAS, CERCO METÁLICO Y TAPA DE HORMIGÓN  
 CON CERCO CONTINUO METÁLICO; CONSTRUIDO SEGÚN NORMAS DE LA  
 COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 CIEN  EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS  
07.03.03 M    CABLE UTP 4 PARES  SIN APANTALLAR, CAT6 VOZ/DATOS                2,77 
 M. DE CANALIZACIÓN PARA VOZ Y DATOS, FORMADO POR CABLE TRENZADO  
 SIN APANTALLAR TIPO UTP DE CALIBRES VARIOS, SEGUN NECESIDADES DE LA  
 INSTALACION, INCLUSO EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE  
 DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS  
 DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTA-  
 DA DESDE EL RACK HASTA EL ULTIMO PUESTO DE TRABAJO.  
   
   
   
 DOS  EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07.03.04 U    ARMARIO RACK MURAL CON PANELES LATERALES                         693,60 
 UD. ARMARIO MODULAR MURAL CON BASTIDOR INTERIOR Y PANELES LATERA-  
 LES. EQUIPADO CON PANELES DE DISTRIBUCIÓN  PARA CABLEADO HORIZON-  
 TAL CAT 6, FIBRA ÓPTICA, EQUIPO DE VENTILACIÓN, PANELES ORGANIZADO-  
 RES PASAHILOS, LATIGUILLOS DE INTERCONEXIÓN ENTRE PANELES DISTRIBUI-  
 DORES, EQUIPOS ELECTRÓNICOS COMO RUTER, ETC PARA EL CORRECTO  
 FUNCIONAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA.  
   
   
   
 SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS CON SESENTA
  
 CÉNTIMOS  
07.03.05 M3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 M      4,12 
 EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA  
 CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 4 M, INCLU-  
 SO EXTRACCIÓN A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES. MEDI-  
 DA EN PERFIL NATURAL.  
 CUATRO  EUROS CON DOCE CÉNTIMOS  
07.03.06 M3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 KM CARGA M. MECÁNICOS           2,67 
 TRANSPORTE DE TIERRAS, REALIZADO EN CAMIÓN BASCULANTE A UNA DIS-  
 TANCIA MÁXIMA DE 5 KM, INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECÁNICOS. MEDI-  
 DO EN PERFIL ESPONJADO.  
 DOS  EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 07.04 FONTANERÍA                                                        
APARTADO 07.04.01 ACOMETIDAS Y CONTADORES                                           
07.04.01.01 U    ACOMETIDA DE AGUA DE 40 A 50 MM                                  720,08 
 ACOMETIDA DE AGUAS REALIZADA EN TUBO DE POLIETILENO DE MEDIA O ALTA  
 DENSIDAD, DE 40 A 50 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, DESDE EL PUNTO DE TOMA  
 HASTA LA LLAVE DE REGISTRO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, OBRAS  
 COMPLEMENTARIAS Y AYUDA DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE Y  
 NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA  
 SETECIENTOS VEINTE  EUROS CON OCHO CÉNTIMOS  
07.04.01.02 U    BATERÍA PARA 2 CONTADORES DIVISIONARIOS AGUA                     763,92 
 BATERIA PARA 2 CONTADORES DIVISIONARIOS DE ACERO GALVANIZADO DE 2"  
 DE DIÁMETRO, INCLUSO JUEGOS DE LLAVE DE PASO DE ENTRADA Y SALIDA  
 ANTIRRETORNO, CONEXIONES FLEXIBLES DE 3/4"X50 MM Y MANGUITOS, GA-  
 RRAS DE SUJECIÓN A PARAMENTOS, INCLUIDO ENVOLVENTE DE FÁBRICA DE  
 LADRILLO ALINEADA CON CERRAMIENTO DE PARCELA, PUERTAS HOMOLOGA-  
 DAS DE CHAPA, PLACAS DE IDENTIFICACIÓN Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL,  
 CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN NORMAS DE  
 LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 SETECIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS CON NOVENTA
  
 Y DOS CÉNTIMOS  
APARTADO 07.04.02 EDIFICIO                                                          
SUBAPARTADO 07.04.02.01 CANALIZACION                                                      
ELEMENTO 07.04.02.01.01 FONTANERIA                                                        
07.04.02.01.01.01 M    CANALIZACIÓN PE-X, SUPERFICIE, 16 MM DIÁM.                       5,36 
 CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO (PE-X) CALORIFUGADA CON COQUI-  
 LLA AISLANTE, SUPERFICIE, DE 16 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2 MM DE ES-  
 PESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10 Y RESISTENTE AL AGUA CALIENTE SA-  
 NITARIA, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, PIEZAS ESPECIALES,  
 PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN CTE. ME-  
 DIDA LA LONGITUD EJECUTADA  
 CINCO  EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.04.02.01.01.02 M    CANALIZACIÓN PE-X, SUPERFICIE, 20 MM DIÁM.                       6,79 
 CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO (PE-X) CALORIFUGADA CON COQUI-  
 LLA AISLANTE, SUPERFICIE, DE 20 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2 MM DE ES-  
 PESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10 Y RESISTENTE AL AGUA CALIENTE SA-  
 NITARIA, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, PIEZAS ESPECIALES,  
 PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN  
 CTE/DB-HS-4. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA  
 SEIS  EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
07.04.02.01.01.03 M    CANALIZACIÓN PE-X, SUPERFICIE, 25 MM DIÁM.                       8,08 
 CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO (PE-X) CALORIFUGADA CON COQUI-  
 LLA AISLANTE, SUPERFICIE, DE 25 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2,30 MM DE  
 ESPESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10 Y RESISTENTE AL AGUA CALIENTE  
 SANITARIA, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, PIEZAS ESPECIA-  
 LES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN  
 CTE/DB-HS-4.  MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA  
 OCHO  EUROS CON OCHO CÉNTIMOS  
07.04.02.01.01.04 M    CANALIZACIÓN PE-X, SUPERFICIE, 32 MM DIÁM.                       10,80 
 CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO (PE-X) CALORIFUGADA CON COQUI-  
 LLA AISLANTE, SUPERFICIE, DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3 MM DE ES-  
 PESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10 Y RESISTENTE AL AGUA CALIENTE SA-  
 NITARIA, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, PIEZAS ESPECIALES,  
 PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN  
 CTE/DB-HS-4. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA  
 DIEZ  EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS  
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07.04.02.01.01.05 M    CANALIZACIÓN PE-X, SUPERFICIE, 40 MM DIÁM.                       15,20 
 CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO (PE-X) CALORIFUGADA CON COQUI-  
 LLA AISLANTE, SUPERFICIE, DE 40 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3 MM DE ES-  
 PESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10 Y RESISTENTE AL AGUA CALIENTE SA-  
 NITARIA, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, PIEZAS ESPECIALES,  
 PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN  
 CTE/DB-HS-4. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA  
 QUINCE  EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS  
07.04.02.01.01.06 M    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 25 MM DIÁM.              8,69 
 CANALIZACIÓN DE POLIETILENO PE, BAJO TUBO DE PVC DE 110MM, DE 25 MM  
 DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2,30 MM DE ESPESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN  
 10, INCLUSO P.P. PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE AL-  
 BAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 OCHO  EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
07.04.02.01.01.07 M    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 40 MM DIÁM.              13,77 
 CANALIZACIÓN DE POLIETILENO PE, BAJO TUBO DE PVC DE 110MM, DE 40 MM  
 DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3,70 MM DE ESPESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN  
 10, INCLUSO P.P. PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE AL-  
 BAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 TRECE  EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07.04.02.01.01.08 M    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 50 MM DIÁM.              17,41 
 CANALIZACIÓN DE POLIETILENO PE,BAJO TUBO DE PVC DE 110MM, DE 50 MM  
 DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 4,60 MM DE ESPESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN  
 10, INCLUSO P.P. PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE AL-  
 BAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 DIECISIETE  EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
ELEMENTO 07.04.02.01.02 VALVULAS                                                          
07.04.02.01.02.01 U    LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 MM)                                 9,80 
 LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERÍA, COLOCADA EN CANALIZA-  
 CIOM DE 3/4" (15/20 MM) DE DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONS-  
 TRUIDA SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA.  
 NUEVE  EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS  
07.04.02.01.02.02 U    LLAVE PASO DIÁM. 1 1/4" (25 MM)                                  16,07 
 LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERÍA, COLOCADA EN CANALIZA-  
 CIÓN DE 1 1/4" (25 MM) DE DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONS-  
 TRUIDA SEGÚN CTE/DB-HS-4, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA  
 UNIDAD INSTALADA.  
 DIECISEIS  EUROS CON SIETE CÉNTIMOS  
07.04.02.01.02.03 U    LLAVE PASO DIÁM. 1 1/2" (32/40 MM)                               18,41 
 LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERÍA, COLOCADA EN CANALIZA-  
 CIÓN DE 1 1/2" (32/40 MM) DE DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONS-  
 TRUIDA SEGÚN CTE/DB-HS-4, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA  
 UNIDAD INSTALADA.  
 DIECIOCHO  EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.04.02.01.02.04 U    VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 15/20 MM (3/4") DIÁM.                    12,97 
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 15/20 MM (3/4") DIÁMETRO, CONSTRUIDA EN LATÓN  
 FORJADO, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE HASTA 16 KG/CM2 Y 120º DE  
 TEMPERATURA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA.  
 DOCE  EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07.04.02.01.02.05 U    VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 25 MM (1") DIÁM.                         13,53 
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 25 MM (1") DIÁMETRO, CONSTRUIDA EN LATÓN  
 FORJADO, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE HASTA 16 KG/CM2 Y 120º DE  
 TEMPERATURA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA.  
 TRECE  EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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07.04.02.01.02.06 U    VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 1 1/2" DIÁM.                             14,56 
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 1 1/2" DIÁMETRO, CONSTRUIDA EN LATÓN FORJA-  
 DO, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE HASTA 16 KG/CM2 Y 120º DE TEMPE-  
 RATURA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD INS-  
 TALADA.  
 CATORCE  EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.04.02.01.02.07 U    VÁLVULA DE VACIADO 3/4" DIÁM.                                    13,33 
 VÁLVULA DE VACIADO DE 15/20 MM (3/4") DIÁMETRO, CONSTRUIDA EN LATÓN  
 FORJADO, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE HASTA 16 KG/CM2 Y 120º DE  
 TEMPERATURA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA.  
 TRECE  EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
07.04.02.01.02.08 U    VÁLVULA DE VACIADO 1" DIÁM.                                      13,65 
 VÁLVULA DE VACIADO DE 25 MM (1") DIÁMETRO, CONSTRUIDA EN LATÓN FOR-  
 JADO, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE HASTA 16 KG/CM2 Y 120º DE TEMPE-  
 RATURA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD INS-  
 TALADA.  
 TRECE  EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
07.04.02.01.02.09 U    VÁLVULA DE VACIADO DE 11/2" DIÁM.                                15,48 
 VÁLVULA DE VACIADO DE 32 MM (1 1/2") DIÁMETRO, CONSTRUIDA EN LATÓN  
 FORJADO, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE HASTA 16 KG/CM2 Y 120º DE  
 TEMPERATURA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA.  
 QUINCE  EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.04.02.01.02.10 U    PURGADOR AUTOMÁTICO AIRE, 10 BARS. CÓN VÁLVULA CIERRE            17,75 
 PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE, PARA PRESIÓN DE TRABAJO DE HASTA 10  
 BARS, CONVÁLVULA DE CIERRE INCORPORADA, INCLUSO PEQUEÑO MATE-  
 RIAL Y MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 DIECISIETE  EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
SUBAPARTADO 07.04.02.02 SANITARIOS Y ACCESORIOS                                           
ELEMENTO 07.04.02.02.01 APARATOS SANITARIOS                                               
07.04.02.02.01.01 U    INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO                133,15 
 INODORO DE TANQUE BAJO CON DOS DESCARGA, DE PORCELANA VITRIFICA-  
 DA DE COLOR BLANCO, FORMADO POR TAZA CON SALIDA VERTICAL, TANQUE  
 CON TAPA, JUEGO DE MECANISMOS, TORNILLOS DE FIJACIÓN, ASIENTO Y TA-  
 PA Y LLAVE DE REGULACIÓN, CONSTRUIDO SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES  
 DEL FABRICANTE, INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILE-  
 RÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS CON QUINCE  
 CÉNTIMOS  
07.04.02.02.01.02 U    INODORO SUSPENDIDO PERS CON DISC APERTURA FRONTAL                358,31 
 INODORO SUSPENDIDO ACCESIBLE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE TAN-  
 QUE BAJO CON DOS DESCARGA, CERÁMICO COLOR BLANCO, FORMADO POR  
 TAZA CON SALIDA HORIZONTAL, TANQUE CON APERTURA FRONTAL, CON  
 ASIENTO ESPECIAL ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y TAPA,  
 JUEGO DE MECANISMOS, TORNILLOS DE FIJACIÓN, ASIENTO Y TAPA Y LLAVE  
 DE REGULACIÓN, CONSTRUIDO SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRI-  
 CANTE, INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA  
 LA UNIDAD INSTALADA.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS CON  
 TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
07.04.02.02.01.03 U    URINARIO DE PIE EN BATERIA PORC. VITRIF. BLANCO                  163,32 
 URINARIO DE PIE COLOCADO EN BATERÍA, DE PORCELANA VITRIFICADA DE  
 COLOR BLANCO DE 0,52X0,39 M Y DE ALTURA 1,10 M DIMENSIONES APROXIMA-  
 DAS, FORMADO POR CUERPO, CUBRETUBOS, TERRAZÓN, SEPARACIÓN Y VÁL-  
 VULA DE DESAGÜE CON REJILLA CERÁMICA ALIMENTACIÓN DIRECTA, INCLU-  
 SO COLOCACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INS-  
 TRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS CON TREINTA Y DOS
  
 CÉNTIMOS  
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07.04.02.02.01.04 U    LAVABO PARA ENCIMERA PORC. VITRIF. BLANCO                        69,23 
 LAVABO PARA ENCIMERA, DE PORCELANA VITRIFICADA, DE COLOR BLANCO,  
 DE 0,60X0,50 M, REBOSADERO INTEGRAL Y ORIFICIOS INSINUADOS PARA GRI-  
 FERÍA, CONSTRUIDO SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, INCLU-  
 SO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDA DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INS-  
 TALADA.  
 SESENTA Y NUEVE  EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
  
07.04.02.02.01.07 U    PILETA VERTEDERO PORC. VITRIF. 0,35X0,50 M BLANCO                149,20 
 PILETA VERTEDERO DE PORCELANA VITRIFICADA, EN COLOR BLANCO, FORMA-  
 DA POR PILETA DE 0,35X0,50 M, TORNILLOS DE FIJACIÓN DE ACERO INOXIDABLE,  
 REJA CROMADA Y ALMOHADILLA DE GOMA, INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO  
 Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CONSTRUIDA SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL  
 FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS CON VEINTE  
 CÉNTIMOS  
ELEMENTO 07.04.02.02.02 GRIFERIA                                                          
07.04.02.02.02.01 U    EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOMANDO TEMPORIZADO PRIMERA CALIDAD    47,73 
 EQUIPO DE GRIFERÍA MONOMANDO PARA LAVABO TEMPORIZADO, DE LATÓN  
 CROMADO DE PRIMERA CALIDAD, MEZCLADOR CON AIREADOR, DESAGÜE AU-  
 TOMÁTICO, ENLACES DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLES, Y LLAVES DE REGULA-  
 CIÓN, CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA  
 LA UNIDAD INSTALADA.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS CON SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
07.04.02.02.02.03 U    EQUIPO GRIFERÍA URINARIO TEMP. PRIMERA CALIDAD                   75,06 
 EQUIPO DE GRIFERÍA TEMPORIZADA PARA URINARIOS DE PIE Y MURALES, DE  
 LATÓN CROMADO, PRIMERA CALIDAD, FUNCIONAMIENTO CON DEBILES PRE-  
 SIONES Y TIEMPO APROXIMADO DE 6 A 7 SEG.; INSTALADO SEGÚN CTE E INS-  
 TRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS CON SEIS CÉNTIMOS  
07.04.02.02.02.05 U    EQUIPO GRIFERÍA PILETA-LAVADERO PRIMERA CALIDAD                  63,06 
 EQUIPO DE GRIFERÍA MEZCLADORA DE CAÑO CENTRAL PARA LAVADERO DE  
 LATÓN CROMADO DE PRIMERA CALIDAD,CÓN CRUCETAS CROMADAS Y VÁLVU-  
 LA DE DESAGÜE CON ENLACE, TAPÓN Y CADENILLAS; CONSTRUIDO SEGÚN  
 CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 SESENTA Y TRES  EUROS CON SEIS CÉNTIMOS  
07.04.02.02.02.06 U    EQUIPO GRIFERÍA PUNTO RIEGO EN PARAM. VERTICAL                   21,54 
 EQUIPO DE GRIFERÍA PARA PUNTO DE RIEGO EN PARAMENTO VERTICAL, FOR-  
 MADO POR LLAVES, CRUCETA CROMADA DE PRIMERA CALIDAD; CONSTRUIDO  
 SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-  
 DA.  
 VEINTIUN  EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
ELEMENTO 07.04.02.02.03 DESAGUE                                                           
07.04.02.02.03.01 U    DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 113 MM            29,14 
 DESAGÜE DE INODORO O VERTEDERO FORMADO POR MANGUETÓN DE PVC  
 DE 113 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR, INCLUSO CONEXIO-  
 NES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL  
 Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 VEINTINUEVE  EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS  
07.04.02.02.03.02 U    DESAGÜE LAVABO UN SENO CON PVC 35 MM                             15,82 
 DESAGÜE DE LAVABO DE UN SENO FORMADO POR TUBO CON PVC DE 35 MM  
 DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR, INSTALADO DESDE LA VÁLVULA  
 HASTA EL BOTE SIFÓNICO, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES  
 CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;  
 SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 QUINCE  EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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07.04.02.02.03.03 U    DESAGÜE URINARIO DE PIE CON PVC 53 MM                            15,04 
 DESAGÜE DE URINARIO DE PIE FORMADO POR TUBO DE PVC DE 53 MM DE DIÁ-  
 METRO EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR, INSTALADO DESDE LA VÁLVULA HASTA  
 EL BOTE SIFÓNICO, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIE-  
 ZAS ESPECIALES PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; SEGÚN  
 CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 QUINCE  EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS  
07.04.02.02.03.05 U    DESAGÜE PILETA CON SIFÓN IND. CON PVC 110 MM                     22,44 
 DESAGÜE DE LAVADERO CON SIFÓN INDIVIDUAL, FORMADO POR TUBO Y SI-  
 FÓN DE PVC DE 43 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, INSTALADO DESDE LA VÁLVU-  
 LA HASTA EL MANGUETÓN O CANALIZACIÓN DE DERIVACIÓN, INCLUSO CONE-  
 XIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATE-  
 RIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 VEINTIDOS  EUROS CON CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 07.04.02.03 VARIOS                                                            
07.04.02.03.01 U    CALENTADOR IND. ACUMULADOR ELECTRICO 50 L                        210,38 
 CALENTADOR INDIVIDUAL ACUMULADOR ELÉCTRICO, DE 50 L DE CAPACIDAD,  
 CON 1500 W DE POTENCIA, INCLUSO COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y AYUDAS DE  
 ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN CTE, REBT; E INSTRUCCIONES DEL FABRI-  
 CANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 DOSCIENTOS DIEZ  EUROS CON TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
APARTADO 07.04.03 BAR                                                               
SUBAPARTADO 07.04.03.01 CANALIZACION                                                      
ELEMENTO 07.04.03.01.01 FONTANERIA                                                        
07.04.03.01.01.01 M    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 32 MM DIÁM.              5,58 
 CANALIZACIÓN DE POLIETILENO PE, EMPOTRADA, DE 32 MM DE DIÁMETRO EX-  
 TERIOR Y 2,90 MM DE ESPESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10, INCLUSO P.P.  
 PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTA-  
 LADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 CINCO  EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.04.03.01.01.02 M    CANALIZACIÓN PE-X, SUPERFICIE, 16 MM DIÁM.                       5,36 
 CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO (PE-X) CALORIFUGADA CON COQUI-  
 LLA AISLANTE, SUPERFICIE, DE 16 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2 MM DE ES-  
 PESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10 Y RESISTENTE AL AGUA CALIENTE SA-  
 NITARIA, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, PIEZAS ESPECIALES,  
 PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN CTE. ME-  
 DIDA LA LONGITUD EJECUTADA  
 CINCO  EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.04.03.01.01.03 M    CANALIZACIÓN PE-X, SUPERFICIE, 20 MM DIÁM.                       6,79 
 CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO (PE-X) CALORIFUGADA CON COQUI-  
 LLA AISLANTE, SUPERFICIE, DE 20 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2 MM DE ES-  
 PESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10 Y RESISTENTE AL AGUA CALIENTE SA-  
 NITARIA, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, PIEZAS ESPECIALES,  
 PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN  
 CTE/DB-HS-4. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA  
 SEIS  EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
07.04.03.01.01.04 M    CANALIZACIÓN PE-X, SUPERFICIE, 25 MM DIÁM.                       8,08 
 CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO (PE-X) CALORIFUGADA CON COQUI-  
 LLA AISLANTE, SUPERFICIE, DE 25 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2,30 MM DE  
 ESPESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10 Y RESISTENTE AL AGUA CALIENTE  
 SANITARIA, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, PIEZAS ESPECIA-  
 LES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN  
 CTE/DB-HS-4.  MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA  
 OCHO  EUROS CON OCHO CÉNTIMOS  
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07.04.03.01.01.05 M    CANALIZACIÓN PE-X, SUPERFICIE, 32 MM DIÁM.                       10,80 
 CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO (PE-X) CALORIFUGADA CON COQUI-  
 LLA AISLANTE, SUPERFICIE, DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3 MM DE ES-  
 PESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10 Y RESISTENTE AL AGUA CALIENTE SA-  
 NITARIA, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, PIEZAS ESPECIALES,  
 PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN  
 CTE/DB-HS-4. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA  
 DIEZ  EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS  
ELEMENTO 07.04.03.01.02 VALVULAS                                                          
07.04.03.01.02.01 U    LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 MM)                                 9,80 
 LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERÍA, COLOCADA EN CANALIZA-  
 CIOM DE 3/4" (15/20 MM) DE DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONS-  
 TRUIDA SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA.  
 NUEVE  EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS  
07.04.03.01.02.02 U    LLAVE PASO DIÁM. 1 1/2" (32/40 MM)                               18,41 
 LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERÍA, COLOCADA EN CANALIZA-  
 CIÓN DE 1 1/2" (32/40 MM) DE DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONS-  
 TRUIDA SEGÚN CTE/DB-HS-4, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA  
 UNIDAD INSTALADA.  
 DIECIOCHO  EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.04.03.01.02.03 U    VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 1 1/2" DIÁM.                             14,56 
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 1 1/2" DIÁMETRO, CONSTRUIDA EN LATÓN FORJA-  
 DO, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE HASTA 16 KG/CM2 Y 120º DE TEMPE-  
 RATURA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD INS-  
 TALADA.  
 CATORCE  EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.04.03.01.02.04 U    VÁLVULA DE VACIADO DE 11/2" DIÁM.                                15,48 
 VÁLVULA DE VACIADO DE 32 MM (1 1/2") DIÁMETRO, CONSTRUIDA EN LATÓN  
 FORJADO, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE HASTA 16 KG/CM2 Y 120º DE  
 TEMPERATURA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA.  
 QUINCE  EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.04.03.01.02.05 U    PURGADOR AUTOMÁTICO AIRE, 10 BARS. CÓN VÁLVULA CIERRE            17,75 
 PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE, PARA PRESIÓN DE TRABAJO DE HASTA 10  
 BARS, CONVÁLVULA DE CIERRE INCORPORADA, INCLUSO PEQUEÑO MATE-  
 RIAL Y MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 DIECISIETE  EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
SUBAPARTADO 07.04.03.02 SANITARIOS Y ACCESORIOS                                           
ELEMENTO 07.04.03.02.01 APARATOS SANITARIOS                                               
07.04.03.02.01.01 U    INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO                133,15 
 INODORO DE TANQUE BAJO CON DOS DESCARGA, DE PORCELANA VITRIFICA-  
 DA DE COLOR BLANCO, FORMADO POR TAZA CON SALIDA VERTICAL, TANQUE  
 CON TAPA, JUEGO DE MECANISMOS, TORNILLOS DE FIJACIÓN, ASIENTO Y TA-  
 PA Y LLAVE DE REGULACIÓN, CONSTRUIDO SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES  
 DEL FABRICANTE, INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILE-  
 RÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS CON QUINCE  
 CÉNTIMOS  
07.04.03.02.01.02 U    INODORO SUSPENDIDO PERS CON DISC APERTURA FRONTAL                358,31 
 INODORO SUSPENDIDO ACCESIBLE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE TAN-  
 QUE BAJO CON DOS DESCARGA, CERÁMICO COLOR BLANCO, FORMADO POR  
 TAZA CON SALIDA HORIZONTAL, TANQUE CON APERTURA FRONTAL, CON  
 ASIENTO ESPECIAL ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y TAPA,  
 JUEGO DE MECANISMOS, TORNILLOS DE FIJACIÓN, ASIENTO Y TAPA Y LLAVE  
 DE REGULACIÓN, CONSTRUIDO SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRI-  
 CANTE, INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA  
 LA UNIDAD INSTALADA.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS CON  
 TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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07.04.03.02.01.03 U    LAVABO PARA ENCIMERA PORC. VITRIF. BLANCO                        69,23 
 LAVABO PARA ENCIMERA, DE PORCELANA VITRIFICADA, DE COLOR BLANCO,  
 DE 0,60X0,50 M, REBOSADERO INTEGRAL Y ORIFICIOS INSINUADOS PARA GRI-  
 FERÍA, CONSTRUIDO SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, INCLU-  
 SO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDA DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INS-  
 TALADA.  
 SESENTA Y NUEVE  EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
  
ELEMENTO 07.04.03.02.02 GRIFERIA                                                          
07.04.03.02.02.01 U    EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOMANDO TEMPORIZADO PRIMERA CALIDAD    47,73 
 EQUIPO DE GRIFERÍA MONOMANDO PARA LAVABO TEMPORIZADO, DE LATÓN  
 CROMADO DE PRIMERA CALIDAD, MEZCLADOR CON AIREADOR, DESAGÜE AU-  
 TOMÁTICO, ENLACES DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLES, Y LLAVES DE REGULA-  
 CIÓN, CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA  
 LA UNIDAD INSTALADA.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS CON SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
07.04.03.02.02.02 U    EQUIPO GRIFERÍA INODORO/PLACA TURCA/VERT. PRIMERA CALIDAD        82,54 
 EQUIPO DE GRIFERÍA TEMPORIZADA PARA INODORO, PLACA TURCA O VERTE-  
 DERO, DE LATÓN CROMADO, PRIMERA CALIDAD, PRESIÓN MÍNIMA 0,900 BAR,  
 TIEMPO APROXIMADO 6 A 7 SEG. CAUDAL 1,5 L/SEG.; INSTALADO SEGÚN CTE E  
 INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 OCHENTA Y DOS  EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
ELEMENTO 07.04.03.02.03 DESAGUE                                                           
07.04.03.02.03.01 U    DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 113 MM            29,14 
 DESAGÜE DE INODORO O VERTEDERO FORMADO POR MANGUETÓN DE PVC  
 DE 113 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR, INCLUSO CONEXIO-  
 NES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL  
 Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 VEINTINUEVE  EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS  
07.04.03.02.03.02 U    DESAGÜE LAVABO UN SENO CON PVC 35 MM                             15,82 
 DESAGÜE DE LAVABO DE UN SENO FORMADO POR TUBO CON PVC DE 35 MM  
 DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR, INSTALADO DESDE LA VÁLVULA  
 HASTA EL BOTE SIFÓNICO, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES  
 CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;  
 SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 QUINCE  EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 07.04.03.03 VARIOS                                                            
07.04.03.03.01 U    CALENTADOR IND. ACUMULADOR ELECTRICO 50 L                        210,38 
 CALENTADOR INDIVIDUAL ACUMULADOR ELÉCTRICO, DE 50 L DE CAPACIDAD,  
 CON 1500 W DE POTENCIA, INCLUSO COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y AYUDAS DE  
 ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN CTE, REBT; E INSTRUCCIONES DEL FABRI-  
 CANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 DOSCIENTOS DIEZ  EUROS CON TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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APARTADO 07.04.04 EXTERIOR                                                          
SUBAPARTADO 07.04.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRA                                              
07.04.04.01.01 M3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 M      4,12 
 EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA  
 CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 4 M, INCLU-  
 SO EXTRACCIÓN A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES. MEDI-  
 DA EN PERFIL NATURAL.  
 CUATRO  EUROS CON DOCE CÉNTIMOS  
07.04.04.01.02 M3   RELLENO ALBERO DE ZANJAS CANALIZACIONES                          26,28 
 RELLENO DE ZANJAS PARA CANALIZACIONES CON ALBERO, COMPRENDIENDO  
 EXTENDIDO, RELLENO, COMPACTADO CON PISON MECANICO MANUAL. MEDI-  
 DO EL VOLUMEN EJECUTADO.  
 VEINTISEIS  EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
07.04.04.01.03 M3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 KM CARGA M. MECÁNICOS           2,67 
 TRANSPORTE DE TIERRAS, REALIZADO EN CAMIÓN BASCULANTE A UNA DIS-  
 TANCIA MÁXIMA DE 5 KM, INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECÁNICOS. MEDI-  
 DO EN PERFIL ESPONJADO.  
 DOS  EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07.04.04.01.04 U    ARQUETA DE PASO DE 51X51 CM 1 M PROF. EXC. EN TIERRAS.           149,78 
 ARQUETA DE PASO DE 51X51 CM Y 1 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA  
 POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR CON FORMACIÓN  
 DE PENDIENTES, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, EN-  
 FOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, TAPA DE HORMIGÓN ARMADO, CON  
 CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5 Y CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SA-  
 LIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN  
 CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS CON SETENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 07.05 RIEGO                                                             
07.05.01 U    ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE POZO     351,68 
 ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE POZO, IN-  
 CLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS CON SESENTA
  
 Y OCHO CÉNTIMOS  
07.05.07 M    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 40 MM DIÁM.              9,53 
 CANALIZACIÓN DE POLIETILENO PE, EMPOTRADA, DE 40 MM DE DIÁMETRO EX-  
 TERIOR Y 3,70 MM DE ESPESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10, INCLUSO P.P.  
 PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTA-  
 LADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 NUEVE  EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
07.05.08 U    VÁLVULA COMP. A/E DIÁM. 40 MM ENTERRABLE PN-16                   220,76 
 VÁLVULA DE COMPUERTA Y ASIENTO ELÁSTICO DIÁMETRO 40 MM, ENTERRA-  
 BLE, DE FUNDICIÓN DUCTIL CON BRIDAS PN-16, EN CONDUCCIÓN DE POLIETI-  
 LENO DIÁMETRO 40 MM, INCLUSO PORTABRIDAS DE POLIETILENO DIÁMETRO 40  
 MM PE50A PN-10 CON BRIDA LOCA DIÁMETRO 80 MM PN-16, TORNILLERÍA, JUN-  
 TAS DE GOMA, CONJUNTO DE MANIOBRA, ARQUETA CILÍNDRICA DE FUNDI-  
 CIÓN Y P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-  
 DA.  
 DOSCIENTOS VEINTE  EUROS CON SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
07.05.09 U    ARQUETA DE 1,00X1,00 M Y 1 M DE PROFUNDIDAD                      174,09 
 ARQUETA DE 100X100 CM Y 1 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR: SOLE-  
 RA DE HORMIGÓN EN MASA CONFORMACIÓN DE PENDIENTES, FÁBRICA DE  
 LADRILLO PERFORADO ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, TAPA DE  
 HORMIGÓN LIGERAMENTE ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5 Y  
 CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN. MEDIDA  
 LA UNIDAD EJECUTADA.  
 CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS CON NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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07.05.13 M3   EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. BLANDA TRANSP. SOBRANTES            3,92 
 EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA BLANDA, REALIZADA  
 CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 4 M, INCLU-  
 SO RELLENO EN TONGADAS DE 20 CM, COMPACTADO AL 95% PROCTOR NOR-  
 MAL Y TRANSPORTE MECÁNICO DE LAS TIERRAS SOBRANTES A UNA DISTAN-  
 CIA MÁXIMA DE 5 KM, MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
 TRES  EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
07.05.14 M3   EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRA CONSIST. BLANDA              0,61 
 EXCAVACIÓN, EN APERTURA DE CAJA, DE TIERRA DE CONSISTENCIA BLANDA,  
 REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO PERFILADO DE FONDO, HASTA  
 UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 50 CM. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
 CERO  EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 07.06 INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS                      
APARTADO 07.06.01 EDIFICIO                                                          
07.06.01.01 U    ROTULO MEDIOS DE EXTINCIÓN Y EVACUACION DIM 210X210 MM           8,34 
 RÓTULO DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE, DE IDENTIFICACIÓN DE ME-  
 DIOS DE EXTINCIÓN Y EVACUACION, DIMENSIÓN 210X210 MM INCLUSO PEQUE-  
 ÑO MATERIAL Y MONTAJE; SEGÚN CTE/DB SI 4, UNE 23033 Y UNE 23035. MEDIDO  
 LA UNIDAD INSTALADA.  
 OCHO  EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
07.06.01.02 U    EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, 6 KG                               24,74 
 EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, CON 6KG. DE CAPACIDAD EFICACIA  
 21-A,113-B, FORMADO POR RECIPIENTE DE CHAPA DE ACERO ELECTROSOLDA-  
 DA, CON PRESION INCORPORADA, VÁLVULA DE DESCARGA, DE ASIENTO CON  
 PALANCA PARA INTERRUPCIÓN MANÓMETRO,HERRAJES DE CUELGUE, PLACA  
 DE TIMBRE, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILE-  
 RIA; INSTALADO SEGÚN CTE DB SI Y RIPCI . MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 VEINTICUATRO  EUROS CON SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
07.06.01.03 U    EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, 5 KG                     54,22 
 EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBONICO, CON 5 KG DE CAPACIDAD, EFI-  
 CACIA 34-B, FORMADO POR RECIPIENTE DE ACERO SIN SOLDADURAS, CON  
 PRESIÓN INCORPORADA, HOMOLOGADA POR EL M.I., SEGÚN RGTO. DE RECI-  
 PIENTES A PRESIÓN, VÁLVULA DE SEGURIDAD Y DESCARGA, MANGUERA, TU-  
 BO Y BOQUILLA PARA DESCARGA, HERRAJES DE CUELGUE, PLACA TIMBRADA,  
 INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALA-  
 DO SEGÚN CTE DB SI-4, RSCIEI Y RIPCI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS CON VEINTIDOS  
 CÉNTIMOS  
07.06.01.04 U    MÓDULO AISLADOR DE LINEA                                         40,20 
 MÓDULO AISLADOR DE CORTOCIRCUITO PARA PROTECCIÓN DE LOS DISPOSITI-  
 VOS DE DETECCIÓN Y CONTROL DE INCENDIO ANALÓGICO. AISLAMIENTO DE  
 SECTORES DE LAZO AFECTADOS POR CORTOCIRCUITOS SITUADOS ENTRE ASI-  
 LADORES. REPOSICIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE FORMA AUTOMATICA. LED  
 DE SEÑALIZACIÓN DE ESTADO (LAZO EN COMUNICACIÓN O AISLADO). POSIBI-  
 LIDAD E MONTAJE EN SUPERFICIE O EN CARRIL DIN.DIMENSIONES EN CAJA  
 DE SUPERFICIE M200-SMB: ALTO 133 MM X ANCHO 134 MM X FONDO 40 MM.MO-  
 DELO MI-DISO . MARCA:MORLEY-IAS O SIMILAR; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIP-  
 CI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 CUARENTA  EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS  
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07.06.01.05 U    CENTRAL CONVENC. 8 ZONAS VSN8-PLUS                               408,91 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS CON-  
 VENCIONAL MICROPROCESADA, COMPACTA PARA 8 ZONAS.DISTINGUE ENTRE  
 ALARMA DE DETECTOR Y PULSADOR POR ZONA. HASTA 32 DETECTORES ECO  
 1000 POR ZONA. INCORPORA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 2.4 AMP, DOS SALI-  
 DAS DE SIRENAS SUPERVISADAS , RELE GENERAL DE ALARMA ,RELE GENERAL  
 DE AVERIA,INDICADORES GENERALES ( FUEGO, AVERIA, SERVICIO,FALLO  
 CPU, DESCONEXION GENERAL, EN PRUEBA , AVERÍA DE CIRCUITO DE SIRE-  
 NAS), ENTRADA DIGITAL PARA REARME REMOTO, RETARDOS CONFIGURABLES,  
 SALIDA AUX.24V/500MA FIJA Y OTRA REARMABLE E INDICADORES DE ZONA. OP-  
 CIONALMENTE PERMITE CONECTAR LOS SIGUIENTES MODULOS: HASTA 3 TAR-  
 JETAS DE 4 RELES PROGRAMABLES VSN-4REL, UNA TARJETA VSN-232, UNA  
 TARJETA ETHERNET IP TG-IP-1 Y UNA TARJETA CON COMUNICADOR TELEFÓNI-  
 CO VSN_CRA PARA TELEGESTIÓN Y CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA DE  
 ALARMAS. DISEÑADA SEGÚN EN54 PARTE 2/4: 1997. CUMPLE LAS DIRECTIVAS  
 EUROPEAS DE BAJA TENSIÓN 73/23/ECC, ESTÁNDAR DE SEGURIDAD EN60950 Y  
 DIRECTIVAS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA 89/336/ECC (EN50081-1 Y  
 EN50130-4).   
 TOTALMENTE INSTALADA, PROGRAMADA Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y  
 PLIEGO DE CONDICIONES.  
 MARCA MORLEY-IAS MODELO VSN8-PLUS,  INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI.  
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
   
 CUATROCIENTOS OCHO  EUROS CON NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
07.06.01.06 U    MÓDULO DE CONTROL DE 1 ENTRADA                                   40,31 
 MÓDULO MONITOR DIRECCIONABLE CON UNA ENTRADA SUPERVISADA PARA  
 LA SEÑALIZACIÓN DE ESTADOS DE EQUIPOS EXTERNOS QUE PROPORCIONEN  
 UN CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO, IDENTIFICÁNDOSE EN LA CENTRAL  
 CON UN MENSAJE PERSONALIZADO (PUERTA CERRADA, DETECTOR DE FLU-  
 JO…). INCORPORA AISLADOR DE CORTOCIRCUITO. FÁCIL DIRECCIONAMIENTO  
 MEDIANTE DOS INTERRUPTORES GIRATORIOS DECÁDICOS (01-99) COLOCADOS  
 TANTO EN EL FRONTAL DEL MÓDULO COMO EN EL LATERAL ( ACCESIBLES Y VI-  
 SIBLES EN MONTAJE CARRIL DIN).  
 DISPONE DE UN LED TRICOLOR ( VERDE: PARPADEA CUANDO SE PREGUNTA  
 AL EQUIPO; ROJO: FIJO EN ALARMA; AMARILLO: PARPADEA POR AVERÍA EN EL  
 CIRCUITO DE ENTRADA). CONEXIONADO MEDIANTE TERMINALES EXTRAÍBLES  
 (HASTA 2,5MM2 DE SECCIÓN).  
 MÚLTIPLES POSIBILIDADES DE MONTAJE: EN SUPERFICIE MEDIANTE CAJA  
 M200SMB O SMB6-V0, EN CARRIL DIN MEDIANTE ADAPTADOR M200DIN O EN PA-  
 NEL MEDIANTE SOPORTE M200PMB (INCLUIDO).  
 CONSUMO: 310 MICROA EN REPOSO  DIMENSIONES: ANCHO 94 X ALTO 93 X  
 PROF. 23 MM    
 MARCA:MORLEY MODELO: MI-DMMI O SIMILAR; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIP-  
 CI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 CUARENTA  EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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07.06.01.07 U    MÓDULO DE CONTROL DE 2 ENTRADAS                                  42,34 
 MÓDULO MONITOR DIRECCIONABLE CON DOS ENTRADAS SUPERVISADAS PA-  
 RA LA SEÑALIZACIÓN DE ESTADOS DE EQUIPOS EXTERNOS QUE PROPORCIO-  
 NEN UN CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO, IDETIFICÁNDOSE EN LA CEN-  
 TRAL CON UN MENSAJE PERSONALIZADO (PUERTA CERRADA, DETECTOR DE  
 FLUJO…). INCORPORA AISLADOR DE CORTOCIRCUITO.FÁCIL DIRECCIONA-  
 MIENTO MEDIANTE DOS INTERRUPTORES GIRATORIOS DECÁDICOS (01-99) CO-  
 LOCADOS TANTO EN EL FRONTAL DEL MÓDULO COMO EN EL LATERAL ( ACCE-  
 SIBLES Y VISIBLES EN MONTAJE CARRIL DIN). OCUPA DOS DIRECCIONES CON-  
 SECUTIVAS.  
 DISPONE DE DOS LED TRICOLOR UNO PARA CADA ENTRADA ( VERDE: PARPA-  
 DEA CUANDO SE PREGUNTA AL EQUIPO; ROJO: FIJO EN ALARMA; AMARILLO:  
 PARPADEA POR AVERÍA EN EL CIRCUITO DE ENTRADA).CONEXIONADO ME-  
 DIANTE TERMINALES EXTRAÍBLES (HASTA 2,5MM2 DE SECCIÓN).  
 MÚLTIPLES POSIBILIDADES DE MONTAJE: EN SUPERFICIE MEDIANTE CAJA  
 M200SMB O SMB6-V0, EN CARRIL DIN MEDIANTE ADAPTADOR M200DIN O EN PA-  
 NEL MEDIANTE SOPORTE M200PMB (INCLUIDO).  
 CONSUMO: 340 MICROA EN REPOSO  DIMENSIONES: ANCHO 94 X ALTO 93 X  
 PROF. 23 MM    
 MARCA:MORLEYIAS MODELO: MI-DMM2I O SIMILAR; INSTALADO SEGÚN CTE Y  
 RIPCI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS CON TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
07.06.01.08 U    MÓDULO DE MANIOBRA 1 SALIDA                                      54,24 
 MÓDULO DE CONTROL DE UNA SALIDA. ACTIVA EQUIPOS EXTERNOS MEDIANTE  
 UN CONTACTO SECO (NC/C/NA) O MEDIANTE SALIDA SUPERVISADA DE 24 VCC  
 (ALIMENTÁNDOLO A 24 VCC Y RESISTENCIA DE SUPERVISIÓN DE 47 KW). IN-  
 CLUSO RELE INTERMEDIO PARA SOPORTAR EL CONSUMO DE ACTIVACION DE  
 LOS EQUIPOS EXTERNOS.  
 POSIBILIDAD DE MONTAJE EN SUPERFICIE O EN CARRIL DIN.  
 DISPONE DE LED DE ESTADO  TRICOLOR (VERDE: PARPADEA CUANDO SE PRE-  
 GUNTA AL EQUIPO, ROJO FIJO EN ALARMA, AMARILLO PARPADEA POR AVERIA  
 EN EL CIRCUITO DE ENTRADA).  
 CONEXIONES MEDIANTE TERMINALES EXTRAIBLES (HASTA 2,5 MM2 DE SEC-  
 CIÓN).  
 DIMENSIONES EN CAJA DE SUPERFICIE M200-SMB: ALTO 133 MM X ANCHO 134  
 MM X FONDO 40 MM.  
 MODELO MI-DCMO. MARCA:MORLEY-IAS O SIMILAR; INSTALADO SEGÚN CTE Y  
 RIPCI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS CON VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
07.06.01.09 U    PULSADOR CONV. REARMABLE CON TAPA PUL-VSN                        15,49 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PULSADOR MANUAL DE ALARMA REARMABLE  
 DE SUPERFICIE CON TAPA DE PROTECCIÓN. INCLUYE TRES TIPOS DE ACTIVA-  
 CIÓN POR CONTACTO SELECCIONABLES: DIRECTO (PARA MÓDULO MONITOR),  
 POR RESISTENCIA O POR DIODO ZENER (PARA CENTRALES VISION).  
 SISTEMA DE REARME MEDIANTE LLAVE INCLUIDA. GRADO DE PROTECCIÓN  
 IP24D.  
 TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CON-  
 DICIONES.  
 MARCA MORLEY-IAS MODELO PUL-VSN O SIMILAR; INCLUSO MONTAJE Y CO-  
 NEXIONES; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 QUINCE  EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
07.06.01.10 U    PUESTO DE ALARMA ÓPTICO-ACÚSTICA EXTERIOR                        60,69 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA EXTERIOR FABRICADA EN POLICAR-  
 BONATO DE COLOR ROJO, CONECTADA DIRECTAMENTE A CENTRAL CONVEN-  
 CIONAL, CON FOCO INTERMITENTE Y SERIGRAFÍA DE LA PALABRA FUEGO EN  
 COLOR BLANCO, CONSUMO 330MA A 24VDC. NIVEL  ACÚSTICO 105 DB A 1M.  
 TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CON-  
 DICIONES.  
 MARCA MORLEY-IAS MODELO MSE24 O SIMILAR; INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL  
 Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 SESENTA  EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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07.06.01.11 U    PUESTO DE ALARMA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                        37,07 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA PIEZOELÉCTRICA PARA INTERIORES  
 EN CAJA DE POLICARBONATO ROJO CON FLASH INCORPORADO, CONECTADA  
 DIRECTAMENTE A CENTRAL CONVENCIONAL. 24VDC, CONSUMO 120MA. NIVEL  
 ACÚSTICO 110 DB A 1M.  
 TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CON-  
 DICIONES.  
 MARCA MORLEY-IAS MODELO S-3466R O SIMILAR; INCLUSO PEQUEÑO MATE-  
 RIAL Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS CON SIETE CÉNTIMOS  
07.06.01.12 U    DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS CONVENCIONAL                            26,65 
 CABEZA DETECTOR DE HUMOS ÓPTICO CONVENCIONAL DE PERFIL EXTRAPLA-  
 NO CON LED DE SEÑALIZACIÓN.   
 DISEÑO DE CÁMARA QUE REDUCE LOS EFECTOS DE LA SUCIEDAD. MI-  
 CRO-SENSOR INCORPORADO, ACTIVABLE MEDIANTE HAZ DE RAYO LÁSER CO-  
 DIFICADO, PARA PRUEBA REMOTA. SALIDA PARA PILOTO INDICADOR DE AC-  
 CIÓN. BASE E1000B O E1000BR COMÚN CON EL RESTO DE DETECTORES CON-  
 VENCIONALES SERIE 1000, INCLUIDA.  
 APROBADO SEGÚN EN-54/7 Y CPD  DIMENSIONES CON BASE: 102MM DIÁME-  
 TRO, 42MM ALTO  CONSUMO 45µA EN REPOSO, 70MA EN ALARMA.  
 MARCA: MORLEYIAS MODELO:E1003 O SIMILAR; INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL,  
 CONEXIONES Y MONTAJE; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA.  
 VEINTISEIS  EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
07.06.01.13 U    MODULO DE 4 RELES VSN-4REL                                       63,10 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE 4 RELÉS NA/NC, PARA LA UTILIZA-  
 CION DE DOS DE ELLOS, PROGRAMABLES MEDIANTE SOFTWARE MK-VSN. CA-  
 DA RELÉ SE PUEDE CONFIGURAR DE FORMA INDEPENDIENTE Y VINCULARSE  
 A UN MÁXIMO DE LAS 12 MATRICES CONFIGURABLES DE ACTIVACIÓN. INSTA-  
 LADA EN EL INTERIOR DE LA CENTRAL VISION PLUS.   
   
 MARCA MORLEY-IAS MODELO VSN-4REL O SIMILAR. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-  
 LADA.  
 SESENTA Y TRES  EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS  
07.06.01.14 U    FUENTE DE ALIMENTACION                                           337,41 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ANA-  
 LÓGICA MULTIPROGRAMABLE Y CON ADAPTACIÓN INDIVIDUALIZADA DE CADA  
 SENSOR AL MEDIO AMBIENTE. EQUIPADA CON UN LAZO NO AMPLIABLE. CON  
 CAPACIDAD DE 99 DETECTORES Y 99 MÓDULOS POR LAZO. PANTALLA LCD DE 80  
 CARACTERES Y TECLADO DE PROGRAMACION. PUERTO INTEGRADO DE PRO-  
 GRAMACION CON PC Y TARJETA CON PUERTO RS-485 PARA CONEXIÓN DE RE-  
 PETIDORES, FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 24 V. Y 2,5 A. Y DOS BATERÍAS DE 12  
 V. Y 7 A/H. INCLUSO PROGRAMA DE CONFIGURACIÓN MK-DX. MONTADA EN  
 CABINA METÁLICA.  
 CERTIFICADA CONFORME A LA NORMA EN54 PARTE 2 SEGÚN EXIGENCIA DE LA  
 DIRECTIVA 89/106/CEE RELATIVA A LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN.  
 TOTALMENTE INSTALADA, PROGRAMADA Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y  
 PLIEGO DE CONDICIONES. LA PUESTA EN MARCHA DEBERÁ INCLUIR LA CERTI-  
 FICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOS CIRCUITOS ANALÓGICOS MEDIANTE LA EN-  
 TREGA DE DATOS OBTENIDOS DEL VERIFICADOR DE LAZOS POL-100.  
 MARCA MORLEY-IAS MODELO DXC1 O SIMILAR; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIP-  
 CI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS CON CUARENTA
  
 Y UN CÉNTIMOS  
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07.06.01.15 M    CIRCUITO MONOFÁSICO 2 COND. 1,5 MM2 SUPERFICIAL                  3,01 
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS  
 FORMADO POR MANGUERA BIPOLAR,FLEXIBLE, LIBRE DE HALÓGENOS, RESIS-  
 TENTE AL FUEGO,BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y BAJA CORROSIBIDAD ,DE DOS  
 CONDUCTORES DE 1,5 MM2 DE SECCIÓN CABLE DE COBRE DE 750 V DE DOS  
 CONDUCTORES DE 1,5 MM2 DE SECCIÓN PARA ALIMENTACIÓN AUXILIAR, BAJO  
 TUBO DE PVC RÍGIDO EN ZONAS VISTAS Y COARRUGADO FLEXIBLE EN ZONAS  
 OCULTAS Y/O FALSOS TECHOS;  P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, PEQUEÑO  
 MATERIAL Y ACCESORIOS.TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO SEGUN REBT  
 Y RIPCI. MEDIDA LA LONGITUD TEORICA EJECUTADA.  
 TRES  EUROS CON UN CÉNTIMOS  
07.06.01.16 U    ACOMETIDA DE AGUA DE 63 A 90 MM                                  865,60 
 ACOMETIDA DE AGUAS REALIZADA EN TUBO DE POLIETILENO DE MEDIA O ALTA  
 DENSIDAD, DE 50 A 80 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, DESDE EL PUNTO DE TOMA  
 HASTA LA LLAVE DE REGISTRO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, OBRAS  
 COMPLEMENTARIAS Y AYUDA DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE Y  
 NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTA-  
 DA.  
 OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS CON  
 SESENTA CÉNTIMOS  
07.06.01.17 U    LLAVE DE REGISTRO DIÁM. 2 1/2" EN ARQUETA ENTERRADA              90,57 
 LLAVE DE COMPUERTA GENERAL COLOCADA EN CANALIZACIÓN DE 2 1/2" (75  
 MM) DE DIÁMETRO, INCLUSO ARQUETA, TAPA Y CERCO RECTANGULAR, PE-  
 QUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE, RIP-  
 CI Y NORMAS DE CIA. SUMINISTRADORA, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.  
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 NOVENTA  EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
07.06.01.19 U    VÁLVULA RETENCIÓN 2 1/2" (75 MM) DE DIÁM.                        21,58 
 VÁLVULA DE RETENCIÓN COLOCADA EN CANALIZACIÓN DE 2 1/2" (75 MM) DE  
 DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDA SEGÚN CTE, E INS-  
 TRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 VEINTIUN  EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
07.06.01.20 M    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, SUPERFICIE, 75 MM DIÁM.             19,00 
 CANALIZACIÓN DE POLIETILENO PE, SUPERFICIE, DE 75 MM DE DIÁMETRO EX-  
 TERIOR Y 6,80 MM DE ESPESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10, INCLUSO P.P.  
 PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTA-  
 LADA SEGÚN CTE/DB-HS-4. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 DIECINUEVE  EUROS  
07.06.01.21 U    TOMA DE ALIMENTACION EN FACHADA                                  227,54 
 TOMA DE ALIMENTACIÓN EN FACHADA IPF-41, COMPUESTA POR PUERTA Y  
 MARCO METÁLICO ROTULADA "USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS" Y BIFURCA-  
 CIÓN DE ALUMINIO 70 MM. CON RANCORES Y TAPONES UNE 23400; INSTALADO  
 SEGÚN CTE. MEDIDO LA UNIDAD INSTALADA.  
 DOSCIENTOS VEINTISIETE  EUROS CON CINCUENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
07.06.01.22 U    VÁLVULA DE RETENCION, DE 65 MM (2 1/2")                          148,28 
 VÁLVULA DE RETENCIÓN, DE 65 MM (2 1/2") DIÁMETRO, DE CLAPETA, CON BRI-  
 DAS, DE FUNDICIÓN DE HIERRO CON GUARNICIÓN EN BRONCE PARA PN-10,  
 INCLUSO CONTRABRIDAS, TORNILLOS, JUNTAS PEQUEÑO MATERIAL Y MONTA-  
 JE; INSTALADA SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS CON VEINTIOCHO  
 CÉNTIMOS  
07.06.01.23 U    VÁLVULA DE COMPUERTA DE 65 MM (2 1/2")                           186,16 
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE 65 MM (2 1/2") DIÁMETRO, DE HUSILLO, CON BRI-  
 DAS, DE FUNDICIÓN DE HIERRO CON GUARNICIÓN EN BRONCE, PARA PN-10,  
 INCLUSO CONTRABRIDAS, TORNILLOS, JUNTAS, PEQUEÑO MATERIAL Y MONTA-  
 JE; INSTALADA SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS CON DIECISEIS  
 CÉNTIMOS  
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07.06.01.24 U    ACOMETIDA DE HIDRANTE A RED GENERAL                              774,49 
 ACOMETIDA PARA CONEXION DE HIDRANTE A LA RED PUBLICA DE ABASTECI-  
 MIENTO DE AGUA REALIZADA EN TUBO DE POLIETILENO DE MEDIA O ALTA DEN-  
 SIDAD, PE-100 RC D110MM ECO-SIS//FIRE O SIMILAR, DESDE EL PUNTO DE TOMA  
 HASTA EL HIDRANTE, INCLUSO VALVULA DE COMPUERTA, CONO DE REDUC-  
 CION, MANGUITOS-BRIDA, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, OBRAS COM-  
 PLEMENTARIAS Y AYUDA DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE, RIPCI Y  
 NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTA-  
 DA.  
 SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS CON  
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
07.06.01.25 U    HIDRANTE BAJO RASANTE 1X100                                      451,20 
 HIDRANTE BAJO RASANTE, 1 BOCA, CONEXIÓN DON100, INCLUSO RACORES Y  
 TAPA UNE DE 100 MM. TAPA Y CERCO RECTANGULAR Y LLAVE DE ACCIONA-  
 MIENTO; INSTALADO SEGÚN CTE. MEDIDO LA UNIDAD INSTALADA.  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS CON VEINTE
  
 CÉNTIMOS  
07.06.01.28 U    SONDA INDICADORA A NIVEL DE AGUA DEPÓSITO                        175,73 
 SONDA INDICADORA A DISTANCIA, DEL NIVEL DE AGUA DEL DEPÓSITO, CON  
 CUADRO DE SEÑALIZACIÓN Y ALARMA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTA-  
 JE Y CONEXIONES; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-  
 LADA.  
 CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS CON SETENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
07.06.01.29 U    BOCA INCENDIO SUPERFICIE. MANG. SEMIRRÍG. DIÁM 25 MM             417,94 
 BOCA DE INCENDIO EQUIPADA MODELO DOMIN DE GRUPO DE INCENDIOS O  
 SIMILAR, TIPO COMPACTA, MONTAJE EN SUPERFICIE, VALVULA DE 25 DE ESFE-  
 RA DE 1"EN LATON CROMADO CON TOMA PARA MANOMETRO Y PIEZA PARA SU  
 COMPROBACION; MANOMETRO CON ROSCA DE 1/4" GAS, ESCALA 0-16  
 KG/CM2; LANZA VARIOMATIC DE 25MM TRIPLE EFECTO (CHORRO, PULVERIZA-  
 CION CONICA Y CIERRE) Y ROSCA HEMBRA DE 1"; DISPOSITIVO ORIENTADOR  
 PARA UN FACIL DESPLIEGUE DE LA MANGUERA EN CUALQUIER SENTIDO; SO-  
 PORTE DEL EQUIPO, INCLUSO MONTAJE, CONEXIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILE-  
 RÍA; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 CUATROCIENTOS DIECISIETE  EUROS CON NOVENTA Y
  
 CUATRO CÉNTIMOS  
07.06.01.30 M    CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 1 1/2"         13,88 
 CANALIZACIÓN, EN MONTAJE SUPERFICIAL, REALIZADA CON TUBERÍA DE ACE-  
 RO AL CARBONO, CLASE NEGRA, CON SOLDADURA, CALIDAD SEGÚN UNE EN  
 10217-1, P23STR1, DE DIÁM INTERIOR 1 1/2" (DN 40), ACCESORIOS Y EXTREMOS  
 RANURADOS, PINTADA CON UNA MANO DE IMPRIMACIÓN CON MINIO DE PLO-  
 MO Y DOS MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO ACABADO RAL 3000. INCLUSO P. P.  
 DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS, ANCLAJES Y ELEMENTOS DE  
 SUJECCIÓN, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SE-  
 GÚN CTE DB SI-4 Y RIPCI. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 TRECE  EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.06.01.31 M    CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 2"             17,15 
 CANALIZACIÓN, EN MONTAJE SUPERFICIAL/EMPOTRADO, REALIZADA CON TU-  
 BERÍA DE ACERO AL CARBONO, CLASE NEGRA, CON SOLDADURA, CALIDAD  
 SEGÚN UNE EN 10217-1, P23STR1, DE DIÁM INTERIOR 2" (DN 50), ACCESORIOS Y  
 EXTREMOS RANURADOS, PINTADA CON UNA MANO DE IMPRIMACIÓN CON MI-  
 NIO DE PLOMO Y DOS MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO ACABADO RAL 3000. IN-  
 CLUSO P. P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS, ANCLAJES Y  
 ELEMENTOS DE SUJECCIÓN, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;  
 INSTALADA SEGÚN CTE DB SI-4 Y RIPCI. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 DIECISIETE  EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS  
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07.06.01.32 M    CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 2 1/2"         20,56 
 CANALIZACIÓN, EN MONTAJE SUPERFICIAL/EMPOTRADO, REALIZADA CON TU-  
 BERÍA DE ACERO AL CARBONO, CLASE NEGRA, CON SOLDADURA, CALIDAD  
 SEGÚN UNE EN 10217-1, P23STR1, DE DIÁM INTERIOR 2 1/2" (DN 65), ACCESO-  
 RIOS Y EXTREMOS RANURADOS, PINTADA CON UNA MANO DE IMPRIMACIÓN  
 CON MINIO DE PLOMO Y DOS MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO ACABADO RAL  
 3000. INCLUSO P. P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS, ANCLA-  
 JES Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBA-  
 ÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN CTE DB SI-4 Y RIPCI. MEDIDA LA LONGITUD EJECU-  
 TADA.  
 VEINTE  EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.06.01.33 U    VALVULA MARIPOSA DE PALANCA 50 MM                                90,74 
 VÁLVULA DE MARIPOSA PALANCA DIÁMETRO 50 MM. PARA TUBERIA DE 2" CON  
 VOLANTE DESMULTIPLICADOR, PRESIÓN DE TRABAJO PN-16, CON BRIDAS Y  
 ACCESORIOS DE MONTAJE; INCLUSO CONTACTO LIBRE DE TENSIÓN PARA IN-  
 DICACIÓN DE ESTADO; INSTALADO SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-  
 DA.  
 NOVENTA  EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
07.06.01.34 M2   SELLADO DE PENETRACIONES PARA INSTALACIONES                      278,81 
 REVESTIMIENTO PARA SELLADO DE PENETRACIONES RESISTENTE AL FUEGO  
 PROMASTOP O SIMILAR, CON GRADO DE RESISTENCIA AL FUEGO MÍNIMA EI  
 120 PARA SELLADO DE BANDEJAS PARA CABLES, CONDUCTOS DE VENTILA-  
 CIÓN Y TUBERÍAS DE AGUA Y CLIMATIZACIÓN. FORMADA POR DOS PANELES  
 DE 30 A 50 MM (SEGUN EI). INCLUIDO RECUBRIMIENTO EN CARAS DE PANELES  
 DE 2 MM CON REVESTIMIENTO PROMASTOP O SIMILAR, UNA CAPA DE REVES-  
 TIMIENTO PROMASTOP O SIMILAR DE 2 MM 250 MM A CADA LADO DEL PASO,  
 SOBRE CABLES Y BANDEJA LIMPIAS Y DESENGRASADAS, INCLUSO RELLENA-  
 DO DE GRIETAS CON LANA MINERAL Y RECUBIERTAS CON REVESTIMIENTO  
 PROMASTOP O SIMILAR. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIA-  
 RES, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA  
 UNIDAD EJECUTADA.  
 *LA CASILLA LONGITUD CORRESPONDE A LA SUPERFICIE DEL HUECO A RE-  
 VESTIR  
 DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS CON OCHENTA
  
 Y UN CÉNTIMOS  
07.06.01.35 U    ROTULO  DIM 420 X 210 MM                                         16,94 
 RÓTULO DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE, DE IDENTIFICACIÓN DE ME-  
 DIOS DE INTERVENCIÓN, DIMENSIÓN 420X297 MM. INCLUSO PEQUEÑO MATE-  
 RIAL Y MONTAJE; SEGÚN CTE. MEDIDO LA UNIDAD INSTALADA.  
 DIECISEIS  EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO 07.06.02 BAR                                                               
07.06.02.01 U    ROTULO MEDIOS DE EXTINCIÓN Y EVACUACION DIM 210X210 MM           8,34 
 RÓTULO DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE, DE IDENTIFICACIÓN DE ME-  
 DIOS DE EXTINCIÓN Y EVACUACION, DIMENSIÓN 210X210 MM INCLUSO PEQUE-  
 ÑO MATERIAL Y MONTAJE; SEGÚN CTE/DB SI 4, UNE 23033 Y UNE 23035. MEDIDO  
 LA UNIDAD INSTALADA.  
 OCHO  EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
07.06.02.02 U    EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, 6 KG                               24,74 
 EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, CON 6KG. DE CAPACIDAD EFICACIA  
 21-A,113-B, FORMADO POR RECIPIENTE DE CHAPA DE ACERO ELECTROSOLDA-  
 DA, CON PRESION INCORPORADA, VÁLVULA DE DESCARGA, DE ASIENTO CON  
 PALANCA PARA INTERRUPCIÓN MANÓMETRO,HERRAJES DE CUELGUE, PLACA  
 DE TIMBRE, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILE-  
 RIA; INSTALADO SEGÚN CTE DB SI Y RIPCI . MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 VEINTICUATRO  EUROS CON SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 07.07 C.T.                                                              
APARTADO 07.07.01 CENTRO DE TRANSFORMACION                                          
07.07.01.01 UD   UNIDAD DE ADECUACION CIA. SUMINISTRADORA                         6.006,83 
 ADECUACION DE RED EXISTENTE PARA SUMINISTRO EN ALTA TENSION A NUE-  
 VO CENTRO DE TRANSFORMACION POR PARTE DE LA COMPAÑIA SUMINISTRA-  
 DORA, SEGÚN CONDICIONES DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, MEDIOS AUXI-  
 LIARES, MATERIAL COMPLEMENTARIO, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y LIMIPEZA.  
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 SEIS MIL SEIS  EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
  
07.07.01.02 U    CENTRO DE TRANSFORMACION                                         20.856,51 
 DE EJECUCION DE CENTRO DE TRANSFORMACION INCLUYENDO: SUMINISTRO  
 Y MONTAJE DE EDIFICIO PREFABRICADO PARA UN TRANSFOTMADOR DE 24KV  
 PFU4,  SUMINISTRO Y MONTAJE CELDA DE LINEA SF6 24 KV Y 400 A, SUMINIS-  
 TRO Y MONTAJE CELDA DE PROTECCION SF6 24 KV Y 400 A, FUSIBLE LIMITADOR  
 ASOCIADO PERCU MD 24 KV 40 A, SUMINISTRO Y MONTAJE CONJUNTO BOR-  
 NAS 95 AL 20 KV, SUMINISTRO Y MONTAJE CONJUNTO TERMINAL INTERIOR 95  
 AL 20 KV, SUMINISTRO Y MONTAJE CABLE DE 95 AL 20 KV, CIRCUITO TIERRA I  
 TRANSFORMADOR,  MEDICION TENSIONES PASO Y CONTACTO Y RESISTEN-  
 CIAS P A T, MEDICION TENSIONES PASO Y CONTACTO Y RESISTENCIAS P A T,   
 SUMINISTRO Y MONTAJE CUADRO 8 SALIDAS UNESA Y ALIMENTACION A  
 TRANSFOR, MATERIAL DE SEGURIDAD COMPLETO,  SUMINISTRO Y MONTAJE  
 TRANSFORMADOR  4 0 0 K V A 2 0 - 1 5 K V B 2,  SUMINISTRO HIERROS U APOYO  
 DE TRANSFORMADOR EN CELDA NORMAL, SUMINISTRO Y MONTAJE EDIFICIO  
 PREFABRICADO PARA 1 TRANSFORMADOR 24 KV PFU4,  EXCAVACION Y NIVE-  
 LACION DEL TERRENO PARA ASENTAMIENTO DE EDIFICIO 1 TRANSFORMADOR,   
 ACERADO PERIMETRAL DE SOLERIA PARA EDIFICIO PREFABRICADO CON 1  
 TRANSFORMADOR,  SUMINISTRO Y MONTAJE PIEZAS ANTIRROBO PARA CEN-  
 TRO PREFABRICADO  SENCILL0, INCLUSO PROYECTO Y DIRECCION DE OBRAS  
 DEL CENTROTRABAJOS DE MANIOBRAS DE RED SUBTERRANEA, ENSAYO TRI-  
 POLAR DE CABLEADO SUBTERRANEO CON CERTIFICADO OCA. PRUEBA DE SU-  
 CESION DE FASES Y CAMBIO DE LAS MISMAS . MEDIDA LA UNIDAD TOTALMEN-  
 TE QUIPADA Y FUNCIONANDO.  
   
    
 VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS
  
 CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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APARTADO 07.07.02 RED BAJA TENSION                                                  
07.07.02.01 * M.   RED M.T. 3(1X240) AL 30KV                                        37,45 
 RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN ENTERRADA BAJO ACERA, REALIZADA  
 CON CABLES CONDUCTORES DE 3(1X240)AL. 30 KV., CON AISLAMIENTO DE DIE-  
 LÉCTRICO SECO, FORMADOS POR: CONDUCTOR DE ALUMINIO COMPACTO DE  
 SECCIÓN CIRCULAR, PANTALLA SOBRE EL CONDUCTOR DE MEZCLA SEMICON-  
 DUCTORA, AISLAMIENTO DE ETILENO-PROPILENO (EPR), PANTALLA SOBRE EL  
 AISLAMIENTO DE MEZCLA SEMICONDUCTORA PELABLE NO METÁLICA ASOCIA-  
 DA A UNA CORONA DE ALAMBRE Y CONTRAESPIRA DE COBRE Y CUBIERTA  
 TERMOPLÁSTICA A BASE DE POLIOLEFINA, EN INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA   
 INCLUYENDO MONTAJE DE CABLES CONDUCTORES, CON PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE EMPALMES PARA CABLE, SUMINISTRO Y MONTAJE DE BORNA APANTA-  
 LLADA DE 3 X 240 Y SUMINISTRO Y MONTAJE DE EMPALME EN FRIO CABLE SE-  
 CO 1 C 240 MM2 Y PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA, TOTALMENTE INSTALA-  
 DA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS CON CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
APARTADO 07.07.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ALBAÑILERIA                               
07.07.03.01 M³   FOSO DE EXCAVACION PARA C.T.                                     8,24 
 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA COLOCACIÓN DE EDIFICIO PA-  
 RA CENTRO DE TRANSFORMACIONDE HORMIGON PREFABRICADO TIPO  
 PFU-3/24, DE DIMENSIONES 4280X3380 MM Y 0,5 METROS DE PROFUNDIDAD, IN-  
 CLUYENDO LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, ASÍ COMO PARTE PRO-  
 PORCIONAL DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA, MEDIOS AUXILIARES Y MATERILA  
 COMPLEMENTARIO.  MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 OCHO  EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
07.07.03.02 M³   EXCAVACION EN ZANJA A MÁQUINA TERR. MEDIA                        10,84 
 EXCAVACIÓN EN TERRENO CONSISTENCIA MEDIA PARA APERTURA DE ZANJA  
 EN CALLE POR MEDIOS MECÁNICOS, EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BOR-  
 DES, SIN CARGA NI TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y MATERIAL COMPLE-  
 MENTARIO. MEDIDO EL VOLUMEN EXCAVADO.  
 DIEZ  EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
07.07.03.03 M³   CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO                        18,69 
 TRANSPORTE DE TIERRAS Y MATERIAL SIN CLASIFICAR A VERTEDERO, A UNA  
 DISTANCIA MENOR DE 20 KM, CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, CON CAMIÓN  
 BAÑERA BASCULANTE CARGADO A MÁQUINA, Y CON PARTE PROPORCIONAL  
 DE MEDIOS AUXILIARES, CONSIDERANDO TAMBIÉN LA CARGA. INCLUIDO CA-  
 NON DE VERTIDO. MEDIDO EL VOLUMEN DE TRANSPORTE.  
 DIECIOCHO  EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
07.07.03.04 ML   TUBULAR PE 160 MM                                                3,18 
 TUBULAR DE CANALIZACION DE 160 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR PE DE DOBLE  
 CAPA PARA POSTERIOR ALOJAMIENTO DE LOS CONDUCTORES DE ALTA TEN-  
 SION O BAJA TENSIÓN. INCLUIDO COLOCACION Y TENDIDO. TODO SEGUN  
 NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. INCLUSO PARTE PROPOCIONAL  
 DE  MEDIOS AUXILIARES, MATERIAL COMPLEMENTARIO, AYUDAS DE ALBAÑILE-  
 RIA Y LIMPIEZA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.  
 TRES  EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS  
07.07.03.05 ML   RELLENO ZANJA INSTALACIÓN S/APORTE                               14,66 
 RELLENO DE ZANJA PARA INSTALACIÓN REFORZADA BAJO CALZADA DE 50 CM  
 DE ANCHO Y 1,20 CM DE PROFUNDIDAD CON MATERIALES PROCEDENTES DE  
 LA EXCAVACIÓN HASTA LA ALTURA DONDE SE INICIA EL FIRME Y EL PAVIMEN-  
 TO (SIN INCLUIR REPOSICIÓN DE PAVIMENTO), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  
 DE CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE AYUDAS  
 DE ALBAÑILERÍA, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA  
 LA UNIDAD EJECUTADA.  
 CATORCE  EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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07.07.03.06 UD   ARQUETA TIPO A-2                                                 532,33 
 ARQUETA TIPO A-2 SEGÚN MODELO DE COMPAÑIA SUMINSITRADORA, CON TA-  
 PA Y MARCO (INCLUIDA EN ESTA PARTIDA), PARA REGISTRO, EMPALME Y CO-  
 NEXIONADO DE LA LINEA DE ALTA TENSION, SOBRE LECHO DE ARENA DE 10  
 CM. INCLUDIA PARTE PROPOCIONAL DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA,  ASI COMO  
 MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. TOTALMENTE INSTALA-  
 DAS, AYUDAS Y LIMIPEZA. MEDIDA LA UNIDAD TEORICA EJECUTADA.  
 QUINIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS CON TREINTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
07.07.03.07 M³   RELLENO HORMIGÓN ZANJA                                           75,77 
 RELLENO DE ZANJA REFORZADA BAJO CALZADA, DE 50 CM DE ANCHURA Y 120  
 CM DE PROFUNDIDAD, ASÍENTO DE 6 CM DE HORMIGÓN HM-20 N/MM² PARA  
 COLOCACIÓN DE 4 TUBOS DE 160 MM DE DIAMETRO (INCLUIDOS EN OTRA PAR-  
 TIDA) Y RELLENO CON CAPA DE HORMIGÓN HM-20 N/MM² HASTA UNA ALTURA  
 DE 10 CM POR ENCIMA DE LOS TUBOS. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE  
 AYUDAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y MEDIOS AUXILIA-  
 RES, ASÍ COMO POSTERIOR LIMIPIEZA. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS CON SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
07.07.03.08 M³   RELLENO ARENA LAVADA                                             24,96 
 RELLENO DE ZANJA CON ARENA DE RIO LAVADA, DE 50 CM DE ANCHURA Y 120  
 CM DE PROFUNDIDAD, ASÍENTO DE 6 CM PARA COLOCACIÓN DE 4 TUBOS DE  
 160 MM DE DIAMETRO (INCLUIDOS EN OTRA PARTIDA) Y RELLENO CON CAPA  
 DE SUPERIOR HASTA UNA ALTURA DE 10 CM POR ENCIMA DE LOS TUBOS. IN-  
 CLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL COM-  
 PLEMENTARIO Y MEDIOS AUXILIARES, ASÍ COMO POSTERIOR LIMIPIEZA. MEDI-  
 DO EL VOLUMEN EJECUTADO.  
 VEINTICUATRO  EUROS CON NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
07.07.03.09 M2   FIRME ALQUITRANADO + HORM. ASFALTICO                             28,75 
 REPOSICION DE FIRME ALQUITRANADO FORMADO POR: RIEGO DE IMPRIMA-  
 CIÓN DE 1 KG/M2 DE BETÚN Y PAVIMENTO DE HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CA-  
 LIENTE, CON EXTENDIDO MECÁNICO, DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUSO COM-  
 PACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS Y P.P. DE PREPARACIÓN DE BASE;  
 CONSTRUIDO SEGÚN PG-3 DE 1975. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 VEINTIOCHO  EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
07.07.03.10 UD   ARQUETA TIPO A-3                                                 831,83 
 ARQUETA TIPO A-3 SEGÚN MODELO DE COMPAÑIA SUMINSITRADORA, CON TA-  
 PA Y MARCO (INCLUIDA EN ESTA PARTIDA), PARA REGISTRO, EMPALME Y CO-  
 NEXIONADO DE LA LINEA DE ALTA TENSION, SOBRE LECHO DE ARENA DE 10  
 CM. INCLUDIA PARTE PROPOCIONAL DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA,  ASI COMO  
 MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. TOTALMENTE INSTALA-  
 DAS, AYUDAS Y LIMIPEZA. MEDIDA LA UNIDAD TEORICA EJECUTADA.  
 OCHOCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS CON OCHENTA Y
  
 TRES CÉNTIMOS  
07.07.03.11 M2   SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 15 CM                               16,12 
 SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 15 CM DE ESPESOR FIRME ESTABILIZADO Y  
 CONSOLIDADO, INCLUSO P.P. DE JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA LA SUPERFI-  
 CIE EJECUTADA.  
 DIECISEIS  EUROS CON DOCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS                                                    
09.01 M.   RODAPIÉ MÁRMOL BLANC.MACAEL 7X2                                  5,29 
 RODAPIÉ DE MÁRMOL BLANCO MACAEL DE 7X2 CM., CARA Y CANTOS PULIDOS  
 Y ACHAFLANADO, S/UNE 22180, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM  
 II/B-P 32,5 N Y ARENA MEZCLA DE MIGA Y RÍO (M-5), I/REJUNTADO CON LECHA-  
 DA DE CEMENTO BLANCO BL 22,5 X Y LIMPIEZA, S/NTE-RSR-23, MEDIDO EN SU  
 LONGITUD.  
 CINCO  EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
09.03 M2   SOLADO MÁRMOL BLANCO MACAEL 60X40X3 CM.                          42,33 
 SOLADO DE MÁRMOL BLANCO MACAEL DE  60X40X3 CM., S/UNE 22180, RECIBI-  
 DO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA MEZCLA DE MIGA  
 Y RÍO (M-5), CAMA DE ARENA DE 2 CM. DE ESPESOR, I/REJUNTADO CON LE-  
 CHADA DE CEMENTO BLANCO BL 22,5 X, PULIDO Y ABRILLANTADO IN SITU Y  
 LIMPIEZA, S/NTE-RSR-1, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS CON TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
09.05 M2   CHAPADO MÁR.BLANCO MACAEL ESP. 61X30X2CM.                        43,76 
 CHAPADO PLAQUETA PULIDA Y BISELADA DE 61X30X2 CM. DE MÁRMOL BLANCO  
 MACAEL ESPECIAL, S/UNE 22180, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM  
 II/A-P 32,5 R Y ARENA  MEZCLA DE MIGA Y RÍO (M-10), FIJADO CON ANCLAJE  
 OCULTO, I/CAJAS EN MURO, REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLAN-  
 CO BL 22,5 X Y LIMPIEZA, S/NTE-RPC-8, MEDIDO EN SUPERFICIE REALMENTE  
 EJECUTADA.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS CON SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
09.06 M2   TECHO DE MADERA TIPO PLASOND FRESNO MOD. JUPITER                 28,45 
 TECHO MADERA TIPO PLAUSOND 120.60 EN FRESNO MODELO JUPITER, CON  
 PP. DE TABICAS Y APOYOS TIPO B, SISTEMA DE SUSPENSION RIGIDA, MEDIAN-  
 TE VARILLA ROSCADA DE 6-8 MM DE DIAMETRO CON TUERCA Y CONTRATUER-  
 CA TODO SEGUN INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA EMPRESA SUMINISTRA-  
 DORA, INCLUSO AYUDAS NECESARIAS, TOTALMENTE TERMINADO. MEDIDA LA  
 SUPERFICIE COLOCADA.  
 VEINTIOCHO  EUROS CON CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
09.11 M2   GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, MORT. ESCAYOLA      9,95 
 GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, CON MORTERO DE  
 PERLITA Y ESCAYOLA, INCLUSO LIMPIEZA,HUMEDECIDO DEL PARAMENTO Y  
 MAESTRAS CADA 1,50 M. MEDIDO A CINTA CORRIDA DESDE LA ARISTA SUPE-  
 RIOR DEL RODAPIÉ.  
 NUEVE  EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
09.14 * M2   REVOCO PÉTREO BICAPA MORTERO CAL GRASA CUMEN                     27,87 
 REVOCO PÉTREO BICAPA EN PAREDES CON ACABADO FRATASADO, COLOR A  
 ELEGIR POR LA D.F., APLICADO SOBRE PARAMENTOS DE LADRILLO, FORMADO  
 POR: CAPA DE MORTERO DE CAL AÉREA MODIFICADA DE 10 A 15 MM DE ESPE-  
 SOR Y CAPA DE MORTERO DE CAL AÉREA PIGMENTADO EN MASA DE 5 MM DE  
 ESPESOR, INCLUSO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE, EXTENDIDOS,  
 FRATASADO Y P.P. DE DESPIECES Y ARISTADOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJE-  
 CUTADA.  
 VEINTISIETE  EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
09.15 M2   ENCIMERA Y FRENTE MÁRMOL BLANCO MACAEL PARA LAVABOS              116,91 
 ENCIMERA Y FRENTE PARA ENCASTRE DE LAVABOS, DE MÁRMOL BLANCO MA-  
 CAEL DE 3 CM DE ESPESOR, PULIDO, INCLUSO FORMACIÓN DE HUECOS Y CO-  
 LOCACIÓN SOBRE PLACA DE APOYO, TOMADO CON MORTERO M5 (1:6). MEDIDA  
 LA SUPERFICIE EJECUTADA, DESARROLLANDO EL FRENTE Y SIN DEDUCIR  
 HUECOS.  
 CIENTO DIECISEIS  EUROS CON NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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09.16 M.   UMBRAL PIEDRA GRANÍTICA 45X3 CM.                                 27,50 
 UMBRAL DE PIEDRA GRANÍTICA DE 38X3 CM. , RECIBIDO CON MORTERO DE CE-  
 MENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO M-5, I/REJUNTADO CON LECHADA DE  
 CEMENTO BLANCO BL 22,5 X Y LIMPIEZA, MEDIDO EN SU LONGITUD.  
 VEINTISIETE  EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS  
09.17 M.   VIERTEAGUAS PIEDRA GRANÍTICA 45X3 CM.                            27,50 
 VIERTEAGUAS DE PIEDRA GRANÍTICA DE 38X3 CM. CON GOTERÓN, RECIBIDO  
 CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO M-5, I/REJUN-  
 TADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL 22,5 X Y LIMPIEZA, MEDIDO EN  
 SU LONGITUD.  
 VEINTISIETE  EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS  
09.20 M2   REVOCO PÉTREO APLICADO CON LLANA                                 16,12 
 REVOCO PÉTREO APLICADO CON LLANA, REALIZADO CON AGLOMERADO DE  
 RESINAS SINTÉTICAS Y MARMOLINA SELECCIONADA, FORMADO POR: LIMPIE-  
 ZA Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE, EXTENDIDO, PLANEADO Y REGULACION, IN-  
 CLUSO P.P. DE LLAGUEADO. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.  
 DIECISEIS  EUROS CON DOCE CÉNTIMOS  
09.21 * M2   ENFOS.FRATA.BASTARDO M-5/CEM-L VERT.                             6,22 
 ENFOSCADO FRATASADO SIN MAESTREAR CON MORTERO BASTARDO DE CE-  
 MENTO CEM II/B-P 32,5 N, CAL Y ARENA DE RÍO M-5, EN PARAMENTOS VERTICA-  
 LES DE 20 MM. DE ESPESOR, INCLUSO REGLEADO, SACADO DE ARISTAS, RIN-  
 CONES Y ANDAMIAJE, S/NTE-RPE-5/6, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.  
 SEIS  EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 CARPINTERIAS                                                      
10.01 M2   PUERTA ENTRADA ACRISTALADA DOS HOJAS                             155,43 
 PUERTA DE PASO EXTERIOR DE DOS HOJAS, CONSTRUIDA SEGUN PLANOS DE  
 CARPINTERIA. HOJAS COMPUESTAS POR DOBLE FORRO DE TABLERO HIDRO-  
 FUGO DE 15 MM ACABADO CON CHAPADO DE MADERA (CEREJEIRA) DE 20 MM  
 SOBRE BASTIDOR DE MADERA MACIZA. RELLENO INTERIOR A BASE DE PANEL  
 RIGIDO DE LANA DE ROCA DE 35 MM PEGADO A DOS CARAS. CERCO Y CON-  
 TRACERCO DE MADERA MACIZA. BISAGRAS EMBUTIDAS. HERRAJES (BISA-  
 GRAS, MANETA Y CERRADURA) DE ACERO INOXIDABLE MATE. ZONA SUPERIOR  
 CON VIDRIO LAMINAR TERMOACUSTICO 3+3-6-3+3, MEDIDA LA SUPERFICIE EJE-  
 CUTADA.  
   
 CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS CON CUARENTA Y
  
 TRES CÉNTIMOS  
10.02 M2   PUERTA ENTRADA UNA HOJA                                          140,37 
 PUERTA DE PASO EXTERIOR DE UNA HOJA ABATIBLE, CONSTRUIDA SEGUN  
 PLANOS. HOJA COMPUESTA POR DOBLE FORRO DE TABLERO HIDROFUGO  
 ACABADO CON CHAPADO DE MADERA (CEREJEIRA) DE 20 MM SOBRE BASTI-  
 DOR DE MADERA MACIZA. RELLENO INTERIOR A BASE DE PANEL RIGIDO DE LA-  
 NA DE ROCA DE 35 MM PEGADO A DOS CARAS. CERCO Y CONTRACERCO DE  
 MADERA MACIZA. HERRAJES (BISAGRAS, MANETA Y CERRADURA) DE ACERO  
 INOXIDABLE MATE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA  
   
   
 CIENTO CUARENTA  EUROS CON TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
10.03 M2   PUERTA PASO , 2 H. CIEGAS ABAT.                                  98,18 
 PUERTA DE PASO INTERIOR DE DOS HOJAS CONSTRUIDA SEGÚN PLANOS. HO-  
 JAS COMPUESTAS POR DOBLE FORRO DE TABLERO DM HIDROFUGO ACABADO  
 CON CHAPADO DE MADERA (CEREJEIRA) DE 15 MM SOBRE BASTIDOR DE MA-  
 DERA MACIZA. RELLENO INTERIOR A BASE DE PANEL RIGIDO DE LANA DE RO-  
 CA DE 35 MM PEGADO A DOS CARAS. CERCO Y CONTRACERCO DE MADERA  
 MACIZA. 4 PERNOS. HERRAJES (BISAGRAS, MANETA Y CERRADURA) DE ACERO  
 INOXIDABLE MATE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
   
 NOVENTA Y OCHO  EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
  
10.04 M2   PUERTA PASO  1 H. CIEGA ABAT.                                    100,41 
 PUERTA DE PASO INTERIOR DE UNA HOJA CONSTRUIDA SEGÚN PLANOS DE  
 CARPINTERIA, COMPUESTA POR DOBLE FORRO DE TABLERO DM HIDROFUGO  
 ACABADO CON CHAPADO DE MADERA (CEREJEIRA) DE 10 Y 15 MM SOBRE BAS-  
 TIDOR DE MADERA MACIZA. RELLENO INTERIOR A BASE DE PANEL RIGIDO DE  
 LANA DE ROCA DE 35 MM PEGADO A DOS CARAS. CERCO Y CONTRACERCO DE  
 MADERA MACIZA. BISAGRAS EMBUTIDAS. HERRAJES (BISAGRAS Y MANETA) DE  
 ACERO INOXIDABLE MATE. CONDENA INTERIOR CON APERTURA DE SEGURI-  
 DAD EXTERIOR. Z?CALO INFERIOR DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE POR AM-  
 BAS CARAS.MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 CIEN  EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
10.05 M2   PUERTA PASO  1 H. CIEGA CORREDERA                                141,66 
 PUERTA DE PASO INTERIOR CORREDERA CONSTRIDA SEGUN PLANOS DE CAR-  
 PINTERIA. HOJA COMPUESTA POR DOBLE FORRO DE TABLERO DM HIDROFUGO  
 ACABADO CON CHAPADO DE MADERA (CEREJEIRA) DE 10 Y 15 MM SOBRE BAS-  
 TIDOR DE MADERA MACIZA. RELLENO INTERIOR A BASE DE PANEL RIGIDO DE  
 LANA DE ROCA DE 35 MM PEGADO A DOS CARAS. CERCO Y CONTRACERCO DE  
 MADERA MACIZA. HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE MATE. CONDENA INTE-  
 RIOR CON APERTURA DE SEGURIDAD EXTERIOR. HUECO DE PASO LIBRE M?NI-  
 MO 850 MM. Z?CALO INFERIOR DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE POR AMBAS  
 CARAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
   
 CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS CON SESENTA Y SEIS
  
 CÉNTIMOS  
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10.06 M2   CARP.EXT.P.PAÍS P/P C/CONTRAV.                                   162,14 
 VENTANA VENTANAS DE MADERA (CEREJEIRA), EJECUTADA SEGÚN PLANOS  
 DE CARPINTERIA, FORMADA POR PREMARCO: 70X30 MM EN PINO FLANDES,  
 CON ANGULO DE ALUMINIO EN ESCUADRA 1,5X1,5 CM EN MONTANTES Y TRA-  
 VESAÑO SUPERIOR.MARCO: 70X90 MM, CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD PERI-  
 METRAL Y ALUMINIO EMBUTIDO EN TRAVESAÑO INFERIOR PARA EL DESAGÜE  
 VIERTEAGUAS.HOJAS: 70X90 MM ENSAMBLADAS TRASLAPADAS Y COPLANA-  
 RIAS CON EL MARCO,  CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD TERMO-ACUSTICA EN  
 EPDM PERIMETRAL, PREPARADA PARA ACRISTALAR CON DOBLE ACRISTALA-  
 MIENTO EN HUECO DE 20 A 36 MM Y SELLADO DE SILICONA, CON JUNQUILLOS  
 EXTERIORES. POSTIGOS DE MADERA, HERRAJES: BISAGRA TIPO OCULTO, FA-  
 LLEBA EMBUTIDA AL CANTO NORMA RAL Y MANUBRIO DE INOX, A ELEGIR, SE-  
 LLADO DE JUNTAS ENTRE PREMARCO, MARCO Y OBRA A BASE DE ESPUMA DE  
 POLIURETANO Y SILICONA NEUTRA. PROTECCION DE LA MADERA HIDROFUGA  
 FUNGICIDA REALIZADA EN FLOW COATING CON UNA MANO DE COLOR IM-  
 PREGNANTE A ELEGIR, LIJADO Y DOS MANOS CON 320 MICRAS DE ACABADO A  
 BASE DE POLIMEROS EN DISPERSION AL AGUA CON PRODUCTOS ECOLOGI-  
 COS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TAPAJUNTAS PARA HUECO ACHA-  
 FLANADO DE TODO EL PERIMETRO EN EL MISMO MATERIAL. MEDIDA LA SUPER-  
 FICIE EJECUTADA  
   
 CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS CON CATORCE  
 CÉNTIMOS  
10.10 M2   REJA PLET. Y CUAD. MACIZO                                        57,61 
 REJA FORMADA POR PERFILES MACIZOS DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE,  
 BASTIDOR CON PLETINA DE 50X6 MM. Y BARROTES CADA 10 CM. CUADRADILLO  
 MACIZO DE 10 MM. SOLDADOS A TOPE, CON GARRAS PARA RECIBIR DE 12 CM.  
 ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA. TOTALMENTE COLOCADA.  
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS CON SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
10.11 M2   CANCELA ACERO MACIZO                                             112,96 
 CANCELA FORMADA POR CERCO Y BASTIDOR DE HOJA CON PLETINAS DE  
 ACERO DE 60X8 MM. Y BARROTES DE CUADRADILLO MACIZO DE 14 MM.; PATI-  
 LLAS PARA RECIBIDO, HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD, CERRADURA Y  
 MANIVELA A DOS CARAS, ELABORADA EN TALLER, AJUSTE Y FIJACIÓN EN  
 OBRA SEGÚN DETALLES DE PLANOS. TOTALMENTE COLOCADA.  
 CIENTO DOCE  EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
10.13 * M2   PUERTA ENTRADA UNA HOJA EMERGENCIA                               172,27 
 PUERTA DE PASO EXTERIOR DE UNA HOJA ABATIBLE. HOJA COMPUESTA POR  
 DOBLE FORRO DE TABLERO HIDROFUGO ACABADO CON CHAPADO DE MADE-  
 RA (CEREJEIRA) DE 20 MM SOBRE BASTIDOR DE MADERA MACIZA. RELLENO IN-  
 TERIOR A BASE DE PANEL RIGIDO DE LANA DE ROCA DE 35 MM PEGADO A DOS  
 CARAS. CERCO Y CONTRACERCO DE MADERA MACIZA. HERRAJES (BISAGRAS,  
 MANETA Y CERRADURA) DE ACERO INOXIDABLE MATE. CONTARA POR EL INTE-  
 RIOR DE BARRA ANTIPANICO HORIZONTAL DE EMPUJE (UNE EN1125:2009) EN  
 ACERO INOXIDABLE.  
 .  
   
 CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS CON VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
10.14 * M2   PUERTA PASO , 2 H. CIEGAS ABAT. II                               98,18 
 PUERTA DE PASO EXTERIOR DE DOS HOJAS ABATIBLES. HOJAS COMPUESTA  
 POR DOBLE FORRO DE TABLERO HIDR?FUGO ACABADO CON CHAPADO DE MA-  
 DERA (CEREJEIRA) DE 15 Y 20 MM SOBRE BASTIDOR DE MADERA MACIZA. RE-  
 LLENO INTERIOR A BASE DE PANEL RIGIDO DE LANA DE ROCA DE 35 MM PEGA-  
 DO A DOS CARAS. CERCO Y CONTRACERCO DE MADERA MACIZA. HERRAJES  
 (BISAGRAS, MANETA Y CERRADURA) DE ACERO INOXIDABLE MATE.   
   
   
   
 NOVENTA Y OCHO  EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
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10.15 * M2   PORTON ACCESO MADERA                                             428,38 
 PORTON EXTERIOR DE DOS HOJA ABATIBLE, CONSTRUIDA SEGUN PLANOS.  
 HOJA COMPUESTA POR  MADERA MACIZA. CON TODOS SUS HERRAJES DE  
 COLGAR Y SEGURIDAD, COMPLETAMENTE TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS  
 AUXILIARES.  
 CUATROCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS CON TREINTA Y
  
 OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 VIDRIERIAS                                                        
11.01 M2   ACRIST. TERMOACUSTICO, LUNAS PULIDAS INCOLORAS  (6)+12+(8)       74,64 
 DE ACRISTALAMIENTO TERMOACUSTICO, FORMADO POR  LUNAS PULIDAS IN-  
 COLORAS (TRANSLUCIDAS EN ASEOS) DE (6)+12+(8)MM. DE ESPESOR,CAMARA  
 DE AIRE DESHIDRATADO DE 12 MM., PERFIL METALICO SEPARADOR, DESECAN-  
 TE Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL, COLOCADO CON PERFIL CONTINUO; IN-  
 CLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACION DE JUNQUILLOS;  
 CONSTRUIDO SEGUN NTE/FVE-9 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA  
 LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.  
 SETENTA Y CUATRO  EUROS CON SESENTA Y CUATRO
  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 PINTURAS                                                          
12.01 M2   P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                        4,10 
 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE LAVABLE ESTÁNDAR OBRA NUEVA EN BLANCO  
 O PIGMENTADA, SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES, DOS MA-  
 NOS, INCLUSO MANO DE IMPRIMACIÓN Y PLASTECIDO.  
 CUATRO  EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 EQUIPAMIENTO                                                      
13.01 UD   MOSTRADOR                                                        150,35 
 MOSTRADOR RECTO 145X64X107H OFIMAT O EQUIVALENTE FORMADO POR LATE-  
 RALES Y FRONTALES DE 19 MM DE ESPESOR CANTOS DE PVC DE 2 MM. SO-  
 BREMESA Y REPISA DE 25 MM DE ESPESOR.  LATERALES PROVISTOS DE REGU-  
 LADORES PARA SU NIVELACIÓN.  TABLERO MELAMÍNICO DE 25 MM, EN ACABA-  
 DO ALUMINIZADO O MARENGO, PIES CON PROTECCIÓN ANTIHUMEDAD DE PO-  
 LIESTIRENO Y NIVELADORES, CON DISEÑO ADAPTADO A LA NORMATIVA DE AC-  
 CESIBILIDAD . MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
   
   
   
   
 CIENTO CINCUENTA  EUROS CON TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
13.02 UD   MESA 180X80                                                      123,00 
 MESA RECTANGULAR 180X80 TIPO DYNAMIC O EQUIVALENTE FORMADA POR  
 ESTRUCTURA ALUMINIZADA , TAPA ALA ELEGIR POR LA D.F.MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA  
 CIENTO VEINTITRES  EUROS  
13.03 UD   SILLA GIRATORIA                                                  91,11 
 SILLA GIRATORIA OPERATIVA CASIOPEA 1 O EQUIVALENTE, BRAZOS FIJOS SI-  
 LLA CASIOPEA PVC NEGRO, TAPIZADA EN GRUPO 1, MEDIDA LA UNIDAD INSTA-  
 LADA.  
 NOVENTA Y UN  EUROS CON ONCE CÉNTIMOS  
13.04 UD   SILLA CUATRO PATAS                                               47,38 
 SILLA 4 PATAS TIPO ARIES-1 EKO TAPIZADA O EQUIVALENTE, TAPIZADA EN GRU-  
 PO 1, ESTRUCTURA EN GRIS O NEGRO, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS CON TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
13.05 UD   SILLA REUNIONES                                                  47,38 
 SILLA 4 PATAS ICARO-3 ASIENTO TAPIZADO O EQUIVALENTE, TAPIZADA EN GRU-  
 PO 1, ESTRUCTURA EN GRIS O NEGRO, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS CON TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 14 URBANIZACION                                                      
14.01 M.   BORD.GRANITO MEC.ABUJARD.14-12X25 CM.                            30,36 
 BORDILLO RECTO DE GRANITO ABUJARDADO, DE 14-12X25 CM. COLOCADO SO-  
 BRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 10 CM. DE ESPESOR, I/EXCAVA-  
 CIÓN NECESARIA, REJUNTADO Y LIMPIEZA.  
 TREINTA  EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
14.05 M2   SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150X150X6 MM 15 CM ESP.                   20,82 
 SOLERA DE HORMIGÓN HA-25 FORMADA POR: COMPACTADO DE BASE, CAPA  
 DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, LÁMINA DE POLIETILENO, SOLERA DE 15 CM  
 DE ESPESOR, MALLAZO GALVANIZADO 150*150*6 MM, Y P.P. DE JUNTA DE CON-  
 TORNO. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 0,50 M2.  
 VEINTE  EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 15 GESTION DE RESIDUOS                                               
15.01 M2   DEMOL.CUBRICIÓN FIBROCEMENTO                                     9,52 
 DEMOLICIÓN DE CUBRICIÓN DE PLACAS DE FIBROCEMENTO, INCLUIDOS CA-  
 BALLETES, LIMAS, CANALONES, REMATES LATERALES, ENCUENTROS CON PA-  
 RAMENTOS, ETC., POR MEDIOS MANUALES Y SIN APROVECHAMIENTO DEL MA-  
 TERIAL DESMONTADO, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE  
 DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO, Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIA-  
 RES, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS, MEDIDA EN VERDADERA  
 MAGNITUD.  
 NUEVE  EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
15.02 M3   RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ.            11,44 
 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS EN OBRA DE NUEVA PLANTA A PLANTA DE VA-  
 LORIZACIÓN , FORMADA POR: TRANSPORTE INTERIOR, CARGA, TRANSPORTE A  
 PLANTA, DESCARGA Y CANON DE GESTIÓN. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJA-  
 DO.  
 ONCE  EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
16.01 U    CASETA PREF. MOD. 20.50 M2. ASEOS DURAC.DE 12 A 18 MESES         1.235,20 
 DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 20.50 M2. PARA ASEOS EN OBRAS  
 DE DURACION ENTRE 12 Y 18 MESES, FORMADA POR: ESTRUCTURA DE PERFI-  
 LES LAMINADOS EN FRIO, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE PANEL SANDWICH  
 EN CHAPA PRELACADA POR AMBAS CARAS, AISLAMIENTO CON ESPUMA DE  
 POLIURETANO RIGIDO: CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR,  
 REJAS DE PROTECCION Y SUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO FE-  
 NOLICO Y PAVIMENTO, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO, CIMENTACION,  
 SOPORTES DE HORMIGON HA-25, ARMADO CON ACERO B 400 S,  PLACAS DE  
 ASIENTO, TRANSPORTES, COLOCACION Y DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97 Y  
 GUIA TECNICA DEL INSHT. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE  
 UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD DE CASETA INSTALADA.  
 MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS CON VEINTE
  
 CÉNTIMOS  
16.02 U    CASETA PREF. MOD. 15.00 M2. VEST.DURAC. DE 18 A 24 MESES         1.572,72 
 DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 15.00 M2. PARA VESTUARIOS EN  
 OBRAS DE DURACION ENTRE 18 Y 24MESES, FORMADA POR: ESTRUCTURA DE  
 PERFILES LAMINADOS EN FRIO, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE PANEL SAND-  
 WICH EN CHAPA PRELACADA POR AMBAS CARAS, AISLAMIENTO CON ESPU-  
 MA DE POLIURETANO RIGIDO, CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU  
 COLOR, REJAS DE PROTECCION Y SUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TA-  
 BLERO FENOLICO Y PAVIMENTO, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO, CI-  
 MENTACION, SOPORTES DE HORMIGON HA-25,  ARMADO CON ACERO B 400 S,   
 PLACAS DE ASIENTO, TRANSPORTES, COLOCACION Y DESMONTADO, SEGUN  
 R.D. 1627/97 Y GUIA TECNICA DEL INSHT. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO  
 OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD DE CASETA INSTALADA.  
 MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS CON SETENTA
  
 Y DOS CÉNTIMOS  
16.03 M    BARANDILLA DE PROTECCION, MADERA, SIST.BALAUSTRE, BORDE          5,14 
 DE BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION DE 0.90 M DE ALTURA, FORMADA  
 POR: SOPORTES METALICOS SISTEMA BALAUSTRE EN BORDE, PASAMANOS,  
 PROTECCION INTERMEDIA Y RODAPIE DE 0.20 M, DE MADERA DE PINO EN TA-  
 BLONCILLO, INCLUSO DESMONTADO Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL. SEGUN  
 R.D. 1627/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.  
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 CINCO  EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS  
16.04 U    SOPORTE METALICO PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD          9,26 
 DE SOPORTE METALICO FORMADO POR TUBOS DE 70.70.2 Y 60.60.2 MM. CON 90  
 CM. DE ALTURA MINIMA PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD, VALO-  
 RADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNI-  
 DAD INSTALADA.  
 NUEVE  EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS  
16.05 M    BARANDILLA DE PROTECCION, METALICA SIST.BALAUSTRE, ESCALERAS     3,52 
 DE BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION DE 0.90 M DE ALTURA, FORMADA  
 POR: SOPORTES METALICOS SISTEMA BALAUSTRE EN ESCALERAS, PASAMA-  
 NOS Y PROTECCION INTERMEDIA METALICA, MALLA TIPO RAFIA FIJADA A BA-  
 RANDILLAS,  INCLUSO DESMONTADO Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL. SEGUN  
 R.D. 1627/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.  
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 TRES  EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
16.06 M2   PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES CON TABLONES DE MADERA         4,45 
 DE PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES DE LUZ MAXIMA 2M. CON TABLO-  
 NES DE MADERA, INCLUSO TOPES ANTIDESLIZANTES, ELEMENTOS COMPLE-  
 MENTARIOS Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97; VALORADA EN FUNCION DEL  
 NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE INSTALADA.  
 CUATRO  EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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16.07 U    EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6KG                                    42,18 
 DE EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 KG., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO  
 A PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P.DE PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTA-  
 JE, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTI-  
 LIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
  
16.08 U    EXTINTOR MANUAL POLVO SECO A.B.C.E. DE  6 KG                     29,04 
 DE EXTINTOR MANUAL A.F.P.G. DE POLVO SECO POLIVALENTE O A.B.C.E. DE 6  
 KG., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO AL PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO  
 P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO  
 EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA.  
 VEINTINUEVE  EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS  
16.09 M2   PROTECCION ENCOFRADO, RED HORIZONTAL PUNTALES 1M CALLE           5,06 
 DE PROTECCION EN EJECUCION DE ENCOFRADO DE FORJADO CON RED DE  
 SEGURIDAD DE POLIAMIDA (HT) DE 4MM Y LUZ DE MALLA 10 X 10 CM, HORIZON-  
 TAL FIJADA A LOS PUNTALES DEL ENCOFRADO DE 1 M DE CALLE, INCLUSO P.P.  
 DE GANCHOS  Y CUERDAS DE SUJECCION, DESMONTAJE SEGUN R.D. 1627/97.  
 VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA  
 SUPERFICIE PROTEGIDA.  
 CINCO  EUROS CON SEIS CÉNTIMOS  
16.10 U    DE CASCO SEG.CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                    1,37 
 DE CASCO DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA DENSIDAD  
 SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN  
 OBRA.  
 UN  EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
16.11 U    PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA                           18,62 
 DE PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE RE-  
 SISTENTE A LA PERFORACION Y PENETRACION POR OBJETO CANDENTE, AN-  
 TIINFLAMABLE, SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
 DIECIOCHO  EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
16.12 U    DE PAR TAPONES ANTIRR. ESPUMA POLIEUR CON CORDON,                0,15 
 DE PAR DE TAPONES ANTIRRUIDODESECHABLE FABRICADO ESPUMA DE  PO-  
 LIEURETANO CON CORDON, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D.  
 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
 CERO  EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS  
16.13 U    DE GAFAS MONTURA POLICARB. PROTECC.LATERALES                     6,95 
 DE GAFAS DE MONTURA DE POLICARBONATO, CON PROTECCIONES LATERA-  
 LES INTEGRADAS, DE POLCARBONATO ANTI-RAYADO PARA TRABAJOS CON  
 RIESGOS DE IMPACTOS EN OJOS. SEGUN R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN  
 OBRA.  
 SEIS  EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
16.14 U    DE GAFA CAZOLETAS CONTRA IMPACTOS EN OJOS.                       5,34 
 DE GAFAS DE CAZOLETAS DE ARMADURA RIGIDA, VENTILACION LATERAL, GRA-  
 DUABLE Y AJUSTABLES, VISORES NEUTROS, RECAMBIABLES TEMPLADOS Y  
 TRATADOS, PARA TRABAJOS CON RIESGO DE IMPACTOS EN OJOS. SEGUN  
 R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
 CINCO  EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
16.15 U    DE PANTALLA SOLDADURA ELECT.DE CABEZA.                           18,62 
 DE PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRICA DE FIBRA VULCANIZADA DE CABEZA,  
 MIRILLA ABATIBLE RESISTENTE A LA PERFORACION Y PENETRACION POR OB-  
 JETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN  
 R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
 DIECIOCHO  EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
16.16 U    DE MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA                         0,30 
 DE MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA PARA TRABAJO CON POLVO Y  
 HUMOS. SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA  
 UNIDAD EN OBRA.  
 CERO  EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS  
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CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

16.17 U    DE PAR GUANTES RIESGOS MECAN.MED.PIEL DE FLOR VACUNO             1,11 
 DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA RIESGOS MECANICOS MEDIOS,  
 FABRICADO EN PIEL DE FLOR DE VACUNO NATURAL CON REFUERZO EN UÑE-  
 ROS Y NUDILLOS, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDI-  
 DA LA UNIDAD EN OBRA.  
 UN  EUROS CON ONCE CÉNTIMOS  
16.18 U    DE PAR GUANTES RIESGOS MECAN.MED. PIEL SERRAJE VACUNO            1,77 
 DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA RIESGOS MECANICOS MEDIOS,  
 FABRICADO EN PIEL SERRAJE VACUNO CON REFUERZO EN UÑEROS Y NUDI-  
 LLOS, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNI-  
 DAD EN OBRA.  
 UN  EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
16.19 U    GUANTES DE USO GENERAL                                           1,09 
 DE GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL. MEDIDA LA UNIDAD EN  
 OBRA.  
 UN  EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS  
16.20 U    BOTAS DE AGUA GOMA FORRADA                                       4,66 
 DE PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HOR-  
 MIGON Y PISOS CON RIESGOS DE DESLIZAMIENTO, FABRICADA EN GOMA, PI-  
 SO ANTIDESLIZANTE. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
 CUATRO  EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
16.21 U    DE PAR ZAPATOS SEGUR.PIEL FLOR HIDR.PLANT.Y PUNT.MET.            9,42 
 DE PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS, FABRICA-  
 DOS EN PIEL FLOR HIDROFUGADA, PLANTILLA Y PUNTERA METALICA, PISO AN-  
 TIDESLIZANTE. SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA  
 LA UNIDAD EN OBRA.  
 NUEVE  EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
16.22 U    CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA                               41,10 
 DE CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA CON ARNES Y CINCHAS DE FI-  
 BRA DE POLIESTER, ANILLAS DE ACERO ESTAMPADO CON RESISTENCIA A LA  
 TRACCION SUPERIOR A 115 KG/MM2. HEBILLAS CON MORDIENTES DE ACERO  
 TROQUELADO, CUERDA DE LONGITUD OPCIONAL Y MOSQUETON DE ACERO  
 ESTAMPADO, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
 CUARENTA Y UN  EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS  
16.23 U    DE ARNES ANTI CAIDAS DE POLIESTER                                9,81 
 DE ARNES ANTI CAIDAS DE POLIESTER, ANILLAS DE ACERO, CUERDA DE LON-  
 GITUD Y MOSQUETON DE ACERO, CON HOMBRERAS Y PERNERAS REGULA-  
 BLES SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNI-  
 DAD EN OBRA.  
 NUEVE  EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
16.24 U    DE CINTURON DE SEGURIDAD POLIESTER                               20,21 
 DE CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCION FABRICADO EN POLIESTER, DO-  
 BLE ANILLAJE, HEBILLAS DE ACERO GALVANIZADO, CUERDA DE AMARRE  
 DE1.00 M DE LONGITUD Y MOSQUETON DE ACERO SEGUN R.D. 773/97 Y MARCA-  
 DO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
 VEINTE  EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS  
16.25 U    DE CINTURON ANTILUMBAGO                                          10,30 
 DE CINTURON ANTILUMBAGO DE HEBILLAS PARA PROTECCION DE LA ZONA  
 DORSOLUMBAR FABRICADO CON LONA CON FORRO INTERIOR Y BANDAS DE  
 REFUERZOS EN CUERO FLOR. SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D.  
 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
 DIEZ  EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS  
16.26 U    DE CHALECO REFLECTANTE POLIESTER, SEGURIDAD VIAL                 19,18 
 DE CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO FLUORESCENTE Y  
 TIRAS DE TELA REFLECTANTE 100% POLIESTER, PARA SEGURIDAD VIAL EN GE-  
 NERAL SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNI-  
 DAD EN OBRA.  
 DIECINUEVE  EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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16.27 U    DE CUERDA DE SEG. POLIAMIDA.DIAM.14 MM. 50.00 M                  27,16 
 DE CUERDA DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 6 DE DIAM. 14 MM. HASTA 50.00 M  
 LONGITUD, INCLUSO ANCLAJE FORMADO POR REDONDO NORMAL DE DIAM. 16  
 MM., INCLUSO P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO  
 OPTIMO DE UTILIZACION SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D.  
 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 VEINTISIETE  EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS  
16.28 M    DE LINEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE POLIESTER                   2,34 
 DE LINEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE DE FIBRA DE POLIESTER RECUBIERTA  
 CON NEOPRENO, CAPA INTERIOR ROJA PARA DETECCION VISUAL AL DESGAS-  
 TE, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES SEGUN  
 R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTA-  
 DA  
 DOS  EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
16.29 U    CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 M                       1,23 
 DE CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 M; INCLUSO COLOCACION  
 DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALO-  
 RADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNI-  
 DAD EJECUTADA.  
 UN  EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS  
16.30 U    LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA                    3,81 
 DE LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA SIN PILAS; INCLU-  
 SO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL  
 R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.  
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 TRES  EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
16.31 U    SEÑAL METALICA "ADVERTENCIA" 42 CM.,SIN SOPORTE                  9,61 
 DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO ADVERTENCIA DE 42 CM., SIN SO-  
 PORTE METALICO, INCLUSO COLOCACION Y P.P. DE DESMONTAJE DE ACUER-  
 DO CON R.D. 485/97 . VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZA-  
 CIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 NUEVE  EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
16.32 U    SEÑAL PVC. "OBLIG.,PROH." 30 CM. SIN SOPORTE                     0,96 
 DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 MM. TIPOS OBLIGACION O PROHIBICION DE  
 30 CM., SIN SOPORTE METALICO INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO CON  
 R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO  
 DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 CERO  EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
16.33 U    SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.60 M                           13,14 
 DE SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.60 M, CON TRIPODE DE ACERO GAL-  
 VANIZADO; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97. VALORADA  
 SEGUN EL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTA-  
 DA.  
 TRECE  EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                   
01.01 M2   LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS              
 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A  
TP00100       0,003 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 0,04 
ME00300       0,005 H    PALA CARGADORA                                                   20,31 0,10 
MK00100       0,010 H    CAMIÓN BASCULANTE                                                21,79 0,22 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 0,36 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 0,37 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CERO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.02 * M2   LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO                                   
 LEVANTADO DE REJAS DE CERRAJERÍA EN MUROS, POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO LIMPIEZA Y RE-  
 TIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE A VERTEDERO Y CON P.P. DE MEDIOS AU-  
O01OA050      0,192 H.   AYUDANTE                                                         13,67 2,62 
O01OA070      0,192 H.   PEÓN ORDINARIO                                                   13,07 2,51 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 5,13 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,28 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CINCO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
01.03 * M2   LEVANT.CARP.EN TABIQUES MANO                                      
 LEVANTADO DE CARPINTERÍA DE CUALQUIER TIPO EN TABIQUES, INCLUIDOS CERCOS, HOJAS Y ACCE-  
 SORIOS, POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA,  
 SIN TRANSPORTE A VERTEDERO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN  
O01OA050      0,260 H.   AYUDANTE                                                         13,67 3,55 
O01OA070      0,260 H.   PEÓN ORDINARIO                                                   13,07 3,40 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 6,95 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 7,16 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SIETE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS  
01.04 * M2   DEMOL.TABIQUE LAD.HUECO SENC.                                     
 DEMOLICIÓN DE TABIQUES DE LADRILLO HUECO SENCILLO, POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO LIMPIEZA  
 Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL ERTEDERO Y CON P.P. DE MEDIOS  
O01OA070      0,356 H.   PEÓN ORDINARIO                                                   13,07 4,65 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 4,65 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4,79 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUATRO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.05 * M3   AP.HUECOS >1M2 FORJ.V-B C/COM.                                    
 APERTURA DE HUECOS MAYORES DE 1,00 M2., EN FORJADOS DE VIGUETAS Y BOVEDILLAS, CON AN-  
 CHURA NO SUPERIOR AL ENTREVIGADO, REALIZADOS CON COMPRESOR, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRA-  
 DA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIA-  
O01OA060      0,962 H.   PEÓN ESPECIALIZADO                                               13,17 12,67 
O01OA070      1,347 H.   PEÓN ORDINARIO                                                   13,07 17,61 
M06CM010      1,347 H.   COMPRE.PORT.DIESEL M.P. 2 M3/MIN 7 BAR                           1,92 2,59 
M06MP110      1,347 H.   MARTILLO MANUAL PERFORADOR NEUMAT.20 KG                          1,75 2,36 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 35,23 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 36,29 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

01.06 * M2   PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM.                                     
 PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS VERTICALES Y/O HORIZONTALES, POR MEDIOS MANUA-  
 LES, PARA SU POSTERIOR REVESTIMIENTO, INCLUSO RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA,  
 TRANSPORTE A VERTEDERO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN CO-  
 LECTIVAS.  
O01OA040      0,100 H.   OFICIAL SEGUNDA                                                  14,15 1,42 
O01OA070      0,100 H.   PEÓN ORDINARIO                                                   13,07 1,31 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 2,73 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2,81 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.07 * M2   PICADO ENLUC.YESO VERT.A MANO                                     
 PICADO DE ENLUCIDOS DE YESO EN PARAMENTOS VERTICALES, POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO  
 LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA,  TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON P.P. DE  
O01OA070      0,150 H.   PEÓN ORDINARIO                                                   13,07 1,96 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 1,96 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2,02 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS  
01.08 M2   DEMOL.FALSO TECHO CAÑIZO MANO                                     
 DEMOLICIÓN DE FALSOS TECHOS CONTINUOS DE CAÑIZO O LISTONCILLOS, POR MEDIOS MANUALES,  
 INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO Y  
O01OA070      0,289 H.   PEÓN ORDINARIO                                                   13,07 3,78 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 3,78 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,89 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.09 * M.   LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO                                      
 LEVANTADO DE VIERTEAGUAS O ALBARDILLAS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, POR MEDIOS MANUA-  
 LES, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE A VERTEDE-  
O01OA040      0,212 H.   OFICIAL SEGUNDA                                                  14,15 3,00 
O01OA070      0,212 H.   PEÓN ORDINARIO                                                   13,07 2,77 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 5,77 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,94 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CINCO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.10 * M2   DEMOL.SOLERAS H.A  Y SOLERIAS.<15CM.C/COMP.                       
 DEMOLICIÓN DE SOLERAS DE HORMIGÓN ARMADO CON MALLAZO Y SOLERIAS, HASTA 15 CM. DE ESPE-  
 SOR, CON COMPRESOR, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANS-  
O01OA060      0,100 H.   PEÓN ESPECIALIZADO                                               13,17 1,32 
O01OA070      0,100 H.   PEÓN ORDINARIO                                                   13,07 1,31 
M06CM030      0,212 H.   COMPRE.PORT.DIESEL M.P. 5 M3/MIN 7 BAR                           3,32 0,70 
M06MR110      0,212 H.   MARTILLO MANUAL ROMPEDOR NEUM. 22 KG.                            1,68 0,36 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 3,69 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,80 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

01.11 * M2   DEM.FÁB.L.MACIZO DE PIE A 1 Y 1/2 PIE C/MART.                     
 DEMOLICIÓN DE MUROS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE UN PIE A PIE Y MEDIO DE ESPESOR, CON  
 MARTILLO ELÉCTRICO, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANS-  
 PORTE AL VERTEDERO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTI-  
O01OA060      0,481 H.   PEÓN ESPECIALIZADO                                               13,17 6,33 
M06MR010      0,481 H.   MARTILLO MANUAL ROMPEDOR ELÉCT. 16 KG.                           3,91 1,88 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 8,21 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8,46 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE OCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.12 M3   DESMONTADO MANUAL MURO LADRILLO MACIZO                            
 DESMONTADO POR MEDIOS MANUALES DE MUROS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO INCLUSO PERFI-  
 LADO Y FORMACIÓN DE MOCHETAS CON EL MISMO MATERIAL, DESMONTADO DE DINTELES, ALFEIZA-  
 RES Y CARPINTERIAS SI FUERAN AFECTADOS, SIN COMPRESOR, CON RETIRADA DE ESCOMBROS Y  
O01OA070      6,132 H.   PEÓN ORDINARIO                                                   13,07 80,15 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 80,15 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 82,55 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
01.13 M3   DEMOLICIÓN DE MURO DE L/M CON MEDIOS MECÁNICOS                    
 DEMOLICIÓN DE MURO DE LADRILLO MACIZO CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO CARGA MECÁNICA Y  
 TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL DEDUCIENDO  
TP00100       0,242 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 3,55 
ME00300       0,242 H    PALA CARGADORA                                                   20,31 4,92 
MK00100       0,160 H    CAMIÓN BASCULANTE                                                21,79 3,49 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 11,96 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 12,32 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DOCE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.14 M2   PICADO REVESTIMIENTOS MUROS                                       
 PICADO DE MUROS  HASTA LA COMPLETA ELIMINACIÓN DE ANTIGUOS RECUBRIMIENTOS O REVOQUES,  
 CON UN ESPESOR MEDIO MENOR DE 3 CM., EJECUTADO POR PROCEDIMIENTO MANUAL MEDIANTE PI-  
 QUETAS Y ALCOTANAS, INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CONTENEDOR O CA-  
O01OA070      0,300 H.   PEÓN ORDINARIO                                                   13,07 3,92 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 3,92 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4,04 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES                                                     
02.01 M2    CAVITI-FORM C-30                                                 
 ENCOFRADO PERDIDO PARA FORMACIÓN DE VENTILACIÓN CON SOLERA ELEVADA MEDIANTE CÁMARA,  
 TIPO CAVITI FORM, CUPOLEX O CALIDAD EQUIVALENTE DE ELEMENTOS MODULARES PREFABRICADOS  
 PP-PET DE PVC RECICLADO TERMOINYECTADO.  LAS PIEZAS MODULARES SERÁN DE ALTURA 300 MM.  
 ADECUADO A LAS SOBRECARGAS ÚTILES EXPRESADAS EN LOS DOCUMENTOS DE CÁLCULO Y GEOME-  
 TRÍAS PREVISTAS.  COMPRENDIENDO: SUMINISTRO DE LAS PIEZAS Y MONTAJE, SIGUIENDO LAS FLE-  
 CHAS INDICATIVAS IMPRESAS DE IZQUIERDA A DERECHA POR HILERAS, FORMANDO CADA CUATRO MÓ-  
 DULOS, UN PILAR DE APOYO HERMÉTICO SOBRE LA SUPERFICIE DE SOPORTE (MÓDULO BASE 750X500  
 MM. 2,7 PILARES M2 RESULTANDO UNA SUPERFICIE DE APOYO DE 1423 CM2/M2), QUE SERÁ RELLENA-  
 DO CON HORMIGÓN HM-20 N/MM2, CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM., PARA AMBIENTE NORMAL  
 ,ELABORADO EN CENTRAL EN SOLERA, INCLUSO VERTIDO, COMPACTADO SEGÚN EHE, P.P. DE VIBRA-  
 DO, REGLEADO Y CURADO EN SOLERAS, FORMANDO CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM. SE INCLUYE  
 ADEMÁS EL CORTE DE PIEZAS PARA SOLUCIONES ESPECIALES COMO EL ENCUENTRO CON SOPORTES  
 Y PIEZAS FINALES DE CIERRE.  MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA APLICANDO EL RENDIMIENTO DE  
P33U180       2,667 UD   PIEZA CAVITI-FORM C-30                                           1,91 5,09 
O01OA070      0,157 H.   PEÓN ORDINARIO                                                   13,07 2,05 
E04SE030      0,092 M3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN SOLERA                                 91,10 8,38 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 15,52 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 15,99 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE QUINCE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.02 U    VENTILACION DE CÁMARA, TUBERIA PRES. PVC 110 MM PROF.MAX 3 M      
 DE VENTILACION DE CAMARA DE CIMENTACION FORMADA POR CONDUCCION DE PVC ALOJADA EN MU-  
 RO DE FABRICA, INCLUIDO APERTURA DE ROZA Y CALOS, COLOCACION Y RECIBIDO DE TUBO DE PVC  
 DESDE CAMARA HASTA CARA EXTERIOR DE MURO SIN INCLUIR REJILLA EXTERIOR. MEDIDA LA UNIDAD  
 EJECUTADA.  
   
   
ATC00100      0,600 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 18,17 
TP00100       1,000 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 14,69 
TO01900       0,080 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 1,30 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
SC00500       1,010 M    TUBO PVC DIÁM. 110 MM 4 KG/CM2                                   4,12 4,16 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 38,99 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 40,16 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUARENTA EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO                                                       
SUBCAPÍTULO 03.01 RED ENTERRADA                                                     
03.01.01 U    ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO                      
 ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO, CONSTRUIDA SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL Y  
SW011001      1,000 U    ACOMETIDA ALCANTARILLADO S/NORMAS                                663,47 663,47 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 663,47 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 19,90 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 683,37 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
03.01.02 M    COLECTOR ENTERRADO, TUBERIA PRES. PVC 40 MM PROF.MAX 3 M          
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 40 MM DE DIÁMETRO NOMINAL  
 SERIE D SEGÚN NORMA UNE EN 1329, PROFUNDIDAD MAXIMA DE EXCAVACION 3.00 M COLOCADO SO-  
 BRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACION, APISONADO,  
 PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACIÓN EN TIERRAS, RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCA-  
 VACION, COMPACTACION, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONS-  
ATC00100      0,080 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 2,42 
TP00100       1,000 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 14,69 
TO01900       0,080 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 1,30 
MR00200       0,125 H    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            2,67 0,33 
AA00300       0,111 M3   ARENA GRUESA                                                     5,56 0,62 
MK00100       0,035 H    CAMIÓN BASCULANTE                                                21,79 0,76 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
ASW00100      0,480 M3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. BLANDA, M. MECÁNICOS, PROF. 2,96 1,42 
ASW00200      0,364 M3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS 0,72 0,26 
ASW00300      0,128 M3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 KM CARGA M. 2,59 0,33 
IF29100N      1,010 M    TUBO PVC DIÁM. 40 MM                                             1,24 1,25 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 24,05 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 24,77 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

03.01.03 M    COLECTOR ENTERRADO, TUBERIA PRES. PVC 50 MM PROF.MAX 3 M          
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 50 MM DE DIÁMETRO NOMINAL  
 SERIE D SEGÚN NORMA UNE EN 1329, PROFUNDIDAD MAXIMA DE EXCAVACION 3.00 M COLOCADO SO-  
 BRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACION, APISONADO,  
 PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACIÓN EN TIERRAS, RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCA-  
 VACION, COMPACTACION, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONS-  
 TRUIDO SEGÚN CTE/DB-HS-5. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
ATC00100      0,080 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 2,42 
 ESP.         
TP00100       1,000 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 14,69 
TO01900       0,080 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 1,30 
MR00200       0,125 H    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            2,67 0,33 
AA00300       0,112 M3   ARENA GRUESA                                                     5,56 0,62 
MK00100       0,035 H    CAMIÓN BASCULANTE                                                21,79 0,76 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IF29200N      1,010 M    TUBO PVC DIÁM. 50 MM                                             1,60 1,62 
ASW00100      0,480 M3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. BLANDA, M. MECÁNICOS, PROF. 2,96 1,42 
 MÁX. 4 M      
ASW00200      0,360 M3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS 0,72 0,26 
 MECÁNICOS                
ASW00300      0,132 M3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 KM CARGA M. 2,59 0,34 
 MECÁNICOS            
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 24,43 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,73 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 25,16 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTICINCO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS  
03.01.04 M    COLECTOR ENTERRADO, TUBERIA PRES. PVC 63 MM PROF.MAX 3 M          
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 63 MM DE DIÁMETRO NOMINAL  
 SERIE D SEGÚN NORMA UNE EN 1329, PROFUNDIDAD MAXIMA DE EXCAVACION 3.00 M COLOCADO SO-  
 BRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACION, APISONADO,  
 PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACIÓN EN TIERRAS, RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCA-  
 VACION, COMPACTACION, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONS-  
 TRUIDO SEGÚN CTE/DB-HS-5. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
   
ATC00100      0,080 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 2,42 
TP00100       1,000 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 14,69 
TO01900       0,080 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 1,30 
MR00200       0,125 H    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            2,67 0,33 
AA00300       0,106 M3   ARENA GRUESA                                                     5,56 0,59 
MK00100       0,035 H    CAMIÓN BASCULANTE                                                21,79 0,76 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
ASW00100      0,480 M3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. BLANDA, M. MECÁNICOS, PROF. 2,96 1,42 
ASW00200      0,336 M3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS 0,72 0,24 
ASW00300      0,158 M3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 KM CARGA M. 2,59 0,41 
SC00400N      1,010 M    TUBO PVC DIÁM. 63 MM 4 KG/CM2                                    1,76 1,78 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 24,61 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,74 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 25,35 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

03.01.05 M    COLECTOR ENTERRADO, TUBERIA PRES. PVC 110 MM PROF.MAX 3 M         
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 110 MM DE DIÁMETRO NOMINAL  
 SERIE D SEGÚN NORMA UNE EN 1329, PROFUNDIDAD MAXIMA DE EXCAVACION 3.00 M COLOCADO SO-  
 BRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACION, APISONADO,  
 PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACIÓN EN TIERRAS, RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCA-  
 VACION, COMPACTACION, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONS-  
 TRUIDO SEGÚN CTE/DB-HS-5. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
   
   
   
ATC00100      0,080 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 2,42 
 ESP.         
TP00100       1,000 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 14,69 
TO01900       0,080 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 1,30 
MR00200       0,125 H    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            2,67 0,33 
AA00300       0,106 M3   ARENA GRUESA                                                     5,56 0,59 
MK00100       0,035 H    CAMIÓN BASCULANTE                                                21,79 0,76 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
SC00500       1,010 M    TUBO PVC DIÁM. 110 MM 4 KG/CM2                                   4,12 4,16 
ASW00100      0,480 M3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. BLANDA, M. MECÁNICOS, PROF. 2,96 1,42 
 MÁX. 4 M      
ASW00200      0,336 M3   RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS 0,72 0,24 
 MECÁNICOS                
ASW00300      0,158 M3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 KM CARGA M. 2,59 0,41 
 MECÁNICOS            
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 26,99 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 27,80 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS  
03.01.06 M    COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 125 MM.                
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 125 MM DE DIÁMETRO NOMINAL  
 SERIE D SEGÚN NORMA UNE EN 1329, PROFUNDIDAD MAXIMA DE EXCAVACION 3.00 M COLOCADO SO-  
 BRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACION, APISONADO,  
 PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACIÓN EN TIERRAS, RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCA-  
 VACION, COMPACTACION, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONS-  
ATC00100      0,080 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 2,42 
TP00100       0,660 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 9,70 
TO01900       0,080 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 1,30 
SC00600       1,010 M    TUBO PVC DIÁM. 125 MM 4 KG/CM2                                   5,40 5,45 
MR00200       0,125 H    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            2,67 0,33 
AA00300       0,090 M3   ARENA GRUESA                                                     5,56 0,50 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 20,37 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,61 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 20,98 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

03.01.07 M    COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 MM.                
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 160 MM DE DIÁMETRO NOMINAL  
 SERIE D SEGÚN NORMA UNE EN 1329, PROFUNDIDAD MAXIMA DE EXCAVACION 3.00 M COLOCADO SO-  
 BRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACION, APISONADO,  
 PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACIÓN EN TIERRAS, RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCA-  
 VACION, COMPACTACION, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONS-  
ATC00100      0,100 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 3,03 
TP00100       0,800 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 11,75 
TO01900       0,100 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 1,62 
MR00200       0,150 H    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            2,67 0,40 
SC00800       1,010 M    TUBO PVC DIÁM. 160 MM 4 KG/CM2                                   8,72 8,81 
AA00300       0,100 M3   ARENA GRUESA                                                     5,56 0,56 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 26,84 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 27,65 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.01.08 M    COLECTOR ENTERRADO, TUBERIA PRES. PVC 200 MM                      
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL  
 SERIE D SEGÚN NORMA UNE EN 1329, PROFUNDIDAD MAXIMA DE EXCAVACION 3.00 M COLOCADO SO-  
 BRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACIÓN EN  
 TIERRAS, RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION, COMPACTACION, CARGA Y  
 TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE/DB-HS-5. MEDIDO EN-  
ATC00100      0,083 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 2,51 
TP00100       0,747 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 10,97 
TO01900       0,083 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 1,35 
SC01000       1,010 M    TUBO PVC DIÁM. 200 MM 4 KG/CM2                                   13,68 13,82 
MR00200       0,133 H    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            2,67 0,36 
AA00300       0,120 M3   ARENA GRUESA                                                     5,56 0,67 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 30,35 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,91 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 31,26 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TREINTA Y UN EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

03.01.09 M    COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 250 MM.                
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL  
 SERIE D SEGÚN NORMA UNE EN 1329, PROFUNDIDAD MAXIMA DE EXCAVACION 3.00 M COLOCADO SO-  
 BRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACION, APISONADO,  
 PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACIÓN EN TIERRAS, RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCA-  
 VACION, COMPACTACION, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONS-  
 TRUIDO SEGÚN CTE/DB-HS-5. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
ATC00100      0,120 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 3,63 
 ESP.         
TP00100       1,070 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 15,72 
TO01900       0,120 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 1,95 
SC01100       1,010 M    TUBO PVC DIÁM. 250 MM 4 KG/CM2                                   21,09 21,30 
MR00200       0,180 H    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            2,67 0,48 
AA00300       0,150 M3   ARENA GRUESA                                                     5,56 0,83 
WW00300       1,500 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,74 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 44,83 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 46,17 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUARENTA Y SEIS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS  
03.01.10 M    SUMIDERO LINEAL DE PVC CON REJILLA DE ACERO 3,8X10 CMS            
 SUMIDERO LINEAL DE PVC CON REJJILLA DE ACERO INXIDABLE DE 3.8X10 CMS, SALIDA DE 110 MM. DE  
 DIAMETRO, INCLUSO REJILLA DE ACERO, CONEXION A BAJANTE O ARQUETA, SELLADO DE UNIONES,  
ATC00100      0,500 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 15,14 
AGM00500      0,052 M3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   38,42 2,00 
MK00100       0,289 H    CAMIÓN BASCULANTE                                                21,79 6,30 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
WW00300       4,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 1,96 
TO01900       0,400 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 6,48 
SS00200N2     1,000 U    SUMIDERO LINEAL                                                  19,09 19,09 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 51,15 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 52,68 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CINCUENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
03.01.11 U    ARQUETA DE PASO DE 40X40 CM 2.0 M PROF. EXC. EN TIERRAS           
 ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA DE HORMIGON DE DIMENSIONES 40X40 Y 200 CM DE PROFUN-  
 DIDAD MEDIA, FORMADA POR CERCO Y TAPA, ACOPLABLES ENTRE SÍ Y COLOCADA SOBRE SOLERA DE  
 HORMIGÓN HM-20 N/MM2 DE 10 CM. DE ESPESOR INCLUIDA. INCLUSO CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRA-  
 DA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A  
TP00100       1,000 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 14,69 
CH04020       0,024 M3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                              54,98 1,32 
MK00100       0,100 H    CAMIÓN BASCULANTE                                                21,79 2,18 
ATC00100      1,000 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 30,28 
SC00700N10    1,000 U    ARQ. PREFABRICADA 40X40                                          12,08 12,08 
SC00700N11    2,000 U    RECRECIDO ARQUETA 40X40                                          10,63 21,26 
SC00700N12    1,000 U    TAPA Y CERCO ARQ. 40X40                                          7,03 7,03 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 88,84 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 91,51 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE NOVENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

03.01.12 U    ARQUETA DE PASO DE 50X50 CM 2.0 M PROF. EXC. EN TIERRAS           
 ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA DE HORMIGON DE DIMENSIONES 50X50 Y 200 CM DE PROFUN-  
 DIDAD MEDIA, FORMADA POR CERCO Y TAPA, ACOPLABLES ENTRE SÍ Y COLOCADA SOBRE SOLERA DE  
 HORMIGÓN HM-20 N/MM2 DE 10 CM. DE ESPESOR INCLUIDA. INCLUSO CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRA-  
 DA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A  
 VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE/DB-HS-5. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
TP00100       1,000 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 14,69 
CH04020       0,024 M3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                              54,98 1,32 
SC00700N      1,000 U    ARQ. PREFABRICADA 50X50                                          13,50 13,50 
SC00700N1     2,000 U    RECRECIDO ARQUETA 50X50                                          11,97 23,94 
SC00700N2     1,000 U    TAPA Y CERCO ARQ. 50X50                                          7,11 7,11 
MK00100       0,100 H    CAMIÓN BASCULANTE                                                21,79 2,18 
ATC00100      1,000 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 30,28 
 ESP.         
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 93,02 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,79 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 95,81 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE NOVENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.01.13 U    ARQUETA DE PASO DE 60X60 CM 2.0 M PROF. EXC. EN TIERRAS           
 ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA DE HORMIGON DE DIMENSIONES 60X60 Y 200 CM DE PROFUN-  
 DIDAD MEDIA, FORMADA POR CERCO Y TAPA, ACOPLABLES ENTRE SÍ Y COLOCADA SOBRE SOLERA DE  
 HORMIGÓN HM-20 N/MM2 DE 10 CM. DE ESPESOR INCLUIDA. INCLUSO CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRA-  
 DA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A  
TP00100       1,000 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 14,69 
CH04020       0,024 M3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                              54,98 1,32 
MK00100       0,100 H    CAMIÓN BASCULANTE                                                21,79 2,18 
ATC00100      1,000 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 30,28 
SC00700N3     1,000 U    ARQ. PREFABRICADA 60X60                                          14,37 14,37 
SC00700N4     2,000 U    RECRECIDO ARQUETA 60X60                                          12,90 25,80 
SC00700N5     1,000 U    TAPA Y CERCO ARQ. 60X60                                          8,04 8,04 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 96,68 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,90 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 99,58 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
03.01.14 U    SEPARADOR DE GRASAS Y FANGOS 1X1 M Y PROF. 3 M                    
 ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS Y FANGOS PREFABRICADA DE HORMIGON DE DIMENSIONES  
 100X100X300 CM., FORMADA POR CERCO Y TAPA, ACOPLABLES ENTRE SÍ Y COLOCADA SOBRE SOLERA  
 DE HORMIGÓN HM-20 N/MM2 DE 10 CM. DE ESPESOR INCLUIDA. INCLUSO CONEXIÓN DE TUBOS DE EN-  
 TRADA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRAN-  
TP00100       1,000 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 14,69 
CH04020       0,010 M3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                              54,98 0,55 
SC00704N      1,000 U    SEPARADOR DE GRASAS 1X1X1 M                                      123,46 123,46 
SC00704N1     4,000 U    RECRECIDO ARQUETA 1X1X0.5 M                                      90,61 362,44 
SC00704N2     1,000 U    TAPA Y CERCO ARQ. 1X1 M                                          30,83 30,83 
MK00100       0,100 H    CAMIÓN BASCULANTE                                                21,79 2,18 
ATC00100      1,000 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 30,28 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 564,43 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 16,93 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 581,36 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

03.01.15 U    ARQUETA DE TOMA DE MUESTRAS 1.00X1.00 M                           
 ARQUETA DE TOMA DE MUESTRAS DE100X100 CM DE DIMENSIONES INTERIORES FORMADA POR: SOLE-  
 RA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE, EN-  
 FOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, FORMACIÓN DE SIFÓN CON TAPA INTERIOR Y CADENILLA, TA-  
 PA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5, CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRA-  
 DA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDE-  
 RO. INCLUYENDO ELEMENTO SEPARATIVO INTERMEDIO CON PIEZAS DE ACERO GALVANIZADO EN FOR-  
 MA ESPECIFICA, TAPA DE PVC. COMPLETAMENTE TERMINADO, PROBADA Y FUNCIONANDO, S/PLANOS.  
 INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. CONS-  
 TRUIDA SEGÚN CTE/DB-HS-5 Y ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
CH04020       0,200 M3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                              54,98 11,00 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
UA01000       1,000 U    TAPA INTERIOR Y CADENILLA                                        5,64 5,64 
TP00200       3,900 H    PEÓN ORDINARIO                                                   14,11 55,03 
SA00700       1,000 M2   TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO                              44,23 44,23 
FL01300       0,660 MU   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 62,91 41,52 
 24X11,5X5 CM       
ATC00100      4,000 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 121,12 
 ESP.         
AGM00500      0,380 M3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   38,42 14,60 
MK00100       0,450 H    CAMIÓN BASCULANTE                                                21,79 9,81 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 303,44 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 9,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 312,54 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TRESCIENTOS DOCE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
03.01.16 U    ARQUETA DE PASO CIEGA DE 40X40 CM 2.0 M PROF. EXC. EN TIERRAS     
 ARQUETA CIEGA PREFABRICADA DE HORMIGON DE DIMENSIONES 40X40 Y 200 CM DE PROFUNDIDAD  
 MEDIA, FORMADA POR CERCO Y TAPA, ACOPLABLES ENTRE SÍ Y COLOCADA SOBRE SOLERA DE HOR-  
 MIGÓN HM-20 N/MM2 DE 10 CM. DE ESPESOR INCLUIDA. INCLUSO CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y  
 SALIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A  
TP00100       1,000 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 14,69 
CH04020       0,024 M3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                              54,98 1,32 
MK00100       0,100 H    CAMIÓN BASCULANTE                                                21,79 2,18 
ATC00100      1,000 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 30,28 
SC00700N10    1,000 U    ARQ. PREFABRICADA 40X40                                          12,08 12,08 
SC00700N11    2,000 U    RECRECIDO ARQUETA 40X40                                          10,63 21,26 
SC00700N12    1,000 U    TAPA Y CERCO ARQ. 40X40                                          7,03 7,03 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 88,84 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 91,51 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE NOVENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

03.01.17 U    ARQUETA DE PASO CIEGA DE 50X50 CM 2.0 M PROF. EXC. EN TIERRAS     
 ARQUETA CIEGA PREFABRICADA DE HORMIGON DE DIMENSIONES 50X50 Y 200 CM DE PROFUNDIDAD  
 MEDIA, FORMADA POR CERCO Y TAPA, ACOPLABLES ENTRE SÍ Y COLOCADA SOBRE SOLERA DE HOR-  
 MIGÓN HM-20 N/MM2 DE 10 CM. DE ESPESOR INCLUIDA. INCLUSO CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y  
 SALIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A  
 VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE/DB-HS-5. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
TP00100       1,000 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 14,69 
CH04020       0,024 M3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                              54,98 1,32 
SC00700N      1,000 U    ARQ. PREFABRICADA 50X50                                          13,50 13,50 
SC00700N1     2,000 U    RECRECIDO ARQUETA 50X50                                          11,97 23,94 
SC00700N2     1,000 U    TAPA Y CERCO ARQ. 50X50                                          7,11 7,11 
MK00100       0,100 H    CAMIÓN BASCULANTE                                                21,79 2,18 
ATC00100      1,000 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 30,28 
 ESP.         
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 93,02 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,79 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 95,81 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE NOVENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.01.18 U    ARQUETA BAJANTE CIEGA DE 50X50 CM 2.0 M PROF. EXC. EN TIERRAS     
 ARQUETA A PIE DE BAJANTE CIEGA PREFABRICADA DE HORMIGON DE DIMENSIONES 50X50 Y 200 CM DE  
 PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR CERCO Y TAPA, ACOPLABLES ENTRE SÍ Y COLOCADA SOBRE SO-  
 LERA DE HORMIGÓN HM-20 N/MM2 DE 10 CM. DE ESPESOR INCLUIDA. INCLUSO CONEXIÓN DE TUBOS  
 DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SO-  
TP00100       1,000 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 14,69 
CH04020       0,024 M3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                              54,98 1,32 
MK00100       0,100 H    CAMIÓN BASCULANTE                                                21,79 2,18 
ATC00100      1,000 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 30,28 
SC00700N15    1,000 U    ARQ. PREFABRICADA PIE BAJANTE 50X50                              12,08 12,08 
SC00700N1     2,000 U    RECRECIDO ARQUETA 50X50                                          11,97 23,94 
SC00700N2     1,000 U    TAPA Y CERCO ARQ. 50X50                                          7,11 7,11 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 91,60 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 94,35 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE NOVENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
03.01.19 U    ARQUETA DE BOMBEO DE 0.35X0.70 M Y PROFUNDIDAD MAX 2,35 M         
 ARQUETA DE BOMBEO DE 0,35X0,70 Y 2,35 M DE PROFUNDIDAD MAXIMA, FORMADA POR SOLERA DE  
 HORMIGÓN HM-20 DE15 CM DE ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE,  
 ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, BANCADA FORMADA POR DADO DE HORMIGÓN, TAPA DE  
 HORMIGÓN ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO Y L 50.5, CONEXIÓN DE TUBOS DE ALCANTARI-  
 LLADO, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS, SOBRANTES A  
 VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE/DB-HS-5 Y ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMI-  
ATC00100      4,840 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 146,56 
TP00100       5,680 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 83,44 
CH04020       0,250 M3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                              54,98 13,75 
SA00700       6,000 M2   TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO                              44,23 265,38 
FL01300       0,525 MU   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 62,91 33,03 
AGM00500      0,400 M3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   38,42 15,37 
AGM00200      0,150 M3   MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                 56,51 8,48 
MK00100       0,540 H    CAMIÓN BASCULANTE                                                21,79 11,77 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 577,78 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 17,33 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 595,11 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

03.01.20 U    EQUIPO ELEV. AGUAS SUCIAS BOMBA SUMERGIBLE                        
 EQUIPO PARA ELEVACIÓN DE AGUAS SUCIAS SUMERGIBLE COMO GRUPO MONOBLOC CON MOTOR  
 INUNDABLE, PARA UN CAUDAL DE 0.5 L/S, CON UNA ALTURA MANOMETRICA DE 5 M.C.A. MODELO TM  
 32/8 DE WILO O EQUIVALENTE, FORMADO POR ASA DE TRANSPORTE, CABLE DE CONEXIÓN ELÉCTRICA  
 Y PROTECCIÓN TÉRMICA CONTRA SOBRECARGAS INSTALADA. ALTA FIABILIDAD GRACIAS AL SELLADO  
 DEL EJE, FORMADO POR UN ANILLO RETÉN DEL LADO DEL MOTOR, UNA CÁMARA DE BLOQUEO DE  
 ACEITE Y UN CIERRE MECÁNICO DEL LADO DE LA BOMBA, ASÍ COMO POR UN MOTOR ELÉCTRICO CON  
 CAMISA DE REFRIGERACIÓN. CARCASA BOMBA : POLIPROPILENO ZÓCALO DE ASPIRACIÓN : POLIÓXIDO  
 DE FENILENO RODETE : POLIPROPILENO CARCASA MOTOR : AISI 304 EJE : AISI 420 CABLE : H 07RN-F  
 REGULACIÓN DE NIVEL : BOCA DE IMPULSIÓN : RP 1L CABLE DE CONEXIÓN : 10 M FLUIDO : AGUA LIMPIA  
 TEMPERATURA (MÁX. 35 °C/ 90 °C) : 20 °C CAUDAL : 0,20 L/S ALTURA DE IMPULSIÓN : 4,00 M PASO LI-  
 BRE : 10MM MOTOR: -POTENCIA NOMINAL P2 : 0,37 KW -VELOCIDAD NOMINAL : 2900 1/MIN -TIPO DE CO-  
 RRIENTE : 1~230V/50HZ -INTENSIDAD NOMINAL : 2,2 A TIPO DE PROTECCIÓN : IP 68 NÚMERO DE COM-  
 PROBACIÓN : Z-53.3-421, INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE NIVEL, GUARDAMOTOR, TUBERÍA IMPULSIÓN  
 DE POLIETILENO, TUBERIA DE VENTILACION, SONDA DE NIVEL, INCLUSO CONEXIONES ELÉCTRICAS Y A  
 TUBERÍAS, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN CTE/DB-HS-5. MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA.  
TO01900       4,000 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 64,84 
WW00300       20,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 9,80 
WW00400       20,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 3,60 
IM05000       1,000 U    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE NIVEL                                  102,05 102,05 
ATC00100      1,000 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 30,28 
 ESP.         
IF27400N      2,000 M    TUBO ACERO GALVANIZADO                                           9,69 19,38 
IM00400N3     1,000 U    ELECTROBOMBA                                                     1.508,29 1.508,29 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 1.738,24 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 52,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.790,39 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS CON TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
03.01.21 U    SUMIDERO SIFÓNICO PVC SALIDA DE DIÁM. 110 MM                      
 SUMIDERO SIFÓNICO DE PVC CON SALIDA DE 110 MM DE DIÁMETRO, CON REJILLA PLANA DE PVC, IN-  
 CLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE RECIBIDO Y COLOCACIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN CTE/DB-HS-5. MEDIDA  
ATC00100      0,250 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 7,57 
SS00300       1,000 U    SUMIDERO SIFÓNICO PVC DIÁM. 110 MM                               31,09 31,09 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 38,84 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 40,01 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUARENTA EUROS CON UN CÉNTIMOS  
03.01.22 U    ARQUETA SIFONICA 1X1 M Y PROF. 3 M                                
 ARQUETA SIFONICA PREFABRICADA DE HORMIGON DE DIMENSIONES 100X100X300 CM., FORMADA POR  
 CERCO Y TAPA, ACOPLABLES ENTRE SÍ Y COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 N/MM2 DE  
 10 CM. DE ESPESOR INCLUIDA. INCLUSO CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO EXCA-  
 VACIÓN EN TIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO  
TP00100       1,000 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 14,69 
CH04020       0,010 M3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                              54,98 0,55 
SC00704N1     4,000 U    RECRECIDO ARQUETA 1X1X0.5 M                                      90,61 362,44 
SC00704N2     1,000 U    TAPA Y CERCO ARQ. 1X1 M                                          30,83 30,83 
MK00100       0,100 H    CAMIÓN BASCULANTE                                                21,79 2,18 
ATC00100      1,000 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 30,28 
SC00704N3     3,000 U    ARQUETA SIFONICA 1X1X1 M                                         61,92 185,76 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 626,73 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 18,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 645,53 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y 
TRES  
CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

CAPÍTULO 04 CONSOLIDACION ESTRUCTURAS                                         
04.01 UD   CERCHA LIGERA DE MADERA ASERRADA DE PINO SILVESTRE (PINUS SYLVES  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCHA LIGERA DE MADERA ASERRADA DE PINO SILVESTRE (PINUS  
 SYLVESTRIS L.) ESPAÑA, ACABADO CEPILLADO, CONSTRUIDA CON PIEZAS DE PEQUEÑA ESCUADRÍA  
 (DEL ORDEN DE 4X14 CM) Y UNIONES MEDIANTE PLACAS METÁLICAS, PARA UNA LUZ DE 6 M Y PEN-  
 DIENTE 30 %; SEPARACIÓN ENTRE CERCHAS DE 0,40 A 1,20 M; CALIDAD ESTRUCTURAL ME-1 SEGÚN  
 UNE 56544, CLASE RESISTENTE C-27 SEGÚN UNE-EN 338 Y UNE-EN 1912, PROTECCIÓN FRENTE A  
 AGENTES BIÓTICOS QUE SE CORRESPONDE CON LA CLASE DE PENETRACIÓN P2 (3 MM EN LAS CARAS  
 LATERALES DE LA ALBURA Y 40 MM EN SENTIDO AXIAL) SEGÚN UNE-EN 351-1. INCLUSO ELEMENTOS  
 METÁLICOS DE UNIÓN Y APOYO, PARA ESTRUCTURAS DE MADERA, DE ACERO CON PROTECCIÓN  
 FE/ZN 12C FRENTE A LA CORROSIÓN, CORTES, ENTALLADURAS PARA SU CORRECTO ACOPLAMIENTO,  
 NIVELACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ATADO Y REFUERZO. TRABAJADA EN TALLER Y  
 COLOCADA EN OBRA.  
 INCLUYE: REPLANTEO Y MARCADO DE EJES DE APOYO EN CABEZA DE MURO O PILAR. PREPARACIÓN  
 DE LA SUPERFICIE DE APOYO. TRANSPORTE Y PRESENTACIÓN DE LA CERCHA. COLOCACIÓN Y NIVELA-  
 CIÓN. CONEXIÓN DE LA CERCHA Y SU BASE DE APOYO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, INCLUYENDO EN SU CON-  
 JUNTO TODOS LOS ELEMENTOS QUE LAS FORMAN (PENDOLÓN, PARES, TIRANTES, MATERIAL DE MON-  
 TAJE, ETC.), SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SE-  
MT07MEE030CCA 1,000 UD   CERCHA LIGERA DE MADERA ASERRADA DE PINO SILVESTRE (PINUS SYLVES 51,99 51,99 
MT07MEE011A   35,200 KG   ELEMENTOS DE ACERO CON PROTECCIÓN FE/ZN 12C FRENTE A LA CORROSIÓ 2,98 104,90 
OP00CLA010    1,000      CLAVADORA.                                                       0,00 0,00 
OP00CEP010    1,000      GARLOPA.                                                         0,00 0,00 
MO008         6,104 H    OFICIAL 1ª CARPINTERO.                                           13,56 82,77 
MO031         5,039 H    AYUDANTE CARPINTERO.                                             12,62 63,59 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 303,25 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 9,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 312,35 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TRESCIENTOS DOCE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
04.02 UD   CERCHA DE GRAN ESCUADRÍA DE MADERA ASERRADA DE PINO SILVESTRE (P  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCHA TRADICIONAL CONSTRUIDA CON PIEZAS DE GRAN ESCUA-  
 DRÍA (DEL ORDEN DE 7X15 A 10X20 CM) Y UNIONES MEDIANTE ELEMENTOS METÁLICOS; DE MADERA  
 ASERRADA DE PINO SILVESTRE (PINUS SYLVESTRIS L.) ESPAÑA, ACABADO CEPILLADO, PARA UNA LUZ  
 DE 8 M Y PENDIENTE 30 %; SEPARACIÓN ENTRE CERCHAS HASTA 5 M; CALIDAD ESTRUCTURAL MEG  
 SEGÚN UNE 56544, CLASE RESISTENTE C-18 SEGÚN UNE-EN 338 Y UNE-EN 1912, PROTECCIÓN FREN-  
 TE A AGENTES BIÓTICOS QUE SE CORRESPONDE CON LA CLASE DE PENETRACIÓN P2 (3 MM EN LAS  
 CARAS LATERALES DE LA ALBURA Y 40 MM EN SENTIDO AXIAL) SEGÚN UNE-EN 351-1. INCLUSO ELE-  
 MENTOS METÁLICOS DE UNIÓN Y APOYO, PARA ESTRUCTURAS DE MADERA, DE ACERO CON PROTEC-  
 CIÓN FE/ZN 25C FRENTE A LA CORROSIÓN, CORTES, ENTALLADURAS PARA SU CORRECTO ACOPLA-  
 MIENTO, NIVELACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ATADO Y REFUERZO. TRABAJADA EN TA-  
 LLER Y COLOCADA EN OBRA.  
 INCLUYE: REPLANTEO Y MARCADO DE EJES DE APOYO EN CABEZA DE MURO O PILAR. PREPARACIÓN  
 DE LA SUPERFICIE DE APOYO. TRANSPORTE Y PRESENTACIÓN DE LA CERCHA. COLOCACIÓN Y NIVELA-  
 CIÓN. CONEXIÓN DE LA CERCHA Y SU BASE DE APOYO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, INCLUYENDO EN SU CON-  
 JUNTO TODOS LOS ELEMENTOS QUE LAS FORMAN (PENDOLÓN, PARES, TIRANTES, MATERIAL DE MON-  
 TAJE, ETC.), SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SE-  
MT07MEE031DAA 1,000 UD   CERCHA TRADICIONAL CONSTRUIDA CON PIEZAS DE GRAN ESCUADRÍA (DEL  122,84 122,84 
MT07MEE011B   80,500 KG   ELEMENTOS DE ACERO CON PROTECCIÓN FE/ZN 25C FRENTE A LA CORROSIÓ 3,06 246,33 
OP00CLA010    1,000      CLAVADORA.                                                       0,00 0,00 
OP00CEP010    1,000      GARLOPA.                                                         0,00 0,00 
MO008         10,658 H    OFICIAL 1ª CARPINTERO.                                           13,56 144,52 
MO031         5,329 H    AYUDANTE CARPINTERO.                                             12,62 67,25 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 580,94 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 17,43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 598,37 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

04.03 M³   SUSTITUCIÓN DE PAR DAÑADO EN CUBIERTA CON CERCHA DE MADERA POR P  
 SUSTITUCIÓN DE PAR DAÑADO EN CUBIERTA CON CERCHA DE MADERA POR PAR DE MADERA ASERRA-  
 DA DE PINO SILVESTRE (PINUS SYLVESTRIS L.) ESPAÑA, ACABADO CEPILLADO, PARA APLICACIONES ES-  
 TRUCTURALES, CALIDAD ESTRUCTURAL ME-1 SEGÚN UNE 56544, CLASE RESISTENTE C-27 SEGÚN  
 UNE-EN 338 Y UNE-EN 1912 Y PROTECCIÓN FRENTE A AGENTES BIÓTICOS QUE SE CORRESPONDE  
 CON LA CLASE DE PENETRACIÓN P2 (3 MM EN LAS CARAS LATERALES DE LA ALBURA Y 40 MM EN SEN-  
 TIDO AXIAL) SEGÚN UNE-EN 351-1. INCLUSO CORTES, ENTALLADURAS PARA SU CORRECTO ACOPLA-  
 MIENTO, NIVELACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ATADO Y REFUERZO. TRABAJADO EN TA-  
 LLER Y COLOCADO EN OBRA.  
 INCLUYE: REPLANTEO Y MARCADO DE EJES, EN LOS PUNTOS DE UNIÓN CON LA CERCHA. PRESENTA-  
 CIÓN DE LAS PIEZAS SOBRE LA CERCHA. COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN. FIJACIÓN A LA CERCHA.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: VOLUMEN MEDIDO SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PRO-  
 YECTO, APOYÁNDOSE EN LAS MAYORES DIMENSIONES TRANSVERSALES PARA AQUELLAS PIEZAS QUE  
 NO TENGAN ESCUADRÍAS RECTANGULARES O CUADRADAS, Y LA LONGITUD INCLUYENDO LAS ENTRE-  
 GAS.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL VOLUMEN REALMENTE EJECUTADO SEGÚN ESPECIFI-  
 CACIONES DE PROYECTO, APOYÁNDOSE EN LAS MAYORES DIMENSIONES TRANSVERSALES PARA  
 AQUELLAS PIEZAS QUE NO TENGAN ESCUADRÍAS RECTANGULARES O CUADRADAS, INCLUYENDO EN  
 LA LONGITUD LAS ENTREGAS. SE CONSIDERAN INCLUIDOS TODOS LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE  
 LA ESTRUCTURA SEÑALADOS EN LOS PLANOS Y DETALLES DEL PROYECTO.  
MT07MEE035AAA 1,000 M³   MADERA ASERRADA DE PINO SILVESTRE (PINUS SYLVESTRIS L.) ESPAÑA C 314,30 314,30 
MT50SPA101    10,000 KG   CLAVOS DE ACERO.                                                 0,98 9,80 
MQ09SIE010    5,480 H    MOTOSIERRA A GASOLINA, DE 50 CM DE ESPADA Y 3,2 CV DE POTENCIA.  2,56 14,03 
OP00CLA010    1,000      CLAVADORA.                                                       0,00 0,00 
OP00CEP010    1,000      GARLOPA.                                                         0,00 0,00 
MO008         28,243 H    OFICIAL 1ª CARPINTERO.                                           13,56 382,98 
MO031         14,118 H    AYUDANTE CARPINTERO.                                             12,62 178,17 
MO060         6,417 H    PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.                                     12,18 78,16 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 977,44 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 29,32 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.006,76 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE MIL SEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

04.04 M³   SUSTITUCIÓN DE TIRANTE DAÑADO EN CUBIERTA CON CERCHA DE MADERA P  
 SUSTITUCIÓN DE TIRANTE DAÑADO EN CUBIERTA CON CERCHA DE MADERA POR TIRANTE DE MADERA  
 ASERRADA DE PINO SILVESTRE (PINUS SYLVESTRIS L.) ESPAÑA, ACABADO CEPILLADO, PARA APLICA-  
 CIONES ESTRUCTURALES, CALIDAD ESTRUCTURAL ME-1 SEGÚN UNE 56544, CLASE RESISTENTE C-27  
 SEGÚN UNE-EN 338 Y UNE-EN 1912 Y PROTECCIÓN FRENTE A AGENTES BIÓTICOS QUE SE CORRES-  
 PONDE CON LA CLASE DE PENETRACIÓN P2 (3 MM EN LAS CARAS LATERALES DE LA ALBURA Y 40 MM  
 EN SENTIDO AXIAL) SEGÚN UNE-EN 351-1. INCLUSO CORTES, ENTALLADURAS PARA SU CORRECTO  
 ACOPLAMIENTO, NIVELACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ATADO Y REFUERZO. TRABAJA-  
 DO EN TALLER Y COLOCADO EN OBRA.  
 INCLUYE: REPLANTEO Y MARCADO DE EJES, EN LOS PUNTOS DE UNIÓN CON LA CERCHA. PRESENTA-  
 CIÓN DE LAS PIEZAS SOBRE LA CERCHA. COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN. FIJACIÓN A LA CERCHA.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: VOLUMEN MEDIDO SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PRO-  
 YECTO, APOYÁNDOSE EN LAS MAYORES DIMENSIONES TRANSVERSALES PARA AQUELLAS PIEZAS QUE  
 NO TENGAN ESCUADRÍAS RECTANGULARES O CUADRADAS, Y LA LONGITUD INCLUYENDO LAS ENTRE-  
 GAS.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL VOLUMEN REALMENTE EJECUTADO SEGÚN ESPECIFI-  
 CACIONES DE PROYECTO, APOYÁNDOSE EN LAS MAYORES DIMENSIONES TRANSVERSALES PARA  
 AQUELLAS PIEZAS QUE NO TENGAN ESCUADRÍAS RECTANGULARES O CUADRADAS, INCLUYENDO EN  
 LA LONGITUD LAS ENTREGAS. SE CONSIDERAN INCLUIDOS TODOS LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE  
 LA ESTRUCTURA SEÑALADOS EN LOS PLANOS Y DETALLES DEL PROYECTO.  
MT07MEE035BAA 1,000 M³   MADERA ASERRADA DE PINO SILVESTRE (PINUS SYLVESTRIS L.) ESPAÑA C 297,16 297,16 
MT50SPA101    10,000 KG   CLAVOS DE ACERO.                                                 0,98 9,80 
MQ09SIE010    5,480 H    MOTOSIERRA A GASOLINA, DE 50 CM DE ESPADA Y 3,2 CV DE POTENCIA.  2,56 14,03 
OP00CLA010    1,000      CLAVADORA.                                                       0,00 0,00 
OP00CEP010    1,000      GARLOPA.                                                         0,00 0,00 
MO008         28,243 H    OFICIAL 1ª CARPINTERO.                                           13,56 382,98 
MO031         14,118 H    AYUDANTE CARPINTERO.                                             12,62 178,17 
MO060         6,417 H    PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.                                     12,18 78,16 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 960,30 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 28,81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 989,11 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

04.05 M³   SUSTITUCIÓN DE CORREA DAÑADA EN CUBIERTA CON CERCHA DE MADERA PO  
 SUSTITUCIÓN DE CORREA DAÑADA EN CUBIERTA CON CERCHA DE MADERA POR CORREA DE MADERA  
 ASERRADA DE PINO SILVESTRE (PINUS SYLVESTRIS L.) ESPAÑA, ACABADO CEPILLADO, PARA APLICA-  
 CIONES ESTRUCTURALES, CALIDAD ESTRUCTURAL ME-1 SEGÚN UNE 56544, CLASE RESISTENTE C-27  
 SEGÚN UNE-EN 338 Y UNE-EN 1912 Y PROTECCIÓN FRENTE A AGENTES BIÓTICOS QUE SE CORRES-  
 PONDE CON LA CLASE DE PENETRACIÓN P2 (3 MM EN LAS CARAS LATERALES DE LA ALBURA Y 40 MM  
 EN SENTIDO AXIAL) SEGÚN UNE-EN 351-1. INCLUSO CORTES, ENTALLADURAS PARA SU CORRECTO  
 ACOPLAMIENTO, NIVELACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ATADO Y REFUERZO. TRABAJA-  
 DA EN TALLER Y COLOCADA EN OBRA.  
 INCLUYE: REPLANTEO Y MARCADO DE EJES, EN LOS PUNTOS DE UNIÓN CON LA CERCHA. PRESENTA-  
 CIÓN DE LAS PIEZAS SOBRE LA CERCHA. COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN. FIJACIÓN A LA CERCHA.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: VOLUMEN MEDIDO SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PRO-  
 YECTO, APOYÁNDOSE EN LAS MAYORES DIMENSIONES TRANSVERSALES PARA AQUELLAS PIEZAS QUE  
 NO TENGAN ESCUADRÍAS RECTANGULARES O CUADRADAS, Y LA LONGITUD INCLUYENDO LAS ENTRE-  
 GAS.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL VOLUMEN REALMENTE EJECUTADO SEGÚN ESPECIFI-  
 CACIONES DE PROYECTO, APOYÁNDOSE EN LAS MAYORES DIMENSIONES TRANSVERSALES PARA  
 AQUELLAS PIEZAS QUE NO TENGAN ESCUADRÍAS RECTANGULARES O CUADRADAS, INCLUYENDO EN  
 LA LONGITUD LAS ENTREGAS. SE CONSIDERAN INCLUIDOS TODOS LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE  
 LA ESTRUCTURA SEÑALADOS EN LOS PLANOS Y DETALLES DEL PROYECTO.  
MT07MEE035EAA 1,000 M³   MADERA ASERRADA DE PINO SILVESTRE (PINUS SYLVESTRIS L.) ESPAÑA C 294,30 294,30 
MT50SPA101    10,000 KG   CLAVOS DE ACERO.                                                 0,98 9,80 
MQ09SIE010    5,480 H    MOTOSIERRA A GASOLINA, DE 50 CM DE ESPADA Y 3,2 CV DE POTENCIA.  2,56 14,03 
OP00CLA010    1,000      CLAVADORA.                                                       0,00 0,00 
OP00CEP010    1,000      GARLOPA.                                                         0,00 0,00 
MO008         28,243 H    OFICIAL 1ª CARPINTERO.                                           13,56 382,98 
MO031         14,118 H    AYUDANTE CARPINTERO.                                             12,62 178,17 
MO060         6,417 H    PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.                                     12,18 78,16 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 957,44 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 28,72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 986,16 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON DIECISEIS 
CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

04.06 UD   REPARACIÓN DE CABEZA DE VIGUETA DE MADERA, ELIMINANDO EL EXTREMO  
 REPARACIÓN DE CABEZA DE VIGUETA DE MADERA, CORTANDO LA ZONA DETERIORADA O DEGRADADA  
 Y MACIZÁNDOLA MEDIANTE EL VERTIDO POR GRAVEDAD DE 30 KG DE MORTERO FLUIDO DE DOS COM-  
 PONENTES A BASE DE RESINA EPOXI, PREVIA COLOCACIÓN DE LA ARMADURA CON 4 BARRAS DE FIBRA  
 DE CARBONO EMBEBIDA EN UNA MATRIZ EPOXI, MBAR 165/2500 "BASF CONSTRUCTION CHEMICAL", DE  
 8 MM DE DIÁMETRO Y 800 MM DE LONGITUD CADA UNA, ANCLADAS A LA VIGUETA CON RESINA EPO-  
 XI-ACRILATO, LIBRE DE ESTIRENO, DE ALTAS RESISTENCIAS, APLICADA CON BOQUILLA DE DOSIFICA-  
 CIÓN Y MEZCLA AUTOMÁTICA EN TALADROS REALIZADOS EN LA PARTE SANA DE LA MADERA. INCLUSO  
 P/P DE ENCOFRADO DE LA ZONA A INTERVENIR, COLOCACIÓN DE FILM PROTECTOR DE POLIETILENO,  
 SELLADO DEL ENCOFRADO PARA EVITAR FUGAS, LIMPIEZA E IMPRIMACIÓN DE LA MADERA CON LECHA-  
 DA DEL MISMO MORTERO EPOXI, DESENCOFRADO, ACOPIO, RETIRADA Y CARGA MANUAL DE ESCOM-  
 BROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.  
 INCLUYE: SANEADO Y CORTE DE LA ZONA DAÑADA. ENCOFRADO. COLOCACIÓN DEL FILM PROTECTOR.  
 EJECUCIÓN DE LOS TALADROS. ANCLAJE DE LA ARMADURA CON RESINA. SELLADO DEL ENCOFRADO.  
 LIMPIEZA E IMPRIMACIÓN DE LA MADERA. VERTIDO DEL MORTERO. DESENCOFRADO. RETIRADA Y ACO-  
 PIO DE ESCOMBROS. CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN  
 GRÁFICA DE PROYECTO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SE-  
 GÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.  
MT08EUP180    1,500 M    FILM ESTIRABLE TRANSPARENTE DE 500 MM DE ANCHO Y 23 µ DE ESPESOR 0,03 0,05 
MT09REH100BA  0,520 UD   CARTUCHO DE RESINA EPOXI-ACRILATO, LIBRE DE ESTIRENO, DE DOS COM 14,29 7,43 
MT09REH350AA  3,200 M    BARRA DE FIBRA DE CARBONO EMBEBIDA EN UNA MATRIZ EPOXI, DE 8 MM  49,60 158,72 
MT09REH320A   31,500 KG   MORTERO FLUIDO DE DOS COMPONENTES A BASE DE RESINA EPOXI, CON EN 6,35 200,03 
MT08EVA010B   1,000 M²   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CONTINUO CON PUNTALES, SOPANDAS METÁLIC33,40 33,40 
MQ08WAR120    0,271 H    TALADRADORA ELÉCTRICA DE MANO.                                   3,02 0,82 
MQ09SIE010    0,411 H    MOTOSIERRA A GASOLINA, DE 50 CM DE ESPADA Y 3,2 CV DE POTENCIA.  2,56 1,05 
MO011         1,684 H    OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN.                                         13,33 22,45 
MO060         1,684 H    PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.                                     12,18 20,51 
MO008         1,943 H    OFICIAL 1ª CARPINTERO.                                           13,56 26,35 
MO031         1,943 H    AYUDANTE CARPINTERO.                                             12,62 24,52 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 495,33 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 14,86 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 510,19 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE QUINIENTOS DIEZ EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS  
04.07 M2   SELLADO FISURAS FCA LADRILLO M.CAL                                
 SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS GENERALIZADAS EN FÁBRICA DE LADRILLO, CON MORTERO DE CAL  
 DE DOSIFICACIÓN 1/2 COLOR NATURAL, INCLUSO MUESTRAS DE ACABADO, COLOR Y TEXTURA A ELE-  
 GIR, PREVIA ELIMINACIÓN DE RESTOS DE MORTERO EXISTENTE CON AIRE A PRESIÓN, A CONTINUA-  
 CIÓN SE INYECTARÁ A PISTOLA EL MORTERO PREPARADO RELLENANDO HASTA ENRASE, ELIMINANDO  
O01OA030      0,192 H.   OFICIAL PRIMERA                                                  14,99 2,88 
O01OA050      0,192 H.   AYUDANTE                                                         13,67 2,62 
O01OA070      0,096 H.   PEÓN ORDINARIO                                                   13,07 1,25 
A02C010       0,006 M3   MORTERO DE CAL M-20                                              77,54 0,47 
P01DW050      0,010 M3   AGUA                                                             0,95 0,01 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 7,23 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 7,45 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

04.08 M.   REST. GRIETA LADRILLO REVESTIR M.CAL                              
 RESTAURACIÓN DE GRIETA EN FÁBRICA DE LADRILLOS CERÁMICOS PARA REVESTIR, DIAGNOSTICADA  
 MEDIANTE ABERTURA APROXIMADA DE 1 CM., Y PROFUNDIDAD APARENTE DE 1 PIE, COMPRENDIENDO,  
 PICADO DE LOS BORDES DE LA GRIETA HASTA MANIFESTARLA COMPLETAMENTE, DEMOLICIÓN DE LOS  
 LADRILLOS DE LA PRIMERA HOJA INTERIOR Y EXTERIOR SITUADOS A AMBOS LADOS DE LA MISMA, RE-  
 LLENO DE MORTERO EPOXÍDICO POR INYECCIÓN, ENTRESACADO DE PIEZAS PARA ENJARJE, Y EJECU-  
 CIÓN DE NUEVAS HOJAS DE FÁBRICA CON LADRILLOS CERÁMICOS PARA REVESTIR DE MACIZO 25X12X5  
 CM., SIMILARES A LOS EXISTENTES, SEGÚN CTE DB SE-F, DB SE Y DB SE-AE Y NTE-FFL, CON APAREJO  
 ORIGINAL, SENTADO  CON MORTERO DE CAL DE DOSIFICACIÓN 1/3 BUSCANDO LA TRABA, Y  ABSOR-  
 BIENDO EL ANCHO DE LA GRIETA, INCLUSO REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, PARTE PROPOR-  
 CIONAL DE ENJARJES, MERMAS Y ROTURAS, MEDIOS DE ELEVACIÓN CARGA Y DESCARGA, PLATAFOR-  
O01OA030      0,240 H.   OFICIAL PRIMERA                                                  14,99 3,60 
O01OA050      0,240 H.   AYUDANTE                                                         13,67 3,28 
O01OA070      0,096 H.   PEÓN ORDINARIO                                                   13,07 1,25 
A02C020       0,016 M3   MORTERO DE CAL M-15                                              65,69 1,05 
P01DW050      0,008 M3   AGUA                                                             0,95 0,01 
A02S220       2,000 L.   MORTERO EPOXÍDICO TIXOTRÓPICO                                    3,41 6,82 
M11PI020      0,192 H.   EQ. DE INYECCIÓN MANUAL RESINAS                                  4,22 0,81 
R03FIF010     0,060 M3   DESMONTADO MANUAL MURO LADRILLO MACIZO                     80,15 4,81 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 21,63 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 22,28 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTIDOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
04.09 * M2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                  
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA SUELTA EN ZAPATAS, ZANJAS, VIGAS Y ENCEPADOS,  
O01OB010      0,337 H.   OFICIAL 1ª ENCOFRADOR                                            15,06 5,08 
O01OB020      0,337 H.   AYUDANTE ENCOFRADOR                                              14,14 4,77 
P01EM290      0,026 M3   MADERA PINO ENCOFRAR 26 MM.                                      211,00 5,49 
P03AAA020     0,100 KG   ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                            1,19 0,12 
P01UC030      0,050 KG   PUNTAS 20X100                                                    6,21 0,31 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 15,77 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 16,24 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DIECISEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
04.10 * M3   H.ARM. HA-25/P/40/I  V.MANUAL                                     
 HORMIGÓN ARMADO HA-25 N/MM2, CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.40 MM., PARA AMBIENTE NORMAL,  
 ELABORADO EN CENTRAL EN RELLENO DE ZAPATAS Y ZANJAS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO ARMADURA  
 (40 KG/M3), VERTIDO POR MEDIOS MANUALES, VIBRADO Y COLOCACIÓN. SEGÚN NORMAS NTE-CSZ ,  
E04CM060      1,000 M3   HORM. HA-25/P/40/I  V. MANUAL                                    95,50 95,50 
E04AB010      40,000 KG   ACERO CORRUGADO B 400 S                                          0,97 38,80 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 134,30 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 4,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 138,33 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

04.11 * KG   ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                  
 ACERO LAMINADO S275, EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE PARA VIGAS, PILARES, ZUNCHOS Y CO-  
 RREAS, MEDIANTE UNIONES SOLDADAS; I/P.P. DE SOLDADURAS, CORTES, PIEZAS ESPECIALES, DES-  
 PUNTES Y DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN CON PINTURA DE MINIO DE PLOMO, MONTADO Y COLOCADO,  
 SEGÚN NTE-EAS/EAV Y CTE-DB-SE-A.  
O01OB130      0,010 H.   OFICIAL 1ª CERRAJERO                                             14,67 0,15 
O01OB140      0,010 H.   AYUDANTE CERRAJERO                                               13,81 0,14 
P03ALP010     1,000 KG   ACERO LAMINADO S 275JR                                           0,77 0,77 
P25OU080      0,010 L.   MINIO ELECTROLÍTICO                                              9,69 0,10 
P01DW090      0,100 UD   PEQUEÑO MATERIAL                                                 1,06 0,11 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 1,27 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1,31 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE UN EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
04.12 * UD   PLAC.ANCLAJ.S275 30X30X1,5CM                                      
 PLACA DE ANCLAJE DE ACERO S275 EN PERFIL PLANO, DE DIMENSIONES 30X30X1,5 CM. CON CUATRO  
 GARROTAS DE ACERO CORRUGADO DE 12 MM. DE DIÁMETRO Y 45 CM. DE LONGITUD TOTAL, SOLDA-  
O01OB130      0,404 H.   OFICIAL 1ª CERRAJERO                                             14,67 5,93 
O01OB140      0,404 H.   AYUDANTE CERRAJERO                                               13,81 5,58 
P13TP020      12,000 KG   PALASTRO 15 MM.                                                  0,67 8,04 
P03ACA080     1,600 KG   ACERO CORRUGADO B 400 S/SD                                       0,53 0,85 
P01DW090      0,120 UD   PEQUEÑO MATERIAL                                                 1,06 0,13 
M12O010       0,048 H.   EQUIPO OXICORTE                                                  4,42 0,21 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 20,74 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 21,36 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.13 M2   TRATAM.XILÓFAGO SUPERFICIAL MADERA VIEJA                          
 TRATAMIENTO IN SITU PREVENTIVO PARA MADERA VIEJA, CONTRA XILÓFAGOS (HYLOTRUPES BAJU-  
 LUS, ANOBIOS, HONGOS DE PUDRICIÓN, TERMITAS ETC), MEDIANTE LA APLICACIÓN DE XYLAMÓN DO-  
 BLE -PRODUCTO OLEOSO-FUNGICIDA B-CLORONAFTALENO DIN 68800 APLICADO PULVERIZADO, POR  
 PROYECCIÓN CON PULVERIZADOR AEROGRÁFICO ESPECIAL EN RECINTO CERRADO Y CON UN RENDI-  
 MIENTO NO MENOR DE 0,35 L/M2. MIENTRAS SE REALIZA LA APLICACIÓN, LOS OPERARIOS SE PROTE-  
 GERÁN CON MASCARILLAS APROPIADAS, Y LA MADERA TRATADA NO DEBERÁ TENER UN GRADO DE  
P33E370       0,300 KG   PROTECTOR DE MADERA EN 22 Y EN 48                                7,93 2,38 
M11TI010      0,034 H.   GRUPO ELECTRÓGENO INS 15 KVAS                                    2,77 0,09 
O01OC080      0,240 H.   ESPECIALISTA EN FUNGICIDAS                                       14,24 3,42 
O01OA070      0,240 H.   PEÓN ORDINARIO                                                   13,07 3,14 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 9,03 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 9,30 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE NUEVE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

04.14 M2   TRATAM.CURATIVO MADERA VIEJA DE ARMAR                             
 TRATAMIENTO IN SITU CURATIVO PARA MADERA VIEJA, CONTRA XILÓFAGOS (HYLOTRUPES BAJULUS,  
 ANOBIOS, HONGOS DE PUDRICIÓN, TERMITAS ETC), MEDIANTE LA APLICACIÓN DE XYLAMÓN DOBLE  
 -PRODUCTO OLEOSO-FUNGICIDA B-CLORONAFTALENO DIN 68800 APLICADO INYECTADO, POR IMPREG-  
 NACIÓN MEDIANTE TALADROS DE PEQUEÑO DIÁMETRO, CON JERINGAS APROPIADAS A PRESIÓN CON-  
 TROLADA Y REGULABLE CON UN RENDIMIENTO NO MENOR DE 0,25 L/M2. MIENTRAS SE REALIZA LA  
 APLICACIÓN, LOS OPERARIOS SE PROTEGERÁN CON MASCARILLAS APROPIADAS, Y LA MADERA TRATA-  
 DA NO DEBERÁ TENER UN GRADO DE HUMEDAD SUPERIOR AL 25%.MEDIDA LA SUPERFIECIE EN PLANTA  
 DE LA CUBIERTA  
P33E370       0,385 KG   PROTECTOR DE MADERA EN 22 Y EN 48                                7,93 3,05 
O01OC080      0,800 H.   ESPECIALISTA EN FUNGICIDAS                                       14,24 11,39 
O01OA070      0,800 H.   PEÓN ORDINARIO                                                   13,07 10,46 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 24,90 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 25,65 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.15 * M2   PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 MIN.)                               
 PINTURA INTUMESCENTE, AL DISOLVENTE, ESPECIAL PARA ESTABILIDAD AL FUEGO R-60 DE PILARES Y  
 VIGAS DE ACERO, PARA MASIVIDADES COMPRENDIDAS ENTRE APROXIMADAMENTE 63 Y 170 M-1 SEGÚN  
 UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX Y S/CTE-DB-SI. ESPESOR APROXIMADO DE 994 MICRAS SECAS TOTA-  
O01OB230      0,050 H.   OFICIAL 1ª PINTURA                                               14,56 0,73 
O01OB240      0,050 H.   AYUDANTE PINTURA                                                 13,33 0,67 
P25OU030      0,250 L.   IMP. EPOXIDICA 2 COMP. IMPRIEPOX M-10+C                          17,64 4,41 
P25WW220      0,150 UD   PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,85 0,13 
P25PF0201     1,400 L.   P. INTUMESCENTE  PARA MET/MAD/OBRA                               17,69 24,77 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 30,71 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,92 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 31,63 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.16 * M2   PINTURA MINIO ELECTROLÍTICO                                       
 IMPRIMACIÓN ALCÍDICA ANTICORROSIVA AL MINIO ELECTROLÍTICO SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA DE  
O01OB230      0,030 H.   OFICIAL 1ª PINTURA                                               14,56 0,44 
P25OU060      0,520 L.   MINIO DE PLOMO MARINO                                            14,52 7,55 
P25WW220      0,050 UD   PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,85 0,04 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 8,03 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8,27 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE OCHO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS  
04.17 * M2   PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET.(TIPO OXIRON)                      
 PINTURA, TIPO OXIRON EFECTO FORJA, SOBRE PERFILES LAMINADOS, CON UNA MANO DE MINIO DE  
O01OB230      0,300 H.   OFICIAL 1ª PINTURA                                               14,56 4,37 
O01OB240      0,300 H.   AYUDANTE PINTURA                                                 13,33 4,00 
P25OU080      0,200 L.   MINIO ELECTROLÍTICO                                              9,69 1,94 
P25JA010      0,250 L.   ESMALTE AGUA ESTANDARD B/N MARISMA MATE                          10,79 2,70 
P25WW220      0,100 UD   PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,85 0,09 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 13,10 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 13,49 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TRECE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIAS                                                      
05.01 M2   TABIQUE HUECO SENCILLO 4CM.INT.MORT.M-5                           
 TABIQUE DE LADRILLO CERÁMICO HUECO SENCILLO 24X11,5X4 CM., EN DISTRIBUCIONES Y CÁMARAS,  
 RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO TIPO M-5, PREPARADO EN  
 CENTRAL Y SUMINISTRADO A PIE DE OBRA, I/ REPLANTEO, APLOMADO Y RECIBIDO DE CERCOS, ROTU-  
 RAS, HUMEDECIDO DE LAS PIEZAS Y LIMPIEZA. PARTE PROPORCIONAL DE ANDAMIAJES Y MEDIOS AUXI-  
O01OA030      0,356 H.   OFICIAL PRIMERA                                                  14,99 5,34 
O01OA070      0,356 H.   PEÓN ORDINARIO                                                   13,07 4,65 
P01LH010      0,035 MUD  LADRILLO HUECO SENCILLO 24X11,5X4 CM.                            71,06
 2,49 
P01MC040      0,008 M3   MORTERO CEM. GRIS II/B-M 32,5 M-5/CEM                            56,03 0,45 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 12,93 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 13,32 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TRECE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.02 * M2   FÁB.LADR.1/2P.LHD 9CM. MORT.BAST. M-7,5/BL-L                      
 FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DOBLE 24X11,5X9 CM., DE 1/2 PIE DE ESPESOR RECIBIDO CON  
 MORTERO BASTARDO DE CEMENTO BLANCO BL-II/A-L 42,5 R, CAL Y ARENA DE RÍO M-7,5/BL-L, CONFEC-  
 CIONADO CON HORMIGONERA, PARA REVESTIR, I/REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, REJUNTADO,  
 LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES. SEGÚN UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 Y CTE-SE-F, MEDIDO  
O01OA030      0,481 H.   OFICIAL PRIMERA                                                  14,99 7,21 
O01OA070      0,481 H.   PEÓN ORDINARIO                                                   13,07 6,29 
P01LH025      0,042 MUD  LADRILLO HUECO DOBLE 24X11,5X9 CM.                               80,24
 3,37 
A02M030       0,021 M3   MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM BL-II/A-L 42,5 R                         129,10 2,71 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 19,58 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 20,17 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS  
05.03 M2   TRASDOS.AUTOPORT.E=76MM./600(15+15+70)+P.ARENA 60/55DBA           
 TRASDOSADO AUTOPORTANTE FORMADO POR MONTANTES SEPARADOS 600 MM. Y CANALES DE PER-  
 FILES DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 70 MM., ATORNILLADO POR LA CARA EXTERNA DOS PLA-  
 CAS DE YESO HIDRÓFUGO LAMINADO DE 15 MM. DE ESPESOR CON UN ANCHO TOTAL DE 76 MM., CON  
 LA INSTALACIÓN DEL PANEL ARENA 60 EN EL INTERIOR DEL TABIQUE. I/P.P. DE TRATAMIENTO DE HUE-  
 COS, PASO DE INSTALACIONES, TORNILLERÍA, PASTAS DE AGARRE Y JUNTAS, CINTAS PARA JUNTAS,  
 ANCLAJES PARA SUELO Y TECHO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO  
 PARA IMPRIMAR Y PINTAR O DECORAR. SEGÚN NTE-PTP, UNE 102040 IN  Y ATEDY. MEDIDO DEDUCIEN-  
O01OA030      0,181 H.   OFICIAL PRIMERA                                                  14,99 2,71 
O01OA050      0,181 H.   AYUDANTE                                                         13,67 2,47 
P04PY045      2,100 M2   PLACA YESO LAMINADO NORMAL 15X1.200 MM.                          3,98 8,36 
P04PW590      0,400 KG   PASTA DE JUNTAS                                                  1,23 0,49 
P04PW010      1,300 M.   CINTA DE JUNTAS YESO                                             0,08 0,10 
P04PW240      0,950 M.   CANAL 48 MM.                                                     1,26 1,20 
P04PW160      2,330 M.   MONTANTE DE 46 MM.                                               1,55 3,61 
P04PW520      14,000 UD   TORNILLO 3,9 X 45                                                0,02 0,28 
P04PW090      8,000 UD   TORNILLO 3,9 X 25                                                0,01 0,08 
P04PW550      0,470 M.   JUNTA ESTANCA AL AGUA 46 MM.                                     0,38 0,18 
P07AL380      1,050 M2   PANEL LANA MINERAL ARENA-60                                      3,00 3,15 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 22,63 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,68 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 23,31 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

05.04 M.   CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.                                    
 CARGADERO FORMADO POR VIGUETA AUTORRESISTENTE DE HORMIGÓN PRETENSADO, I/P.P. DE EM-  
 PARCHADO CON ELEMENTOS DE FÁBRICA DE LADRILLO, REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, MER-  
O01OA030      0,192 H.   OFICIAL PRIMERA                                                  14,99 2,88 
O01OA060      0,192 H.   PEÓN ESPECIALIZADO                                               13,17 2,53 
P03VA020      1,020 M.   VIGUE.D/T PRET.18CM.4,0/5,0M(27,5KG/M)                           3,61 3,68 
P01LH010      0,018 MUD  LADRILLO HUECO SENCILLO 24X11,5X4 CM.                            71,06
 1,28 
A02A080       0,026 M3   MORTERO CEMENTO M-5                                              61,10 1,59 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 11,96 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 12,32 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DOCE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.05 * M.   CARGADERO METALICO MORT.                                          
 CARGADERO DE PERFILES METÁLICOS FORMADO POR 2 IPN 140 Y EMPARCHADO CON LADRILLO CERÁ-  
 MICO HUECO SENCILLO 24X11,5X4 CM., RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO TIPO M-5, I/P.P. DE ELE-  
 MENTOS COMPLEMENTARIOS Y PINTURA DE IMPRIMACIÓN CON MINIO, REPLANTEO, NIVELACIÓN Y  
O01OA030      0,289 H.   OFICIAL PRIMERA                                                  14,99 4,33 
O01OA060      0,289 H.   PEÓN ESPECIALIZADO                                               13,17 3,81 
P03ALP020     30,000 KG   ACERO LAMINADO S 355JR                                           1,01 30,30 
P01LH010      0,018 MUD  LADRILLO HUECO SENCILLO 24X11,5X4 CM.                            71,06
 1,28 
A02A080       0,026 M3   MORTERO CEMENTO M-5                                              61,10 1,59 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 41,31 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 42,55 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
05.06 M    FORM. MOCHETA 1 PIE REVESTIR L/PERFORADO EN CITARA                
 FORMACIÓN DE MOCHETA DE UN PIE DE ANCHURA, EN CITARA DE LADRILLO PERFORADO PARA RE-  
 VESTIR, RECIBIDO CON MORTERO DE IGUALES CARACTERÍSTICAS QUE EL DE LA FÁBRICA; CONSTRUI-  
TO00100       0,116 H    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               15,59 1,81 
TP00100       0,058 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 0,85 
FL01300       0,008 MU   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 62,91 0,50 
AGM00500      0,003 M3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   38,42 0,12 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 3,28 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,38 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
05.07 M    FORMACIÓN DE PELDAÑO CON LADRILLO HUECO                           
 FORMACIÓN DE PELDAÑO CON LADRILLOS HUECO SENCILLO Y DOBLE, RECIBIDO CON MORTERO DE  
 CEMENTO M5 (1:6). MEDIDA SEGÚN LA LONGITUD DE LA ARISTA DE INTERSECCIÓN ENTRE HUELLA Y  
TO00100       0,291 H    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               15,59 4,54 
TP00100       0,145 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 2,13 
FL00300       0,010 MU   LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24X11,5X9 CM                       71,32 0,71 
FL00500       0,010 MU   LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24X11,5X4 CM                  52,51 0,53 
AGM00500      0,015 M3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   38,42 0,58 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 8,49 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8,74 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE OCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

05.08 M2   TABICON LHD 24X11,5X8CM.INT.MORT.M-7,5                            
 TABIQUE DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DOBLE 24X11,5X8 CM., EN DISTRIBUCIONES Y CÁMARAS, RE-  
 CIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO DE DOSIFICACIÓN, TIPO M-7,5, I/  
 REPLANTEO, APLOMADO Y RECIBIDO DE CERCOS, ROTURAS, HUMEDECIDO DE LAS PIEZAS Y LIMPIEZA.  
 PARTE PROPORCIONAL DE ANDAMIAJES Y MEDIOS AUXILIARES. SEGÚN UNE-EN-998-1:2004, RC-03,  
 NTE-PTL, RL-88 Y CTE-SE-F, MEDIDO A CINTA CORRIDA.  
O01OA030      0,394 H.   OFICIAL PRIMERA                                                  14,99 5,91 
O01OA070      0,394 H.   PEÓN ORDINARIO                                                   13,07 5,15 
P01LH020      0,035 MUD  LADRILLO HUECO DOBLE 24X11,5X8 CM.                               75,65
 2,65 
P01MC030      0,016 M3   MORTERO CEM. GRIS II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                          58,59 0,94 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 14,65 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 15,09 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE QUINCE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS  
05.09 M2   TAB.MULT.(2X15+70+2X15)+P.ARENA 60/55DBA                          
 TABIQUE MÚLTIPLE DIVISORIO AUTOPORTANTE, CON AISLAMIENTO ACÚSTICO DE 55 DBA, FORMADO  
 POR MONTANTES SEPARADOS 600 MM. Y CANALES DE PERFILES DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO  
 DE 70 MM., ATORNILLADO POR CADA CARA DOS PLACAS YESO HIDRÓFUGO LAMINADO DE 15 MM. DE  
 ESPESOR, CON UN ANCHO TOTAL DE 122 MM., CON LA INSTALACIÓN DEL PANEL ARENA 60 EN EL INTE-  
 RIOR DEL TABIQUE. I/P.P. DE TRATAMIENTO DE HUECOS, PASO DE INSTALACIONES, TORNILLERÍA, PAS-  
 TAS DE AGARRE Y JUNTAS, CINTAS PARA JUNTAS, ANCLAJES PARA SUELO Y TECHO, LIMPIEZA Y ME-  
 DIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA IMPRIMAR Y PINTAR O DECORAR. SEGÚN  
O01OA030      0,200 H.   OFICIAL PRIMERA                                                  14,99 3,00 
O01OA050      0,200 H.   AYUDANTE                                                         13,67 2,73 
P04PY045      4,100 M2   PLACA YESO LAMINADO NORMAL 15X1.200 MM.                          3,98 16,32 
P04PW040      0,900 KG   PASTA PARA JUNTAS YESO                                           1,34 1,21 
P04PW010      3,150 M.   CINTA DE JUNTAS YESO                                             0,08 0,25 
P04PW250      0,950 M.   CANAL 73 MM.                                                     1,52 1,44 
P04PW170      2,330 M.   MONTANTE DE 70 MM.                                               2,22 5,17 
P04PW090      42,000 UD   TORNILLO 3,9 X 25                                                0,01 0,42 
P07AL380      1,050 M2   PANEL LANA MINERAL ARENA-60                                      3,00 3,15 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 33,69 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 34,70 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS  
05.10 M2   EMPARCHADO DE PARAMENTOS VERTICALES CON LADRILLO MACIZO           
 EMPARCHADO DE PARAMENTOS VERTICALES CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE 4 CM DE ESPE-  
 SOR PARA FORMACION DE RECRECIDOS EN PUERATAS Y VENTANAS, RECIBIDO CON MORTERO BAS-  
ATC00100      0,200 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 6,06 
FL00500       0,037 MU   LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24X11,5X4 CM                  52,51 1,94 
AGM00800      0,026 M3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.    43,14 1,12 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 9,12 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 9,39 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE NUEVE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

05.11 M2   FÁBRICA 1 PIE LADRILLO H/D                                        
 FABRICA DE UN PIE DE ESPESOR, CON LADRILLO CERÁMICO HUECO DOBLE DE 24X11,5X9 CM, RECIBIDO  
 CON MORTERO M5 (1:6), CON PLASTIFICANTE; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DEDUCIENDO HUE-  
 COS.  
TO00100       0,700 H    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               15,59 10,91 
TP00100       0,350 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 5,14 
FL00300       0,089 MU   LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24X11,5X9 CM                       71,32 6,35 
AGM00800      0,045 M3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.    43,14 1,94 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 24,34 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,73 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 25,07 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTICINCO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS  
05.12 M2   FÁBRICA 1 Y 1/2 PIE LADRILLO H/D                                  
 FABRICA DE UN PIE DE ESPESOR, CON LADRILLO CERÁMICO HUECO DOBLE DE 24X11,5X9 CM, RECIBIDO  
 CON MORTERO M5 (1:6), CON PLASTIFICANTE; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DEDUCIENDO HUE-  
TO00100       1,050 H    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               15,59 16,37 
TP00100       0,520 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 7,64 
FL00300       0,133 MU   LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24X11,5X9 CM                       71,32 9,49 
AGM00800      0,067 M3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.    43,14 2,89 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 36,39 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 37,48 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

CAPÍTULO 06 CUBIERTAS                                                         
06.01 M²   CUBIERTA INCLINADA CON UNA PENDIENTE MEDIA DEL 30%, COMPUESTA DE  
 FORMACIÓN DE CUBIERTA INCLINADA CON UNA PENDIENTE MEDIA DEL 30%, SOBRE BASE RESISTENTE,  
 COMPUESTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: FORMACIÓN DE PENDIENTES: PANEL, SANDWICH ON-  
 DUTHERM H19+A80+PARB10 "ONDULINE" O SIMILAR, COMPUESTO DE: CARA SUPERIOR DE TABLERO DE  
 AGLOMERADO HIDRÓFUGO DE 19 MM DE ESPESOR, NÚCLEO AISLANTE DE ESPUMA DE POLIESTIRENO  
 EXTRUIDO DE 80 MM DE ESPESOR GLASCOFOAM CT, CARA INFERIOR DE TABLERO DE PINO AMARILLO  
 RANURADO BARNIZADO Y LENGÜETA DE DM PARA ENSAMBLAJE ENTRE PANELES, SOBRE ENTRAMADO  
 ESTRUCTURAL (NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO); IMPERMEABILIZACIÓN: PLACA BAJO TEJA "ONDULINE"  
 O SIMILAR, FIJADA CON TORNILLOS AL SOPORTE; COBERTURA: TEJA CERÁMICA CURVA, 40X19X16 CM,  
 COLOR ROJO; FIJADA CON ESPUMA DE POLIURETANO. INCLUSO P/P DE TEJAS DE CABALLETE VIDRIA-  
 DAS, REMATE LATERAL, VENTILACIÓN Y PIEZAS ESPECIALES PARA FORMACIÓN DE CUMBRERAS, LIMA-  
 TESAS, EMBOQUILLADO DE ALEROS Y BORDES LIBRES.  
 INCLUYE: FORMACIÓN DEL FALDÓN MEDIANTE ENTARIMADO DE MADERA. COLOCACIÓN DE LA PLACA  
 BAJO TEJA. FIJACIÓN DE LAS TEJAS CON ESPUMA. EJECUCIÓN DE CUMBRERAS, LIMATESAS, ALEROS  
 Y BORDES LIBRES.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE DEL FALDÓN MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD,  
 SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, SIN TENER EN CUENTA EL SOLAPE CORRESPON-  
 DIENTE DE LA TEJA. INCLUYENDO FORMACIÓN DE CUMBRERAS, LIMATESAS, ALEROS Y BORDES LI-  
 BRESF  FORMACIÓN DE LIMAHOYAS, ALEROS DECORATIVOS NI ENCUENTROS DE FALDONES CON PA-  
 RAMENTOS VERTICALES, CHIMENEAS, VENTANAS O CONDUCTOS DE VENTILACIÓN.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ, EN VERDADERA MAGNITUD, LA SUPERFICIE REALMENTE  
 EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN TENER EN CUENTA EL SOLAPE CORRES-  
 PONDIENTE DE LA TEJA. INCLUYENDO FORMACIÓN DE CUMBRERAS, LIMATESAS, ALEROS Y BORDES LI-  
MT13LPO034A   5,000 UD   CLAVO, ESPIRAL "ONDULINE", CON ARANDELA.                         0,06 0,30 
MT13BTO020A   1,000 M    LÁMINA AUTOADHESIVA AUTOPROTEGIDA, ONDUFILM "ONDULINE", PARA EL  2,84 2,84 
MT13BTO010E   1,250 M²   PLACA BAJO TEJA, ASFÁLTICA, IMPERMEABLE, BT 235 "ONDULINE", ARMA 5,95 7,44 
MT13BTO020A   0,300 M    LÁMINA AUTOADHESIVA AUTOPROTEGIDA, ONDUFILM "ONDULINE", PARA EL  2,84 0,85 
MT13LPO034A   3,000 UD   CLAVO, ESPIRAL "ONDULINE", CON ARANDELA.                         0,06 0,18 
MT13BTO025A   0,100 UD   MASILLA DE POLIURETANO, ONDUFLEX 300 (300 C.C.) "ONDULINE".      4,66 0,47 
MT13TAC010AA  29,000 UD   TEJA CERÁMICA CURVA, 40X19X16 CM, COLOR ROJO, SEGÚN UNE-EN 0,21 6,09 
MT13TAC011A   0,320 UD   PIEZA CERÁMICA DE CABALLETE, CURVA, COLOR ROJO, SEGÚN UNE-EN 130 0,64 0,20 
MT13TAC010AA  0,400 UD   TEJA CERÁMICA CURVA, 40X19X16 CM, COLOR ROJO, SEGÚN UNE-EN 0,21 0,08 
MT13TAC010AA  1,909 UD   TEJA CERÁMICA CURVA, 40X19X16 CM, COLOR ROJO, SEGÚN UNE-EN 0,21 0,40 
MT13TAC013A   0,100 UD   TEJA CERÁMICA DE VENTILACIÓN, CURVA, COLOR ROJO, SEGÚN UNE-EN 13 5,53 0,55 
MO011         0,700 H    OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN.                                         13,33 9,33 
MO046         0,700 H    AYUDANTE CONSTRUCCIÓN.                                           12,51 8,76 
MO060         0,700 H    PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.                                     12,18 8,53 
MT13PSO0101   1,050 M²   PANEL, SANDWICH ONDUTHERM H19+A80+PARB10 "ONDULINE", 53,08 55,73 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 101,75 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 3,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 104,80 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CIENTO CUATRO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

06.02 M    ENCUENTRO FALDÓN  CON PARAMENTOS                                  
 ENCUENTRO DE FALDÓN CON PARAMENTOS, INCLUSO FORMACIÓN Y RELLENO DE ROZAS DE 5X5 CM,  
 REFUERZOS CON MEMBRANA DE BETÚN MODIFICADO IBM-48 Y ENRASILLADO RECIBIDO CON MORTE-  
 RO BASTARDO M10 (1:0,5:4), MATERIAL ANTIRRAICES Y ENFOSCADO DE REMATE. MEDIDA EN VERDADE-  
 RA MAGNITUD.  
ATC00100      0,320 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 9,69 
 ESP.         
TO00700       0,225 H    OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                         15,59 3,51 
FL00500       0,010 MU   LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24X11,5X4 CM                  52,51 0,53 
XI01800       1,515 M2   MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 MM    5,88 8,91 
AGM00500      0,031 M3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   38,42 1,19 
AGM01600      0,002 M3   MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N  Y CAL     70,15 0,14 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 23,97 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 24,69 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

CAPÍTULO 07 INSTALACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO 07.01 CLIMATIZACION Y VENTILACION                                       
APARTADO 07.01.01 EDIFICIO                                                          
07.01.01.01 * U    CONJUNTO PARED BC                                                 
 CONJUNTO DE FORMADO POR UNIDAD DE PARED Y CONDENSADORA EXTERIOR PARA ACONDICIONA-  
 MIENTO DE AIRE, BOMBA DE CALOR MODELO TXS 71 F DE DAIKIN O SIMILAR, REFRIGERADA POR AIRE,  
 R410 A, INVERTER, DE 7100 W DE CAPACIDAD TOTAL EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIEN-  
 TO EN FRÍO,Y DE 8200 W DE CAPACIDAD TOTAL EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO EN  
 CALEFACCIÓN, MUEBLE DE CHAPA DE ACERO GALV. PINTADO CON RESINAS DE POLIÉSTER,AL HORNO,  
 CON AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO, CONTENIENDO: UN COMPRESOR HERMÉTICO DE 2.12 KW POT.  
 ABS., BATERÍA CONDENSADORA DE TUBOS DE CU Y ALETAS DE ALUMINIO, UN VENTILADOR CENTRIFU-  
 GO DE 1/3 CV, CUADRO ELÉCTRICO DE MANIOBRA Y CONTROL PARA QUE LAS UNIDADES FUNCIONEN  
 ALTERNATIVAMENTE Y EMISIÓN DE SEÑAL DE AVERÍAS, TERMOSTATOS, PRESOSTATO DE ALTA Y BAJA,  
 CARGA DE TODO EL CIRCUITO CON GAS, TRIFÁSICA,SIFÓN DE CU PARA DESAGÜE,  INCLUSO LA LÍNEA  
 FRIGORÍFICA ENTRE UNIDAD EXT. Y UNIDAD INT., AISLAMIENTO CON COQUILLAS ARMAFLEX Y RECU-  
 BRIMIENTO EN EL EXTERIOR CON CINTA DE ALUMINIO Y EL CIRCUITO DE INTECONEXIÓN ELECTRICO  
 ENTRE AMBAS, COLOCADA SOBRE APOYOS ELÁSTICOS LA UINIDAD EXTERIOR, INCLUSO ELEMENTOS  
 DE FIJACIÓN, P.P. DE AYUDAS DEL ALBAÑILERÍA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA UNIDAD  
WW00400       15,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 2,70 
WW00300       60,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 29,40 
TP00200       1,500 H    PEÓN ORDINARIO                                                   14,11 21,17 
TO01400       3,000 H    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     16,21 48,63 
TA00200       1,000 H    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            15,45 15,45 
TO02100       0,500 H    OFICIAL 1ª                                                       11,63 5,82 
IC35900N      1,000 U    CONJUNTO PARED BC                                                697,97 697,97 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 821,14 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 24,63 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 845,77 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y 
SIETE  
CÉNTIMOS  
07.01.01.02 * U    CONJUNTO CONDUCTOS BC OFICINA DXS50C                              
 CONJUNTO DE FORMADO POR UNIDAD DE CONDUCTOS PARA ALOJAR EN FALSO TECHO Y CONDENSA-  
 DORA EXTERIOR PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, BOMBA DE CALOR MODELO DXS50C DE DAIKIN O  
 SIMILAR, REFRIGERADA POR AIRE, R410 A, INVERTER, DE 5000 W DE CAPACIDAD TOTAL EN CONDICIO-  
 NES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO EN FRÍO,Y DE 5800 W DE CAPACIDAD TOTAL EN CONDICIONES  
 NORMALES DE FUNCIONAMIENTO EN CALEFACCIÓN, MUEBLE DE CHAPA DE ACERO GALV. PINTADO  
 CON RESINAS DE POLIÉSTER,AL HORNO, CON AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO, CONTENIENDO: UN  
 COMPRESOR HERMÉTICO DE 2.12 KW POT. ABS., BATERÍA CONDENSADORA DE TUBOS DE CU Y ALETAS  
 DE ALUMINIO, UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 1/3 CV, CUADRO ELÉCTRICO DE MANIOBRA Y CON-  
 TROL PARA QUE LAS UNIDADES FUNCIONEN ALTERNATIVAMENTE Y EMISIÓN DE SEÑAL DE AVERÍAS,  
 TERMOSTATOS, PRESOSTATO DE ALTA Y BAJA, CARGA DE TODO EL CIRCUITO CON GAS, TRIFÁSICA,SI-  
 FÓN DE CU PARA DESAGÜE,  INCLUSO LA LÍNEA FRIGORÍFICA ENTRE UNIDAD EXT. Y UNIDAD INT., AIS-  
 LAMIENTO CON COQUILLAS ARMAFLEX Y RECUBRIMIENTO EN EL EXTERIOR CON CINTA DE ALUMINIO Y  
 EL CIRCUITO DE INTECONEXIÓN ELECTRICO ENTRE AMBAS, COLOCADA SOBRE APOYOS ELÁSTICOS LA  
 UINIDAD EXTERIOR, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, P.P. DE AYUDAS DEL ALBAÑILERÍA Y MATERIAL  
WW00400       15,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 2,70 
WW00300       60,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 29,40 
TP00200       1,500 H    PEÓN ORDINARIO                                                   14,11 21,17 
TO01400       3,000 H    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     16,21 48,63 
TA00200       1,000 H    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            15,45 15,45 
TO02100       0,500 H    OFICIAL 1ª                                                       11,63 5,82 
IC35900N1     1,000 U    CONJUNTO PARED BC                                                995,20 995,20 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 1.118,37 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 33,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.151,92 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.01.01.03 U    CONJUNTO CONDUCTOS BC OFICINA DXS60 C                             
 CONJUNTO DE FORMADO POR UNIDAD DE CONDUCTOS PARA ALOJAR EN FALSO TECHO Y CONDENSA-  
 DORA EXTERIOR PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, BOMBA DE CALOR MODELO DXS60C DE DAIKIN O  
 SIMILAR, REFRIGERADA POR AIRE, R410 A, INVERTER, DE 6000 W DE CAPACIDAD TOTAL EN CONDICIO-  
 NES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO EN FRÍO, Y DE 7000 W DE CAPACIDAD TOTAL EN CONDICIONES  
 NORMALES DE FUNCIONAMIENTO EN CALEFACCIÓN, MUEBLE DE CHAPA DE ACERO GALV. PINTADO  
 CON RESINAS DE POLIÉSTER,AL HORNO, CON AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO, CONTENIENDO: UN  
 COMPRESOR HERMÉTICO DE 2.12 KW POT. ABS., BATERÍA CONDENSADORA DE TUBOS DE CU Y ALETAS  
 DE ALUMINIO, UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 1/3 CV, CUADRO ELÉCTRICO DE MANIOBRA Y CON-  
 TROL PARA QUE LAS UNIDADES FUNCIONEN ALTERNATIVAMENTE Y EMISIÓN DE SEÑAL DE AVERÍAS,  
 TERMOSTATOS, PRESOSTATO DE ALTA Y BAJA, CARGA DE TODO EL CIRCUITO CON GAS, TRIFÁSICA,SI-  
 FÓN DE CU PARA DESAGÜE,  INCLUSO LA LÍNEA FRIGORÍFICA ENTRE UNIDAD EXT. Y UNIDAD INT., AIS-  
 LAMIENTO CON COQUILLAS ARMAFLEX Y RECUBRIMIENTO EN EL EXTERIOR CON CINTA DE ALUMINIO Y  
 EL CIRCUITO DE INTECONEXIÓN ELECTRICO ENTRE AMBAS, COLOCADA SOBRE APOYOS ELÁSTICOS LA  
 UINIDAD EXTERIOR, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, P.P. DE AYUDAS DEL ALBAÑILERÍA Y MATERIAL  
 COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
WW00400       15,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 2,70 
WW00300       60,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 29,40 
TP00200       1,500 H    PEÓN ORDINARIO                                                   14,11 21,17 
TO01400       3,000 H    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     16,21 48,63 
TA00200       1,000 H    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            15,45 15,45 
TO02100       0,500 H    OFICIAL 1ª                                                       11,63 5,82 
IC35900N5     1,000 U    CONJUNTO PARED BC                                                1.175,66 1.175,66 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 1.298,83 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 38,96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.337,79 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y 
NUEVE  
CÉNTIMOS  
07.01.01.04 U    CONJUNTO CONDUCTOS BC ZAQ100B                                     
 CONJUNTO DE FORMADO POR UNIDAD DE CONDUCTOS PARA ALOJAR EN FALSO TECHO Y CONDENSA-  
 DORA EXTERIOR PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, BOMBA DE CALOR MODELO ZAQ100B DE DAIKIN  
 O SIMILAR, REFRIGERADA POR AIRE, R410 A, INVERTER, DE 10000 W DE CAPACIDAD TOTAL EN CONDI-  
 CIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO EN FRÍO,Y DE 11200 W DE CAPACIDAD TOTAL EN CONDICIO-  
 NES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO EN CALEFACCIÓN, MUEBLE DE CHAPA DE ACERO GALV. PINTA-  
 DO CON RESINAS DE POLIÉSTER,AL HORNO, CON AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO, CONTENIENDO: UN  
 COMPRESOR HERMÉTICO DE 6,23 KW POT. ABS., BATERÍA CONDENSADORA DE TUBOS DE CU Y ALETAS  
 DE ALUMINIO, UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 1/3 CV, CUADRO ELÉCTRICO DE MANIOBRA Y CON-  
 TROL PARA QUE LAS UNIDADES FUNCIONEN ALTERNATIVAMENTE Y EMISIÓN DE SEÑAL DE AVERÍAS,  
 TERMOSTATOS, PRESOSTATO DE ALTA Y BAJA, CARGA DE TODO EL CIRCUITO CON GAS, TRIFÁSICA,SI-  
 FÓN DE CU PARA DESAGÜE,  INCLUSO LA LÍNEA FRIGORÍFICA ENTRE UNIDAD EXT. Y UNIDAD INT., AIS-  
 LAMIENTO CON COQUILLAS ARMAFLEX Y RECUBRIMIENTO EN EL EXTERIOR CON CINTA DE ALUMINIO Y  
 EL CIRCUITO DE INTECONEXIÓN ELECTRICO ENTRE AMBAS, COLOCADA SOBRE APOYOS ELÁSTICOS LA  
 UINIDAD EXTERIOR, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, P.P. DE AYUDAS DEL ALBAÑILERÍA Y MATERIAL  
WW00400       15,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 2,70 
WW00300       60,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 29,40 
TP00200       1,500 H    PEÓN ORDINARIO                                                   14,11 21,17 
TO01400       3,000 H    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     16,21 48,63 
TA00200       1,000 H    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            15,45 15,45 
TO02100       0,500 H    OFICIAL 1ª                                                       11,63 5,82 
IC35900N4     1,000 U    CONJUNTO PARED BC                                                1.665,30 1.665,30 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 1.788,47 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 53,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.842,12 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS  

92

F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 L

a 
R

in
co

na
da

 -
 h

ttp
://

ca
rp

et
a.

la
rin

co
na

da
.e

s/
G

D
C

ar
pe

ta
C

iu
da

da
no

 -
 C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 4
13

09
ID

O
C

2D
38

F
E

B
C

1E
21

C
A

64
59

5

N
O

M
B

R
E

:
A

N
G

E
L 

P
R

A
D

O
 G

O
N

Z
A

LE
Z

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

:
A

rq
ui

te
ct

o
F

E
C

H
A

 D
E

 F
IR

M
A

:
28

/1
0/

20
13

H
A

S
H

 D
E

L 
C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:
03

4A
71

C
84

4B
E

9A
54

D
4F

24
B

76
D

06
A

E
A

99
18

7B
C

1E
F



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.01.01.05 U    CONJUNTO CONDUCTOS BC BQS140C                                     
 CONJUNTO DE FORMADO POR UNIDAD DE CONDUCTOS PARA ALOJAR EN FALSO TECHO Y CONDENSA-  
 DORA EXTERIOR PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, BOMBA DE CALOR MODELO BQS140C DE DAIKIN  
 O SIMILAR, REFRIGERADA POR AIRE, R410 A, INVERTER, DE 13400 W DE CAPACIDAD TOTAL EN CONDI-  
 CIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO EN FRÍO,Y DE 15000 W DE CAPACIDAD TOTAL EN CONDICIO-  
 NES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO EN CALEFACCIÓN, MUEBLE DE CHAPA DE ACERO GALV. PINTA-  
 DO CON RESINAS DE POLIÉSTER,AL HORNO, CON AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO, CONTENIENDO: UN  
 COMPRESOR HERMÉTICO DE 4,45 KW POT. ABS., BATERÍA CONDENSADORA DE TUBOS DE CU Y ALETAS  
 DE ALUMINIO, UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 1/3 CV, CUADRO ELÉCTRICO DE MANIOBRA Y CON-  
 TROL PARA QUE LAS UNIDADES FUNCIONEN ALTERNATIVAMENTE Y EMISIÓN DE SEÑAL DE AVERÍAS,  
 TERMOSTATOS, PRESOSTATO DE ALTA Y BAJA, CARGA DE TODO EL CIRCUITO CON GAS, TRIFÁSICA,SI-  
 FÓN DE CU PARA DESAGÜE,  INCLUSO LA LÍNEA FRIGORÍFICA ENTRE UNIDAD EXT. Y UNIDAD INT., AIS-  
 LAMIENTO CON COQUILLAS ARMAFLEX Y RECUBRIMIENTO EN EL EXTERIOR CON CINTA DE ALUMINIO Y  
 EL CIRCUITO DE INTECONEXIÓN ELECTRICO ENTRE AMBAS, COLOCADA SOBRE APOYOS ELÁSTICOS LA  
 UINIDAD EXTERIOR, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, P.P. DE AYUDAS DEL ALBAÑILERÍA Y MATERIAL  
 COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
WW00400       15,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 2,70 
WW00300       60,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 29,40 
TP00200       1,500 H    PEÓN ORDINARIO                                                   14,11 21,17 
TO01400       3,000 H    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     16,21 48,63 
TA00200       1,000 H    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            15,45 15,45 
TO02100       0,500 H    OFICIAL 1ª                                                       11,63 5,82 
IC35900N6     1,000 U    CONJUNTO PARED BC                                                986,36 986,36 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 1.109,53 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 33,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.142,82 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
07.01.01.06 * U    CONJUNTO CONDUCTOS BC SALON DE ACTOS                              
 CONJUNTO DE FORMADO POR UNIDAD DE CONDUCTOS PARA ALOJAR EN FALSO TECHO Y CONDENSA-  
 DORA EXTERIOR PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, BOMBA DE CALOR MODELO DQ200B DE DAIKIN O  
 SIMILAR, REFRIGERADA POR AIRE, R410 A, INVERTER, DE 20000 W DE CAPACIDAD TOTAL EN CONDICIO-  
 NES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO EN FRÍO,Y DE 23000 W DE CAPACIDAD TOTAL EN CONDICIONES  
 NORMALES DE FUNCIONAMIENTO EN CALEFACCIÓN, MUEBLE DE CHAPA DE ACERO GALV. PINTADO  
 CON RESINAS DE POLIÉSTER,AL HORNO, CON AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO, CONTENIENDO: UN  
 COMPRESOR HERMÉTICO DE 6,23 KW POT. ABS., BATERÍA CONDENSADORA DE TUBOS DE CU Y ALETAS  
 DE ALUMINIO, UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 1/3 CV, CUADRO ELÉCTRICO DE MANIOBRA Y CON-  
 TROL PARA QUE LAS UNIDADES FUNCIONEN ALTERNATIVAMENTE Y EMISIÓN DE SEÑAL DE AVERÍAS,  
 TERMOSTATOS, PRESOSTATO DE ALTA Y BAJA, CARGA DE TODO EL CIRCUITO CON GAS, TRIFÁSICA,SI-  
 FÓN DE CU PARA DESAGÜE,  INCLUSO LA LÍNEA FRIGORÍFICA ENTRE UNIDAD EXT. Y UNIDAD INT., AIS-  
 LAMIENTO CON COQUILLAS ARMAFLEX Y RECUBRIMIENTO EN EL EXTERIOR CON CINTA DE ALUMINIO Y  
 EL CIRCUITO DE INTECONEXIÓN ELECTRICO ENTRE AMBAS, COLOCADA SOBRE APOYOS ELÁSTICOS LA  
 UINIDAD EXTERIOR, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, P.P. DE AYUDAS DEL ALBAÑILERÍA Y MATERIAL  
WW00400       15,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 2,70 
WW00300       60,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 29,40 
TP00200       1,500 H    PEÓN ORDINARIO                                                   14,11 21,17 
TO01400       3,000 H    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     16,21 48,63 
TA00200       1,000 H    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            15,45 15,45 
TO02100       0,500 H    OFICIAL 1ª                                                       11,63 5,82 
IC35900N2     1,000 U    CONJUNTO PARED BC                                                1.165,93 1.165,93 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 1.289,10 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 38,67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.327,77 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.01.01.07 U    CLIMATIZADOR REC.                                                 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE MARCA DAIKIN MODELO STD PARA  
 UN CAUDAL MEDIO DE 2103 M/H3, DE DIMENSIONES 4180X1100X1650 MM. PARA INTERIOR CON ENTRA-  
 DAS DE CONDUCTOS POR SUS CARAS LATERALES ESTRECHAS, SECCIONES DE FILTRADO DE AIRE EX-  
 TERIOR Y AIRE DE IMPUSLIÓN SEGÚN CTE, RECUPERADOR DE PLACAS CON UN 55 % DE EFECTIVIDAD,  
 SECCION DISPONIBLE PARA REALIZAR FREECOOLING,  COMPUERTAS CON SERVOMOTORES REGULA-  
 BLES AUTOMATICAMENTE, SONDA DE CALIDAD DE AIRE EXTERIOR, CONSTRUIDA CON PANELES SUPE-  
 RIOR E INFERIOR TIPO SANDWICH CON AISLAMIENTO EN LANA DE ROCA DE 45 MM DE ESPESOR, SU-  
 PERFICIE INTERIOR COMPLETAMENTE LISA, EXTRACCIÓN LATERAL DE TODOS LOS COMPONENTES,  
 PANELES LATERALES EXTRAÍBLES, BATERÍAS DE COBRE, VENTILADORES DE RETORNO E IMPULSIÓN,  
 PUERTAS DE INSPECCIÓN, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, JUNTAS FLEXIBLES Y MANILLAS DE APERTU-  
 RA RÁPIDA, TODO ELLO DE ACUERDO A LA NORMATIVA EN1886. ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS, P.P. DE  
 AYUDAS DE ALBAÑELERÍA, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA UNIDAD  
 FUNCIONANDO.  
WW00400       15,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 2,70 
WW00300       60,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 29,40 
TP00200       1,500 H    PEÓN ORDINARIO                                                   14,11 21,17 
TO01400       3,000 H    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     16,21 48,63 
TA00200       1,000 H    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            15,45 15,45 
TO02100       0,500 H    OFICIAL 1ª                                                       11,63 5,82 
IC35900N12    1,000 U    CLIMATIZADOR 36,40 KW.                                           3.774,68 3.774,68 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 3.897,85 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 116,94 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4.014,79 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUATRO MIL CATORCE EUROS CON SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
07.01.01.08 U    CLIMATIZADOR REC.                                                 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE MARCA DAIKIN MODELO STD PARA  
 UN CAUDAL MEDIO DE 3024 M/H3, DE DIMENSIONES 4280X1100X1650 MM. PARA INTEMPERIE CON EN-  
 TRADAS DE CONDUCTOS POR SUS CARAS LATERALES ESTRECHAS, SECCIONES DE FILTRADO DE AIRE  
 EXTERIOR Y AIRE DE IMPUSLIÓN SEGÚN CTE, RECUPERADOR DE PLACAS CON UN 55 % DE EFECTIVI-  
 DAD, SECCION DISPONIBLE PARA REALIZAR FREECOOLING,  COMPUERTAS CON SERVOMOTORES RE-  
 GULABLES AUTOMATICAMENTE, SONDA DE CALIDAD DE AIRE EXTERIOR, CONSTRUIDA CON PANELES  
 SUPERIOR E INFERIOR TIPO SANDWICH CON AISLAMIENTO EN LANA DE ROCA DE 45 MM DE ESPESOR,  
 SUPERFICIE INTERIOR COMPLETAMENTE LISA, EXTRACCIÓN LATERAL DE TODOS LOS COMPONENTES,  
 PANELES LATERALES EXTRAÍBLES, BATERÍAS DE COBRE, VENTILADORES DE RETORNO E IMPULSIÓN,  
 PUERTAS DE INSPECCIÓN, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, JUNTAS FLEXIBLES Y MANILLAS DE APERTU-  
 RA RÁPIDA, TODO ELLO DE ACUERDO A LA NORMATIVA EN1886. ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS, P.P. DE  
 AYUDAS DE ALBAÑELERÍA, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA UNIDAD  
WW00400       15,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 2,70 
WW00300       60,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 29,40 
TP00200       1,500 H    PEÓN ORDINARIO                                                   14,11 21,17 
TO01400       3,000 H    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     16,21 48,63 
TA00200       1,000 H    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            15,45 15,45 
TO02100       0,500 H    OFICIAL 1ª                                                       11,63 5,82 
IC35900N13    1,000 U    CLIMATIZADOR 39,00 KW.                                           4.642,51 4.642,51 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 4.765,68 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 142,97 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4.908,65 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS CON SESENTA Y 
CINCO  
CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.01.01.09 U    CLIMATIZADOR REC. ESTUDIO / INFORMÁTICA                           
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE MARCA DAIKIN MODELO STD PARA  
 UN CAUDAL MEDIO DE 3600 M/H3, DE DIMENSIONES 4430X1150X800 MM. PARA INTERIOR CON ENTRA-  
 DAS DE CONDUCTOS POR SUS CARAS LATERALES ESTRECHAS, SECCIONES DE FILTRADO DE AIRE EX-  
 TERIOR Y AIRE DE IMPUSLIÓN SEGÚN CTE, RECUPERADOR DE PLACAS CON UN 55 % DE EFECTIVIDAD,  
 SECCION DISPONIBLE PARA REALIZAR FREECOOLING,  COMPUERTAS CON SERVOMOTORES REGULA-  
 BLES AUTOMATICAMENTE, SONDA DE CALIDAD DE AIRE EXTERIOR, CONSTRUIDA CON PANELES SUPE-  
 RIOR E INFERIOR TIPO SANDWICH CON AISLAMIENTO EN LANA DE ROCA DE 45 MM DE ESPESOR, SU-  
 PERFICIE INTERIOR COMPLETAMENTE LISA, EXTRACCIÓN LATERAL DE TODOS LOS COMPONENTES,  
 PANELES LATERALES EXTRAÍBLES, BATERÍAS DE COBRE, VENTILADORES DE RETORNO E IMPULSIÓN,  
 PUERTAS DE INSPECCIÓN, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, JUNTAS FLEXIBLES Y MANILLAS DE APERTU-  
 RA RÁPIDA, TODO ELLO DE ACUERDO A LA NORMATIVA EN1886. ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS, P.P. DE  
 AYUDAS DE ALBAÑELERÍA, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA UNIDAD  
 FUNCIONANDO.  
WW00400       15,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 2,70 
WW00300       60,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 29,40 
TP00200       1,500 H    PEÓN ORDINARIO                                                   14,11 21,17 
TO01400       3,000 H    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     16,21 48,63 
TA00200       1,000 H    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            15,45 15,45 
TO02100       0,500 H    OFICIAL 1ª                                                       11,63 5,82 
IC35900N13    1,000 U    CLIMATIZADOR 39,00 KW.                                           4.642,51 4.642,51 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 4.765,68 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 142,97 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4.908,65 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS CON SESENTA Y 
CINCO  
CÉNTIMOS  
07.01.01.10 U    VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO TD-160/100-T MAC TIPO A               
 EQUIPO DE VENTILACIÓN HELICOCENTRIFUGO IN LINE, MODELO TD-160/100 N MCA DE S&P, MONOFASI-  
 CA, A 1500 R.P.M. Y UNA PRESIÓN EST. DISPONIBLE DE 25 MM.C.A., COLOCADO SOBRE APOYOS ELÁS-  
 TICOS Y ALOJADO EN CABINA DE CHAPA GALVANIZADA, CON AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO , PREPA-  
 RADA PARA ACOPLAMIENTO DE CONDUCTOS O REJILLAS, CABLEADO INTERIOR Y CONEXIONES ELÉC-  
 TRICAS, COMPUERTAS ANTIRETORNO, ELEMENTOS DE CUELGUE O SOPORTE. INCLUSO MEDIOS AUXI-  
 LIARES, P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-  
WW00300       2,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,98 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
ATC00400      2,200 H    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 31,66 69,65 
IC35100N6     1,000 U    VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO TD-160/100-T MCA               274,74 274,74 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 345,55 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 10,37 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 355,92 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y 
DOS  
CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.01.01.11 U    VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO TD-250/100 SILENT TIPO D              
 EQUIPO DE VENTILACIÓN HELICOCENTRIFUGO IN LINE, MODELO TD-250/100 SILENT DE S&P, MONOFASI-  
 CA, A 2200 R.P.M.., COLOCADO SOBRE APOYOS ELÁSTICOS Y ALOJADO EN CABINA DE CHAPA GALVANI-  
 ZADA, CON AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO , PREPARADA PARA ACOPLAMIENTO DE CONDUCTOS O  
 REJILLAS, CABLEADO INTERIOR Y CONEXIONES ELÉCTRICAS, COMPUERTAS ANTIRETORNO, ELEMEN-  
 TOS DE CUELGUE O SOPORTE. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y MA-  
 TERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
WW00300       2,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,98 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
ATC00400      2,200 H    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 31,66 69,65 
 AYUDANTE            
IC35100N7     1,000 U    VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO TD-250/100 SILENT               280,25 280,25 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 351,06 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 10,53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 361,59 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
  
CÉNTIMOS  
07.01.01.12 U    VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO TD-350/125 SILENT TIPO E              
 EQUIPO DE VENTILACIÓN HELICOCENTRIFUGO IN LINE, MODELO TD-350/125 SILENT DE S&P, MONOFASI-  
 CA, A 2250 R.P.M.., COLOCADO SOBRE APOYOS ELÁSTICOS Y ALOJADO EN CABINA DE CHAPA GALVANI-  
 ZADA, CON AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO , PREPARADA PARA ACOPLAMIENTO DE CONDUCTOS O  
 REJILLAS, CABLEADO INTERIOR Y CONEXIONES ELÉCTRICAS, COMPUERTAS ANTIRETORNO, ELEMEN-  
 TOS DE CUELGUE O SOPORTE. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y MA-  
WW00300       2,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,98 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
ATC00400      2,200 H    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 31,66 69,65 
IC35100N8     1,000 U    VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO TD-350/125 SILENT               300,77 300,77 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 371,58 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 11,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 382,73 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
07.01.01.13 U    VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO TD-800/200 SILENT TIPO C              
 EQUIPO DE VENTILACIÓN HELICOCENTRIFUGO IN LINE, MODELO TD-800/200 SILENT DE S&P, MONOFASI-  
 CA, A 2780 R.P.M.., COLOCADO SOBRE APOYOS ELÁSTICOS Y ALOJADO EN CABINA DE CHAPA GALVANI-  
 ZADA, CON AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO , PREPARADA PARA ACOPLAMIENTO DE CONDUCTOS O  
 REJILLAS, CABLEADO INTERIOR Y CONEXIONES ELÉCTRICAS, COMPUERTAS ANTIRETORNO, ELEMEN-  
 TOS DE CUELGUE O SOPORTE. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y MA-  
WW00300       2,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,98 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
ATC00400      2,200 H    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 31,66 69,65 
IC35100N9     1,000 U    VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO TD-800/200 SILENT               309,62 309,62 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 380,43 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 11,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 391,84 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
  
CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.01.01.14 U    VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO TD-2000/315 SILENT TIPO B             
 EQUIPO DE VENTILACIÓN HELICOCENTRIFUGO IN LINE, MODELO TD-2000/315 SILENT DE S&P, MONOFA-  
 SICA, A 2680 R.P.M.., COLOCADO SOBRE APOYOS ELÁSTICOS Y ALOJADO EN CABINA DE CHAPA GALVA-  
 NIZADA, CON AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO , PREPARADA PARA ACOPLAMIENTO DE CONDUCTOS O  
 REJILLAS, CABLEADO INTERIOR Y CONEXIONES ELÉCTRICAS, COMPUERTAS ANTIRETORNO, ELEMEN-  
 TOS DE CUELGUE O SOPORTE. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y MA-  
WW00300       2,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,98 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
ATC00400      2,200 H    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 31,66 69,65 
IC35100N10    1,000 U    VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO TD-2000/315 SILENT             353,85 353,85 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 424,66 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 12,74 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 437,40 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS  
07.01.01.15 M2   CONDUCTO RECTANG. DISTR. AIRE FIBRA DE VIDRIO                     
 CONDUCTO RECTANGULAR, PARA DISTRIBUCIÓN DE AIRE, CONSTRUIDO CON PANEL RÍGIDO DE FIBRA  
 DE VIDRIO CLIMAVER NETO O SIMILAR, CON UNA DE SUS CARAS RECUBIERTA DE UN COMPLEJO DE LÁ-  
 MINA DE ALUMINIO, MALLA TEXTIL Y PAPEL KRAFF BLANCO, FORMACIÓN DEL CONDUCTO Y UNIONES  
 ENTRE LAS PIEZAS CON MALLA TEXTIL Y COLA, ELEMENTOS DE CUELGUE Y SOPORTE Y COLOCACIÓN.  
TA00100       0,300 H    AYUDANTE                                                         14,40 4,32 
XT11600       1,010 M2   PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 25 MM ESP. 70 KG/M3 CARA 6,64 6,71 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IC42100       1,000 M    MALLA TEXTIL DE 12 CM ANCHURA                                    0,34 0,34 
TO02100       0,300 H    OFICIAL 1ª                                                       11,63 3,49 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 15,53 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 16,00 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DIECISEIS EUROS  
07.01.01.16 M2   CONDUCTO RECTANG. DISTR. AIRE AC. GALV. 0,6 MM L. ASILADA EXTERI  
 CONDUCTO RECTANGULAR, PARA DISTRIBUCIÓN DE AIRE, CONSTRUIDO CON CHAPA DE ACERO GAL-  
 VANIZADO DE 0,60 MM DE ESPESOR PLEGADA EN LOS EXTREMOS, DIAGONALES MATRIZADAS, PARA  
 UNA DIMENSIÓN MÁXIMA DEL LADO MAYOR DE LA SECCIÓN DE 1,30 M UNIÓN DE TRAMOS, A 1 M COMO  
 MÁXIMO, CON BRIDAS DE ÁNGULO GALVANIZADO DE 25X25X3 MM, INCLUSO ELEMENTOS PARA SOPOR-  
 TE, JUNTA Y CUELGUE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. CALORIFUGADO DE CONDUCTO COLOCADA AL EX-  
 TERIOR EN MONTAJE SUPERFICIAL, CON MANTA IBR DE FIBRA DE VIDRIO, CON COEF. COND. TERM.  
 0,040 W/MºC, A 20ºC, Y RECUBIERTO EXTERIORMENTE CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 0,60  
 MM., INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE. MEDIDA LA SUPERFICIE  
 DESARROLLADA, LAS CURVAS POR EL RADIO MAYOR Y LAS REDUCCIONES SEGÚN LA SECCIÓN MA-  
TO01600       0,400 H    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        14,45 5,78 
WW00400       1,200 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,22 
WW00300       1,600 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,78 
IC26200       2,000 M2   CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 0,60 MM DE 19,63 39,26 
TA00200       0,400 H    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            15,45 6,18 
ATC00200      0,070 H    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 26,00 1,82 
CA02000       2,000 M    ANGULAR AC. GALVANIZADO 25X25X3 MM                               1,36 2,72 
XT04000       1,010 M    COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 34 MM ESPESOR 40 MM             3,61 3,65 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 60,41 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 62,22 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SESENTA Y DOS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.01.01.17 U    REJILLA EXTRACCION 200X200 MM L. HORIZONTALES                     
 REJILLA DE EXTRACCION DE 200X200 MM, DE LAMAS HORIZONTALES ORIENTABLES UNA A UNA, CONS-  
 TRUIDA CON PERFILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO ANODIZADO, ACABADO A ELEGIR POR LA D.F., MARCO  
 DE MONTAJE DE CHAPA GALVANIZADA O DE MADERA CON LISTÓN DE 20X30 MM, INCLUSO GARRAS DE  
 ANCLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
WW00400       1,200 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,22 
TO01400       0,150 H    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     16,21 2,43 
TO02100       0,280 H    OFICIAL 1ª                                                       11,63 3,26 
IC42800N2     1,000 U    MARCO DE CHAPA GALV. O MADERA PARA REJILLA DE 3,00 3,00 
 200X200 MM          
IC57200N2     1,000 U    REJILLA LAMAS HOR. ORIENT. UNA A UNA AL. ANOD. 200X200 23,89 23,89 
 MM         
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 32,80 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,98 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 33,78 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.01.01.18 U    REJILLA IMPULSION/RETORNO 625X125 MM                              
 REJILLA DE EXTRACCION DE 625X125 MM, DE LAMAS HORIZONTALES ORIENTABLES UNA A UNA MODE-  
 LO PA DE SCHAKO O SIMILAR, CONSTRUIDA CON PERFILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO ANODIZADO, ACA-  
 BADO A ELEGIR POR LA D.F., MARCO DE MONTAJE DE CHAPA GALVANIZADA O DE MADERA CON LISTÓN  
WW00400       1,200 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,22 
TO01400       0,150 H    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     16,21 2,43 
TO02100       0,280 H    OFICIAL 1ª                                                       11,63 3,26 
IC57200N5     1,000 U    REJILLA LAMAS HOR. ORIENT. UNA A UNA AL. ANOD. 625X125 78,73 78,73 
IC42800N5     1,000 U    MARCO DE CHAPA GALV. O MADERA PARA REJILLA DE 12,39 12,39 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 97,03 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,91 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 99,94 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
07.01.01.19 U    REJILLA IMPULSION/RETORNO 525X125 MM                              
 REJILLA DE EXTRACCION DE 525X125 MM, DE LAMAS HORIZONTALES ORIENTABLES UNA A UNA MODE-  
 LO PA DE SCHAKO O SIMILAR, CONSTRUIDA CON PERFILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO ANODIZADO, ACA-  
 BADO A ELEGIR POR LA D.F., MARCO DE MONTAJE DE CHAPA GALVANIZADA O DE MADERA CON LISTÓN  
WW00400       1,200 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,22 
TO01400       0,150 H    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     16,21 2,43 
TO02100       0,280 H    OFICIAL 1ª                                                       11,63 3,26 
IC57200N      1,000 U    REJILLA LAMAS HOR. ORIENT. UNA A UNA AL. ANOD. 525X125 32,28 32,28 
IC42800N      1,000 U    MARCO DE CHAPA GALV. O MADERA PARA REJILLA DE 4,65 4,65 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 42,84 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 44,13 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.01.01.20 U    REJILLA IMPUILSION/RETORNO 1025X225 MM                            
 REJILLA DE IMPULSION Y EXTRACCION DE 1025X225 MM, DE LAMAS HORIZONTALES ORIENTABLES UNA  
 A UNA MODELO PA DE SCHAKO O SIMILAR, CONSTRUIDA CON PERFILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO ANO-  
 DIZADO, ACABADO A ELEGIR POR LA D.F., MARCO DE MONTAJE DE CHAPA GALVANIZADA O DE MADERA  
 CON LISTÓN DE 20X30 MM, INCLUSO GARRAS DE ANCLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-  
 LADA.  
TO02100       0,100 H    OFICIAL 1ª                                                       11,63 1,16 
TO01400       0,200 H    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     16,21 3,24 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IC27800N8     1,000 U    REJILLA IMPULSION 1025X225 MM                                    77,84 77,84 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 82,42 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 84,89 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
07.01.01.21 U    REJILLA RETORNO 1225X425 MM                                       
 REJILLA DE EXTRACCION DE 1225X425 MM, DE LAMAS HORIZONTALES ORIENTABLES UNA A UNA MODE-  
 LO PA DE SCHAKO O SIMILAR, CONSTRUIDA CON PERFILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO ANODIZADO, ACA-  
 BADO A ELEGIR POR LA D.F., MARCO DE MONTAJE DE CHAPA GALVANIZADA O DE MADERA CON LISTÓN  
WW00400       1,200 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,22 
TO01400       0,150 H    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     16,21 2,43 
TO02100       0,280 H    OFICIAL 1ª                                                       11,63 3,26 
IC57200N6     1,000 U    REJILLA LAMAS HOR. ORIENT. UNA A UNA AL. ANOD. 85,81 85,81 
IC42800N6     1,000 U    MARCO DE CHAPA GALV. O MADERA PARA REJILLA DE 15,92 15,92 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 107,64 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 3,23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 110,87 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CIENTO DIEZ EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07.01.01.22 U    DIFUSOR ROTACIONAL DQJA 500                                       
 DIFUSOR ROTACIONAL MODELO DQJA 500 DE SCHAKO O SIMILAR., INTEGRADO EN CHAPA CUADRADA  
 PARA TECHO DESMONTABLE 600X600 MM, ACABADO A ELEGIR POR LA D.F., INCLUSO PEQUEÑO MATE-  
TO02100       0,100 H    OFICIAL 1ª                                                       11,63 1,16 
TO01400       0,200 H    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     16,21 3,24 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IC27800N      1,000 U    DIFUSOR ROTACIONAL DQJA 500                                      65,46 65,46 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 70,04 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 72,14 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SETENTA Y DOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS  
07.01.01.23 U    REJILLA IMPUILSION 1025X125 MM                                    
 REJILLA DE EXTRACCION DE 1025X125 MM, DE LAMAS HORIZONTALES ORIENTABLES UNA A UNA MODE-  
 LO PA DE SCHAKO O SIMILAR, CONSTRUIDA CON PERFILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO ANODIZADO, ACA-  
 BADO A ELEGIR POR LA D.F., MARCO DE MONTAJE DE CHAPA GALVANIZADA O DE MADERA CON LISTÓN  
TO02100       0,100 H    OFICIAL 1ª                                                       11,63 1,16 
TO01400       0,200 H    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     16,21 3,24 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IC27800N3     1,000 U    REJILLA IMPULSION 1025X125 MM                                    69,00 69,00 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 73,58 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 75,79 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SETENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  

99

F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 L

a 
R

in
co

na
da

 -
 h

ttp
://

ca
rp

et
a.

la
rin

co
na

da
.e

s/
G

D
C

ar
pe

ta
C

iu
da

da
no

 -
 C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 4
13

09
ID

O
C

2D
38

F
E

B
C

1E
21

C
A

64
59

5

N
O

M
B

R
E

:
A

N
G

E
L 

P
R

A
D

O
 G

O
N

Z
A

LE
Z

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

:
A

rq
ui

te
ct

o
F

E
C

H
A

 D
E

 F
IR

M
A

:
28

/1
0/

20
13

H
A

S
H

 D
E

L 
C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:
03

4A
71

C
84

4B
E

9A
54

D
4F

24
B

76
D

06
A

E
A

99
18

7B
C

1E
F



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.01.01.24 U    REJILLA EXTERIOR 200X200 MM                                       
 REJILLA EXTERIOR PARA COLOCACIÓN EN EL CERRAMIENTO EXTERIOR DE FACHADAS DE 200X200 MM,  
 DE LAMAS HORIZONTALES ORIENTABLES UNA A UNA MODELO ALA-S DE SCHAKO O SIMILAR, CONSTRUI-  
 DA CON PERFILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO ANODIZADO, ACABADO A ELEGIR POR LA D.F., MARCO DE  
 MONTAJE DE CHAPA GALVANIZADA, LAMAS ANTILLUVIA Y MALLA ANTI-INSECTOS, INCLUSO GARRAS DE  
 ANCLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
TO02100       0,100 H    OFICIAL 1ª                                                       11,63 1,16 
TO01400       0,200 H    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     16,21 3,24 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IC27800N5     1,000 U    REJILLA IMPULSION 200X200 MM                                     57,50 57,50 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 62,08 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,86 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 63,94 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
07.01.01.25 U    REJILLA EXTERIOR 300X300 MM                                       
 REJILLA EXTERIOR PARA COLOCACIÓN EN EL CERRAMIENTO EXTERIOR DE FACHADAS DE 300X300 MM,  
 DE LAMAS HORIZONTALES ORIENTABLES UNA A UNA MODELO ALA-S DE SCHAKO O SIMILAR, CONSTRUI-  
 DA CON PERFILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO ANODIZADO, ACABADO A ELEGIR POR LA D.F., MARCO DE  
 MONTAJE DE CHAPA GALVANIZADA, LAMAS ANTILLUVIA Y MALLA ANTI-INSECTOS, INCLUSO GARRAS DE  
TO02100       0,100 H    OFICIAL 1ª                                                       11,63 1,16 
TO01400       0,200 H    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     16,21 3,24 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IC27800N4     1,000 U    REJILLA IMPULSION 300X300 MM                                     69,00 69,00 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 73,58 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 75,79 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SETENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
07.01.01.26 U    REJILLA EXTERIOR 400X345 MM                                       
 REJILLA EXTERIOR PARA COLOCACIÓN EN EL CERRAMIENTO EXTERIOR DE FACHADAS DE 300X345 MM,  
 DE LAMAS HORIZONTALES ORIENTABLES UNA A UNA MODELO ALA-S DE SCHAKO O SIMILAR, CONSTRUI-  
 DA CON PERFILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO ANODIZADO, ACABADO A ELEGIR POR LA D.F., MARCO DE  
 MONTAJE DE CHAPA GALVANIZADA, LAMAS ANTILLUVIA Y MALLA ANTI-INSECTOS, INCLUSO GARRAS DE  
TO02100       0,100 H    OFICIAL 1ª                                                       11,63 1,16 
TO01400       0,200 H    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     16,21 3,24 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IC27800N7     1,000 U    REJILLA IMPULSION 400X345 MM                                     71,65 71,65 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 76,23 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 78,52 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
07.01.01.27 U    REJILLA EXTERIOR 1000X510 MM                                      
 REJILLA EXTERIOR PARA COLOCACIÓN EN EL CERRAMIENTO EXTERIOR DE FACHADAS DE 1000X510  
 MM, DE LAMAS HORIZONTALES ORIENTABLES UNA A UNA MODELO ALA-S DE SCHAKO O SIMILAR, CONS-  
 TRUIDA CON PERFILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO ANODIZADO, ACABADO A ELEGIR POR LA D.F., MARCO  
 DE MONTAJE DE CHAPA GALVANIZADA, LAMAS ANTILLUVIA Y MALLA ANTI-INSECTOS, INCLUSO GARRAS  
TO02100       0,100 H    OFICIAL 1ª                                                       11,63 1,16 
TO01400       0,200 H    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     16,21 3,24 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IC27800N10    1,000 U    REJILLA IMPULSION 1000X510 MM                                    90,23 90,23 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 94,81 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 97,65 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE NOVENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.01.01.28 U    REJILLA EXTERIOR 1000X1005 MM                                     
 REJILLA EXTERIOR PARA COLOCACIÓN EN EL CERRAMIENTO EXTERIOR DE FACHADAS DE 1000X1005  
 MM, DE LAMAS HORIZONTALES ORIENTABLES UNA A UNA MODELO ALA-S DE SCHAKO O SIMILAR, CONS-  
 TRUIDA CON PERFILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO ANODIZADO, ACABADO A ELEGIR POR LA D.F., MARCO  
 DE MONTAJE DE CHAPA GALVANIZADA, LAMAS ANTILLUVIA Y MALLA ANTI-INSECTOS, INCLUSO GARRAS  
 DE ANCLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
TO02100       0,100 H    OFICIAL 1ª                                                       11,63 1,16 
TO01400       0,200 H    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     16,21 3,24 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IC27800N11    1,000 U    REJILLA IMPULSION 1000X1005 MM                                   102,24 102,24 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 106,82 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 3,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 110,02 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CIENTO DIEZ EUROS CON DOS CÉNTIMOS  
07.01.01.29 U    EMBOC. DIFUSOR O REJILLA A COND.                                  
 EMBOCADURA DE DIFUSOR O REJILLA A CONDUCTO, CONSTRUIDO CON PANEL DE DICHO MATERIAL,  
 RÍGIDO, DE 2,5 CM DE ESPESOR Y CON UNA DE SUS CARAS CUBIERTA DE UN COMPLEJO DE LÁMINA DE  
 ALUMINIO, MALLA DE VIDRIO TEXTIL Y PAPEL KRAFF BLANCO, UNIONES CON MALLA TEXTIL DE 12 CM  
XT11600       0,606 M2   PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 25 MM ESP. 70 KG/M3 CARA 6,64 4,02 
IC42100       2,500 M    MALLA TEXTIL DE 12 CM ANCHURA                                    0,34 0,85 
TA00100       0,250 H    AYUDANTE                                                         14,40 3,60 
TO02100       0,250 H    OFICIAL 1ª                                                       11,63 2,91 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 11,56 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 11,91 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE ONCE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.01.01.30 U    EMBOC. COND. A UNIDAD CONDENS.O EVAPOR. MALLA                     
 EMBOCADURA DE CONDUCTOS A UNIDAD EVAPORADORA O CONDENSADORA, REALIZADA CON MALLA  
WW00400       2,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,36 
TO02100       0,400 H    OFICIAL 1ª                                                       11,63 4,65 
TA00100       0,400 H    AYUDANTE                                                         14,40 5,76 
CA02000       3,000 M    ANGULAR AC. GALVANIZADO 25X25X3 MM                               1,36 4,08 
IC42100       6,000 M    MALLA TEXTIL DE 12 CM ANCHURA                                    0,34 2,04 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 16,89 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,51 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 17,40 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DIECISIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS  
07.01.01.31 M    COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. NOMINAL 32 MM                       
 COLECTOR COLGADO DE PVC, PRESIÓN 4 KG/CM2, DE 32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUSO P.P. DE  
 PIEZAS ESPECIALES, ABRAZADERAS, CONTRATUBO, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;  
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
WW00300       3,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 1,47 
SC00400N      1,010 M    TUBO PVC DIÁM. 63 MM 4 KG/CM2                                    1,76 1,78 
TO01900N      0,050 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 15,03 0,75 
TO02100N      0,050 H    OFICIAL 1ª                                                       15,03 0,75 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 4,93 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,08 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.01.01.32 M    CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIÁM. 100 MM                         
 CONDUCTO CIRCULAR FORMADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, DE 100  
 MM DE DIÁMETRO, UNIÓN DE TRAMOS MEDIANTE MANGUITOS, CODOS, TES, DERIVACIONES, P.P. DE  
 ESTOS Y DE ABRAZADERAS PARA SOPORTE Y CUELGUE, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA  
 LONGITUD EJECUTADA ENTRE EXTREMOS DE PIEZAS ESPECIALES.  
IC25000       1,000 M    CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 100 MM DIÁM.                10,19 10,19 
TA00200       0,200 H    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            15,45 3,09 
TO01600       0,200 H    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        14,45 2,89 
WW00300       3,200 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 1,57 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
ATC00200      0,050 H    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 26,00 1,30 
 ESP.         
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 19,22 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 19,80 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS  
07.01.01.33 M    CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIÁM. 125 MM                         
 CONDUCTO CIRCULAR FORMADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, DE 125  
 MM DE DIÁMETRO, UNIÓN DE TRAMOS MEDIANTE MANGUITOS, CODOS, TES, DERIVACIONES, P.P. DE  
 ESTOS Y DE ABRAZADERAS PARA SOPORTE Y CUELGUE, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA  
TA00200       0,200 H    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            15,45 3,09 
TO01600       0,200 H    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        14,45 2,89 
WW00300       3,200 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 1,57 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
ATC00200      0,050 H    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 26,00 1,30 
IC25000N1     1,000 M    CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 125 MM DIÁM.                10,67 10,67 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 19,70 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 20,29 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
07.01.01.34 M    CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIÁM. 300 MM                         
 CONDUCTO CIRCULAR FORMADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, DE 300  
 MM DE DIÁMETRO, UNIÓN DE TRAMOS MEDIANTE BRIDAS Y MANGUITOS, CALORIFUGADO EL CONDUC-  
 TO EN MONTAJE SUPERFICIAL, CON MANTA IBR DE FIBRA DE VIDRIO, CON COEF. COND. TERM. 0,040  
 W/MºC, A 20ºC, Y RECUBIERTO EXTERIORMENTE CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 0,60 MM.,  
 P.P. DE ESTOS Y DE ABRAZADERAS PARA SOPORTE Y CUELGUE, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.  
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
ATC00200      0,050 H    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 26,00 1,30 
TA00200       0,250 H    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            15,45 3,86 
TO01600       0,250 H    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        14,45 3,61 
WW00300       6,500 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 3,19 
IC09800N      0,650 U    BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR HASTA 250 MM 3,04 1,98 
XT04000       1,010 M    COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 34 MM ESPESOR 40 MM             3,61 3,65 
IC25400N4     2,000 M    CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 300 MM DIÁM.                17,65 35,30 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 53,07 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 54,66 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.01.01.35 M    CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIÁM. 400 MM                         
 CONDUCTO CIRCULAR FORMADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, DE 400  
 MM DE DIÁMETRO, UNIÓN DE TRAMOS MEDIANTE BRIDAS Y MANGUITOS, CALORIFUGADO EL CONDUC-  
 TO EN MONTAJE SUPERFICIAL, CON MANTA IBR DE FIBRA DE VIDRIO, CON COEF. COND. TERM. 0,040  
 W/MºC, A 20ºC, Y RECUBIERTO EXTERIORMENTE CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 0,60 MM.,  
 P.P. DE ESTOS Y DE ABRAZADERAS PARA SOPORTE Y CUELGUE, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.  
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
ATC00200      0,050 H    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 26,00 1,30 
TA00200       0,250 H    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            15,45 3,86 
TO01600       0,250 H    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        14,45 3,61 
WW00300       6,500 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 3,19 
IC09800N      0,650 U    BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR HASTA 250 MM 3,04 1,98 
XT04000       1,010 M    COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 34 MM ESPESOR 40 MM             3,61 3,65 
IC25400N5     2,000 M    CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 400 MM DIÁM.                20,83 41,66 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 59,43 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,78 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 61,21 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SESENTA Y UN EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS  
07.01.01.36 M    CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIÁM. 500 MM                         
 CONDUCTO CIRCULAR FORMADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, DE 500  
 MM DE DIÁMETRO, UNIÓN DE TRAMOS MEDIANTE BRIDAS Y MANGUITOS, CALORIFUGADO EL CONDUC-  
 TO EN MONTAJE SUPERFICIAL, CON MANTA IBR DE FIBRA DE VIDRIO, CON COEF. COND. TERM. 0,040  
 W/MºC, A 20ºC, Y RECUBIERTO EXTERIORMENTE CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 0,60 MM.,  
 P.P. DE ESTOS Y DE ABRAZADERAS PARA SOPORTE Y CUELGUE, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.  
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
ATC00200      0,050 H    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 26,00 1,30 
TA00200       0,250 H    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            15,45 3,86 
TO01600       0,250 H    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        14,45 3,61 
WW00300       6,500 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 3,19 
IC09800N      0,650 U    BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR HASTA 250 MM 3,04 1,98 
XT04000       1,010 M    COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 34 MM ESPESOR 40 MM             3,61 3,65 
IC25400N6     2,000 M    CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 500 MM DIÁM.                24,68 49,36 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 67,13 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 69,14 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SESENTA Y NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS  
07.01.01.37 U    TERMOSTATO AMBIENTE POR CABLE PROGRAMACION SEMANAL                
 TERMOSTATO AMBIENTE POR CABLE CON PROGRAMACIÓN SEMANAL MODELO BRC1D52 DE DAIKIN PA-  
 RA CADA SALA CON UNIDADES INTERIORES, CONEXIONADO E INSTALACIÓN. INCLUSO CABLEADO DE  
 CONEXIÓNCON LA UNIDAD, P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL COMPLE-  
IC63700       1,000 U    TERMOSTATO AUTOMÁTICO 1 ETAPA                                    70,77 70,77 
TO01400       0,300 H    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     16,21 4,86 
WW00300       0,500 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,25 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 76,06 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 78,34 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SETENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.01.01.38 U    CENTRAL DE CONTROL PROPORCIONAL INTEGRAL DE TEMPERATURA           
 CENTRAL DE CONTROL PROPORCIONAL PARA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE, CAJA DE POLICAR-  
 BONATO, CON SALIDAS PARA TRES SEÑALES DE CONTROL A ACTUADORES DE COMPUERTAS, SONDAS  
 DE TEMPERATURA Y CALIDA DE AIRE, LIMPIEZA DE FILTROS Y OTROS DISPOSITIVOS, SALIDA PARA RE-  
 GISTRADOR, Y OTRA PARA UNA ALIMENTACIÓN FIJA A 10 V, ENTRADAS DE SEÑALES DE ONDAS DE AM-  
 BIENTE, DE CONDUCTO Y DE EXTERIOR, CONEXIONES ELECRICAS Y MONTAJE. INCLUSO P.P. DE AYU-  
 DAS DE ALBAÑELÍA, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-  
 DA.  
TO01400       2,500 H    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     16,21 40,53 
WW00300       5,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 2,45 
WW00400       2,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,36 
IC16000N2     1,000 U    CENTRAL PROPORC.                                                 1.163,28 1.163,28 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 1.206,62 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 36,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.242,82 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y 
DOS  
CÉNTIMOS  
07.01.01.39 ML   CANALIZACION ELECTRICA PERFORADA METALICA 60X300 MM TAPA          
 CANALIZACIÓN PORTACABLES METALICA, GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMERSION, PERFORADA  
 CON TAPA, DE DIMENSIONES 60X300 MM, EN CONFORMIDAD CON RBT (EN 50.085-1) DE CANALES PRO-  
 TECTORAS, INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS PARA ESQUINAS, DERIVACIONES. IN-  
 CLUIDOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN A TECHOS O PARAMENTOS VERTICALES, TORNILLERÍA, CONECTOR  
 OMEGA PERFORADO, SOPORTES, EJE DE MONTAJE, CONEXION A TIERRA DE TODAS LAS PARTES QUE  
 FORMEN EL SISTEMA SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE, PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS SE-  
 PARADORES, ASÍ COMO MEDIOS AUXILIARES, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PARTE PROPORCIONAL  
 DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA. TOTALMENTE COLOCADA Y MONTADA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA  
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
TO01800       0,100 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 1,62 
ATC00100      0,090 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 2,73 
WW00300       0,500 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,25 
IE04200N105   1,000 U    BANDEJA PERFORADA METALICA 60X300 TAPA                         36,27 36,27 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 41,05 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 42,28 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUARENTA Y DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
APARTADO 07.01.02 BAR                                                               
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.01.02.01 U    CONJUNTO CONDUCTOS BC BAR                                         
 CONJUNTO DE FORMADO POR UNIDAD DE CONDUCTOS PARA ALOJAR EN FALSO TECHO Y CONDENSA-  
 DORA EXTERIOR PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, BOMBA DE CALOR MODELO ZBQ140C DE DAIKIN  
 O SIMILAR, REFRIGERADA POR AIRE, R410 A, INVERTER, DE 13400 W DE CAPACIDAD TOTAL EN CONDI-  
 CIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO EN FRÍO,Y DE 15000 W DE CAPACIDAD TOTAL EN CONDICIO-  
 NES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO EN CALEFACCIÓN, MUEBLE DE CHAPA DE ACERO GALV. PINTA-  
 DO CON RESINAS DE POLIÉSTER,AL HORNO, CON AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO, CONTENIENDO: UN  
 COMPRESOR HERMÉTICO DE 4,45 KW POT. ABS., BATERÍA CONDENSADORA DE TUBOS DE CU Y ALETAS  
 DE ALUMINIO, UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 1/3 CV, CUADRO ELÉCTRICO DE MANIOBRA Y CON-  
 TROL PARA QUE LAS UNIDADES FUNCIONEN ALTERNATIVAMENTE Y EMISIÓN DE SEÑAL DE AVERÍAS,  
 TERMOSTATOS, PRESOSTATO DE ALTA Y BAJA, CARGA DE TODO EL CIRCUITO CON GAS, TRIFÁSICA,SI-  
 FÓN DE CU PARA DESAGÜE,  INCLUSO LA LÍNEA FRIGORÍFICA ENTRE UNIDAD EXT. Y UNIDAD INT., AIS-  
 LAMIENTO CON COQUILLAS ARMAFLEX Y RECUBRIMIENTO EN EL EXTERIOR CON CINTA DE ALUMINIO Y  
 EL CIRCUITO DE INTECONEXIÓN ELECTRICO ENTRE AMBAS, COLOCADA SOBRE APOYOS ELÁSTICOS LA  
 UINIDAD EXTERIOR, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, P.P. DE AYUDAS DEL ALBAÑILERÍA Y MATERIAL  
 COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
WW00400       15,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 2,70 
WW00300       60,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 29,40 
TP00200       1,500 H    PEÓN ORDINARIO                                                   14,11 21,17 
TO01400       3,000 H    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     16,21 48,63 
TA00200       1,000 H    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            15,45 15,45 
TO02100       0,500 H    OFICIAL 1ª                                                       11,63 5,82 
IC35900N3     1,000 U    CONJUNTO PARED BC                                                986,36 986,36 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 1.109,53 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 33,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.142,82 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
07.01.02.02 U    VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO TD-160/100-T MAC TIPO A               
 EQUIPO DE VENTILACIÓN HELICOCENTRIFUGO IN LINE, MODELO TD-160/100 N MCA DE S&P, MONOFASI-  
 CA, A 1500 R.P.M. Y UNA PRESIÓN EST. DISPONIBLE DE 25 MM.C.A., COLOCADO SOBRE APOYOS ELÁS-  
 TICOS Y ALOJADO EN CABINA DE CHAPA GALVANIZADA, CON AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO , PREPA-  
 RADA PARA ACOPLAMIENTO DE CONDUCTOS O REJILLAS, CABLEADO INTERIOR Y CONEXIONES ELÉC-  
 TRICAS, COMPUERTAS ANTIRETORNO, ELEMENTOS DE CUELGUE O SOPORTE. INCLUSO MEDIOS AUXI-  
 LIARES, P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-  
WW00300       2,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,98 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
ATC00400      2,200 H    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 31,66 69,65 
IC35100N6     1,000 U    VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO TD-160/100-T MCA               274,74 274,74 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 345,55 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 10,37 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 355,92 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y 
DOS  
CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.01.02.03 M2   CONDUCTO RECTANG. DISTR. AIRE FIBRA DE VIDRIO                     
 CONDUCTO RECTANGULAR, PARA DISTRIBUCIÓN DE AIRE, CONSTRUIDO CON PANEL RÍGIDO DE FIBRA  
 DE VIDRIO CLIMAVER NETO O SIMILAR, CON UNA DE SUS CARAS RECUBIERTA DE UN COMPLEJO DE LÁ-  
 MINA DE ALUMINIO, MALLA TEXTIL Y PAPEL KRAFF BLANCO, FORMACIÓN DEL CONDUCTO Y UNIONES  
 ENTRE LAS PIEZAS CON MALLA TEXTIL Y COLA, ELEMENTOS DE CUELGUE Y SOPORTE Y COLOCACIÓN.  
 MEDIDA LA SUPERFICIE DESARROLLADA.  
TA00100       0,300 H    AYUDANTE                                                         14,40 4,32 
XT11600       1,010 M2   PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 25 MM ESP. 70 KG/M3 CARA 6,64 6,71 
 PROT.          
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IC42100       1,000 M    MALLA TEXTIL DE 12 CM ANCHURA                                    0,34 0,34 
TO02100       0,300 H    OFICIAL 1ª                                                       11,63 3,49 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 15,53 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 16,00 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DIECISEIS EUROS  
07.01.02.04 U    REJILLA EXTRACCION 200X200 MM L. HORIZONTALES                     
 REJILLA DE EXTRACCION DE 200X200 MM, DE LAMAS HORIZONTALES ORIENTABLES UNA A UNA, CONS-  
 TRUIDA CON PERFILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO ANODIZADO, ACABADO A ELEGIR POR LA D.F., MARCO  
 DE MONTAJE DE CHAPA GALVANIZADA O DE MADERA CON LISTÓN DE 20X30 MM, INCLUSO GARRAS DE  
WW00400       1,200 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,22 
TO01400       0,150 H    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     16,21 2,43 
TO02100       0,280 H    OFICIAL 1ª                                                       11,63 3,26 
IC42800N2     1,000 U    MARCO DE CHAPA GALV. O MADERA PARA REJILLA DE 3,00 3,00 
IC57200N2     1,000 U    REJILLA LAMAS HOR. ORIENT. UNA A UNA AL. ANOD. 200X200 23,89 23,89 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 32,80 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,98 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 33,78 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.01.02.05 U    REJILLA IMPULSION/RETORNO 525X125 MM                              
 REJILLA DE EXTRACCION DE 525X125 MM, DE LAMAS HORIZONTALES ORIENTABLES UNA A UNA MODE-  
 LO PA DE SCHAKO O SIMILAR, CONSTRUIDA CON PERFILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO ANODIZADO, ACA-  
 BADO A ELEGIR POR LA D.F., MARCO DE MONTAJE DE CHAPA GALVANIZADA O DE MADERA CON LISTÓN  
WW00400       1,200 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,22 
TO01400       0,150 H    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     16,21 2,43 
TO02100       0,280 H    OFICIAL 1ª                                                       11,63 3,26 
IC57200N      1,000 U    REJILLA LAMAS HOR. ORIENT. UNA A UNA AL. ANOD. 525X125 32,28 32,28 
IC42800N      1,000 U    MARCO DE CHAPA GALV. O MADERA PARA REJILLA DE 4,65 4,65 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 42,84 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 44,13 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.01.02.06 U    REJILLA RETORNO 825X325 MM                                        
 REJILLA DE EXTRACCION DE 825X325 MM, DE LAMAS HORIZONTALES ORIENTABLES UNA A UNA MODE-  
 LO PA DE SCHAKO O SIMILAR, CONSTRUIDA CON PERFILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO ANODIZADO, ACA-  
 BADO A ELEGIR POR LA D.F., MARCO DE MONTAJE DE CHAPA GALVANIZADA O DE MADERA CON LISTÓN  
WW00400       1,200 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,22 
TO01400       0,150 H    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     16,21 2,43 
TO02100       0,280 H    OFICIAL 1ª                                                       11,63 3,26 
IC42800N1     1,000 U    MARCO DE CHAPA GALV. O MADERA PARA REJILLA DE 10,61 10,61 
IC57200N1     1,000 U    REJILLA LAMAS HOR. ORIENT. UNA A UNA AL. ANOD. 825X325 33,61 33,61 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 50,13 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 51,63 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CINCUENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
07.01.02.07 U    REJILLA EXTERIOR 300X300 MM                                       
 REJILLA EXTERIOR PARA COLOCACIÓN EN EL CERRAMIENTO EXTERIOR DE FACHADAS DE 300X300 MM,  
 DE LAMAS HORIZONTALES ORIENTABLES UNA A UNA MODELO ALA-S DE SCHAKO O SIMILAR, CONSTRUI-  
 DA CON PERFILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO ANODIZADO, ACABADO A ELEGIR POR LA D.F., MARCO DE  
 MONTAJE DE CHAPA GALVANIZADA, LAMAS ANTILLUVIA Y MALLA ANTI-INSECTOS, INCLUSO GARRAS DE  
TO02100       0,100 H    OFICIAL 1ª                                                       11,63 1,16 
TO01400       0,200 H    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     16,21 3,24 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IC27800N4     1,000 U    REJILLA IMPULSION 300X300 MM                                     69,00 69,00 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 73,58 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 75,79 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SETENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
07.01.02.08 U    EMBOC. DIFUSOR O REJILLA A COND.                                  
 EMBOCADURA DE DIFUSOR O REJILLA A CONDUCTO, CONSTRUIDO CON PANEL DE DICHO MATERIAL,  
 RÍGIDO, DE 2,5 CM DE ESPESOR Y CON UNA DE SUS CARAS CUBIERTA DE UN COMPLEJO DE LÁMINA DE  
 ALUMINIO, MALLA DE VIDRIO TEXTIL Y PAPEL KRAFF BLANCO, UNIONES CON MALLA TEXTIL DE 12 CM  
XT11600       0,606 M2   PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 25 MM ESP. 70 KG/M3 CARA 6,64 4,02 
IC42100       2,500 M    MALLA TEXTIL DE 12 CM ANCHURA                                    0,34 0,85 
TA00100       0,250 H    AYUDANTE                                                         14,40 3,60 
TO02100       0,250 H    OFICIAL 1ª                                                       11,63 2,91 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 11,56 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 11,91 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE ONCE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.01.02.09 U    EMBOC. COND. A UNIDAD CONDENS.O EVAPOR. MALLA                     
 EMBOCADURA DE CONDUCTOS A UNIDAD EVAPORADORA O CONDENSADORA, REALIZADA CON MALLA  
WW00400       2,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,36 
TO02100       0,400 H    OFICIAL 1ª                                                       11,63 4,65 
TA00100       0,400 H    AYUDANTE                                                         14,40 5,76 
CA02000       3,000 M    ANGULAR AC. GALVANIZADO 25X25X3 MM                               1,36 4,08 
IC42100       6,000 M    MALLA TEXTIL DE 12 CM ANCHURA                                    0,34 2,04 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 16,89 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,51 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 17,40 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DIECISIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.01.02.10 M    COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. NOMINAL 32 MM                       
 COLECTOR COLGADO DE PVC, PRESIÓN 4 KG/CM2, DE 32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUSO P.P. DE  
 PIEZAS ESPECIALES, ABRAZADERAS, CONTRATUBO, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;  
 CONSTRUIDO SEGÚN CTE DB HS-5. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
WW00300       3,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 1,47 
SC00400N      1,010 M    TUBO PVC DIÁM. 63 MM 4 KG/CM2                                    1,76 1,78 
TO01900N      0,050 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 15,03 0,75 
TO02100N      0,050 H    OFICIAL 1ª                                                       15,03 0,75 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 4,93 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,08 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS  
07.01.02.11 M    CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIÁM. 100 MM                         
 CONDUCTO CIRCULAR FORMADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, DE 100  
 MM DE DIÁMETRO, UNIÓN DE TRAMOS MEDIANTE MANGUITOS, CODOS, TES, DERIVACIONES, P.P. DE  
 ESTOS Y DE ABRAZADERAS PARA SOPORTE Y CUELGUE, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA  
IC25000       1,000 M    CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 100 MM DIÁM.                10,19 10,19 
TA00200       0,200 H    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            15,45 3,09 
TO01600       0,200 H    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        14,45 2,89 
WW00300       3,200 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 1,57 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
ATC00200      0,050 H    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 26,00 1,30 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 19,22 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 19,80 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS  
07.01.02.12 M    CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIÁM. 125 MM                         
 CONDUCTO CIRCULAR FORMADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, DE 125  
 MM DE DIÁMETRO, UNIÓN DE TRAMOS MEDIANTE MANGUITOS, CODOS, TES, DERIVACIONES, P.P. DE  
 ESTOS Y DE ABRAZADERAS PARA SOPORTE Y CUELGUE, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA  
TA00200       0,200 H    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            15,45 3,09 
TO01600       0,200 H    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        14,45 2,89 
WW00300       3,200 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 1,57 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
ATC00200      0,050 H    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 26,00 1,30 
IC25000N1     1,000 M    CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 125 MM DIÁM.                10,67 10,67 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 19,70 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 20,29 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

APARTADO 07.01.03 VARIOS                                                            
07.01.03.01 M3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 KM CARGA M. MECÁNICOS            
 TRANSPORTE DE TIERRAS, REALIZADO EN CAMIÓN BASCULANTE A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KM,  
ME00300       0,020 H    PALA CARGADORA                                                   20,31 0,41 
MK00100       0,100 H    CAMIÓN BASCULANTE                                                21,79 2,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 2,59 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2,67 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07.01.03.02 M3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 M       
 EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS  
 HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 4 M, INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES Y PERFILADO DE  
TP00100       0,110 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 1,62 
ME00400       0,080 H    RETROEXCAVADORA                                                  29,77 2,38 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 4,00 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4,12 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUATRO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS  
07.01.03.03 U    CANAL PREFABRICADO PVC 60X60 MM CON TAPA                          
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANAL PREFABRICADO DE PVC DE DIMENSIONES 60X100 CM Y 60 CM  
 DE PROFUNDIDAD, INCLUSO CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO. INCLUIDO SELLADO DE LA TAPA AL  
 CANAL PARA HACELOS ESTANCOS, EMBOCADURA DE CANALIZACIONES; CONSTRUIDA SEGÚN ORDE-  
ATC00100      2,660 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 80,54 
TP00100       0,900 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 13,22 
UE03900       1,000 ML   TAPA DE FUNDICIÓN 60X100 CM                                      48,65 48,65 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
CH04120N      1,000 ML   CANAL PVC PREFABRICADO 60X60 M                                   40,29 40,29 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 183,19 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 5,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 188,69 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
07.01.03.04 U    CANAL PREFABRICADO PVC 40X40 MM CON TAPA                          
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANAL PREFABRICADO DE PVC DE DIMENSIONES 40X100 CM Y 40 CM  
 DE PROFUNDIDAD, INCLUSO CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO. INCLUIDO SELLADO DE LA TAPA AL  
 CANAL PARA HACELOS ESTANCOS, EMBOCADURA DE CANALIZACIONES; CONSTRUIDA SEGÚN ORDE-  
ATC00100      2,660 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 80,54 
TP00100       0,900 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 13,22 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
UE03900N      1,000 ML   TAPA DE FUNDICIÓN 40X100 CM                                      46,00 46,00 
CH04120N1     1,000 ML   CANAL PVC PREFABRICADO 40X40 M                                   36,77 36,77 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 177,02 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 5,31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 182,33 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

SUBCAPÍTULO 07.02 INSTALACION DE BAJA TENSION                                       
APARTADO 07.02.01 ACOMETIDAS                                                        
07.02.01.01 U    ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD                                         
 ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD PARA UN ÚNICO SUMINISTRO, DESDE EL PUNTO DE TOMA HASTA LA CA-  
 JA GENERAL DE PROTECCIÓN, REALIZADA SEGÚN NORMAS E INSTRUCCIONES DE LA COMPAÑÍA SUMI-  
IE13450       1,000 U    ACOMETIDA ELECTRICA UN BLOQUE S/NORMA                        398,08 398,08 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 398,08 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 11,94 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 410,02 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS DIEZ EUROS CON DOS CÉNTIMOS  
07.02.01.02 M    LÍNEA GENERAL ALIMENT. 4X50+1X25 MM2 BAJO TUBO PVC                
 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, INSTALADA CON CABLE DE COBRE DE CUATRO CONDUCTORES DE  
 50 MM2 Y UNO DE 25 MM2, SECCIÓN NOMINAL EN FASES, AISLADA BAJO TUBERÍA DE PVC LIGERA DE  
 110 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CONSTRUIDA  
 SEGÚN REBT Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE  
ATC00100      0,090 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 2,73 
TO01800       0,300 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 4,86 
UE05000       1,010 M    TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 110 MM PARA COND. CABLES        1,61 1,63 
IE03200       4,040 M    CABLE COBRE 1X50 MM2/750 V                                       5,26 21,25 
IE02800       1,010 M    CABLE COBRE 1X25 MM2/750 V                                       1,86 1,88 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 33,02 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,99 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 34,01 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TREINTA Y CUATRO EUROS CON UN CÉNTIMOS  
07.02.01.03 M    LÍNEA GENERAL ALIMENT. 4X240+1X50 MM2 BAJO TUBO PVC               
 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, INSTALADA CON CABLE DE COBRE DE CUATRO CONDUCTORES DE  
 240 MM2 Y UNO DE 150 MM2, SECCIÓN NOMINAL EN FASES, AISLADA BAJO TUBERÍA DE PVC LIGERA DE  
 160 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CONSTRUIDA  
 SEGÚN REBT Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE  
ATC00100      0,120 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 3,63 
TO01800       0,350 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 5,67 
IE03500N      4,040 M    CABLE COBRE 1X240 MM2/1000 V                                     13,98 56,48 
IE03200       1,010 M    CABLE COBRE 1X50 MM2/750 V                                       5,26 5,31 
UE05100       1,010 M    TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 125 MM PARA COND. CABLES        2,02 2,04 
WW00300       1,500 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,74 
WW00400       1,500 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,27 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 74,14 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 76,36 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.02.01.04 U    CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 160 A                            
 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA UNA INTENSIDAD NOMINAL DE 160 A, CONSTRUIDA CON MATE-  
 RIAL AISLANTE AUTOEXTINGUIBLE, CON ORIFICIOS PARA CONDUCTORES, CONTENIENDO TRES COR-  
 TACIRCUITOS FUSIBLES DE 160 A DE INTENSIDAD NOMINAL, SECCIONADOR DE NEUTRO Y BARNES DE  
 CONEXIÓN, COLOCADA EN NICHO MURAL, INCLUSO PUNTO DE PUESTA A TIERRA, PEQUEÑO MATE-  
 RIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN REBT Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA  
ATC00100      0,300 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 9,08 
TO01800       0,400 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 6,48 
IE11600       1,000 U    PUNTO DE PUESTA A TIERRA                                         10,32 10,32 
IE05600       3,000 U    CARTUCHO FUSIBLE 160 A INTENSIDAD                                4,54 13,62 
WW00300       4,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 1,96 
WW00400       4,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,72 
IE04800N      1,000 U    CAJA GENERAL PROTECCIÓN 400 A INTEN. NOM. C/BASES 154,57 154,57 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 196,75 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 5,90 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 202,65 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DOSCIENTOS DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
07.02.01.05 U    CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 400 A                            
 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA UNA INTENSIDAD NOMINAL DE 160 A, CONSTRUIDA CON MATE-  
 RIAL AISLANTE AUTOEXTINGUIBLE, CON ORIFICIOS PARA CONDUCTORES, CONTENIENDO TRES COR-  
 TACIRCUITOS FUSIBLES DE 160 A DE INTENSIDAD NOMINAL, SECCIONADOR DE NEUTRO Y BARNES DE  
 CONEXIÓN, COLOCADA EN NICHO MURAL, INCLUSO PUNTO DE PUESTA A TIERRA, PEQUEÑO MATE-  
 RIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN REBT Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA  
ATC00100      0,300 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 9,08 
TO01800       0,400 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 6,48 
IE11600       1,000 U    PUNTO DE PUESTA A TIERRA                                         10,32 10,32 
WW00300       4,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 1,96 
WW00400       4,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,72 
IE04800N      1,000 U    CAJA GENERAL PROTECCIÓN 400 A INTEN. NOM. C/BASES 154,57 154,57 
IE05600N      3,000 U    CARTUCHO FUSIBLE 315 A INTENSIDAD                                7,88 23,64 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 206,77 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 6,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 212,97 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DOSCIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
07.02.01.06 U    MODULO PARA CONTADOR TRIFASICO DE MEDIDA INDIRECTA                
 MODULO PARA CONTADOR TRIFASICO DE MEDIDA INDIRECTA PREFABRICADOS. INCLUYE EMBARRADO  
 GENERAL, TRANSFORMADORES DE TENSIÓN E INTENSIDAD, FUSIBLES PARA CONTADOR, BORNES DE  
 SALIDA Y PUESTA A TIERRA, ASÍ COMO CABLEADO INTERIOR DE CONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. INCLU-  
 YENDO, CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA, APARALLAJE, PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE, AYUDAS VA-  
 RIAS DE ALBAÑILERÍA Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL DAÑADO. CONSTRUIDO SEGÚN NTE/IEB-34, NOR-  
 MAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA Y REBT, ASÍ COMO NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRA-  
ATC00100      0,600 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 18,17 
TO01800       2,200 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 35,66 
IE05900       1,000 U    FUSIBLE CARTUCHO 50 AMP. S/CARTUCHO                             1,99 1,99 
WW00300       5,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 2,45 
WW00400       3,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,54 
IE11200N1     1,000 U    MODULO PARA CONTADOR TRIFASICO                                   311,38 311,38 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 370,19 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 11,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 381,30 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

APARTADO 07.02.02 EDIFICIO                                                          
SUBAPARTADO 07.02.02.01 ELECTRICIDAD                                                      
07.02.02.01.01 M    DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA, 4 COND. 240 MM2 + 150 MM2        
 DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFASICA INSTALADA CON CABLE DE COBRE DE CUATRO CONDUCTORES DE  
 240 MM2 Y UNO DE 150 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EMPOTRADA Y AISLADA CON TUBO DE PVC FLEXI-  
 BLE DE 160 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;  
 CONSTRUIDO SEGÚN REBT Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA LONGITUD EJE-  
ATC00100      0,030 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 0,91 
TO01800       0,050 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 0,81 
WW00300       0,300 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,15 
WW00400       0,500 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,09 
IE12300N      4,000 M    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 160 MM                     1,33 5,32 
IE03700       1,010 M    CABLE COBRE 1X150 MM2/1000 V                                     12,50 12,63 
IE03700N      4,040 M    CABLE COBRE 1X240 MM2/1000 V                                     16,36 66,09 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 86,00 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 88,58 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE OCHENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
07.02.02.01.02 UD   CUADRO ELECTRICO PRINCIPAL SERVICIOS GENERALES                    
 CUADRO ELECTRICO PRINCIPAL DE SERVICIOS GENERALES COMPUESTO POR ENVOLVENTE DE DIMEN-  
 SIONES SUFICIENTES PARA ALOJAR TODOS LOS ELEMNTOS CON AMPLIACIÓN DEL 10%, GRADO DE  
 PROTECCIÓN IP54, FABRICADA SEGÚN NORMAS DIN 43880 VDE 0603. COLOR A ELEGIR POR LA DF.  
 CUERPO Y PUERTA METÁLICOS DE 1,5MM DE ESPESOR. INCLUSO APARAMENTA DE CAJA MOLDEADA Y  
 MODULAR CON MANETA EN COLOR IDENTIFICATIVO DE LA INTENSIDAD NOMINAL, SEGÚN ESQUEMA  
 UNIFILAR, CABLEADO INTERIOR, CONEXIONADO, ROTULADO E INCLUDO PARTE PROPORCIONAL DE  
 AYUDAS DE ALBAÑILERIA, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO, CERRADURA DE SEGU-  
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
TO01800       5,000 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 81,05 
ATC00100      0,090 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 2,73 
WW00300       0,500 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,25 
IE03900AN     1,000 U    CAJA DE CUADRO PROTEC. Y APARAMENTA PRINCIPAL           4.659,31 4.659,31 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 4.743,52 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 142,31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4.885,83 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON 
OCHENTA  
Y TRES CÉNTIMOS  
07.02.02.01.03 UD   CUADRO ELECTRICO SECUNDARIO SERVICIOS GENERALES FASE II           
 CUADRO ELECTRICO SECUNDARIO DE SERVICIOS GENERALES COMPUESTO POR ENVOLVENTE DE DI-  
 MENSIONES SUFICIENTES PARA ALOJAR TODOS LOS ELEMNTOS CON AMPLIACIÓN DEL 10%, GRADO DE  
 PROTECCIÓN IP54, FABRICADA SEGÚN NORMAS DIN 43880 VDE 0603. COLOR A ELEGIR POR LA DF.  
 CUERPO Y PUERTA METÁLICOS DE 1,5MM DE ESPESOR. INCLUSO APARAMENTA DE CAJA MOLDEADA Y  
 MODULAR CON MANETA EN COLOR IDENTIFICATIVO DE LA INTENSIDAD NOMINAL, SEGÚN ESQUEMA  
 UNIFILAR, CABLEADO INTERIOR, CONEXIONADO, ROTULADO E INCLUDO PARTE PROPORCIONAL DE  
 AYUDAS DE ALBAÑILERIA, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO, CERRADURA DE SEGU-  
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
TO01800       5,000 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 81,05 
ATC00100      0,090 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 2,73 
WW00300       0,500 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,25 
IE03900AN0    1,000 U    CAJA DE CUADRO PROTEC. Y APARAMENTA PRINCIPAL           4.659,31 4.659,31 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 4.743,52 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 142,31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4.885,83 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON 
OCHENTA  
Y TRES CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.02.02.01.04 UD   CUADRO ELECTRICO SECUNDARIO BIBLIOTECA                            
 CUADRO ELECTRICO SECUNDARIO DE BIBLIOTECA COMPUESTO POR ENVOLVENTE DE DIMENSIONES  
 SUFICIENTES PARA ALOJAR TODOS LOS ELEMNTOS CON AMPLIACIÓN DEL 10%, GRADO DE PROTEC-  
 CIÓN IP54, FABRICADA SEGÚN NORMAS DIN 43880 VDE 0603. COLOR A ELEGIR POR LA DF. CUERPO Y  
 PUERTA METÁLICOS DE 1,5MM DE ESPESOR. INCLUSO APARAMENTA DE CAJA MOLDEADA Y MODULAR  
 CON MANETA EN COLOR IDENTIFICATIVO DE LA INTENSIDAD NOMINAL, SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, CA-  
 BLEADO INTERIOR, CONEXIONADO, ROTULADO E INCLUDO PARTE PROPORCIONAL DE AYUDAS DE AL-  
 BAÑILERIA, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO, CERRADURA DE SEGURIDAD NORMA-  
 LIZADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.  
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
TO01800       5,000 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 81,05 
ATC00100      0,090 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 2,73 
 ESP.         
WW00300       0,500 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,25 
IE03900AN1    1,000 U    CAJA DE CUADRO PROTEC. Y APARAMENTA PRINCIPAL           597,12 597,12 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 681,33 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 20,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 701,77 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SETECIENTOS UN EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
07.02.02.01.05 UD   CUADRO ELECTRICO SECUNDARIO ASCENSOR FASE II                      
 CUADRO ELECTRICO SECUNDARIO DE ASCENSOR COMPUESTO POR ENVOLVENTE DE DIMENSIONES  
 SUFICIENTES PARA ALOJAR TODOS LOS ELEMNTOS CON AMPLIACIÓN DEL 10%, GRADO DE PROTEC-  
 CIÓN IP54, FABRICADA SEGÚN NORMAS DIN 43880 VDE 0603. COLOR A ELEGIR POR LA DF. CUERPO Y  
 PUERTA METÁLICOS DE 1,5MM DE ESPESOR. INCLUSO APARAMENTA DE CAJA MOLDEADA Y MODULAR  
 CON MANETA EN COLOR IDENTIFICATIVO DE LA INTENSIDAD NOMINAL, SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, CA-  
 BLEADO INTERIOR, CONEXIONADO, ROTULADO E INCLUDO PARTE PROPORCIONAL DE AYUDAS DE AL-  
 BAÑILERIA, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUN-  
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
TO01800       5,000 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 81,05 
ATC00100      0,090 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 2,73 
WW00300       0,500 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,25 
IE03900AN4    1,000 U    CAJA DE CUADRO PROTEC. Y APARAMENTA PRINCIPAL           575,01 575,01 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 659,22 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 19,78 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 679,00 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS  
07.02.02.01.06 UD   CUADRO ELECTRICO SECUNDARIO CLIMATIZACION FASE II                 
 CUADRO ELECTRICO SECUNDARIO DE CLIMATIZACION FASE II COMPUESTO POR ENVOLVENTE DE DI-  
 MENSIONES SUFICIENTES PARA ALOJAR TODOS LOS ELEMNTOS CON AMPLIACIÓN DEL 10%, GRADO DE  
 PROTECCIÓN IP54, FABRICADA SEGÚN NORMAS DIN 43880 VDE 0603. COLOR A ELEGIR POR LA DF.  
 CUERPO Y PUERTA METÁLICOS DE 1,5MM DE ESPESOR. INCLUSO APARAMENTA DE CAJA MOLDEADA Y  
 MODULAR CON MANETA EN COLOR IDENTIFICATIVO DE LA INTENSIDAD NOMINAL, SEGÚN ESQUEMA  
 UNIFILAR, CABLEADO INTERIOR, CONEXIONADO, ROTULADO E INCLUDO PARTE PROPORCIONAL DE  
 AYUDAS DE ALBAÑILERIA, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA UNIDAD INS-  
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
TO01800       5,000 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 81,05 
ATC00100      0,090 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 2,73 
WW00300       0,500 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,25 
IE03900AN3    1,000 U    CAJA DE CUADRO PROTEC. Y APARAMENTA PRINCIPAL           575,01 575,01 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 659,22 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 19,78 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 679,00 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS  

113

F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 L

a 
R

in
co

na
da

 -
 h

ttp
://

ca
rp

et
a.

la
rin

co
na

da
.e

s/
G

D
C

ar
pe

ta
C

iu
da

da
no

 -
 C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 4
13

09
ID

O
C

2D
38

F
E

B
C

1E
21

C
A

64
59

5

N
O

M
B

R
E

:
A

N
G

E
L 

P
R

A
D

O
 G

O
N

Z
A

LE
Z

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

:
A

rq
ui

te
ct

o
F

E
C

H
A

 D
E

 F
IR

M
A

:
28

/1
0/

20
13

H
A

S
H

 D
E

L 
C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:
03

4A
71

C
84

4B
E

9A
54

D
4F

24
B

76
D

06
A

E
A

99
18

7B
C

1E
F



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.02.02.01.07 U    PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                   
 PUNTO DE LUZ SENCILLO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1,5 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, EMPO-  
 TRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE  
 PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONS-  
 TRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
ATC00100      0,180 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 5,45 
 ESP.         
TO01800       0,400 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 6,48 
IE01900       8,000 M    CABLE COBRE 1X1,5 MM2/750 V                                      0,13 1,04 
IE05200       1,000 U    CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                      0,28 0,28 
IE11000       1,000 U    INTERRUPTOR SENCILLO                                             1,28 1,28 
IE11900       4,040 M    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 MM                       0,14 0,57 
WW00300       0,300 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,15 
WW00400       0,500 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,09 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 15,34 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 15,80 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE QUINCE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS  
07.02.02.01.08 U    PUNTO DE LUZ SENCILLO DOBLE EMPOTRADO                             
 PUNTO DE LUZ SENCILLO DOBLE INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1,5 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL,  
 EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMOS  
 DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;  
ATC00100      0,180 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 5,45 
TO01800       0,400 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 6,48 
IE01900       8,000 M    CABLE COBRE 1X1,5 MM2/750 V                                      0,13 1,04 
IE05200       1,000 U    CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                      0,28 0,28 
IE11900       4,040 M    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 MM                       0,14 0,57 
WW00300       0,300 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,15 
WW00400       0,500 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,09 
IE11000N1     1,000 U    INTERRUPTOR SENCILLO DOBLE                                       1,91 1,91 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 15,97 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 16,45 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
07.02.02.01.09 U    PUNTO DE LUZ SENCILLO MULTIPLE EMPOTRADO                          
 PUNTO DE LUZ SENCILLO MULTIPLE INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1,5 MM2 DE SECCIÓN NOMI-  
 NAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANIS-  
 MOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;  
ATC00100      0,180 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 5,45 
TO01800       0,400 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 6,48 
IE01900       8,000 M    CABLE COBRE 1X1,5 MM2/750 V                                      0,13 1,04 
IE05200       1,000 U    CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                      0,28 0,28 
IE11900       4,040 M    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 MM                       0,14 0,57 
WW00300       0,300 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,15 
WW00400       0,500 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,09 
IE11000N2     1,000 U    INTERRUPTOR SENCILLO MULTIPLE                                    2,79 2,79 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 16,85 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,51 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 17,36 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.02.02.01.10 U    PUNTO DE LUZ CONMUTADO EMPOTRADO                                  
 PUNTO DE LUZ CONMUTADO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1,5 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL,  
 EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMOS  
 DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;  
ATC00100      0,360 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 10,90 
TO01800       0,650 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 10,54 
IE01900       24,000 M    CABLE COBRE 1X1,5 MM2/750 V                                      0,13 3,12 
IE05200       2,000 U    CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                      0,28 0,56 
IE11900       8,080 M    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 MM                       0,14 1,13 
WW00300       0,600 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,29 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IE07600N2     2,000 U    INTERRUPTOR CONMUTADO                                            2,13 4,26 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 30,98 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,93 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 31,91 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.02.02.01.11 U    PUNTO DE LUZ CONMUTADO DOBLE EMPOTRADO                            
 PUNTO DE LUZ CONMUTADO DOBLE, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1,5 MM2 DE SECCIÓN NOMI-  
 NAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANIS-  
 MOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;  
ATC00100      0,360 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 10,90 
TO01800       0,650 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 10,54 
IE01900       24,000 M    CABLE COBRE 1X1,5 MM2/750 V                                      0,13 3,12 
IE05200       2,000 U    CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                      0,28 0,56 
IE11900       8,080 M    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 MM                       0,14 1,13 
WW00300       0,600 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,29 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IE07600N      2,000 U    INTERRUPTOR CONMUTADO DOBLE                                      1,33 2,66 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 29,38 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,88 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 30,26 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TREINTA EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS  
07.02.02.01.12 U    PUNTO DE LUZ CONMUTADO MULTIPLE EMPOTRADO                         
 PUNTO DE LUZ CONMUTADO MULTIPLE, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1,5 MM2 DE SECCIÓN  
 NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO ME-  
 CANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑI-  
ATC00100      0,360 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 10,90 
TO01800       0,650 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 10,54 
IE01900       24,000 M    CABLE COBRE 1X1,5 MM2/750 V                                      0,13 3,12 
IE05200       2,000 U    CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                      0,28 0,56 
IE11900       8,080 M    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 MM                       0,14 1,13 
WW00300       0,600 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,29 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IE07600N1     2,000 U    INTERRUPTOR CONMUTADO MULTIPLE                                   2,13 4,26 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 30,98 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,93 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 31,91 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.02.02.01.13 U    DETECTOR DE MOVIMIENTO                                            
 SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE MOVIMIENTO PASIVO MODELO LRM 8116/00 DE PHILIPS O  
 EQUIVALENTE PARA EL ENCENDIODO DEL ALUMBRADO DE 90º Y 15 METROS DE ALCANCE DE DESPLA-  
 ZAMIENTOS, INCLUYE SOPORTE PARA AJUSTAR EL DETECTOR HORIZONTAL Y VERTICAL. ESTA DOTA-  
 DO DE UN AJUSTE DE RETARDO DE APAGADO DE 0 A 35 MINUTOS. INCLUSO P.P. DE CABLEADO, AYU-  
 DAS DE ALBAÑILERIA, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-  
 DA.  
TO01800       0,100 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 1,62 
WW00400       0,500 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,09 
WW00300       0,300 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,15 
ATC00100      0,180 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 5,45 
 ESP.         
IE11000N4     1,000 U    SENSOR DE MOVIMIENTO                                             76,08 76,08 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 83,39 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 85,89 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE OCHENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
07.02.02.01.14 U    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 MM2                         
 TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 16 A CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA CON CABLE DE COBRE  
 DE 2,5 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 13 MM DE  
 DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMO DE PRIMERA CALIDAD Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE  
ATC00100      0,210 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 6,36 
TO01800       0,350 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 5,67 
IE05200       1,000 U    CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                      0,28 0,28 
IE11900       5,050 M    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 MM                       0,14 0,71 
IE02000       15,000 M    CABLE COBRE 1X2,5 MM2/750 V                                      0,19 2,85 
IE01400       1,000 U    BASE ENCHUFE II+T 16 A C/PLACA T.T. LATERAL                      2,24 2,24 
WW00300       0,300 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,15 
WW00400       0,500 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,09 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 18,35 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 18,90 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS  
07.02.02.01.15 U    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 25 A CON INTERRUPTOR LUMINOSO            
 TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 25 A CON PUESTA A TIERRACON INTERRUPTOR LUMINOSO, INS-  
 TALADA CON CABLE DE COBRE DE 6 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO  
 DE PVC FLEXIBLE DE 23 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD Y P.P. DE CA-  
 JAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-  
ATC00100      0,150 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 4,54 
TO01800       0,600 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 9,73 
IE12100       3,030 M    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 MM                       0,27 0,82 
IE02200       9,000 M    CABLE COBRE 1X6 MM2/750 V                                        0,53 4,77 
IE01700       1,000 U    BASE ENCHUFE II+T 25 A C/PLACA                                   7,86 7,86 
IE05200       1,000 U    CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                      0,28 0,28 
WW00300       0,300 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,15 
WW00400       0,500 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,09 
IE11000N3     1,000 U    INTERRUPTOR SENCILLO LUMINOSO                                    2,22 2,22 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 30,46 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,91 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 31,37 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.02.02.01.16 U    PUESTO DE TRABAJO                                                 
 CAJA MODULAR PARA INSTALACIÓN EMPOTRADA DE PLASTICO MULTISERVICIOS CON TRES MÓDU-  
 LOS:MÓDULO  CON DOS TOMAS RJ-45 TIPO HEMBRA;  MODULO CON DOS TOMAS DE CORRIENTE 16 A  
 2P+T; MODULO CON DOS TOMAS DE CORRIENTE 16 A 2P+T. GAMA CIMA PRO COLOR BLANCO DE SI-  
 MON CONNECT O EQUIVALENTE. INCLUIDOS MECANISMOS, MARCO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNI-  
 LLERÍA Y PEQUEÑO MATERIAL. INCLUIDA CONEXIÓN ELECTRICA Y DE DATOS, ASÍ COMO PARTE PRO-  
 PORCIONAL DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. TOTAL-  
 MENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
ATC00400      0,100 H    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 31,66 3,17 
 AYUDANTE            
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IE11000N50    0,500 UD   MARCO Y BASTIDOR 3 MÓDULOS (MB3E)                                6,40 3,20 
IE11000N51    1,000 ML   TUBO PVC CORRUG. M 32/GP5                                        1,01 1,01 
IE11000N52    4,000 ML   TUBO PVC CORRUG. D=13/20 EXT.                                    0,47 1,88 
IE11000N53    1,000 UD   P.P. CAJAS, REGLETAS Y PEQ. MATERIAL                             0,34 0,34 
IE11000N56    0,500 UD   CAJA EMPOTRAR 3 MÓDULO (CA3E)                                    69,80 34,90 
IE11000N571   10,000 UD   MÓDULOS                                                          8,84 88,40 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 133,08 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 3,99 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 137,07 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS  
07.02.02.01.17 U    CAJA TOMAS CORRIENTE RACK SONIDO                                  
 CAJA MODULAR PARA INSTALACIÓN EMPOTRADA DE PLASTICO MULTISERVICIOS CON DOS MÓDULOS:  
 MODULO CON DOS TOMAS DE CORRIENTE II 16 A 2P+T Y MODULO CON DOS TOMAS DE CORRIENTE III  
 25 A 2P+T. GAMA CIMA PRO COLOR BLANCO DE SIMON CONNECT O EQUIVALENTE. INCLUIDOS MECA-  
 NISMOS, MARCO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERÍA Y PEQUEÑO MATERIAL. INCLUIDA CONEXIÓN  
 ELECTRICA, ASÍ COMO PARTE PROPORCIONAL DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, MEDIOS AUXILIARES Y MA-  
ATC00400      0,100 H    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 31,66 3,17 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IE11000N51    1,000 ML   TUBO PVC CORRUG. M 32/GP5                                        1,01 1,01 
IE11000N52    4,000 ML   TUBO PVC CORRUG. D=13/20 EXT.                                    0,47 1,88 
IE11000N53    1,000 UD   P.P. CAJAS, REGLETAS Y PEQ. MATERIAL                             0,34 0,34 
IE11000N57    10,000 UD   MÓDULOS                                                          10,61 106,10 
IE11000N561   0,500 UD   CAJA EMPOTRAR 2 MÓDULO (CA3E)                                    67,05 33,53 
IE11000N501   0,500 UD   MARCO Y BASTIDOR 2 MÓDULOS (MB3E)                                5,75 2,88 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 149,09 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 4,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 153,56 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
07.02.02.01.18 * M    CIRCUITO MONOFÁSICO 3X1,5 MM2 EMPOTRADO                           
 CIRCUITO MONOFÁSICO,INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CONDUCTORES DE 1,5 MM2 DE  
 SECCIÓN NOMINAL MÍNIMA,CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV, LIBRE DE HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLA-  
 DO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y  
 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CA-  
ATC00100      0,030 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 0,91 
TO01800       0,046 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 0,75 
IE01900       3,030 M    CABLE COBRE 1X1,5 MM2/750 V                                      0,13 0,39 
IE11900       1,010 M    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 MM                       0,14 0,14 
WW00300       0,300 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,15 
WW00400       0,500 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,09 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 2,43 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2,50 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.02.02.01.19 * M    CIRCUITO MONOFÁSICO 3X2,5 MM2 EMPOTRADO                           
 CIRCUITO MONOFÁSICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CONDUCTORES DE 2,5 MM2 DE  
 SECCIÓN NOMINAL, CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV, LIBRE DE HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON  
 TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE  
 ALBÑILERIA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO  
 Y PROTECCIÓN HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.  
ATC00100      0,030 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 0,91 
 ESP.         
TO01800       0,046 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 0,75 
IE11900       1,010 M    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 MM                       0,14 0,14 
IE02000       3,030 M    CABLE COBRE 1X2,5 MM2/750 V                                      0,19 0,58 
WW00300       0,300 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,15 
WW00400       0,500 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,09 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 2,62 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2,70 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS  
07.02.02.01.20 * M    CIRCUITO MONOFÁSICO 3X4 MM2 EMPOTRADO                             
 CIRCUITO MONOFÁSICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CONDUCTORES DE 4 MM2 DE  
 SECCIÓN NOMINAL, CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV, LIBRE DE HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON  
 TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE  
 ALBÑILERIA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO  
ATC00100      0,030 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 0,91 
TO01800       0,046 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 0,75 
IE11900       1,010 M    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 MM                       0,14 0,14 
WW00300       0,300 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,15 
WW00400       0,500 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,09 
IE02000N      3,030 M    CABLE COBRE 1X4 MM2/750 V                                        0,28 0,85 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 2,89 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2,98 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DOS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.02.02.01.21 * M    CIRCUITO TRIFÁSICO 5X2,5 MM2 EMPOTRADO                            
 CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE, DE CINCO CONDUCTORES DE 6 MM2 DE SEC-  
 CIÓN NOMINAL, CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV, LIBRE DE HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TU-  
 BO DE PVC FLEXIBLE DE 29 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE  
 ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MAN-  
ATC00100      0,030 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 0,91 
TO01800       0,050 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 0,81 
IE12200       1,010 M    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAN. 29 MM                       0,39 0,39 
WW00300       0,300 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,15 
WW00400       0,500 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,09 
IE02000       5,050 M    CABLE COBRE 1X2,5 MM2/750 V                                      0,19 0,96 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 3,31 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,41 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TRES EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.02.02.01.22 * M    CIRCUITO TRIFÁSICO 5X4 MM2 EMPOTRADO                              
 CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE, DE CINCO CONDUCTORES DE 4 MM2 DE SEC-  
 CIÓN NOMINAL, CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV, LIBRE DE HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TU-  
 BO DE PVC FLEXIBLE DE 29 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE  
 ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MAN-  
ATC00100      0,030 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 0,91 
TO01800       0,050 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 0,81 
IE12200       1,010 M    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAN. 29 MM                       0,39 0,39 
WW00300       0,300 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,15 
WW00400       0,500 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,09 
IE02100       5,050 M    CABLE COBRE 1X4 MM2/750 V                                        0,53 2,68 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 5,03 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,18 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CINCO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS  
07.02.02.01.23 * M    CIRCUITO TRIFÁSICO 3X4 MM2 EMPOTRADO                              
 CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CONDUCTORES DE 4 MM2 DE SEC-  
 CIÓN NOMINAL,CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV, LIBRE DE HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TU-  
 BO DE PVC FLEXIBLE DE 29 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE  
 ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MAN-  
ATC00100      0,030 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 0,91 
TO01800       0,050 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 0,81 
WW00300       0,300 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,15 
WW00400       0,500 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,09 
IE12200       1,010 M    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAN. 29 MM                       0,39 0,39 
IE02100       3,030 M    CABLE COBRE 1X4 MM2/750 V                                        0,53 1,61 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 3,96 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4,08 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUATRO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS  
07.02.02.01.24 * M    CIRCUITO TRIFÁSICO 3X6 MM2 EMPOTRADO                              
 CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CONDUCTORES DE 6 MM2 DE SEC-  
 CIÓN NOMINAL, CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV, LIBRE DE HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TU-  
 BO DE PVC FLEXIBLE DE 29 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE  
 ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MAN-  
ATC00100      0,030 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 0,91 
TO01800       0,050 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 0,81 
WW00300       0,300 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,15 
WW00400       0,500 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,09 
IE12200       1,010 M    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAN. 29 MM                       0,39 0,39 
IE02100NN1    3,030 M    CABLE COBRE 1X6 MM2/750 V                                        0,82 2,48 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 4,83 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4,97 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.02.02.01.25 * M    CIRCUITO TRIFÁSICO 5X6 MM2 EMPOTRADO                              
 CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE CINCO CONDUCTORES DE 6 MM2 DE SEC-  
 CIÓN NOMINAL, CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV, LIBRE DE HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TU-  
 BO DE PVC FLEXIBLE DE 29 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE  
 ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MAN-  
ATC00100      0,030 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 0,91 
TO01800       0,050 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 0,81 
WW00300       0,300 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,15 
WW00400       0,500 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,09 
IE12200       1,010 M    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAN. 29 MM                       0,39 0,39 
IE02100NN1    5,050 M    CABLE COBRE 1X6 MM2/750 V                                        0,82 4,14 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 6,49 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,19 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 6,68 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.02.02.01.26 M    CIRCUITO TRIFÁSICO 5X16 MM2 EMPOTRADO                             
 CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE CINCO CONDUCTORES DE 16 MM2 DE  
 SECCIÓN NOMINAL, CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV, LIBRE DE HALÓGENOS, TRAZADO SOBRE BANDEJA  
 (MEDIDA EN OTRA PARTIDA INDEPENDIENTE) Y EN SU TRAZADO FINAL EMPOTRADO Y AISLADO CON TU-  
 BO DE PVC FLEXIBLE DE 29 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE  
ATC00100      0,030 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 0,91 
TO01800       0,050 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 0,81 
WW00300       0,300 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,15 
WW00400       0,500 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,09 
IE12200       1,010 M    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAN. 29 MM                       0,39 0,39 
IE02100NN2    5,050 M    CABLE COBRE 1X16 MM2/750 V                                       0,97 4,90 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 7,25 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 7,47 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SIETE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07.02.02.01.27 * M    CURCUITO TRIFASICO 4X35+TTX16 MM2 EMPOTRADO                       
 DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR FLEXIBLE DE COBRE DE 4X35+TTX16MM² DE SECCIÓN,  
 CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV, LIBRE DE HALÓGENOS, INSTALADO BAJO TUBO, SEGÚN REGLAMENTO,  
 CON P.P. DE FIJACIONES, EMPALMES SIN RETORCIMIENTO, CAJAS DE EMPALME Y TODOS LOS ÚTILES  
 NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, DISPAROS, ABRAZADERAS, ETC. INSTALADO SEGÚN REBT 2002.  
ATC00100      0,030 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 0,91 
TO01800       0,100 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 1,62 
WW00300       0,600 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,29 
WW00400       0,300 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,05 
IE03100A      4,040 M    CABLE COBRE 1X35 MM2 RZ1-K(AS)                                   3,68 14,87 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 17,74 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 18,27 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DIECIOCHO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.02.02.01.28 * M    CIRCUITO TRIFASICO 4X4+TTX4 MM2 EMPOTRADO                         
 DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR FLEXIBLE DE COBRE DE 4X4+TTX4MM² DE SECCIÓN,  
 CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV, LIBRE DE HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLE-  
 XIBLE, CON P.P. DE FIJACIONES, EMPALMES SIN RETORCIMIENTO, CAJAS DE EMPALME METÁLICAS Y  
 TODOS LOS ÚTILES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, DISPAROS, ABRAZADERAS, ETC. INSTALADO  
WW00400       0,300 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,05 
WW00300       0,600 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,29 
TO01800       0,100 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 1,62 
ATC00100      0,030 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 0,91 
IE02100B      5,050 M    CABLE COBRE 1X4 MM RZ1-K(AS+)                                    4,25 21,46 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 24,33 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,73 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 25,06 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTICINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS  
07.02.02.01.29 * M    CIRCUITO TRIFASICO 2X2'5+TTX2,5 MM2 EMPOTRADO                     
 DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR FLEXIBLE DE COBRE DE 2X2'5+TTX2,5MM² DE SEC-  
 CIÓN, CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV, LIBRE DE HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC  
 FLEXIBLE DE DIÁMETRO SEGÚN REGLAMENTO, CON P.P. DE FIJACIONES, EMPALMES SIN RETORCI-  
 MIENTO, CAJAS DE EMPALME METÁLICAS Y TODOS LOS ÚTILES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN,  
WW00400       0,300 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,05 
WW00300       0,600 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,29 
TO01800       0,100 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 1,62 
ATC00100      0,030 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 0,91 
IE02000B      3,030 M    CABLE COBRE 1X2.5MM2 RZ1-K(AS+).                                 2,75 8,33 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 11,20 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 11,54 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE ONCE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
07.02.02.01.30 M    CIRCUITO TRIFASICO 4X70+TTX35 MM2 EMPOTRADO                       
 DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR FLEXIBLE DE COBRE DE 4X70+TTX35MM² DE SECCIÓN,  
 CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV, LIBRE DE HALÓGENOS, TRAZADO SOBRE BANDEJA (MEDIDA EN OTRA  
 PARTIDA INDEPENDIENTE) Y EN SU TRAZADO FINAL INSTALADO BAJO TUBO, SEGÚN REGLAMENTO,  
 CON P.P. DE FIJACIONES, EMPALMES SIN RETORCIMIENTO, CAJAS DE EMPALME Y TODOS LOS ÚTILES  
 NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, DISPAROS, ABRAZADERAS, ETC. INSTALADO SEGÚN REBT 2002.  
ATC00100      0,030 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 0,91 
TO01800       0,100 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 1,62 
WW00300       0,600 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,29 
WW00400       0,300 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,05 
IE03100A      1,010 M    CABLE COBRE 1X35 MM2 RZ1-K(AS)                                   3,68 3,72 
IE03300       4,040 M    CABLE COBRE 1X70 MM2/750 V                                       7,69 31,07 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 37,66 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 38,79 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.02.02.01.31 ML   CANALIZACION ELECTRICA PERFORADA PVC SINN TAPA M1 60X300 MM       
 CANALIZACIÓN PORTACABLES AISLANTE DE PVC PERFORADA SIN TAPA, DE DIMENSIONES 60X300 MM,  
 EN CONFORMIDAD CON RBT (EN 50.085-1) DE CANALES PROTECTORAS, INCLUYENDO PARTE PROPOR-  
 CIONAL DE ELEMENTOS PARA ESQUINAS, DERIVACIONES. INCLUIDOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN A TE-  
 CHOS O PARAMENTOS VERTICALES, TORNILLERÍA, CONECTOR OMEGA PERFORADO, SOPORTES, EJE  
 DE MONTAJE, PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS SEPARADORES, ASÍ COMO MEDIOS AUXILIARES, MA-  
 TERIAL COMPLEMENTARIO Y PARTE PROPORCIONAL DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA. TOTALMENTE COLO-  
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
TO01800       0,100 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 1,62 
ATC00100      0,090 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 2,73 
WW00300       0,500 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,25 
IE04200N      1,000 U    BANDEJA PERFORADA 60X300 SIN TAPA                                11,15 11,15 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 15,93 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 16,41 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.02.02.01.32 ML   CANALIZACION ELECTRICA PERFORADA METALICA 60X300 MM TAPA          
 CANALIZACIÓN PORTACABLES METALICA, GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMERSION, PERFORADA  
 CON TAPA, DE DIMENSIONES 60X300 MM, EN CONFORMIDAD CON RBT (EN 50.085-1) DE CANALES PRO-  
 TECTORAS, INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS PARA ESQUINAS, DERIVACIONES. IN-  
 CLUIDOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN A TECHOS O PARAMENTOS VERTICALES, TORNILLERÍA, CONECTOR  
 OMEGA PERFORADO, SOPORTES, EJE DE MONTAJE, CONEXION A TIERRA DE TODAS LAS PARTES QUE  
 FORMEN EL SISTEMA SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE, PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS SE-  
 PARADORES, ASÍ COMO MEDIOS AUXILIARES, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PARTE PROPORCIONAL  
 DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA. TOTALMENTE COLOCADA Y MONTADA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA  
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
TO01800       0,100 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 1,62 
ATC00100      0,090 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 2,73 
WW00300       0,500 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,25 
IE04200N105   1,000 U    BANDEJA PERFORADA METALICA 60X300 TAPA                         36,27 36,27 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 41,05 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 42,28 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUARENTA Y DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
07.02.02.01.33 M    CIRCUITO MONOFÁSICO 3X2,5 MM2 SUPERFICIE                          
 CIRCUITO MONOFÁSICO,INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CONDUCTORES DE 2,5 MM2 DE  
 SECCIÓN NOMINAL, AISLADO CON TUBO DE ACERO DE 13 MM DE DIÁMETRO, EN MONTAJE SUPERFI-  
 CIAL, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, GRAPAS, PIEZAS ESPECIALES Y AYUDAS DE ALBAÑILE-  
 RÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PRO-  
ATC00100      0,030 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 0,91 
TO01800       0,100 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 1,62 
IE12500       1,010 M    TUBO ACERO DIÁM. 13 MM                                           0,72 0,73 
IE02000       3,030 M    CABLE COBRE 1X2,5 MM2/750 V                                      0,19 0,58 
WW00300       0,600 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,29 
WW00400       0,300 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,05 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 4,18 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4,31 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.02.02.01.34 UD   CUADRO ELECTRICO CGP                                              
 CUADRO ELECTRICO SECUNDARIO DE CLIMATIZACION FASE II COMPUESTO POR ENVOLVENTE DE DI-  
 MENSIONES SUFICIENTES PARA ALOJAR TODOS LOS ELEMNTOS CON AMPLIACIÓN DEL 10%, GRADO DE  
 PROTECCIÓN IP54, FABRICADA SEGÚN NORMAS DIN 43880 VDE 0603. COLOR A ELEGIR POR LA DF.  
 CUERPO Y PUERTA METÁLICOS DE 1,5MM DE ESPESOR. INCLUSO APARAMENTA DE CAJA MOLDEADA Y  
 MODULAR CON MANETA EN COLOR IDENTIFICATIVO DE LA INTENSIDAD NOMINAL, SEGÚN ESQUEMA  
 UNIFILAR, CABLEADO INTERIOR, CONEXIONADO, ROTULADO E INCLUDO PARTE PROPORCIONAL DE  
 AYUDAS DE ALBAÑILERIA, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA UNIDAD INS-  
 TALADA Y FUNCIONANDO.  
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
TO01800       5,000 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 81,05 
ATC00100      0,090 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 2,73 
 ESP.         
WW00300       0,500 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,25 
IE03900AN3    1,000 U    CAJA DE CUADRO PROTEC. Y APARAMENTA PRINCIPAL           575,01 575,01 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 659,22 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 19,78 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 679,00 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS  
SUBAPARTADO 07.02.02.02 ALUMBRADO                                                         
07.02.02.02.01 U    LUMINARIA FLUORESCENTE SUPERFICIE 2X36W                           
 LUMINARIA PARA MONTAJE 2X36 W, CARCASA DE POLIESTER REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO EXEN-  
 TA DE HALÓGENOS, CON REFLECTOR INTERIOR DE ACERO GALVANIZADO. INCLUIDOS EQUIPOS DE FI-  
 JACIÓN Y ANCLAJE, REACTANCIA, REGLETA DE CONEXIÓN, PORTALÁMPARAS, CEBADORES, REPLAN-  
 TEO, PEQUEÑO MATERIAL Y CONEXIONADO, ASÍ COMO MEDIOS AUXILIARES, MATERIAL COMPLEMENTA-  
 RIO Y PARTE PROPORCIONAL DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. INSTALADA Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA  
TO01800       0,350 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 5,67 
IE13500       1,000 U    CEBADOR                                                          0,69 0,69 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IW04400B      2,000 U    TUBO FLUORESCENTE 36 W                                           2,41 4,82 
IE13700B      1,000 U    REACTANCIA 36 W                                                  3,58 3,58 
IW02300B1     1,000 U    LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 2X36 W                                62,81 62,81 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 78,24 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 80,59 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE OCHENTA EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.02.02.02.02 U    DOWNLIGHT 2X18W EMPOTRADA                                         
 LUMINARIA EMPOTRADA DOWNLIGHT 2X18W MODELO  EUROPA 2 FBS 120 O SIMILAR, CON BALASTO  
 ELECTRÓNICO INCLUIDO; FACETADO, RECUBIERTO DE ALUMINIO (REFLECTOR), DE ALTO BRILLO, SIN  
 IRISACIÓN; REFLECTOR / ARO EMBELLECEDOR EN UNA SOLA UNIDAD DE POLICARBONATO DE ALTA CA-  
 LIDAD RESISTENTE A UV; ARO EMBELLECEDOR BLANCO; ARO DE MONTAJE DE ALUMINIO FUNDIDO; PO-  
 SICIÓN HORIZONTAL DE LA LÁMPARA; CONEXIÓN: BLOQUE TERMINAL DE 5 POLOS CON CONEXIÓN EN-  
 CHUFABLE; MONTAJE RÁPIDO SIN HERRAMIENTAS PARA TECHOS CON UN GROSOR DE 1-25 MM; ABER-  
 TURA EN TECHO: 200 MM,  PROFUNDIDAD DE EMPOTRADO: 100 MM; DISCO DE CRISTAL ESTRUCTURA-  
 DO EN ARO FRONTAL PARA ALCANZAR EL TIPO DE PROTECCIÓN IP54 EN TECHOS CERRADOS; ANILLO  
 FRONTAL ENRASADO EN TECHO DE PLÁSTICO BLANCO Y FIJACIÓN MEDIANTE ENGANCHE POR GIRO,  
 CON LAMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS TC-TEL 1X18W 230 VOLTIOS, INCLUIDOS EQUIPOS DE  
 ENCENDIDO, REPLANTEO, SISTEMA DE FIJACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL, CABLEADO Y CONEXIONADO,  
 ASÍ COMO MEDIOS AUXILIARES, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PARTE PROPORCIONAL DE AYUDAS DE  
 ALBAÑILERIA. INSTALADO Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
ATC00100      0,180 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 5,45 
 ESP.         
TO01800       0,300 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 4,86 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
IW03900A      1,000 U    DOWNLIGHT EMPOTRADA IP54                                         49,54 49,54 
IW00300N      2,000 U    LAMPARA INCANDESCENTE 18 W.                                      2,48 4,96 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 65,48 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 67,44 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SESENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
07.02.02.02.03 U    DOWNLIGHT 2X18W EMPOTRADA ESTANCO                                 
 LUMINARIA EMPOTRADA DOWNLIGHT 2X18W GRADO DE PROTECCIÓN IP65, CON BALASTO ELECTRÓNI-  
 CO INCLUIDO; FACETADO, RECUBIERTO DE ALUMINIO (REFLECTOR), DE ALTO BRILLO, SIN IRISACIÓN;  
 REFLECTOR / ARO EMBELLECEDOR EN UNA SOLA UNIDAD DE POLICARBONATO DE ALTA CALIDAD RE-  
 SISTENTE A UV; ARO EMBELLECEDOR BLANCO; ARO DE MONTAJE DE ALUMINIO FUNDIDO; POSICIÓN  
 HORIZONTAL DE LA LÁMPARA; CONEXIÓN: BLOQUE TERMINAL DE 5 POLOS CON CONEXIÓN ENCHUFA-  
 BLE; MONTAJE RÁPIDO SIN HERRAMIENTAS PARA TECHOS CON UN GROSOR DE 1-25 MM; ABERTURA  
 EN TECHO: 200 MM,  PROFUNDIDAD DE EMPOTRADO: 100 MM; DISCO DE CRISTAL ESTRUCTURADO EN  
 ARO FRONTAL PARA ALCANZAR EL TIPO DE PROTECCIÓN IP54 EN TECHOS CERRADOS; ANILLO FRON-  
 TAL ENRASADO EN TECHO DE PLÁSTICO BLANCO Y FIJACIÓN MEDIANTE ENGANCHE POR GIRO, CON  
 LAMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS TC-TEL 1X18W 230 VOLTIOS, INCLUIDOS EQUIPOS DE EN-  
 CENDIDO, REPLANTEO, SISTEMA DE FIJACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL, CABLEADO Y CONEXIONADO, ASÍ  
 COMO MEDIOS AUXILIARES, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PARTE PROPORCIONAL DE AYUDAS DE AL-  
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
ATC00100      0,180 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 5,45 
TO01800       0,300 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 4,86 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
IW03900AN     1,000 U    DOWNLIGHT EMPOTRADA IP54 ESTANCO                                 55,73 55,73 
IW00300N      2,000 U    LAMPARA INCANDESCENTE 18 W.                                      2,48 4,96 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 71,67 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 73,82 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SETENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.02.02.02.04 U    DOWNLIGHT 2X13W EMPOTRADA                                         
 LUMINARIA EMPOTRADA DOWNLIGHT 2X13W MODELO  EUROPA 2 FBS 122 O SIMILAR, CON BALASTO  
 ELECTRÓNICO INCLUIDO; FACETADO, RECUBIERTO DE ALUMINIO (REFLECTOR), DE ALTO BRILLO, SIN  
 IRISACIÓN; REFLECTOR / ARO EMBELLECEDOR EN UNA SOLA UNIDAD DE POLICARBONATO DE ALTA CA-  
 LIDAD RESISTENTE A UV; ARO EMBELLECEDOR BLANCO; ARO DE MONTAJE DE ALUMINIO FUNDIDO; PO-  
 SICIÓN HORIZONTAL DE LA LÁMPARA; CONEXIÓN: BLOQUE TERMINAL DE 5 POLOS CON CONEXIÓN EN-  
 CHUFABLE; MONTAJE RÁPIDO SIN HERRAMIENTAS PARA TECHOS CON UN GROSOR DE 1-25 MM; ABER-  
 TURA EN TECHO: 200 MM,  PROFUNDIDAD DE EMPOTRADO: 100 MM; DISCO DE CRISTAL ESTRUCTURA-  
 DO EN ARO FRONTAL PARA ALCANZAR EL TIPO DE PROTECCIÓN IP54 EN TECHOS CERRADOS; ANILLO  
 FRONTAL ENRASADO EN TECHO DE PLÁSTICO BLANCO Y FIJACIÓN MEDIANTE ENGANCHE POR GIRO,  
 CON LAMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS TC-TEL 1X13W 230 VOLTIOS, INCLUIDOS EQUIPOS DE  
 ENCENDIDO, REPLANTEO, SISTEMA DE FIJACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL, CABLEADO Y CONEXIONADO,  
 ASÍ COMO MEDIOS AUXILIARES, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PARTE PROPORCIONAL DE AYUDAS DE  
 ALBAÑILERIA. INSTALADO Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
ATC00100      0,180 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 5,45 
 ESP.         
TO01800       0,300 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 4,86 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
IW03900A      1,000 U    DOWNLIGHT EMPOTRADA IP54                                         49,54 49,54 
IW00300N1     2,000 U    LAMPARA INCANDESCENTE 13 W.                                      1,68 3,36 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 63,88 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,92 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 65,80 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS  
07.02.02.02.05 U    APLIQUE PARED 1X54 W                                              
 DE APLIQUE DE PARED HERMÉTICO, FORMADO POR CUERPO DE ALUMINIO, DIFUSOR DE VIDRIO PREN-  
 SADO, JUNTA DE CIERRE DE NEOPRENO Y LÁMPARA INCANDESCENTE DE 1X54W.,MOD  A ELEGIR,  AC-  
 CESORIOS, INCLUSO AYUDA DE ALBAÑILERIA, MATERIALES COMPLEMENTARIOS Y MEDIOS AUXILIARES.  
TO01800       0,400 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 6,48 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IW00400N1     2,000 U    LAMPARA INCANDESCENTE 2X54 W.                                    4,24 8,48 
IW00100B2     1,000 U    APLIQUE HERMETICO,FUND.ALUMINIO                                  106,15 106,15 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 121,78 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 3,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 125,43 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CIENTO VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
  
07.02.02.02.06 U    LUMINARIA DE SUSPENDIDA E 2 TUBO 35 W                             
 LUMINARIA DE SUPERFICE, FORMADA POR BANDEJA PORTATUBOS DE CHAPA DE ACERO FOSFATADA Y  
 ESMALTADA EN CALIENTE, DIFUSOR DE METACRILATO, EXTRUSIONADO PIRAMIDAL, UN TUBO FLUO-  
 RESCENTE DE 40 W, EQUIPO ELÉCTRICO EN A.F. Y ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES;  
TO01800       0,350 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 5,67 
IE13500       1,000 U    CEBADOR                                                          0,69 0,69 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IW04400N      2,000 U    TUBO FLUORESCENTE 35 W                                           2,13 4,26 
IW02300N      1,000 U    LUMINARIA DE SUSPENSION. FLUORES. 2X35 W                       189,32 189,32 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 200,61 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 6,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 206,63 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DOSCIENTOS SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.02.02.02.07 U    LUMINARIA EMPOTRADA 4 TUBOS 18 W DIF. LAMAS ALUMINIO              
 LUMINARIA FLUORESCENTE PARA EMPOTRAR EN FALSO TECHO 4X18W  MODELO IMPALA TBS160 O  
 EQUIVALENTE, FORMADA POR BANDEJA PORTATUBOS DE CHAPA DE ACERO FOSFATADA Y ESMALTADA  
 EN CALIENTE, DIFUSOR DE LAMAS CONSTRUIDAS CON CHAPAS DE ALUMINIO DE 15 MM DE ANCHURA,  
 IGUALMENTE ESMALTADAS EN CALIENTE, 4 TUBOS FLUORESCENTES DE 18 W 4000 K 85 RA, EQUIPO  
 ELÉCTRICO Y ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO  
 SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
ATC00100      0,140 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 4,24 
 ESP.         
TO01800       0,650 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 10,54 
IE13500       4,000 U    CEBADOR                                                          0,69 2,76 
WW00300       3,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 1,47 
WW00400       2,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,36 
IE13600N      4,000 U    REACTANCIA 18 W                                                  3,58 14,32 
IW02200N      1,000 U    LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 4X18 W DIFUS.LAMAS 65,85 65,85 
 ALUMINIO           
IW04300N      4,000 U    TUBO FLUORESCENTE 18 W                                           2,46 9,84 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 109,38 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 3,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 112,66 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CIENTO DOCE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.02.02.02.08 UD   LUMINARIA EMERGENCIA SUPERFICIE 95 LM                             
 EQUIPO AUTÓNOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARA MONTAJE EN SUPERFICIE, DE 95 LÚME-  
 NES MODELO NOVA N2 DE LA MARCA DAISALUX O EQUIVALENTE, CON LÁMPARA FLUORESCENTE, PA-  
 RA TENSIÓN 220 V, UNA HORA DE AUTONOMÍA, INCLUSO ACCESORIOS, FIJACIÓN, Y CONEXION; INSTA-  
TO01800       0,300 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 4,86 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IP05100B      1,000 U    EQUIPO AUTONOMO ALUMB.EMERG. 95 LM                               30,58 30,58 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 36,11 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 37,19 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TREINTA Y SIETE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS  
07.02.02.02.09 UD   LUMINARIA EMERGENCIA SUPERFICIE 95 LM IP65                        
 EQUIPO AUTÓNOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARA MONTAJE EN SUPERFICIE, DE 95 LÚME-  
 NES MODELO NOVA N2 + KES NOVA DE LA MARCA DAISALUX O EQUIVALENTE, CON LÁMPARA FLUO-  
 RESCENTE, PARA TENSIÓN 220 V, UNA HORA DE AUTONOMÍA, INCLUSO ACCESORIOS, FIJACIÓN, Y CO-  
TO01800       0,300 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 4,86 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IP05100B1     1,000 U    EQUIPO AUTONOMO ALUMB.EMERG. 95 LM                               31,49 31,49 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 37,02 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 38,13 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TREINTA Y OCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.02.02.02.10 UD   LUMINARIA EMERGENCIA SUPERFICIE 150 LM                            
 EQUIPO AUTÓNOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARA MONTAJE EN SUPERFICIE, DE 150 LÚME-  
 NES MODELO NOVA N3 DE LA MARCA DAISALUX O EQUIVALENTE, CON LÁMPARA FLUORESCENTE, PA-  
 RA TENSIÓN 220 V, UNA HORA DE AUTONOMÍA, INCLUSO ACCESORIOS, FIJACIÓN, Y CONEXION; INSTA-  
 LADO SEGÚN CTE/DB-SUA, RIPCI Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
TO01800       0,300 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 4,86 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IP05100C      1,000 U    EQUIPO AUTONOMO ALUMB.EMERG. 150 LM                             37,86 37,86 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 43,39 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 44,69 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
07.02.02.02.11 UD   LUMINARIA EMERGENCIA SUPERFICIE 215 LM                            
 EQUIPO AUTÓNOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARA MONTAJE EN SUPERFICIE, DE 215 LÚME-  
 NES MODELO NOVA N5 DE LA MARCA DAISALUX O EQUIVALENTE, CON LÁMPARA FLUORESCENTE, PA-  
 RA TENSIÓN 220 V, UNA HORA DE AUTONOMÍA, INCLUSO ACCESORIOS, FIJACIÓN, Y CONEXION; INSTA-  
TO01800       0,300 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 4,86 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IP05100D      1,000 U    EQUIPO AUTONOMO ALUMB.EMERG. 215 LM                             50,33 50,33 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 55,86 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,68 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 57,54 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
07.02.02.02.12 UD   LUMINARIA EMERGENCIA SUPERFICIE 320 LM                            
 EQUIPO AUTÓNOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARA MONTAJE EN SUPERFICIE, DE 320 LÚME-  
 NES MODELO NOVA N6 DE LA MARCA DAISALUX O EQUIVALENTE, CON LÁMPARA FLUORESCENTE, PA-  
 RA TENSIÓN 220 V, UNA HORA DE AUTONOMÍA, INCLUSO ACCESORIOS, FIJACIÓN, Y CONEXION; INSTA-  
TO01800       0,300 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 4,86 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IP05100D      1,000 U    EQUIPO AUTONOMO ALUMB.EMERG. 215 LM                             50,33 50,33 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 55,86 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,68 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 57,54 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
07.02.02.02.13 U    RACK PARA SONIDO E ILUMINACION                                    
 RACK PARA SONIDO E ILUMINACION FORMADO POR TUBULARES CURCULARES CON DISTRIBUCION ES-  
 PACIAL, P.P. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, FIJACIÓN A LOS CERRRAMIENTOS LATERALES, AYUDAS DE  
 ALBAÑILERÍA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-  
ATC00100      0,210 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 6,36 
TO01800       1,000 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 16,21 
WW00300       0,500 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,25 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IE00N00N1     1,000 U    RACK PARA SONIDO E ILUMINACION                                   1.636,55 1.636,55 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 1.659,55 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 49,79 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.709,34 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS CON TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.02.02.02.14 U    LUMINARIA ESTANCA SUPERFICIE 100 W                                
 LUMINARIA ESTANCA DE SUPERFICIE, FORMADA POR CUERPO DE ALUMINIO, DIFUSOR DE VIDRIO  
 PRENSADO, JUNTA DE CIERRE DE NEOPRENO Y LÁMPARA INCANDESCENTE DE 1X100 W,MOD  A ELE-  
 GIR,  ACCESORIOS, INCLUSO AYUDA DE ALBAÑILERIA, MATERIALES COMPLEMENTARIOS Y MEDIOS AU-  
 XILIARES. INSTALADO Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
TO01800       0,400 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 6,48 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IW00400N12    1,000 U    LAMPARA 100W                                                     7,59 7,59 
IW00100B12    1,000 U    LUMINARIA ESTANCA SUPERFICIE                                     139,77 139,77 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 154,51 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 4,64 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 159,15 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
  
07.02.02.02.15 M    LUMINARIA FLUORESCENTE SUPERFICIE 2X36W                           
 DE LUMINARIA TIPO APLIAQUE EN PARED A ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA, PARA ADOSAR  
 EN PARAMENTO, CON LAMPARA FLUORESCENTA COMPACTA CON REACTANCIA INCORPORADA IN-  
 CLUIDO BASE Y PROTECTOR EN MATERIAL TERMOPLASTICO Y DIFUSOR DE VIDRIO MATIZADO, INCLU-  
TO01800       0,350 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 5,67 
IE13500       1,000 U    CEBADOR                                                          0,69 0,69 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IW04400B      1,000 U    TUBO FLUORESCENTE 36 W                                           2,41 2,41 
IE13700B      1,000 U    REACTANCIA 36 W                                                  3,58 3,58 
IW02300B13    1,000 U    LUMINARIA SUPERF. FLUORES.                                       106,15 106,15 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 119,17 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 3,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 122,75 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CIENTO VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
APARTADO 07.02.03 EXTERIOR                                                          
SUBAPARTADO 07.02.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRA                                              
07.02.03.01.01 U    ARQUETA TIPO A-1                                                  
 ARQUETA TIPO A-1 SEGÚN MODELO DE COMPAÑIA ENDESA DE HORMIGÓN PREFABRICADO, CON TAPA  
 Y MARCO DE FUNDICIÓN DUCTIL PARA RODADURA (INCLUIDOS EN ESTE PARTIDA) PARA COLOCACION  
 EN ACERADO, PARA REGISTRO Y CONEXIONADO DE LA LINEA BAJA TENSION. INCLUDIO P.P. DE AYUDAS  
 DE ALBAÑILERIA, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL COMPLEMENTEARIO, SUMINISTRO Y TRANSPORTE A  
 OBRA. TOTALMENTE INSTALADAS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y LIMIPEZA. MEDIDA LA UNIDAD TEORICA  
TO01800       1,000 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 16,21 
WW00300       1,500 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,74 
ATC00100      2,000 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 60,56 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IE13800A6     1,000 U    ARQUETA TIPO A-1                                                 190,21 190,21 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 267,90 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 8,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 275,94 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y 
CUATRO  
CÉNTIMOS  

128

F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 L

a 
R

in
co

na
da

 -
 h

ttp
://

ca
rp

et
a.

la
rin

co
na

da
.e

s/
G

D
C

ar
pe

ta
C

iu
da

da
no

 -
 C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 4
13

09
ID

O
C

2D
38

F
E

B
C

1E
21

C
A

64
59

5

N
O

M
B

R
E

:
A

N
G

E
L 

P
R

A
D

O
 G

O
N

Z
A

LE
Z

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

:
A

rq
ui

te
ct

o
F

E
C

H
A

 D
E

 F
IR

M
A

:
28

/1
0/

20
13

H
A

S
H

 D
E

L 
C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:
03

4A
71

C
84

4B
E

9A
54

D
4F

24
B

76
D

06
A

E
A

99
18

7B
C

1E
F



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.02.03.01.02 U    CANAL PREFABRICADO PVC 60X60 MM CON TAPA                          
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANAL PREFABRICADO DE PVC DE DIMENSIONES 60X100 CM Y 60 CM  
 DE PROFUNDIDAD, INCLUSO CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO. INCLUIDO SELLADO DE LA TAPA AL  
 CANAL PARA HACELOS ESTANCOS, EMBOCADURA DE CANALIZACIONES; CONSTRUIDA SEGÚN ORDE-  
ATC00100      2,660 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 80,54 
TP00100       0,900 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 13,22 
UE03900       1,000 ML   TAPA DE FUNDICIÓN 60X100 CM                                      48,65 48,65 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
CH04120N      1,000 ML   CANAL PVC PREFABRICADO 60X60 M                                   40,29 40,29 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 183,19 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 5,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 188,69 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
07.02.03.01.03 M3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 M       
 EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS  
 HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 4 M, INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES Y PERFILADO DE  
TP00100       0,110 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 1,62 
ME00400       0,080 H    RETROEXCAVADORA                                                  29,77 2,38 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 4,00 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4,12 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUATRO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS  
07.02.03.01.04 M3   APORTE DE ARENA LAVADA DE RIO                                     
AA00300N      0,060 M3   ARENA DE RIO                                                     9,91 0,59 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 0,59 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 0,61 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CERO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.02.03.01.05 M3   RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS               
 RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS EN TONGADAS DE 20 CM COMPREN-  
 DIENDO: EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR NORMAL. MEDIDO EN PERFIL COM-  
GW00100       0,300 M3   AGUA POTABLE                                                     0,47 0,14 
ME00300       0,010 H    PALA CARGADORA                                                   20,31 0,20 
MK00200       0,005 H    CAMIÓN CISTERNA                                                  26,80 0,13 
MR00400       0,012 H    RULO VIBRATORIO                                                  20,59 0,25 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 0,72 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 0,74 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CERO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
07.02.03.01.06 M3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 KM CARGA M. MECÁNICOS            
 TRANSPORTE DE TIERRAS, REALIZADO EN CAMIÓN BASCULANTE A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KM,  
ME00300       0,020 H    PALA CARGADORA                                                   20,31 0,41 
MK00100       0,100 H    CAMIÓN BASCULANTE                                                21,79 2,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 2,59 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2,67 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

129

F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 L

a 
R

in
co

na
da

 -
 h

ttp
://

ca
rp

et
a.

la
rin

co
na

da
.e

s/
G

D
C

ar
pe

ta
C

iu
da

da
no

 -
 C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 4
13

09
ID

O
C

2D
38

F
E

B
C

1E
21

C
A

64
59

5

N
O

M
B

R
E

:
A

N
G

E
L 

P
R

A
D

O
 G

O
N

Z
A

LE
Z

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

:
A

rq
ui

te
ct

o
F

E
C

H
A

 D
E

 F
IR

M
A

:
28

/1
0/

20
13

H
A

S
H

 D
E

L 
C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:
03

4A
71

C
84

4B
E

9A
54

D
4F

24
B

76
D

06
A

E
A

99
18

7B
C

1E
F



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.02.03.01.07 M2   COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON PISÓN MECÁNICO             
 COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON PISÓN MECÁNICO AL 95% PROCTOR, EN 20 CM DE PRO-  
 FUNDIDAD, INCLUSO P.P. DE REGADO Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA EN VERDADERA MAG-  
TP00100       0,120 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 1,76 
GW00100       0,060 M3   AGUA POTABLE                                                     0,47 0,03 
MR00200       0,040 H    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            2,67 0,11 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 1,90 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1,96 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE UN EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 07.02.03.02 ELECTRICIDAD                                                      
07.02.03.02.01 U    MODULO TOMAS CORRIENTE SONIDO                                     
 CAJA MODULAR ESTANCO PARA INSTALACIÓN EMPOTRADA DE PLASTICO MULTISERVICIOS CON DOS  
 MÓDULOS: MODULO CON DOS TOMAS DE CORRIENTE II 16 A 2P+T Y MODULO CON DOS TOMAS DE CO-  
 RRIENTE III 25 A 2P+T. GAMA CIMA PRO COLOR BLANCO DE SIMON CONNECT O EQUIVALENTE. INCLUI-  
 DOS MECANISMOS, MARCO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERÍA Y PEQUEÑO MATERIAL. INCLUIDA  
 CONEXIÓN ELECTRICA, ASÍ COMO PARTE PROPORCIONAL DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, MEDIOS AUXI-  
 LIARES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA UNIDAD  
ATC00400      0,100 H    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 31,66 3,17 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IE11000N51    1,000 ML   TUBO PVC CORRUG. M 32/GP5                                        1,01 1,01 
IE11000N52    4,000 ML   TUBO PVC CORRUG. D=13/20 EXT.                                    0,47 1,88 
IE11000N53    1,000 UD   P.P. CAJAS, REGLETAS Y PEQ. MATERIAL                             0,34 0,34 
IE11000N57    10,000 UD   MÓDULOS                                                          10,61 106,10 
IE11000N561   0,500 UD   CAJA EMPOTRAR 2 MÓDULO (CA3E)                                    67,05 33,53 
IE11000N501   0,500 UD   MARCO Y BASTIDOR 2 MÓDULOS (MB3E)                                5,75 2,88 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 149,09 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 4,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 153,56 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 07.02.03.03 ALUMBRADO                                                         
07.02.03.03.01 U    APLIQUE PARED 1X70 W                                              
 DE APLIQUE DE PARED HERMÉTICO, FORMADO POR CUERPO DE ALUMINIO, DIFUSOR DE VIDRIO PREN-  
 SADO, JUNTA DE CIERRE DE NEOPRENO Y LÁMPARA INCANDESCENTE DE 1X70W.,MOD  A ELEGIR,  AC-  
 CESORIOS, INCLUSO AYUDA DE ALBAÑILERIA, MATERIALES COMPLEMENTARIOS Y MEDIOS AUXILIARES.  
TO01800       0,400 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 6,48 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IW00400N2     1,000 U    LAMPARA INCANDESCENTE 1X70 W.                                    7,88 7,88 
IW00100B1     1,000 U    APLIQUE HERMETICO,FUND.ALUMINIO                                  132,70 132,70 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 147,73 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 4,43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 152,16 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.02.03.03.02 U    LUMINARIA EXTERIOR CON COLUMNA CURVE DE 3,50 M                    
 LUMINARIA FORMADA POR: COLUMNA CURVE DE 3,50 M DE ALUMINIO, LUMINARIA DE COLOR CORREGI-  
 DO, DE 150 W, REACTANCIA, EQUIPO PARA LÁMPARA Y TOMA DE TIERRA, INCLUSO COLOCACIÓN, CI-  
 MENTACIÓN, CONEXIÓN, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN ORDE-  
ATC00100      0,300 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 9,08 
TO01800       3,000 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 48,63 
IE11300       1,000 U    PICA DE ACERO COBRIZADO (2 M) GRA.                               17,72 17,72 
IE02000       12,000 M    CABLE COBRE 1X2,5 MM2/750 V                                      0,19 2,28 
CH04120       0,270 M3   HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             44,23 11,94 
WW00300       20,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 9,80 
WW00400       2,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,36 
UE03100N      1,000 U    LÁMPARA C.C. 150 W                                               8,44 8,44 
UE02800N      1,000 U    LAMPARA OSLO CDS 505/506                                         81,52 81,52 
UE00500N      1,000 U    COLUMNA CURVE ALUMINIO  3,50 M                                   161,78 161,78 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 351,55 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 10,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 362,10 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
  
07.02.03.03.03 UD   LUMINARIA EMERGENCIA SUPERFICIE 215 LM IP65                       
 EQUIPO AUTÓNOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARA MONTAJE EN SUPERFICIE, DE 215 LÚME-  
 NES MODELO NOVA N5 + KES NOVA DE LA MARCA DAISALUX O EQUIVALENTE, CON LÁMPARA FLUO-  
 RESCENTE, PARA TENSIÓN 220 V, UNA HORA DE AUTONOMÍA, INCLUSO ACCESORIOS, FIJACIÓN, Y CO-  
 NEXION; INSTALADO SEGÚN CTE/DB-SUA, RIPCI Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
TO01800       0,300 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 4,86 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IP05100D1     1,000 U    EQUIPO AUTONOMO ALUMB.EMERG. 215 LM IP65                      51,13 51,13 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 56,66 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 58,36 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
07.02.03.03.04 U    LUMINARIA EXTERIOR CON COLUMNA CONIC DE 3,50 M                    
 LUMINARIA FORMADA POR: COLUMNA CONIC DE 3,50 M DE ALUMINIO, LUMINARIA DE COLOR CORREGI-  
 DO, DE 100 W, REACTANCIA, EQUIPO PARA LÁMPARA Y TOMA DE TIERRA, INCLUSO COLOCACIÓN, CI-  
 MENTACIÓN, CONEXIÓN, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN ORDE-  
ATC00100      0,300 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 9,08 
TO01800       3,000 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 48,63 
IE11300       1,000 U    PICA DE ACERO COBRIZADO (2 M) GRA.                               17,72 17,72 
IE02000       12,000 M    CABLE COBRE 1X2,5 MM2/750 V                                      0,19 2,28 
CH04120       0,270 M3   HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             44,23 11,94 
WW00300       20,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 9,80 
WW00400       2,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,36 
UE00500N1     1,000 U    COLUMNA CONIC ALUMINIO  3,50 M                                   146,41 146,41 
UE02800N1     1,000 U    LAMPARA TORINO CDF530 LO                                         75,73 75,73 
UE03100N1     1,000 U    LÁMPARA C.C. 100 W                                               7,43 7,43 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 329,38 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 9,88 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 339,26 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS 
CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.02.03.03.05 U    BACULO 4,00 M CON 2 PROYECTORES                                   
 BÁCULO DE ILUMINACIÓN DE 4,00 M PARA EXTEROR CON DOS PROYECTORES DE COLOR CORREGIDO,  
 DE 150 W, REACTANCIA, EQUIPO PARA LÁMPARA Y TOMA DE TIERRA, INCLUSO COLOCACIÓN, CIMEN-  
 TACIÓN, CONEXIÓN, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN ORDENAN-  
ATC00100      0,300 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 9,08 
TO01800       3,000 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 48,63 
IE11300       1,000 U    PICA DE ACERO COBRIZADO (2 M) GRA.                               17,72 17,72 
IE02000       12,000 M    CABLE COBRE 1X2,5 MM2/750 V                                      0,19 2,28 
CH04120       0,270 M3   HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             44,23 11,94 
WW00300       20,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 9,80 
WW00400       2,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,36 
UE00500N2     1,000 U    BALIZA  4,00 M                                                   314,04 314,04 
UE02800N2     2,000 U    PROYECTOR TEMPO SON-T 150 W                                      78,64 157,28 
UE03100N2     1,000 U    LÁMPARA C.C. 150 W                                               9,55 9,55 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 580,68 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 17,42 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 598,10 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
  
APARTADO 07.02.04 BAR                                                               
SUBAPARTADO 07.02.04.01 ELECTRICIDAD                                                      
07.02.04.01.01 M    DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA, 4 COND. 50 MM2 + 25 MM2          
 DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFASICA INSTALADA CON CABLE DE COBRE DE CUATRO CONDUCTORES DE  
 50 MM2 Y UNO DE 25 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EMPOTRADA Y AISLADA CON TUBO DE PVC FLEXIBLE  
 DE 160 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONS-  
 TRUIDO SEGÚN REBT Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTA-  
ATC00100      0,030 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 0,91 
TO01800       0,050 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 0,81 
WW00300       0,300 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,15 
WW00400       0,500 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,09 
IE03200       4,040 M    CABLE COBRE 1X50 MM2/750 V                                       5,26 21,25 
IE02800       1,010 M    CABLE COBRE 1X25 MM2/750 V                                       1,86 1,88 
IE12300N      1,010 M    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 160 MM                     1,33 1,34 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 26,43 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,79 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 27,22 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTISIETE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS  
07.02.04.01.02 UD   CUADRO ELECTRICO PRINCIPAL BAR                                    
 CUADRO ELECTRICO PRINCIPAL DE SERVICIOS GENERALES COMPUESTO POR ENVOLVENTE DE DIMEN-  
 SIONES SUFICIENTES PARA ALOJAR TODOS LOS ELEMNTOS CON AMPLIACIÓN DEL 10%, GRADO DE  
 PROTECCIÓN IP54, FABRICADA SEGÚN NORMAS DIN 43880 VDE 0603. COLOR A ELEGIR POR LA DF.  
 CUERPO Y PUERTA METÁLICOS DE 1,5MM DE ESPESOR. INCLUSO APARAMENTA DE CAJA MOLDEADA Y  
 MODULAR CON MANETA EN COLOR IDENTIFICATIVO DE LA INTENSIDAD NOMINAL, SEGÚN ESQUEMA  
 UNIFILAR, CABLEADO INTERIOR, CONEXIONADO, ROTULADO E INCLUDO PARTE PROPORCIONAL DE  
 AYUDAS DE ALBAÑILERIA, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO, CERRADURA DE SEGU-  
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
TO01800       5,000 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 81,05 
ATC00100      0,090 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 2,73 
WW00300       0,500 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,25 
IE03900AN2    1,000 U    CAJA DE CUADRO PROTEC. Y APARAMENTA PRINCIPAL           2.227,47 2.227,47 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 2.311,68 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 69,35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2.381,03 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.02.04.01.03 U    PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                   
 PUNTO DE LUZ SENCILLO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1,5 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, EMPO-  
 TRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE  
 PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONS-  
 TRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
ATC00100      0,180 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 5,45 
 ESP.         
TO01800       0,400 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 6,48 
IE01900       8,000 M    CABLE COBRE 1X1,5 MM2/750 V                                      0,13 1,04 
IE05200       1,000 U    CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                      0,28 0,28 
IE11000       1,000 U    INTERRUPTOR SENCILLO                                             1,28 1,28 
IE11900       4,040 M    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 MM                       0,14 0,57 
WW00300       0,300 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,15 
WW00400       0,500 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,09 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 15,34 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 15,80 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE QUINCE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS  
07.02.04.01.04 U    PUNTO DE LUZ SENCILLO DOBLE EMPOTRADO                             
 PUNTO DE LUZ SENCILLO DOBLE INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1,5 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL,  
 EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMOS  
 DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;  
ATC00100      0,180 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 5,45 
TO01800       0,400 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 6,48 
IE01900       8,000 M    CABLE COBRE 1X1,5 MM2/750 V                                      0,13 1,04 
IE05200       1,000 U    CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                      0,28 0,28 
IE11900       4,040 M    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 MM                       0,14 0,57 
WW00300       0,300 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,15 
WW00400       0,500 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,09 
IE11000N1     1,000 U    INTERRUPTOR SENCILLO DOBLE                                       1,91 1,91 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 15,97 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 16,45 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
07.02.04.01.05 U    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 MM2                         
 TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 16 A CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA CON CABLE DE COBRE  
 DE 2,5 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 13 MM DE  
 DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMO DE PRIMERA CALIDAD Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE  
ATC00100      0,210 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 6,36 
TO01800       0,350 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 5,67 
IE05200       1,000 U    CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                      0,28 0,28 
IE11900       5,050 M    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 MM                       0,14 0,71 
IE02000       15,000 M    CABLE COBRE 1X2,5 MM2/750 V                                      0,19 2,85 
IE01400       1,000 U    BASE ENCHUFE II+T 16 A C/PLACA T.T. LATERAL                      2,24 2,24 
WW00300       0,300 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,15 
WW00400       0,500 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,09 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 18,35 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 18,90 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.02.04.01.06 U    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 25 A CON INTERRUPTOR LUMINOSO            
 TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 25 A CON PUESTA A TIERRACON INTERRUPTOR LUMINOSO, INS-  
 TALADA CON CABLE DE COBRE DE 6 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO  
 DE PVC FLEXIBLE DE 23 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD Y P.P. DE CA-  
 JAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-  
 LADA.  
ATC00100      0,150 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 4,54 
 ESP.         
TO01800       0,600 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 9,73 
IE12100       3,030 M    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 MM                       0,27 0,82 
IE02200       9,000 M    CABLE COBRE 1X6 MM2/750 V                                        0,53 4,77 
IE01700       1,000 U    BASE ENCHUFE II+T 25 A C/PLACA                                   7,86 7,86 
IE05200       1,000 U    CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                      0,28 0,28 
WW00300       0,300 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,15 
WW00400       0,500 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,09 
IE11000N3     1,000 U    INTERRUPTOR SENCILLO LUMINOSO                                    2,22 2,22 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 30,46 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,91 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 31,37 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07.02.04.01.07 U    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 25 A CON 6 MM2                           
 TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA III DE 25 A CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA CON CABLE DE CO-  
 BRE DE 6 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 23 MM  
 DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYU-  
ATC00100      0,150 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 4,54 
TO01800       0,600 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 9,73 
IE12100       3,030 M    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 MM                       0,27 0,82 
IE02200       9,000 M    CABLE COBRE 1X6 MM2/750 V                                        0,53 4,77 
IE01700       1,000 U    BASE ENCHUFE II+T 25 A C/PLACA                                   7,86 7,86 
IE05200       1,000 U    CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                      0,28 0,28 
WW00300       0,300 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,15 
WW00400       0,500 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,09 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 28,24 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,85 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 29,09 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTINUEVE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS  
07.02.04.01.08 * M    CIRCUITO MONOFÁSICO 3X1,5 MM2 EMPOTRADO                           
 CIRCUITO MONOFÁSICO,INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CONDUCTORES DE 1,5 MM2 DE  
 SECCIÓN NOMINAL MÍNIMA,CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV, LIBRE DE HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLA-  
 DO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y  
 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CA-  
ATC00100      0,030 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 0,91 
TO01800       0,046 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 0,75 
IE01900       3,030 M    CABLE COBRE 1X1,5 MM2/750 V                                      0,13 0,39 
IE11900       1,010 M    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 MM                       0,14 0,14 
WW00300       0,300 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,15 
WW00400       0,500 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,09 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 2,43 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2,50 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.02.04.01.09 * M    CIRCUITO MONOFÁSICO 3X2,5 MM2 EMPOTRADO                           
 CIRCUITO MONOFÁSICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CONDUCTORES DE 2,5 MM2 DE  
 SECCIÓN NOMINAL, CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV, LIBRE DE HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON  
 TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE  
 ALBÑILERIA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO  
 Y PROTECCIÓN HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.  
ATC00100      0,030 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 0,91 
 ESP.         
TO01800       0,046 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 0,75 
IE11900       1,010 M    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 MM                       0,14 0,14 
IE02000       3,030 M    CABLE COBRE 1X2,5 MM2/750 V                                      0,19 0,58 
WW00300       0,300 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,15 
WW00400       0,500 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,09 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 2,62 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2,70 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS  
07.02.04.01.10 * M    CIRCUITO MONOFÁSICO 3X4 MM2 EMPOTRADO                             
 CIRCUITO MONOFÁSICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CONDUCTORES DE 4 MM2 DE  
 SECCIÓN NOMINAL, CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV, LIBRE DE HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON  
 TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE  
 ALBÑILERIA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO  
ATC00100      0,030 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 0,91 
TO01800       0,046 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 0,75 
IE11900       1,010 M    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 MM                       0,14 0,14 
WW00300       0,300 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,15 
WW00400       0,500 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,09 
IE02000N      3,030 M    CABLE COBRE 1X4 MM2/750 V                                        0,28 0,85 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 2,89 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2,98 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DOS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.02.04.01.11 M    CIRCUITO MONOFÁSICO 3X6 MM2 EMPOTRADO                             
 CIRCUITO MONOFÁSICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CONDUCTORES DE 6 MM2 DE  
 SECCIÓN NOMINAL, CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV, LIBRE DE HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON  
 TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 23 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE  
 ALBÑILERIA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO  
ATC00100      0,030 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 0,91 
TO01800       0,046 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 0,75 
IE11900       1,010 M    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 MM                       0,14 0,14 
WW00300       0,300 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,15 
WW00400       0,500 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,09 
IE02000N1     3,030 M    CABLE COBRE 1X6 MM2/750 V                                        0,58 1,76 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 3,80 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,91 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  

135

F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 L

a 
R

in
co

na
da

 -
 h

ttp
://

ca
rp

et
a.

la
rin

co
na

da
.e

s/
G

D
C

ar
pe

ta
C

iu
da

da
no

 -
 C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 4
13

09
ID

O
C

2D
38

F
E

B
C

1E
21

C
A

64
59

5

N
O

M
B

R
E

:
A

N
G

E
L 

P
R

A
D

O
 G

O
N

Z
A

LE
Z

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

:
A

rq
ui

te
ct

o
F

E
C

H
A

 D
E

 F
IR

M
A

:
28

/1
0/

20
13

H
A

S
H

 D
E

L 
C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:
03

4A
71

C
84

4B
E

9A
54

D
4F

24
B

76
D

06
A

E
A

99
18

7B
C

1E
F



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.02.04.01.12 * M    CIRCUITO TRIFÁSICO 5X2,5 MM2 EMPOTRADO                            
 CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE, DE CINCO CONDUCTORES DE 6 MM2 DE SEC-  
 CIÓN NOMINAL, CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV, LIBRE DE HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TU-  
 BO DE PVC FLEXIBLE DE 29 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE  
 ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MAN-  
ATC00100      0,030 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 0,91 
TO01800       0,050 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 0,81 
IE12200       1,010 M    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAN. 29 MM                       0,39 0,39 
WW00300       0,300 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,15 
WW00400       0,500 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,09 
IE02000       5,050 M    CABLE COBRE 1X2,5 MM2/750 V                                      0,19 0,96 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 3,31 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,41 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TRES EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.02.04.01.13 * M    CIRCUITO TRIFÁSICO 5X4 MM2 EMPOTRADO                              
 CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE, DE CINCO CONDUCTORES DE 4 MM2 DE SEC-  
 CIÓN NOMINAL, CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV, LIBRE DE HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TU-  
 BO DE PVC FLEXIBLE DE 29 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE  
 ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MAN-  
ATC00100      0,030 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 0,91 
TO01800       0,050 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 0,81 
IE12200       1,010 M    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAN. 29 MM                       0,39 0,39 
WW00300       0,300 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,15 
WW00400       0,500 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,09 
IE02100       5,050 M    CABLE COBRE 1X4 MM2/750 V                                        0,53 2,68 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 5,03 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,18 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CINCO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS  
07.02.04.01.14 U    DETECTOR DE MOVIMIENTO                                            
 SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE MOVIMIENTO PASIVO MODELO LRM 8116/00 DE PHILIPS O  
 EQUIVALENTE PARA EL ENCENDIODO DEL ALUMBRADO DE 90º Y 15 METROS DE ALCANCE DE DESPLA-  
 ZAMIENTOS, INCLUYE SOPORTE PARA AJUSTAR EL DETECTOR HORIZONTAL Y VERTICAL. ESTA DOTA-  
 DO DE UN AJUSTE DE RETARDO DE APAGADO DE 0 A 35 MINUTOS. INCLUSO P.P. DE CABLEADO, AYU-  
 DAS DE ALBAÑILERIA, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-  
TO01800       0,100 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 1,62 
WW00400       0,500 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,09 
WW00300       0,300 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,15 
ATC00100      0,180 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 5,45 
IE11000N4     1,000 U    SENSOR DE MOVIMIENTO                                             76,08 76,08 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 83,39 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 85,89 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE OCHENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

SUBAPARTADO 07.02.04.02 ALUMBRADO                                                         
07.02.04.02.01 U    LUMINARIA FLUORESCENTE SUPERFICIE 2X36W                           
 LUMINARIA PARA MONTAJE 2X36 W, CARCASA DE POLIESTER REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO EXEN-  
 TA DE HALÓGENOS, CON REFLECTOR INTERIOR DE ACERO GALVANIZADO. INCLUIDOS EQUIPOS DE FI-  
 JACIÓN Y ANCLAJE, REACTANCIA, REGLETA DE CONEXIÓN, PORTALÁMPARAS, CEBADORES, REPLAN-  
 TEO, PEQUEÑO MATERIAL Y CONEXIONADO, ASÍ COMO MEDIOS AUXILIARES, MATERIAL COMPLEMENTA-  
 RIO Y PARTE PROPORCIONAL DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. INSTALADA Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA  
TO01800       0,350 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 5,67 
IE13500       1,000 U    CEBADOR                                                          0,69 0,69 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IW04400B      2,000 U    TUBO FLUORESCENTE 36 W                                           2,41 4,82 
IE13700B      1,000 U    REACTANCIA 36 W                                                  3,58 3,58 
IW02300B1     1,000 U    LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 2X36 W                                62,81 62,81 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 78,24 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 80,59 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE OCHENTA EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
07.02.04.02.02 U    DOWNLIGHT 2X18W EMPOTRADA                                         
 LUMINARIA EMPOTRADA DOWNLIGHT 2X18W MODELO  EUROPA 2 FBS 120 O SIMILAR, CON BALASTO  
 ELECTRÓNICO INCLUIDO; FACETADO, RECUBIERTO DE ALUMINIO (REFLECTOR), DE ALTO BRILLO, SIN  
 IRISACIÓN; REFLECTOR / ARO EMBELLECEDOR EN UNA SOLA UNIDAD DE POLICARBONATO DE ALTA CA-  
 LIDAD RESISTENTE A UV; ARO EMBELLECEDOR BLANCO; ARO DE MONTAJE DE ALUMINIO FUNDIDO; PO-  
 SICIÓN HORIZONTAL DE LA LÁMPARA; CONEXIÓN: BLOQUE TERMINAL DE 5 POLOS CON CONEXIÓN EN-  
 CHUFABLE; MONTAJE RÁPIDO SIN HERRAMIENTAS PARA TECHOS CON UN GROSOR DE 1-25 MM; ABER-  
 TURA EN TECHO: 200 MM,  PROFUNDIDAD DE EMPOTRADO: 100 MM; DISCO DE CRISTAL ESTRUCTURA-  
 DO EN ARO FRONTAL PARA ALCANZAR EL TIPO DE PROTECCIÓN IP54 EN TECHOS CERRADOS; ANILLO  
 FRONTAL ENRASADO EN TECHO DE PLÁSTICO BLANCO Y FIJACIÓN MEDIANTE ENGANCHE POR GIRO,  
 CON LAMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS TC-TEL 1X18W 230 VOLTIOS, INCLUIDOS EQUIPOS DE  
 ENCENDIDO, REPLANTEO, SISTEMA DE FIJACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL, CABLEADO Y CONEXIONADO,  
 ASÍ COMO MEDIOS AUXILIARES, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PARTE PROPORCIONAL DE AYUDAS DE  
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
ATC00100      0,180 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 5,45 
TO01800       0,300 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 4,86 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
IW03900A      1,000 U    DOWNLIGHT EMPOTRADA IP54                                         49,54 49,54 
IW00300N      2,000 U    LAMPARA INCANDESCENTE 18 W.                                      2,48 4,96 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 65,48 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 67,44 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SESENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.02.04.02.03 U    DOWNLIGHT 2X13W EMPOTRADA                                         
 LUMINARIA EMPOTRADA DOWNLIGHT 2X13W MODELO  EUROPA 2 FBS 122 O SIMILAR, CON BALASTO  
 ELECTRÓNICO INCLUIDO; FACETADO, RECUBIERTO DE ALUMINIO (REFLECTOR), DE ALTO BRILLO, SIN  
 IRISACIÓN; REFLECTOR / ARO EMBELLECEDOR EN UNA SOLA UNIDAD DE POLICARBONATO DE ALTA CA-  
 LIDAD RESISTENTE A UV; ARO EMBELLECEDOR BLANCO; ARO DE MONTAJE DE ALUMINIO FUNDIDO; PO-  
 SICIÓN HORIZONTAL DE LA LÁMPARA; CONEXIÓN: BLOQUE TERMINAL DE 5 POLOS CON CONEXIÓN EN-  
 CHUFABLE; MONTAJE RÁPIDO SIN HERRAMIENTAS PARA TECHOS CON UN GROSOR DE 1-25 MM; ABER-  
 TURA EN TECHO: 200 MM,  PROFUNDIDAD DE EMPOTRADO: 100 MM; DISCO DE CRISTAL ESTRUCTURA-  
 DO EN ARO FRONTAL PARA ALCANZAR EL TIPO DE PROTECCIÓN IP54 EN TECHOS CERRADOS; ANILLO  
 FRONTAL ENRASADO EN TECHO DE PLÁSTICO BLANCO Y FIJACIÓN MEDIANTE ENGANCHE POR GIRO,  
 CON LAMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS TC-TEL 1X13W 230 VOLTIOS, INCLUIDOS EQUIPOS DE  
 ENCENDIDO, REPLANTEO, SISTEMA DE FIJACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL, CABLEADO Y CONEXIONADO,  
 ASÍ COMO MEDIOS AUXILIARES, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PARTE PROPORCIONAL DE AYUDAS DE  
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
ATC00100      0,180 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 5,45 
TO01800       0,300 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 4,86 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
IW03900A      1,000 U    DOWNLIGHT EMPOTRADA IP54                                         49,54 49,54 
IW00300N1     2,000 U    LAMPARA INCANDESCENTE 13 W.                                      1,68 3,36 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 63,88 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,92 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 65,80 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS  
07.02.04.02.04 UD   LUMINARIA EMERGENCIA SUPERFICIE 70 LM IP65                        
 EQUIPO AUTÓNOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARA MONTAJE EN SUPERFICIE, DE 70 LÚME-  
 NES MODELO NOVA N1 + KES NOVA DE LA MARCA DAISALUX O EQUIVALENTE, CON LÁMPARA FLUO-  
 RESCENTE, PARA TENSIÓN 220 V, UNA HORA DE AUTONOMÍA, INCLUSO ACCESORIOS, FIJACIÓN, Y CO-  
TO01800       0,300 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 4,86 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IP05100B1N    1,000 U    EQUIPO AUTONOMO ALUMB.EMERG. 70 LM                               29,90 29,90 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 35,43 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 36,49 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
07.02.04.02.05 UD   LUMINARIA EMERGENCIA SUPERFICIE 95 LM IP65                        
 EQUIPO AUTÓNOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARA MONTAJE EN SUPERFICIE, DE 95 LÚME-  
 NES MODELO NOVA N2 + KES NOVA DE LA MARCA DAISALUX O EQUIVALENTE, CON LÁMPARA FLUO-  
 RESCENTE, PARA TENSIÓN 220 V, UNA HORA DE AUTONOMÍA, INCLUSO ACCESORIOS, FIJACIÓN, Y CO-  
TO01800       0,300 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 4,86 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IP05100B1     1,000 U    EQUIPO AUTONOMO ALUMB.EMERG. 95 LM                               31,49 31,49 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 37,02 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 38,13 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TREINTA Y OCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.02.04.02.06 UD   LUMINARIA EMERGENCIA SUPERFICIE 150 LM                            
 EQUIPO AUTÓNOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARA MONTAJE EN SUPERFICIE, DE 150 LÚME-  
 NES MODELO NOVA N3 DE LA MARCA DAISALUX O EQUIVALENTE, CON LÁMPARA FLUORESCENTE, PA-  
 RA TENSIÓN 220 V, UNA HORA DE AUTONOMÍA, INCLUSO ACCESORIOS, FIJACIÓN, Y CONEXION; INSTA-  
 LADO SEGÚN CTE/DB-SUA, RIPCI Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
TO01800       0,300 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 4,86 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IP05100C      1,000 U    EQUIPO AUTONOMO ALUMB.EMERG. 150 LM                             37,86 37,86 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 43,39 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 44,69 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
07.02.04.02.07 UD   LUMINARIA EMERGENCIA SUPERFICIE 215 LM                            
 EQUIPO AUTÓNOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARA MONTAJE EN SUPERFICIE, DE 215 LÚME-  
 NES MODELO NOVA N5 DE LA MARCA DAISALUX O EQUIVALENTE, CON LÁMPARA FLUORESCENTE, PA-  
 RA TENSIÓN 220 V, UNA HORA DE AUTONOMÍA, INCLUSO ACCESORIOS, FIJACIÓN, Y CONEXION; INSTA-  
TO01800       0,300 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 4,86 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IP05100D      1,000 U    EQUIPO AUTONOMO ALUMB.EMERG. 215 LM                             50,33 50,33 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 55,86 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,68 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 57,54 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 07.03 COMUNICACIÓN                                                      
07.03.01 M    CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, DOS CONDUCTOS DE T. DE PVC DE 63 MM      
 CANALIZACIÓN TELEFONICA REALIZADA CON DOS CONDUCTOS DE TUBERÍA LIGERA DE PVC DE 63 MM  
 DE DIÁMETRO, INCLUSO GUÍAS DE ALAMBRE GALVANIZADO, SOLERA Y ENVOLTURA DE HORMIGÓN  
 HM-20, CON UN ESPESOR TOTAL DE 19 CM CONSTRUIDA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINIS-  
ATC00100      0,250 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 7,57 
CH04120       0,124 M3   HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             44,23 5,48 
UE04700       2,020 M    TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 63 MM PARA COND. CABLES         0,88 1,78 
WW00300       2,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,98 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 15,81 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 16,28 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DIECISEIS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.03.02 U    ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO M                            
 ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO M, FORMADA POR EXCAVACIÓN DE TIERRAS, CARGA Y  
 TRANSPORTE, COMPACTACIÓN DEL FONDO AL 95% PROCTOR NORMAL SOLERA Y PAREDES DE HORMI-  
 GÓN HA-25 CON ARMADURA B 400 S, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, ENFOSCADO INTERIOR CON  
 MORTERO M2,5 (1:8), INCLUSO FORMACIÓN DE PENDIENTE SOBRE SOLERA, DESAGÜE Y EMBOCADU-  
 RAS DE TUBERÍAS, CERCO METÁLICO Y TAPA DE HORMIGÓN CON CERCO CONTINUO METÁLICO;  
 CONSTRUIDO SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
WW00300       2,500 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 1,23 
ATC00100      1,000 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 30,28 
 ESP.         
SA00700       1,000 M2   TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO                              44,23 44,23 
CA00900       15,500 KG   ACERO PERFILES S 275 JR                                          0,74 11,47 
AGM00600      0,008 M3   MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N                37,22 0,30 
CA00220       0,700 KG   ACERO B 400 S                                                    0,60 0,42 
CH02920       0,072 M3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA, SUMINISTRADO                            61,32 4,42 
TP00200       0,250 H    PEÓN ORDINARIO                                                   14,11 3,53 
CM00200       0,008 M3   MADERA DE PINO EN TABLA                                          172,67 1,38 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 97,26 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,92 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 100,18 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CIEN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS  
07.03.03 M    CABLE UTP 4 PARES  SIN APANTALLAR, CAT6 VOZ/DATOS                 
 M. DE CANALIZACIÓN PARA VOZ Y DATOS, FORMADO POR CABLE TRENZADO SIN APANTALLAR TIPO  
 UTP DE CALIBRES VARIOS, SEGUN NECESIDADES DE LA INSTALACION, INCLUSO EMPOTRADO Y AISLA-  
 DO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y  
 AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE EL  
 RACK HASTA EL ULTIMO PUESTO DE TRABAJO.  
   
   
TA00200       0,050 H    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            15,45 0,77 
TO02000       0,050 H    OF. 1ª INSTALADOR                                                16,21 0,81 
IV02401N      1,010 M    CABLE DATOS 4 PARES                                              0,71 0,72 
WW00400       1,500 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,27 
WW00300       0,250 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,12 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 2,69 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2,77 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07.03.04 U    ARMARIO RACK MURAL CON PANELES LATERALES                          
 UD. ARMARIO MODULAR MURAL CON BASTIDOR INTERIOR Y PANELES LATERALES. EQUIPADO CON PA-  
 NELES DE DISTRIBUCIÓN  PARA CABLEADO HORIZONTAL CAT 6, FIBRA ÓPTICA, EQUIPO DE VENTILA-  
 CIÓN, PANELES ORGANIZADORES PASAHILOS, LATIGUILLOS DE INTERCONEXIÓN ENTRE PANELES DIS-  
 TRIBUIDORES, EQUIPOS ELECTRÓNICOS COMO RUTER, ETC PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.  
 MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA.  
   
   
TA00200       1,000 H    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            15,45 15,45 
TO02000       1,000 H    OF. 1ª INSTALADOR                                                16,21 16,21 
IV02401N7     1,000 M    ARMARIO RACK MURAL                                               641,35 641,35 
WW00400       1,500 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,27 
WW00300       0,250 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,12 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 673,40 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 20,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 693,60 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.03.05 M3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 M       
 EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS  
 HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 4 M, INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES Y PERFILADO DE  
 FONDOS Y LATERALES. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
TP00100       0,110 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 1,62 
ME00400       0,080 H    RETROEXCAVADORA                                                  29,77 2,38 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 4,00 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4,12 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUATRO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS  
07.03.06 M3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 KM CARGA M. MECÁNICOS            
 TRANSPORTE DE TIERRAS, REALIZADO EN CAMIÓN BASCULANTE A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KM,  
ME00300       0,020 H    PALA CARGADORA                                                   20,31 0,41 
MK00100       0,100 H    CAMIÓN BASCULANTE                                                21,79 2,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 2,59 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2,67 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 07.04 FONTANERÍA                                                        
APARTADO 07.04.01 ACOMETIDAS Y CONTADORES                                           
07.04.01.01 U    ACOMETIDA DE AGUA DE 40 A 50 MM                                   
 ACOMETIDA DE AGUAS REALIZADA EN TUBO DE POLIETILENO DE MEDIA O ALTA DENSIDAD, DE 40 A 50  
 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, DESDE EL PUNTO DE TOMA HASTA LA LLAVE DE REGISTRO, INCLUSO P.P.  
 DE PIEZAS ESPECIALES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AYUDA DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN  
IF91650       1,000 U    ACOMETIDA AGUA DE 40 A 50 MM S/NORMAS                           699,11 699,11 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 699,11 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 20,97 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 720,08 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SETECIENTOS VEINTE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS  
07.04.01.02 U    BATERÍA PARA 2 CONTADORES DIVISIONARIOS AGUA                      
 BATERIA PARA 2 CONTADORES DIVISIONARIOS DE ACERO GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO, INCLUSO  
 JUEGOS DE LLAVE DE PASO DE ENTRADA Y SALIDA ANTIRRETORNO, CONEXIONES FLEXIBLES DE  
 3/4"X50 MM Y MANGUITOS, GARRAS DE SUJECIÓN A PARAMENTOS, INCLUIDO ENVOLVENTE DE FÁBRI-  
 CA DE LADRILLO ALINEADA CON CERRAMIENTO DE PARCELA, PUERTAS HOMOLOGADAS DE CHAPA,  
 PLACAS DE IDENTIFICACIÓN Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;  
ATC00100      0,600 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 18,17 
TO01900       2,500 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 40,53 
IF06270       10,000 U    VÁLVULA ENTRADA BATERIA CONTADORES 13/15 MM 9,24 92,40 
IF06278       2,000 U    PLACA IDENTIFICACION                                             9,95 19,90 
IF06275       10,000 U    TUBO FLEXIBLE DE 3/4"X 50 CM                                     4,91 49,10 
IF06274       20,000 U    MANGUITO 3/4"                                                    1,05 21,00 
IF06271       20,000 U    VÁLVULA SALIDA BATERIA CONTADORES 13/15 MM                   6,28 125,60 
IF06273       20,000 U    MANGUITO 7/8"                                                    1,02 20,40 
WW00400       4,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,72 
IF06250N      1,000 U    BATERIA PARA 2 CONTADORES DIVIS. AGUA                            353,85 353,85 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 741,67 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 22,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 763,92 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

APARTADO 07.04.02 EDIFICIO                                                          
SUBAPARTADO 07.04.02.01 CANALIZACION                                                      
ELEMENTO 07.04.02.01.01 FONTANERIA                                                        
07.04.02.01.01.01 M    CANALIZACIÓN PE-X, SUPERFICIE, 16 MM DIÁM.                        
 CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO (PE-X) CALORIFUGADA CON COQUILLA AISLANTE, SUPERFI-  
 CIE, DE 16 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2 MM DE ESPESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10 Y RESIS-  
 TENTE AL AGUA CALIENTE SANITARIA, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, PIEZAS ESPE-  
 CIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD  
ATC00200      0,030 H    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 26,00 0,78 
TO01900       0,060 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 0,97 
IF93001       1,010 M    TUBO MULTICAPA PE-X/AL/PE DIÁM. 16 MM                            1,18 1,19 
IF92974       1,010 M    TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 25 MM                      0,18 0,18 
WW00300       3,980 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 1,95 
WW00400       0,700 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,13 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 5,20 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,36 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.04.02.01.01.02 M    CANALIZACIÓN PE-X, SUPERFICIE, 20 MM DIÁM.                        
 CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO (PE-X) CALORIFUGADA CON COQUILLA AISLANTE, SUPERFI-  
 CIE, DE 20 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2 MM DE ESPESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10 Y RESIS-  
 TENTE AL AGUA CALIENTE SANITARIA, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, PIEZAS ESPE-  
 CIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN CTE/DB-HS-4. MEDIDA LA  
ATC00200      0,030 H    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 26,00 0,78 
TO01900       0,060 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 0,97 
IF93002       1,010 M    TUBO MULTICAPA PE-X/AL/PE DIÁM. 20 MM                            1,67 1,69 
IF92975       1,010 M    TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 MM                      0,36 0,36 
WW00300       5,420 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 2,66 
WW00400       0,700 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,13 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 6,59 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 6,79 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
07.04.02.01.01.03 M    CANALIZACIÓN PE-X, SUPERFICIE, 25 MM DIÁM.                        
 CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO (PE-X) CALORIFUGADA CON COQUILLA AISLANTE, SUPERFI-  
 CIE, DE 25 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2,30 MM DE ESPESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10 Y RE-  
 SISTENTE AL AGUA CALIENTE SANITARIA, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, PIEZAS ES-  
 PECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN CTE/DB-HS-4.  MEDIDA  
ATC00200      0,030 H    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 26,00 0,78 
TO01900       0,060 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 0,97 
IF93003       1,010 M    TUBO MULTICAPA PE-X/AL/PE DIÁM. 25 MM                            3,14 3,17 
IF92975       1,010 M    TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 MM                      0,36 0,36 
WW00300       4,960 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 2,43 
WW00400       0,700 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,13 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 7,84 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8,08 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE OCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.04.02.01.01.04 M    CANALIZACIÓN PE-X, SUPERFICIE, 32 MM DIÁM.                        
 CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO (PE-X) CALORIFUGADA CON COQUILLA AISLANTE, SUPERFI-  
 CIE, DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10 Y RESIS-  
 TENTE AL AGUA CALIENTE SANITARIA, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, PIEZAS ESPE-  
 CIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN CTE/DB-HS-4. MEDIDA LA  
 LONGITUD EJECUTADA  
ATC00200      0,030 H    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 26,00 0,78 
 ESP.         
TO01900       0,060 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 0,97 
IF93004       1,010 M    TUBO MULTICAPA PE-X/AL/PE DIÁM. 32 MM                            4,82 4,87 
IF92977       1,010 M    TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 50 MM                      0,75 0,76 
WW00300       6,090 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 2,98 
WW00400       0,700 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,13 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 10,49 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 10,80 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DIEZ EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS  
07.04.02.01.01.05 M    CANALIZACIÓN PE-X, SUPERFICIE, 40 MM DIÁM.                        
 CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO (PE-X) CALORIFUGADA CON COQUILLA AISLANTE, SUPERFI-  
 CIE, DE 40 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10 Y RESIS-  
 TENTE AL AGUA CALIENTE SANITARIA, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, PIEZAS ESPE-  
 CIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN CTE/DB-HS-4. MEDIDA LA  
ATC00200      0,035 H    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 26,00 0,91 
TO01900       0,065 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 1,05 
IF92977       1,010 M    TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 50 MM                      0,75 0,76 
WW00300       8,030 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 3,93 
WW00400       0,700 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,13 
IF93005N      1,010 M    TUBO PE-X DIÁM. 40 MM                                            7,90 7,98 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 14,76 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 15,20 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE QUINCE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS  
07.04.02.01.01.06 M    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 25 MM DIÁM.               
 CANALIZACIÓN DE POLIETILENO PE, BAJO TUBO DE PVC DE 110MM, DE 25 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR  
 Y 2,30 MM DE ESPESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10, INCLUSO P.P. PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO  
ATC00200      0,030 H    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 26,00 0,78 
TO01900       0,120 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 1,95 
IF92961       1,010 M    TUBO POLIETILENO PE DIÁM. 25 MM                                  0,69 0,70 
WW00300       1,550 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,76 
WW00400       0,700 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,13 
SC00500       1,000 M    TUBO PVC DIÁM. 110 MM 4 KG/CM2                                   4,12 4,12 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 8,44 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8,69 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE OCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.04.02.01.01.07 M    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 40 MM DIÁM.               
 CANALIZACIÓN DE POLIETILENO PE, BAJO TUBO DE PVC DE 110MM, DE 40 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR  
 Y 3,70 MM DE ESPESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10, INCLUSO P.P. PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO  
ATC00200      0,045 H    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 26,00 1,17 
TO01900       0,250 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 4,05 
IF92963       1,010 M    TUBO POLIETILENO PE DIÁM. 40 MM                                  1,75 1,77 
IF92977       1,010 M    TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 50 MM                      0,75 0,76 
WW00300       2,800 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 1,37 
WW00400       0,700 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,13 
SC00500       1,000 M    TUBO PVC DIÁM. 110 MM 4 KG/CM2                                   4,12 4,12 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 13,37 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 13,77 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TRECE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07.04.02.01.01.08 M    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 50 MM DIÁM.               
 CANALIZACIÓN DE POLIETILENO PE,BAJO TUBO DE PVC DE 110MM, DE 50 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR  
 Y 4,60 MM DE ESPESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10, INCLUSO P.P. PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO  
ATC00200      0,045 H    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 26,00 1,17 
TO01900       0,250 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 4,05 
IF92964       1,010 M    TUBO POLIETILENO PE DIÁM. 50 MM                                  2,70 2,73 
IF92978       1,010 M    TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 65 MM                      0,94 0,95 
WW00300       7,650 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 3,75 
WW00400       0,700 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,13 
SC00500       1,000 M    TUBO PVC DIÁM. 110 MM 4 KG/CM2                                   4,12 4,12 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 16,90 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,51 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 17,41 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
ELEMENTO 07.04.02.01.02 VALVULAS                                                          
07.04.02.01.02.01 U    LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 MM)                                  
 LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERÍA, COLOCADA EN CANALIZACIOM DE 3/4" (15/20 MM)  
 DE DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDA SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FA-  
TO01900       0,250 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 4,05 
IF21500       1,000 U    LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 MM)                                 5,28 5,28 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 9,51 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 9,80 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE NUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS  
07.04.02.01.02.02 U    LLAVE PASO DIÁM. 1 1/4" (25 MM)                                   
 LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERÍA, COLOCADA EN CANALIZACIÓN DE 1 1/4" (25 MM) DE  
 DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDA SEGÚN CTE/DB-HS-4, E INSTRUCCIONES DEL  
TO01900       0,300 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 4,86 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IF21900N      1,000 U    LLAVE PASO DIÁM. 1 1/4" (25 MM)                                  10,56 10,56 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 15,60 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 16,07 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DIECISEIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.04.02.01.02.03 U    LLAVE PASO DIÁM. 1 1/2" (32/40 MM)                                
 LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERÍA, COLOCADA EN CANALIZACIÓN DE 1 1/2" (32/40 MM)  
 DE DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDA SEGÚN CTE/DB-HS-4, E INSTRUCCIONES  
 DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
TO01900       0,300 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 4,86 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IF21900N1     1,000 U    LLAVE PASO DIÁM. 1 1/2" (32/40 MM)                               12,83 12,83 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 17,87 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,54 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 18,41 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.04.02.01.02.04 U    VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 15/20 MM (3/4") DIÁM.                     
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 15/20 MM (3/4") DIÁMETRO, CONSTRUIDA EN LATÓN FORJADO, PARA UNA  
 PRESIÓN DE TRABAJO DE HASTA 16 KG/CM2 Y 120º DE TEMPERATURA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y  
TO01400       0,400 H    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     16,21 6,48 
WW00400       2,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,36 
IC75100N10    1,000 U    VÁLVULA RETENCIÓN 15/20 MM (3/4") DIÁM. 16 KG/CM2, 120 G    5,75 5,75 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 12,59 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 12,97 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DOCE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07.04.02.01.02.05 U    VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 25 MM (1") DIÁM.                          
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 25 MM (1") DIÁMETRO, CONSTRUIDA EN LATÓN FORJADO, PARA UNA PRE-  
 SIÓN DE TRABAJO DE HASTA 16 KG/CM2 Y 120º DE TEMPERATURA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y  
TO01400       0,400 H    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     16,21 6,48 
IC75100       1,000 U    VÁLVULA RETENCIÓN 25 MM (1") DIÁM. 16 KG/CM2, 120 G           6,30 6,30 
WW00400       2,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,36 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 13,14 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 13,53 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TRECE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
07.04.02.01.02.06 U    VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 1 1/2" DIÁM.                              
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 1 1/2" DIÁMETRO, CONSTRUIDA EN LATÓN FORJADO, PARA UNA PRESIÓN  
 DE TRABAJO DE HASTA 16 KG/CM2 Y 120º DE TEMPERATURA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTA-  
TO01400       0,400 H    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     16,21 6,48 
WW00400       2,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,36 
IC75100N      1,000 U    VÁLVULA RETENCIÓN 1 1/2" 16 KG/CM2, 120 G                        7,30 7,30 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 14,14 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,42 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 14,56 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.04.02.01.02.07 U    VÁLVULA DE VACIADO 3/4" DIÁM.                                     
 VÁLVULA DE VACIADO DE 15/20 MM (3/4") DIÁMETRO, CONSTRUIDA EN LATÓN FORJADO, PARA UNA  
 PRESIÓN DE TRABAJO DE HASTA 16 KG/CM2 Y 120º DE TEMPERATURA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y  
TO01400       0,400 H    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     16,21 6,48 
WW00400       2,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,36 
IC75102N      1,000 U    VÁLVULA VACIADO 15/20 MM (3/4") DIÁM. 16 KG/CM2, 120 G         6,10 6,10 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 12,94 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 13,33 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TRECE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.04.02.01.02.08 U    VÁLVULA DE VACIADO 1" DIÁM.                                       
 VÁLVULA DE VACIADO DE 25 MM (1") DIÁMETRO, CONSTRUIDA EN LATÓN FORJADO, PARA UNA PRESIÓN  
 DE TRABAJO DE HASTA 16 KG/CM2 Y 120º DE TEMPERATURA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTA-  
 JE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
TO01400       0,400 H    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     16,21 6,48 
WW00400       2,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,36 
IC75103N      1,000 U    VÁLVULA VACIADO 25 MM (1") DIÁM. 16 KG/CM2, 120 G                6,41 6,41 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 13,25 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 13,65 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TRECE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
07.04.02.01.02.09 U    VÁLVULA DE VACIADO DE 11/2" DIÁM.                                 
 VÁLVULA DE VACIADO DE 32 MM (1 1/2") DIÁMETRO, CONSTRUIDA EN LATÓN FORJADO, PARA UNA PRE-  
 SIÓN DE TRABAJO DE HASTA 16 KG/CM2 Y 120º DE TEMPERATURA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y  
TO01400       0,400 H    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     16,21 6,48 
WW00400       2,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,36 
IC75101N      1,000 U    VÁLVULA VACIADO 32 MM (1 1/2") DIÁM. 16 KG/CM2, 120 G          8,19 8,19 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 15,03 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,45 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 15,48 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE QUINCE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.04.02.01.02.10 U    PURGADOR AUTOMÁTICO AIRE, 10 BARS. CÓN VÁLVULA CIERRE             
 PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE, PARA PRESIÓN DE TRABAJO DE HASTA 10 BARS, CONVÁLVULA DE  
TO01400       0,400 H    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     16,21 6,48 
IC50200       1,000 U    PURGADOR AUTOMÁTICO AIRE, 10 BARES CON VÁLVULA 9,83 9,83 
WW00300       1,500 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,74 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 17,23 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,52 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 17,75 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 07.04.02.02 SANITARIOS Y ACCESORIOS                                           
ELEMENTO 07.04.02.02.01 APARATOS SANITARIOS                                               
07.04.02.02.01.01 U    INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO                 
 INODORO DE TANQUE BAJO CON DOS DESCARGA, DE PORCELANA VITRIFICADA DE COLOR BLANCO,  
 FORMADO POR TAZA CON SALIDA VERTICAL, TANQUE CON TAPA, JUEGO DE MECANISMOS, TORNILLOS  
 DE FIJACIÓN, ASIENTO Y TAPA Y LLAVE DE REGULACIÓN, CONSTRUIDO SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES  
 DEL FABRICANTE, INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INS-  
ATC00100      0,085 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 2,57 
TO01900       1,200 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 19,45 
IF22600       1,000 U    LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"                                   3,81 3,81 
IF15100       1,020 U    INODORO CON TANQUE BAJO C. BLANCO CAL. MEDIA              90,54 92,35 
IF00600       1,000 U    ASIENTO Y TAPA PVC                                               7,64 7,64 
IF17200       1,000 U    JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA              2,53 2,53 
WW00300       1,500 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,74 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 129,27 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 3,88 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 133,15 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.04.02.02.01.02 U    INODORO SUSPENDIDO PERS CON DISC APERTURA FRONTAL                 
 INODORO SUSPENDIDO ACCESIBLE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE TANQUE BAJO CON DOS DES-  
 CARGA, CERÁMICO COLOR BLANCO, FORMADO POR TAZA CON SALIDA HORIZONTAL, TANQUE CON  
 APERTURA FRONTAL, CON ASIENTO ESPECIAL ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y TA-  
 PA, JUEGO DE MECANISMOS, TORNILLOS DE FIJACIÓN, ASIENTO Y TAPA Y LLAVE DE REGULACIÓN,  
 CONSTRUIDO SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO Y  
 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
ATC00100      0,085 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 2,57 
 ESP.         
TO01900       1,200 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 19,45 
IF22600       1,000 U    LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"                                   3,81 3,81 
IF17250       1,000 U    JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN PARA INODORO/ BIDÉ 48,65 48,65 
 DISCAPACITADO         
IF01450       1,000 U    ASIENTO INODORO ADAPTADO DISCAPACITADO                        95,54 95,54 
IF15060       1,000 U    INODORO DISCAPACITADO SUSPENDIDO APERT. FRONTAL       176,93 176,93 
WW00300       1,500 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,74 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 347,87 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 10,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 358,31 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y UN
  
CÉNTIMOS  
07.04.02.02.01.03 U    URINARIO DE PIE EN BATERIA PORC. VITRIF. BLANCO                   
 URINARIO DE PIE COLOCADO EN BATERÍA, DE PORCELANA VITRIFICADA DE COLOR BLANCO DE  
 0,52X0,39 M Y DE ALTURA 1,10 M DIMENSIONES APROXIMADAS, FORMADO POR CUERPO, CUBRETU-  
 BOS, TERRAZÓN, SEPARACIÓN Y VÁLVULA DE DESAGÜE CON REJILLA CERÁMICA ALIMENTACIÓN DI-  
 RECTA, INCLUSO COLOCACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIO-  
ATC00100      0,400 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 12,11 
TO01900       0,300 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 4,86 
IF07400       1,000 U    CUBRETUBOS                                                       7,19 7,19 
IF31500       1,000 U    VÁLVULA-REJILLA CERÁMICA                                         7,36 7,36 
IF26600       1,000 U    TERRAZÓN                                                         19,17 19,17 
IF07500       1,000 U    CUERPO URINARIO 0,52X0,39X1,10                                   106,56 106,56 
WW00300       1,200 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,59 
WW00400       4,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,72 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 158,56 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 4,76 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 163,32 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
07.04.02.02.01.04 U    LAVABO PARA ENCIMERA PORC. VITRIF. BLANCO                         
 LAVABO PARA ENCIMERA, DE PORCELANA VITRIFICADA, DE COLOR BLANCO, DE 0,60X0,50 M, REBOSA-  
 DERO INTEGRAL Y ORIFICIOS INSINUADOS PARA GRIFERÍA, CONSTRUIDO SEGÚN CTE, E INSTRUCCIO-  
 NES DEL FABRICANTE, INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDA DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD  
ATC00100      0,085 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 2,57 
TO01900       0,600 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 9,73 
IF17800       1,020 U    LAVABO ENCIMERA PORC. 0,60X0,50 M C. BLANCO CAL. 53,08 54,14 
WW00300       1,200 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,59 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 67,21 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 69,23 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS  

147

F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 L

a 
R

in
co

na
da

 -
 h

ttp
://

ca
rp

et
a.

la
rin

co
na

da
.e

s/
G

D
C

ar
pe

ta
C

iu
da

da
no

 -
 C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 4
13

09
ID

O
C

2D
38

F
E

B
C

1E
21

C
A

64
59

5

N
O

M
B

R
E

:
A

N
G

E
L 

P
R

A
D

O
 G

O
N

Z
A

LE
Z

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

:
A

rq
ui

te
ct

o
F

E
C

H
A

 D
E

 F
IR

M
A

:
28

/1
0/

20
13

H
A

S
H

 D
E

L 
C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:
03

4A
71

C
84

4B
E

9A
54

D
4F

24
B

76
D

06
A

E
A

99
18

7B
C

1E
F



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.04.02.02.01.05 U    LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,60X0,50 M BLANCO                  
 LAVABO DE PEDESTAL, DE PORCELANA VITRIFICADA DE COLOR BLANCO FORMADO POR LAVABO DE  
 0,60X0,50 M, PEDESTAL A JUEGO, TORNILLOS DE FIJACIÓN, ESCUADRAS DE ACERO INOXIDABLE, REBO-  
 SADERO INTEGRAL Y ORIFICIOS INSINUADOS PARA GRIFERÍA, CONSTRUIDO SEGÚN CTE, E INSTRUC-  
 CIONES DEL FABRICANTE, INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA  
 UNIDAD INSTALADA.  
ATC00100      0,085 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 2,57 
 ESP.         
TO01900       0,600 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 9,73 
IF16800       1,000 U    JUEGO ESCUADRAS ACERO INOXIDABLE                                 3,60 3,60 
IF19600       1,020 U    LAVABO PORCELANA C. BLANCO DE 0,60 M CAL. MEDIA           24,09 24,57 
IF23100       1,020 U    PEDESTAL PORCELANA C. BLANCO CALIDAD MEDIA                  19,82 20,22 
WW00300       1,200 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,59 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 61,46 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 63,30 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SESENTA Y TRES EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS  
07.04.02.02.01.06 U    PLATO DUCHA CHAPA DE ACERO ESMALTADA COLOR BLANCO                 
 PLATO DE DUCHA PARA REVESTIR, EN CHAPA DE ACERO ESPECIAL ESMALTADA CON PORCELANA VI-  
 TRIFICADA, EN COLOR BLANCO DE 1,2X0,90 M CONSTRUIDO SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FA-  
 BRICANTE, INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-  
ATC00100      0,250 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 7,57 
TO01900       0,150 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 2,43 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IF24100N      1,020 U    PLATO DUCHA CHAPA ESMAL. C. BLANCO 120X90 CM               28,13 28,69 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 39,36 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 40,54 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUARENTA EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
07.04.02.02.01.07 U    PILETA VERTEDERO PORC. VITRIF. 0,35X0,50 M BLANCO                 
 PILETA VERTEDERO DE PORCELANA VITRIFICADA, EN COLOR BLANCO, FORMADA POR PILETA DE  
 0,35X0,50 M, TORNILLOS DE FIJACIÓN DE ACERO INOXIDABLE, REJA CROMADA Y ALMOHADILLA DE GO-  
 MA, INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CONSTRUIDA SEGÚN CTE, E INS-  
ATC00100      0,065 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 1,97 
TO01900       0,450 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 7,29 
IF24700       1,000 U    REJA CROMADA Y ALMOHADILLA                                       44,76 44,76 
IF17200       1,000 U    JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA              2,53 2,53 
IF23900       1,020 U    PILETA VERTEDERO PORC. C. BLANCO DE 0,50 M CAL. MEDIA  85,81 87,53 
WW00300       1,200 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,59 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 144,85 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 4,35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 149,20 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
  
ELEMENTO 07.04.02.02.02 GRIFERIA                                                          
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.04.02.02.02.01 U    EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOMANDO TEMPORIZADO PRIMERA CALIDAD      
 EQUIPO DE GRIFERÍA MONOMANDO PARA LAVABO TEMPORIZADO, DE LATÓN CROMADO DE PRIMERA  
 CALIDAD, MEZCLADOR CON AIREADOR, DESAGÜE AUTOMÁTICO, ENLACES DE ALIMENTACIÓN FLEXI-  
 BLES, Y LLAVES DE REGULACIÓN, CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. ME-  
TO01900       0,500 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 8,11 
IF22600       2,000 U    LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"                                   3,81 7,62 
IF16700       1,000 U    JUEGO DE RAMALILLOS                                              3,41 3,41 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IF10102N      1,000 U    EQUIPO GRIFERIA MONOMANDO TEMPORIZADO LAVABO 1ª 26,53 26,53 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 46,34 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 47,73 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUARENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
  
07.04.02.02.02.02 U    EQUIPO GRIFERÍA INODORO/PLACA TURCA/VERT. PRIMERA CALIDAD         
 EQUIPO DE GRIFERÍA TEMPORIZADA PARA INODORO, PLACA TURCA O VERTEDERO, DE LATÓN CROMA-  
 DO, PRIMERA CALIDAD, PRESIÓN MÍNIMA 0,900 BAR, TIEMPO APROXIMADO 6 A 7 SEG. CAUDAL 1,5  
TO01900       0,500 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 8,11 
IF22600       1,000 U    LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"                                   3,81 3,81 
IF14400       1,000 U    GRIFO TEMPORIZADO INODORO, TAZA TURCA O VERTEDERO  67,55 67,55 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 80,14 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 82,54 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
07.04.02.02.02.03 U    EQUIPO GRIFERÍA URINARIO TEMP. PRIMERA CALIDAD                    
 EQUIPO DE GRIFERÍA TEMPORIZADA PARA URINARIOS DE PIE Y MURALES, DE LATÓN CROMADO, PRI-  
 MERA CALIDAD, FUNCIONAMIENTO CON DEBILES PRESIONES Y TIEMPO APROXIMADO DE 6 A 7 SEG.;  
TO01900       0,500 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 8,11 
IF14600       1,000 U    GRIFO TEMPORIZADO URINARIO DE PIE Y MURAL                     60,28 60,28 
IF22600       1,000 U    LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"                                   3,81 3,81 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 72,87 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,19 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 75,06 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SETENTA Y CINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS  
07.04.02.02.02.04 U    EQUIPO GRIFERÍA DUCHA TEMPORIZADO PRIMERA CALIDAD                 
 EQUIPO DE GRIFERÍA PARA DUCHA DE LATÓN CROMADO TEMPORIZADO DE PRIMERA CALIDAD, CON  
 CRUCETAS CROMADAS,UNIONES, SOPORTE DE HORQUILLA, MANERAL-TELEFONO CON FLEXIBLE DE  
 1,50 M Y VÁLVULA DE DESAGÜE CON REJILLA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRI-  
TO01900       0,400 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 6,48 
IF08100       1,000 U    DESAGUE DUCHA CON REJILLA                                        3,77 3,77 
IF08500       1,000 U    DUCHA TELEFONO FLEX. CROMADO 1ª CAL.1,50 M                   31,61 31,61 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IF26800N      1,000 U    TRANSFUSOR Y MEZCLADOR TEMPORIZADO DUCHA DE 1ª C.  62,36 62,36 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 104,89 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 3,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 108,04 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CIENTO OCHO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.04.02.02.02.05 U    EQUIPO GRIFERÍA PILETA-LAVADERO PRIMERA CALIDAD                   
 EQUIPO DE GRIFERÍA MEZCLADORA DE CAÑO CENTRAL PARA LAVADERO DE LATÓN CROMADO DE PRI-  
 MERA CALIDAD,CÓN CRUCETAS CROMADAS Y VÁLVULA DE DESAGÜE CON ENLACE, TAPÓN Y CADENI-  
 LLAS; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
TO01900       0,400 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 6,48 
IF08800       1,000 U    EQUIPO GRIFER. MEZCLA.CAÑO CENT. LAVAD.1ª                     46,18 46,18 
IF16700       1,000 U    JUEGO DE RAMALILLOS                                              3,41 3,41 
IF30600       1,000 U    VÁLVULA DESAGUE LAVADERO C/TAPON                                 4,48 4,48 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 61,22 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 63,06 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SESENTA Y TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS  
07.04.02.02.02.06 U    EQUIPO GRIFERÍA PUNTO RIEGO EN PARAM. VERTICAL                    
 EQUIPO DE GRIFERÍA PARA PUNTO DE RIEGO EN PARAMENTO VERTICAL, FORMADO POR LLAVES, CRU-  
 CETA CROMADA DE PRIMERA CALIDAD; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.  
TO01900       0,200 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 3,24 
IF12900       1,000 U    GRIFO CROMADO BOCA ROSCADA C/PARED DE 1ª CAL.            17,00 17,00 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 20,91 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,63 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 21,54 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ELEMENTO 07.04.02.02.03 DESAGUE                                                           
07.04.02.02.03.01 U    DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 113 MM             
 DESAGÜE DE INODORO O VERTEDERO FORMADO POR MANGUETÓN DE PVC DE 113 MM DE DIÁMETRO  
 EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPE-  
ATC00100      0,250 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 7,57 
TO01900       0,350 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 5,67 
IF22700       1,000 M    MANGUETÓN PVC DIÁM. 113 MM                                       11,93 11,93 
WW00300       6,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 2,94 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 28,29 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,85 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 29,14 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTINUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS  
07.04.02.02.03.02 U    DESAGÜE LAVABO UN SENO CON PVC 35 MM                              
 DESAGÜE DE LAVABO DE UN SENO FORMADO POR TUBO CON PVC DE 35 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR  
 Y 3 MM DE ESPESOR, INSTALADO DESDE LA VÁLVULA HASTA EL BOTE SIFÓNICO, INCLUSO CONEXIO-  
 NES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILE-  
ATC00100      0,200 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 6,06 
TO01900       0,400 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 6,48 
IF29000       1,818 M    TUBO PVC DIÁM. 35 MM                                             0,97 1,76 
WW00300       1,800 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,88 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 15,36 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 15,82 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE QUINCE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.04.02.02.03.03 U    DESAGÜE URINARIO DE PIE CON PVC 53 MM                             
 DESAGÜE DE URINARIO DE PIE FORMADO POR TUBO DE PVC DE 53 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3  
 MM DE ESPESOR, INSTALADO DESDE LA VÁLVULA HASTA EL BOTE SIFÓNICO, INCLUSO CONEXIONES,  
 CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; SE-  
 GÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
ATC00100      0,150 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 4,54 
 ESP.         
TO01900       0,400 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 6,48 
IF29200       1,515 M    TUBO PVC DIÁM. 53 MM                                             1,60 2,42 
WW00300       2,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,98 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 14,60 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 15,04 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE QUINCE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS  
07.04.02.02.03.04 U    DESAGÜE PLATO DE DUCHA, CON TUBO DE PVC 43 MM                     
 DESAGÜE DE PLATO DE DUCHA, FORMADO POR TUBO DE PVC DE 43 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3  
 MM DE ESPESOR, INSTALADO DESDE LA VÁLVULA HASTA EL BOTE SIFÓNICO, INCLUSO CONEXIONES,  
 CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;  
ATC00100      0,150 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 4,54 
TO01900       0,400 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 6,48 
IF29100       1,515 M    TUBO PVC DIÁM. 43 MM                                             1,24 1,88 
WW00300       2,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,98 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 14,06 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,42 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 14,48 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CATORCE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.04.02.02.03.05 U    DESAGÜE PILETA CON SIFÓN IND. CON PVC 110 MM                      
 DESAGÜE DE LAVADERO CON SIFÓN INDIVIDUAL, FORMADO POR TUBO Y SIFÓN DE PVC DE 43 MM DE  
 DIÁMETRO EXTERIOR, INSTALADO DESDE LA VÁLVULA HASTA EL MANGUETÓN O CANALIZACIÓN DE DE-  
 RIVACIÓN, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MA-  
ATC00100      0,200 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 6,06 
TO01900       0,350 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 5,67 
WW00300       2,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,98 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IF25200N      1,000 U    SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIAN. 110 MM                            2,66 2,66 
SC00500       1,515 M    TUBO PVC DIÁM. 110 MM 4 KG/CM2                                   4,12 6,24 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 21,79 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 22,44 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

SUBAPARTADO 07.04.02.03 VARIOS                                                            
07.04.02.03.01 U    CALENTADOR IND. ACUMULADOR ELECTRICO 50 L                         
 CALENTADOR INDIVIDUAL ACUMULADOR ELÉCTRICO, DE 50 L DE CAPACIDAD, CON 1500 W DE POTEN-  
 CIA, INCLUSO COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN CTE, REBT; E  
ATC00100      0,400 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 12,11 
TO01900       0,400 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 6,48 
WW00300       3,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 1,47 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IF06100N      1,000 U    CALENTADOR ACUMULADOR ELECTRICO 50 L 1500W                184,01 184,01 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 204,25 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 6,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 210,38 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
APARTADO 07.04.03 BAR                                                               
SUBAPARTADO 07.04.03.01 CANALIZACION                                                      
ELEMENTO 07.04.03.01.01 FONTANERIA                                                        
07.04.03.01.01.01 M    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 32 MM DIÁM.               
 CANALIZACIÓN DE POLIETILENO PE, EMPOTRADA, DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2,90 MM DE ES-  
 PESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10, INCLUSO P.P. PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y  
ATC00200      0,030 H    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 26,00 0,78 
TO01900       0,120 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 1,95 
IF92962       1,010 M    TUBO POLIETILENO PE DIÁM. 32 MM                                  1,09 1,10 
IF92976       1,010 M    TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 40 MM                      0,48 0,48 
WW00300       2,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,98 
WW00400       0,700 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,13 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 5,42 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,58 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CINCO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.04.03.01.01.02 M    CANALIZACIÓN PE-X, SUPERFICIE, 16 MM DIÁM.                        
 CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO (PE-X) CALORIFUGADA CON COQUILLA AISLANTE, SUPERFI-  
 CIE, DE 16 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2 MM DE ESPESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10 Y RESIS-  
 TENTE AL AGUA CALIENTE SANITARIA, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, PIEZAS ESPE-  
 CIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD  
ATC00200      0,030 H    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 26,00 0,78 
TO01900       0,060 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 0,97 
IF93001       1,010 M    TUBO MULTICAPA PE-X/AL/PE DIÁM. 16 MM                            1,18 1,19 
IF92974       1,010 M    TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 25 MM                      0,18 0,18 
WW00300       3,980 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 1,95 
WW00400       0,700 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,13 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 5,20 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,36 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.04.03.01.01.03 M    CANALIZACIÓN PE-X, SUPERFICIE, 20 MM DIÁM.                        
 CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO (PE-X) CALORIFUGADA CON COQUILLA AISLANTE, SUPERFI-  
 CIE, DE 20 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2 MM DE ESPESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10 Y RESIS-  
 TENTE AL AGUA CALIENTE SANITARIA, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, PIEZAS ESPE-  
 CIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN CTE/DB-HS-4. MEDIDA LA  
ATC00200      0,030 H    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 26,00 0,78 
TO01900       0,060 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 0,97 
IF93002       1,010 M    TUBO MULTICAPA PE-X/AL/PE DIÁM. 20 MM                            1,67 1,69 
IF92975       1,010 M    TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 MM                      0,36 0,36 
WW00300       5,420 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 2,66 
WW00400       0,700 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,13 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 6,59 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 6,79 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
07.04.03.01.01.04 M    CANALIZACIÓN PE-X, SUPERFICIE, 25 MM DIÁM.                        
 CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO (PE-X) CALORIFUGADA CON COQUILLA AISLANTE, SUPERFI-  
 CIE, DE 25 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2,30 MM DE ESPESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10 Y RE-  
 SISTENTE AL AGUA CALIENTE SANITARIA, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, PIEZAS ES-  
 PECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN CTE/DB-HS-4.  MEDIDA  
ATC00200      0,030 H    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 26,00 0,78 
TO01900       0,060 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 0,97 
IF93003       1,010 M    TUBO MULTICAPA PE-X/AL/PE DIÁM. 25 MM                            3,14 3,17 
IF92975       1,010 M    TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 MM                      0,36 0,36 
WW00300       4,960 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 2,43 
WW00400       0,700 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,13 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 7,84 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8,08 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE OCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS  
07.04.03.01.01.05 M    CANALIZACIÓN PE-X, SUPERFICIE, 32 MM DIÁM.                        
 CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO (PE-X) CALORIFUGADA CON COQUILLA AISLANTE, SUPERFI-  
 CIE, DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10 Y RESIS-  
 TENTE AL AGUA CALIENTE SANITARIA, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, PIEZAS ESPE-  
 CIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN CTE/DB-HS-4. MEDIDA LA  
ATC00200      0,030 H    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 26,00 0,78 
TO01900       0,060 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 0,97 
IF93004       1,010 M    TUBO MULTICAPA PE-X/AL/PE DIÁM. 32 MM                            4,82 4,87 
IF92977       1,010 M    TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 50 MM                      0,75 0,76 
WW00300       6,090 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 2,98 
WW00400       0,700 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,13 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 10,49 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 10,80 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DIEZ EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS  
ELEMENTO 07.04.03.01.02 VALVULAS                                                          
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.04.03.01.02.01 U    LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 MM)                                  
 LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERÍA, COLOCADA EN CANALIZACIOM DE 3/4" (15/20 MM)  
 DE DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDA SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FA-  
 BRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
TO01900       0,250 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 4,05 
IF21500       1,000 U    LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 MM)                                 5,28 5,28 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 9,51 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 9,80 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE NUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS  
07.04.03.01.02.02 U    LLAVE PASO DIÁM. 1 1/2" (32/40 MM)                                
 LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERÍA, COLOCADA EN CANALIZACIÓN DE 1 1/2" (32/40 MM)  
 DE DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDA SEGÚN CTE/DB-HS-4, E INSTRUCCIONES  
TO01900       0,300 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 4,86 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IF21900N1     1,000 U    LLAVE PASO DIÁM. 1 1/2" (32/40 MM)                               12,83 12,83 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 17,87 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,54 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 18,41 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.04.03.01.02.03 U    VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 1 1/2" DIÁM.                              
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 1 1/2" DIÁMETRO, CONSTRUIDA EN LATÓN FORJADO, PARA UNA PRESIÓN  
 DE TRABAJO DE HASTA 16 KG/CM2 Y 120º DE TEMPERATURA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTA-  
TO01400       0,400 H    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     16,21 6,48 
WW00400       2,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,36 
IC75100N      1,000 U    VÁLVULA RETENCIÓN 1 1/2" 16 KG/CM2, 120 G                        7,30 7,30 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 14,14 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,42 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 14,56 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.04.03.01.02.04 U    VÁLVULA DE VACIADO DE 11/2" DIÁM.                                 
 VÁLVULA DE VACIADO DE 32 MM (1 1/2") DIÁMETRO, CONSTRUIDA EN LATÓN FORJADO, PARA UNA PRE-  
 SIÓN DE TRABAJO DE HASTA 16 KG/CM2 Y 120º DE TEMPERATURA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y  
TO01400       0,400 H    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     16,21 6,48 
WW00400       2,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,36 
IC75101N      1,000 U    VÁLVULA VACIADO 32 MM (1 1/2") DIÁM. 16 KG/CM2, 120 G          8,19 8,19 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 15,03 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,45 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 15,48 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE QUINCE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.04.03.01.02.05 U    PURGADOR AUTOMÁTICO AIRE, 10 BARS. CÓN VÁLVULA CIERRE             
 PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE, PARA PRESIÓN DE TRABAJO DE HASTA 10 BARS, CONVÁLVULA DE  
 CIERRE INCORPORADA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
TO01400       0,400 H    OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                     16,21 6,48 
IC50200       1,000 U    PURGADOR AUTOMÁTICO AIRE, 10 BARES CON VÁLVULA 9,83 9,83 
 CIERRE             
WW00300       1,500 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,74 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 17,23 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,52 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 17,75 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 07.04.03.02 SANITARIOS Y ACCESORIOS                                           
ELEMENTO 07.04.03.02.01 APARATOS SANITARIOS                                               
07.04.03.02.01.01 U    INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO                 
 INODORO DE TANQUE BAJO CON DOS DESCARGA, DE PORCELANA VITRIFICADA DE COLOR BLANCO,  
 FORMADO POR TAZA CON SALIDA VERTICAL, TANQUE CON TAPA, JUEGO DE MECANISMOS, TORNILLOS  
 DE FIJACIÓN, ASIENTO Y TAPA Y LLAVE DE REGULACIÓN, CONSTRUIDO SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES  
 DEL FABRICANTE, INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INS-  
ATC00100      0,085 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 2,57 
TO01900       1,200 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 19,45 
IF22600       1,000 U    LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"                                   3,81 3,81 
IF15100       1,020 U    INODORO CON TANQUE BAJO C. BLANCO CAL. MEDIA              90,54 92,35 
IF00600       1,000 U    ASIENTO Y TAPA PVC                                               7,64 7,64 
IF17200       1,000 U    JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA              2,53 2,53 
WW00300       1,500 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,74 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 129,27 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 3,88 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 133,15 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS  
07.04.03.02.01.02 U    INODORO SUSPENDIDO PERS CON DISC APERTURA FRONTAL                 
 INODORO SUSPENDIDO ACCESIBLE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE TANQUE BAJO CON DOS DES-  
 CARGA, CERÁMICO COLOR BLANCO, FORMADO POR TAZA CON SALIDA HORIZONTAL, TANQUE CON  
 APERTURA FRONTAL, CON ASIENTO ESPECIAL ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y TA-  
 PA, JUEGO DE MECANISMOS, TORNILLOS DE FIJACIÓN, ASIENTO Y TAPA Y LLAVE DE REGULACIÓN,  
 CONSTRUIDO SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO Y  
ATC00100      0,085 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 2,57 
TO01900       1,200 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 19,45 
IF22600       1,000 U    LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"                                   3,81 3,81 
IF17250       1,000 U    JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN PARA INODORO/ BIDÉ 48,65 48,65 
IF01450       1,000 U    ASIENTO INODORO ADAPTADO DISCAPACITADO                        95,54 95,54 
IF15060       1,000 U    INODORO DISCAPACITADO SUSPENDIDO APERT. FRONTAL       176,93 176,93 
WW00300       1,500 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,74 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 347,87 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 10,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 358,31 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y UN
  
CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.04.03.02.01.03 U    LAVABO PARA ENCIMERA PORC. VITRIF. BLANCO                         
 LAVABO PARA ENCIMERA, DE PORCELANA VITRIFICADA, DE COLOR BLANCO, DE 0,60X0,50 M, REBOSA-  
 DERO INTEGRAL Y ORIFICIOS INSINUADOS PARA GRIFERÍA, CONSTRUIDO SEGÚN CTE, E INSTRUCCIO-  
 NES DEL FABRICANTE, INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDA DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA.  
ATC00100      0,085 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 2,57 
 ESP.         
TO01900       0,600 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 9,73 
IF17800       1,020 U    LAVABO ENCIMERA PORC. 0,60X0,50 M C. BLANCO CAL. 53,08 54,14 
 MEDIA            
WW00300       1,200 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,59 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 67,21 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 69,23 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS  
ELEMENTO 07.04.03.02.02 GRIFERIA                                                          
07.04.03.02.02.01 U    EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOMANDO TEMPORIZADO PRIMERA CALIDAD      
 EQUIPO DE GRIFERÍA MONOMANDO PARA LAVABO TEMPORIZADO, DE LATÓN CROMADO DE PRIMERA  
 CALIDAD, MEZCLADOR CON AIREADOR, DESAGÜE AUTOMÁTICO, ENLACES DE ALIMENTACIÓN FLEXI-  
 BLES, Y LLAVES DE REGULACIÓN, CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. ME-  
TO01900       0,500 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 8,11 
IF22600       2,000 U    LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"                                   3,81 7,62 
IF16700       1,000 U    JUEGO DE RAMALILLOS                                              3,41 3,41 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IF10102N      1,000 U    EQUIPO GRIFERIA MONOMANDO TEMPORIZADO LAVABO 1ª 26,53 26,53 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 46,34 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 47,73 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUARENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
  
07.04.03.02.02.02 U    EQUIPO GRIFERÍA INODORO/PLACA TURCA/VERT. PRIMERA CALIDAD         
 EQUIPO DE GRIFERÍA TEMPORIZADA PARA INODORO, PLACA TURCA O VERTEDERO, DE LATÓN CROMA-  
 DO, PRIMERA CALIDAD, PRESIÓN MÍNIMA 0,900 BAR, TIEMPO APROXIMADO 6 A 7 SEG. CAUDAL 1,5  
TO01900       0,500 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 8,11 
IF22600       1,000 U    LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"                                   3,81 3,81 
IF14400       1,000 U    GRIFO TEMPORIZADO INODORO, TAZA TURCA O VERTEDERO  67,55 67,55 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 80,14 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 82,54 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
ELEMENTO 07.04.03.02.03 DESAGUE                                                           
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.04.03.02.03.01 U    DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 113 MM             
 DESAGÜE DE INODORO O VERTEDERO FORMADO POR MANGUETÓN DE PVC DE 113 MM DE DIÁMETRO  
 EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPE-  
 CIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
ATC00100      0,250 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 7,57 
 ESP.         
TO01900       0,350 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 5,67 
IF22700       1,000 M    MANGUETÓN PVC DIÁM. 113 MM                                       11,93 11,93 
WW00300       6,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 2,94 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 28,29 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,85 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 29,14 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTINUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS  
07.04.03.02.03.02 U    DESAGÜE LAVABO UN SENO CON PVC 35 MM                              
 DESAGÜE DE LAVABO DE UN SENO FORMADO POR TUBO CON PVC DE 35 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR  
 Y 3 MM DE ESPESOR, INSTALADO DESDE LA VÁLVULA HASTA EL BOTE SIFÓNICO, INCLUSO CONEXIO-  
 NES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILE-  
ATC00100      0,200 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 6,06 
TO01900       0,400 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 6,48 
IF29000       1,818 M    TUBO PVC DIÁM. 35 MM                                             0,97 1,76 
WW00300       1,800 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,88 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 15,36 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 15,82 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE QUINCE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBAPARTADO 07.04.03.03 VARIOS                                                            
07.04.03.03.01 U    CALENTADOR IND. ACUMULADOR ELECTRICO 50 L                         
 CALENTADOR INDIVIDUAL ACUMULADOR ELÉCTRICO, DE 50 L DE CAPACIDAD, CON 1500 W DE POTEN-  
 CIA, INCLUSO COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN CTE, REBT; E  
ATC00100      0,400 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 12,11 
TO01900       0,400 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 6,48 
WW00300       3,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 1,47 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IF06100N      1,000 U    CALENTADOR ACUMULADOR ELECTRICO 50 L 1500W                184,01 184,01 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 204,25 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 6,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 210,38 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

APARTADO 07.04.04 EXTERIOR                                                          
SUBAPARTADO 07.04.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRA                                              
07.04.04.01.01 M3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 M       
 EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS  
 HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 4 M, INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES Y PERFILADO DE  
TP00100       0,110 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 1,62 
ME00400       0,080 H    RETROEXCAVADORA                                                  29,77 2,38 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 4,00 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4,12 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUATRO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS  
07.04.04.01.02 M3   RELLENO ALBERO DE ZANJAS CANALIZACIONES                           
 RELLENO DE ZANJAS PARA CANALIZACIONES CON ALBERO, COMPRENDIENDO EXTENDIDO, RELLENO,  
TP00100       0,900 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 13,22 
TP00200       0,049 H    PEÓN ORDINARIO                                                   14,11 0,69 
MR00200       0,550 H    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            2,67 1,47 
GW00100       0,300 M3   AGUA POTABLE                                                     0,47 0,14 
AP00200N      1,100 M3   ALBERO                                                           6,92 7,61 
ME00400       0,080 H    RETROEXCAVADORA                                                  29,77 2,38 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 25,51 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 26,28 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTISEIS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
07.04.04.01.03 M3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 KM CARGA M. MECÁNICOS            
 TRANSPORTE DE TIERRAS, REALIZADO EN CAMIÓN BASCULANTE A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KM,  
ME00300       0,020 H    PALA CARGADORA                                                   20,31 0,41 
MK00100       0,100 H    CAMIÓN BASCULANTE                                                21,79 2,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 2,59 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2,67 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07.04.04.01.04 U    ARQUETA DE PASO DE 51X51 CM 1 M PROF. EXC. EN TIERRAS.            
 ARQUETA DE PASO DE 51X51 CM Y 1 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMI-  
 GÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE PENDIENTES, FÁBRICA DE LADRILLO PERFO-  
 RADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, TAPA DE HORMIGÓN ARMADO,  
 CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5 Y CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO EX-  
ATC00100      2,670 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 80,85 
TP00100       2,000 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 29,38 
CH04020       0,110 M3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                              54,98 6,05 
FL01300       0,176 MU   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 62,91 11,07 
SA00700       0,300 M2   TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO                              44,23 13,27 
AGM00200      0,021 M3   MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                 56,51 1,19 
AGM00500      0,094 M3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   38,42 3,61 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 145,42 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 4,36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 149,78 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

SUBCAPÍTULO 07.05 RIEGO                                                             
07.05.01 U    ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE POZO      
 ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE POZO, INCLUSO P.P. DE AYUDAS  
US04500N      1,000 U    ACOMETIDA AGUAS RED GENERAL                                      159,24 159,24 
TO01900       3,250 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 52,68 
TP00100       8,750 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 128,54 
WW00300       2,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,98 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 341,44 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 10,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 351,68 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y OCHO
  
CÉNTIMOS  
07.05.02 U    BOCA RIEGO DIÁM. 32, COND. POLIET. DIÁM. 32 MM                    
 BOCA DE RIEGO DE DIÁMETRO 32 MM CON ARQUETA DE FUNDICIÓN INCORPORADA, EN CONDUCCIÓN  
 DE POLIETILENO DE DIÁMETRO 32 MM PN-16, INSTALADA CON DERIVACIÓN EN "T" 32 MM DE POLIETILE-  
 NO, PORTABRIDAS DIÁMETRO 32 MM CON BRIDA LOCA DIÁMETRO 32 MM PN-16 Y CARRETE BB DIÁME-  
 TRO 80 MM, INCLUSO, TORNILLERÍA, JUNTAS, ANCLAJE DE HORMIGÓN HM-20 Y P.P. DE SOLDADURAS A  
TO01900       1,750 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 28,37 
TP00100       1,000 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 14,69 
US25006       16,000 U    TORNILLO BICROMAT. C/T M-16X70                                   0,44 7,04 
CH04120       0,050 M3   HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             44,23 2,21 
WW00300       2,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,98 
US14500N      1,000 U    PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 32 MM                           26,98 26,98 
US14203N      1,000 U    "T" POLIETILENO PE50A PN-10 32 MM                                21,94 21,94 
US20625N      1,000 U    BOCA RIEGO ARQ. INCORP. DIÁM. 32 MM                              124,55 124,55 
US25050N      2,000 U    JUNTA DE GOMA DIÁM. 32 MM                                        0,79 1,58 
US10750N      1,000 U    CARRETE BB F.D. 32, PN-16                                        41,14 41,14 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 269,48 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 8,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 277,56 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
  
CÉNTIMOS  
07.05.03 M    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 15 MM DIÁM.               
 CANALIZACIÓN DE POLIETILENO PE, EMPOTRADA, DE 15 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2 MM DE ESPE-  
 SOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10, INCLUSO P.P. PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYU-  
ATC00200      0,030 H    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 26,00 0,78 
TO01900       0,120 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 1,95 
IF92974       1,010 M    TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 25 MM                      0,18 0,18 
WW00300       1,150 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,56 
WW00400       0,700 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,13 
IF92960N      1,010 M    TUBO POLIETILENO PE DIÁM. 15 MM                                  0,49 0,49 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 4,09 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4,21 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUATRO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.05.04 M    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 20 MM DIÁM.               
 CANALIZACIÓN DE POLIETILENO PE, EMPOTRADA, DE 20 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2 MM DE ESPE-  
 SOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10, INCLUSO P.P. PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYU-  
ATC00200      0,030 H    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 26,00 0,78 
TO01900       0,120 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 1,95 
IF92960       1,010 M    TUBO POLIETILENO PE DIÁM. 20 MM                                  0,53 0,54 
IF92974       1,010 M    TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 25 MM                      0,18 0,18 
WW00300       1,150 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,56 
WW00400       0,700 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,13 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 4,14 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4,26 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUATRO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS  
07.05.05 M    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 25 MM DIÁM.               
 CANALIZACIÓN DE POLIETILENO PE, EMPOTRADA, DE 25 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2,30 MM DE ES-  
 PESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10, INCLUSO P.P. PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y  
ATC00200      0,030 H    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 26,00 0,78 
TO01900       0,120 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 1,95 
IF92961       1,010 M    TUBO POLIETILENO PE DIÁM. 25 MM                                  0,69 0,70 
IF92975       1,010 M    TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 MM                      0,36 0,36 
WW00300       1,550 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,76 
WW00400       0,700 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,13 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 4,68 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4,82 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
07.05.06 M    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 32 MM DIÁM.               
 CANALIZACIÓN DE POLIETILENO PE, EMPOTRADA, DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2,90 MM DE ES-  
 PESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10, INCLUSO P.P. PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y  
ATC00200      0,030 H    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 26,00 0,78 
TO01900       0,120 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 1,95 
IF92962       1,010 M    TUBO POLIETILENO PE DIÁM. 32 MM                                  1,09 1,10 
IF92976       1,010 M    TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 40 MM                      0,48 0,48 
WW00300       2,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,98 
WW00400       0,700 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,13 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 5,42 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,58 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CINCO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.05.07 M    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 40 MM DIÁM.               
 CANALIZACIÓN DE POLIETILENO PE, EMPOTRADA, DE 40 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3,70 MM DE ES-  
 PESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10, INCLUSO P.P. PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y  
 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
ATC00200      0,045 H    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 26,00 1,17 
 ESP.         
TO01900       0,250 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 4,05 
IF92963       1,010 M    TUBO POLIETILENO PE DIÁM. 40 MM                                  1,75 1,77 
IF92977       1,010 M    TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 50 MM                      0,75 0,76 
WW00300       2,800 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 1,37 
WW00400       0,700 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,13 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 9,25 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 9,53 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
07.05.08 U    VÁLVULA COMP. A/E DIÁM. 40 MM ENTERRABLE PN-16                    
 VÁLVULA DE COMPUERTA Y ASIENTO ELÁSTICO DIÁMETRO 40 MM, ENTERRABLE, DE FUNDICIÓN DUC-  
 TIL CON BRIDAS PN-16, EN CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DIÁMETRO 40 MM, INCLUSO PORTABRIDAS  
 DE POLIETILENO DIÁMETRO 40 MM PE50A PN-10 CON BRIDA LOCA DIÁMETRO 80 MM PN-16, TORNILLE-  
 RÍA, JUNTAS DE GOMA, CONJUNTO DE MANIOBRA, ARQUETA CILÍNDRICA DE FUNDICIÓN Y P.P. DE SOL-  
TO01900       1,250 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 20,26 
TP00100       1,000 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 14,69 
US25006       16,000 U    TORNILLO BICROMAT. C/T M-16X70                                   0,44 7,04 
US20500       1,000 U    CAJA PAVIM. CILIND. FUND., VAL.                                  16,53 16,53 
US14503N      1,000 U    PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 40 MM                           31,40 31,40 
US20100N      1,000 U    VAL. A/E ENT. PN16 DIÁM. 40 MM, I/C. MAN.                        122,87 122,87 
US25050N1     2,000 U    JUNTA DE GOMA DIÁM. 40 MM                                        0,77 1,54 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 214,33 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 6,43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 220,76 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DOSCIENTOS VEINTE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
07.05.09 U    ARQUETA DE 1,00X1,00 M Y 1 M DE PROFUNDIDAD                       
 ARQUETA DE 100X100 CM Y 1 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR: SOLERA DE HORMIGÓN EN  
 MASA CONFORMACIÓN DE PENDIENTES, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO ENFOSCADA Y BRUÑIDA  
 POR EL INTERIOR, TAPA DE HORMIGÓN LIGERAMENTE ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L  
 50.5 Y CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECU-  
ATC00100      2,670 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 80,85 
TP00100       2,500 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 36,73 
SA00600       2,050 M    CERCO ARQUETA PNL-50,5                                           4,32 8,86 
SA00700       0,360 M2   TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO                              44,23 15,92 
FL01300       0,250 MU   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 62,91 15,73 
CH04120       0,130 M3   HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             44,23 5,75 
AGM00500      0,094 M3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   38,42 3,61 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       6,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 1,08 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 169,02 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 5,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 174,09 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.05.10 U    ASPERSOR EMERGENTE MEDIO ALCANCE 3500 4,6/10,7 M                  
 ASPERSOR EMERGENTE DE MEDIO ALCANCE MODELO 3500 O EQUIVALENTE, 4,60 / 10,70 METROS PARA  
 UN CAUDAL DE 0,12 L/S A 1,04 M3/H RESPECTIVEMENTE CON BRIDAS PN-16, INCLUSO PORTABRIDAS DE  
 POLIETILENO PE40A PN-10 CON BRIDA LOCA PN-16, TORNILLERÍA, JUNTAS DE GOMA, CONJUNTO DE  
TO01900       1,250 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 20,26 
TP00100       1,000 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 14,69 
US25006       16,000 U    TORNILLO BICROMAT. C/T M-16X70                                   0,44 7,04 
US25050N2     2,000 U    JUNTA DE GOMA DIÁM. 20 MM                                        0,51 1,02 
US14503N2     1,000 U    PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 20 MM                           26,98 26,98 
US20100N1     1,000 U    ASPERSOR EMERG ALCANCE MEDIO 3500                                28,31 28,31 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 98,30 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,95 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 101,25 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CIENTO UN EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS  
07.05.11 U    LLAVE PASO DIÁM. 1 1/2" (32/40 MM) EN ARQUETA                     
 LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERÍA, COLOCADA EN CANALIZACIÓN DE 1 1/2" (32/40 MM)  
 DE DIÁMETRO EN ARQETA DE PVC DE 30X30 CM, P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS Y P.P. DE  
 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN REBT Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.  
TO01900       0,300 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 4,86 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IF21900N1     1,000 U    LLAVE PASO DIÁM. 1 1/2" (32/40 MM)                               12,83 12,83 
IF00000N      1,000 U    ARQUETA DE PVC 30X30 CM                                          61,92 61,92 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 79,79 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 82,18 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE OCHENTA Y DOS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS  
07.05.12 U    ELECTROVALVULA                                                    
 INSTALACIÓN MODULAR DE ELECTROVÁLVULA CON JUNTAS DE GOMA, CONJUNTO DE MANIOBRA, P.P.  
 DE SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS Y P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN REBT Y  
TO01900       1,250 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 20,26 
TP00100       1,000 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 14,69 
WW00400       3,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,54 
WW00300       5,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 2,45 
TO01800       2,300 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 37,28 
IE05900N1     1,000 U    ELECTROVALVULAS PARA PE 40 MM                                    48,65 48,65 
IF00000N      1,000 U    ARQUETA DE PVC 30X30 CM                                          61,92 61,92 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 185,79 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 5,57 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 191,36 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
07.05.13 M3   EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. BLANDA TRANSP. SOBRANTES             
 EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA BLANDA, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNI-  
 COS HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 4 M, INCLUSO RELLENO EN TONGADAS DE 20 CM, COM-  
 PACTADO AL 95% PROCTOR NORMAL Y TRANSPORTE MECÁNICO DE LAS TIERRAS SOBRANTES A UNA  
TP00100       0,150 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 2,20 
GW00100       0,300 M3   AGUA POTABLE                                                     0,47 0,14 
ME00400       0,025 H    RETROEXCAVADORA                                                  29,77 0,74 
MK00100       0,010 H    CAMIÓN BASCULANTE                                                21,79 0,22 
MR00300       0,150 H    RODILLO VIBRANTE MANUAL                                          3,41 0,51 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 3,81 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,92 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TRES EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.05.14 M3   EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRA CONSIST. BLANDA               
 EXCAVACIÓN, EN APERTURA DE CAJA, DE TIERRA DE CONSISTENCIA BLANDA, REALIZADA CON MEDIOS  
 MECÁNICOS, INCLUSO PERFILADO DE FONDO, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 50 CM. MEDIDA  
 EN PERFIL NATURAL.  
ME00300       0,029 H    PALA CARGADORA                                                   20,31 0,59 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 0,59 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 0,61 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CERO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.05.15 U    GRUPO PRESIÓN 3240 L/H 22 M.C.A. 1 BOMBA ASP. DEPÓSITO            
 GRUPO DE PRESIÓN PARA 3240 L/H DE CAUDAL Y 22 M.C.A. DE PRESIÓN TOTAL, COLOCADO EN ASPIRA-  
 CIÓN DE DEPÓSITO, FORMADO POR UNA ELECTROBOMBA Y UN TANQUE DE PRESIÓN, DE CHAPA DE  
 ACERO GALV., HOMOLOGADO POR EL M.I. Y TIMBRADO A 10 KG/CM2, INSTALADO CON CANALIZ. ACERO  
 GALV. DE 40 MM (1 1/2") DE DIÁM. INTER., VÁLVULA DE RETENCIÓN Y VÁLVULAS DE COMPUERTA, INS-  
 TRUMENTOS DE CONTROL DE LA PRESIÓN Y DEL CAUDAL, Y ELÉCTRICOS EN CUADRO MANDO, INTE-  
 RRUPTOR GENERAL Y FUSIBLES, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES, MANGUITOS ANTIVIBRACIÓN, CONE-  
 XIONES FONTANERÍA Y ELÉCTRICAS, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, INSTALADO SE-  
ATC00100      1,500 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 45,42 
TO01900       10,000 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 162,10 
IF29900       3,000 U    VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1 1/2" (36/40 MM)                        17,34 52,02 
IF31300       1,000 U    VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 1 1/2" (36/40 MM)                        11,13 11,13 
IF27400       2,500 M    TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2"                                  9,69 24,23 
WW00300       30,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 14,70 
WW00400       15,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 2,70 
IM02800N1     1,000 U    GRUPO PRES. 3240 L/H 15 M.C.A. 1 BOMBA, TANQUE ASP. DEP.  1.645,40 1.645,40 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 1.957,70 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 58,73 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2.016,43 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DOS MIL DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
  
07.05.16 U    CENTRALITA DE RIEGO                                               
 INSTALACIÓN MODULAR DE CENTRALITA PARA RIEGO PARA SEIS ZONAS DE ACTUACIÓN, CONJUNTO  
 DE MANIOBRA, P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS Y P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUI-  
TO01900       1,250 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 20,26 
TP00100       1,000 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 14,69 
WW00400       3,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,54 
WW00300       5,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 2,45 
TO01800       2,300 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 37,28 
IE05900N      1,000 U    CENTRALITA PARA GESTION DE RIEGO                                 119,42 119,42 
IF00000N      1,000 U    ARQUETA DE PVC 30X30 CM                                          61,92 61,92 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 256,56 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 7,70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 264,26 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISEIS 
CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

SUBCAPÍTULO 07.06 INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS                      
APARTADO 07.06.01 EDIFICIO                                                          
07.06.01.01 U    ROTULO MEDIOS DE EXTINCIÓN Y EVACUACION DIM 210X210 MM            
 RÓTULO DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE, DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE EXTINCIÓN Y EVA-  
 CUACION, DIMENSIÓN 210X210 MM INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE; SEGÚN CTE/DB SI 4,  
ATC00400      0,067 H    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 31,66 2,12 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
IP05207N      1,000 U    ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 210X210 MM               5,31 5,31 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 8,10 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8,34 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE OCHO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
07.06.01.02 U    EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, 6 KG                                
 EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, CON 6KG. DE CAPACIDAD EFICACIA 21-A,113-B, FORMADO POR RECI-  
 PIENTE DE CHAPA DE ACERO ELECTROSOLDADA, CON PRESION INCORPORADA, VÁLVULA DE DESCAR-  
 GA, DE ASIENTO CON PALANCA PARA INTERRUPCIÓN MANÓMETRO,HERRAJES DE CUELGUE, PLACA  
 DE TIMBRE, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; INSTALADO SEGÚN  
ATC00400      0,067 H    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 31,66 2,12 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
IP07801N      1,000 U    EXTINTOR MOVIL, POLVO ABC, 6KG.EFICACIA 21-A,113-B          21,23 21,23 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 24,02 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 24,74 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
07.06.01.03 U    EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, 5 KG                      
 EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBONICO, CON 5 KG DE CAPACIDAD, EFICACIA 34-B, FORMADO POR  
 RECIPIENTE DE ACERO SIN SOLDADURAS, CON PRESIÓN INCORPORADA, HOMOLOGADA POR EL M.I.,  
 SEGÚN RGTO. DE RECIPIENTES A PRESIÓN, VÁLVULA DE SEGURIDAD Y DESCARGA, MANGUERA, TUBO  
 Y BOQUILLA PARA DESCARGA, HERRAJES DE CUELGUE, PLACA TIMBRADA, INCLUSO PEQUEÑO MATE-  
 RIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN CTE DB SI-4, RSCIEI Y RIPCI. MEDIDA LA  
 SIN DESCOMPOSICIÓN 52,64 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 54,22 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.06.01.04 U    MÓDULO AISLADOR DE LINEA                                          
 MÓDULO AISLADOR DE CORTOCIRCUITO PARA PROTECCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE DETECCIÓN Y  
 CONTROL DE INCENDIO ANALÓGICO. AISLAMIENTO DE SECTORES DE LAZO AFECTADOS POR CORTO-  
 CIRCUITOS SITUADOS ENTRE ASILADORES. REPOSICIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE FORMA AUTOMATI-  
 CA. LED DE SEÑALIZACIÓN DE ESTADO (LAZO EN COMUNICACIÓN O AISLADO). POSIBILIDAD E MONTAJE  
 EN SUPERFICIE O EN CARRIL DIN.DIMENSIONES EN CAJA DE SUPERFICIE M200-SMB: ALTO 133 MM X  
 ANCHO 134 MM X FONDO 40 MM.MODELO MI-DISO . MARCA:MORLEY-IAS O SIMILAR; INSTALADO SEGÚN  
 CTE Y RIPCI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
IPO8680       1,000 U    MÓDULO AISLADOR DE LINEA                                         33,79 33,79 
ATC00400      0,100 H    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 31,66 3,17 
 AYUDANTE            
WW00300       2,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,98 
TE00100N1     0,050 H    PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZADO                               19,91 1,00 
WW00400       0,500 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,09 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 39,03 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 40,20 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUARENTA EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS  
07.06.01.05 U    CENTRAL CONVENC. 8 ZONAS VSN8-PLUS                                
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS CONVENCIONAL MICROPRO-  
 CESADA, COMPACTA PARA 8 ZONAS.DISTINGUE ENTRE ALARMA DE DETECTOR Y PULSADOR POR ZO-  
 NA. HASTA 32 DETECTORES ECO 1000 POR ZONA. INCORPORA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 2.4 AMP,  
 DOS SALIDAS DE SIRENAS SUPERVISADAS , RELE GENERAL DE ALARMA ,RELE GENERAL DE AVERIA,IN-  
 DICADORES GENERALES ( FUEGO, AVERIA, SERVICIO,FALLO CPU, DESCONEXION GENERAL, EN PRUE-  
 BA , AVERÍA DE CIRCUITO DE SIRENAS), ENTRADA DIGITAL PARA REARME REMOTO, RETARDOS CONFI-  
 GURABLES, SALIDA AUX.24V/500MA FIJA Y OTRA REARMABLE E INDICADORES DE ZONA. OPCIONALMEN-  
 TE PERMITE CONECTAR LOS SIGUIENTES MODULOS: HASTA 3 TARJETAS DE 4 RELES PROGRAMABLES  
 VSN-4REL, UNA TARJETA VSN-232, UNA TARJETA ETHERNET IP TG-IP-1 Y UNA TARJETA CON COMUNI-  
 CADOR TELEFÓNICO VSN_CRA PARA TELEGESTIÓN Y CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA DE ALAR-  
 MAS. DISEÑADA SEGÚN EN54 PARTE 2/4: 1997. CUMPLE LAS DIRECTIVAS EUROPEAS DE BAJA TENSIÓN  
 73/23/ECC, ESTÁNDAR DE SEGURIDAD EN60950 Y DIRECTIVAS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA  
 89/336/ECC (EN50081-1 Y EN50130-4).   
 TOTALMENTE INSTALADA, PROGRAMADA Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.  
 MARCA MORLEY-IAS MODELO VSN8-PLUS,  INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-  
 LADA.  
VSN8-PLUS     1,000 U    CENTRAL CONVENCIONAL DE 8 ZONAS                                  234,08 234,08 
PS1207        2,000 U    BATERIA 12 V. 7A/H                                               23,05 46,10 
ATC00100      0,500 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 15,14 
ATC00400      3,000 H    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 31,66 94,98 
WW00300       10,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 4,90 
WW00400       10,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 1,80 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 397,00 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 11,91 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 408,91 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS OCHO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.06.01.06 U    MÓDULO DE CONTROL DE 1 ENTRADA                                    
 MÓDULO MONITOR DIRECCIONABLE CON UNA ENTRADA SUPERVISADA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE ES-  
 TADOS DE EQUIPOS EXTERNOS QUE PROPORCIONEN UN CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO, IDENTI-  
 FICÁNDOSE EN LA CENTRAL CON UN MENSAJE PERSONALIZADO (PUERTA CERRADA, DETECTOR DE  
 FLUJO…). INCORPORA AISLADOR DE CORTOCIRCUITO. FÁCIL DIRECCIONAMIENTO MEDIANTE DOS INTE-  
 RRUPTORES GIRATORIOS DECÁDICOS (01-99) COLOCADOS TANTO EN EL FRONTAL DEL MÓDULO COMO  
 EN EL LATERAL ( ACCESIBLES Y VISIBLES EN MONTAJE CARRIL DIN).  
 DISPONE DE UN LED TRICOLOR ( VERDE: PARPADEA CUANDO SE PREGUNTA AL EQUIPO; ROJO: FIJO  
 EN ALARMA; AMARILLO: PARPADEA POR AVERÍA EN EL CIRCUITO DE ENTRADA). CONEXIONADO ME-  
 DIANTE TERMINALES EXTRAÍBLES (HASTA 2,5MM2 DE SECCIÓN).  
 MÚLTIPLES POSIBILIDADES DE MONTAJE: EN SUPERFICIE MEDIANTE CAJA M200SMB O SMB6-V0, EN CA-  
 RRIL DIN MEDIANTE ADAPTADOR M200DIN O EN PANEL MEDIANTE SOPORTE M200PMB (INCLUIDO).  
 CONSUMO: 310 MICROA EN REPOSO  DIMENSIONES: ANCHO 94 X ALTO 93 X PROF. 23 MM    
 MARCA:MORLEY MODELO: MI-DMMI O SIMILAR; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA UNIDAD INS-  
IP08651       1,000      MÓDULO DE CONTROL DE 1 ENTRADA                                   33,90 33,90 
ATC00400      0,100 H    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 31,66 3,17 
WW00300       2,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,98 
TE00100N1     0,050 H    PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZADO                               19,91 1,00 
WW00400       0,500 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,09 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 39,14 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 40,31 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUARENTA EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
07.06.01.07 U    MÓDULO DE CONTROL DE 2 ENTRADAS                                   
 MÓDULO MONITOR DIRECCIONABLE CON DOS ENTRADAS SUPERVISADAS PARA LA SEÑALIZACIÓN DE  
 ESTADOS DE EQUIPOS EXTERNOS QUE PROPORCIONEN UN CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO, IDE-  
 TIFICÁNDOSE EN LA CENTRAL CON UN MENSAJE PERSONALIZADO (PUERTA CERRADA, DETECTOR DE  
 FLUJO…). INCORPORA AISLADOR DE CORTOCIRCUITO.FÁCIL DIRECCIONAMIENTO MEDIANTE DOS INTE-  
 RRUPTORES GIRATORIOS DECÁDICOS (01-99) COLOCADOS TANTO EN EL FRONTAL DEL MÓDULO COMO  
 EN EL LATERAL ( ACCESIBLES Y VISIBLES EN MONTAJE CARRIL DIN). OCUPA DOS DIRECCIONES CONSE-  
 CUTIVAS.  
 DISPONE DE DOS LED TRICOLOR UNO PARA CADA ENTRADA ( VERDE: PARPADEA CUANDO SE PREGUN-  
 TA AL EQUIPO; ROJO: FIJO EN ALARMA; AMARILLO: PARPADEA POR AVERÍA EN EL CIRCUITO DE ENTRA-  
 DA).CONEXIONADO MEDIANTE TERMINALES EXTRAÍBLES (HASTA 2,5MM2 DE SECCIÓN).  
 MÚLTIPLES POSIBILIDADES DE MONTAJE: EN SUPERFICIE MEDIANTE CAJA M200SMB O SMB6-V0, EN CA-  
 RRIL DIN MEDIANTE ADAPTADOR M200DIN O EN PANEL MEDIANTE SOPORTE M200PMB (INCLUIDO).  
 CONSUMO: 340 MICROA EN REPOSO  DIMENSIONES: ANCHO 94 X ALTO 93 X PROF. 23 MM    
 MARCA:MORLEYIAS MODELO: MI-DMM2I O SIMILAR; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA UNIDAD  
IP08652       1,000 U    MÓDULO DE CONTROL DE 2 ENTRADA                                   37,26 37,26 
ATC00400      0,067 H    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 31,66 2,12 
WW00300       2,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,98 
TE00100N1     0,033 H    PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZADO                               19,91 0,66 
WW00400       0,500 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,09 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 41,11 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 42,34 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.06.01.08 U    MÓDULO DE MANIOBRA 1 SALIDA                                       
 MÓDULO DE CONTROL DE UNA SALIDA. ACTIVA EQUIPOS EXTERNOS MEDIANTE UN CONTACTO SECO  
 (NC/C/NA) O MEDIANTE SALIDA SUPERVISADA DE 24 VCC (ALIMENTÁNDOLO A 24 VCC Y RESISTENCIA DE  
 SUPERVISIÓN DE 47 KW). INCLUSO RELE INTERMEDIO PARA SOPORTAR EL CONSUMO DE ACTIVACION  
 DE LOS EQUIPOS EXTERNOS.  
 POSIBILIDAD DE MONTAJE EN SUPERFICIE O EN CARRIL DIN.  
 DISPONE DE LED DE ESTADO  TRICOLOR (VERDE: PARPADEA CUANDO SE PREGUNTA AL EQUIPO, ROJO  
 FIJO EN ALARMA, AMARILLO PARPADEA POR AVERIA EN EL CIRCUITO DE ENTRADA).  
 CONEXIONES MEDIANTE TERMINALES EXTRAIBLES (HASTA 2,5 MM2 DE SECCIÓN).  
 DIMENSIONES EN CAJA DE SUPERFICIE M200-SMB: ALTO 133 MM X ANCHO 134 MM X FONDO 40 MM.  
 MODELO MI-DCMO. MARCA:MORLEY-IAS O SIMILAR; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA UNIDAD  
IP08671       1,000 U    MÓDULO DE MANIOBRA 1 SALIDA                                      47,42 47,42 
ATC00400      0,100 H    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 31,66 3,17 
WW00300       2,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,98 
TE00100N1     0,050 H    PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZADO                               19,91 1,00 
WW00400       0,500 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,09 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 52,66 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 54,24 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
  
07.06.01.09 U    PULSADOR CONV. REARMABLE CON TAPA PUL-VSN                         
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PULSADOR MANUAL DE ALARMA REARMABLE DE SUPERFICIE CON TA-  
 PA DE PROTECCIÓN. INCLUYE TRES TIPOS DE ACTIVACIÓN POR CONTACTO SELECCIONABLES: DIREC-  
 TO (PARA MÓDULO MONITOR), POR RESISTENCIA O POR DIODO ZENER (PARA CENTRALES VISION).  
 SISTEMA DE REARME MEDIANTE LLAVE INCLUIDA. GRADO DE PROTECCIÓN IP24D.  
 TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.  
 MARCA MORLEY-IAS MODELO PUL-VSN O SIMILAR; INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES; INSTALADO SE-  
PUL-VSN       1,000 U    PULSADOR SUPERFICIE C/TAPA                                       9,51 9,51 
TO01800       0,300 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 4,86 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 15,04 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,45 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 15,49 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE QUINCE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
07.06.01.10 U    PUESTO DE ALARMA ÓPTICO-ACÚSTICA EXTERIOR                         
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA EXTERIOR FABRICADA EN POLICARBONATO DE COLOR ROJO,  
 CONECTADA DIRECTAMENTE A CENTRAL CONVENCIONAL, CON FOCO INTERMITENTE Y SERIGRAFÍA  
 DE LA PALABRA FUEGO EN COLOR BLANCO, CONSUMO 330MA A 24VDC. NIVEL  ACÚSTICO 105 DB A 1M.  
 TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.  
 MARCA MORLEY-IAS MODELO MSE24 O SIMILAR; INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y CONEXIONADO. MEDI-  
MSE24         1,000 U    SIRENA EXTERIOR OPTICO-ACUSTICA                                  53,39 53,39 
TO01800       0,300 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 4,86 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 58,92 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 60,69 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SESENTA EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.06.01.11 U    PUESTO DE ALARMA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                         
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA PIEZOELÉCTRICA PARA INTERIORES EN CAJA DE POLICARBO-  
 NATO ROJO CON FLASH INCORPORADO, CONECTADA DIRECTAMENTE A CENTRAL CONVENCIONAL.  
 24VDC, CONSUMO 120MA. NIVEL ACÚSTICO 110 DB A 1M.  
 TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.  
 MARCA MORLEY-IAS MODELO S-3466R O SIMILAR; INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y CONEXIONADO. ME-  
S-3466R       1,000 U    SIRENA INTERIOR OPTICO-ACUSTICA                                  30,46 30,46 
TO01800       0,300 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 4,86 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 35,99 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 37,07 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TREINTA Y SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS  
07.06.01.12 U    DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS CONVENCIONAL                             
 CABEZA DETECTOR DE HUMOS ÓPTICO CONVENCIONAL DE PERFIL EXTRAPLANO CON LED DE SEÑALI-  
 ZACIÓN.   
 DISEÑO DE CÁMARA QUE REDUCE LOS EFECTOS DE LA SUCIEDAD. MICRO-SENSOR INCORPORADO, AC-  
 TIVABLE MEDIANTE HAZ DE RAYO LÁSER CODIFICADO, PARA PRUEBA REMOTA. SALIDA PARA PILOTO IN-  
 DICADOR DE ACCIÓN. BASE E1000B O E1000BR COMÚN CON EL RESTO DE DETECTORES CONVENCIO-  
 NALES SERIE 1000, INCLUIDA.  
 APROBADO SEGÚN EN-54/7 Y CPD  DIMENSIONES CON BASE: 102MM DIÁMETRO, 42MM ALTO  CONSU-  
 MO 45µA EN REPOSO, 70MA EN ALARMA.  
 MARCA: MORLEYIAS MODELO:E1003 O SIMILAR; INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, CONEXIONES Y MONTA-  
TO01800       0,300 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 4,86 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IP03100N      1,000 U    DETECTOR ÓPTICO DE HUMO CONVENCIONAL                         20,34 20,34 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 25,87 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,78 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 26,65 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
07.06.01.13 U    MODULO DE 4 RELES VSN-4REL                                        
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE 4 RELÉS NA/NC, PARA LA UTILIZACION DE DOS DE ELLOS,  
 PROGRAMABLES MEDIANTE SOFTWARE MK-VSN. CADA RELÉ SE PUEDE CONFIGURAR DE FORMA INDE-  
 PENDIENTE Y VINCULARSE A UN MÁXIMO DE LAS 12 MATRICES CONFIGURABLES DE ACTIVACIÓN. INS-  
 TALADA EN EL INTERIOR DE LA CENTRAL VISION PLUS.   
   
VSN-4REL      1,000 U    MODULO 4 RELES                                                   55,73 55,73 
TO01800       0,300 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 4,86 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 61,26 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 63,10 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SESENTA Y TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS  

168

F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 L

a 
R

in
co

na
da

 -
 h

ttp
://

ca
rp

et
a.

la
rin

co
na

da
.e

s/
G

D
C

ar
pe

ta
C

iu
da

da
no

 -
 C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 4
13

09
ID

O
C

2D
38

F
E

B
C

1E
21

C
A

64
59

5

N
O

M
B

R
E

:
A

N
G

E
L 

P
R

A
D

O
 G

O
N

Z
A

LE
Z

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

:
A

rq
ui

te
ct

o
F

E
C

H
A

 D
E

 F
IR

M
A

:
28

/1
0/

20
13

H
A

S
H

 D
E

L 
C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:
03

4A
71

C
84

4B
E

9A
54

D
4F

24
B

76
D

06
A

E
A

99
18

7B
C

1E
F



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.06.01.14 U    FUENTE DE ALIMENTACION                                            
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ANALÓGICA MULTIPROGRA-  
 MABLE Y CON ADAPTACIÓN INDIVIDUALIZADA DE CADA SENSOR AL MEDIO AMBIENTE. EQUIPADA CON  
 UN LAZO NO AMPLIABLE. CON CAPACIDAD DE 99 DETECTORES Y 99 MÓDULOS POR LAZO. PANTALLA  
 LCD DE 80 CARACTERES Y TECLADO DE PROGRAMACION. PUERTO INTEGRADO DE PROGRAMACION  
 CON PC Y TARJETA CON PUERTO RS-485 PARA CONEXIÓN DE REPETIDORES, FUENTE DE ALIMENTA-  
 CIÓN DE 24 V. Y 2,5 A. Y DOS BATERÍAS DE 12 V. Y 7 A/H. INCLUSO PROGRAMA DE CONFIGURACIÓN  
 MK-DX. MONTADA EN CABINA METÁLICA.  
 CERTIFICADA CONFORME A LA NORMA EN54 PARTE 2 SEGÚN EXIGENCIA DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE  
 RELATIVA A LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN.  
 TOTALMENTE INSTALADA, PROGRAMADA Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.  
 LA PUESTA EN MARCHA DEBERÁ INCLUIR LA CERTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOS CIRCUITOS ANA-  
 LÓGICOS MEDIANTE LA ENTREGA DE DATOS OBTENIDOS DEL VERIFICADOR DE LAZOS POL-100.  
 MARCA MORLEY-IAS MODELO DXC1 O SIMILAR; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA UNIDAD INS-  
 TALADA.  
ATC00400      0,669 H    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 31,66 21,18 
 AYUDANTE            
WW00300       43,640 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 21,38 
IP02657N1     2,000 U    BATERIA 12 V 7,2 A/H                                             31,84 63,68 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IP02657N4     1,000 U    FTE DE ALIMENTACION MPS50                                        221,16 221,16 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 327,58 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 9,83 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 337,41 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
07.06.01.15 M    CIRCUITO MONOFÁSICO 2 COND. 1,5 MM2 SUPERFICIAL                   
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS FORMADO POR MANGUERA  
 BIPOLAR,FLEXIBLE, LIBRE DE HALÓGENOS, RESISTENTE AL FUEGO,BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y BAJA  
 CORROSIBIDAD ,DE DOS CONDUCTORES DE 1,5 MM2 DE SECCIÓN CABLE DE COBRE DE 750 V DE DOS  
 CONDUCTORES DE 1,5 MM2 DE SECCIÓN PARA ALIMENTACIÓN AUXILIAR, BAJO TUBO DE PVC RÍGIDO  
 EN ZONAS VISTAS Y COARRUGADO FLEXIBLE EN ZONAS OCULTAS Y/O FALSOS TECHOS;  P.P. DE CA-  
 JAS DE DERIVACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS.TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO SE-  
ATC00100      0,007 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 0,21 
TO01800       0,067 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 1,09 
IE12500       1,010 M    TUBO ACERO DIÁM. 13 MM                                           0,72 0,73 
WW00300       0,600 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,29 
WW00400       0,300 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,05 
IE01900N      2,020 M    CABLE COBRE 1X1.5MM2/ 0.6/1KV.                                   0,27 0,55 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 2,92 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,01 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TRES EUROS CON UN CÉNTIMOS  
07.06.01.16 U    ACOMETIDA DE AGUA DE 63 A 90 MM                                   
 ACOMETIDA DE AGUAS REALIZADA EN TUBO DE POLIETILENO DE MEDIA O ALTA DENSIDAD, DE 50 A 80  
 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, DESDE EL PUNTO DE TOMA HASTA LA LLAVE DE REGISTRO, INCLUSO P.P.  
 DE PIEZAS ESPECIALES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AYUDA DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN  
IF91660       1,000 U    ACOMETIDA AGUA DE 63 A 90 MM S/NORMAS                           840,39 840,39 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 840,39 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 25,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 865,60 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.06.01.17 U    LLAVE DE REGISTRO DIÁM. 2 1/2" EN ARQUETA ENTERRADA               
 LLAVE DE COMPUERTA GENERAL COLOCADA EN CANALIZACIÓN DE 2 1/2" (75 MM) DE DIÁMETRO, IN-  
 CLUSO ARQUETA, TAPA Y CERCO RECTANGULAR, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;  
 CONSTRUIDA SEGÚN CTE, RIPCI Y NORMAS DE CIA. SUMINISTRADORA, E INSTRUCCIONES DEL FABRI-  
ATC00100      0,167 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 5,06 
TO01900       0,234 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 3,79 
WW00300       2,500 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 1,23 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IF00200N      1,000 U    ARQUETA METALICA, TAPA Y CERCO                                   53,07 53,07 
IF30000N      1,000 U    VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 2 1/2" (75 MM)                           24,60 24,60 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 87,93 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,64 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 90,57 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE NOVENTA EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07.06.01.18 U    CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 65 MM                                
 CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 65 MM DE CALIBRE, INSTALADO EN CÁMARA DE 2,2X0,8X0,8 M, IN-  
 CLUSO LLAVES DE COMPUERTA GRIFO DE COMPROBACIÓN, MANGUITOS, PASAMUROS Y P.P. DE PE-  
 QUEÑO MATERIAL, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE Y NORMAS DE  
ATC00100      0,402 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 12,17 
TO01900       1,205 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 19,53 
IF07200       1,000 U    CONTADOR GENERAL 65 MM                                           482,72 482,72 
IF12600       1,000 U    GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 2 1/2"                          344,01 344,01 
IF24400       1,000 U    PUERTA HORNACINA CONTADOR 2,20X0,80 M                          75,54 75,54 
IF30000       2,000 U    VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 2" (50/60 MM)                            22,47 44,94 
WW00300       12,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 5,88 
WW00400       5,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,90 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 985,69 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 29,57 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.015,26 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE MIL QUINCE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS  
07.06.01.19 U    VÁLVULA RETENCIÓN 2 1/2" (75 MM) DE DIÁM.                         
 VÁLVULA DE RETENCIÓN COLOCADA EN CANALIZACIÓN DE 2 1/2" (75 MM) DE DIÁMETRO, INCLUSO PE-  
 QUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDA SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD  
TO01900       0,167 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 2,71 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
IF31300N      1,000 U    VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 2 1/2" (75 MM)                           18,06 18,06 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 20,95 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,63 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 21,58 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.06.01.20 M    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, SUPERFICIE, 75 MM DIÁM.              
 CANALIZACIÓN DE POLIETILENO PE, SUPERFICIE, DE 75 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 6,80 MM DE ES-  
 PESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10, INCLUSO P.P. PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y  
 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN CTE/DB-HS-4. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
ATC00200      0,030 H    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 26,00 0,78 
 ESP.         
TO01900       0,120 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 1,95 
IF92966       1,010 M    TUBO POLIETILENO PE DIÁM. 75 MM                                  5,95 6,01 
WW00300       19,550 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 9,58 
WW00400       0,700 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,13 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 18,45 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 19,00 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DIECINUEVE EUROS  
07.06.01.21 U    TOMA DE ALIMENTACION EN FACHADA                                   
 TOMA DE ALIMENTACIÓN EN FACHADA IPF-41, COMPUESTA POR PUERTA Y MARCO METÁLICO ROTULA-  
 DA "USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS" Y BIFURCACIÓN DE ALUMINIO 70 MM. CON RANCORES Y TAPONES  
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
ATC00400      0,669 H    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 31,66 21,18 
IP00580       1,000 U    TOMA DE ALIMENTACION EN FACHADA                                  199,06 199,06 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 220,91 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 6,63 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 227,54 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
  
CÉNTIMOS  
07.06.01.22 U    VÁLVULA DE RETENCION, DE 65 MM (2 1/2")                           
 VÁLVULA DE RETENCIÓN, DE 65 MM (2 1/2") DIÁMETRO, DE CLAPETA, CON BRIDAS, DE FUNDICIÓN DE  
 HIERRO CON GUARNICIÓN EN BRONCE PARA PN-10, INCLUSO CONTRABRIDAS, TORNILLOS, JUNTAS  
TO01900       0,535 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 8,67 
IP12800       1,000 U    VÁLV. RETEN. CLAPETA 65 MM HIERRO FUND. GUAR. 118,40 118,40 
WW00300       33,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 16,17 
WW00400       4,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,72 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 143,96 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 4,32 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 148,28 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS  
07.06.01.23 U    VÁLVULA DE COMPUERTA DE 65 MM (2 1/2")                            
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE 65 MM (2 1/2") DIÁMETRO, DE HUSILLO, CON BRIDAS, DE FUNDICIÓN DE  
 HIERRO CON GUARNICIÓN EN BRONCE, PARA PN-10, INCLUSO CONTRABRIDAS, TORNILLOS, JUNTAS,  
TO01900       0,535 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 8,67 
IP13400       1,000 U    VÁLVULA COMPUERTA 65 MM HIERRO FUND. GUAR. BRONCE 155,18 155,18 
WW00300       33,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 16,17 
WW00400       4,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,72 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 180,74 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 5,42 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 186,16 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.06.01.24 U    ACOMETIDA DE HIDRANTE A RED GENERAL                               
 ACOMETIDA PARA CONEXION DE HIDRANTE A LA RED PUBLICA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA REALIZA-  
 DA EN TUBO DE POLIETILENO DE MEDIA O ALTA DENSIDAD, PE-100 RC D110MM ECO-SIS//FIRE O SIMILAR,  
 DESDE EL PUNTO DE TOMA HASTA EL HIDRANTE, INCLUSO VALVULA DE COMPUERTA, CONO DE RE-  
 DUCCION, MANGUITOS-BRIDA, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y  
 AYUDA DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE, RIPCI Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADO-  
 RA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
IF91660N      1,000 U    ACOMETIDA AGUA DE 63 A 90 MM S/NORMAS                           751,93 751,93 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 751,93 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 22,56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 774,49 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y 
NUEVE  
CÉNTIMOS  
07.06.01.25 U    HIDRANTE BAJO RASANTE 1X100                                       
 HIDRANTE BAJO RASANTE, 1 BOCA, CONEXIÓN DON100, INCLUSO RACORES Y TAPA UNE DE 100 MM.  
 TAPA Y CERCO RECTANGULAR Y LLAVE DE ACCIONAMIENTO; INSTALADO SEGÚN CTE. MEDIDO LA UNI-  
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
ATC00400      0,803 H    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 31,66 25,42 
IP00550       1,000 U    HIDRANTE BAJO RASANTE 1X100                                      411,97 411,97 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 438,06 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 13,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 451,20 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.06.01.26 U    GRUPO PRESIÓN  12M3/H 72 M.C.A. CONTRA INCENDIOS                  
 GRUPO DE PRESIÓN PARA INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS PARA ASPIRACION NEGATIVA, PARA  
 UN CAUDAL DE 12M3/H Y 72 M.C.A. PRESIÓN TOTAL, FORMADO POR ELECTROBOMBA PRINCIPAL DE 4  
 KW Y OTRA AUXILIAR (JOCKEY) DE 0.9 KW, CALDERÍN DE MEMBRANA EXPANSORA, DEPÓSITO DE CEBA-  
 DO, CAUDALIMETRO, COLECTOR DE IMPULSIÓN, VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE CLAPETA Y DE COM-  
 PUERTA DE HUSILLO ASCENDENTE, AMBAS DE HIERRO FUNDIDO, CON BRIDAS Y CONTRABRIDAS, INS-  
 TRUMENTOS DE CONTROL DE LA PRESIÓN Y DEL CAUDAL, Y ELÉCTRICOS EN ARMARIO CON INTE-  
 RRUPTOR GENERAL, PROTECCIONES Y ALARMA PARA DEMANDA DE ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA  
 DE LAS BOMBAS, BAJO NIVEL DEL DEPÓSITO DE AGUA Y FALLO DE MOTOR; BANCADA Y ELEMENTOS  
 ANTIVIBRATORIOS Y BY-PASS DIRECTO DE RED Y CONEXION A VACIADO-DESAGÜE; INCLUSO PIEZAS ES-  
 PECIALES, CONEXIONES, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, INSTALADO SEGÚN RIPCI. MEDIDA LA  
 UNIDAD INSTALADA.  
ATC00400      8,032 H    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 31,66 254,29 
 AYUDANTE            
ATC00100      1,338 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 40,51 
 ESP.         
IP12100       2,000 U    VÁLV. COMPUERTA 50 MM HUSILLO ASC. HIERRO FUND. 157,88 315,76 
 BRIDA-C/BRIDA     
IP13000       1,000 U    VÁLV. RETEN. CLAPETA 100 MM HIERRO FUND. GUAR. 164,11 164,11 
 BRONCE PN10 BRIDA  
IP12400       3,000 U    VÁLV. COMPUERTA 100 MM HUSILLO ASC. HIERRO FUND. 278,52 835,56 
 BRIDA-C/BRIDA    
IC67500       2,500 M    TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 114,3X4,50 MM 13,98 34,95 
 DIÁM. X ESP.     
IC67100       1,500 M    TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 48,3X3,25 MM DIÁM. 3,11 4,67 
 X ESP.      
IP12700       2,000 U    VÁLV. RETEN. CLAPETA 50 MM HIERRO FUND. GUAR. 75,59 151,18 
 BRONCE PN10 BRIDA   
WW00300       60,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 29,40 
WW00400       30,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 5,40 
IM04400N      1,000 U    GRUPO PRESION C/INCEN. 12M3/H 72 M.C.A. ASPIRACION 4.451,43 4.451,43 
 NEGATIVA       
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 6.287,26 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 188,62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 6.475,88 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON 
OCHENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
07.06.01.27 U    DEPOSITO PRFV 12M3 ENTERRADO                                      
 DEPÓSITO RESERVA DE AGUA CONTRA INCENDIOS DE 12.000 LITROS DE CAPACIDAD MINIMA, COLOCA-  
 DO ENTERRADO, EN POSICIÓN HORIZONTAL, DIMENSIONES D 2000 MM Y 4143 MM DE LARGO, CONS-  
 TRUIDO EN PRFV(POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO) DE ALTA RESISTENCIA, INCLUIDAS TA-  
 BULADURAS, VENTEO Y BOCA DE HOMBRE 620 MM SUPERIOR . INCLUIDAS VALVULAS PARA LLENADO  
 AUTOMATICO Y CONEXION, PLACA ANTIVÓRTICE Y TUBERIA DE ASPIRACION HASTA EL GRUPO DE PRE-  
 SION UBICADO EN LA MISMA SALA, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES, MONTAJE, MEDIOS AU-  
 XILIARES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, INCLUIDA EXCAVACION, RELLENO Y SOLERAS NECESARIAS SE-  
 GUN INDICACIONES DE FABRICANTE, INSTALADO SEGÚN RIPCI. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTA-  
ATC00400      8,032 H    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 31,66 254,29 
WW00300       60,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 29,40 
WW00400       30,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 5,40 
IM04400N1     1,000 U    DEPOSITO PRFV 12 M3                                              2.653,87 2.653,87 
ATC00100      13,385 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 405,30 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 3.348,26 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 100,45 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3.448,71 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON 
SETENTA Y  
UN CÉNTIMOS  
07.06.01.28 U    SONDA INDICADORA A NIVEL DE AGUA DEPÓSITO                         
 SONDA INDICADORA A DISTANCIA, DEL NIVEL DE AGUA DEL DEPÓSITO, CON CUADRO DE SEÑALIZACIÓN  
 Y ALARMA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y CONEXIONES; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI.  
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

TO01800       0,201 H    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              16,21 3,26 
IP11500       1,000 U    SONDA INDICADORA A DISTANCIA NIVEL DEPOSITO AGUA         166,19 166,19 
WW00300       2,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,98 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 170,61 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 5,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 175,73 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
07.06.01.29 U    BOCA INCENDIO SUPERFICIE. MANG. SEMIRRÍG. DIÁM 25 MM              
 BOCA DE INCENDIO EQUIPADA MODELO DOMIN DE GRUPO DE INCENDIOS O SIMILAR, TIPO COMPACTA,  
 MONTAJE EN SUPERFICIE, VALVULA DE 25 DE ESFERA DE 1"EN LATON CROMADO CON TOMA PARA MA-  
 NOMETRO Y PIEZA PARA SU COMPROBACION; MANOMETRO CON ROSCA DE 1/4" GAS, ESCALA 0-16  
 KG/CM2; LANZA VARIOMATIC DE 25MM TRIPLE EFECTO (CHORRO, PULVERIZACION CONICA Y CIERRE)  
 Y ROSCA HEMBRA DE 1"; DISPOSITIVO ORIENTADOR PARA UN FACIL DESPLIEGUE DE LA MANGUERA EN  
 CUALQUIER SENTIDO; SOPORTE DEL EQUIPO, INCLUSO MONTAJE, CONEXIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILE-  
ATC00100      0,803 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 24,31 
TO01900       1,071 H    OF. 1ª FONTANERO                                                 16,21 17,36 
WW00300       10,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 4,90 
WW00400       10,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 1,80 
IP00500N      1,000 U    B.I.E., MANGUERA 25 M 25 MM SEMIRRIGIDA, COMPLETA         357,40 357,40 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 405,77 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 12,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 417,94 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
  
CÉNTIMOS  
07.06.01.30 M    CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 1 1/2"          
 CANALIZACIÓN, EN MONTAJE SUPERFICIAL, REALIZADA CON TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO, CLASE  
 NEGRA, CON SOLDADURA, CALIDAD SEGÚN UNE EN 10217-1, P23STR1, DE DIÁM INTERIOR 1 1/2" (DN 40),  
 ACCESORIOS Y EXTREMOS RANURADOS, PINTADA CON UNA MANO DE IMPRIMACIÓN CON MINIO DE  
 PLOMO Y DOS MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO ACABADO RAL 3000. INCLUSO P. P. DE UNIONES, PIEZAS  
 ESPECIALES, PASAMUROS, ANCLAJES Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS  
ATC00400      0,141 H    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 31,66 4,46 
WW00400       9,670 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 1,74 
WW00300       4,490 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 2,20 
IC68200N      1,010 M    TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE10217 D 1 1/2"                  5,03 5,08 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 13,48 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 13,88 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TRECE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.06.01.31 M    CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 2"              
 CANALIZACIÓN, EN MONTAJE SUPERFICIAL/EMPOTRADO, REALIZADA CON TUBERÍA DE ACERO AL CAR-  
 BONO, CLASE NEGRA, CON SOLDADURA, CALIDAD SEGÚN UNE EN 10217-1, P23STR1, DE DIÁM INTERIOR  
 2" (DN 50), ACCESORIOS Y EXTREMOS RANURADOS, PINTADA CON UNA MANO DE IMPRIMACIÓN CON  
 MINIO DE PLOMO Y DOS MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO ACABADO RAL 3000. INCLUSO P. P. DE UNIO-  
 NES, PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS, ANCLAJES Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN, PEQUEÑO MATE-  
 RIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN CTE DB SI-4 Y RIPCI. MEDIDA LA LONGITUD EJECU-  
 TADA.  
ATC00400      0,161 H    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 31,66 5,10 
 AYUDANTE            
WW00400       12,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 2,16 
WW00300       6,380 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 3,13 
IC68400N      1,010 M    TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 10217 D 2"                       6,20 6,26 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 16,65 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 17,15 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DIECISIETE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS  
07.06.01.32 M    CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 2 1/2"          
 CANALIZACIÓN, EN MONTAJE SUPERFICIAL/EMPOTRADO, REALIZADA CON TUBERÍA DE ACERO AL CAR-  
 BONO, CLASE NEGRA, CON SOLDADURA, CALIDAD SEGÚN UNE EN 10217-1, P23STR1, DE DIÁM INTERIOR  
 2 1/2" (DN 65), ACCESORIOS Y EXTREMOS RANURADOS, PINTADA CON UNA MANO DE IMPRIMACIÓN  
 CON MINIO DE PLOMO Y DOS MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO ACABADO RAL 3000. INCLUSO P. P. DE  
 UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS, ANCLAJES Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN, PEQUEÑO MA-  
 TERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN CTE DB SI-4 Y RIPCI. MEDIDA LA LONGITUD EJE-  
ATC00400      0,187 H    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 31,66 5,92 
WW00400       12,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 2,16 
WW00300       8,980 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 4,40 
IC68500N      1,010 M    TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 10271 D 2 1/2"                 7,41 7,48 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 19,96 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,60 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 20,56 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.06.01.33 U    VALVULA MARIPOSA DE PALANCA 50 MM                                 
 VÁLVULA DE MARIPOSA PALANCA DIÁMETRO 50 MM. PARA TUBERIA DE 2" CON VOLANTE DESMULTIPLI-  
 CADOR, PRESIÓN DE TRABAJO PN-16, CON BRIDAS Y ACCESORIOS DE MONTAJE; INCLUSO CONTACTO  
 LIBRE DE TENSIÓN PARA INDICACIÓN DE ESTADO; INSTALADO SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-  
ATC00400      0,268 H    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 31,66 8,48 
WW00300       27,280 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 13,37 
IP17010N      1,000 U    VALVULA MARIPOSA DE PALANCA 50 MM CONTACTO NA/NC    66,25 66,25 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 88,10 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,64 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 90,74 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE NOVENTA EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.06.01.34 M2   SELLADO DE PENETRACIONES PARA INSTALACIONES                       
 REVESTIMIENTO PARA SELLADO DE PENETRACIONES RESISTENTE AL FUEGO PROMASTOP O SIMILAR,  
 CON GRADO DE RESISTENCIA AL FUEGO MÍNIMA EI 120 PARA SELLADO DE BANDEJAS PARA CABLES,  
 CONDUCTOS DE VENTILACIÓN Y TUBERÍAS DE AGUA Y CLIMATIZACIÓN. FORMADA POR DOS PANELES  
 DE 30 A 50 MM (SEGUN EI). INCLUIDO RECUBRIMIENTO EN CARAS DE PANELES DE 2 MM CON REVESTI-  
 MIENTO PROMASTOP O SIMILAR, UNA CAPA DE REVESTIMIENTO PROMASTOP O SIMILAR DE 2 MM 250  
 MM A CADA LADO DEL PASO, SOBRE CABLES Y BANDEJA LIMPIAS Y DESENGRASADAS, INCLUSO RELLE-  
 NADO DE GRIETAS CON LANA MINERAL Y RECUBIERTAS CON REVESTIMIENTO PROMASTOP O SIMILAR.  
 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y MATERIAL COM-  
 PLEMENTARIO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
TO00300       0,510 H    OF. 1ª COLOCADOR                                                 16,21 8,27 
TP00100       0,510 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 7,49 
WW00300       0,500 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,25 
WW00400       0,500 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,09 
XW00100N      1,000 M2   SELLADO DE PENETRACIONES RESISTENTE AL FUEGO EI 120   254,59 254,59 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 270,69 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 8,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 278,81 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
07.06.01.35 U    ROTULO  DIM 420 X 210 MM                                          
 RÓTULO DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE, DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE INTERVENCIÓN, DI-  
 MENSIÓN 420X297 MM. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE; SEGÚN CTE. MEDIDO LA UNIDAD  
ATC00400      0,100 H    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 31,66 3,17 
IP05210       1,000 U    ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 420X297 MM               12,61 12,61 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 16,45 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,49 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 16,94 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
APARTADO 07.06.02 BAR                                                               
07.06.02.01 U    ROTULO MEDIOS DE EXTINCIÓN Y EVACUACION DIM 210X210 MM            
 RÓTULO DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE, DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE EXTINCIÓN Y EVA-  
 CUACION, DIMENSIÓN 210X210 MM INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE; SEGÚN CTE/DB SI 4,  
ATC00400      0,067 H    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 31,66 2,12 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
IP05207N      1,000 U    ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 210X210 MM               5,31 5,31 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 8,10 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8,34 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE OCHO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.06.02.02 U    EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, 6 KG                                
 EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, CON 6KG. DE CAPACIDAD EFICACIA 21-A,113-B, FORMADO POR RECI-  
 PIENTE DE CHAPA DE ACERO ELECTROSOLDADA, CON PRESION INCORPORADA, VÁLVULA DE DESCAR-  
 GA, DE ASIENTO CON PALANCA PARA INTERRUPCIÓN MANÓMETRO,HERRAJES DE CUELGUE, PLACA  
 DE TIMBRE, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; INSTALADO SEGÚN  
 CTE DB SI Y RIPCI . MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
ATC00400      0,067 H    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 31,66 2,12 
 AYUDANTE            
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
IP07801N      1,000 U    EXTINTOR MOVIL, POLVO ABC, 6KG.EFICACIA 21-A,113-B          21,23 21,23 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 24,02 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 24,74 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
SUBCAPÍTULO 07.07 C.T.                                                              
APARTADO 07.07.01 CENTRO DE TRANSFORMACION                                          
07.07.01.01 UD   UNIDAD DE ADECUACION CIA. SUMINISTRADORA                          
 ADECUACION DE RED EXISTENTE PARA SUMINISTRO EN ALTA TENSION A NUEVO CENTRO DE TRANS-  
 FORMACION POR PARTE DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, SEGÚN CONDICIONES DE COMPAÑÍA SU-  
 MINISTRADORA, MEDIOS AUXILIARES, MATERIAL COMPLEMENTARIO, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y LIMIPE-  
08EAA00001B   1,000      UNIDAD DE ADECUACION CIA. SUMINISTRADORA                      5.831,87 5.831,87 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 5.831,87 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 174,96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 6.006,83 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SEIS MIL SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
07.07.01.02 U    CENTRO DE TRANSFORMACION                                          
 DE EJECUCION DE CENTRO DE TRANSFORMACION INCLUYENDO: SUMINISTRO Y MONTAJE DE EDIFICIO  
 PREFABRICADO PARA UN TRANSFOTMADOR DE 24KV PFU4,  SUMINISTRO Y MONTAJE CELDA DE LINEA  
 SF6 24 KV Y 400 A, SUMINISTRO Y MONTAJE CELDA DE PROTECCION SF6 24 KV Y 400 A, FUSIBLE LIMI-  
 TADOR ASOCIADO PERCU MD 24 KV 40 A, SUMINISTRO Y MONTAJE CONJUNTO BORNAS 95 AL 20 KV,  
 SUMINISTRO Y MONTAJE CONJUNTO TERMINAL INTERIOR 95 AL 20 KV, SUMINISTRO Y MONTAJE CA-  
 BLE DE 95 AL 20 KV, CIRCUITO TIERRA I TRANSFORMADOR,  MEDICION TENSIONES PASO Y CONTACTO  
 Y RESISTENCIAS P A T, MEDICION TENSIONES PASO Y CONTACTO Y RESISTENCIAS P A T,  SUMINISTRO  
 Y MONTAJE CUADRO 8 SALIDAS UNESA Y ALIMENTACION A TRANSFOR, MATERIAL DE SEGURIDAD COM-  
 PLETO,  SUMINISTRO Y MONTAJE TRANSFORMADOR  4 0 0 K V A 2 0 - 1 5 K V B 2,  SUMINISTRO HIE-  
 RROS U APOYO DE TRANSFORMADOR EN CELDA NORMAL, SUMINISTRO Y MONTAJE EDIFICIO PREFA-  
 BRICADO PARA 1 TRANSFORMADOR 24 KV PFU4,  EXCAVACION Y NIVELACION DEL TERRENO PARA  
 ASENTAMIENTO DE EDIFICIO 1 TRANSFORMADOR,  ACERADO PERIMETRAL DE SOLERIA PARA EDIFICIO  
 PREFABRICADO CON 1 TRANSFORMADOR,  SUMINISTRO Y MONTAJE PIEZAS ANTIRROBO PARA CEN-  
 TRO PREFABRICADO  SENCILL0, INCLUSO PROYECTO Y DIRECCION DE OBRAS DEL CENTROTRABAJOS  
 DE MANIOBRAS DE RED SUBTERRANEA, ENSAYO TRIPOLAR DE CABLEADO SUBTERRANEO CON CERTI-  
 FICADO OCA. PRUEBA DE SUCESION DE FASES Y CAMBIO DE LAS MISMAS . MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-  
 MENTE QUIPADA Y FUNCIONANDO.  
P00302        1,000 UD   C.T.                                                             20.249,04 20.249,04 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 20.249,04 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 607,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 20.856,51 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON 
CINCUENTA  
Y UN CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

APARTADO 07.07.02 RED BAJA TENSION                                                  
07.07.02.01 * M.   RED M.T. 3(1X240) AL 30KV                                         
 RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN ENTERRADA BAJO ACERA, REALIZADA CON CABLES CONDUCTO-  
 RES DE 3(1X240)AL. 30 KV., CON AISLAMIENTO DE DIELÉCTRICO SECO, FORMADOS POR: CONDUCTOR  
 DE ALUMINIO COMPACTO DE SECCIÓN CIRCULAR, PANTALLA SOBRE EL CONDUCTOR DE MEZCLA SE-  
 MICONDUCTORA, AISLAMIENTO DE ETILENO-PROPILENO (EPR), PANTALLA SOBRE EL AISLAMIENTO DE  
 MEZCLA SEMICONDUCTORA PELABLE NO METÁLICA ASOCIADA A UNA CORONA DE ALAMBRE Y CON-  
 TRAESPIRA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA A BASE DE POLIOLEFINA, EN INSTALACIÓN SUBTE-  
 RRÁNEA  INCLUYENDO MONTAJE DE CABLES CONDUCTORES, CON PARTE PROPORCIONAL DE EMPAL-  
 MES PARA CABLE, SUMINISTRO Y MONTAJE DE BORNA APANTALLADA DE 3 X 240 Y SUMINISTRO Y  
 MONTAJE DE EMPALME EN FRIO CABLE SECO 1 C 240 MM2 Y PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA, TO-  
O01OB200      0,140 H.   OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                          15,49 2,17 
O01OB210      0,140 H.   OFICIAL 2ª ELECTRICISTA                                          14,49 2,03 
P15AH010      2,000 M.   CINTA SEÑALIZADORA                                               0,14 0,28 
P15AH020      1,000 M.   PLACA CUBRECABLES                                                1,63 1,63 
P01DW090      1,000 UD   PEQUEÑO MATERIAL                                                 1,06 1,06 
P15AC0401     3,000 M.   C.VULPREN HEPRZ1 AL 12/20 KV 1X240 H16                           9,73 29,19 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 36,36 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 37,45 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
APARTADO 07.07.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ALBAÑILERIA                               
07.07.03.01 M³   FOSO DE EXCAVACION PARA C.T.                                      
 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA COLOCACIÓN DE EDIFICIO PARA CENTRO DE TRANSFOR-  
 MACIONDE HORMIGON PREFABRICADO TIPO PFU-3/24, DE DIMENSIONES 4280X3380 MM Y 0,5 METROS  
 DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, ASÍ COMO PARTE PROPOR-  
 CIONAL DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA, MEDIOS AUXILIARES Y MATERILA COMPLEMENTARIO.  MEDIDA LA  
ME00400       0,200 H    RETROEXCAVADORA                                                  29,77 5,95 
9.45          0,200 H    PEON ORDINARIO                                                   10,26 2,05 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 8,00 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8,24 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE OCHO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
07.07.03.02 M³   EXCAVACION EN ZANJA A MÁQUINA TERR. MEDIA                         
 EXCAVACIÓN EN TERRENO CONSISTENCIA MEDIA PARA APERTURA DE ZANJA EN CALLE POR MEDIOS  
 MECÁNICOS, EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, SIN CARGA NI TRANSPORTE AL VERTEDERO Y  
 CON PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y MATERIAL COMPLE-  
ME00400       0,250 H    RETROEXCAVADORA                                                  29,77 7,44 
9.45          0,300 H    PEON ORDINARIO                                                   10,26 3,08 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 10,52 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,32 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 10,84 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DIEZ EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
07.07.03.03 M³   CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO                         
 TRANSPORTE DE TIERRAS Y MATERIAL SIN CLASIFICAR A VERTEDERO, A UNA DISTANCIA MENOR DE 20  
 KM, CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, CON CAMIÓN BAÑERA BASCULANTE CARGADO A MÁQUINA, Y CON  
 PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, CONSIDERANDO TAMBIÉN LA CARGA. INCLUIDO CA-  
ME00300       0,250 H    PALA CARGADORA                                                   20,31 5,08 
MK00100       0,600 H    CAMIÓN BASCULANTE                                                21,79 13,07 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 18,15 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,54 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 18,69 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.07.03.04 ML   TUBULAR PE 160 MM                                                 
 TUBULAR DE CANALIZACION DE 160 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR PE DE DOBLE CAPA PARA POSTERIOR  
 ALOJAMIENTO DE LOS CONDUCTORES DE ALTA TENSION O BAJA TENSIÓN. INCLUIDO COLOCACION Y  
 TENDIDO. TODO SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. INCLUSO PARTE PROPOCIONAL  
 DE  MEDIOS AUXILIARES, MATERIAL COMPLEMENTARIO, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y LIMPIEZA. MEDIDA  
 LA LONGITUD INSTALADA.  
IE13000       1,000 M    TUBO PVC. RIGIDO DIAM. 160 MM.                                   3,09 3,09 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 3,09 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,18 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TRES EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS  
07.07.03.05 ML   RELLENO ZANJA INSTALACIÓN S/APORTE                                
 RELLENO DE ZANJA PARA INSTALACIÓN REFORZADA BAJO CALZADA DE 50 CM DE ANCHO Y 1,20 CM DE  
 PROFUNDIDAD CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA ALTURA DONDE SE INI-  
 CIA EL FIRME Y EL PAVIMENTO (SIN INCLUIR REPOSICIÓN DE PAVIMENTO), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  
 DE CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, MEDIOS  
GW00100       0,300 M3   AGUA POTABLE                                                     0,47 0,14 
MR00200       0,300 H    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            2,67 0,80 
TP00100       0,800 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 11,75 
9.45          0,150 H    PEON ORDINARIO                                                   10,26 1,54 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 14,23 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 14,66 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CATORCE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.07.03.06 UD   ARQUETA TIPO A-2                                                  
 ARQUETA TIPO A-2 SEGÚN MODELO DE COMPAÑIA SUMINSITRADORA, CON TAPA Y MARCO (INCLUIDA  
 EN ESTA PARTIDA), PARA REGISTRO, EMPALME Y CONEXIONADO DE LA LINEA DE ALTA TENSION, SO-  
 BRE LECHO DE ARENA DE 10 CM. INCLUDIA PARTE PROPOCIONAL DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA,  ASI CO-  
 MO MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. TOTALMENTE INSTALADAS, AYUDAS Y LIMIPE-  
9.45          2,000 H    PEON ORDINARIO                                                   10,26 20,52 
SA00700       0,600 M2   TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO                              44,23 26,54 
FL01300       0,123 MU   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 62,91 7,74 
ATC00100      2,000 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 60,56 
AGM00500      0,066 M3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   38,42 2,54 
AGM00200      0,015 M3   MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                 56,51 0,85 
AUE0000B      1,000 UD   ARQUETA TIPO A-2                                                 398,08 398,08 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 516,83 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 15,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 532,33 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.07.03.07 M³   RELLENO HORMIGÓN ZANJA                                            
 RELLENO DE ZANJA REFORZADA BAJO CALZADA, DE 50 CM DE ANCHURA Y 120 CM DE PROFUNDIDAD,  
 ASÍENTO DE 6 CM DE HORMIGÓN HM-20 N/MM² PARA COLOCACIÓN DE 4 TUBOS DE 160 MM DE DIAME-  
 TRO (INCLUIDOS EN OTRA PARTIDA) Y RELLENO CON CAPA DE HORMIGÓN HM-20 N/MM² HASTA UNA AL-  
 TURA DE 10 CM POR ENCIMA DE LOS TUBOS. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE AYUDAS DE ALBAÑI-  
 LERIA, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y MEDIOS AUXILIARES, ASÍ COMO POSTERIOR LIMIPIEZA. MEDIDO  
 EL VOLUMEN EJECUTADO.  
GW00100       0,300 M3   AGUA POTABLE                                                     0,47 0,14 
MR00200       0,300 H    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            2,67 0,80 
TP00100       0,800 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 11,75 
9.45          0,150 H    PEON ORDINARIO                                                   10,26 1,54 
CH02910       1,000 M3   HORMIGON  HA-25/B/20/IIA, SUMINISTRADO                           59,33 59,33 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 73,56 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 75,77 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SETENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
07.07.03.08 M³   RELLENO ARENA LAVADA                                              
 RELLENO DE ZANJA CON ARENA DE RIO LAVADA, DE 50 CM DE ANCHURA Y 120 CM DE PROFUNDIDAD,  
 ASÍENTO DE 6 CM PARA COLOCACIÓN DE 4 TUBOS DE 160 MM DE DIAMETRO (INCLUIDOS EN OTRA PAR-  
 TIDA) Y RELLENO CON CAPA DE SUPERIOR HASTA UNA ALTURA DE 10 CM POR ENCIMA DE LOS TUBOS.  
 INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y MEDIOS  
GW00100       0,300 M3   AGUA POTABLE                                                     0,47 0,14 
MR00200       0,300 H    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            2,67 0,80 
TP00100       0,800 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 11,75 
9.45          0,150 H    PEON ORDINARIO                                                   10,26 1,54 
AA00100A      1,000 M3   ARENA LAVADA                                                     10,00 10,00 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 24,23 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,73 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 24,96 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.07.03.09 M2   FIRME ALQUITRANADO + HORM. ASFALTICO                              
 REPOSICION DE FIRME ALQUITRANADO FORMADO POR: RIEGO DE IMPRIMACIÓN DE 1 KG/M2 DE BETÚN  
 Y PAVIMENTO DE HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE, CON EXTENDIDO MECÁNICO, DE 15 CM DE ES-  
 PESOR, INCLUSO COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS Y P.P. DE PREPARACIÓN DE BASE; CONS-  
TP00100       0,200 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 2,94 
AA00300       0,010 M3   ARENA GRUESA                                                     5,56 0,06 
UP01400       0,400 T    MEZCLA ASFÁLTICA TIPO G 25                                       26,53 10,61 
MA00300       0,100 H    BITUMINADORA/EXTENDEDORA                                         119,14 11,91 
MK00100       0,040 H    CAMIÓN BASCULANTE                                                21,79 0,87 
MR00400       0,030 H    RULO VIBRATORIO                                                  20,59 0,62 
WW00400       5,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,90 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 27,91 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 28,75 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.07.03.10 UD   ARQUETA TIPO A-3                                                  
 ARQUETA TIPO A-3 SEGÚN MODELO DE COMPAÑIA SUMINSITRADORA, CON TAPA Y MARCO (INCLUIDA  
 EN ESTA PARTIDA), PARA REGISTRO, EMPALME Y CONEXIONADO DE LA LINEA DE ALTA TENSION, SO-  
 BRE LECHO DE ARENA DE 10 CM. INCLUDIA PARTE PROPOCIONAL DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA,  ASI CO-  
 MO MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. TOTALMENTE INSTALADAS, AYUDAS Y LIMIPE-  
9.45          1,750 H    PEON ORDINARIO                                                   10,26 17,96 
SA00700       0,300 M2   TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO                              44,23 13,27 
FL01300       0,123 MU   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 62,91 7,74 
ATC00100      1,900 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 57,53 
AGM00500      0,066 M3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   38,42 2,54 
AGM00200      0,015 M3   MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                 56,51 0,85 
AUE0000B1     1,000 UD   ARQUETA TIPO A-3                                                 707,71 707,71 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 807,60 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 24,23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 831,83 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
07.07.03.11 M2   SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 15 CM                                
 SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 15 CM DE ESPESOR FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO, INCLUSO  
ATC00100      0,200 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 6,06 
CH04120       0,200 M3   HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             44,23 8,85 
WW00300       1,500 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,74 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 15,65 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 16,12 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DIECISEIS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS                                                    
09.01 M.   RODAPIÉ MÁRMOL BLANC.MACAEL 7X2                                   
 RODAPIÉ DE MÁRMOL BLANCO MACAEL DE 7X2 CM., CARA Y CANTOS PULIDOS Y ACHAFLANADO, S/UNE  
 22180, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA MEZCLA DE MIGA Y RÍO (M-5),  
 I/REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL 22,5 X Y LIMPIEZA, S/NTE-RSR-23, MEDIDO EN  
O01OB101      0,096 H.   OFICIAL MARMOLISTA                                               15,81 1,52 
O01OA070      0,096 H.   PEÓN ORDINARIO                                                   13,07 1,25 
P08AP320      1,050 M.   RODAPIÉ MÁRMOL BLANC.MACAEL 7X2 CM.                              2,11 2,22 
A02A160       0,001 M3   MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                               53,76 0,05 
A01L090       0,001 M3   LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                    99,51 0,10 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 5,14 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,29 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CINCO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
09.02 UD   ZANQUÍN MÁRMOL NACIONAL M/C                                       
 ZANQUÍN DE MÁRMOL NACIONAL 42X18 CM. Y 2 CM. DE ESPESOR CON CARA Y CANTOS PULIDOS A  
 MONTACABALLO, S/UNE 22180, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA  
 MEZCLA DE MIGA Y RÍO (M-5) , I/REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL 22,5 X Y LIMPIEZA  
O01OB101      0,144 H.   OFICIAL MARMOLISTA                                               15,81 2,28 
O01OA070      0,144 H.   PEÓN ORDINARIO                                                   13,07 1,88 
P08AP510      1,050 UD   ZANQ.MÁRMOL NACIONAL 42X18M/C                                    3,86 4,05 
A02A160       0,001 M3   MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                               53,76 0,05 
A01L090       0,001 M3   LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                    99,51 0,10 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 8,36 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 8,61 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE OCHO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
09.03 M2   SOLADO MÁRMOL BLANCO MACAEL 60X40X3 CM.                           
 SOLADO DE MÁRMOL BLANCO MACAEL DE  60X40X3 CM., S/UNE 22180, RECIBIDO CON MORTERO DE  
 CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA MEZCLA DE MIGA Y RÍO (M-5), CAMA DE ARENA DE 2 CM. DE ES-  
 PESOR, I/REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL 22,5 X, PULIDO Y ABRILLANTADO IN SITU  
O01OB101      0,400 H.   OFICIAL MARMOLISTA                                               15,81 6,32 
O01OB070      0,400 H.   OFICIAL CANTERO                                                  14,67 5,87 
O01OA070      0,200 H.   PEÓN ORDINARIO                                                   13,07 2,61 
P01AA020      0,020 M3   ARENA DE RÍO 0/6 MM.                                             14,29 0,29 
P08AB030      1,050 M2   MÁRMOL BLANCO MACAEL 60X40X2 CM.                                 22,11 23,22 
A02A160       0,050 M3   MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                               53,76 2,69 
A01L090       0,001 M3   LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                    99,51 0,10 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 41,10 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 42,33 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

09.04 M.   PELDAÑO MÁRMOL BLANCO MACAEL                                      
 FORRADO DE PELDAÑO DE MÁRMOL BLANCO MACAEL CON HUELLA Y TABICA DE 3 Y 2 CM. DE ESPE-  
 SOR RESPECTIVAMENTE, CARA Y CANTOS PULIDOS, MAMPERLAN DE 5 CM ACABADO ASERRADO,  
 S/UNE 22180, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA MEZCLA DE MIGA Y  
 RÍO (M-5), I/REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL 22,5 X Y LIMPIEZA, S/NTE-RSR-19,  
 RESBALACIDAD EM HUELLA CLASE 2, MEDIDO EN SU LONGITUD.  
O01OB101      0,500 H.   OFICIAL MARMOLISTA                                               15,81 7,91 
O01OB070      0,500 H.   OFICIAL CANTERO                                                  14,67 7,34 
O01OA070      0,240 H.   PEÓN ORDINARIO                                                   13,07 3,14 
P08AP030      1,050 M.   PELDAÑO MÁRMOL BLANCO MACAEL H/T                                 30,69 32,22 
A02A160       0,020 M3   MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                               53,76 1,08 
A01L090       0,001 M3   LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                    99,51 0,10 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 51,79 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 53,34 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CINCUENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
09.05 M2   CHAPADO MÁR.BLANCO MACAEL ESP. 61X30X2CM.                         
 CHAPADO PLAQUETA PULIDA Y BISELADA DE 61X30X2 CM. DE MÁRMOL BLANCO MACAEL ESPECIAL,  
 S/UNE 22180, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R Y ARENA  MEZCLA DE MIGA Y  
 RÍO (M-10), FIJADO CON ANCLAJE OCULTO, I/CAJAS EN MURO, REJUNTADO CON LECHADA DE CEMEN-  
O01OB101      0,400 H.   OFICIAL MARMOLISTA                                               15,81 6,32 
O01OB070      0,400 H.   OFICIAL CANTERO                                                  14,67 5,87 
O01OA070      0,200 H.   PEÓN ORDINARIO                                                   13,07 2,61 
P09AM030      1,050 M2   PLAQ.MÁRMOL BLANCO MACAEL ESPEC. 61X30X1 CM.                     24,77 26,01 
A02A170       0,025 M3   MORTERO CEM. M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA                              63,18 1,58 
A01L090       0,001 M3   LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                    99,51 0,10 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 42,49 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 43,76 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUARENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
09.06 M2   TECHO DE MADERA TIPO PLASOND FRESNO MOD. JUPITER                  
 TECHO MADERA TIPO PLAUSOND 120.60 EN FRESNO MODELO JUPITER, CON PP. DE TABICAS Y APOYOS  
 TIPO B, SISTEMA DE SUSPENSION RIGIDA, MEDIANTE VARILLA ROSCADA DE 6-8 MM DE DIAMETRO CON  
 TUERCA Y CONTRATUERCA TODO SEGUN INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA EMPRESA SUMINIS-  
 TRADORA, INCLUSO AYUDAS NECESARIAS, TOTALMENTE TERMINADO. MEDIDA LA SUPERFICIE COLO-  
O01OB150      0,231 H.   OFICIAL 1ª CARPINTERO                                            15,42 3,56 
O01OB160      0,231 H.   AYUDANTE CARPINTERO                                              13,95 3,22 
P04TM010      1,050 M2   TECHO PLAUSOND FRESNO MODELO JUPITER JUNTAS B         14,64 15,37 
P04TW050      3,000 M.   PERFILERÍA VISTA BLANCA                                          1,49 4,47 
P04TW040      1,050 UD   PIEZA CUELGUE                                                    0,95 1,00 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 27,62 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,83 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 28,45 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

09.07 M2   F.TECHO ESCAY.DESMON. 60X60 P.O.                                  
 FALSO TECHO DESMONTABLE DE PLACAS DE ESCAYOLA ALIGERADAS CON PANEL FISURADO DE 60X60  
 CM., SUSPENDIDO DE PERFILERÍA SEMI-OCULTA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE REMATE Y ACCESORIOS DE  
 FIJACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS, INSTALADO S/NTE-RTP, MEDIDO DEDUCIENDO HUE-  
 COS.  
O01OB110      0,144 H.   OFICIAL YESERO O ESCAYOLISTA                                     14,67 2,11 
O01OB120      0,144 H.   AYUDANTE YESERO O ESCAYOLISTA                                    13,95 2,01 
P04TE040      1,050 M2   P.ESCAYOLA FISURADA VISTA 60X60 CM                               4,61 4,84 
P04TW060      4,000 M.   PERFILERÍA OCULTA U, Z O T                                       1,09 4,36 
P04TW030      0,600 M.   PERFIL ANGULAR REMATES                                           0,77 0,46 
P04TW040      1,050 UD   PIEZA CUELGUE                                                    0,95 1,00 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 14,78 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 15,22 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE QUINCE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS  
09.08 M.   FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.                                  
 FAJA PERIMETRAL O TABICA DE YESO LAMINADO PARA FALSOS TECHOS DESMONTABLES O LISOS HAS-  
 TA 30 CM. DE ANCHO, COLOCADO SOBRE UNA ESTRUCTURA OCULTA DE ACERO GALVANIZADO, FOR-  
 MADA POR PERFILES T/C DE 47 MM. CADA 40 CM. Y PERFILERÍA, I/REPLANTEO AUXILIAR, ACCESORIOS  
 DE FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y REPASO DE JUNTAS CON CINTA Y PASTA, MONTAJE Y DESMONTAJE DE  
O01OB110      0,289 H.   OFICIAL YESERO O ESCAYOLISTA                                     14,67 4,24 
O01OB120      0,289 H.   AYUDANTE YESERO O ESCAYOLISTA                                    13,95 4,03 
P04PY030      0,315 M2   PLACA YESO LAMINADO N-13                                         4,78 1,51 
P04PW040      0,313 KG   PASTA PARA JUNTAS YESO                                           1,34 0,42 
P04PW010      2,100 M.   CINTA DE JUNTAS YESO                                             0,08 0,17 
P04TW030      2,100 M.   PERFIL ANGULAR REMATES                                           0,77 1,62 
P04TW070      2,100 M.   PERFIL TECHO CONTINUO YESO LAMINADO T/C-47                       1,23 2,58 
P04TW080      0,533 UD   PIEZA EMPALME TECHO YESO LAMINADO T-47                           0,34 0,18 
P04TW090      0,533 UD   HORQUILLA TECHO YESO LAMINADO T-47                               0,56 0,30 
P04PW090      10,000 UD   TORNILLO 3,9 X 25                                                0,01 0,10 
P04PW100      5,000 UD   TORNILLO MM-9,5 MM YESO LAMINADO                                 0,03 0,15 
P04PW030      0,178 KG   MATERIAL DE AGARRE YESO                                          0,51 0,09 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 15,39 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 15,85 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE QUINCE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
09.09 M2   GUARNECIDO Y ENLU. YESO HORI.                                     
 GUARNECIDO CON YESO NEGRO Y ENLUCIDO DE YESO BLANCO SIN MAESTREAR EN PARAMENTOS HO-  
 RIZONTALES DE 15 MM. DE ESPESOR, INCLUSO FORMACIÓN DE RINCONES Y COLOCACIÓN DE ANDA-  
O01OB110      0,231 H.   OFICIAL YESERO O ESCAYOLISTA                                     14,67 3,39 
O01OA070      0,231 H.   PEÓN ORDINARIO                                                   13,07 3,02 
A01A030       0,012 M3   PASTA DE YESO NEGRO                                              76,49 0,92 
A01A040       0,003 M3   PASTA DE YESO BLANCO                                             79,39 0,24 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 7,57 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 7,80 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

09.10 M2   ENFOSCADO MAESTREADO CON MORTERO DE DRENADO                       
 ENFOSCADO MAESTREADO CON MORTERO DE DRENADO Y ANTICONDENSACIÓN, TIPO DRAINING, SO-  
 BRE FÁBRICA DE LADRILLO O PIEDRA, DE 2 CM DE ESPESOR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA  
TO00700       0,289 H    OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                         15,59 4,51 
TP00100       0,289 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 4,25 
GM01000       32,000 KG   MORTERO DRAINING                                                 0,58 18,56 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 27,32 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 28,14 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTIOCHO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS  
09.11 M2   GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, MORT. ESCAYOLA       
 GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, CON MORTERO DE PERLITA Y ESCAYOLA, IN-  
 CLUSO LIMPIEZA,HUMEDECIDO DEL PARAMENTO Y MAESTRAS CADA 1,50 M. MEDIDO A CINTA CORRIDA  
TO01200       0,361 H    OF. 1ª YESERO                                                    15,59 5,63 
AGM01900      0,021 M3   MORTERO DE PERLITA Y ESCAYOLA                                    192,08 4,03 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 9,66 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 9,95 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
09.12 M2   ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO            
 ENFOSCADO MAESTREADO, FRATASADO Y RAYADO EN PARAMENTOS VERTICALES, PREPARADO PARA  
ATC00100      0,313 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 9,48 
AGM00500      0,021 M3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   38,42 0,81 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 10,29 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 10,60 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DIEZ EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS  
09.13 M2   ALICATADO AZULEJO DOS COLORES 10X10 CM ADHESIVO                   
 ALICATADO CON AZULEJO EN DOSCOLORES DE 10X10 CM RECIBIDO CON ADHESIVO A DEFINIR POR LA  
 D.F, INCLUSO CORTES, P.P. DE PIEZAS ROMAS O INGLETES, REJUNTADO Y LIMPIEZA. MEDIDA LA SU-  
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
TP00100       0,181 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 2,66 
TO00200       0,357 H    OF. 1ª ALICATADOR                                                14,45 5,16 
RA00200       47,170 U    AZULEJO 10X10 CM                                                 0,13 6,13 
GC00100       0,001 T    CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS                         157,61 0,16 
GP00100       1,000 KG   PASTA ADHESIVA                                                   0,13 0,13 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 14,73 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 15,17 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE QUINCE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

09.14 * M2   REVOCO PÉTREO BICAPA MORTERO CAL GRASA CUMEN                      
 REVOCO PÉTREO BICAPA EN PAREDES CON ACABADO FRATASADO, COLOR A ELEGIR POR LA D.F.,  
 APLICADO SOBRE PARAMENTOS DE LADRILLO, FORMADO POR: CAPA DE MORTERO DE CAL AÉREA MO-  
 DIFICADA DE 10 A 15 MM DE ESPESOR Y CAPA DE MORTERO DE CAL AÉREA PIGMENTADO EN MASA DE  
 5 MM DE ESPESOR, INCLUSO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE, EXTENDIDOS, FRATASADO Y  
 P.P. DE DESPIECES Y ARISTADOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
WW00400       0,400 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,07 
GM00150       7,000 KG   MORTERO CAL                                                      0,35 2,45 
TO00100       1,320 H    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               15,59 20,58 
GM00100       18,000 KG   MORTERO CAL AÉREA                                                0,22 3,96 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 27,06 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 27,87 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
09.15 M2   ENCIMERA Y FRENTE MÁRMOL BLANCO MACAEL PARA LAVABOS               
 ENCIMERA Y FRENTE PARA ENCASTRE DE LAVABOS, DE MÁRMOL BLANCO MACAEL DE 3 CM DE ESPE-  
 SOR, PULIDO, INCLUSO FORMACIÓN DE HUECOS Y COLOCACIÓN SOBRE PLACA DE APOYO, TOMADO  
 CON MORTERO M5 (1:6). MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA, DESARROLLANDO EL FRENTE Y SIN DE-  
ATC00100      1,154 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 34,94 
RW01800       1,081 M2   ENCIMERA MÁRMOL BLANCO MACAEL PARA LAVABOS             70,68 76,41 
AGM00500      0,021 M3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   38,42 0,81 
WW00300       2,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,98 
WW00400       2,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,36 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 113,50 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 3,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 116,91 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CIENTO DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
09.16 M.   UMBRAL PIEDRA GRANÍTICA 45X3 CM.                                  
 UMBRAL DE PIEDRA GRANÍTICA DE 38X3 CM. , RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N  
 Y ARENA DE RÍO M-5, I/REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL 22,5 X Y LIMPIEZA, MEDIDO  
O01OA030      0,212 H.   OFICIAL PRIMERA                                                  14,99 3,18 
O01OA040      0,212 H.   OFICIAL SEGUNDA                                                  14,15 3,00 
O01OA070      0,096 H.   PEÓN ORDINARIO                                                   13,07 1,25 
A02A080       0,008 M3   MORTERO CEMENTO M-5                                              61,10 0,49 
A01L090       0,001 M3   LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                    99,51 0,10 
P10VN04012    1,000 M.    PIEDRA GRANÍTICA 45X3CM                                         18,68 18,68 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 26,70 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 27,50 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS  
09.17 M.   VIERTEAGUAS PIEDRA GRANÍTICA 45X3 CM.                             
 VIERTEAGUAS DE PIEDRA GRANÍTICA DE 38X3 CM. CON GOTERÓN, RECIBIDO CON MORTERO DE CE-  
 MENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO M-5, I/REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL  
O01OA030      0,212 H.   OFICIAL PRIMERA                                                  14,99 3,18 
O01OA040      0,212 H.   OFICIAL SEGUNDA                                                  14,15 3,00 
O01OA070      0,096 H.   PEÓN ORDINARIO                                                   13,07 1,25 
A02A080       0,008 M3   MORTERO CEMENTO M-5                                              61,10 0,49 
A01L090       0,001 M3   LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                    99,51 0,10 
P10VN0403     1,000 M.    PIEDRA GRANÍTICA 45X3CM                                         18,68 18,68 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 26,70 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 27,50 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

09.18 M2   REPOSICIÓN CENEFA AZULEJERÍA AL 50%                               
 REPOSICIÓN DE CENEFA Y BAJO RELIEVE EN ENJUTAS DE BALCONERAS DE AZULEJERÍA, EN COLORES  
 Y ESGRAFIADOS SIMILARES A LOS EXISTENTES, TOMADOS CON MORTERO BASTARDO DE CEMENTO Y  
 CAL, REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO Y LIMPIEZA, COMPRENDIENDO: LIMPIEZA DE  
 LOS AZULEJOS EXISTENTES, CON AGUA Y DETERGENTES NO AGRESIVOS, (VALORADO APARTE)  FA-  
 BRICACIÓN POR ENCARGO DE LAS PIEZAS PARA REPOSICIÓN, Y COLOCACIÓN DE LOS NUEVOS AZULE-  
 JOS.  
O01OA030      2,088 H.   OFICIAL PRIMERA                                                  14,99 31,30 
O01OA060      1,044 H.   PEÓN ESPECIALIZADO                                               13,17 13,75 
A01L080       0,001 M3   LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R                             121,86 0,12 
A02M020       0,015 M3   MORT.BAST.CAL M-5 CEM II/A-P 32,5R                               79,54 1,19 
P33XB4201     12,000 UD   AZULEJO ESMALTAD.DIBUJO/ORIGINAL                                 2,66 31,92 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 78,28 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 80,63 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE OCHENTA EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
09.19 M    ALFÉIZAR BALD. CERÁMICAS VIDR. CON GOTERÓN 14X28 CM A TIZÓN       
 ALFEIZAR CON BALDOSAS CERÁMICAS VIDRIADAS DE 14X28 CM COLOCADAS A TIZÓN, CON GOTERÓN,  
 RECIBIDAS CON MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4), INCLUSO ENLECHADO Y LIMPIEZA. MEDIDO SEGÚN  
ATC00100      0,500 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 15,14 
RW02200       7,685 U    LADRILLO VIDRIADO 14X28 CM GOTERA CABEZA                        0,58 4,46 
AGM01600      0,012 M3   MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N  Y CAL     70,15 0,84 
AGL00200      0,001 M3   LECHADA DE CAL AÉREA CL 90                                       88,84 0,09 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 20,53 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 21,15 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTIUN EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS  
09.20 M2   REVOCO PÉTREO APLICADO CON LLANA                                  
 REVOCO PÉTREO APLICADO CON LLANA, REALIZADO CON AGLOMERADO DE RESINAS SINTÉTICAS Y  
 MARMOLINA SELECCIONADA, FORMADO POR: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE, EXTENDIDO,  
 PLANEADO Y REGULACION, INCLUSO P.P. DE LLAGUEADO. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECU-  
TO02100       1,000 H    OFICIAL 1ª                                                       11,63 11,63 
GR00100       6,000 KG   AGLOMERADO DE RESINAS Y MARMOLINA                                0,64 3,84 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 15,65 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 16,12 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DIECISEIS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS  
09.21 * M2   ENFOS.FRATA.BASTARDO M-5/CEM-L VERT.                              
 ENFOSCADO FRATASADO SIN MAESTREAR CON MORTERO BASTARDO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N,  
 CAL Y ARENA DE RÍO M-5, EN PARAMENTOS VERTICALES DE 20 MM. DE ESPESOR, INCLUSO REGLEA-  
O01OA030      0,160 H.   OFICIAL PRIMERA                                                  14,99 2,40 
O01OA050      0,150 H.   AYUDANTE                                                         13,67 2,05 
A02M020       0,020 M3   MORT.BAST.CAL M-5 CEM II/A-P 32,5R                               79,54 1,59 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 6,04 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 6,22 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SEIS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

CAPÍTULO 10 CARPINTERIAS                                                      
10.01 M2   PUERTA ENTRADA ACRISTALADA DOS HOJAS                              
 PUERTA DE PASO EXTERIOR DE DOS HOJAS, CONSTRUIDA SEGUN PLANOS DE CARPINTERIA. HOJAS  
 COMPUESTAS POR DOBLE FORRO DE TABLERO HIDROFUGO DE 15 MM ACABADO CON CHAPADO DE  
 MADERA (CEREJEIRA) DE 20 MM SOBRE BASTIDOR DE MADERA MACIZA. RELLENO INTERIOR A BASE DE  
 PANEL RIGIDO DE LANA DE ROCA DE 35 MM PEGADO A DOS CARAS. CERCO Y CONTRACERCO DE MA-  
 DERA MACIZA. BISAGRAS EMBUTIDAS. HERRAJES (BISAGRAS, MANETA Y CERRADURA) DE ACERO INO-  
 XIDABLE MATE. ZONA SUPERIOR CON VIDRIO LAMINAR TERMOACUSTICO 3+3-6-3+3, MEDIDA LA SUPER-  
 FICIE EJECUTADA.  
TO01500       2,645 H    OF. 1ª CARPINTERÍA                                               15,59 41,24 
KW03500       0,500 U    PICAPORTE DE RESBALÓN                                            2,35 1,18 
KW03200       1,500 U    PERNIOS DE LATÓN 11 CM                                           2,14 3,21 
KW02800       0,500 U    MIRILLA ÓPTICA                                                   1,42 0,71 
KW02700       0,500 U    JUEGO POMOS LATÓN MÓVILES                                        9,99 5,00 
KM04400       2,520 M    LISTÓN PINO FLANDES 90X3 MM                                      3,00 7,56 
KW01500       0,500 U    CERRADURA PUERTA DE ENTRADA                                      15,71 7,86 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
KM032001      1,000 U    HOJA NORMALIZADA                                                 29,25 29,25 
KM012001      2,450 M    CERCO                                                            9,42 23,08 
KM081001      5,000 M    TAPAJUNTAS                                                       1,36 6,80 
KM064001      2,700 M    MOLDURA                                                          1,81 4,89 
KM053001      0,030 M3   MADERA                                                           648,38 19,45 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 150,90 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 4,53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 155,43 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
10.02 M2   PUERTA ENTRADA UNA HOJA                                           
 PUERTA DE PASO EXTERIOR DE UNA HOJA ABATIBLE, CONSTRUIDA SEGUN PLANOS. HOJA COMPUES-  
 TA POR DOBLE FORRO DE TABLERO HIDROFUGO ACABADO CON CHAPADO DE MADERA (CEREJEIRA) DE  
 20 MM SOBRE BASTIDOR DE MADERA MACIZA. RELLENO INTERIOR A BASE DE PANEL RIGIDO DE LANA  
 DE ROCA DE 35 MM PEGADO A DOS CARAS. CERCO Y CONTRACERCO DE MADERA MACIZA. HERRAJES  
 (BISAGRAS, MANETA Y CERRADURA) DE ACERO INOXIDABLE MATE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA  
   
TO01500       2,645 H    OF. 1ª CARPINTERÍA                                               15,59 41,24 
KM01200       2,450 M    CERCO SAPELLY 90X50 MM                                           9,42 23,08 
KW03500       0,500 U    PICAPORTE DE RESBALÓN                                            2,35 1,18 
KW03200       1,500 U    PERNIOS DE LATÓN 11 CM                                           2,14 3,21 
KW02800       0,500 U    MIRILLA ÓPTICA                                                   1,42 0,71 
KW02700       0,500 U    JUEGO POMOS LATÓN MÓVILES                                        9,99 5,00 
KM04400       2,520 M    LISTÓN PINO FLANDES 90X3 MM                                      3,00 7,56 
KW01500       0,500 U    CERRADURA PUERTA DE ENTRADA                                      15,71 7,86 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
KM032002      0,500 U    HOJA NORMALIZADA                                                 29,25 14,63 
KM081002      5,000 M    TAPAJUNTAS                                                       1,36 6,80 
KM064002      2,700 M    MOLDURA                                                          1,81 4,89 
KM053002      0,030 M3   MADERA                                                           648,38 19,45 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 136,28 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 4,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 140,37 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CIENTO CUARENTA EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

10.03 M2   PUERTA PASO , 2 H. CIEGAS ABAT.                                   
 PUERTA DE PASO INTERIOR DE DOS HOJAS CONSTRUIDA SEGÚN PLANOS. HOJAS COMPUESTAS POR  
 DOBLE FORRO DE TABLERO DM HIDROFUGO ACABADO CON CHAPADO DE MADERA (CEREJEIRA) DE 15  
 MM SOBRE BASTIDOR DE MADERA MACIZA. RELLENO INTERIOR A BASE DE PANEL RIGIDO DE LANA DE  
 ROCA DE 35 MM PEGADO A DOS CARAS. CERCO Y CONTRACERCO DE MADERA MACIZA. 4 PERNOS. HE-  
 RRAJES (BISAGRAS, MANETA Y CERRADURA) DE ACERO INOXIDABLE MATE. MEDIDA LA SUPERFICIE  
 EJECUTADA.  
   
TO01500       1,731 H    OF. 1ª CARPINTERÍA                                               15,59 26,99 
KM02900       0,700 U    HOJA NORMALIZADA SAPELLY 35 MM                                   18,49 12,94 
KW02500       0,350 U    JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON                             6,52 2,28 
KW03100       0,700 U    PASADOR EMBUTIDO                                                 1,83 1,28 
KW03500       0,350 U    PICAPORTE DE RESBALÓN                                            2,35 0,82 
KM04500       1,900 M    LISTÓN PINO FLANDES100X30 MM                                     3,14 5,97 
KW03200       2,100 U    PERNIOS DE LATÓN 11 CM                                           2,14 4,49 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
KM013001      1,850 M    CERCO                                                            8,69 16,08 
KM080001      3,750 M    TAPAJUNTAS                                                       1,16 4,35 
KM0530011     0,030 M3   MADERA                                                           648,38 19,45 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 95,32 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,86 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 98,18 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE NOVENTA Y OCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS  
10.04 M2   PUERTA PASO  1 H. CIEGA ABAT.                                     
 PUERTA DE PASO INTERIOR DE UNA HOJA CONSTRUIDA SEGÚN PLANOS DE CARPINTERIA, COMPUES-  
 TA POR DOBLE FORRO DE TABLERO DM HIDROFUGO ACABADO CON CHAPADO DE MADERA (CEREJEI-  
 RA) DE 10 Y 15 MM SOBRE BASTIDOR DE MADERA MACIZA. RELLENO INTERIOR A BASE DE PANEL RIGI-  
 DO DE LANA DE ROCA DE 35 MM PEGADO A DOS CARAS. CERCO Y CONTRACERCO DE MADERA MACI-  
 ZA. BISAGRAS EMBUTIDAS. HERRAJES (BISAGRAS Y MANETA) DE ACERO INOXIDABLE MATE. CONDENA  
 INTERIOR CON APERTURA DE SEGURIDAD EXTERIOR. Z?CALO INFERIOR DE CHAPA DE ACERO INOXIDA-  
TO01500       2,020 H    OF. 1ª CARPINTERÍA                                               15,59 31,49 
KW03500       0,560 U    PICAPORTE DE RESBALÓN                                            2,35 1,32 
KW02500       0,560 U    JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON                             6,52 3,65 
KM04500       2,850 M    LISTÓN PINO FLANDES100X30 MM                                     3,14 8,95 
KW03200       1,700 U    PERNIOS DE LATÓN 11 CM                                           2,14 3,64 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
KM029001      0,560 U    HOJA NORMALIZADA                                                 18,49 10,35 
KM0130011     2,800 M    CERCO                                                            8,69 24,33 
KM0800011     5,700 M    TAPAJUNTAS                                                       1,16 6,61 
KM05300111    0,010 M3   MADERA                                                           648,38 6,48 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 97,49 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,92 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 100,41 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CIEN EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

10.05 M2   PUERTA PASO  1 H. CIEGA CORREDERA                                 
 PUERTA DE PASO INTERIOR CORREDERA CONSTRIDA SEGUN PLANOS DE CARPINTERIA. HOJA COM-  
 PUESTA POR DOBLE FORRO DE TABLERO DM HIDROFUGO ACABADO CON CHAPADO DE MADERA (CERE-  
 JEIRA) DE 10 Y 15 MM SOBRE BASTIDOR DE MADERA MACIZA. RELLENO INTERIOR A BASE DE PANEL RI-  
 GIDO DE LANA DE ROCA DE 35 MM PEGADO A DOS CARAS. CERCO Y CONTRACERCO DE MADERA MACI-  
 ZA. HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE MATE. CONDENA INTERIOR CON APERTURA DE SEGURIDAD EX-  
 TERIOR. HUECO DE PASO LIBRE M?NIMO 850 MM. Z?CALO INFERIOR DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE  
 POR AMBAS CARAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
TO01500       3,367 H    OF. 1ª CARPINTERÍA                                               15,59 52,49 
KW04200       0,580 U    SISTEMA DESLIZAMIENTO PUERTAS                                    20,02 11,61 
KW03600       0,580 U    PICAPORTE PARA PUERTA CORREDERA                                  3,57 2,07 
KW02500       0,580 U    JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON                             6,52 3,78 
KM04200       3,850 M    LISTÓN PINO FLANDES 70X30 MM                                     2,48 9,55 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
KM029004      0,580 U    HOJA NORMALIZADA                                                 18,49 10,72 
KM015004      1,170 M    CERCO                                                            12,41 14,52 
KM010004      4,300 M    CERCO                                                            5,64 24,25 
KM053004      0,001 M3   MADERA                                                           648,38 0,65 
KM047004      1,200 M    LISTÓN                                                           6,02 7,22 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 137,53 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 4,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 141,66 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
10.06 M2   CARP.EXT.P.PAÍS P/P C/CONTRAV.                                    
 VENTANA VENTANAS DE MADERA (CEREJEIRA), EJECUTADA SEGÚN PLANOS DE CARPINTERIA, FORMA-  
 DA POR PREMARCO: 70X30 MM EN PINO FLANDES, CON ANGULO DE ALUMINIO EN ESCUADRA 1,5X1,5  
 CM EN MONTANTES Y TRAVESAÑO SUPERIOR.MARCO: 70X90 MM, CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD PE-  
 RIMETRAL Y ALUMINIO EMBUTIDO EN TRAVESAÑO INFERIOR PARA EL DESAGÜE VIERTEAGUAS.HOJAS:  
 70X90 MM ENSAMBLADAS TRASLAPADAS Y COPLANARIAS CON EL MARCO,  CON JUNTA DE ESTANQUEI-  
 DAD TERMO-ACUSTICA EN EPDM PERIMETRAL, PREPARADA PARA ACRISTALAR CON DOBLE ACRISTA-  
 LAMIENTO EN HUECO DE 20 A 36 MM Y SELLADO DE SILICONA, CON JUNQUILLOS EXTERIORES. POSTI-  
 GOS DE MADERA, HERRAJES: BISAGRA TIPO OCULTO, FALLEBA EMBUTIDA AL CANTO NORMA RAL Y  
 MANUBRIO DE INOX, A ELEGIR, SELLADO DE JUNTAS ENTRE PREMARCO, MARCO Y OBRA A BASE DE  
 ESPUMA DE POLIURETANO Y SILICONA NEUTRA. PROTECCION DE LA MADERA HIDROFUGA FUNGICIDA  
 REALIZADA EN FLOW COATING CON UNA MANO DE COLOR IMPREGNANTE A ELEGIR, LIJADO Y DOS MA-  
 NOS CON 320 MICRAS DE ACABADO A BASE DE POLIMEROS EN DISPERSION AL AGUA CON PRODUCTOS  
 ECOLOGICOS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TAPAJUNTAS PARA HUECO ACHAFLANADO DE TO-  
 DO EL PERIMETRO EN EL MISMO MATERIAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA  
O01OB150      0,962 H.   OFICIAL 1ª CARPINTERO                                            15,42 14,83 
O01OB160      0,962 H.   AYUDANTE CARPINTERO                                              13,95 13,42 
P11PP010      4,000 M.   PRECERCO DE PINO 70X35 MM.                                       1,75 7,00 
P11RB070      12,000 UD   PERNIO LATÓN PLANO 80X52 MM.                                     0,78 9,36 
P11WH020      1,000 UD   CREMONA DORADA CANTO                                             4,97 4,97 
P11WH060      1,000 UD   CIERRE 3 PUNTOS CANTO 70-150 CM. P/VENT.                         4,84 4,84 
P11WH050      1,000 M.   VARILLA DORADA MEDIA CAÑA P/CREMONAS                             1,83 1,83 
P11WP080      17,000 UD   TORNILLO ENSAMBLE ZINC/PAVÓN                                     0,04 0,68 
P11XC0104     1,000 M2   CARP.EXT.                                                        63,83 63,83 
P11SE0104     0,850 M2   CONTRAV.                                                         35,74 30,38 
P11TM0104     4,000 M.   TAPAJUNT. LM  70X12                                              1,57 6,28 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 157,42 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 4,72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 162,14 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

10.07 M2   MAMPARA PRACTICABLE ACERO INOX                                    
 MAMPARA PRACTICABLE PARA BAÑO COMPUESTA POR VIDRIO TEMPLADO DE 10MM SOBRE BASTIDOR  
 CON PERFILES DE TUBO HUECO DE ACERO INOXIDABLE, FORMANDO BASTIDOR CON DESPIECE EN RE-  
 TÍCULA CUADRADA O RECTANGULAR, CON ENCUENTROS A INGLETE SOLDADOS Y JUNQUILLOS A PRE-  
 SIÓN, HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD, PATILLAS PARA ANCLAJE I/CORTE, PREPARACIÓN Y SOL-  
 DADURA DE PERFILES EN TALLER, AJUSTE Y MONTAJE EN OBRA (SIN INCLUIR RECIBIDO DE ALBAÑILE-  
 RÍA). MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA  
O01OB130      0,091 H.   OFICIAL 1ª CERRAJERO                                             14,67 1,33 
O01OB140      0,188 H.   AYUDANTE CERRAJERO                                               13,81 2,60 
P13CB1001     1,000 M2   MAMPARA PRACT. ACERO INOX                                        97,72 97,72 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 101,65 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 3,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 104,70 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CIENTO CUATRO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS  
10.08 M2   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABIQUE MÓVIL                         
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABIQUE MÓVIL ACÚSTICO ANAUNIA O SIMILAR MODELO A400 DE SUS-  
 PENSIÓN DOBLE, COLOR DE ACABADO "BEIGE ATENEA" . COMPUESTO POR MÓDULOS INDEPENDIENTES  
 Y RETRÁCTILES ENSAMBLADOS ENTRE SÍ, QUE SE DESLIZAN SOBRE CARROS CON RODAMIENTOS POR  
 UNA GUÍA DE RODADURA FIJADA AL TECHO, PARA FORMAR UNA SÓLIDA PARED. MÓDULOS DE 100 MM  
 DE ESPESOR, ENTRE 850 Y 1.200 MM DE ANCHO SEGÚN EL PROYECTO Y 45 KG/M2 DE PESO. DESPRO-  
 VISTOS DE GUÍA EN EL SUELO Y COMPUESTOS POR UNA ESTRUCTURA INTERNA DOBLE: UN BASTIDOR  
 INTERNO DE ACERO DONDE SE INTEGRAN LOS MECANISMOS INTERIORES Y LOS CARROS DE RODADU-  
 RA, APORTANDO LA RIGIDEZ REQUERIDA PARA ELEMENTOS MÓVILES; Y UN BASTIDOR PERIMETRAL DE  
 ALUMINIO, DONDE SE INSERTAN LAS BANDAS MAGNÉTICAS CÓNCAVO/CONVEXAS, DE SÉXTUPLA POLA-  
 RIDAD, QUE UNEN LOS MÓDULOS CON UNA FUERZA DE ATRACCIÓN DE 7/9 KG/ML, ASÍ COMO LAS JUN-  
 TAS MACHIHEMBRAS DE DOBLE LENGÜETA DE TIPO FLECHA/RANURA, QUE GARANTIZAN LA ESTAN-  
 QUEIDAD FÓNICA. PANELES EXTERIORES DE TABLERO AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR, CON  
 CANTO DE 2 MM. AISLANTE INTERIOR DE LANA MINERAL DE 50 MM DE ESPESOR Y 30/40 KG/M3 DE DEN-  
 SIDAD.  HOJA DE PUERTA CIEGA MÓVIL DE 811X1.968 MM, CON BASTIDOR Y PANELES DE IGUALES CA-  
 RACTERÍSTICAS QUE EL RESTO DEL TABIQUE.LA FIJACIÓN HORIZONTAL DEL MÓDULO AL SUELO Y TE-  
 CHO SE REALIZA A TRAVÉS DE MECANISMOS QUE DESPLAZAN LAS JUNTAS LABERÍNTICAS, CON UNA  
 PRESIÓN DE SELLADO DE 80/150 KG/ML. EL MANEJO DE LOS MÓDULOS SE EFECTÚA POR MANIVELA DE  
 GIRO.DETALLES Y DIMENSIONES EN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA ADJUNTA. AISLAMIENTO ACÚSTICO DE  
 43 DB SEGÚN UNE 74040. SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN ISO 9001: 2000 CERTIFICADO  
 POR AENOR E IQNET. TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS INCLUIDOS PARA SU INSTALACIÓN, GUIS  
KM04200       8,551 M    LISTÓN PINO FLANDES 70X30 MM                                     2,48 21,21 
KW01000       6,000 U    AGARRADORES DE 1ª CALIDAD DE LATON                               2,79 16,74 
KW03100       6,000 U    PASADOR EMBUTIDO                                                 1,83 10,98 
TO01500       0,048 H    OF. 1ª CARPINTERÍA                                               15,59 0,75 
WW00300       4,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 1,96 
WW00400       3,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,54 
KM128001      1,000 M2   TABIQUE MOVIL                                                    153,20 153,20 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 205,38 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 6,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 211,54 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DOSCIENTOS ONCE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  

191

F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 L

a 
R

in
co

na
da

 -
 h

ttp
://

ca
rp

et
a.

la
rin

co
na

da
.e

s/
G

D
C

ar
pe

ta
C

iu
da

da
no

 -
 C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 4
13

09
ID

O
C

2D
38

F
E

B
C

1E
21

C
A

64
59

5

N
O

M
B

R
E

:
A

N
G

E
L 

P
R

A
D

O
 G

O
N

Z
A

LE
Z

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

:
A

rq
ui

te
ct

o
F

E
C

H
A

 D
E

 F
IR

M
A

:
28

/1
0/

20
13

H
A

S
H

 D
E

L 
C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:
03

4A
71

C
84

4B
E

9A
54

D
4F

24
B

76
D

06
A

E
A

99
18

7B
C

1E
F



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

10.09 M.   BARANDA RECTA DE MADERA PARA ACRISTALAR                           
 BARANDA RECTA DE MADERA DE ROBLE BARNIZADO, DE 1 M. DE ALTURA, PARA ACRISTALAR, SEGÚN  
 DETALLES DE PLANOS, TOTALMENTE MONTADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.  
O01B150       2,597 H.   OFICIAL 1ª CARPINTERO                                            10,30 26,75 
O01B160       1,924 H.   AYUDANTE-CARPINTERO                                              9,68 18,62 
P01DW020      2,000 UD   PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,67 1,34 
P11GP010A     2,000 M.   PASAMANOS DE MADERA                                              15,67 31,34 
P11GW010A     2,000 UD   BALAUSTRE TORN.DE MADERA                                         15,01 30,02 
P11GW040A     1,000 UD   PILAROTE TORN.DE MADERA                                          29,73 29,73 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 137,80 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 4,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 141,93 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
10.10 M2   REJA PLET. Y CUAD. MACIZO                                         
 REJA FORMADA POR PERFILES MACIZOS DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE, BASTIDOR CON PLETINA  
 DE 50X6 MM. Y BARROTES CADA 10 CM. CUADRADILLO MACIZO DE 10 MM. SOLDADOS A TOPE, CON GA-  
 RRAS PARA RECIBIR DE 12 CM. ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA. TOTALMENTE COLOCA-  
O01OB130      0,100 H.   OFICIAL 1ª CERRAJERO                                             14,67 1,47 
O01OB140      0,100 H.   AYUDANTE CERRAJERO                                               13,81 1,38 
P13DR12011    1,000 M2   REJA PLET. 50X6 Y CUA.MAC. 10 MM                                 53,08 53,08 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 55,93 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,68 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 57,61 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
10.11 M2   CANCELA ACERO MACIZO                                              
 CANCELA FORMADA POR CERCO Y BASTIDOR DE HOJA CON PLETINAS DE ACERO DE 60X8 MM. Y BA-  
 RROTES DE CUADRADILLO MACIZO DE 14 MM.; PATILLAS PARA RECIBIDO, HERRAJES DE COLGAR Y SE-  
 GURIDAD, CERRADURA Y MANIVELA A DOS CARAS, ELABORADA EN TALLER, AJUSTE Y FIJACIÓN EN  
O01OB130      0,279 H.   OFICIAL 1ª CERRAJERO                                             14,67 4,09 
O01OB140      0,279 H.   AYUDANTE CERRAJERO                                               13,81 3,85 
P13CC030      1,000 M2   CANCELA PERFIL ACERO MACIZO                                      101,73 101,73 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 109,67 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 3,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 112,96 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CIENTO DOCE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10.12 M    BARANDILLA ESCALERA AC. INOX. PULIDO MATE                         
 BARANDILLA DE RAMPA O ESCALERA EN ACERO INOXIDABLE PULIDO MATE, SEGÚN DISEÑO EN PLANOS  
TO01600       0,385 H    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        14,45 5,56 
ATC00100      0,577 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 17,47 
KA00500       18,100 KG   ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO              1,42 25,70 
WW00300       3,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 1,47 
WW00400       2,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,36 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 50,56 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,52 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 52,08 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

10.13 * M2   PUERTA ENTRADA UNA HOJA EMERGENCIA                                
 PUERTA DE PASO EXTERIOR DE UNA HOJA ABATIBLE. HOJA COMPUESTA POR DOBLE FORRO DE TA-  
 BLERO HIDROFUGO ACABADO CON CHAPADO DE MADERA (CEREJEIRA) DE 20 MM SOBRE BASTIDOR DE  
 MADERA MACIZA. RELLENO INTERIOR A BASE DE PANEL RIGIDO DE LANA DE ROCA DE 35 MM PEGADO A  
 DOS CARAS. CERCO Y CONTRACERCO DE MADERA MACIZA. HERRAJES (BISAGRAS, MANETA Y CERRA-  
 DURA) DE ACERO INOXIDABLE MATE. CONTARA POR EL INTERIOR DE BARRA ANTIPANICO HORIZONTAL  
 DE EMPUJE (UNE EN1125:2009) EN ACERO INOXIDABLE.  
 .  
   
TO01500       2,645 H    OF. 1ª CARPINTERÍA                                               15,59 41,24 
KM01200       2,450 M    CERCO SAPELLY 90X50 MM                                           9,42 23,08 
KW03500       0,500 U    PICAPORTE DE RESBALÓN                                            2,35 1,18 
KW03200       1,500 U    PERNIOS DE LATÓN 11 CM                                           2,14 3,21 
KW02800       0,500 U    MIRILLA ÓPTICA                                                   1,42 0,71 
KW02700       0,500 U    JUEGO POMOS LATÓN MÓVILES                                        9,99 5,00 
KM04400       2,520 M    LISTÓN PINO FLANDES 90X3 MM                                      3,00 7,56 
KW01500       0,500 U    CERRADURA PUERTA DE ENTRADA                                      15,71 7,86 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
KM032002      0,500 U    HOJA NORMALIZADA                                                 29,25 14,63 
KM081002      5,000 M    TAPAJUNTAS                                                       1,36 6,80 
KM064002      2,700 M    MOLDURA                                                          1,81 4,89 
KM053002      0,030 M3   MADERA                                                           648,38 19,45 
KW027001      1,000 U    ANTIPANICO                                                       30,97 30,97 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 167,25 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 5,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 172,27 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
  
10.14 * M2   PUERTA PASO , 2 H. CIEGAS ABAT. II                                
 PUERTA DE PASO EXTERIOR DE DOS HOJAS ABATIBLES. HOJAS COMPUESTA POR DOBLE FORRO DE  
 TABLERO HIDR?FUGO ACABADO CON CHAPADO DE MADERA (CEREJEIRA) DE 15 Y 20 MM SOBRE BASTI-  
 DOR DE MADERA MACIZA. RELLENO INTERIOR A BASE DE PANEL RIGIDO DE LANA DE ROCA DE 35 MM  
 PEGADO A DOS CARAS. CERCO Y CONTRACERCO DE MADERA MACIZA. HERRAJES (BISAGRAS, MANE-  
 TA Y CERRADURA) DE ACERO INOXIDABLE MATE.   
   
   
TO01500       1,731 H    OF. 1ª CARPINTERÍA                                               15,59 26,99 
KM02900       0,700 U    HOJA NORMALIZADA SAPELLY 35 MM                                   18,49 12,94 
KW02500       0,350 U    JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON                             6,52 2,28 
KW03100       0,700 U    PASADOR EMBUTIDO                                                 1,83 1,28 
KW03500       0,350 U    PICAPORTE DE RESBALÓN                                            2,35 0,82 
KM04500       1,900 M    LISTÓN PINO FLANDES100X30 MM                                     3,14 5,97 
KW03200       2,100 U    PERNIOS DE LATÓN 11 CM                                           2,14 4,49 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
KM013001      1,850 M    CERCO                                                            8,69 16,08 
KM080001      3,750 M    TAPAJUNTAS                                                       1,16 4,35 
KM0530011     0,030 M3   MADERA                                                           648,38 19,45 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 95,32 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,86 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 98,18 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE NOVENTA Y OCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

10.15 * M2   PORTON ACCESO MADERA                                              
 PORTON EXTERIOR DE DOS HOJA ABATIBLE, CONSTRUIDA SEGUN PLANOS. HOJA COMPUESTA POR   
 MADERA MACIZA. CON TODOS SUS HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD, COMPLETAMENTE TERMINA-  
O01OB150      2,212 H.   OFICIAL 1ª CARPINTERO                                            15,42 34,11 
O01OB160      2,212 H.   AYUDANTE CARPINTERO                                              13,95 30,86 
P33ZA050      0,150 M3   MADERA NOGAL PARA TALLA                                          2.313,53 347,03 
P33C060       0,500 KG   COLA SINTÉTICA EN ENVASE DE 25KG                                 0,78 0,39 
P33A150       0,150 KG   RESINA EPOXI LÍQUIDA MADERA                                      14,49 2,17 
M11MM030      0,240 H.   MOTOSIERRA GASOL. L=40CM. 1,32 CV                                3,47 0,83 
M12T010       0,240 H.   TALADRO ELÉCTRICO                                                2,13 0,51 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 415,90 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 12,48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 428,38 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

CAPÍTULO 11 VIDRIERIAS                                                        
11.01 M2   ACRIST. TERMOACUSTICO, LUNAS PULIDAS INCOLORAS  (6)+12+(8)        
 DE ACRISTALAMIENTO TERMOACUSTICO, FORMADO POR  LUNAS PULIDAS INCOLORAS (TRANSLUCIDAS  
 EN ASEOS) DE (6)+12+(8)MM. DE ESPESOR,CAMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 12 MM., PERFIL METALI-  
 CO SEPARADOR, DESECANTE Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL, COLOCADO CON PERFIL CONTINUO; IN-  
 CLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACION DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGUN  
 NTE/FVE-9 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS  
VW01500       3,000 M    PERFIL EN "U" DE NEOPRENO                                        0,35 1,05 
TO01700       0,818 H    OF. 1ª CRISTALERO                                                15,54 12,71 
VL04500       1,000 M2   DOBLE LUNA INCOLORA 3+3 MM., CAM. AIRE 12MM.                 58,71 58,71 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 72,47 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 74,64 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SETENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

CAPÍTULO 12 PINTURAS                                                          
12.01 M2   P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                         
 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE LAVABLE ESTÁNDAR OBRA NUEVA EN BLANCO O PIGMENTADA, SOBRE  
 PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES, DOS MANOS, INCLUSO MANO DE IMPRIMACIÓN Y PLAS-  
O01OB230      0,096 H.   OFICIAL 1ª PINTURA                                               14,56 1,40 
O01OB240      0,096 H.   AYUDANTE PINTURA                                                 13,33 1,28 
P25OZ040      0,070 L.   E. FIJADORA MUY PENETRANTE OBRA/MAD E/INT                        6,53 0,46 
P25OG040      0,060 KG   MASILLA ULTRAFINA ACABADOS PLASMONT                              1,16 0,07 
P25EI020      0,300 L.   P. PLÁST. ACRÍLICA OBRA B/COL. TORNADO MATE                      1,99 0,60 
P25WW220      0,200 UD   PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,85 0,17 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 3,98 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4,10 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS  

196

F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 L

a 
R

in
co

na
da

 -
 h

ttp
://

ca
rp

et
a.

la
rin

co
na

da
.e

s/
G

D
C

ar
pe

ta
C

iu
da

da
no

 -
 C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 4
13

09
ID

O
C

2D
38

F
E

B
C

1E
21

C
A

64
59

5

N
O

M
B

R
E

:
A

N
G

E
L 

P
R

A
D

O
 G

O
N

Z
A

LE
Z

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

:
A

rq
ui

te
ct

o
F

E
C

H
A

 D
E

 F
IR

M
A

:
28

/1
0/

20
13

H
A

S
H

 D
E

L 
C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:
03

4A
71

C
84

4B
E

9A
54

D
4F

24
B

76
D

06
A

E
A

99
18

7B
C

1E
F



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

CAPÍTULO 13 EQUIPAMIENTO                                                      
13.01 UD   MOSTRADOR                                                         
 MOSTRADOR RECTO 145X64X107H OFIMAT O EQUIVALENTE FORMADO POR LATERALES Y FRONTALES  
 DE 19 MM DE ESPESOR CANTOS DE PVC DE 2 MM. SOBREMESA Y REPISA DE 25 MM DE ESPESOR.  LA-  
 TERALES PROVISTOS DE REGULADORES PARA SU NIVELACIÓN.  TABLERO MELAMÍNICO DE 25 MM, EN  
 ACABADO ALUMINIZADO O MARENGO, PIES CON PROTECCIÓN ANTIHUMEDAD DE POLIESTIRENO Y NIVE-  
 LADORES, CON DISEÑO ADAPTADO A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD . MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
   
   
   
P34BE050      1,000 UD   MOSTRADOR                                                        145,97 145,97 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 145,97 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 4,38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 150,35 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CIENTO CINCUENTA EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
13.02 UD   MESA 180X80                                                       
 MESA RECTANGULAR 180X80 TIPO DYNAMIC O EQUIVALENTE FORMADA POR ESTRUCTURA ALUMINIZA-  
P34OD2301     1,000 UD   MESA 180X80                                                      119,42 119,42 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 119,42 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 3,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 123,00 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CIENTO VEINTITRES EUROS  
13.03 UD   SILLA GIRATORIA                                                   
 SILLA GIRATORIA OPERATIVA CASIOPEA 1 O EQUIVALENTE, BRAZOS FIJOS SILLA CASIOPEA PVC NE-  
P34OI0201     1,000 UD   SILLA GIRATORIA                                                  88,46 88,46 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 88,46 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 91,11 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE NOVENTA Y UN EUROS CON ONCE CÉNTIMOS  
13.04 UD   SILLA CUATRO PATAS                                                
 SILLA 4 PATAS TIPO ARIES-1 EKO TAPIZADA O EQUIVALENTE, TAPIZADA EN GRUPO 1, ESTRUCTURA EN  
P34OI02011    1,000 UD   SILLA 2                                                          46,00 46,00 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 46,00 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 47,38 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUARENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
13.05 UD   SILLA REUNIONES                                                   
 SILLA 4 PATAS ICARO-3 ASIENTO TAPIZADO O EQUIVALENTE, TAPIZADA EN GRUPO 1, ESTRUCTURA EN  
P34OI02011    1,000 UD   SILLA 2                                                          46,00 46,00 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 46,00 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 47,38 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUARENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

CAPÍTULO 14 URBANIZACION                                                      
14.01 M.   BORD.GRANITO MEC.ABUJARD.14-12X25 CM.                             
 BORDILLO RECTO DE GRANITO ABUJARDADO, DE 14-12X25 CM. COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMI-  
O01OA130      0,192 H.   CUADRILLA E                                                      26,99 5,18 
A02A080       0,001 M3   MORTERO CEMENTO M-5                                              61,10 0,06 
P08XBB075     1,000 M.   BORD.GRANI.MECAN.ABUJAR.14-12X25                                 21,27 21,27 
P01HM010      0,042 M3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I CENTRAL                                    70,73 2,97 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 29,48 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,88 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 30,36 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TREINTA EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
14.02 M2   EMPEDRADO IRREGULAR TIZONES M.MIXTO                               
 PAVIMENTO EMPEDRADO REALIZADO CON ÁRIDO RODADO PROCEDENTE DE RÍO O PLAYA DE TAMAÑO  
 MÁXIMO DE 40-60 MM., COLOCADO A TIZONES, CON APAREJO IRREGULAR, RECIBIDOS SOBRE CAPA DE  
 MORTERO BASTARDO 1/1/6 DE 6 CM. DE ESPESOR, SE ASENTARÁN Y NIVELARÁN LAS PIEDRAS QUE  
 FORMAN EL PAVIMENTO SOBRE EL MORTERO EN SECO HASTA CONSEGUIR EL PERFIL Y APAREJO INDI-  
 CADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, CON PENDIENTE MÍNIMA DEL 2%, POSTERIORMENTE SE REGA-  
 RÁ EL PAVIMENTO CON 10 L. DE AGUA/M2 Y SE ENLECHARÁN LAS JUNTAS EXTENDIENDO LA LECHADA  
 DE MANERA QUE QUEDEN BIEN RELLENAS, QUEDARÁ LA SUPERFICIE PROTEGIDA DE CIRCULACIÓN O  
 PASO DURANTE QUINCE DÍAS, PREVIAMENTE SE HABRÁN ELIMINADO LOS RESTOS DE LECHADA Y SE  
O01OA030      1,154 H.   OFICIAL PRIMERA                                                  14,99 17,30 
O01OA070      1,154 H.   PEÓN ORDINARIO                                                   13,07 15,08 
P01AG180      0,052 M3   CANTO CALIZO SELEC. 40-60 MM.                                    18,13 0,94 
A02M020       0,050 M3   MORT.BAST.CAL M-5 CEM II/A-P 32,5R                               79,54 3,98 
P01DW050      0,135 M3   AGUA                                                             0,95 0,13 
A01L020       0,001 M3   LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N                            62,36 0,06 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 37,49 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 38,61 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TREINTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
14.03 M.   PELDAÑO GRANITO GRIS PIC.34X16 CM.                                
 PELDAÑO DE GRANITO GRIS PICONADO, RECTO DE 34X16 CM., SENTADO CON MORTERO DE CEMENTO  
O01OB070      0,770 H.   OFICIAL CANTERO                                                  14,67 11,30 
O01OB080      0,770 H.   AYUDANTE CANTERO                                                 13,95 10,74 
A02A080       0,020 M3   MORTERO CEMENTO M-5                                              61,10 1,22 
A01L020       0,001 M3   LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N                            62,36 0,06 
P08XPB001     1,000 M.   PELDAÑO GRANITO GRIS PIC.34X16                                   63,37 63,37 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 86,69 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,60 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 89,29 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

14.04 M2   PAV.GRANITO SERR.ABUJAR.6 CM.                                     
 PAVIMENTO DE LOSAS RECTANGULARES DE PIEDRA DE GRANITO GRIS, CORTE DE SIERRA, CARA SU-  
 PERIOR LABRADA A BUJARDA FINA, DE 6 CM. DE ESPESOR, SENTADAS CON MORTERO DE CEMENTO  
 SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, Y 10 CM. DE ESPESOR, I/RETACADO, REJUNTADO CON LE-  
 CHADA DE CEMENTO Y LIMPIEZA, TERMINADO, RESBALADICIDAD CLASE 3, MEDIDA LA SUPERFICIE EJE-  
 CUTADA.  
O01OA090      0,096 H.   CUADRILLA A                                                      33,86 3,25 
O01OB070      0,577 H.   OFICIAL CANTERO                                                  14,67 8,46 
O01OB080      0,577 H.   AYUDANTE CANTERO                                                 13,95 8,05 
O01OA070      0,192 H.   PEÓN ORDINARIO                                                   13,07 2,51 
P01HM010      0,100 M3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I CENTRAL                                    70,73 7,07 
A02A080       0,050 M3   MORTERO CEMENTO M-5                                              61,10 3,06 
P08XVP105     1,000 M2   LOSA GRANITO GRIS ABUJARD. 8 CM                                  43,40 43,40 
A01L020       0,001 M3   LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N                            62,36 0,06 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 75,86 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 2,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 78,14 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SETENTA Y OCHO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS  
14.05 M2   SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150X150X6 MM 15 CM ESP.                    
 SOLERA DE HORMIGÓN HA-25 FORMADA POR: COMPACTADO DE BASE, CAPA DE ARENA DE 10 CM DE  
 ESPESOR, LÁMINA DE POLIETILENO, SOLERA DE 15 CM DE ESPESOR, MALLAZO GALVANIZADO 150*150*6  
TO02200       0,200 H    OFICIAL 2ª                                                       11,31 2,26 
TP00100       0,250 H    PEÓN ESPECIAL                                                    14,69 3,67 
XT14000       0,003 M3   POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 KG/M3                 158,00 0,47 
AA00300       0,150 M3   ARENA GRUESA                                                     5,56 0,83 
CA00620       3,000 KG   ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA                    0,82 2,46 
CH02920       0,162 M3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA, SUMINISTRADO                            61,32 9,93 
XI01100       1,111 M2   LÁMINA POLIETILENO 0,2 MM                                        0,53 0,59 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 20,21 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,61 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 20,82 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

CAPÍTULO 15 GESTION DE RESIDUOS                                               
15.01 M2   DEMOL.CUBRICIÓN FIBROCEMENTO                                      
 DEMOLICIÓN DE CUBRICIÓN DE PLACAS DE FIBROCEMENTO, INCLUIDOS CABALLETES, LIMAS, CANALO-  
 NES, REMATES LATERALES, ENCUENTROS CON PARAMENTOS, ETC., POR MEDIOS MANUALES Y SIN  
 APROVECHAMIENTO DEL MATERIAL DESMONTADO, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A  
 PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO, Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIDAS DE  
O01OA060      0,320 H.   PEÓN ESPECIALIZADO                                               13,17 4,21 
O01OA070      0,385 H.   PEÓN ORDINARIO                                                   13,07 5,03 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 9,24 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 9,52 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
15.02 M3   RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ.             
 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS EN OBRA DE NUEVA PLANTA A PLANTA DE VALORIZACIÓN , FORMADA  
 POR: TRANSPORTE INTERIOR, CARGA, TRANSPORTE A PLANTA, DESCARGA Y CANON DE GESTIÓN.  
ER00100       1,000 M3   CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                 6,19 6,19 
AER00100      1,000 M3   TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A 2,33 2,33 
ME00300       0,020 H    PALA CARGADORA                                                   20,31 0,41 
MK00100       0,100 H    CAMIÓN BASCULANTE                                                21,79 2,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 11,11 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,33 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 11,44 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE ONCE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

200

F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 L

a 
R

in
co

na
da

 -
 h

ttp
://

ca
rp

et
a.

la
rin

co
na

da
.e

s/
G

D
C

ar
pe

ta
C

iu
da

da
no

 -
 C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 4
13

09
ID

O
C

2D
38

F
E

B
C

1E
21

C
A

64
59

5

N
O

M
B

R
E

:
A

N
G

E
L 

P
R

A
D

O
 G

O
N

Z
A

LE
Z

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

:
A

rq
ui

te
ct

o
F

E
C

H
A

 D
E

 F
IR

M
A

:
28

/1
0/

20
13

H
A

S
H

 D
E

L 
C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:
03

4A
71

C
84

4B
E

9A
54

D
4F

24
B

76
D

06
A

E
A

99
18

7B
C

1E
F



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
16.01 U    CASETA PREF. MOD. 20.50 M2. ASEOS DURAC.DE 12 A 18 MESES          
 DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 20.50 M2. PARA ASEOS EN OBRAS DE DURACION ENTRE 12  
 Y 18 MESES, FORMADA POR: ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO, CERRAMIENTOS Y CU-  
 BIERTA DE PANEL SANDWICH EN CHAPA PRELACADA POR AMBAS CARAS, AISLAMIENTO CON ESPUMA  
 DE POLIURETANO RIGIDO: CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR, REJAS DE PROTEC-  
 CION Y SUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO FENOLICO Y PAVIMENTO, INCLUSO PREPARA-  
 CION DEL TERRENO, CIMENTACION, SOPORTES DE HORMIGON HA-25, ARMADO CON ACERO B 400 S,   
 PLACAS DE ASIENTO, TRANSPORTES, COLOCACION Y DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97 Y GUIA TEC-  
 NICA DEL INSHT. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD  
05HHP00003    0,270 M3   HORMIGON HA-25 EN PILARES                                        66,62 17,99 
WW00500       200,000 U    TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                         0,23 46,00 
HL00200       0,321 U    CASETA MODULADA ASEOS DE 20.50 M2.                               2.978,95 956,24 
05HET00001    3,600 M2   ENCOFRADO METALICO EN PILARES PARA REVESTIR              5,41 19,48 
05HED00051    3,600 M2   DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON 1,41 5,08 
02PBB00002    1,080 M3   EXC. POZOS TIERRA C.MEDIA, M.MANUALES, PROF.MAX.1.50 26,65 28,78 
02TMM00006    1,350 M3   TRANSPORTE TIERRAS,DIST.MAX.  1KM. CARGA 1,76 2,38 
01TLL00100    30,000 M2   LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS 0,36 10,80 
05HAC00010    55,000 KG   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B 400 S                      0,88 48,40 
05ACW00051    6,000 KG   ACERO A42B EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGON O 1,28 7,68 
03HMM00002    1,080 M3   HORMIGON HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS                               52,21 56,39 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 1.199,22 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 35,98 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.235,20 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS  
16.02 U    CASETA PREF. MOD. 15.00 M2. VEST.DURAC. DE 18 A 24 MESES          
 DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 15.00 M2. PARA VESTUARIOS EN OBRAS DE DURACION EN-  
 TRE 18 Y 24MESES, FORMADA POR: ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO, CERRAMIENTOS  
 Y CUBIERTA DE PANEL SANDWICH EN CHAPA PRELACADA POR AMBAS CARAS, AISLAMIENTO CON ES-  
 PUMA DE POLIURETANO RIGIDO, CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR, REJAS DE PRO-  
 TECCION Y SUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO FENOLICO Y PAVIMENTO, INCLUSO PRE-  
 PARACION DEL TERRENO, CIMENTACION, SOPORTES DE HORMIGON HA-25,  ARMADO CON ACERO B  
 400 S,  PLACAS DE ASIENTO, TRANSPORTES, COLOCACION Y DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97 Y  
 GUIA TECNICA DEL INSHT. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA  
05ACW00051    6,000 KG   ACERO A42B EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGON O 1,28 7,68 
WW00500       200,000 U    TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                         0,23 46,00 
01TLL00100    30,000 M2   LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS 0,36 10,80 
02PBB00002    1,080 M3   EXC. POZOS TIERRA C.MEDIA, M.MANUALES, PROF.MAX.1.50 26,65 28,78 
02TMM00006    1,350 M3   TRANSPORTE TIERRAS,DIST.MAX.  1KM. CARGA 1,76 2,38 
03HMM00002    1,080 M3   HORMIGON HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS                               52,21 56,39 
05HAC00010    55,000 KG   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B 400 S                      0,88 48,40 
05HET00001    3,600 M2   ENCOFRADO METALICO EN PILARES PARA REVESTIR              5,41 19,48 
05HHP00003    0,270 M3   HORMIGON HA-25 EN PILARES                                        66,62 17,99 
HL00600       0,431 U    CASETA MODULADA VESTUARIO DE 15.00 M2.                          2.978,95 1.283,93 
05HED00051    3,600 M2   DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON 1,41 5,08 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 1.526,91 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 45,81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1.572,72 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y DOS
  
CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

16.03 M    BARANDILLA DE PROTECCION, MADERA, SIST.BALAUSTRE, BORDE           
 DE BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION DE 0.90 M DE ALTURA, FORMADA POR: SOPORTES ME-  
 TALICOS SISTEMA BALAUSTRE EN BORDE, PASAMANOS, PROTECCION INTERMEDIA Y RODAPIE DE 0.20  
 M, DE MADERA DE PINO EN TABLONCILLO, INCLUSO DESMONTADO Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL. SE-  
 GUN R.D. 1627/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA LONGI-  
 TUD EJECUTADA.  
CM00100       0,002 M3   MADERA DE PINO EN TABLONCILLO                                    147,77 0,30 
HB00400       0,020 U    SOPORTE METALICO BARANDILLA                                      9,57 0,19 
TO02200       0,192 H    OFICIAL 2ª                                                       11,31 2,17 
9.45          0,192 H    PEON ORDINARIO                                                   10,26 1,97 
WW00400       2,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,36 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 4,99 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,14 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CINCO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS  
16.04 U    SOPORTE METALICO PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD           
 DE SOPORTE METALICO FORMADO POR TUBOS DE 70.70.2 Y 60.60.2 MM. CON 90 CM. DE ALTURA MINI-  
 MA PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD, VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE  
HB00300       1,000 U    SOPORTE METALICO 70.70.2 MM.                                     1,87 1,87 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
TO02200       0,303 H    OFICIAL 2ª                                                       11,31 3,43 
HB00200       0,250 U    SOPORTE METALICO 60.60.2 MM.                                     1,60 0,40 
9.45          0,303 H    PEON ORDINARIO                                                   10,26 3,11 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 8,99 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 9,26 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS  
16.05 M    BARANDILLA DE PROTECCION, METALICA SIST.BALAUSTRE, ESCALERAS      
 DE BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION DE 0.90 M DE ALTURA, FORMADA POR: SOPORTES ME-  
 TALICOS SISTEMA BALAUSTRE EN ESCALERAS, PASAMANOS Y PROTECCION INTERMEDIA METALICA,  
 MALLA TIPO RAFIA FIJADA A BARANDILLAS,  INCLUSO DESMONTADO Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL. SE-  
 GUN R.D. 1627/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA LONGI-  
HB00400       0,020 U    SOPORTE METALICO BARANDILLA                                      9,57 0,19 
HR00450       0,500 M    MALLA TIPO RAFIA 1,00 M                                          0,14 0,07 
HB00120       0,150 M    BARANDILLA METALICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y 4,85 0,73 
TO02200       0,096 H    OFICIAL 2ª                                                       11,31 1,09 
9.45          0,096 H    PEON ORDINARIO                                                   10,26 0,98 
WW00400       2,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,36 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 3,42 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,52 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
16.06 M2   PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES CON TABLONES DE MADERA          
 DE PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES DE LUZ MAXIMA 2M. CON TABLONES DE MADERA, INCLU-  
 SO TOPES ANTIDESLIZANTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97;  
CM00300       0,010 M3   MADERA DE PINO EN TABLON                                         184,49 1,84 
TO02200       0,144 H    OFICIAL 2ª                                                       11,31 1,63 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       2,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,36 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 4,32 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4,45 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

16.07 U    EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6KG                                     
 DE EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 KG., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO A PARAMENTO VERTI-  
 CAL, INCLUSO P.P.DE PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUN-  
 CION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
ATC00100      0,289 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 8,75 
 ESP.         
IP07100       0,500 U    EXTINTOR DE CO2. 6 KG.                                           63,06 31,53 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 40,95 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 42,18 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUARENTA Y DOS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS  
16.08 U    EXTINTOR MANUAL POLVO SECO A.B.C.E. DE  6 KG                      
 DE EXTINTOR MANUAL A.F.P.G. DE POLVO SECO POLIVALENTE O A.B.C.E. DE 6 KG., COLOCADO SOBRE  
 SOPORTE FIJADO AL PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE,  
 SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNI-  
ATC00100      0,289 H    CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON 30,28 8,75 
IP06900       0,500 U    EXTINTOR A.F.P.G. 6 KG.                                          37,54 18,77 
WW00300       1,000 U    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,49 0,49 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 28,19 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,85 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 29,04 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTINUEVE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS  
16.09 M2   PROTECCION ENCOFRADO, RED HORIZONTAL PUNTALES 1M CALLE            
 DE PROTECCION EN EJECUCION DE ENCOFRADO DE FORJADO CON RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA  
 (HT) DE 4MM Y LUZ DE MALLA 10 X 10 CM, HORIZONTAL FIJADA A LOS PUNTALES DEL ENCOFRADO DE 1  
 M DE CALLE, INCLUSO P.P. DE GANCHOS  Y CUERDAS DE SUJECCION, DESMONTAJE SEGUN R.D.  
 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE  
HR00200       4,000 U    ANCLAJE DE RED                                                   0,48 1,92 
HR00910       0,400 M    RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 1 X 10 M                           1,60 0,64 
TO02200       0,192 H    OFICIAL 2ª                                                       11,31 2,17 
WW00400       1,000 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 4,91 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,06 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS  
16.10 U    DE CASCO SEG.CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                     
 DE CASCO DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA DENSIDAD SEGUN R.D. 773/97 Y MAR-  
HC01500       1,000 U    CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO                                   1,33 1,33 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 1,33 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1,37 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

16.11 U    PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA                            
 DE PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE RESISTENTE A LA PERFORA-  
 CION Y PENETRACION POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA  
 UNIDAD EN OBRA.  
HC05600       1,000 U    PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA                       18,08 18,08 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 18,08 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,54 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 18,62 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
16.12 U    DE PAR TAPONES ANTIRR. ESPUMA POLIEUR CON CORDON,                 
 DE PAR DE TAPONES ANTIRRUIDODESECHABLE FABRICADO ESPUMA DE  POLIEURETANO CON COR-  
HC00450       1,000 U    PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO CORDON           0,15 0,15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 0,15 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CERO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS  
16.13 U    DE GAFAS MONTURA POLICARB. PROTECC.LATERALES                      
 DE GAFAS DE MONTURA DE POLICARBONATO, CON PROTECCIONES LATERALES INTEGRADAS, DE POL-  
 CARBONATO ANTI-RAYADO PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE IMPACTOS EN OJOS. SEGUN  
HC03320       1,000 U    GAFAS ANTI-IMPACTO DE POLICABONATO                               6,75 6,75 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 6,75 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 6,95 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
16.14 U    DE GAFA CAZOLETAS CONTRA IMPACTOS EN OJOS.                        
 DE GAFAS DE CAZOLETAS DE ARMADURA RIGIDA, VENTILACION LATERAL, GRADUABLE Y AJUSTABLES,  
 VISORES NEUTROS, RECAMBIABLES TEMPLADOS Y TRATADOS, PARA TRABAJOS CON RIESGO DE IM-  
HC03340       1,000 U    GAFAS ANTI-IMPACTO CAZOLETAS                                     5,18 5,18 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 5,18 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 5,34 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
16.15 U    DE PANTALLA SOLDADURA ELECT.DE CABEZA.                            
 DE PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRICA DE FIBRA VULCANIZADA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE RE-  
 SISTENTE A LA PERFORACION Y PENETRACION POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGUN  
HC05600       1,000 U    PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA                       18,08 18,08 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 18,08 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,54 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 18,62 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
16.16 U    DE MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA                          
 DE MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA PARA TRABAJO CON POLVO Y HUMOS. SEGUN R.D.  
HC05200       1,000 U    MASCARILLA DE CELULOSA POLVO Y HUMOS                           0,29 0,29 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 0,29 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 0,30 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CERO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

16.17 U    DE PAR GUANTES RIESGOS MECAN.MED.PIEL DE FLOR VACUNO              
 DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA RIESGOS MECANICOS MEDIOS, FABRICADO EN PIEL DE  
 FLOR DE VACUNO NATURAL CON REFUERZO EN UÑEROS Y NUDILLOS, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO  
 CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
HC04210       1,000 U    PAR DE GUANTES R.MECÁNICOS MEDIOS PIEL VACUNO.          1,08 1,08 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 1,08 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1,11 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE UN EUROS CON ONCE CÉNTIMOS  
16.18 U    DE PAR GUANTES RIESGOS MECAN.MED. PIEL SERRAJE VACUNO             
 DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA RIESGOS MECANICOS MEDIOS, FABRICADO EN PIEL SE-  
 RRAJE VACUNO CON REFUERZO EN UÑEROS Y NUDILLOS, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN  
HC04220       1,000 U    PAR DE GUANTES R.MECÁNICOS MEDIOS PIEL SERRAJE.         1,72 1,72 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 1,72 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1,77 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE UN EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
16.19 U    GUANTES DE USO GENERAL                                            
 DE GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
HC04600       1,000 U    PAR DE GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL.            1,06 1,06 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 1,06 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1,09 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE UN EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS  
16.20 U    BOTAS DE AGUA GOMA FORRADA                                        
 DE PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMIGON Y PISOS CON RIES-  
HC01000       1,000 U    PAR DE BOTAS AGUA PVC. CAÑA ALTA                                 4,52 4,52 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 4,52 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 4,66 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUATRO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
16.21 U    DE PAR ZAPATOS SEGUR.PIEL FLOR HIDR.PLANT.Y PUNT.MET.             
 DE PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS, FABRICADOS EN PIEL FLOR HI-  
 DROFUGADA, PLANTILLA Y PUNTERA METALICA, PISO ANTIDESLIZANTE. SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO  
HC06310       1,000 U    PAR DE ZAPATOS PIEL HIDROFUGADA PLANT.Y PUNT. METAL  9,15 9,15 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 9,15 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 9,42 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE NUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
16.22 U    CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA                                
 DE CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA CON ARNES Y CINCHAS DE FIBRA DE POLIESTER, ANI-  
 LLAS DE ACERO ESTAMPADO CON RESISTENCIA A LA TRACCION SUPERIOR A 115 KG/MM2. HEBILLAS  
 CON MORDIENTES DE ACERO TROQUELADO, CUERDA DE LONGITUD OPCIONAL Y MOSQUETON DE ACE-  
HC01900       1,000 U    CINTURON DE SEGURIDAD DE CAIDA                                   39,90 39,90 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 39,90 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 1,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 41,10 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CUARENTA Y UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

16.23 U    DE ARNES ANTI CAIDAS DE POLIESTER                                 
 DE ARNES ANTI CAIDAS DE POLIESTER, ANILLAS DE ACERO, CUERDA DE LONGITUD Y MOSQUETON DE  
 ACERO, CON HOMBRERAS Y PERNERAS REGULABLES SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D.  
 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
HC02300       1,000 U    ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECION POLIESTER                     9,52 9,52 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 9,52 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 9,81 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE NUEVE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
16.24 U    DE CINTURON DE SEGURIDAD POLIESTER                                
 DE CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCION FABRICADO EN POLIESTER, DOBLE ANILLAJE, HEBILLAS  
 DE ACERO GALVANIZADO, CUERDA DE AMARRE DE1.00 M DE LONGITUD Y MOSQUETON DE ACERO SE-  
HC02100       1,000 U    CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECION DOBLE ANILLAJE       19,62 19,62 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 19,62 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 20,21 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS  
16.25 U    DE CINTURON ANTILUMBAGO                                           
 DE CINTURON ANTILUMBAGO DE HEBILLAS PARA PROTECCION DE LA ZONA DORSOLUMBAR FABRICA-  
 DO CON LONA CON FORRO INTERIOR Y BANDAS DE REFUERZOS EN CUERO FLOR. SEGUN R.D. 773/97  
HC01800       1,000 U    CINTURON ANTIVIBRATORIO                                          10,00 10,00 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 10,00 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 10,30 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DIEZ EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS  
16.26 U    DE CHALECO REFLECTANTE POLIESTER, SEGURIDAD VIAL                  
 DE CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO FLUORESCENTE Y TIRAS DE TELA REFLEC-  
 TANTE 100% POLIESTER, PARA SEGURIDAD VIAL EN GENERAL SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SE-  
HC01600       1,000 U    CHALECO REFLECTANTE                                              18,62 18,62 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 18,62 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 19,18 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DIECINUEVE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS  
16.27 U    DE CUERDA DE SEG. POLIAMIDA.DIAM.14 MM. 50.00 M                   
 DE CUERDA DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 6 DE DIAM. 14 MM. HASTA 50.00 M LONGITUD, INCLUSO AN-  
 CLAJE FORMADO POR REDONDO NORMAL DE DIAM. 16 MM., INCLUSO P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA  
 EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACION SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D.  
HC02500       50,000 M    CUERDA SEGURIDAD DIAM. 14 MM.                                    0,48 24,00 
HC06200       1,000 U    SOPORTE CUERDA                                                   0,43 0,43 
TO02200       0,164 H    OFICIAL 2ª                                                       11,31 1,85 
WW00400       0,500 U    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,18 0,09 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 26,37 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,79 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 27,16 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE VEINTISIETE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

16.28 M    DE LINEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE POLIESTER                    
 DE LINEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE DE FIBRA DE POLIESTER RECUBIERTA CON NEOPRENO, CAPA  
 INTERIOR ROJA PARA DETECCION VISUAL AL DESGASTE, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTI-  
 MO DE UTILIZACIONES SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA LONGITUD  
HC02520       1,000 M    LINEA DE VIDA HORIZONTAL DE POLIESTER.                           1,22 1,22 
TO02100       0,048 H    OFICIAL 1ª                                                       11,63 0,56 
9.45          0,048 H    PEON ORDINARIO                                                   10,26 0,49 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 2,27 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 2,34 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE DOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
16.29 U    CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 M                        
 DE CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 M; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS  
 ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE  
9.45          0,048 H    PEON ORDINARIO                                                   10,26 0,49 
HS00100       0,100 U    CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0.50 M.                                6,96 0,70 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 1,19 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 1,23 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE UN EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS  
16.30 U    LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA                     
 DE LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA SIN PILAS; INCLUSO COLOCACION DE  
 ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NU-  
9.45          0,048 H    PEON ORDINARIO                                                   10,26 0,49 
HS03100       0,200 U    LAMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS)                                 16,07 3,21 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 3,70 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 3,81 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TRES EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
16.31 U    SEÑAL METALICA "ADVERTENCIA" 42 CM.,SIN SOPORTE                   
 DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO ADVERTENCIA DE 42 CM., SIN SOPORTE METALICO, INCLUSO  
 COLOCACION Y P.P. DE DESMONTAJE DE ACUERDO CON R.D. 485/97 . VALORADA EN FUNCION DEL NU-  
HS00500       0,330 U    SEÑAL ADVERTENCIA 42 CM.                                         26,78 8,84 
9.45          0,048 H    PEON ORDINARIO                                                   10,26 0,49 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 9,33 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 9,61 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE NUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
16.32 U    SEÑAL PVC. "OBLIG.,PROH." 30 CM. SIN SOPORTE                      
 DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 MM. TIPOS OBLIGACION O PROHIBICION DE 30 CM., SIN SOPORTE ME-  
 TALICO INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE, VALORADA EN FUN-  
9.45          0,048 H    PEON ORDINARIO                                                   10,26 0,49 
HS01200       0,330 U    SEÑAL PVC. 30 CM.                                                1,34 0,44 
  ______________________________  
 SUMA LA PARTIDA .......................................................... 0,93 
 COSTES INDIRECTOS ....................  3,00% 0,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 0,96 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE CERO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

16.33 U    SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.60 M                            
 DE SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.60 M, CON TRIPODE DE ACERO GALVANIZADO; INCLUSO  
 COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97. VALORADA SEGUN EL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIO-  
 NES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 SIN DESCOMPOSICIÓN 12,76 
 TOTAL PARTIDA .............................................................. 13,14 
ASCIENDE EL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA A LA MENCIONADA CANTIDAD DE TRECE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS  
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                   
01.01 M2   LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS              
 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO CAR-  
 GA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS MATERIAS OBTENIDAS. MEDIDA EN VER-  
 DADERA MAGNITUD.  
 PATIOS TRASEROS 1 419,30 419,30 
 1 77,07 77,07 
  ______________________________________________________  
 496,37 0,37 183,66 
01.08 M2   DEMOL.FALSO TECHO CAÑIZO MANO                                     
 DEMOLICIÓN DE FALSOS TECHOS CONTINUOS DE CAÑIZO O LISTONCILLOS, POR  
 MEDIOS MANUALES, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE  
 CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.  
 1 8,00 4,00 32,00 
  ______________________________________________________  
 32,00 3,89 124,48 
01.10 * M2   DEMOL.SOLERAS H.A  Y SOLERIAS.<15CM.C/COMP.                       
 DEMOLICIÓN DE SOLERAS DE HORMIGÓN ARMADO CON MALLAZO Y SOLERIAS,  
 HASTA 15 CM. DE ESPESOR, CON COMPRESOR, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA  
 DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE A VERTEDERO Y CON P.P. DE  
 MEDIOS AUXILIARES, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.  
 INTERIORES 1 140,00 140,00 
  ______________________________________________________  
 140,00 3,80 532,00 
01.12 M3   DESMONTADO MANUAL MURO LADRILLO MACIZO                            
 DESMONTADO POR MEDIOS MANUALES DE MUROS DE FÁBRICA DE LADRILLO MA-  
 CIZO INCLUSO PERFILADO Y FORMACIÓN DE MOCHETAS CON EL MISMO MATE-  
 RIAL, DESMONTADO DE DINTELES, ALFEIZARES Y CARPINTERIAS SI FUERAN AFEC-  
 TADOS, SIN COMPRESOR, CON RETIRADA DE ESCOMBROS Y CARGA, SIN INCLUIR  
 TRANSPORTE A VERTEDERO.  
 ALZADO 1 1 1,40 1,40 0,50 0,98 
 ALZADO 2 1 1,40 1,40 0,50 0,98 
 1 2,20 2,90 0,50 3,19 
 2 2,20 1,10 0,50 2,42 
 ALZADO 3 3 1,40 1,40 0,50 2,94 
 2 2,20 1,10 0,50 2,42 
 ALZADO 4 6 1,40 1,40 0,50 5,88 
 TABIQUERIA INTERIOR 1 4,00 4,00 0,50 8,00 
 1 5,00 4,00 0,15 3,00 
 2 3,00 4,00 0,15 3,60 
  ______________________________________________________  
 33,41 82,55 2.758,00 
01.13 M3   DEMOLICIÓN DE MURO DE L/M CON MEDIOS MECÁNICOS                    
 DEMOLICIÓN DE MURO DE LADRILLO MACIZO CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO  
 CARGA MECÁNICA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDI-  
 DO EL VOLUMEN INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.  
 EXTERIORES  
 1 13,50 0,30 2,50 10,13 
 CASILLA 1 12,00 0,20 2,20 5,28 
 MURETAS 1 15,00 0,30 0,60 2,70 
 1 20,00 0,30 0,60 3,60 
  ______________________________________________________  
 21,71 12,32 267,47 
01.14 M2   PICADO REVESTIMIENTOS MUROS                                       
 PICADO DE MUROS  HASTA LA COMPLETA ELIMINACIÓN DE ANTIGUOS RECUBRI-  
 MIENTOS O REVOQUES, CON UN ESPESOR MEDIO MENOR DE 3 CM., EJECUTADO  
 POR PROCEDIMIENTO MANUAL MEDIANTE PIQUETAS Y ALCOTANAS, INCLUSO RE-  
 TIRADA Y CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CONTENEDOR O CAMIÓN PARA POSTE-  
 RIOR TRANSPORTE A VERTEDERO.  
 EXTERIORES  
 ALZADO 1 1 114,00 114,00 
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 1 16,10 16,10 
 ALZADO 2 1 74,00 74,00 
 1 15,00 15,00 
 2 20,00 40,00 
 ALZADO 3 1 121,00 121,00 
 ALZADO 4 1 95,00 95,00 
 MURO EXTERIOR 1 62,50 62,50 
 INTERIORES 2 25,35 4,00 202,80 
 2 28,00 4,00 224,00 
 3 4,00 4,00 48,00 
  ______________________________________________________  
 1.012,40 4,04 4.090,10 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ..........................................................  7.955,71 
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 CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES                                                     
02.01 M2    CAVITI-FORM C-30                                                 
 ENCOFRADO PERDIDO PARA FORMACIÓN DE VENTILACIÓN CON SOLERA ELEVA-  
 DA MEDIANTE CÁMARA, TIPO CAVITI FORM, CUPOLEX O CALIDAD EQUIVALENTE  
 DE ELEMENTOS MODULARES PREFABRICADOS PP-PET DE PVC RECICLADO TER-  
 MOINYECTADO.  LAS PIEZAS MODULARES SERÁN DE ALTURA 300 MM. ADECUADO  
 A LAS SOBRECARGAS ÚTILES EXPRESADAS EN LOS DOCUMENTOS DE CÁLCULO Y  
 GEOMETRÍAS PREVISTAS.  COMPRENDIENDO: SUMINISTRO DE LAS PIEZAS Y  
 MONTAJE, SIGUIENDO LAS FLECHAS INDICATIVAS IMPRESAS DE IZQUIERDA A DE-  
 RECHA POR HILERAS, FORMANDO CADA CUATRO MÓDULOS, UN PILAR DE APOYO  
 HERMÉTICO SOBRE LA SUPERFICIE DE SOPORTE (MÓDULO BASE 750X500 MM. 2,7  
 PILARES M2 RESULTANDO UNA SUPERFICIE DE APOYO DE 1423 CM2/M2), QUE SE-  
 RÁ RELLENADO CON HORMIGÓN HM-20 N/MM2, CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20  
 MM., PARA AMBIENTE NORMAL ,ELABORADO EN CENTRAL EN SOLERA, INCLUSO  
 VERTIDO, COMPACTADO SEGÚN EHE, P.P. DE VIBRADO, REGLEADO Y CURADO EN  
 SOLERAS, FORMANDO CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM. SE INCLUYE ADEMÁS EL  
 CORTE DE PIEZAS PARA SOLUCIONES ESPECIALES COMO EL ENCUENTRO CON  
 SOPORTES Y PIEZAS FINALES DE CIERRE.  MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA  
 APLICANDO EL RENDIMIENTO DE COLOCACIÓN EXPRESADO POR EL FABRICANTE.  
 ASEO 1 31,60 31,60 
 SALA EXPOSICIONES 1 206,00 206,00 
 RECEPCION 1 30,00 30,00 
  ______________________________________________________  
 267,60 15,99 4.278,92 
02.02 U   VENTILACION DE CÁMARA, TUBERIA PRES. PVC 110 MM PROF.MAX 3 M      
 DE VENTILACION DE CAMARA DE CIMENTACION FORMADA POR CONDUCCION DE  
 PVC ALOJADA EN MURO DE FABRICA, INCLUIDO APERTURA DE ROZA Y CALOS,  
 COLOCACION Y RECIBIDO DE TUBO DE PVC DESDE CAMARA HASTA CARA EXTE-  
 RIOR DE MURO SIN INCLUIR REJILLA EXTERIOR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
   
   
   
 12 12,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 40,16 481,92 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES .................................................................................................  4.760,84 
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 CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO                                                       
 SUBCAPÍTULO 03.01 RED ENTERRADA                                                     
03.01.01 U   ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO                      
 ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO, CONSTRUIDA SEGÚN OR-  
 DENANZA MUNICIPAL Y NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA  
 UNIDAD TERMINADA.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 683,37 683,37 
03.01.02 M    COLECTOR ENTERRADO, TUBERIA PRES. PVC 40 MM PROF.MAX 3 M          
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 40 MM DE  
 DIÁMETRO NOMINAL SERIE D SEGÚN NORMA UNE EN 1329, PROFUNDIDAD MAXI-  
 MA DE EXCAVACION 3.00 M COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE  
 ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACION, APISONADO, PIEZAS ESPE-  
 CIALES, EXCAVACIÓN EN TIERRAS, RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA  
 EXCAVACION, COMPACTACION, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES  
 A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE/DB-HS-5. MEDIDO ENTRE EJES DE AR-  
 QUETAS.  
 7 2,00 14,00 
  ______________________________________________________  
 14,00 24,77 346,78 
03.01.03 M    COLECTOR ENTERRADO, TUBERIA PRES. PVC 50 MM PROF.MAX 3 M          
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 50 MM DE  
 DIÁMETRO NOMINAL SERIE D SEGÚN NORMA UNE EN 1329, PROFUNDIDAD MAXI-  
 MA DE EXCAVACION 3.00 M COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE  
 ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACION, APISONADO, PIEZAS ESPE-  
 CIALES, EXCAVACIÓN EN TIERRAS, RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA  
 EXCAVACION, COMPACTACION, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES  
 A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE/DB-HS-5. MEDIDO ENTRE EJES DE AR-  
 QUETAS.  
 7 2,00 14,00 
  ______________________________________________________  
 14,00 25,16 352,24 
03.01.04 M    COLECTOR ENTERRADO, TUBERIA PRES. PVC 63 MM PROF.MAX 3 M          
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 63 MM DE  
 DIÁMETRO NOMINAL SERIE D SEGÚN NORMA UNE EN 1329, PROFUNDIDAD MAXI-  
 MA DE EXCAVACION 3.00 M COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE  
 ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACION, APISONADO, PIEZAS ESPE-  
 CIALES, EXCAVACIÓN EN TIERRAS, RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA  
 EXCAVACION, COMPACTACION, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES  
 A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE/DB-HS-5. MEDIDO ENTRE EJES DE AR-  
 QUETAS.  
   
   
 7 2,00 14,00 
  ______________________________________________________  
 14,00 25,35 354,90 
03.01.05 M    COLECTOR ENTERRADO, TUBERIA PRES. PVC 110 MM PROF.MAX 3 M         
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 110 MM DE  
 DIÁMETRO NOMINAL SERIE D SEGÚN NORMA UNE EN 1329, PROFUNDIDAD MAXI-  
 MA DE EXCAVACION 3.00 M COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE  
 ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACION, APISONADO, PIEZAS ESPE-  
 CIALES, EXCAVACIÓN EN TIERRAS, RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA  
 EXCAVACION, COMPACTACION, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES  
 A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE/DB-HS-5. MEDIDO ENTRE EJES DE AR-  
 QUETAS.  
   
   
   
 5 2,50 12,50 
  ______________________________________________________  
 12,50 27,80 347,50 
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03.01.06 M    COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 125 MM.                
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 125 MM DE  
 DIÁMETRO NOMINAL SERIE D SEGÚN NORMA UNE EN 1329, PROFUNDIDAD MAXI-  
 MA DE EXCAVACION 3.00 M COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE  
 ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACION, APISONADO, PIEZAS ESPE-  
 CIALES, EXCAVACIÓN EN TIERRAS, RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA  
 EXCAVACION, COMPACTACION, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES  
 A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE/DB-HS-5. MEDIDO ENTRE EJES DE AR-  
 QUETAS.  
 2 10,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 20,98 419,60 
03.01.07 M    COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 MM.                
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 160 MM DE  
 DIÁMETRO NOMINAL SERIE D SEGÚN NORMA UNE EN 1329, PROFUNDIDAD MAXI-  
 MA DE EXCAVACION 3.00 M COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE  
 ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACION, APISONADO, PIEZAS ESPE-  
 CIALES, EXCAVACIÓN EN TIERRAS, RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA  
 EXCAVACION, COMPACTACION, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES  
 A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE/DB-HS-5. MEDIDO ENTRE EJES DE AR-  
 QUETAS.  
 1 10,00 10,00 
 1 15,00 15,00 
  ______________________________________________________  
 25,00 27,65 691,25 
03.01.08 M    COLECTOR ENTERRADO, TUBERIA PRES. PVC 200 MM                      
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 200 MM DE  
 DIÁMETRO NOMINAL SERIE D SEGÚN NORMA UNE EN 1329, PROFUNDIDAD MAXI-  
 MA DE EXCAVACION 3.00 M COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE  
 ESPESOR, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACIÓN EN TIERRAS, RE-  
 LLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION, COMPACTACION, CAR-  
 GA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGÚN  
 CTE/DB-HS-5. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.  
 1 17,00 17,00 
 1 33,00 33,00 
 1 21,00 21,00 
  ______________________________________________________  
 71,00 31,26 2.219,46 
03.01.09 M    COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 250 MM.                
 COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 250 MM DE  
 DIÁMETRO NOMINAL SERIE D SEGÚN NORMA UNE EN 1329, PROFUNDIDAD MAXI-  
 MA DE EXCAVACION 3.00 M COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE  
 ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACION, APISONADO, PIEZAS ESPE-  
 CIALES, EXCAVACIÓN EN TIERRAS, RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA  
 EXCAVACION, COMPACTACION, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES  
 A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE/DB-HS-5. MEDIDO ENTRE EJES DE AR-  
 QUETAS.  
 1 13,00 13,00 
  ______________________________________________________  
 13,00 46,17 600,21 
03.01.10 M    SUMIDERO LINEAL DE PVC CON REJILLA DE ACERO 3,8X10 CMS            
 SUMIDERO LINEAL DE PVC CON REJJILLA DE ACERO INXIDABLE DE 3.8X10 CMS,  
 SALIDA DE 110 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO REJILLA DE ACERO, CONEXION A BA-  
 JANTE O ARQUETA, SELLADO DE UNIONES, PASO DE FORJADOS Y P.P. DE PIEZAS  
 ESPECIALES. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 PATIO 2 10,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 52,68 1.053,60 
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03.01.11 U   ARQUETA DE PASO DE 40X40 CM 2.0 M PROF. EXC. EN TIERRAS           
 ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA DE HORMIGON DE DIMENSIONES 40X40 Y  
 200 CM DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR CERCO Y TAPA, ACOPLABLES  
 ENTRE SÍ Y COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 N/MM2 DE 10 CM. DE  
 ESPESOR INCLUIDA. INCLUSO CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, IN-  
 CLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRAN-  
 TES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE/DB-HS-5. MEDIDA LA UNIDAD TERMI-  
 NADA.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 91,51 91,51 
03.01.12 U   ARQUETA DE PASO DE 50X50 CM 2.0 M PROF. EXC. EN TIERRAS           
 ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA DE HORMIGON DE DIMENSIONES 50X50 Y  
 200 CM DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR CERCO Y TAPA, ACOPLABLES  
 ENTRE SÍ Y COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 N/MM2 DE 10 CM. DE  
 ESPESOR INCLUIDA. INCLUSO CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, IN-  
 CLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRAN-  
 TES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE/DB-HS-5. MEDIDA LA UNIDAD TERMI-  
 NADA.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 95,81 191,62 
03.01.13 U   ARQUETA DE PASO DE 60X60 CM 2.0 M PROF. EXC. EN TIERRAS           
 ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA DE HORMIGON DE DIMENSIONES 60X60 Y  
 200 CM DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR CERCO Y TAPA, ACOPLABLES  
 ENTRE SÍ Y COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 N/MM2 DE 10 CM. DE  
 ESPESOR INCLUIDA. INCLUSO CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, IN-  
 CLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRAN-  
 TES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE/DB-HS-5. MEDIDA LA UNIDAD TERMI-  
 NADA.  
 12 12,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 99,58 1.194,96 
03.01.14 U   SEPARADOR DE GRASAS Y FANGOS 1X1 M Y PROF. 3 M                    
 ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS Y FANGOS PREFABRICADA DE HORMIGON  
 DE DIMENSIONES 100X100X300 CM., FORMADA POR CERCO Y TAPA, ACOPLABLES  
 ENTRE SÍ Y COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 N/MM2 DE 10 CM. DE  
 ESPESOR INCLUIDA. INCLUSO CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, IN-  
 CLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRAN-  
 TES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE/DB-HS-5. MEDIDA LA UNIDAD TERMI-  
 NADA.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 581,36 581,36 
03.01.15 U   ARQUETA DE TOMA DE MUESTRAS 1.00X1.00 M                           
 ARQUETA DE TOMA DE MUESTRAS DE100X100 CM DE DIMENSIONES INTERIORES  
 FORMADA POR: SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, FÁBRICA  
 DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR,  
 FORMACIÓN DE SIFÓN CON TAPA INTERIOR Y CADENILLA, TAPA DE HORMIGÓN  
 ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5, CONEXIÓN DE TUBOS DE EN-  
 TRADA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS  
 SOBRANTES A VERTEDERO. INCLUYENDO ELEMENTO SEPARATIVO INTERMEDIO  
 CON PIEZAS DE ACERO GALVANIZADO EN FORMA ESPECIFICA, TAPA DE PVC.  
 COMPLETAMENTE TERMINADO, PROBADA Y FUNCIONANDO, S/PLANOS. INCLUSO  
 MEDIOS AUXILIARES, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑI-  
 LERÍA. CONSTRUIDA SEGÚN CTE/DB-HS-5 Y ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA  
 UNIDAD TERMINADA.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 312,54 312,54 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

03.01.22 U   ARQUETA SIFONICA 1X1 M Y PROF. 3 M                                
 ARQUETA SIFONICA PREFABRICADA DE HORMIGON DE DIMENSIONES 100X100X300  
 CM., FORMADA POR CERCO Y TAPA, ACOPLABLES ENTRE SÍ Y COLOCADA SOBRE  
 SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 N/MM2 DE 10 CM. DE ESPESOR INCLUIDA. INCLUSO  
 CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS,  
 RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO  
 SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD TERMI-  
 NADA.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 645,53 645,53 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 RED ENTERRADA ...................  10.086,43 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO ....................................................................................................  10.086,43 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 CAPÍTULO 04 CONSOLIDACION ESTRUCTURAS                                         
04.01 UD   CERCHA LIGERA DE MADERA ASERRADA DE PINO SILVESTRE (PINUS SYLVES  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCHA LIGERA DE MADERA ASERRADA DE PI-  
 NO SILVESTRE (PINUS SYLVESTRIS L.) ESPAÑA, ACABADO CEPILLADO, CONSTRUI-  
 DA CON PIEZAS DE PEQUEÑA ESCUADRÍA (DEL ORDEN DE 4X14 CM) Y UNIONES  
 MEDIANTE PLACAS METÁLICAS, PARA UNA LUZ DE 6 M Y PENDIENTE 30 %; SEPA-  
 RACIÓN ENTRE CERCHAS DE 0,40 A 1,20 M; CALIDAD ESTRUCTURAL ME-1 SEGÚN  
 UNE 56544, CLASE RESISTENTE C-27 SEGÚN UNE-EN 338 Y UNE-EN 1912, PROTEC-  
 CIÓN FRENTE A AGENTES BIÓTICOS QUE SE CORRESPONDE CON LA CLASE DE  
 PENETRACIÓN P2 (3 MM EN LAS CARAS LATERALES DE LA ALBURA Y 40 MM EN  
 SENTIDO AXIAL) SEGÚN UNE-EN 351-1. INCLUSO ELEMENTOS METÁLICOS DE  
 UNIÓN Y APOYO, PARA ESTRUCTURAS DE MADERA, DE ACERO CON PROTEC-  
 CIÓN FE/ZN 12C FRENTE A LA CORROSIÓN, CORTES, ENTALLADURAS PARA SU CO-  
 RRECTO ACOPLAMIENTO, NIVELACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE  
 ATADO Y REFUERZO. TRABAJADA EN TALLER Y COLOCADA EN OBRA.  
 INCLUYE: REPLANTEO Y MARCADO DE EJES DE APOYO EN CABEZA DE MURO O  
 PILAR. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. TRANSPORTE Y PRESENTA-  
 CIÓN DE LA CERCHA. COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN. CONEXIÓN DE LA CERCHA Y  
 SU BASE DE APOYO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, IN-  
 CLUYENDO EN SU CONJUNTO TODOS LOS ELEMENTOS QUE LAS FORMAN (PEN-  
 DOLÓN, PARES, TIRANTES, MATERIAL DE MONTAJE, ETC.), SEGÚN DOCUMENTA-  
 CIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REAL-  
 MENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. SE CONSIDE-  
 RAN INCLUIDOS TODOS LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA ESTRUCTURA SE-  
 ÑALADOS EN LOS PLANOS Y DETALLES DEL PROYECTO.  
  ________________________________________________  
 1,00 312,35 312,35 
04.02 UD   CERCHA DE GRAN ESCUADRÍA DE MADERA ASERRADA DE PINO SILVESTRE (P  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCHA TRADICIONAL CONSTRUIDA CON PIE-  
 ZAS DE GRAN ESCUADRÍA (DEL ORDEN DE 7X15 A 10X20 CM) Y UNIONES MEDIANTE  
 ELEMENTOS METÁLICOS; DE MADERA ASERRADA DE PINO SILVESTRE (PINUS SYL-  
 VESTRIS L.) ESPAÑA, ACABADO CEPILLADO, PARA UNA LUZ DE 8 M Y PENDIENTE  
 30 %; SEPARACIÓN ENTRE CERCHAS HASTA 5 M; CALIDAD ESTRUCTURAL MEG  
 SEGÚN UNE 56544, CLASE RESISTENTE C-18 SEGÚN UNE-EN 338 Y UNE-EN 1912,  
 PROTECCIÓN FRENTE A AGENTES BIÓTICOS QUE SE CORRESPONDE CON LA  
 CLASE DE PENETRACIÓN P2 (3 MM EN LAS CARAS LATERALES DE LA ALBURA Y 40  
 MM EN SENTIDO AXIAL) SEGÚN UNE-EN 351-1. INCLUSO ELEMENTOS METÁLICOS  
 DE UNIÓN Y APOYO, PARA ESTRUCTURAS DE MADERA, DE ACERO CON PROTEC-  
 CIÓN FE/ZN 25C FRENTE A LA CORROSIÓN, CORTES, ENTALLADURAS PARA SU CO-  
 RRECTO ACOPLAMIENTO, NIVELACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE  
 ATADO Y REFUERZO. TRABAJADA EN TALLER Y COLOCADA EN OBRA.  
 INCLUYE: REPLANTEO Y MARCADO DE EJES DE APOYO EN CABEZA DE MURO O  
 PILAR. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. TRANSPORTE Y PRESENTA-  
 CIÓN DE LA CERCHA. COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN. CONEXIÓN DE LA CERCHA Y  
 SU BASE DE APOYO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, IN-  
 CLUYENDO EN SU CONJUNTO TODOS LOS ELEMENTOS QUE LAS FORMAN (PEN-  
 DOLÓN, PARES, TIRANTES, MATERIAL DE MONTAJE, ETC.), SEGÚN DOCUMENTA-  
 CIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REAL-  
 MENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. SE CONSIDE-  
 RAN INCLUIDOS TODOS LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA ESTRUCTURA SE-  
 ÑALADOS EN LOS PLANOS Y DETALLES DEL PROYECTO.  
  ________________________________________________  
 1,00 598,37 598,37 

216

F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 L

a 
R

in
co

na
da

 -
 h

ttp
://

ca
rp

et
a.

la
rin

co
na

da
.e

s/
G

D
C

ar
pe

ta
C

iu
da

da
no

 -
 C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 4
13

09
ID

O
C

2D
38

F
E

B
C

1E
21

C
A

64
59

5

N
O

M
B

R
E

:
A

N
G

E
L 

P
R

A
D

O
 G

O
N

Z
A

LE
Z

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

:
A

rq
ui

te
ct

o
F

E
C

H
A

 D
E

 F
IR

M
A

:
28

/1
0/

20
13

H
A

S
H

 D
E

L 
C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:
03

4A
71

C
84

4B
E

9A
54

D
4F

24
B

76
D

06
A

E
A

99
18

7B
C

1E
F



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

04.03 M³   SUSTITUCIÓN DE PAR DAÑADO EN CUBIERTA CON CERCHA DE MADERA POR P  
 SUSTITUCIÓN DE PAR DAÑADO EN CUBIERTA CON CERCHA DE MADERA POR PAR 
 DE MADERA ASERRADA DE PINO SILVESTRE (PINUS SYLVESTRIS L.) ESPAÑA, ACA-  
 BADO CEPILLADO, PARA APLICACIONES ESTRUCTURALES, CALIDAD ESTRUCTU-  
 RAL ME-1 SEGÚN UNE 56544, CLASE RESISTENTE C-27 SEGÚN UNE-EN 338 Y  
 UNE-EN 1912 Y PROTECCIÓN FRENTE A AGENTES BIÓTICOS QUE SE CORRESPON-  
 DE CON LA CLASE DE PENETRACIÓN P2 (3 MM EN LAS CARAS LATERALES DE LA  
 ALBURA Y 40 MM EN SENTIDO AXIAL) SEGÚN UNE-EN 351-1. INCLUSO CORTES, EN-  
 TALLADURAS PARA SU CORRECTO ACOPLAMIENTO, NIVELACIÓN Y COLOCACIÓN  
 DE LOS ELEMENTOS DE ATADO Y REFUERZO. TRABAJADO EN TALLER Y COLOCADO  
 EN OBRA.  
 INCLUYE: REPLANTEO Y MARCADO DE EJES, EN LOS PUNTOS DE UNIÓN CON LA  
 CERCHA. PRESENTACIÓN DE LAS PIEZAS SOBRE LA CERCHA. COLOCACIÓN Y NI-  
 VELACIÓN. FIJACIÓN A LA CERCHA.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: VOLUMEN MEDIDO SEGÚN DOCUMENTA-  
 CIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, APOYÁNDOSE EN LAS MAYORES DIMENSIONES  
 TRANSVERSALES PARA AQUELLAS PIEZAS QUE NO TENGAN ESCUADRÍAS REC-  
 TANGULARES O CUADRADAS, Y LA LONGITUD INCLUYENDO LAS ENTREGAS.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL VOLUMEN REALMENTE EJECU-  
 TADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, APOYÁNDOSE EN LAS MAYO-  
 RES DIMENSIONES TRANSVERSALES PARA AQUELLAS PIEZAS QUE NO TENGAN  
 ESCUADRÍAS RECTANGULARES O CUADRADAS, INCLUYENDO EN LA LONGITUD  
 LAS ENTREGAS. SE CONSIDERAN INCLUIDOS TODOS LOS ELEMENTOS INTEGRAN-  
 TES DE LA ESTRUCTURA SEÑALADOS EN LOS PLANOS Y DETALLES DEL PROYEC-  
 TO.  
 3%  
 CERCHA SIMPLE 3.90  
 PARES 5X10 12 2,860 0,005 0,030 0,005 
 PARES  5.5X10.5 12 2,810 0,006 0,030 0,006 
 CERCHA ARMADA ESPAÑOLA 7.10  
 PARES  7X18 36 4,170 0,013 0,030 0,059 
 CERCHA ARMADA ESPAÑOLA 7.02  
 PARES 5X17 30 4,060 0,009 0,030 0,033 
 PARES 7X15.5 4 8,800 0,011 0,030 0,012 
 4 7,190 0,011 0,030 0,009 
 8 4,800 0,011 0,030 0,013 
 8 2,400 0,011 0,030 0,006 
  ______________________________________________________  
 0,14 1.006,76 140,95 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

04.04 M³   SUSTITUCIÓN DE TIRANTE DAÑADO EN CUBIERTA CON CERCHA DE MADERA P  
 SUSTITUCIÓN DE TIRANTE DAÑADO EN CUBIERTA CON CERCHA DE MADERA POR  
 TIRANTE DE MADERA ASERRADA DE PINO SILVESTRE (PINUS SYLVESTRIS L.) ES-  
 PAÑA, ACABADO CEPILLADO, PARA APLICACIONES ESTRUCTURALES, CALIDAD  
 ESTRUCTURAL ME-1 SEGÚN UNE 56544, CLASE RESISTENTE C-27 SEGÚN UNE-EN  
 338 Y UNE-EN 1912 Y PROTECCIÓN FRENTE A AGENTES BIÓTICOS QUE SE CO-  
 RRESPONDE CON LA CLASE DE PENETRACIÓN P2 (3 MM EN LAS CARAS LATERA-  
 LES DE LA ALBURA Y 40 MM EN SENTIDO AXIAL) SEGÚN UNE-EN 351-1. INCLUSO  
 CORTES, ENTALLADURAS PARA SU CORRECTO ACOPLAMIENTO, NIVELACIÓN Y  
 COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ATADO Y REFUERZO. TRABAJADO EN TA-  
 LLER Y COLOCADO EN OBRA.  
 INCLUYE: REPLANTEO Y MARCADO DE EJES, EN LOS PUNTOS DE UNIÓN CON LA  
 CERCHA. PRESENTACIÓN DE LAS PIEZAS SOBRE LA CERCHA. COLOCACIÓN Y NI-  
 VELACIÓN. FIJACIÓN A LA CERCHA.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: VOLUMEN MEDIDO SEGÚN DOCUMENTA-  
 CIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, APOYÁNDOSE EN LAS MAYORES DIMENSIONES  
 TRANSVERSALES PARA AQUELLAS PIEZAS QUE NO TENGAN ESCUADRÍAS REC-  
 TANGULARES O CUADRADAS, Y LA LONGITUD INCLUYENDO LAS ENTREGAS.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL VOLUMEN REALMENTE EJECU-  
 TADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, APOYÁNDOSE EN LAS MAYO-  
 RES DIMENSIONES TRANSVERSALES PARA AQUELLAS PIEZAS QUE NO TENGAN  
 ESCUADRÍAS RECTANGULARES O CUADRADAS, INCLUYENDO EN LA LONGITUD  
 LAS ENTREGAS. SE CONSIDERAN INCLUIDOS TODOS LOS ELEMENTOS INTEGRAN-  
 TES DE LA ESTRUCTURA SEÑALADOS EN LOS PLANOS Y DETALLES DEL PROYEC-  
 TO.  
 10% SUSTITUCION  
 CERCHA SIMPLE 3.90  
 TIRANTE 5.5X5.5 6 1,100 0,003 0,100 0,002 
 6 3,900 0,003 0,100 0,007 
 TIRANTE 5.5X5.5 12 1,500 0,003 0,100 0,005 
 CERCHA ARMADA ESPAÑOLA 7.10  
 TIRANTE 7X18 18 7,100 0,013 0,100 0,166 
 CERCHA ARMADA ESPAÑOLA 7.02  
 TIRANTE 5X17 15 7,050 0,008 0,100 0,085 
  ______________________________________________________  
 0,27 989,11 267,06 
04.05 M³   SUSTITUCIÓN DE CORREA DAÑADA EN CUBIERTA CON CERCHA DE MADERA PO  
 SUSTITUCIÓN DE CORREA DAÑADA EN CUBIERTA CON CERCHA DE MADERA POR  
 CORREA DE MADERA ASERRADA DE PINO SILVESTRE (PINUS SYLVESTRIS L.) ES-  
 PAÑA, ACABADO CEPILLADO, PARA APLICACIONES ESTRUCTURALES, CALIDAD  
 ESTRUCTURAL ME-1 SEGÚN UNE 56544, CLASE RESISTENTE C-27 SEGÚN UNE-EN  
 338 Y UNE-EN 1912 Y PROTECCIÓN FRENTE A AGENTES BIÓTICOS QUE SE CO-  
 RRESPONDE CON LA CLASE DE PENETRACIÓN P2 (3 MM EN LAS CARAS LATERA-  
 LES DE LA ALBURA Y 40 MM EN SENTIDO AXIAL) SEGÚN UNE-EN 351-1. INCLUSO  
 CORTES, ENTALLADURAS PARA SU CORRECTO ACOPLAMIENTO, NIVELACIÓN Y  
 COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ATADO Y REFUERZO. TRABAJADA EN TA-  
 LLER Y COLOCADA EN OBRA.  
 INCLUYE: REPLANTEO Y MARCADO DE EJES, EN LOS PUNTOS DE UNIÓN CON LA  
 CERCHA. PRESENTACIÓN DE LAS PIEZAS SOBRE LA CERCHA. COLOCACIÓN Y NI-  
 VELACIÓN. FIJACIÓN A LA CERCHA.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: VOLUMEN MEDIDO SEGÚN DOCUMENTA-  
 CIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, APOYÁNDOSE EN LAS MAYORES DIMENSIONES  
 TRANSVERSALES PARA AQUELLAS PIEZAS QUE NO TENGAN ESCUADRÍAS REC-  
 TANGULARES O CUADRADAS, Y LA LONGITUD INCLUYENDO LAS ENTREGAS.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL VOLUMEN REALMENTE EJECU-  
 TADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, APOYÁNDOSE EN LAS MAYO-  
 RES DIMENSIONES TRANSVERSALES PARA AQUELLAS PIEZAS QUE NO TENGAN  
 ESCUADRÍAS RECTANGULARES O CUADRADAS, INCLUYENDO EN LA LONGITUD  
 LAS ENTREGAS. SE CONSIDERAN INCLUIDOS TODOS LOS ELEMENTOS INTEGRAN-  
 TES DE LA ESTRUCTURA SEÑALADOS EN LOS PLANOS Y DETALLES DEL PROYEC-  
 TO.  
 SUSTITUCIONES 20%  
 CERCHA SIMPLE 3.90  
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 CORREAS 3.5X6 8 8,510 0,002 0,200 0,027 
 CERCHA SIMPLE 3.74  
 CORREAS 3.5X7 8 16,300 0,005 0,200 0,130 
 CERCHA ARMADA ESPAÑOLA 7.10  
 CORREAS 6X13 10 25,500 0,008 0,200 0,408 
 CERCHA ARMADA ESPAÑOLA 7.02  
 CORREAS 5.5X5.5 10 20,130 0,003 0,200 0,121 
 CUBIERTA TORREON  
 CORREA 3.5X7 1 240,000 0,003 0,200 0,144 
  ______________________________________________________  
 0,83 986,16 818,51 
04.06 UD   REPARACIÓN DE CABEZA DE VIGUETA DE MADERA, ELIMINANDO EL EXTREMO  
 REPARACIÓN DE CABEZA DE VIGUETA DE MADERA, CORTANDO LA ZONA DETERIO-  
 RADA O DEGRADADA Y MACIZÁNDOLA MEDIANTE EL VERTIDO POR GRAVEDAD DE  
 30 KG DE MORTERO FLUIDO DE DOS COMPONENTES A BASE DE RESINA EPOXI,  
 PREVIA COLOCACIÓN DE LA ARMADURA CON 4 BARRAS DE FIBRA DE CARBONO  
 EMBEBIDA EN UNA MATRIZ EPOXI, MBAR 165/2500 "BASF CONSTRUCTION CHEMI-  
 CAL", DE 8 MM DE DIÁMETRO Y 800 MM DE LONGITUD CADA UNA, ANCLADAS A LA  
 VIGUETA CON RESINA EPOXI-ACRILATO, LIBRE DE ESTIRENO, DE ALTAS RESISTEN-  
 CIAS, APLICADA CON BOQUILLA DE DOSIFICACIÓN Y MEZCLA AUTOMÁTICA EN TA-  
 LADROS REALIZADOS EN LA PARTE SANA DE LA MADERA. INCLUSO P/P DE ENCO-  
 FRADO DE LA ZONA A INTERVENIR, COLOCACIÓN DE FILM PROTECTOR DE POLIETI-  
 LENO, SELLADO DEL ENCOFRADO PARA EVITAR FUGAS, LIMPIEZA E IMPRIMACIÓN  
 DE LA MADERA CON LECHADA DEL MISMO MORTERO EPOXI, DESENCOFRADO,  
 ACOPIO, RETIRADA Y CARGA MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTE-  
 NEDOR.  
 INCLUYE: SANEADO Y CORTE DE LA ZONA DAÑADA. ENCOFRADO. COLOCACIÓN  
 DEL FILM PROTECTOR. EJECUCIÓN DE LOS TALADROS. ANCLAJE DE LA ARMADU-  
 RA CON RESINA. SELLADO DEL ENCOFRADO. LIMPIEZA E IMPRIMACIÓN DE LA MA-  
 DERA. VERTIDO DEL MORTERO. DESENCOFRADO. RETIRADA Y ACOPIO DE ESCOM-  
 BROS. CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SE-  
 GÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REAL-  
 MENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.  
  ________________________________________________  
 3,00 510,19 1.530,57 
04.07 M2   SELLADO FISURAS FCA LADRILLO M.CAL                                
 SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS GENERALIZADAS EN FÁBRICA DE LADRILLO, CON  
 MORTERO DE CAL DE DOSIFICACIÓN 1/2 COLOR NATURAL, INCLUSO MUESTRAS  
 DE ACABADO, COLOR Y TEXTURA A ELEGIR, PREVIA ELIMINACIÓN DE RESTOS DE  
 MORTERO EXISTENTE CON AIRE A PRESIÓN, A CONTINUACIÓN SE INYECTARÁ A  
 PISTOLA EL MORTERO PREPARADO RELLENANDO HASTA ENRASE, ELIMINANDO  
 LAS REBABAS DE MORTERO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A MEDIDA QUE SE RE-  
 ALIZA EL SELLADO.  
 10 %  
 ALZADO 1 1 4,55 0,10 0,46 
 1 8,12 0,10 0,81 
 1 1,25 0,10 0,13 
 1 1,20 0,10 0,12 
 1 4,30 0,10 0,43 
 1 4,00 0,10 0,40 
 ALZADO 3 1 1,77 0,10 0,18 
 1 3,61 0,10 0,36 
 1 1,77 0,10 0,18 
 1 1,58 0,10 0,16 
 ALZADO 4 1 0,86 0,10 0,09 
 1 1,59 0,10 0,16 
 1 1,99 0,10 0,20 
 1 1,18 0,10 0,12 
 1 1,98 0,10 0,20 
 1 1,27 0,10 0,13 
 1 1,41 0,10 0,14 

219

F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 L

a 
R

in
co

na
da

 -
 h

ttp
://

ca
rp

et
a.

la
rin

co
na

da
.e

s/
G

D
C

ar
pe

ta
C

iu
da

da
no

 -
 C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 4
13

09
ID

O
C

2D
38

F
E

B
C

1E
21

C
A

64
59

5

N
O

M
B

R
E

:
A

N
G

E
L 

P
R

A
D

O
 G

O
N

Z
A

LE
Z

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

:
A

rq
ui

te
ct

o
F

E
C

H
A

 D
E

 F
IR

M
A

:
28

/1
0/

20
13

H
A

S
H

 D
E

L 
C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:
03

4A
71

C
84

4B
E

9A
54

D
4F

24
B

76
D

06
A

E
A

99
18

7B
C

1E
F



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 1 2,17 0,10 0,22 
 1 2,63 0,10 0,26 
 ALZADO 5 1 2,91 0,10 0,29 
 1 1,82 0,10 0,18 
 1 2,25 0,10 0,23 
 1 1,98 0,10 0,20 
 1 1,58 0,10 0,16 
 1 1,89 0,10 0,19 
 1 1,76 0,10 0,18 
 1 3,17 0,10 0,32 
 ALZADO 7 1 1,86 0,10 0,19 
 1 2,45 0,10 0,25 
 1 1,21 0,10 0,12 
 1 1,30 0,10 0,13 
 ALZADO 8 1 9,53 0,10 0,95 
 1 1,54 0,10 0,15 
 1 3,49 0,10 0,35 
 1 1,28 0,10 0,13 
 1 2,31 0,10 0,23 
 1 1,18 0,10 0,12 
 1 1,84 0,10 0,18 
 1 1,67 0,10 0,17 
 1 1,33 0,10 0,13 
 1 3,17 0,10 0,32 
 1 0,49 0,10 0,05 
 1 0,88 0,10 0,09 
 
 
 
  ______________________________________________________  
 10,06 7,45 74,95 
04.08 M.   REST. GRIETA LADRILLO REVESTIR M.CAL                              
 RESTAURACIÓN DE GRIETA EN FÁBRICA DE LADRILLOS CERÁMICOS PARA REVES-  
 TIR, DIAGNOSTICADA MEDIANTE ABERTURA APROXIMADA DE 1 CM., Y PROFUNDI-  
 DAD APARENTE DE 1 PIE, COMPRENDIENDO, PICADO DE LOS BORDES DE LA GRIE-  
 TA HASTA MANIFESTARLA COMPLETAMENTE, DEMOLICIÓN DE LOS LADRILLOS DE  
 LA PRIMERA HOJA INTERIOR Y EXTERIOR SITUADOS A AMBOS LADOS DE LA MIS-  
 MA, RELLENO DE MORTERO EPOXÍDICO POR INYECCIÓN, ENTRESACADO DE PIE-  
 ZAS PARA ENJARJE, Y EJECUCIÓN DE NUEVAS HOJAS DE FÁBRICA CON LADRI-  
 LLOS CERÁMICOS PARA REVESTIR DE MACIZO 25X12X5 CM., SIMILARES A LOS  
 EXISTENTES, SEGÚN CTE DB SE-F, DB SE Y DB SE-AE Y NTE-FFL, CON APAREJO  
 ORIGINAL, SENTADO  CON MORTERO DE CAL DE DOSIFICACIÓN 1/3 BUSCANDO LA  
 TRABA, Y  ABSORBIENDO EL ANCHO DE LA GRIETA, INCLUSO REPLANTEO, NIVELA-  
 CIÓN Y APLOMADO, PARTE PROPORCIONAL DE ENJARJES, MERMAS Y ROTURAS,  
 MEDIOS DE ELEVACIÓN CARGA Y DESCARGA, PLATAFORMA DE TRABAJO, HUME-  
 DECIDO DE LAS PIEZAS, RETIRADA DE ESCOMBROS  Y LIMPIEZA.  
 35 35,00 
  ______________________________________________________  
 35,00 22,28 779,80 
04.13 M2   TRATAM.XILÓFAGO SUPERFICIAL MADERA VIEJA                          
 TRATAMIENTO IN SITU PREVENTIVO PARA MADERA VIEJA, CONTRA XILÓFAGOS  
 (HYLOTRUPES BAJULUS, ANOBIOS, HONGOS DE PUDRICIÓN, TERMITAS ETC), ME-  
 DIANTE LA APLICACIÓN DE XYLAMÓN DOBLE -PRODUCTO OLEOSO-FUNGICIDA  
 B-CLORONAFTALENO DIN 68800 APLICADO PULVERIZADO, POR PROYECCIÓN CON  
 PULVERIZADOR AEROGRÁFICO ESPECIAL EN RECINTO CERRADO Y CON UN REN-  
 DIMIENTO NO MENOR DE 0,35 L/M2. MIENTRAS SE REALIZA LA APLICACIÓN, LOS  
 OPERARIOS SE PROTEGERÁN CON MASCARILLAS APROPIADAS, Y LA MADERA  
 TRATADA NO DEBERÁ TENER UN GRADO DE HUMEDAD SUPERIOR AL 25%.MEDIDA  
 LA SUPERFIECIE EN PLANTA DE LA CUBIERTA  
 ASEO 1 31,60 31,60 
 SALA EXPOSICIONES 1 206,00 206,00 
 RECEPCION 1 30,00 30,00 
  ______________________________________________________  
 267,60 9,30 2.488,68 
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04.14 M2   TRATAM.CURATIVO MADERA VIEJA DE ARMAR                             
 TRATAMIENTO IN SITU CURATIVO PARA MADERA VIEJA, CONTRA XILÓFAGOS (HY-  
 LOTRUPES BAJULUS, ANOBIOS, HONGOS DE PUDRICIÓN, TERMITAS ETC), ME-  
 DIANTE LA APLICACIÓN DE XYLAMÓN DOBLE -PRODUCTO OLEOSO-FUNGICIDA  
 B-CLORONAFTALENO DIN 68800 APLICADO INYECTADO, POR IMPREGNACIÓN ME-  
 DIANTE TALADROS DE PEQUEÑO DIÁMETRO, CON JERINGAS APROPIADAS A PRE-  
 SIÓN CONTROLADA Y REGULABLE CON UN RENDIMIENTO NO MENOR DE 0,25  
 L/M2. MIENTRAS SE REALIZA LA APLICACIÓN, LOS OPERARIOS SE PROTEGERÁN  
 CON MASCARILLAS APROPIADAS, Y LA MADERA TRATADA NO DEBERÁ TENER UN  
 GRADO DE HUMEDAD SUPERIOR AL 25%.MEDIDA LA SUPERFIECIE EN PLANTA DE  
 LA CUBIERTA  
 10% 0,1 300,00 30,00 
  ______________________________________________________  
 30,00 25,65 769,50 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 CONSOLIDACION ESTRUCTURAS ....................................................................  7.780,74 
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 CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIAS                                                      
05.01 M2   TABIQUE HUECO SENCILLO 4CM.INT.MORT.M-5                           
 TABIQUE DE LADRILLO CERÁMICO HUECO SENCILLO 24X11,5X4 CM., EN DISTRIBU-  
 CIONES Y CÁMARAS, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y  
 ARENA DE RÍO TIPO M-5, PREPARADO EN CENTRAL Y SUMINISTRADO A PIE DE  
 OBRA, I/ REPLANTEO, APLOMADO Y RECIBIDO DE CERCOS, ROTURAS, HUMEDECI-  
 DO DE LAS PIEZAS Y LIMPIEZA. PARTE PROPORCIONAL DE ANDAMIAJES Y MEDIOS  
 AUXILIARES. SEGÚN UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 Y CTE-SE-F, MEDIDO  
 A CINTA CORRIDA.  
 BAÑOS 4 2,00 4,30 34,40 
  ______________________________________________________  
 34,40 13,32 458,21 
05.02 * M2   FÁB.LADR.1/2P.LHD 9CM. MORT.BAST. M-7,5/BL-L                      
 FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DOBLE 24X11,5X9 CM., DE 1/2 PIE DE ES-  
 PESOR RECIBIDO CON MORTERO BASTARDO DE CEMENTO BLANCO BL-II/A-L 42,5  
 R, CAL Y ARENA DE RÍO M-7,5/BL-L, CONFECCIONADO CON HORMIGONERA, PARA  
 REVESTIR, I/REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, REJUNTADO, LIMPIEZA Y ME-  
 DIOS AUXILIARES. SEGÚN UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 Y CTE-SE-F, ME-  
 DIDO A CINTA CORRIDA.  
 1 2,20 4,20 9,24 
  ______________________________________________________  
 9,24 20,17 186,37 
05.03 M2   TRASDOS.AUTOPORT.E=76MM./600(15+15+70)+P.ARENA 60/55DBA           
 TRASDOSADO AUTOPORTANTE FORMADO POR MONTANTES SEPARADOS 600 MM.  
 Y CANALES DE PERFILES DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 70 MM., ATORNI-  
 LLADO POR LA CARA EXTERNA DOS PLACAS DE YESO HIDRÓFUGO LAMINADO DE  
 15 MM. DE ESPESOR CON UN ANCHO TOTAL DE 76 MM., CON LA INSTALACIÓN DEL  
 PANEL ARENA 60 EN EL INTERIOR DEL TABIQUE. I/P.P. DE TRATAMIENTO DE HUE-  
 COS, PASO DE INSTALACIONES, TORNILLERÍA, PASTAS DE AGARRE Y JUNTAS,  
 CINTAS PARA JUNTAS, ANCLAJES PARA SUELO Y TECHO, LIMPIEZA Y MEDIOS AU-  
 XILIARES. TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA IMPRIMAR Y PINTAR O DECO-  
 RAR. SEGÚN NTE-PTP, UNE 102040 IN  Y ATEDY. MEDIDO DEDUCIENDO LOS HUE-  
 COS DE SUPERFICIE MAYOR DE 2 M2.  
 ASEOS 2 3,90 7,00 54,60 
 2 8,10 4,20 68,04 
 SALON USOS MULTIPLES 2 20,55 4,20 172,62 
 2 7,14 7,00 99,96 
 RECEPCION 2 15,39 4,20 129,28 
 2 4,30 4,20 36,12 
  ______________________________________________________  
 560,62 23,31 13.068,05 
05.04 M.   CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.                                    
 CARGADERO FORMADO POR VIGUETA AUTORRESISTENTE DE HORMIGÓN PRE-  
 TENSADO, I/P.P. DE EMPARCHADO CON ELEMENTOS DE FÁBRICA DE LADRILLO,  
 REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, MERMAS Y ROTURAS, LIMPIEZA  Y ME-  
 DIOS AUXILIARES. SEGÚN RC-03. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 P5 2 2,20 4,40 
 P2 2 1,00 2,00 
 P3 1 1,30 1,30 
 P6 3 0,90 2,70 
 V1 5 1,44 7,20 
 V2 7 1,10 7,70 
 V3 5 1,25 6,25 
 P1 2 1,20 2,40 
 P4 2 2,00 4,00 
  ______________________________________________________  
 37,95 12,32 467,54 
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05.06 M    FORM. MOCHETA 1 PIE REVESTIR L/PERFORADO EN CITARA                
 FORMACIÓN DE MOCHETA DE UN PIE DE ANCHURA, EN CITARA DE LADRILLO PER-  
 FORADO PARA REVESTIR, RECIBIDO CON MORTERO DE IGUALES CARACTERÍSTI-  
 CAS QUE EL DE LA FÁBRICA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA SEGÚN LA ALTU-  
 RA LIBRE DEL HUECO.  
 P5 4 2,20 8,80 
 P2 4 2,20 8,80 
 P3 2 2,20 4,40 
 P6 6 2,20 13,20 
 V1 10 1,50 15,00 
 V2 14 1,50 21,00 
 V3 10 1,50 15,00 
 P1 4 1,50 6,00 
 P4 4 1,50 6,00 
  ______________________________________________________  
 98,20 3,38 331,92 
05.07 M    FORMACIÓN DE PELDAÑO CON LADRILLO HUECO                           
 FORMACIÓN DE PELDAÑO CON LADRILLOS HUECO SENCILLO Y DOBLE, RECIBIDO  
 CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6). MEDIDA SEGÚN LA LONGITUD DE LA ARISTA  
 DE INTERSECCIÓN ENTRE HUELLA Y TABICA.  
 P5 2 2,20 4,40 
 P2 2 1,00 2,00 
 P3 1 1,30 1,30 
 P6 3 0,90 2,70 
 P1 2 1,20 2,40 
 P4 2 2,00 4,00 
  ______________________________________________________  
 16,80 8,74 146,83 
05.08 M2   TABICON LHD 24X11,5X8CM.INT.MORT.M-7,5                            
 TABIQUE DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DOBLE 24X11,5X8 CM., EN DISTRIBUCIO-  
 NES Y CÁMARAS, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y  
 ARENA DE RÍO DE DOSIFICACIÓN, TIPO M-7,5, I/ REPLANTEO, APLOMADO Y RECIBI-  
 DO DE CERCOS, ROTURAS, HUMEDECIDO DE LAS PIEZAS Y LIMPIEZA. PARTE PRO-  
 PORCIONAL DE ANDAMIAJES Y MEDIOS AUXILIARES. SEGÚN UNE-EN-998-1:2004,  
 RC-03, NTE-PTL, RL-88 Y CTE-SE-F, MEDIDO A CINTA CORRIDA.  
 1 25 4,00 100,00 
  ______________________________________________________  
 100,00 15,09 1.509,00 
05.09 M2   TAB.MULT.(2X15+70+2X15)+P.ARENA 60/55DBA                          
 TABIQUE MÚLTIPLE DIVISORIO AUTOPORTANTE, CON AISLAMIENTO ACÚSTICO DE  
 55 DBA, FORMADO POR MONTANTES SEPARADOS 600 MM. Y CANALES DE PERFI-  
 LES DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 70 MM., ATORNILLADO POR CADA CA-  
 RA DOS PLACAS YESO HIDRÓFUGO LAMINADO DE 15 MM. DE ESPESOR, CON UN  
 ANCHO TOTAL DE 122 MM., CON LA INSTALACIÓN DEL PANEL ARENA 60 EN EL IN-  
 TERIOR DEL TABIQUE. I/P.P. DE TRATAMIENTO DE HUECOS, PASO DE INSTALACIO-  
 NES, TORNILLERÍA, PASTAS DE AGARRE Y JUNTAS, CINTAS PARA JUNTAS, ANCLA-  
 JES PARA SUELO Y TECHO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMI-  
 NADO Y LISTO PARA IMPRIMAR Y PINTAR O DECORAR. SEGÚN NTE-PTP, UNE  
 102040 IN  Y ATEDY. MEDIDO DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFICIE MAYOR  
 DE 2 M2.  
 PARTIDORES 1 7,30 7,50 54,75 
 1 3,72 4,20 15,62 
 ASEOS 2 1,60 4,20 13,44 
 1 3,00 4,20 12,60 
 1 4,00 4,20 16,80 
 2 1,30 4,20 10,92 
 2 1,70 4,20 14,28 
 1 4,00 7,00 28,00 
  ______________________________________________________  
 166,41 34,70 5.774,43 
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05.10 M2   EMPARCHADO DE PARAMENTOS VERTICALES CON LADRILLO MACIZO           
 EMPARCHADO DE PARAMENTOS VERTICALES CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO  
 DE 4 CM DE ESPESOR PARA FORMACION DE RECRECIDOS EN PUERATAS Y VEN-  
 TANAS, RECIBIDO CON MORTERO BASTARDO M5 (1:6) CON PLASTIFICANTE; SEGÚN  
 CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 ALZADO 1 5 1,50 1,80 13,50 
 ALZADO 2 2 2,00 2,50 10,00 
 1 7,00 5,00 35,00 
  ______________________________________________________  
 58,50 9,39 549,32 
05.11 M2   FÁBRICA 1 PIE LADRILLO H/D                                        
 FABRICA DE UN PIE DE ESPESOR, CON LADRILLO CERÁMICO HUECO DOBLE DE  
 24X11,5X9 CM, RECIBIDO CON MORTERO M5 (1:6), CON PLASTIFICANTE; CONSTRUI-  
 DA SEGÚN CTE. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.  
 ALZADO 1 1 1,50 1,50 2,25 
 ALZADO 2 1 1,50 2,20 3,30 
 1 1,50 1,50 2,25 
 ALZADO 3 1 1,10 2,20 2,42 
 2 1,50 1,50 4,50 
 3 3,30 2,20 21,78 
  ______________________________________________________  
 36,50 25,07 915,06 
05.12 M2   FÁBRICA 1 Y 1/2 PIE LADRILLO H/D                                  
 FABRICA DE UN PIE DE ESPESOR, CON LADRILLO CERÁMICO HUECO DOBLE DE  
 24X11,5X9 CM, RECIBIDO CON MORTERO M5 (1:6), CON PLASTIFICANTE; CONSTRUI-  
 DA SEGÚN CTE. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.  
 1 2,20 2,50 5,50 
  ______________________________________________________  
 5,50 37,48 206,14 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIAS ....................................................................................................  23.612,87 
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 CAPÍTULO 06 CUBIERTAS                                                         
06.01 M²   CUBIERTA INCLINADA CON UNA PENDIENTE MEDIA DEL 30%, COMPUESTA DE  
 FORMACIÓN DE CUBIERTA INCLINADA CON UNA PENDIENTE MEDIA DEL 30%, SO-  
 BRE BASE RESISTENTE, COMPUESTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: FORMA-  
 CIÓN DE PENDIENTES: PANEL, SANDWICH ONDUTHERM H19+A80+PARB10 "ONDU-  
 LINE" O SIMILAR, COMPUESTO DE: CARA SUPERIOR DE TABLERO DE AGLOMERA-  
 DO HIDRÓFUGO DE 19 MM DE ESPESOR, NÚCLEO AISLANTE DE ESPUMA DE PO-  
 LIESTIRENO EXTRUIDO DE 80 MM DE ESPESOR GLASCOFOAM CT, CARA INFERIOR  
 DE TABLERO DE PINO AMARILLO RANURADO BARNIZADO Y LENGÜETA DE DM PA-  
 RA ENSAMBLAJE ENTRE PANELES, SOBRE ENTRAMADO ESTRUCTURAL (NO IN-  
 CLUIDO EN ESTE PRECIO); IMPERMEABILIZACIÓN: PLACA BAJO TEJA "ONDULINE"  
 O SIMILAR, FIJADA CON TORNILLOS AL SOPORTE; COBERTURA: TEJA CERÁMICA  
 CURVA, 40X19X16 CM, COLOR ROJO; FIJADA CON ESPUMA DE POLIURETANO. IN-  
 CLUSO P/P DE TEJAS DE CABALLETE VIDRIADAS, REMATE LATERAL, VENTILACIÓN  
 Y PIEZAS ESPECIALES PARA FORMACIÓN DE CUMBRERAS, LIMATESAS, EMBO-  
 QUILLADO DE ALEROS Y BORDES LIBRES.  
 INCLUYE: FORMACIÓN DEL FALDÓN MEDIANTE ENTARIMADO DE MADERA. COLO-  
 CACIÓN DE LA PLACA BAJO TEJA. FIJACIÓN DE LAS TEJAS CON ESPUMA. EJECU-  
 CIÓN DE CUMBRERAS, LIMATESAS, ALEROS Y BORDES LIBRES.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE DEL FALDÓN MEDIDA EN  
 VERDADERA MAGNITUD, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, SIN  
 TENER EN CUENTA EL SOLAPE CORRESPONDIENTE DE LA TEJA. INCLUYENDO  
 FORMACIÓN DE CUMBRERAS, LIMATESAS, ALEROS Y BORDES LIBRESF  FORMA-  
 CIÓN DE LIMAHOYAS, ALEROS DECORATIVOS NI ENCUENTROS DE FALDONES  
 CON PARAMENTOS VERTICALES, CHIMENEAS, VENTANAS O CONDUCTOS DE  
 VENTILACIÓN.  
 CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ, EN VERDADERA MAGNITUD, LA SU-  
 PERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO,  
 SIN TENER EN CUENTA EL SOLAPE CORRESPONDIENTE DE LA TEJA. INCLUYENDO  
 FORMACIÓN DE CUMBRERAS, LIMATESAS, ALEROS Y BORDES LIBRES, FORMA-  
 CIÓN DE LIMAHOYAS, ALEROS DECORATIVOS NI ENCUENTROS DE FALDONES  
 CON PARAMENTOS VERTICALES, CHIMENEAS, VENTANAS O CONDUCTOS DE  
 VENTILACIÓN.  
 ESTE 1,3 28,00 4,72 171,81 
 NORTE 1,3 25,00 8,00 260,00 
  ______________________________________________________  
 431,81 104,80 45.253,69 
06.02 M    ENCUENTRO FALDÓN  CON PARAMENTOS                                  
 ENCUENTRO DE FALDÓN CON PARAMENTOS, INCLUSO FORMACIÓN Y RELLENO  
 DE ROZAS DE 5X5 CM, REFUERZOS CON MEMBRANA DE BETÚN MODIFICADO  
 IBM-48 Y ENRASILLADO RECIBIDO CON MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4), MATE-  
 RIAL ANTIRRAICES Y ENFOSCADO DE REMATE. MEDIDA EN VERDADERA MAGNI-  
 TUD.  
 1 10,00 1,30 13,00 
 3 8,00 1,30 31,20 
  ______________________________________________________  
 44,20 24,69 1.091,30 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 CUBIERTAS ..........................................................................................................  46.344,99 
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 CAPÍTULO 07 INSTALACIONES                                                     
 SUBCAPÍTULO 07.01 CLIMATIZACION Y VENTILACION                                       
 APARTADO 07.01.01 EDIFICIO                                                          
07.01.01.02 * U   CONJUNTO CONDUCTOS BC OFICINA DXS50C                              
 CONJUNTO DE FORMADO POR UNIDAD DE CONDUCTOS PARA ALOJAR EN FALSO  
 TECHO Y CONDENSADORA EXTERIOR PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, BOM-  
 BA DE CALOR MODELO DXS50C DE DAIKIN O SIMILAR, REFRIGERADA POR AIRE,  
 R410 A, INVERTER, DE 5000 W DE CAPACIDAD TOTAL EN CONDICIONES NORMALES  
 DE FUNCIONAMIENTO EN FRÍO,Y DE 5800 W DE CAPACIDAD TOTAL EN CONDICIO-  
 NES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO EN CALEFACCIÓN, MUEBLE DE CHAPA DE  
 ACERO GALV. PINTADO CON RESINAS DE POLIÉSTER,AL HORNO, CON AISLAMIEN-  
 TO TERMO-ACÚSTICO, CONTENIENDO: UN COMPRESOR HERMÉTICO DE 2.12 KW  
 POT. ABS., BATERÍA CONDENSADORA DE TUBOS DE CU Y ALETAS DE ALUMINIO,  
 UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 1/3 CV, CUADRO ELÉCTRICO DE MANIOBRA Y  
 CONTROL PARA QUE LAS UNIDADES FUNCIONEN ALTERNATIVAMENTE Y EMISIÓN  
 DE SEÑAL DE AVERÍAS, TERMOSTATOS, PRESOSTATO DE ALTA Y BAJA, CARGA DE  
 TODO EL CIRCUITO CON GAS, TRIFÁSICA,SIFÓN DE CU PARA DESAGÜE,  INCLUSO  
 LA LÍNEA FRIGORÍFICA ENTRE UNIDAD EXT. Y UNIDAD INT., AISLAMIENTO CON CO-  
 QUILLAS ARMAFLEX Y RECUBRIMIENTO EN EL EXTERIOR CON CINTA DE ALUMINIO  
 Y EL CIRCUITO DE INTECONEXIÓN ELECTRICO ENTRE AMBAS, COLOCADA SOBRE  
 APOYOS ELÁSTICOS LA UINIDAD EXTERIOR, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN,  
 P.P. DE AYUDAS DEL ALBAÑILERÍA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA  
 UNIDAD INSTALADA.  
 ENTREPLANTA  
 RECEPCION R1 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 1.151,92 1.151,92 
07.01.01.06 * U   CONJUNTO CONDUCTOS BC SALON DE ACTOS                              
 CONJUNTO DE FORMADO POR UNIDAD DE CONDUCTOS PARA ALOJAR EN FALSO  
 TECHO Y CONDENSADORA EXTERIOR PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, BOM-  
 BA DE CALOR MODELO DQ200B DE DAIKIN O SIMILAR, REFRIGERADA POR AIRE,  
 R410 A, INVERTER, DE 20000 W DE CAPACIDAD TOTAL EN CONDICIONES NORMALES  
 DE FUNCIONAMIENTO EN FRÍO,Y DE 23000 W DE CAPACIDAD TOTAL EN CONDICIO-  
 NES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO EN CALEFACCIÓN, MUEBLE DE CHAPA DE  
 ACERO GALV. PINTADO CON RESINAS DE POLIÉSTER,AL HORNO, CON AISLAMIEN-  
 TO TERMO-ACÚSTICO, CONTENIENDO: UN COMPRESOR HERMÉTICO DE 6,23 KW  
 POT. ABS., BATERÍA CONDENSADORA DE TUBOS DE CU Y ALETAS DE ALUMINIO,  
 UN VENTILADOR CENTRIFUGO DE 1/3 CV, CUADRO ELÉCTRICO DE MANIOBRA Y  
 CONTROL PARA QUE LAS UNIDADES FUNCIONEN ALTERNATIVAMENTE Y EMISIÓN  
 DE SEÑAL DE AVERÍAS, TERMOSTATOS, PRESOSTATO DE ALTA Y BAJA, CARGA DE  
 TODO EL CIRCUITO CON GAS, TRIFÁSICA,SIFÓN DE CU PARA DESAGÜE,  INCLUSO  
 LA LÍNEA FRIGORÍFICA ENTRE UNIDAD EXT. Y UNIDAD INT., AISLAMIENTO CON CO-  
 QUILLAS ARMAFLEX Y RECUBRIMIENTO EN EL EXTERIOR CON CINTA DE ALUMINIO  
 Y EL CIRCUITO DE INTECONEXIÓN ELECTRICO ENTRE AMBAS, COLOCADA SOBRE  
 APOYOS ELÁSTICOS LA UINIDAD EXTERIOR, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN,  
 P.P. DE AYUDAS DEL ALBAÑILERÍA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA  
 UNIDAD INSTALADA.  
 R2 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 1.327,77 2.655,54 
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07.01.01.08 U   CLIMATIZADOR REC.                                                 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE MARCA DAI-  
 KIN MODELO STD PARA UN CAUDAL MEDIO DE 3024 M/H3, DE DIMENSIONES  
 4280X1100X1650 MM. PARA INTEMPERIE CON ENTRADAS DE CONDUCTOS POR SUS  
 CARAS LATERALES ESTRECHAS, SECCIONES DE FILTRADO DE AIRE EXTERIOR Y  
 AIRE DE IMPUSLIÓN SEGÚN CTE, RECUPERADOR DE PLACAS CON UN 55 % DE  
 EFECTIVIDAD, SECCION DISPONIBLE PARA REALIZAR FREECOOLING,  COMPUER- 
 TAS CON SERVOMOTORES REGULABLES AUTOMATICAMENTE, SONDA DE CALIDAD  
 DE AIRE EXTERIOR, CONSTRUIDA CON PANELES SUPERIOR E INFERIOR TIPO  
 SANDWICH CON AISLAMIENTO EN LANA DE ROCA DE 45 MM DE ESPESOR, SUPER-  
 FICIE INTERIOR COMPLETAMENTE LISA, EXTRACCIÓN LATERAL DE TODOS LOS  
 COMPONENTES, PANELES LATERALES EXTRAÍBLES, BATERÍAS DE COBRE, VENTI-  
 LADORES DE RETORNO E IMPULSIÓN, PUERTAS DE INSPECCIÓN, SOPORTES AN-  
 TIVIBRATORIOS, JUNTAS FLEXIBLES Y MANILLAS DE APERTURA RÁPIDA, TODO  
 ELLO DE ACUERDO A LA NORMATIVA EN1886. ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS, P.P.  
 DE AYUDAS DE ALBAÑELERÍA, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL COMPLEMENTA-  
 RIO. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO.  
 R5 1 1,00 
 SALON ACTOS  
 
  ______________________________________________________  
 1,00 4.908,65 4.908,65 
07.01.01.10 U   VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO TD-160/100-T MAC TIPO A               
 EQUIPO DE VENTILACIÓN HELICOCENTRIFUGO IN LINE, MODELO TD-160/100 N MCA  
 DE S&P, MONOFASICA, A 1500 R.P.M. Y UNA PRESIÓN EST. DISPONIBLE DE 25  
 MM.C.A., COLOCADO SOBRE APOYOS ELÁSTICOS Y ALOJADO EN CABINA DE CHA-  
 PA GALVANIZADA, CON AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO , PREPARADA PARA ACO-  
 PLAMIENTO DE CONDUCTOS O REJILLAS, CABLEADO INTERIOR Y CONEXIONES  
 ELÉCTRICAS, COMPUERTAS ANTIRETORNO, ELEMENTOS DE CUELGUE O SOPOR-  
 TE. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y MATERIAL  
 COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 355,92 1.423,68 
07.01.01.15 M2   CONDUCTO RECTANG. DISTR. AIRE FIBRA DE VIDRIO                     
 CONDUCTO RECTANGULAR, PARA DISTRIBUCIÓN DE AIRE, CONSTRUIDO CON PA- 
 NEL RÍGIDO DE FIBRA DE VIDRIO CLIMAVER NETO O SIMILAR, CON UNA DE SUS  
 CARAS RECUBIERTA DE UN COMPLEJO DE LÁMINA DE ALUMINIO, MALLA TEXTIL Y  
 PAPEL KRAFF BLANCO, FORMACIÓN DEL CONDUCTO Y UNIONES ENTRE LAS PIE-  
 ZAS CON MALLA TEXTIL Y COLA, ELEMENTOS DE CUELGUE Y SOPORTE Y COLOCA-  
 CIÓN. MEDIDA LA SUPERFICIE DESARROLLADA.  
 400X500 1 50,00 50,00 
 
  ______________________________________________________  
 50,00 16,00 800,00 
07.01.01.16 M2   CONDUCTO RECTANG. DISTR. AIRE AC. GALV. 0,6 MM L. ASILADA EXTERI  
 CONDUCTO RECTANGULAR, PARA DISTRIBUCIÓN DE AIRE, CONSTRUIDO CON  
 CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 0,60 MM DE ESPESOR PLEGADA EN LOS EX-  
 TREMOS, DIAGONALES MATRIZADAS, PARA UNA DIMENSIÓN MÁXIMA DEL LADO  
 MAYOR DE LA SECCIÓN DE 1,30 M UNIÓN DE TRAMOS, A 1 M COMO MÁXIMO, CON  
 BRIDAS DE ÁNGULO GALVANIZADO DE 25X25X3 MM, INCLUSO ELEMENTOS PARA  
 SOPORTE, JUNTA Y CUELGUE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. CALORIFUGADO DE  
 CONDUCTO COLOCADA AL EXTERIOR EN MONTAJE SUPERFICIAL, CON MANTA IBR  
 DE FIBRA DE VIDRIO, CON COEF. COND. TERM. 0,040 W/MºC, A 20ºC, Y RECUBIER-  
 TO EXTERIORMENTE CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 0,60 MM., INCLUSO  
 P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE. MEDIDA LA SU-  
 PERFICIE DESARROLLADA, LAS CURVAS POR EL RADIO MAYOR Y LAS REDUCCIO-  
 NES SEGÚN LA SECCIÓN MAYOR.  
 SALON DE ACTOS  
 400X250 2 20,00 40,00 
  ______________________________________________________  
 40,00 62,22 2.488,80 

227

F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 L

a 
R

in
co

na
da

 -
 h

ttp
://

ca
rp

et
a.

la
rin

co
na

da
.e

s/
G

D
C

ar
pe

ta
C

iu
da

da
no

 -
 C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 4
13

09
ID

O
C

2D
38

F
E

B
C

1E
21

C
A

64
59

5

N
O

M
B

R
E

:
A

N
G

E
L 

P
R

A
D

O
 G

O
N

Z
A

LE
Z

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

:
A

rq
ui

te
ct

o
F

E
C

H
A

 D
E

 F
IR

M
A

:
28

/1
0/

20
13

H
A

S
H

 D
E

L 
C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:
03

4A
71

C
84

4B
E

9A
54

D
4F

24
B

76
D

06
A

E
A

99
18

7B
C

1E
F



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.01.01.17 U   REJILLA EXTRACCION 200X200 MM L. HORIZONTALES                     
 REJILLA DE EXTRACCION DE 200X200 MM, DE LAMAS HORIZONTALES ORIENTABLES  
 UNA A UNA, CONSTRUIDA CON PERFILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO ANODIZADO,  
 ACABADO A ELEGIR POR LA D.F., MARCO DE MONTAJE DE CHAPA GALVANIZADA O  
 DE MADERA CON LISTÓN DE 20X30 MM, INCLUSO GARRAS DE ANCLAJE Y COLOCA-  
 CIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 BAÑOS 9 9,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 33,78 304,02 
07.01.01.18 U   REJILLA IMPULSION/RETORNO 625X125 MM                              
 REJILLA DE EXTRACCION DE 625X125 MM, DE LAMAS HORIZONTALES ORIENTABLES  
 UNA A UNA MODELO PA DE SCHAKO O SIMILAR, CONSTRUIDA CON PERFILES EX-  
 TRUÍDOS DE ALUMINIO ANODIZADO, ACABADO A ELEGIR POR LA D.F., MARCO DE  
 MONTAJE DE CHAPA GALVANIZADA O DE MADERA CON LISTÓN DE 20X30 MM, IN-  
 CLUSO GARRAS DE ANCLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 PLANTA BAJA  
 R1 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 99,94 199,88 
07.01.01.20 U   REJILLA IMPUILSION/RETORNO 1025X225 MM                            
 REJILLA DE IMPULSION Y EXTRACCION DE 1025X225 MM, DE LAMAS HORIZONTALES  
 ORIENTABLES UNA A UNA MODELO PA DE SCHAKO O SIMILAR, CONSTRUIDA CON  
 PERFILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO ANODIZADO, ACABADO A ELEGIR POR LA D.F.,  
 MARCO DE MONTAJE DE CHAPA GALVANIZADA O DE MADERA CON LISTÓN DE  
 20X30 MM, INCLUSO GARRAS DE ANCLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA.  
 BAJA  
 R1 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 84,89 169,78 
07.01.01.21 U   REJILLA RETORNO 1225X425 MM                                       
 REJILLA DE EXTRACCION DE 1225X425 MM, DE LAMAS HORIZONTALES ORIENTA-  
 BLES UNA A UNA MODELO PA DE SCHAKO O SIMILAR, CONSTRUIDA CON PERFI-  
 LES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO ANODIZADO, ACABADO A ELEGIR POR LA D.F., MAR-  
 CO DE MONTAJE DE CHAPA GALVANIZADA O DE MADERA CON LISTÓN DE 20X30  
 MM, INCLUSO GARRAS DE ANCLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-  
 DA.  
 PLANTA BAJA 1 1,00 
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 110,87 443,48 
07.01.01.22 U   DIFUSOR ROTACIONAL DQJA 500                                       
 DIFUSOR ROTACIONAL MODELO DQJA 500 DE SCHAKO O SIMILAR., INTEGRADO EN  
 CHAPA CUADRADA PARA TECHO DESMONTABLE 600X600 MM, ACABADO A ELEGIR  
 POR LA D.F., INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.  
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 RECEPCION 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 72,14 144,28 
07.01.01.23 U   REJILLA IMPUILSION 1025X125 MM                                    
 REJILLA DE EXTRACCION DE 1025X125 MM, DE LAMAS HORIZONTALES ORIENTA-  
 BLES UNA A UNA MODELO PA DE SCHAKO O SIMILAR, CONSTRUIDA CON PERFI-  
 LES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO ANODIZADO, ACABADO A ELEGIR POR LA D.F., MAR-  
 CO DE MONTAJE DE CHAPA GALVANIZADA O DE MADERA CON LISTÓN DE 20X30  
 MM, INCLUSO GARRAS DE ANCLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-  
 DA.  
 24 24,00 
  ______________________________________________________  
 24,00 75,79 1.818,96 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.01.01.24 U   REJILLA EXTERIOR 200X200 MM                                       
 REJILLA EXTERIOR PARA COLOCACIÓN EN EL CERRAMIENTO EXTERIOR DE FA-  
 CHADAS DE 200X200 MM, DE LAMAS HORIZONTALES ORIENTABLES UNA A UNA MO-  
 DELO ALA-S DE SCHAKO O SIMILAR, CONSTRUIDA CON PERFILES EXTRUÍDOS DE  
 ALUMINIO ANODIZADO, ACABADO A ELEGIR POR LA D.F., MARCO DE MONTAJE DE  
 CHAPA GALVANIZADA, LAMAS ANTILLUVIA Y MALLA ANTI-INSECTOS, INCLUSO GA-  
 RRAS DE ANCLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 63,94 63,94 
07.01.01.25 U   REJILLA EXTERIOR 300X300 MM                                       
 REJILLA EXTERIOR PARA COLOCACIÓN EN EL CERRAMIENTO EXTERIOR DE FA-  
 CHADAS DE 300X300 MM, DE LAMAS HORIZONTALES ORIENTABLES UNA A UNA MO-  
 DELO ALA-S DE SCHAKO O SIMILAR, CONSTRUIDA CON PERFILES EXTRUÍDOS DE  
 ALUMINIO ANODIZADO, ACABADO A ELEGIR POR LA D.F., MARCO DE MONTAJE DE  
 CHAPA GALVANIZADA, LAMAS ANTILLUVIA Y MALLA ANTI-INSECTOS, INCLUSO GA-  
 RRAS DE ANCLAJE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 75,79 151,58 
07.01.01.29 U   EMBOC. DIFUSOR O REJILLA A COND.                                  
 EMBOCADURA DE DIFUSOR O REJILLA A CONDUCTO, CONSTRUIDO CON PANEL  
 DE DICHO MATERIAL, RÍGIDO, DE 2,5 CM DE ESPESOR Y CON UNA DE SUS CARAS  
 CUBIERTA DE UN COMPLEJO DE LÁMINA DE ALUMINIO, MALLA DE VIDRIO TEXTIL Y  
 PAPEL KRAFF BLANCO, UNIONES CON MALLA TEXTIL DE 12 CM DE ANCHURA Y  
 COLA, INCLUSO MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 50 50,00 
  ______________________________________________________  
 50,00 11,91 595,50 
07.01.01.30 U   EMBOC. COND. A UNIDAD CONDENS.O EVAPOR. MALLA                     
 EMBOCADURA DE CONDUCTOS A UNIDAD EVAPORADORA O CONDENSADORA,  
 REALIZADA CON MALLA TEXTIL COLA Y BRIDAS GALVANIZADAS, INCLUSO PEQUE-  
 ÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 17,40 87,00 
07.01.01.31 M    COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. NOMINAL 32 MM                       
 COLECTOR COLGADO DE PVC, PRESIÓN 4 KG/CM2, DE 32 MM DE DIÁMETRO NOMI-  
 NAL, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ABRAZADERAS, CONTRATUBO, PE-  
 QUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE DB HS-5.  
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 5 15,00 75,00 
  ______________________________________________________  
 75,00 5,08 381,00 
07.01.01.32 M    CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIÁM. 100 MM                         
 CONDUCTO CIRCULAR FORMADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACERO  
 GALVANIZADA, DE 100 MM DE DIÁMETRO, UNIÓN DE TRAMOS MEDIANTE MANGUI-  
 TOS, CODOS, TES, DERIVACIONES, P.P. DE ESTOS Y DE ABRAZADERAS PARA SO-  
 PORTE Y CUELGUE, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA LONGITUD  
 EJECUTADA ENTRE EXTREMOS DE PIEZAS ESPECIALES.  
 PLANTA BAJA 1 8,03 8,03 
 1 18,00 18,00 
  ______________________________________________________  
 26,03 19,80 515,39 
07.01.01.33 M    CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DIÁM. 125 MM                         
 CONDUCTO CIRCULAR FORMADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACERO  
 GALVANIZADA, DE 125 MM DE DIÁMETRO, UNIÓN DE TRAMOS MEDIANTE MANGUI-  
 TOS, CODOS, TES, DERIVACIONES, P.P. DE ESTOS Y DE ABRAZADERAS PARA SO-  
 PORTE Y CUELGUE, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA LONGITUD  
 EJECUTADA ENTRE EXTREMOS DE PIEZAS ESPECIALES.  
 PLANTA BAJA 1 9,60 9,60 
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  ______________________________________________________  
 9,60 20,29 194,78 
07.01.01.39 ML   CANALIZACION ELECTRICA PERFORADA METALICA 60X300 MM TAPA          
 CANALIZACIÓN PORTACABLES METALICA, GALVANIZADO EN CALIENTE POR IN-  
 MERSION, PERFORADA CON TAPA, DE DIMENSIONES 60X300 MM, EN CONFORMI-  
 DAD CON RBT (EN 50.085-1) DE CANALES PROTECTORAS, INCLUYENDO PARTE PRO-  
 PORCIONAL DE ELEMENTOS PARA ESQUINAS, DERIVACIONES. INCLUIDOS ELE-  
 MENTOS DE FIJACIÓN A TECHOS O PARAMENTOS VERTICALES, TORNILLERÍA, CO-  
 NECTOR OMEGA PERFORADO, SOPORTES, EJE DE MONTAJE, CONEXION A TIERRA  
 DE TODAS LAS PARTES QUE FORMEN EL SISTEMA SEGUN INDICACIONES DEL FA-  
 BRICANTE, PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS SEPARADORES, ASÍ COMO ME-  
 DIOS AUXILIARES, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PARTE PROPORCIONAL DE  
 AYUDAS DE ALBAÑILERIA. TOTALMENTE COLOCADA Y MONTADA. MEDIDA LA LON-  
 GITUD INSTALADA POR SU EJE.  
 REPARTO CONDUCCIONES 2 5,00 10,00 
 FRIGORIFICAS  
  ______________________________________________________  
 10,00 42,28 422,80 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 07.01.01 EDIFICIO ...................................  18.920,98 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 CLIMATIZACION Y VENTILACION 
 18.920,98 
 SUBCAPÍTULO 07.02 INSTALACION DE BAJA TENSION                                       
 APARTADO 07.02.01 ACOMETIDAS                                                        
07.02.01.01 U   ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD                                         
 ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD PARA UN ÚNICO SUMINISTRO, DESDE EL PUNTO  
 DE TOMA HASTA LA CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, REALIZADA SEGÚN NORMAS  
 E INSTRUCCIONES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, INCLUSO AYUDAS DE AL-  
 BAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 410,02 410,02 
07.02.01.02 M    LÍNEA GENERAL ALIMENT. 4X50+1X25 MM2 BAJO TUBO PVC                
 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, INSTALADA CON CABLE DE COBRE DE CUA-  
 TRO CONDUCTORES DE 50 MM2 Y UNO DE 25 MM2, SECCIÓN NOMINAL EN FASES,  
 AISLADA BAJO TUBERÍA DE PVC LIGERA DE 110 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P.  
 DE PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CONSTRUIDA SEGÚN REBT Y  
 NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA  
 DESDE LA CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN HASTA LA CENTRALIZACIÓN DE CON-  
 TADORES.  
 BAR 1 2,00 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 34,01 68,02 
07.02.01.03 M    LÍNEA GENERAL ALIMENT. 4X240+1X50 MM2 BAJO TUBO PVC               
 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, INSTALADA CON CABLE DE COBRE DE CUA-  
 TRO CONDUCTORES DE 240 MM2 Y UNO DE 150 MM2, SECCIÓN NOMINAL EN FA-  
 SES, AISLADA BAJO TUBERÍA DE PVC LIGERA DE 160 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO  
 P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CONSTRUIDA SEGÚN  
 REBT Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA LONGITUD EJE-  
 CUTADA DESDE LA CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN HASTA EL CONTADOR.  
 HACIENDA 1 2,00 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 76,36 152,72 
07.02.01.04 U   CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 160 A                            
 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA UNA INTENSIDAD NOMINAL DE 160 A,  
 CONSTRUIDA CON MATERIAL AISLANTE AUTOEXTINGUIBLE, CON ORIFICIOS PARA  
 CONDUCTORES, CONTENIENDO TRES CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE 160 A DE IN-  
 TENSIDAD NOMINAL, SECCIONADOR DE NEUTRO Y BARNES DE CONEXIÓN, COLO-  
 CADA EN NICHO MURAL, INCLUSO PUNTO DE PUESTA A TIERRA, PEQUEÑO MATE-  
 RIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN REBT Y NOR-  
 MAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 BAR 1 1,00 

230

F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 L

a 
R

in
co

na
da

 -
 h

ttp
://

ca
rp

et
a.

la
rin

co
na

da
.e

s/
G

D
C

ar
pe

ta
C

iu
da

da
no

 -
 C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 4
13

09
ID

O
C

2D
38

F
E

B
C

1E
21

C
A

64
59

5

N
O

M
B

R
E

:
A

N
G

E
L 

P
R

A
D

O
 G

O
N

Z
A

LE
Z

P
U

E
S

T
O

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

:
A

rq
ui

te
ct

o
F

E
C

H
A

 D
E

 F
IR

M
A

:
28

/1
0/

20
13

H
A

S
H

 D
E

L 
C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:
03

4A
71

C
84

4B
E

9A
54

D
4F

24
B

76
D

06
A

E
A

99
18

7B
C

1E
F



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

  ______________________________________________________  
 1,00 202,65 202,65 
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07.02.01.05 U   CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 400 A                            
 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA UNA INTENSIDAD NOMINAL DE 160 A,  
 CONSTRUIDA CON MATERIAL AISLANTE AUTOEXTINGUIBLE, CON ORIFICIOS PARA  
 CONDUCTORES, CONTENIENDO TRES CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE 160 A DE IN-  
 TENSIDAD NOMINAL, SECCIONADOR DE NEUTRO Y BARNES DE CONEXIÓN, COLO-  
 CADA EN NICHO MURAL, INCLUSO PUNTO DE PUESTA A TIERRA, PEQUEÑO MATE-  
 RIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN REBT Y NOR-  
 MAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 HACIENDA 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 212,97 212,97 
07.02.01.06 U   MODULO PARA CONTADOR TRIFASICO DE MEDIDA INDIRECTA                
 MODULO PARA CONTADOR TRIFASICO DE MEDIDA INDIRECTA PREFABRICADOS.  
 INCLUYE EMBARRADO GENERAL, TRANSFORMADORES DE TENSIÓN E INTENSI-  
 DAD, FUSIBLES PARA CONTADOR, BORNES DE SALIDA Y PUESTA A TIERRA, ASÍ  
 COMO CABLEADO INTERIOR DE CONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. INCLUYENDO, CO-  
 NEXIÓN DE PUESTA A TIERRA, APARALLAJE, PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE, AYU-  
 DAS VARIAS DE ALBAÑILERÍA Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL DAÑADO. CONSTRUI-  
 DO SEGÚN NTE/IEB-34, NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA Y REBT, ASÍ  
 COMO NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE ELECTRICIDAD. MEDIDA  
 LA UNIDAD INSTALADA.  
 BAR 1 1,00 
 HACIENDA 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 381,30 762,60 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 07.02.01 ACOMETIDAS ..........................  1.808,98 
 APARTADO 07.02.02 EDIFICIO                                                          
 SUBAPARTADO 07.02.02.01 ELECTRICIDAD                                                      
07.02.02.01.01 M    DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA, 4 COND. 240 MM2 + 150 MM2        
 DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFASICA INSTALADA CON CABLE DE COBRE DE CUA-  
 TRO CONDUCTORES DE 240 MM2 Y UNO DE 150 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL EMPO-  
 TRADA Y AISLADA CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 160 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO  
 P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN  
 REBT Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA LONGITUD EJE-  
 CUTADA DESDE LA CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES HASTA LAS CAJAS DE PRO-  
 TECCIÓN INDIVIDUAL.  
 1 95,00 95,00 
  ______________________________________________________  
 95,00 88,58 8.415,10 
07.02.02.01.02 UD   CUADRO ELECTRICO PRINCIPAL SERVICIOS GENERALES                    
 CUADRO ELECTRICO PRINCIPAL DE SERVICIOS GENERALES COMPUESTO POR  
 ENVOLVENTE DE DIMENSIONES SUFICIENTES PARA ALOJAR TODOS LOS ELEMN-  
 TOS CON AMPLIACIÓN DEL 10%, GRADO DE PROTECCIÓN IP54, FABRICADA SE-  
 GÚN NORMAS DIN 43880 VDE 0603. COLOR A ELEGIR POR LA DF. CUERPO Y PUER-  
 TA METÁLICOS DE 1,5MM DE ESPESOR. INCLUSO APARAMENTA DE CAJA MOLDEA-  
 DA Y MODULAR CON MANETA EN COLOR IDENTIFICATIVO DE LA INTENSIDAD NO-  
 MINAL, SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, CABLEADO INTERIOR, CONEXIONADO, ROTU-  
 LADO E INCLUDO PARTE PROPORCIONAL DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA, MEDIOS  
 AUXILIARES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO, CERRADURA DE SEGURIDAD NOR-  
 MALIZADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 4.885,83 4.885,83 
07.02.02.01.07 U   PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                   
 PUNTO DE LUZ SENCILLO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1,5 MM2 DE SEC-  
 CIÓN NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 13 MM  
 DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y  
 P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN  
 REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 6 6,00 
 1 1,00 
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  ______________________________________________________  
 7,00 15,80 110,60 
07.02.02.01.08 U   PUNTO DE LUZ SENCILLO DOBLE EMPOTRADO                             
 PUNTO DE LUZ SENCILLO DOBLE INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1,5 MM2  
 DE SECCIÓN NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE  
 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRA-  
 DOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO  
 SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 PLANTA BAJA 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 16,45 49,35 
07.02.02.01.09 U   PUNTO DE LUZ SENCILLO MULTIPLE EMPOTRADO                          
 PUNTO DE LUZ SENCILLO MULTIPLE INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1,5 MM2  
 DE SECCIÓN NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE  
 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRA-  
 DOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO  
 SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 PLANTA BAJA 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 17,36 69,44 
07.02.02.01.10 U   PUNTO DE LUZ CONMUTADO EMPOTRADO                                  
 PUNTO DE LUZ CONMUTADO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1,5 MM2 DE  
 SECCIÓN NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 13  
 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y  
 P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN  
 REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 PLANTA BAJA 2 2,00 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 31,91 95,73 
07.02.02.01.11 U   PUNTO DE LUZ CONMUTADO DOBLE EMPOTRADO                            
 PUNTO DE LUZ CONMUTADO DOBLE, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1,5  
 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE  
 DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRA-  
 DOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO  
 SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 PLANTA BAJA 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 30,26 30,26 
07.02.02.01.12 U   PUNTO DE LUZ CONMUTADO MULTIPLE EMPOTRADO                         
 PUNTO DE LUZ CONMUTADO MULTIPLE, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1,5  
 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE  
 DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRA-  
 DOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO  
 SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 PLANTA BAJA 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 31,91 31,91 
07.02.02.01.13 U   DETECTOR DE MOVIMIENTO                                            
 SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE MOVIMIENTO PASIVO MODELO  
 LRM 8116/00 DE PHILIPS O EQUIVALENTE PARA EL ENCENDIODO DEL ALUMBRADO  
 DE 90º Y 15 METROS DE ALCANCE DE DESPLAZAMIENTOS, INCLUYE SOPORTE PA-  
 RA AJUSTAR EL DETECTOR HORIZONTAL Y VERTICAL. ESTA DOTADO DE UN AJUSTE  
 DE RETARDO DE APAGADO DE 0 A 35 MINUTOS. INCLUSO P.P. DE CABLEADO, AYU-  
 DAS DE ALBAÑILERIA, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDI-  
 DA LA UNIDAD INSTALADA.  
 8 8,00 
  ______________________________________________________  
 8,00 85,89 687,12 
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07.02.02.01.14 U   TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 MM2                         
 TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 16 A CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA  
 CON CABLE DE COBRE DE 2,5 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLA-  
 DO BAJO TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMO  
 DE PRIMERA CALIDAD Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILE-  
 RÍA; CONSTRUIDO REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 18,90 378,00 
07.02.02.01.15 U   TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 25 A CON INTERRUPTOR LUMINOSO            
 TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 25 A CON PUESTA A TIERRACON INTERRUP-  
 TOR LUMINOSO, INSTALADA CON CABLE DE COBRE DE 6 MM2 DE SECCIÓN NOMI-  
 NAL, EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 23 MM DE DIÁME-  
 TRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD Y P.P. DE CAJAS DE DERIVA-  
 CIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA.  
 PLANTA BAJA 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 31,37 94,11 
07.02.02.01.16 U   PUESTO DE TRABAJO                                                 
 CAJA MODULAR PARA INSTALACIÓN EMPOTRADA DE PLASTICO MULTISERVICIOS  
 CON TRES MÓDULOS:MÓDULO  CON DOS TOMAS RJ-45 TIPO HEMBRA;  MODULO  
 CON DOS TOMAS DE CORRIENTE 16 A 2P+T; MODULO CON DOS TOMAS DE CO-  
 RRIENTE 16 A 2P+T. GAMA CIMA PRO COLOR BLANCO DE SIMON CONNECT O  
 EQUIVALENTE. INCLUIDOS MECANISMOS, MARCO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN,  
 TORNILLERÍA Y PEQUEÑO MATERIAL. INCLUIDA CONEXIÓN ELECTRICA Y DE DA-  
 TOS, ASÍ COMO PARTE PROPORCIONAL DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, MEDIOS AU-  
 XILIARES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONAN-  
 DO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 11 11,00 
  ______________________________________________________  
 11,00 137,07 1.507,77 
07.02.02.01.17 U   CAJA TOMAS CORRIENTE RACK SONIDO                                  
 CAJA MODULAR PARA INSTALACIÓN EMPOTRADA DE PLASTICO MULTISERVICIOS  
 CON DOS MÓDULOS: MODULO CON DOS TOMAS DE CORRIENTE II 16 A 2P+T Y MO-  
 DULO CON DOS TOMAS DE CORRIENTE III 25 A 2P+T. GAMA CIMA PRO COLOR  
 BLANCO DE SIMON CONNECT O EQUIVALENTE. INCLUIDOS MECANISMOS, MAR-  
 CO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERÍA Y PEQUEÑO MATERIAL. INCLUIDA CO-  
 NEXIÓN ELECTRICA, ASÍ COMO PARTE PROPORCIONAL DE AYUDAS DE ALBAÑILE-  
 RÍA, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. TOTALMENTE INSTALA-  
 DA Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 153,56 153,56 
07.02.02.01.18 * M    CIRCUITO MONOFÁSICO 3X1,5 MM2 EMPOTRADO                           
 CIRCUITO MONOFÁSICO,INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CONDUCTO-  
 RES DE 1,5 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL MÍNIMA,CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV, LI-  
 BRE DE HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 13  
 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBA-  
 ÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA  
 CAJA DE MANDO Y PROTECCIÓN HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RE-  
 CINTO SUMINISTRADO.  
 1 300,00 300,00 
  ______________________________________________________  
 300,00 2,50 750,00 
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07.02.02.01.19 * M    CIRCUITO MONOFÁSICO 3X2,5 MM2 EMPOTRADO                           
 CIRCUITO MONOFÁSICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CONDUC-  
 TORES DE 2,5 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV, LIBRE  
 DE HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 13 MM  
 DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBÑILE-  
 RIA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CA-  
 JA DE MANDO Y PROTECCIÓN HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO  
 SUMINISTRADO.  
 1 300,00 300,00 
  ______________________________________________________  
 300,00 2,70 810,00 
07.02.02.01.20 * M    CIRCUITO MONOFÁSICO 3X4 MM2 EMPOTRADO                             
 CIRCUITO MONOFÁSICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CONDUC-  
 TORES DE 4 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV, LIBRE DE  
 HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 13 MM DE  
 DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBÑILERIA;  
 CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE  
 MANDO Y PROTECCIÓN HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMI-  
 NISTRADO.  
 1 243,00 243,00 
  ______________________________________________________  
 243,00 2,98 724,14 
07.02.02.01.21 * M    CIRCUITO TRIFÁSICO 5X2,5 MM2 EMPOTRADO                            
 CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE, DE CINCO CONDUCTO-  
 RES DE 6 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV, LIBRE DE  
 HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 29 MM DE  
 DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;  
 CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE  
 MANDO Y PROTECCIÓN HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMI-  
 NISTRADO.  
 1 124,56 124,56 
  ______________________________________________________  
 124,56 3,41 424,75 
07.02.02.01.22 * M    CIRCUITO TRIFÁSICO 5X4 MM2 EMPOTRADO                              
 CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE, DE CINCO CONDUCTO-  
 RES DE 4 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV, LIBRE DE  
 HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 29 MM DE  
 DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;  
 CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE  
 MANDO Y PROTECCIÓN HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMI-  
 NISTRADO.  
 1 100,00 100,00 
  ______________________________________________________  
 100,00 5,18 518,00 
07.02.02.01.23 * M    CIRCUITO TRIFÁSICO 3X4 MM2 EMPOTRADO                              
 CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CONDUCTO-  
 RES DE 4 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL,CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV, LIBRE DE HA-  
 LÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 29 MM DE DIÁ-  
 METRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;  
 CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE  
 MANDO Y PROTECCIÓN HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMI-  
 NISTRADO.  
 1 75,00 75,00 
  ______________________________________________________  
 75,00 4,08 306,00 
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07.02.02.01.24 * M    CIRCUITO TRIFÁSICO 3X6 MM2 EMPOTRADO                              
 CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CONDUCTO-  
 RES DE 6 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV, LIBRE DE  
 HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 29 MM DE  
 DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;  
 CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE  
 MANDO Y PROTECCIÓN HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMI-  
 NISTRADO.  
 1 150,00 150,00 
  ______________________________________________________  
 150,00 4,97 745,50 
07.02.02.01.25 * M    CIRCUITO TRIFÁSICO 5X6 MM2 EMPOTRADO                              
 CIRCUITO TRIFASICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE CINCO CONDUCTO-  
 RES DE 6 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV, LIBRE DE  
 HALÓGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 29 MM DE  
 DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;  
 CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE  
 MANDO Y PROTECCIÓN HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMI-  
 NISTRADO.  
 1 100,00 100,00 
  ______________________________________________________  
 100,00 6,68 668,00 
07.02.02.01.29 * M    CIRCUITO TRIFASICO 2X2'5+TTX2,5 MM2 EMPOTRADO                     
 DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR FLEXIBLE DE COBRE DE  
 2X2'5+TTX2,5MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV, LIBRE DE HALÓGE-  
 NOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE DIÁMETRO SEGÚN  
 REGLAMENTO, CON P.P. DE FIJACIONES, EMPALMES SIN RETORCIMIENTO, CAJAS  
 DE EMPALME METÁLICAS Y TODOS LOS ÚTILES NECESARIOS PARA SU INSTALA-  
 CIÓN, DISPAROS, ABRAZADERAS, ETC. INSTALADO SEGÚN REBT 2002. MEDIDA LA  
 UNIDAD INSTALADA.  
 1 41,56 41,56 
  ______________________________________________________  
 41,56 11,54 479,60 
07.02.02.01.30 M    CIRCUITO TRIFASICO 4X70+TTX35 MM2 EMPOTRADO                       
 DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR FLEXIBLE DE COBRE DE  
 4X70+TTX35MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE 0'6/1KV, LIBRE DE HALÓGE-  
 NOS, TRAZADO SOBRE BANDEJA (MEDIDA EN OTRA PARTIDA INDEPENDIENTE) Y  
 EN SU TRAZADO FINAL INSTALADO BAJO TUBO, SEGÚN REGLAMENTO, CON P.P.  
 DE FIJACIONES, EMPALMES SIN RETORCIMIENTO, CAJAS DE EMPALME Y TODOS  
 LOS ÚTILES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, DISPAROS, ABRAZADERAS, ETC.  
 INSTALADO SEGÚN REBT 2002. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 1 42,00 42,00 
  ______________________________________________________  
 42,00 38,79 1.629,18 
07.02.02.01.31 ML   CANALIZACION ELECTRICA PERFORADA PVC SINN TAPA M1 60X300 MM       
 CANALIZACIÓN PORTACABLES AISLANTE DE PVC PERFORADA SIN TAPA, DE DI-  
 MENSIONES 60X300 MM, EN CONFORMIDAD CON RBT (EN 50.085-1) DE CANALES  
 PROTECTORAS, INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS PARA ES-  
 QUINAS, DERIVACIONES. INCLUIDOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN A TECHOS O PA-  
 RAMENTOS VERTICALES, TORNILLERÍA, CONECTOR OMEGA PERFORADO, SOPOR-  
 TES, EJE DE MONTAJE, PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS SEPARADORES, ASÍ  
 COMO MEDIOS AUXILIARES, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PARTE PROPORCIO-  
 NAL DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA. TOTALMENTE COLOCADA Y MONTADA. MEDIDA  
 LA LONGITUD INSTALADA POR SU EJE.  
 PLANTA BAJA 1 43,00 43,00 
  ______________________________________________________  
 43,00 16,41 705,63 
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07.02.02.01.34 UD   CUADRO ELECTRICO CGP                                              
 CUADRO ELECTRICO SECUNDARIO DE CLIMATIZACION FASE II COMPUESTO POR  
 ENVOLVENTE DE DIMENSIONES SUFICIENTES PARA ALOJAR TODOS LOS ELEMN-  
 TOS CON AMPLIACIÓN DEL 10%, GRADO DE PROTECCIÓN IP54, FABRICADA SE-  
 GÚN NORMAS DIN 43880 VDE 0603. COLOR A ELEGIR POR LA DF. CUERPO Y PUER-  
 TA METÁLICOS DE 1,5MM DE ESPESOR. INCLUSO APARAMENTA DE CAJA MOLDEA-  
 DA Y MODULAR CON MANETA EN COLOR IDENTIFICATIVO DE LA INTENSIDAD NO-  
 MINAL, SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, CABLEADO INTERIOR, CONEXIONADO, ROTU-  
 LADO E INCLUDO PARTE PROPORCIONAL DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA, MEDIOS  
 AUXILIARES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y  
 FUNCIONANDO.  
 ENTRADA 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 679,00 679,00 
 ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 07.02.02.01 ELECTRICIDAD ...........  24.948,58 
 SUBAPARTADO 07.02.02.02 ALUMBRADO                                                         
07.02.02.02.02 U   DOWNLIGHT 2X18W EMPOTRADA                                         
 LUMINARIA EMPOTRADA DOWNLIGHT 2X18W MODELO  EUROPA 2 FBS 120 O SIMI-  
 LAR, CON BALASTO ELECTRÓNICO INCLUIDO; FACETADO, RECUBIERTO DE ALUMI-  
 NIO (REFLECTOR), DE ALTO BRILLO, SIN IRISACIÓN; REFLECTOR / ARO EMBELLECE-  
 DOR EN UNA SOLA UNIDAD DE POLICARBONATO DE ALTA CALIDAD RESISTENTE A  
 UV; ARO EMBELLECEDOR BLANCO; ARO DE MONTAJE DE ALUMINIO FUNDIDO; PO-  
 SICIÓN HORIZONTAL DE LA LÁMPARA; CONEXIÓN: BLOQUE TERMINAL DE 5 POLOS  
 CON CONEXIÓN ENCHUFABLE; MONTAJE RÁPIDO SIN HERRAMIENTAS PARA TE-  
 CHOS CON UN GROSOR DE 1-25 MM; ABERTURA EN TECHO: 200 MM,  PROFUNDI-  
 DAD DE EMPOTRADO: 100 MM; DISCO DE CRISTAL ESTRUCTURADO EN ARO FRON-  
 TAL PARA ALCANZAR EL TIPO DE PROTECCIÓN IP54 EN TECHOS CERRADOS; ANI-  
 LLO FRONTAL ENRASADO EN TECHO DE PLÁSTICO BLANCO Y FIJACIÓN MEDIANTE  
 ENGANCHE POR GIRO, CON LAMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS TC-TEL  
 1X18W 230 VOLTIOS, INCLUIDOS EQUIPOS DE ENCENDIDO, REPLANTEO, SISTEMA  
 DE FIJACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL, CABLEADO Y CONEXIONADO, ASÍ COMO ME-  
 DIOS AUXILIARES, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PARTE PROPORCIONAL DE  
 AYUDAS DE ALBAÑILERIA. INSTALADO Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA UNIDAD INS-  
 TALADA.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 67,44 674,40 
07.02.02.02.05 U   APLIQUE PARED 1X54 W                                              
 DE APLIQUE DE PARED HERMÉTICO, FORMADO POR CUERPO DE ALUMINIO, DIFU-  
 SOR DE VIDRIO PRENSADO, JUNTA DE CIERRE DE NEOPRENO Y LÁMPARA INCAN-  
 DESCENTE DE 1X54W.,MOD  A ELEGIR,  ACCESORIOS, INCLUSO AYUDA DE ALBAÑI-  
 LERIA, MATERIALES COMPLEMENTARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. INSTALADO Y  
 FUNCIONANDO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 12 12,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 125,43 1.505,16 
07.02.02.02.06 U   LUMINARIA DE SUSPENDIDA E 2 TUBO 35 W                             
 LUMINARIA DE SUPERFICE, FORMADA POR BANDEJA PORTATUBOS DE CHAPA DE  
 ACERO FOSFATADA Y ESMALTADA EN CALIENTE, DIFUSOR DE METACRILATO, EX-  
 TRUSIONADO PIRAMIDAL, UN TUBO FLUORESCENTE DE 40 W, EQUIPO ELÉCTRICO  
 EN A.F. Y ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES; INSTALADO SEGÚN  
 REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 206,63 413,26 
07.02.02.02.08 UD   LUMINARIA EMERGENCIA SUPERFICIE 95 LM                             
 EQUIPO AUTÓNOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARA MONTAJE EN SU-  
 PERFICIE, DE 95 LÚMENES MODELO NOVA N2 DE LA MARCA DAISALUX O EQUIVA-  
 LENTE, CON LÁMPARA FLUORESCENTE, PARA TENSIÓN 220 V, UNA HORA DE AU-  
 TONOMÍA, INCLUSO ACCESORIOS, FIJACIÓN, Y CONEXION; INSTALADO SEGÚN  
 CTE/DB-SUA, RIPCI Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 9 9,00 
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  ______________________________________________________  
 9,00 37,19 334,71 
07.02.02.02.09 UD   LUMINARIA EMERGENCIA SUPERFICIE 95 LM IP65                        
 EQUIPO AUTÓNOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARA MONTAJE EN SU-  
 PERFICIE, DE 95 LÚMENES MODELO NOVA N2 + KES NOVA DE LA MARCA DAISA-  
 LUX O EQUIVALENTE, CON LÁMPARA FLUORESCENTE, PARA TENSIÓN 220 V, UNA  
 HORA DE AUTONOMÍA, INCLUSO ACCESORIOS, FIJACIÓN, Y CONEXION; INSTALA-  
 DO SEGÚN CTE/DB-SUA, RIPCI Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 38,13 76,26 
07.02.02.02.10 UD   LUMINARIA EMERGENCIA SUPERFICIE 150 LM                            
 EQUIPO AUTÓNOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARA MONTAJE EN SU-  
 PERFICIE, DE 150 LÚMENES MODELO NOVA N3 DE LA MARCA DAISALUX O EQUIVA-  
 LENTE, CON LÁMPARA FLUORESCENTE, PARA TENSIÓN 220 V, UNA HORA DE AU-  
 TONOMÍA, INCLUSO ACCESORIOS, FIJACIÓN, Y CONEXION; INSTALADO SEGÚN  
 CTE/DB-SUA, RIPCI Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 44,69 134,07 
07.02.02.02.13 U   RACK PARA SONIDO E ILUMINACION                                    
 RACK PARA SONIDO E ILUMINACION FORMADO POR TUBULARES CURCULARES  
 CON DISTRIBUCION ESPACIAL, P.P. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, FIJACIÓN A  
 LOS CERRRAMIENTOS LATERALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y MATERIAL COM-  
 PLEMENTARIO; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 1.709,34 3.418,68 
07.02.02.02.15 M    LUMINARIA FLUORESCENTE SUPERFICIE 2X36W                           
 DE LUMINARIA TIPO APLIAQUE EN PARED A ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTA-  
 TIVA, PARA ADOSAR EN PARAMENTO, CON LAMPARA FLUORESCENTA COMPACTA  
 CON REACTANCIA INCORPORADA INCLUIDO BASE Y PROTECTOR EN MATERIAL  
 TERMOPLASTICO Y DIFUSOR DE VIDRIO MATIZADO, INCLUSO LAMPARA, COLOCA-  
 CION Y CONEXIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 SALA USOS MULTIPLES 2 20,00 40,00 
  ______________________________________________________  
 40,00 122,75 4.910,00 
 ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 07.02.02.02 ALUMBRADO ..............  11.466,54 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 07.02.02 EDIFICIO ...................................  36.415,12 
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 APARTADO 07.02.03 EXTERIOR                                                          
 SUBAPARTADO 07.02.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRA                                              
07.02.03.01.01 U   ARQUETA TIPO A-1                                                  
 ARQUETA TIPO A-1 SEGÚN MODELO DE COMPAÑIA ENDESA DE HORMIGÓN PRE-  
 FABRICADO, CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DUCTIL PARA RODADURA (IN-  
 CLUIDOS EN ESTE PARTIDA) PARA COLOCACION EN ACERADO, PARA REGISTRO Y  
 CONEXIONADO DE LA LINEA BAJA TENSION. INCLUDIO P.P. DE AYUDAS DE ALBA-  
 ÑILERIA, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL COMPLEMENTEARIO, SUMINISTRO Y  
 TRANSPORTE A OBRA. TOTALMENTE INSTALADAS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y LIMI-  
 PEZA. MEDIDA LA UNIDAD TEORICA EJECUTADA.  
 7 7,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 275,94 1.931,58 
07.02.03.01.03 M3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 M       
 EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA  
 CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 4 M, INCLUSO  
 EXTRACCIÓN A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES. MEDIDA EN  
 PERFIL NATURAL.  
 ZANJA TIPO A  
 EDIFICIO 1 17,38 0,48 1,03 8,59 
 ZANJA TIPO B  
 EDIFICIO 1 140,53 0,48 1,15 77,57 
 ZANJA TIPO C  
  ______________________________________________________  
 86,16 4,12 354,98 
07.02.03.01.04 M3   APORTE DE ARENA LAVADA DE RIO                                     
 ZANJA TIPO A  
 EDIFICIO 1 17,38 0,48 0,26 2,17 
 ZANJA TIPO B  
 EDIFICIO 1 140,53 0,48 0,37 24,96 
 ZANJA TIPO C  
  ______________________________________________________  
 27,13 0,61 16,55 
07.02.03.01.05 M3   RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS               
 RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS EN TONGADAS DE  
 20 CM COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR  
 NORMAL. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.  
 ZANJA TIPO A  
 EDIFICIO 1 17,38 0,48 0,55 4,59 
 ZANJA TIPO B  
 EDIFICIO 1 140,53 0,48 0,55 37,10 
 ZANJA TIPO C  
  ______________________________________________________  
 41,69 0,74 30,85 
07.02.03.01.06 M3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 KM CARGA M. MECÁNICOS            
 TRANSPORTE DE TIERRAS, REALIZADO EN CAMIÓN BASCULANTE A UNA DISTAN-  
 CIA MÁXIMA DE 5 KM, INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECÁNICOS. MEDIDO EN  
 PERFIL ESPONJADO.  
 ZANJA TIPO A  
 EDIFICIO 1,2 17,38 0,48 1,03 10,31 
 ZANJA TIPO B  
 EDIFICIO 1,2 140,53 0,48 1,15 93,09 
 ZANJA TIPO C  
  ______________________________________________________  
 103,40 2,67 276,08 
07.02.03.01.07 M2   COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON PISÓN MECÁNICO             
 COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON PISÓN MECÁNICO AL 95% PROC-  
 TOR, EN 20 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO P.P. DE REGADO Y REFINO DE LA SU-  
 PERFICIE FINAL. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.  
 ZANJA TIPO A  
 EDIFICIO 1 17,38 0,48 8,34 
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 ZANJA TIPO B  
 EDIFICIO 1 140,53 0,48 67,45 
 ZANJA TIPO C  
  ______________________________________________________  
 75,79 1,96 148,55 
 ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 07.02.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRA 
 2.758,59 
 SUBAPARTADO 07.02.03.02 ELECTRICIDAD                                                      
07.02.03.02.01 U   MODULO TOMAS CORRIENTE SONIDO                                     
 CAJA MODULAR ESTANCO PARA INSTALACIÓN EMPOTRADA DE PLASTICO MULTI-  
 SERVICIOS CON DOS MÓDULOS: MODULO CON DOS TOMAS DE CORRIENTE II 16 A  
 2P+T Y MODULO CON DOS TOMAS DE CORRIENTE III 25 A 2P+T. GAMA CIMA PRO  
 COLOR BLANCO DE SIMON CONNECT O EQUIVALENTE. INCLUIDOS MECANISMOS,  
 MARCO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERÍA Y PEQUEÑO MATERIAL. INCLUI-  
 DA CONEXIÓN ELECTRICA, ASÍ COMO PARTE PROPORCIONAL DE AYUDAS DE AL-  
 BAÑILERÍA, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. TOTALMENTE  
 INSTALADA Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 PLANTA BAJA 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 153,56 307,12 
 ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 07.02.03.02 ELECTRICIDAD ...........  307,12 
 SUBAPARTADO 07.02.03.03 ALUMBRADO                                                         
07.02.03.03.01 U   APLIQUE PARED 1X70 W                                              
 DE APLIQUE DE PARED HERMÉTICO, FORMADO POR CUERPO DE ALUMINIO, DIFU-  
 SOR DE VIDRIO PRENSADO, JUNTA DE CIERRE DE NEOPRENO Y LÁMPARA INCAN-  
 DESCENTE DE 1X70W.,MOD  A ELEGIR,  ACCESORIOS, INCLUSO AYUDA DE ALBAÑI-  
 LERIA, MATERIALES COMPLEMENTARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. INSTALADO Y  
 FUNCIONANDO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 17 17,00 
  ______________________________________________________  
 17,00 152,16 2.586,72 
07.02.03.03.03 UD   LUMINARIA EMERGENCIA SUPERFICIE 215 LM IP65                       
 EQUIPO AUTÓNOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARA MONTAJE EN SU-  
 PERFICIE, DE 215 LÚMENES MODELO NOVA N5 + KES NOVA DE LA MARCA DAISA-  
 LUX O EQUIVALENTE, CON LÁMPARA FLUORESCENTE, PARA TENSIÓN 220 V, UNA  
 HORA DE AUTONOMÍA, INCLUSO ACCESORIOS, FIJACIÓN, Y CONEXION; INSTALA-  
 DO SEGÚN CTE/DB-SUA, RIPCI Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
   
 EDIFICIO 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 58,36 233,44 
 ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 07.02.03.03 ALUMBRADO ..............  2.820,16 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 07.02.03 EXTERIOR ................................  5.885,87 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 INSTALACION DE BAJA .........  44.109,97 
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 SUBCAPÍTULO 07.03 COMUNICACIÓN                                                      
07.03.01 M    CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, DOS CONDUCTOS DE T. DE PVC DE 63 MM      
 CANALIZACIÓN TELEFONICA REALIZADA CON DOS CONDUCTOS DE TUBERÍA LIGE-  
 RA DE PVC DE 63 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO GUÍAS DE ALAMBRE GALVANIZADO,  
 SOLERA Y ENVOLTURA DE HORMIGÓN HM-20, CON UN ESPESOR TOTAL DE 19 CM  
 CONSTRUIDA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA  
 LONGITUD EJECUTADA.  
 ACOMETIDA 1 178,04 178,04 
  ______________________________________________________  
 178,04 16,28 2.898,49 
07.03.02 U   ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO M                            
 ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO M, FORMADA POR EXCAVACIÓN DE  
 TIERRAS, CARGA Y TRANSPORTE, COMPACTACIÓN DEL FONDO AL 95% PROCTOR  
 NORMAL SOLERA Y PAREDES DE HORMIGÓN HA-25 CON ARMADURA B 400 S, EN-  
 COFRADO Y DESENCOFRADO, ENFOSCADO INTERIOR CON MORTERO M2,5 (1:8),  
 INCLUSO FORMACIÓN DE PENDIENTE SOBRE SOLERA, DESAGÜE Y EMBOCADU-  
 RAS DE TUBERÍAS, CERCO METÁLICO Y TAPA DE HORMIGÓN CON CERCO CONTI-  
 NUO METÁLICO; CONSTRUIDO SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRA-  
 DORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 ACOMETIDA 8 8,00 
  ______________________________________________________  
 8,00 100,18 801,44 
07.03.03 M    CABLE UTP 4 PARES  SIN APANTALLAR, CAT6 VOZ/DATOS                 
 M. DE CANALIZACIÓN PARA VOZ Y DATOS, FORMADO POR CABLE TRENZADO SIN  
 APANTALLAR TIPO UTP DE CALIBRES VARIOS, SEGUN NECESIDADES DE LA INSTA-  
 LACION, INCLUSO EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 13 MM  
 DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILE-  
 RIA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE EL  
 RACK HASTA EL ULTIMO PUESTO DE TRABAJO.  
   
   
   
 PLANTA BAJA 1 100,00 100,00 
  ______________________________________________________  
 100,00 2,77 277,00 
07.03.04 U   ARMARIO RACK MURAL CON PANELES LATERALES                          
 UD. ARMARIO MODULAR MURAL CON BASTIDOR INTERIOR Y PANELES LATERALES.  
 EQUIPADO CON PANELES DE DISTRIBUCIÓN  PARA CABLEADO HORIZONTAL CAT  
 6, FIBRA ÓPTICA, EQUIPO DE VENTILACIÓN, PANELES ORGANIZADORES PASAHI-  
 LOS, LATIGUILLOS DE INTERCONEXIÓN ENTRE PANELES DISTRIBUIDORES, EQUI-  
 POS ELECTRÓNICOS COMO RUTER, ETC PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.  
 MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA.  
   
   
   
 PLANTA BAJA 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 693,60 1.387,20 
07.03.05 M3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 M       
 EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA  
 CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 4 M, INCLUSO  
 EXTRACCIÓN A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES. MEDIDA EN  
 PERFIL NATURAL.  
 ACOMETIDA 1 178,04 0,40 0,90 64,09 
  ______________________________________________________  
 64,09 4,12 264,05 
07.03.06 M3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 KM CARGA M. MECÁNICOS            
 TRANSPORTE DE TIERRAS, REALIZADO EN CAMIÓN BASCULANTE A UNA DISTAN-  
 CIA MÁXIMA DE 5 KM, INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECÁNICOS. MEDIDO EN  
 PERFIL ESPONJADO.  
 ACOMETIDA 1,2 178,04 0,40 0,34 29,06 
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  ______________________________________________________  
 29,06 2,67 77,59 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 COMUNICACIÓN .....................  5.705,77 
 SUBCAPÍTULO 07.04 FONTANERÍA                                                        
 APARTADO 07.04.01 ACOMETIDAS Y CONTADORES                                           
07.04.01.01 U   ACOMETIDA DE AGUA DE 40 A 50 MM                                   
 ACOMETIDA DE AGUAS REALIZADA EN TUBO DE POLIETILENO DE MEDIA O ALTA  
 DENSIDAD, DE 40 A 50 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, DESDE EL PUNTO DE TOMA  
 HASTA LA LLAVE DE REGISTRO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, OBRAS  
 COMPLEMENTARIAS Y AYUDA DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE Y NOR-  
 MAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 720,08 720,08 
07.04.01.02 U   BATERÍA PARA 2 CONTADORES DIVISIONARIOS AGUA                      
 BATERIA PARA 2 CONTADORES DIVISIONARIOS DE ACERO GALVANIZADO DE 2" DE  
 DIÁMETRO, INCLUSO JUEGOS DE LLAVE DE PASO DE ENTRADA Y SALIDA ANTIRRE-  
 TORNO, CONEXIONES FLEXIBLES DE 3/4"X50 MM Y MANGUITOS, GARRAS DE SUJE-  
 CIÓN A PARAMENTOS, INCLUIDO ENVOLVENTE DE FÁBRICA DE LADRILLO ALINEA-  
 DA CON CERRAMIENTO DE PARCELA, PUERTAS HOMOLOGADAS DE CHAPA, PLA-  
 CAS DE IDENTIFICACIÓN Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, CONEXIONES Y AYUDAS  
 DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRA-  
 DORA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 763,92 763,92 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 07.04.01 ACOMETIDAS Y CONTADORES 
 1.484,00 
 APARTADO 07.04.02 EDIFICIO                                                          
 SUBAPARTADO 07.04.02.01 CANALIZACION                                                      
 ELEMENTO 07.04.02.01.01 FONTANERIA                                                        
07.04.02.01.01.01 M    CANALIZACIÓN PE-X, SUPERFICIE, 16 MM DIÁM.                        
 CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO (PE-X) CALORIFUGADA CON COQUILLA  
 AISLANTE, SUPERFICIE, DE 16 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2 MM DE ESPESOR,  
 APTO USO ALIMENTARIO, PN 10 Y RESISTENTE AL AGUA CALIENTE SANITARIA, IN-  
 CLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO  
 MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGI-  
 TUD EJECUTADA  
 EDIFICIO 1 62,13 62,13 
  ______________________________________________________  
 62,13 5,36 333,02 
07.04.02.01.01.02 M    CANALIZACIÓN PE-X, SUPERFICIE, 20 MM DIÁM.                        
 CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO (PE-X) CALORIFUGADA CON COQUILLA  
 AISLANTE, SUPERFICIE, DE 20 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2 MM DE ESPESOR,  
 APTO USO ALIMENTARIO, PN 10 Y RESISTENTE AL AGUA CALIENTE SANITARIA, IN-  
 CLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO  
 MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN CTE/DB-HS-4. MEDIDA  
 LA LONGITUD EJECUTADA  
 EDIFICIO 1 41,66 41,66 
 1 40,23 40,23 
  ______________________________________________________  
 81,89 6,79 556,03 
07.04.02.01.01.03 M    CANALIZACIÓN PE-X, SUPERFICIE, 25 MM DIÁM.                        
 CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO (PE-X) CALORIFUGADA CON COQUILLA  
 AISLANTE, SUPERFICIE, DE 25 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2,30 MM DE ESPE-  
 SOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10 Y RESISTENTE AL AGUA CALIENTE SANITA-  
 RIA, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, PIEZAS ESPECIALES, PE-  
 QUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN CTE/DB-HS-4.   
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA  
 EDIFICIO 1 18,39 18,39 
 1 16,65 16,65 
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  ______________________________________________________  
 35,04 8,08 283,12 
07.04.02.01.01.04 M    CANALIZACIÓN PE-X, SUPERFICIE, 32 MM DIÁM.                        
 CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO (PE-X) CALORIFUGADA CON COQUILLA  
 AISLANTE, SUPERFICIE, DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR,  
 APTO USO ALIMENTARIO, PN 10 Y RESISTENTE AL AGUA CALIENTE SANITARIA, IN-  
 CLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO  
 MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN CTE/DB-HS-4. MEDIDA  
 LA LONGITUD EJECUTADA  
 EDIFICIO 1 2,76 2,76 
 1 19,14 19,14 
  ______________________________________________________  
 21,90 10,80 236,52 
07.04.02.01.01.05 M    CANALIZACIÓN PE-X, SUPERFICIE, 40 MM DIÁM.                        
 CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO (PE-X) CALORIFUGADA CON COQUILLA  
 AISLANTE, SUPERFICIE, DE 40 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR,  
 APTO USO ALIMENTARIO, PN 10 Y RESISTENTE AL AGUA CALIENTE SANITARIA, IN-  
 CLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO  
 MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN CTE/DB-HS-4. MEDIDA  
 LA LONGITUD EJECUTADA  
 EDIFICIO 1 12,53 12,53 
 1 27,28 27,28 
  ______________________________________________________  
 39,81 15,20 605,11 
07.04.02.01.01.06 M    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 25 MM DIÁM.               
 CANALIZACIÓN DE POLIETILENO PE, BAJO TUBO DE PVC DE 110MM, DE 25 MM DE  
 DIÁMETRO EXTERIOR Y 2,30 MM DE ESPESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10, IN-  
 CLUSO P.P. PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILE-  
 RÍA; INSTALADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 EDIFICIO 1 29,83 29,83 
  ______________________________________________________  
 29,83 8,69 259,22 
07.04.02.01.01.07 M    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 40 MM DIÁM.               
 CANALIZACIÓN DE POLIETILENO PE, BAJO TUBO DE PVC DE 110MM, DE 40 MM DE  
 DIÁMETRO EXTERIOR Y 3,70 MM DE ESPESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10, IN-  
 CLUSO P.P. PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILE-  
 RÍA; INSTALADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 EDIFICIO 1 23,50 23,50 
  ______________________________________________________  
 23,50 13,77 323,60 
07.04.02.01.01.08 M    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 50 MM DIÁM.               
 CANALIZACIÓN DE POLIETILENO PE,BAJO TUBO DE PVC DE 110MM, DE 50 MM DE  
 DIÁMETRO EXTERIOR Y 4,60 MM DE ESPESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10, IN-  
 CLUSO P.P. PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILE-  
 RÍA; INSTALADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 1 35,74 35,74 
  ______________________________________________________  
 35,74 17,41 622,23 
 ________________  

 TOTAL ELEMENTO 07.04.02.01.01 FONTANERIA .................  3.218,85 
 ELEMENTO 07.04.02.01.02 VALVULAS                                                          
07.04.02.01.02.01 U   LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 MM)                                  
 LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERÍA, COLOCADA EN CANALIZA-  
 CIOM DE 3/4" (15/20 MM) DE DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUI-  
 DA SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-  
 LADA.  
 PLANTA BAJA 7 7,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 9,80 68,60 
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07.04.02.01.02.02 U   LLAVE PASO DIÁM. 1 1/4" (25 MM)                                   
 LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERÍA, COLOCADA EN CANALIZA-  
 CIÓN DE 1 1/4" (25 MM) DE DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUI-  
 DA SEGÚN CTE/DB-HS-4, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA.  
 PLANTA BAJA 7 7,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 16,07 112,49 
07.04.02.01.02.03 U   LLAVE PASO DIÁM. 1 1/2" (32/40 MM)                                
 LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERÍA, COLOCADA EN CANALIZA-  
 CIÓN DE 1 1/2" (32/40 MM) DE DIÁMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONS-  
 TRUIDA SEGÚN CTE/DB-HS-4, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA  
 UNIDAD INSTALADA.  
  ________________________________________________  
 7,00 18,41 128,87 
07.04.02.01.02.04 U   VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 15/20 MM (3/4") DIÁM.                     
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 15/20 MM (3/4") DIÁMETRO, CONSTRUIDA EN LATÓN  
 FORJADO, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE HASTA 16 KG/CM2 Y 120º DE TEM-  
 PERATURA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-  
 LADA.  
  ________________________________________________  
 1,00 12,97 12,97 
07.04.02.01.02.05 U   VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 25 MM (1") DIÁM.                          
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 25 MM (1") DIÁMETRO, CONSTRUIDA EN LATÓN FORJA-  
 DO, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE HASTA 16 KG/CM2 Y 120º DE TEMPERATU-  
 RA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
  ________________________________________________  
 1,00 13,53 13,53 
07.04.02.01.02.06 U   VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 1 1/2" DIÁM.                              
 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 1 1/2" DIÁMETRO, CONSTRUIDA EN LATÓN FORJADO,  
 PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE HASTA 16 KG/CM2 Y 120º DE TEMPERATURA,  
 INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
  ________________________________________________  
 1,00 14,56 14,56 
07.04.02.01.02.07 U   VÁLVULA DE VACIADO 3/4" DIÁM.                                     
 VÁLVULA DE VACIADO DE 15/20 MM (3/4") DIÁMETRO, CONSTRUIDA EN LATÓN FOR-  
 JADO, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE HASTA 16 KG/CM2 Y 120º DE TEMPERA-  
 TURA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
  ________________________________________________  
 1,00 13,33 13,33 
07.04.02.01.02.08 U   VÁLVULA DE VACIADO 1" DIÁM.                                       
 VÁLVULA DE VACIADO DE 25 MM (1") DIÁMETRO, CONSTRUIDA EN LATÓN FORJADO,  
 PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE HASTA 16 KG/CM2 Y 120º DE TEMPERATURA,  
 INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
  ________________________________________________  
 1,00 13,65 13,65 
07.04.02.01.02.09 U   VÁLVULA DE VACIADO DE 11/2" DIÁM.                                 
 VÁLVULA DE VACIADO DE 32 MM (1 1/2") DIÁMETRO, CONSTRUIDA EN LATÓN FOR-  
 JADO, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE HASTA 16 KG/CM2 Y 120º DE TEMPERA-  
 TURA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
  ________________________________________________  
 1,00 15,48 15,48 
07.04.02.01.02.10 U   PURGADOR AUTOMÁTICO AIRE, 10 BARS. CÓN VÁLVULA CIERRE             
 PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE, PARA PRESIÓN DE TRABAJO DE HASTA 10  
 BARS, CONVÁLVULA DE CIERRE INCORPORADA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y  
 MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
  ________________________________________________  
 1,00 17,75 17,75 
 ________________  

 TOTAL ELEMENTO 07.04.02.01.02 VALVULAS ......................  411,23 
  ____________  
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 TOTAL SUBAPARTADO 07.04.02.01 CANALIZACION ...........  3.630,08 
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 SUBAPARTADO 07.04.02.02 SANITARIOS Y ACCESORIOS                                           
 ELEMENTO 07.04.02.02.01 APARATOS SANITARIOS                                               
07.04.02.02.01.01 U   INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO                 
 INODORO DE TANQUE BAJO CON DOS DESCARGA, DE PORCELANA VITRIFICADA  
 DE COLOR BLANCO, FORMADO POR TAZA CON SALIDA VERTICAL, TANQUE CON  
 TAPA, JUEGO DE MECANISMOS, TORNILLOS DE FIJACIÓN, ASIENTO Y TAPA Y LLA-  
 VE DE REGULACIÓN, CONSTRUIDO SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRI-  
 CANTE, INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA  
 UNIDAD INSTALADA.  
  ________________________________________________  
 3,00 133,15 399,45 
07.04.02.02.01.02 U   INODORO SUSPENDIDO PERS CON DISC APERTURA FRONTAL                 
 INODORO SUSPENDIDO ACCESIBLE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE TANQUE  
 BAJO CON DOS DESCARGA, CERÁMICO COLOR BLANCO, FORMADO POR TAZA  
 CON SALIDA HORIZONTAL, TANQUE CON APERTURA FRONTAL, CON ASIENTO ES-  
 PECIAL ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y TAPA, JUEGO DE ME-  
 CANISMOS, TORNILLOS DE FIJACIÓN, ASIENTO Y TAPA Y LLAVE DE REGULACIÓN,  
 CONSTRUIDO SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, INCLUSO COLO-  
 CACIÓN, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
  ________________________________________________  
 2,00 358,31 716,62 
07.04.02.02.01.03 U   URINARIO DE PIE EN BATERIA PORC. VITRIF. BLANCO                   
 URINARIO DE PIE COLOCADO EN BATERÍA, DE PORCELANA VITRIFICADA DE CO-  
 LOR BLANCO DE 0,52X0,39 M Y DE ALTURA 1,10 M DIMENSIONES APROXIMADAS,  
 FORMADO POR CUERPO, CUBRETUBOS, TERRAZÓN, SEPARACIÓN Y VÁLVULA DE  
 DESAGÜE CON REJILLA CERÁMICA ALIMENTACIÓN DIRECTA, INCLUSO COLOCA-  
 CIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES  
 DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 PLANTA BAJA 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 163,32 326,64 
07.04.02.02.01.04 U   LAVABO PARA ENCIMERA PORC. VITRIF. BLANCO                         
 LAVABO PARA ENCIMERA, DE PORCELANA VITRIFICADA, DE COLOR BLANCO, DE  
 0,60X0,50 M, REBOSADERO INTEGRAL Y ORIFICIOS INSINUADOS PARA GRIFERÍA,  
 CONSTRUIDO SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, INCLUSO COLO-  
 CACIÓN, SELLADO Y AYUDA DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
  ________________________________________________  
 6,00 69,23 415,38 
07.04.02.02.01.07 U   PILETA VERTEDERO PORC. VITRIF. 0,35X0,50 M BLANCO                 
 PILETA VERTEDERO DE PORCELANA VITRIFICADA, EN COLOR BLANCO, FORMADA  
 POR PILETA DE 0,35X0,50 M, TORNILLOS DE FIJACIÓN DE ACERO INOXIDABLE, REJA  
 CROMADA Y ALMOHADILLA DE GOMA, INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYU-  
 DAS DE ALBAÑILERÍA, CONSTRUIDA SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRI-  
 CANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
  ________________________________________________  
 1,00 149,20 149,20 
 ________________  

 TOTAL ELEMENTO 07.04.02.02.01 APARATOS SANITARIOS 
 2.007,29 
 ELEMENTO 07.04.02.02.02 GRIFERIA                                                          
07.04.02.02.02.01 U   EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOMANDO TEMPORIZADO PRIMERA CALIDAD      
 EQUIPO DE GRIFERÍA MONOMANDO PARA LAVABO TEMPORIZADO, DE LATÓN CRO-  
 MADO DE PRIMERA CALIDAD, MEZCLADOR CON AIREADOR, DESAGÜE AUTOMÁTI-  
 CO, ENLACES DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLES, Y LLAVES DE REGULACIÓN, CONS-  
 TRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INS-  
 TALADA.  
  ________________________________________________  
 6,00 47,73 286,38 
07.04.02.02.02.03 U   EQUIPO GRIFERÍA URINARIO TEMP. PRIMERA CALIDAD                    
 EQUIPO DE GRIFERÍA TEMPORIZADA PARA URINARIOS DE PIE Y MURALES, DE LA-  
 TÓN CROMADO, PRIMERA CALIDAD, FUNCIONAMIENTO CON DEBILES PRESIONES  
 Y TIEMPO APROXIMADO DE 6 A 7 SEG.; INSTALADO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES  
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 DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
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 PLANTA BAJA 9 9,00 
 -6 -6,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 75,06 225,18 
07.04.02.02.02.05 U   EQUIPO GRIFERÍA PILETA-LAVADERO PRIMERA CALIDAD                   
 EQUIPO DE GRIFERÍA MEZCLADORA DE CAÑO CENTRAL PARA LAVADERO DE LA-  
 TÓN CROMADO DE PRIMERA CALIDAD,CÓN CRUCETAS CROMADAS Y VÁLVULA DE  
 DESAGÜE CON ENLACE, TAPÓN Y CADENILLAS; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INS-  
 TRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
  ________________________________________________  
 1,00 63,06 63,06 
07.04.02.02.02.06 U   EQUIPO GRIFERÍA PUNTO RIEGO EN PARAM. VERTICAL                    
 EQUIPO DE GRIFERÍA PARA PUNTO DE RIEGO EN PARAMENTO VERTICAL, FORMA-  
 DO POR LLAVES, CRUCETA CROMADA DE PRIMERA CALIDAD; CONSTRUIDO SE-  
 GÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 21,54 21,54 
 ________________  

 TOTAL ELEMENTO 07.04.02.02.02 GRIFERIA ........................  596,16 
 ELEMENTO 07.04.02.02.03 DESAGUE                                                           
07.04.02.02.03.01 U   DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 113 MM             
 DESAGÜE DE INODORO O VERTEDERO FORMADO POR MANGUETÓN DE PVC DE  
 113 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR, INCLUSO CONEXIONES,  
 CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYU-  
 DAS DE ALBAÑILERÍA; SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
  ________________________________________________  
 5,00 29,14 145,70 
07.04.02.02.03.02 U   DESAGÜE LAVABO UN SENO CON PVC 35 MM                              
 DESAGÜE DE LAVABO DE UN SENO FORMADO POR TUBO CON PVC DE 35 MM DE  
 DIÁMETRO EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR, INSTALADO DESDE LA VÁLVULA HASTA  
 EL BOTE SIFÓNICO, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS  
 ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; SEGÚN CTE. ME-  
 DIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
  ________________________________________________  
 6,00 15,82 94,92 
07.04.02.02.03.03 U   DESAGÜE URINARIO DE PIE CON PVC 53 MM                             
 DESAGÜE DE URINARIO DE PIE FORMADO POR TUBO DE PVC DE 53 MM DE DIÁME-  
 TRO EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR, INSTALADO DESDE LA VÁLVULA HASTA EL BO-  
 TE SIFÓNICO, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ES-  
 PECIALES PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; SEGÚN CTE. MEDIDA  
 LA UNIDAD EJECUTADA.  
  ________________________________________________  
 3,00 15,04 45,12 
07.04.02.02.03.05 U   DESAGÜE PILETA CON SIFÓN IND. CON PVC 110 MM                      
 DESAGÜE DE LAVADERO CON SIFÓN INDIVIDUAL, FORMADO POR TUBO Y SIFÓN  
 DE PVC DE 43 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, INSTALADO DESDE LA VÁLVULA HASTA  
 EL MANGUETÓN O CANALIZACIÓN DE DERIVACIÓN, INCLUSO CONEXIONES, CON-  
 TRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS  
 DE ALBAÑILERÍA; SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
  ________________________________________________  
 1,00 22,44 22,44 
 ________________  

 TOTAL ELEMENTO 07.04.02.02.03 DESAGUE .......................  308,18 
  ____________  
 TOTAL SUBAPARTADO 07.04.02.02 SANITARIOS Y ............  2.911,63 
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 SUBAPARTADO 07.04.02.03 VARIOS                                                            
07.04.02.03.01 U   CALENTADOR IND. ACUMULADOR ELECTRICO 50 L                         
 CALENTADOR INDIVIDUAL ACUMULADOR ELÉCTRICO, DE 50 L DE CAPACIDAD, CON  
 1500 W DE POTENCIA, INCLUSO COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑI-  
 LERÍA; INSTALADO SEGÚN CTE, REBT; E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDI-  
 DA LA UNIDAD INSTALADA.  
  ________________________________________________  
 1,00 210,38 210,38 
 ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 07.04.02.03 VARIOS ........................  210,38 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 07.04.02 EDIFICIO ...................................  6.752,09 
 APARTADO 07.04.04 EXTERIOR                                                          
 SUBAPARTADO 07.04.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRA                                              
07.04.04.01.01 M3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 M       
 EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA  
 CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 4 M, INCLUSO  
 EXTRACCIÓN A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES. MEDIDA EN  
 PERFIL NATURAL.  
 ZANJA TIPO A 1 8,87 0,60 0,60 3,19 
 1 8,55 0,60 0,60 3,08 
 1 33,36 0,60 0,60 12,01 
 1 29,41 0,60 0,60 10,59 
 ZANJA TIPO B 1 5,05 0,60 0,60 1,82 
 ZANJA TIPO C 1 10,90 0,60 0,60 3,92 
 
  ______________________________________________________  
 34,61 4,12 142,59 
07.04.04.01.02 M3   RELLENO ALBERO DE ZANJAS CANALIZACIONES                           
 RELLENO DE ZANJAS PARA CANALIZACIONES CON ALBERO, COMPRENDIENDO  
 EXTENDIDO, RELLENO, COMPACTADO CON PISON MECANICO MANUAL. MEDIDO  
 EL VOLUMEN EJECUTADO.  
 ZANJA TIPO A 1 8,87 0,60 0,30 1,60 
 1 8,55 0,60 0,30 1,54 
 1 33,36 0,60 0,30 6,00 
 1 29,41 0,60 0,30 5,29 
 ZANJA TIPO B 1 5,05 0,60 0,30 0,91 
 ZANJA TIPO C 1 10,90 0,60 0,30 1,96 
 
  ______________________________________________________  
 17,30 26,28 454,64 
07.04.04.01.03 M3   TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 KM CARGA M. MECÁNICOS            
 TRANSPORTE DE TIERRAS, REALIZADO EN CAMIÓN BASCULANTE A UNA DISTAN-  
 CIA MÁXIMA DE 5 KM, INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECÁNICOS. MEDIDO EN  
 PERFIL ESPONJADO.  
 ZANJA TIPO A 1,2 8,87 0,60 0,60 3,83 
 1,2 8,55 0,60 0,60 3,69 
 1,2 33,36 0,60 0,60 14,41 
 1,2 29,41 0,60 0,60 12,71 
 ZANJA TIPO B 1,2 5,05 0,60 0,60 2,18 
 ZANJA TIPO C 1,2 10,90 0,60 0,60 4,71 
 DEDUCIR  
 ZANJA TIPO A -1 8,87 0,60 0,30 -1,60 
 -1 8,55 0,60 0,30 -1,54 
 -1 33,36 0,60 0,30 -6,00 
 -1 29,41 0,60 0,30 -5,29 
 ZANJA TIPO B -1 5,05 0,60 0,30 -0,91 
 ZANJA TIPO C -1 10,90 0,60 0,30 -1,96 
  ______________________________________________________  
 24,23 2,67 64,69 
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07.04.04.01.04 U   ARQUETA DE PASO DE 51X51 CM 1 M PROF. EXC. EN TIERRAS.            
 ARQUETA DE PASO DE 51X51 CM Y 1 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR  
 SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE PEN-  
 DIENTES, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA  
 Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, TAPA DE HORMIGÓN ARMADO, CON CERCO DE  
 PERFIL LAMINADO L 50.5 Y CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO  
 EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNI-  
 DAD EJECUTADA.  
  ________________________________________________  
 4,00 149,78 599,12 
 ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 07.04.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRA 
 1.261,04 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 07.04.04 EXTERIOR ................................  1.261,04 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 FONTANERÍA ..........................  9.497,13 
 SUBCAPÍTULO 07.05 RIEGO                                                             
07.05.01 U   ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE POZO      
 ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE POZO, IN-  
 CLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 351,68 351,68 
07.05.07 M    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, 40 MM DIÁM.               
 CANALIZACIÓN DE POLIETILENO PE, EMPOTRADA, DE 40 MM DE DIÁMETRO EXTE-  
 RIOR Y 3,70 MM DE ESPESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10, INCLUSO P.P. PIE-  
 ZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA  
 SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
  ________________________________________________  
 30,00 9,53 285,90 
07.05.08 U   VÁLVULA COMP. A/E DIÁM. 40 MM ENTERRABLE PN-16                    
 VÁLVULA DE COMPUERTA Y ASIENTO ELÁSTICO DIÁMETRO 40 MM, ENTERRABLE,  
 DE FUNDICIÓN DUCTIL CON BRIDAS PN-16, EN CONDUCCIÓN DE POLIETILENO  
 DIÁMETRO 40 MM, INCLUSO PORTABRIDAS DE POLIETILENO DIÁMETRO 40 MM  
 PE50A PN-10 CON BRIDA LOCA DIÁMETRO 80 MM PN-16, TORNILLERÍA, JUNTAS DE  
 GOMA, CONJUNTO DE MANIOBRA, ARQUETA CILÍNDRICA DE FUNDICIÓN Y P.P. DE  
 SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
  ________________________________________________  
 2,00 220,76 441,52 
07.05.09 U   ARQUETA DE 1,00X1,00 M Y 1 M DE PROFUNDIDAD                       
 ARQUETA DE 100X100 CM Y 1 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR: SOLERA  
 DE HORMIGÓN EN MASA CONFORMACIÓN DE PENDIENTES, FÁBRICA DE LADRI-  
 LLO PERFORADO ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, TAPA DE HORMIGÓN  
 LIGERAMENTE ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5 Y CONEXIÓN DE  
 TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJE-  
 CUTADA.  
  ________________________________________________  
 1,00 174,09 174,09 
07.05.13 M3   EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. BLANDA TRANSP. SOBRANTES             
 EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA BLANDA, REALIZADA  
 CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 4 M, INCLUSO  
 RELLENO EN TONGADAS DE 20 CM, COMPACTADO AL 95% PROCTOR NORMAL Y  
 TRANSPORTE MECÁNICO DE LAS TIERRAS SOBRANTES A UNA DISTANCIA MÁXIMA  
 DE 5 KM, MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
 Ø40 1 30,00 0,60 0,50 9,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 3,92 35,28 
07.05.14 M3   EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRA CONSIST. BLANDA               
 EXCAVACIÓN, EN APERTURA DE CAJA, DE TIERRA DE CONSISTENCIA BLANDA, RE-  
 ALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO PERFILADO DE FONDO, HASTA UNA  
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 PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 50 CM. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.  
 ARQUETA 1 1,00 1,00 1,00 1,00 
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  ______________________________________________________  
 1,00 0,61 0,61 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.05 RIEGO ......................................  1.289,08 
 SUBCAPÍTULO 07.06 INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS                      
 APARTADO 07.06.01 EDIFICIO                                                          
07.06.01.01 U   ROTULO MEDIOS DE EXTINCIÓN Y EVACUACION DIM 210X210 MM            
 RÓTULO DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE, DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS  
 DE EXTINCIÓN Y EVACUACION, DIMENSIÓN 210X210 MM INCLUSO PEQUEÑO MA-  
 TERIAL Y MONTAJE; SEGÚN CTE/DB SI 4, UNE 23033 Y UNE 23035. MEDIDO LA UNI-  
 DAD INSTALADA.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 8,34 83,40 
07.06.01.02 U   EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, 6 KG                                
 EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, CON 6KG. DE CAPACIDAD EFICACIA 21-A,113-B,  
 FORMADO POR RECIPIENTE DE CHAPA DE ACERO ELECTROSOLDADA, CON PRE-  
 SION INCORPORADA, VÁLVULA DE DESCARGA, DE ASIENTO CON PALANCA PARA  
 INTERRUPCIÓN MANÓMETRO,HERRAJES DE CUELGUE, PLACA DE TIMBRE, INCLU-  
 SO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; INSTALADO SE-  
 GÚN CTE DB SI Y RIPCI . MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 24,74 49,48 
07.06.01.03 U   EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, 5 KG                      
 EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBONICO, CON 5 KG DE CAPACIDAD, EFICA-  
 CIA 34-B, FORMADO POR RECIPIENTE DE ACERO SIN SOLDADURAS, CON PRESIÓN  
 INCORPORADA, HOMOLOGADA POR EL M.I., SEGÚN RGTO. DE RECIPIENTES A  
 PRESIÓN, VÁLVULA DE SEGURIDAD Y DESCARGA, MANGUERA, TUBO Y BOQUILLA  
 PARA DESCARGA, HERRAJES DE CUELGUE, PLACA TIMBRADA, INCLUSO PEQUE-  
 ÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN CTE DB  
 SI-4, RSCIEI Y RIPCI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 54,22 54,22 
07.06.01.04 U   MÓDULO AISLADOR DE LINEA                                          
 MÓDULO AISLADOR DE CORTOCIRCUITO PARA PROTECCIÓN DE LOS DISPOSITI-  
 VOS DE DETECCIÓN Y CONTROL DE INCENDIO ANALÓGICO. AISLAMIENTO DE  
 SECTORES DE LAZO AFECTADOS POR CORTOCIRCUITOS SITUADOS ENTRE ASILA-  
 DORES. REPOSICIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE FORMA AUTOMATICA. LED DE SE-  
 ÑALIZACIÓN DE ESTADO (LAZO EN COMUNICACIÓN O AISLADO). POSIBILIDAD E  
 MONTAJE EN SUPERFICIE O EN CARRIL DIN.DIMENSIONES EN CAJA DE SUPERFI-  
 CIE M200-SMB: ALTO 133 MM X ANCHO 134 MM X FONDO 40 MM.MODELO MI-DISO .  
 MARCA:MORLEY-IAS O SIMILAR; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA UNI-  
 DAD INSTALADA.  
 P. BAJA 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 40,20 40,20 
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07.06.01.05 U   CENTRAL CONVENC. 8 ZONAS VSN8-PLUS                                
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS CON-  
 VENCIONAL MICROPROCESADA, COMPACTA PARA 8 ZONAS.DISTINGUE ENTRE  
 ALARMA DE DETECTOR Y PULSADOR POR ZONA. HASTA 32 DETECTORES ECO 1000  
 POR ZONA. INCORPORA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 2.4 AMP, DOS SALIDAS DE  
 SIRENAS SUPERVISADAS , RELE GENERAL DE ALARMA ,RELE GENERAL DE AVE-  
 RIA,INDICADORES GENERALES ( FUEGO, AVERIA, SERVICIO,FALLO CPU, DESCO-  
 NEXION GENERAL, EN PRUEBA , AVERÍA DE CIRCUITO DE SIRENAS), ENTRADA DI-  
 GITAL PARA REARME REMOTO, RETARDOS CONFIGURABLES, SALIDA  
 AUX.24V/500MA FIJA Y OTRA REARMABLE E INDICADORES DE ZONA. OPCIONAL-  
 MENTE PERMITE CONECTAR LOS SIGUIENTES MODULOS: HASTA 3 TARJETAS DE 4  
 RELES PROGRAMABLES VSN-4REL, UNA TARJETA VSN-232, UNA TARJETA ETHER-  
 NET IP TG-IP-1 Y UNA TARJETA CON COMUNICADOR TELEFÓNICO VSN_CRA PARA  
 TELEGESTIÓN Y CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS. DISEÑADA SE-  
 GÚN EN54 PARTE 2/4: 1997. CUMPLE LAS DIRECTIVAS EUROPEAS DE BAJA TEN-  
 SIÓN 73/23/ECC, ESTÁNDAR DE SEGURIDAD EN60950 Y DIRECTIVAS DE COMPATIBI-  
 LIDAD ELECTROMAGNÉTICA 89/336/ECC (EN50081-1 Y EN50130-4).   
 TOTALMENTE INSTALADA, PROGRAMADA Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y  
 PLIEGO DE CONDICIONES.  
 MARCA MORLEY-IAS MODELO VSN8-PLUS,  INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDI-  
 DA LA UNIDAD INSTALADA.  
   
 HACIENDA 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 408,91 408,91 
07.06.01.06 U   MÓDULO DE CONTROL DE 1 ENTRADA                                    
 MÓDULO MONITOR DIRECCIONABLE CON UNA ENTRADA SUPERVISADA PARA LA  
 SEÑALIZACIÓN DE ESTADOS DE EQUIPOS EXTERNOS QUE PROPORCIONEN UN  
 CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO, IDENTIFICÁNDOSE EN LA CENTRAL CON UN  
 MENSAJE PERSONALIZADO (PUERTA CERRADA, DETECTOR DE FLUJO…). INCOR-  
 PORA AISLADOR DE CORTOCIRCUITO. FÁCIL DIRECCIONAMIENTO MEDIANTE DOS  
 INTERRUPTORES GIRATORIOS DECÁDICOS (01-99) COLOCADOS TANTO EN EL  
 FRONTAL DEL MÓDULO COMO EN EL LATERAL ( ACCESIBLES Y VISIBLES EN MON-  
 TAJE CARRIL DIN).  
 DISPONE DE UN LED TRICOLOR ( VERDE: PARPADEA CUANDO SE PREGUNTA AL  
 EQUIPO; ROJO: FIJO EN ALARMA; AMARILLO: PARPADEA POR AVERÍA EN EL CIR-  
 CUITO DE ENTRADA). CONEXIONADO MEDIANTE TERMINALES EXTRAÍBLES (HASTA  
 2,5MM2 DE SECCIÓN).  
 MÚLTIPLES POSIBILIDADES DE MONTAJE: EN SUPERFICIE MEDIANTE CAJA  
 M200SMB O SMB6-V0, EN CARRIL DIN MEDIANTE ADAPTADOR M200DIN O EN PANEL  
 MEDIANTE SOPORTE M200PMB (INCLUIDO).  
 CONSUMO: 310 MICROA EN REPOSO  DIMENSIONES: ANCHO 94 X ALTO 93 X PROF.  
 23 MM    
 MARCA:MORLEY MODELO: MI-DMMI O SIMILAR; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI.  
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 HACIENDA  
 CONTROL VALVULA 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 40,31 80,62 
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07.06.01.07 U   MÓDULO DE CONTROL DE 2 ENTRADAS                                   
 MÓDULO MONITOR DIRECCIONABLE CON DOS ENTRADAS SUPERVISADAS PARA  
 LA SEÑALIZACIÓN DE ESTADOS DE EQUIPOS EXTERNOS QUE PROPORCIONEN UN  
 CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO, IDETIFICÁNDOSE EN LA CENTRAL CON UN  
 MENSAJE PERSONALIZADO (PUERTA CERRADA, DETECTOR DE FLUJO…). INCOR-  
 PORA AISLADOR DE CORTOCIRCUITO.FÁCIL DIRECCIONAMIENTO MEDIANTE DOS  
 INTERRUPTORES GIRATORIOS DECÁDICOS (01-99) COLOCADOS TANTO EN EL  
 FRONTAL DEL MÓDULO COMO EN EL LATERAL ( ACCESIBLES Y VISIBLES EN MON-  
 TAJE CARRIL DIN). OCUPA DOS DIRECCIONES CONSECUTIVAS.  
 DISPONE DE DOS LED TRICOLOR UNO PARA CADA ENTRADA ( VERDE: PARPADEA  
 CUANDO SE PREGUNTA AL EQUIPO; ROJO: FIJO EN ALARMA; AMARILLO: PARPA-  
 DEA POR AVERÍA EN EL CIRCUITO DE ENTRADA).CONEXIONADO MEDIANTE TERMI-  
 NALES EXTRAÍBLES (HASTA 2,5MM2 DE SECCIÓN).  
 MÚLTIPLES POSIBILIDADES DE MONTAJE: EN SUPERFICIE MEDIANTE CAJA  
 M200SMB O SMB6-V0, EN CARRIL DIN MEDIANTE ADAPTADOR M200DIN O EN PANEL  
 MEDIANTE SOPORTE M200PMB (INCLUIDO).  
 CONSUMO: 340 MICROA EN REPOSO  DIMENSIONES: ANCHO 94 X ALTO 93 X PROF.  
 23 MM    
 MARCA:MORLEYIAS MODELO: MI-DMM2I O SIMILAR; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIP-  
 CI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 HACIENDA  
 CONTROL GRUPO PCI 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 42,34 84,68 
07.06.01.08 U   MÓDULO DE MANIOBRA 1 SALIDA                                       
 MÓDULO DE CONTROL DE UNA SALIDA. ACTIVA EQUIPOS EXTERNOS MEDIANTE  
 UN CONTACTO SECO (NC/C/NA) O MEDIANTE SALIDA SUPERVISADA DE 24 VCC  
 (ALIMENTÁNDOLO A 24 VCC Y RESISTENCIA DE SUPERVISIÓN DE 47 KW). INCLUSO  
 RELE INTERMEDIO PARA SOPORTAR EL CONSUMO DE ACTIVACION DE LOS EQUI-  
 POS EXTERNOS.  
 POSIBILIDAD DE MONTAJE EN SUPERFICIE O EN CARRIL DIN.  
 DISPONE DE LED DE ESTADO  TRICOLOR (VERDE: PARPADEA CUANDO SE PRE-  
 GUNTA AL EQUIPO, ROJO FIJO EN ALARMA, AMARILLO PARPADEA POR AVERIA EN  
 EL CIRCUITO DE ENTRADA).  
 CONEXIONES MEDIANTE TERMINALES EXTRAIBLES (HASTA 2,5 MM2 DE SECCIÓN).  
 DIMENSIONES EN CAJA DE SUPERFICIE M200-SMB: ALTO 133 MM X ANCHO 134 MM  
 X FONDO 40 MM.  
 MODELO MI-DCMO. MARCA:MORLEY-IAS O SIMILAR; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIP-  
 CI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 PLANTA BAJA  
 PULSADORES 1 1,00 
 DETECCIÓN DE HUMOS 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 54,24 108,48 
07.06.01.09 U   PULSADOR CONV. REARMABLE CON TAPA PUL-VSN                         
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PULSADOR MANUAL DE ALARMA REARMABLE DE  
 SUPERFICIE CON TAPA DE PROTECCIÓN. INCLUYE TRES TIPOS DE ACTIVACIÓN  
 POR CONTACTO SELECCIONABLES: DIRECTO (PARA MÓDULO MONITOR), POR RE-  
 SISTENCIA O POR DIODO ZENER (PARA CENTRALES VISION).  
 SISTEMA DE REARME MEDIANTE LLAVE INCLUIDA. GRADO DE PROTECCIÓN IP24D.  
 TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDI-  
 CIONES.  
 MARCA MORLEY-IAS MODELO PUL-VSN O SIMILAR; INCLUSO MONTAJE Y CONE-  
 XIONES; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 HACIENDA 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 15,49 30,98 
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07.06.01.10 U   PUESTO DE ALARMA ÓPTICO-ACÚSTICA EXTERIOR                         
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA EXTERIOR FABRICADA EN POLICARBONA-  
 TO DE COLOR ROJO, CONECTADA DIRECTAMENTE A CENTRAL CONVENCIONAL,  
 CON FOCO INTERMITENTE Y SERIGRAFÍA DE LA PALABRA FUEGO EN COLOR  
 BLANCO, CONSUMO 330MA A 24VDC. NIVEL  ACÚSTICO 105 DB A 1M.  
 TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDI-  
 CIONES.  
 MARCA MORLEY-IAS MODELO MSE24 O SIMILAR; INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y  
 CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 HACIENDA 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 60,69 60,69 
07.06.01.11 U   PUESTO DE ALARMA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                         
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA PIEZOELÉCTRICA PARA INTERIORES EN  
 CAJA DE POLICARBONATO ROJO CON FLASH INCORPORADO, CONECTADA DIREC-  
 TAMENTE A CENTRAL CONVENCIONAL. 24VDC, CONSUMO 120MA. NIVEL ACÚSTI-  
 CO 110 DB A 1M.  
 TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDI-  
 CIONES.  
 MARCA MORLEY-IAS MODELO S-3466R O SIMILAR; INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y  
 CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 HACIENDA  
  ______________________________________________________  
 7,00 37,07 259,49 
07.06.01.12 U   DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS CONVENCIONAL                             
 CABEZA DETECTOR DE HUMOS ÓPTICO CONVENCIONAL DE PERFIL EXTRAPLANO  
 CON LED DE SEÑALIZACIÓN.   
 DISEÑO DE CÁMARA QUE REDUCE LOS EFECTOS DE LA SUCIEDAD. MICRO-SEN-  
 SOR INCORPORADO, ACTIVABLE MEDIANTE HAZ DE RAYO LÁSER CODIFICADO, PA-  
 RA PRUEBA REMOTA. SALIDA PARA PILOTO INDICADOR DE ACCIÓN. BASE E1000B  
 O E1000BR COMÚN CON EL RESTO DE DETECTORES CONVENCIONALES SERIE  
 1000, INCLUIDA.  
 APROBADO SEGÚN EN-54/7 Y CPD  DIMENSIONES CON BASE: 102MM DIÁMETRO,  
 42MM ALTO  CONSUMO 45µA EN REPOSO, 70MA EN ALARMA.  
 MARCA: MORLEYIAS MODELO:E1003 O SIMILAR; INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL,  
 CONEXIONES Y MONTAJE; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA.  
 PLANTA BAJA 7 7,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 26,65 186,55 
07.06.01.13 U   MODULO DE 4 RELES VSN-4REL                                        
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE 4 RELÉS NA/NC, PARA LA UTILIZA-  
 CION DE DOS DE ELLOS, PROGRAMABLES MEDIANTE SOFTWARE MK-VSN. CADA  
 RELÉ SE PUEDE CONFIGURAR DE FORMA INDEPENDIENTE Y VINCULARSE A UN  
 MÁXIMO DE LAS 12 MATRICES CONFIGURABLES DE ACTIVACIÓN. INSTALADA EN  
 EL INTERIOR DE LA CENTRAL VISION PLUS.   
   
 MARCA MORLEY-IAS MODELO VSN-4REL O SIMILAR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-  
 DA.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 63,10 63,10 
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07.06.01.14 U   FUENTE DE ALIMENTACION                                            
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ANALÓ-  
 GICA MULTIPROGRAMABLE Y CON ADAPTACIÓN INDIVIDUALIZADA DE CADA SEN-  
 SOR AL MEDIO AMBIENTE. EQUIPADA CON UN LAZO NO AMPLIABLE. CON CAPACI-  
 DAD DE 99 DETECTORES Y 99 MÓDULOS POR LAZO. PANTALLA LCD DE 80 CARACTE-  
 RES Y TECLADO DE PROGRAMACION. PUERTO INTEGRADO DE PROGRAMACION  
 CON PC Y TARJETA CON PUERTO RS-485 PARA CONEXIÓN DE REPETIDORES,  
 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 24 V. Y 2,5 A. Y DOS BATERÍAS DE 12 V. Y 7 A/H. IN-  
 CLUSO PROGRAMA DE CONFIGURACIÓN MK-DX. MONTADA EN CABINA METÁLICA.  
 CERTIFICADA CONFORME A LA NORMA EN54 PARTE 2 SEGÚN EXIGENCIA DE LA DI-  
 RECTIVA 89/106/CEE RELATIVA A LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN.  
 TOTALMENTE INSTALADA, PROGRAMADA Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y  
 PLIEGO DE CONDICIONES. LA PUESTA EN MARCHA DEBERÁ INCLUIR LA CERTIFI-  
 CACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOS CIRCUITOS ANALÓGICOS MEDIANTE LA ENTRE-  
 GA DE DATOS OBTENIDOS DEL VERIFICADOR DE LAZOS POL-100.  
 MARCA MORLEY-IAS MODELO DXC1 O SIMILAR; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI.  
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 GARAJE 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 337,41 337,41 
07.06.01.15 M    CIRCUITO MONOFÁSICO 2 COND. 1,5 MM2 SUPERFICIAL                   
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS FOR-  
 MADO POR MANGUERA BIPOLAR,FLEXIBLE, LIBRE DE HALÓGENOS, RESISTENTE  
 AL FUEGO,BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y BAJA CORROSIBIDAD ,DE DOS CONDUC-  
 TORES DE 1,5 MM2 DE SECCIÓN CABLE DE COBRE DE 750 V DE DOS CONDUCTO-  
 RES DE 1,5 MM2 DE SECCIÓN PARA ALIMENTACIÓN AUXILIAR, BAJO TUBO DE PVC  
 RÍGIDO EN ZONAS VISTAS Y COARRUGADO FLEXIBLE EN ZONAS OCULTAS Y/O FAL-  
 SOS TECHOS;  P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESO-  
 RIOS.TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO SEGUN REBT Y RIPCI. MEDIDA LA LON-  
 GITUD TEORICA EJECUTADA.  
 1 150,00 150,00 
  ______________________________________________________  
 150,00 3,01 451,50 
07.06.01.16 U   ACOMETIDA DE AGUA DE 63 A 90 MM                                   
 ACOMETIDA DE AGUAS REALIZADA EN TUBO DE POLIETILENO DE MEDIA O ALTA  
 DENSIDAD, DE 50 A 80 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, DESDE EL PUNTO DE TOMA  
 HASTA LA LLAVE DE REGISTRO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, OBRAS  
 COMPLEMENTARIAS Y AYUDA DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE Y NOR-  
 MAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 RED DE BIES 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 865,60 865,60 
07.06.01.17 U   LLAVE DE REGISTRO DIÁM. 2 1/2" EN ARQUETA ENTERRADA               
 LLAVE DE COMPUERTA GENERAL COLOCADA EN CANALIZACIÓN DE 2 1/2" (75 MM)  
 DE DIÁMETRO, INCLUSO ARQUETA, TAPA Y CERCO RECTANGULAR, PEQUEÑO MA-  
 TERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE, RIPCI Y NORMAS  
 DE CIA. SUMINISTRADORA, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNI-  
 DAD INSTALADA.  
 ACOMETIDA 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 90,57 181,14 
07.06.01.19 U   VÁLVULA RETENCIÓN 2 1/2" (75 MM) DE DIÁM.                         
 VÁLVULA DE RETENCIÓN COLOCADA EN CANALIZACIÓN DE 2 1/2" (75 MM) DE DIÁ-  
 METRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDA SEGÚN CTE, E INSTRUCCIO-  
 NES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 ACOMETIDA 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 21,58 21,58 
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07.06.01.20 M    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, SUPERFICIE, 75 MM DIÁM.              
 CANALIZACIÓN DE POLIETILENO PE, SUPERFICIE, DE 75 MM DE DIÁMETRO EXTE-  
 RIOR Y 6,80 MM DE ESPESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10, INCLUSO P.P. PIE-  
 ZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA  
 SEGÚN CTE/DB-HS-4. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 LLENADO ALJIBE 1 28,00 28,00 
 TOMA BOMBEROS 1 22,00 22,00 
  ______________________________________________________  
 50,00 19,00 950,00 
07.06.01.21 U   TOMA DE ALIMENTACION EN FACHADA                                   
 TOMA DE ALIMENTACIÓN EN FACHADA IPF-41, COMPUESTA POR PUERTA Y MAR-  
 CO METÁLICO ROTULADA "USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS" Y BIFURCACIÓN DE  
 ALUMINIO 70 MM. CON RANCORES Y TAPONES UNE 23400; INSTALADO SEGÚN  
 CTE. MEDIDO LA UNIDAD INSTALADA.  
 TOMA BOMBEROS 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 227,54 227,54 
07.06.01.22 U   VÁLVULA DE RETENCION, DE 65 MM (2 1/2")                           
 VÁLVULA DE RETENCIÓN, DE 65 MM (2 1/2") DIÁMETRO, DE CLAPETA, CON BRIDAS,  
 DE FUNDICIÓN DE HIERRO CON GUARNICIÓN EN BRONCE PARA PN-10, INCLUSO  
 CONTRABRIDAS, TORNILLOS, JUNTAS PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE; INSTALA-  
 DA SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 TOMA FACHADA BOMBEROS 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 148,28 148,28 
07.06.01.23 U   VÁLVULA DE COMPUERTA DE 65 MM (2 1/2")                            
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE 65 MM (2 1/2") DIÁMETRO, DE HUSILLO, CON BRIDAS,  
 DE FUNDICIÓN DE HIERRO CON GUARNICIÓN EN BRONCE, PARA PN-10, INCLUSO  
 CONTRABRIDAS, TORNILLOS, JUNTAS, PEQUEÑO MATERIAL Y MONTAJE; INSTALA-  
 DA SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 TOMA FACHADA BOMBEROS 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 186,16 186,16 
07.06.01.24 U   ACOMETIDA DE HIDRANTE A RED GENERAL                               
 ACOMETIDA PARA CONEXION DE HIDRANTE A LA RED PUBLICA DE ABASTECI-  
 MIENTO DE AGUA REALIZADA EN TUBO DE POLIETILENO DE MEDIA O ALTA DENSI-  
 DAD, PE-100 RC D110MM ECO-SIS//FIRE O SIMILAR, DESDE EL PUNTO DE TOMA  
 HASTA EL HIDRANTE, INCLUSO VALVULA DE COMPUERTA, CONO DE REDUCCION,  
 MANGUITOS-BRIDA, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, OBRAS COMPLEMEN-  
 TARIAS Y AYUDA DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE, RIPCI Y NORMAS DE  
 LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 774,49 774,49 
07.06.01.25 U   HIDRANTE BAJO RASANTE 1X100                                       
 HIDRANTE BAJO RASANTE, 1 BOCA, CONEXIÓN DON100, INCLUSO RACORES Y TA-  
 PA UNE DE 100 MM. TAPA Y CERCO RECTANGULAR Y LLAVE DE ACCIONAMIENTO;  
 INSTALADO SEGÚN CTE. MEDIDO LA UNIDAD INSTALADA.  
 HIDRANTE EXTERIOR 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 451,20 451,20 
07.06.01.28 U   SONDA INDICADORA A NIVEL DE AGUA DEPÓSITO                         
 SONDA INDICADORA A DISTANCIA, DEL NIVEL DE AGUA DEL DEPÓSITO, CON CUA-  
 DRO DE SEÑALIZACIÓN Y ALARMA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y  
 CONEXIONES; INSTALADO SEGÚN CTE Y RIPCI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 175,73 175,73 
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07.06.01.29 U   BOCA INCENDIO SUPERFICIE. MANG. SEMIRRÍG. DIÁM 25 MM              
 BOCA DE INCENDIO EQUIPADA MODELO DOMIN DE GRUPO DE INCENDIOS O SIMI-  
 LAR, TIPO COMPACTA, MONTAJE EN SUPERFICIE, VALVULA DE 25 DE ESFERA DE  
 1"EN LATON CROMADO CON TOMA PARA MANOMETRO Y PIEZA PARA SU COM-  
 PROBACION; MANOMETRO CON ROSCA DE 1/4" GAS, ESCALA 0-16 KG/CM2; LANZA  
 VARIOMATIC DE 25MM TRIPLE EFECTO (CHORRO, PULVERIZACION CONICA Y CIE-  
 RRE) Y ROSCA HEMBRA DE 1"; DISPOSITIVO ORIENTADOR PARA UN FACIL DES-  
 PLIEGUE DE LA MANGUERA EN CUALQUIER SENTIDO; SOPORTE DEL EQUIPO, IN-  
 CLUSO MONTAJE, CONEXIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN CTE  
 Y RIPCI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 HACIENDA 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 417,94 835,88 
07.06.01.30 M    CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 1 1/2"          
 CANALIZACIÓN, EN MONTAJE SUPERFICIAL, REALIZADA CON TUBERÍA DE ACERO  
 AL CARBONO, CLASE NEGRA, CON SOLDADURA, CALIDAD SEGÚN UNE EN 10217-1,  
 P23STR1, DE DIÁM INTERIOR 1 1/2" (DN 40), ACCESORIOS Y EXTREMOS RANURA-  
 DOS, PINTADA CON UNA MANO DE IMPRIMACIÓN CON MINIO DE PLOMO Y DOS  
 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO ACABADO RAL 3000. INCLUSO P. P. DE UNIONES,  
 PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS, ANCLAJES Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN, PE-  
 QUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN CTE DB SI-4 Y  
 RIPCI. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 13,88 69,40 
07.06.01.31 M    CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 2"              
 CANALIZACIÓN, EN MONTAJE SUPERFICIAL/EMPOTRADO, REALIZADA CON TUBE-  
 RÍA DE ACERO AL CARBONO, CLASE NEGRA, CON SOLDADURA, CALIDAD SEGÚN  
 UNE EN 10217-1, P23STR1, DE DIÁM INTERIOR 2" (DN 50), ACCESORIOS Y EXTREMOS  
 RANURADOS, PINTADA CON UNA MANO DE IMPRIMACIÓN CON MINIO DE PLOMO  
 Y DOS MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO ACABADO RAL 3000. INCLUSO P. P. DE  
 UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS, ANCLAJES Y ELEMENTOS DE SU-  
 JECCIÓN, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN  
 CTE DB SI-4 Y RIPCI. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 RED DE BIES 1 60,00 60,00 
  ______________________________________________________  
 60,00 17,15 1.029,00 
07.06.01.32 M    CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 2 1/2"          
 CANALIZACIÓN, EN MONTAJE SUPERFICIAL/EMPOTRADO, REALIZADA CON TUBE-  
 RÍA DE ACERO AL CARBONO, CLASE NEGRA, CON SOLDADURA, CALIDAD SEGÚN  
 UNE EN 10217-1, P23STR1, DE DIÁM INTERIOR 2 1/2" (DN 65), ACCESORIOS Y EXTRE-  
 MOS RANURADOS, PINTADA CON UNA MANO DE IMPRIMACIÓN CON MINIO DE  
 PLOMO Y DOS MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO ACABADO RAL 3000. INCLUSO P. P.  
 DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS, ANCLAJES Y ELEMENTOS DE  
 SUJECCIÓN, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN  
 CTE DB SI-4 Y RIPCI. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 RED DE BIES 1 30,00 30,00 
  ______________________________________________________  
 30,00 20,56 616,80 
07.06.01.33 U   VALVULA MARIPOSA DE PALANCA 50 MM                                 
 VÁLVULA DE MARIPOSA PALANCA DIÁMETRO 50 MM. PARA TUBERIA DE 2" CON  
 VOLANTE DESMULTIPLICADOR, PRESIÓN DE TRABAJO PN-16, CON BRIDAS Y ACCE-  
 SORIOS DE MONTAJE; INCLUSO CONTACTO LIBRE DE TENSIÓN PARA INDICACIÓN  
 DE ESTADO; INSTALADO SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 RED DE BIES 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 90,74 362,96 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

07.06.01.34 M2   SELLADO DE PENETRACIONES PARA INSTALACIONES                       
 REVESTIMIENTO PARA SELLADO DE PENETRACIONES RESISTENTE AL FUEGO  
 PROMASTOP O SIMILAR, CON GRADO DE RESISTENCIA AL FUEGO MÍNIMA EI 120  
 PARA SELLADO DE BANDEJAS PARA CABLES, CONDUCTOS DE VENTILACIÓN Y TU-  
 BERÍAS DE AGUA Y CLIMATIZACIÓN. FORMADA POR DOS PANELES DE 30 A 50 MM  
 (SEGUN EI). INCLUIDO RECUBRIMIENTO EN CARAS DE PANELES DE 2 MM CON  
 REVESTIMIENTO PROMASTOP O SIMILAR, UNA CAPA DE REVESTIMIENTO PRO-  
 MASTOP O SIMILAR DE 2 MM 250 MM A CADA LADO DEL PASO, SOBRE CABLES Y  
 BANDEJA LIMPIAS Y DESENGRASADAS, INCLUSO RELLENADO DE GRIETAS CON  
 LANA MINERAL Y RECUBIERTAS CON REVESTIMIENTO PROMASTOP O SIMILAR. IN-  
 CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS DE ALBAÑILERIA  
 Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 *LA CASILLA LONGITUD CORRESPONDE A LA SUPERFICIE DEL HUECO A REVESTIR  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 278,81 278,81 
07.06.01.35 U   ROTULO  DIM 420 X 210 MM                                          
 RÓTULO DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE, DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS  
 DE INTERVENCIÓN, DIMENSIÓN 420X297 MM. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y  
 MONTAJE; SEGÚN CTE. MEDIDO LA UNIDAD INSTALADA.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 16,94 169,40 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 07.06.01 EDIFICIO ...................................  9.643,68 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.06 INSTALACIONES DE ...............  9.643,68 
 SUBCAPÍTULO 07.07 C.T.                                                              
 APARTADO 07.07.01 CENTRO DE TRANSFORMACION                                          
07.07.01.01 UD   UNIDAD DE ADECUACION CIA. SUMINISTRADORA                          
 ADECUACION DE RED EXISTENTE PARA SUMINISTRO EN ALTA TENSION A NUEVO  
 CENTRO DE TRANSFORMACION POR PARTE DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,  
 SEGÚN CONDICIONES DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, MEDIOS AUXILIARES,  
 MATERIAL COMPLEMENTARIO, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y LIMIPEZA. MEDIDA LA  
 UNIDAD EJECUTADA.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 6.006,83 6.006,83 
07.07.01.02 U   CENTRO DE TRANSFORMACION                                          
 DE EJECUCION DE CENTRO DE TRANSFORMACION INCLUYENDO: SUMINISTRO Y  
 MONTAJE DE EDIFICIO PREFABRICADO PARA UN TRANSFOTMADOR DE 24KV PFU4,  
 SUMINISTRO Y MONTAJE CELDA DE LINEA SF6 24 KV Y 400 A, SUMINISTRO Y MON-  
 TAJE CELDA DE PROTECCION SF6 24 KV Y 400 A, FUSIBLE LIMITADOR ASOCIADO  
 PERCU MD 24 KV 40 A, SUMINISTRO Y MONTAJE CONJUNTO BORNAS 95 AL 20 KV,  
 SUMINISTRO Y MONTAJE CONJUNTO TERMINAL INTERIOR 95 AL 20 KV, SUMINIS-  
 TRO Y MONTAJE CABLE DE 95 AL 20 KV, CIRCUITO TIERRA I TRANSFORMADOR,  ME-  
 DICION TENSIONES PASO Y CONTACTO Y RESISTENCIAS P A T, MEDICION TEN-  
 SIONES PASO Y CONTACTO Y RESISTENCIAS P A T,  SUMINISTRO Y MONTAJE  
 CUADRO 8 SALIDAS UNESA Y ALIMENTACION A TRANSFOR, MATERIAL DE SEGURI-  
 DAD COMPLETO,  SUMINISTRO Y MONTAJE TRANSFORMADOR  4 0 0 K V A 2 0 - 1 5 K  
 V B 2,  SUMINISTRO HIERROS U APOYO DE TRANSFORMADOR EN CELDA NORMAL,  
 SUMINISTRO Y MONTAJE EDIFICIO PREFABRICADO PARA 1 TRANSFORMADOR 24  
 KV PFU4,  EXCAVACION Y NIVELACION DEL TERRENO PARA ASENTAMIENTO DE  
 EDIFICIO 1 TRANSFORMADOR,  ACERADO PERIMETRAL DE SOLERIA PARA EDIFICIO  
 PREFABRICADO CON 1 TRANSFORMADOR,  SUMINISTRO Y MONTAJE PIEZAS ANTI-  
 RROBO PARA CENTRO PREFABRICADO  SENCILL0, INCLUSO PROYECTO Y DIREC-  
 CION DE OBRAS DEL CENTROTRABAJOS DE MANIOBRAS DE RED SUBTERRANEA,  
 ENSAYO TRIPOLAR DE CABLEADO SUBTERRANEO CON CERTIFICADO OCA. PRUE-  
 BA DE SUCESION DE FASES Y CAMBIO DE LAS MISMAS . MEDIDA LA UNIDAD TO-  
 TALMENTE QUIPADA Y FUNCIONANDO.  
   
    
  ________________________________________________  
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 1,00 20.856,51 20.856,51 
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Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

 ________________  

 TOTAL APARTADO 07.07.01 CENTRO DE TRANSFORMACION 
 26.863,34 
 APARTADO 07.07.02 RED BAJA TENSION                                                  
07.07.02.01 * M.   RED M.T. 3(1X240) AL 30KV                                         
 RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN ENTERRADA BAJO ACERA, REALIZADA CON  
 CABLES CONDUCTORES DE 3(1X240)AL. 30 KV., CON AISLAMIENTO DE DIELÉCTRICO  
 SECO, FORMADOS POR: CONDUCTOR DE ALUMINIO COMPACTO DE SECCIÓN CIR-  
 CULAR, PANTALLA SOBRE EL CONDUCTOR DE MEZCLA SEMICONDUCTORA, AISLA-  
 MIENTO DE ETILENO-PROPILENO (EPR), PANTALLA SOBRE EL AISLAMIENTO DE  
 MEZCLA SEMICONDUCTORA PELABLE NO METÁLICA ASOCIADA A UNA CORONA  
 DE ALAMBRE Y CONTRAESPIRA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA A BASE  
 DE POLIOLEFINA, EN INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA  INCLUYENDO MONTAJE DE  
 CABLES CONDUCTORES, CON PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES PARA CA-  
 BLE, SUMINISTRO Y MONTAJE DE BORNA APANTALLADA DE 3 X 240 Y SUMINISTRO  
 Y MONTAJE DE EMPALME EN FRIO CABLE SECO 1 C 240 MM2 Y PRUEBAS DE RIGI-  
 DEZ DIELÉCTRICA, TOTALMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIO-  
 NADO.  
 1 300,00 300,00 
  ______________________________________________________  
 300,00 37,45 11.235,00 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 07.07.02 RED BAJA TENSION ...............  11.235,00 
 APARTADO 07.07.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ALBAÑILERIA                               
07.07.03.01 M³   FOSO DE EXCAVACION PARA C.T.                                      
 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA COLOCACIÓN DE EDIFICIO PARA  
 CENTRO DE TRANSFORMACIONDE HORMIGON PREFABRICADO TIPO PFU-3/24, DE  
 DIMENSIONES 4280X3380 MM Y 0,5 METROS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO LE-  
 CHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, ASÍ COMO PARTE PROPORCIONAL DE  
 AYUDAS DE ALBAÑILERIA, MEDIOS AUXILIARES Y MATERILA COMPLEMENTARIO.   
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 1 4,28 3,28 0,50 7,02 
  ______________________________________________________  
 7,02 8,24 57,84 
07.07.03.02 M³   EXCAVACION EN ZANJA A MÁQUINA TERR. MEDIA                         
 EXCAVACIÓN EN TERRENO CONSISTENCIA MEDIA PARA APERTURA DE ZANJA EN  
 CALLE POR MEDIOS MECÁNICOS, EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, SIN  
 CARGA NI TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE ME-  
 DIOS AUXILIARES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. ME-  
 DIDO EL VOLUMEN EXCAVADO.  
 MEDIA TENSION 1 150,00 0,60 1,50 135,00 
  ______________________________________________________  
 135,00 10,84 1.463,40 
07.07.03.03 M³   CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO                         
 TRANSPORTE DE TIERRAS Y MATERIAL SIN CLASIFICAR A VERTEDERO, A UNA DIS-  
 TANCIA MENOR DE 20 KM, CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, CON CAMIÓN BAÑERA  
 BASCULANTE CARGADO A MÁQUINA, Y CON PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS  
 AUXILIARES, CONSIDERANDO TAMBIÉN LA CARGA. INCLUIDO CANON DE VERTIDO.  
 MEDIDO EL VOLUMEN DE TRANSPORTE.  
 1,25 135,00 168,75 
  ______________________________________________________  
 168,75 18,69 3.153,94 
07.07.03.04 ML   TUBULAR PE 160 MM                                                 
 TUBULAR DE CANALIZACION DE 160 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR PE DE DOBLE CA-  
 PA PARA POSTERIOR ALOJAMIENTO DE LOS CONDUCTORES DE ALTA TENSION O  
 BAJA TENSIÓN. INCLUIDO COLOCACION Y TENDIDO. TODO SEGUN NORMAS DE LA  
 COMPAÑIA SUMINISTRADORA. INCLUSO PARTE PROPOCIONAL DE  MEDIOS AUXI- 
 LIARES, MATERIAL COMPLEMENTARIO, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y LIMPIEZA. ME-  
 DIDA LA LONGITUD INSTALADA.  
 MEDIA TENSIÓN 4 150,00 600,00 
  ______________________________________________________  
 600,00 3,18 1.908,00 
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07.07.03.05 ML   RELLENO ZANJA INSTALACIÓN S/APORTE                                
 RELLENO DE ZANJA PARA INSTALACIÓN REFORZADA BAJO CALZADA DE 50 CM DE  
 ANCHO Y 1,20 CM DE PROFUNDIDAD CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EX-  
 CAVACIÓN HASTA LA ALTURA DONDE SE INICIA EL FIRME Y EL PAVIMENTO (SIN  
 INCLUIR REPOSICIÓN DE PAVIMENTO), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTAS  
 DE SEÑALIZACIÓN. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE AYUDAS DE ALBAÑILE-  
 RÍA, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA UNIDAD EJE-  
 CUTADA.  
 MEDIA TENSION 1 150,00 0,50 0,55 41,25 
  ______________________________________________________  
 41,25 14,66 604,73 
07.07.03.06 UD   ARQUETA TIPO A-2                                                
  
 ARQUETA TIPO A-2 SEGÚN MODELO DE COMPAÑIA SUMINSITRADORA, CON TAPA  
 Y MARCO (INCLUIDA EN ESTA PARTIDA), PARA REGISTRO, EMPALME Y CONEXIO-  
 NADO DE LA LINEA DE ALTA TENSION, SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM. INCLU-  
 DIA PARTE PROPOCIONAL DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA,  ASI COMO MEDIOS AUXI-  
 LIARES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. TOTALMENTE INSTALADAS, AYUDAS Y LI-  
 MIPEZA. MEDIDA LA UNIDAD TEORICA EJECUTADA.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 532,33 2.129,32 
07.07.03.07 M³   RELLENO HORMIGÓN ZANJA                                            
 RELLENO DE ZANJA REFORZADA BAJO CALZADA, DE 50 CM DE ANCHURA Y 120 CM  
 DE PROFUNDIDAD, ASÍENTO DE 6 CM DE HORMIGÓN HM-20 N/MM² PARA COLOCA-  
 CIÓN DE 4 TUBOS DE 160 MM DE DIAMETRO (INCLUIDOS EN OTRA PARTIDA) Y RE-  
 LLENO CON CAPA DE HORMIGÓN HM-20 N/MM² HASTA UNA ALTURA DE 10 CM POR  
 ENCIMA DE LOS TUBOS. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE AYUDAS DE ALBAÑI-  
 LERIA, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y MEDIOS AUXILIARES, ASÍ COMO POSTE-  
 RIOR LIMIPIEZA. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.  
 1 150,00 0,50 0,50 37,50 
  ______________________________________________________  
 37,50 75,77 2.841,38 
07.07.03.08 M³   RELLENO ARENA LAVADA                                              
 RELLENO DE ZANJA CON ARENA DE RIO LAVADA, DE 50 CM DE ANCHURA Y 120 CM  
 DE PROFUNDIDAD, ASÍENTO DE 6 CM PARA COLOCACIÓN DE 4 TUBOS DE 160 MM  
 DE DIAMETRO (INCLUIDOS EN OTRA PARTIDA) Y RELLENO CON CAPA DE SUPE-  
 RIOR HASTA UNA ALTURA DE 10 CM POR ENCIMA DE LOS TUBOS. INCLUIDA PARTE  
 PROPORCIONAL DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y  
 MEDIOS AUXILIARES, ASÍ COMO POSTERIOR LIMIPIEZA. MEDIDO EL VOLUMEN EJE-  
 CUTADO.  
 MEDIA TENSION 1 150,00 0,50 0,50 37,50 
  ______________________________________________________  
 37,50 24,96 936,00 
07.07.03.09 M2   FIRME ALQUITRANADO + HORM. ASFALTICO                              
 REPOSICION DE FIRME ALQUITRANADO FORMADO POR: RIEGO DE IMPRIMACIÓN  
 DE 1 KG/M2 DE BETÚN Y PAVIMENTO DE HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE,  
 CON EXTENDIDO MECÁNICO, DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUSO COMPACTADO  
 CON MEDIOS MECÁNICOS Y P.P. DE PREPARACIÓN DE BASE; CONSTRUIDO SE-  
 GÚN PG-3 DE 1975. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 REPARACIONES ASFALTO 1 150,00 0,60 90,00 
  ______________________________________________________  
 90,00 28,75 2.587,50 
07.07.03.10 UD   ARQUETA TIPO A-3                                                
  
 ARQUETA TIPO A-3 SEGÚN MODELO DE COMPAÑIA SUMINSITRADORA, CON TAPA  
 Y MARCO (INCLUIDA EN ESTA PARTIDA), PARA REGISTRO, EMPALME Y CONEXIO-  
 NADO DE LA LINEA DE ALTA TENSION, SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM. INCLU-  
 DIA PARTE PROPOCIONAL DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA,  ASI COMO MEDIOS AUXI-  
 LIARES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. TOTALMENTE INSTALADAS, AYUDAS Y LI-  
 MIPEZA. MEDIDA LA UNIDAD TEORICA EJECUTADA.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 831,83 2.495,49 
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07.07.03.11 M2   SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 15 CM                                
 SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 15 CM DE ESPESOR FIRME ESTABILIZADO Y  
 CONSOLIDADO, INCLUSO P.P. DE JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE  
 EJECUTADA.  
 2 10,00 2,00 40,00 
 2 5,00 2,00 20,00 
  ______________________________________________________  
 60,00 16,12 967,20 
 ________________  

 TOTAL APARTADO 07.07.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y .  19.144,80 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.07 C.T. ...........................................  57.243,14 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 07 INSTALACIONES .................................................................................................  146.409,75 
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 CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS                                                    
09.01 M.   RODAPIÉ MÁRMOL BLANC.MACAEL 7X2                                   
 RODAPIÉ DE MÁRMOL BLANCO MACAEL DE 7X2 CM., CARA Y CANTOS PULIDOS Y  
 ACHAFLANADO, S/UNE 22180, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P  
 32,5 N Y ARENA MEZCLA DE MIGA Y RÍO (M-5), I/REJUNTADO CON LECHADA DE CE-  
 MENTO BLANCO BL 22,5 X Y LIMPIEZA, S/NTE-RSR-23, MEDIDO EN SU LONGITUD.  
 2 4,00 8,00 
 2 16,00 32,00 
 2 7,14 14,28 
 2 21,00 42,00 
  ______________________________________________________  
 96,28 5,29 509,32 
09.03 M2   SOLADO MÁRMOL BLANCO MACAEL 60X40X3 CM.                           
 SOLADO DE MÁRMOL BLANCO MACAEL DE  60X40X3 CM., S/UNE 22180, RECIBIDO  
 CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA MEZCLA DE MIGA Y RÍO  
 (M-5), CAMA DE ARENA DE 2 CM. DE ESPESOR, I/REJUNTADO CON LECHADA DE  
 CEMENTO BLANCO BL 22,5 X, PULIDO Y ABRILLANTADO IN SITU Y LIMPIEZA,  
 S/NTE-RSR-1, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 BAÑOS 1 4,00 9,00 36,00 
 RECEPCION 1 4,30 16,00 68,80 
 SALA DE USOS MULTIPLES 1 21,00 7,30 153,30 
  ______________________________________________________  
 258,10 42,33 10.925,37 
09.05 M2   CHAPADO MÁR.BLANCO MACAEL ESP. 61X30X2CM.                         
 CHAPADO PLAQUETA PULIDA Y BISELADA DE 61X30X2 CM. DE MÁRMOL BLANCO  
 MACAEL ESPECIAL, S/UNE 22180, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM  
 II/A-P 32,5 R Y ARENA  MEZCLA DE MIGA Y RÍO (M-10), FIJADO CON ANCLAJE OCUL-  
 TO, I/CAJAS EN MURO, REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL 22,5  
 X Y LIMPIEZA, S/NTE-RPC-8, MEDIDO EN SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.  
 DE TRASDOSADOS  
 ASEOS 2 3,90 1,80 14,04 
 2 8,10 1,80 29,16 
 ASEOS 4 1,60 1,80 11,52 
 2 3,00 1,80 10,80 
 4 4,00 1,80 28,80 
 4 1,30 1,80 9,36 
 4 1,70 1,80 12,24 
  ______________________________________________________  
 115,92 43,76 5.072,66 
09.06 M2   TECHO DE MADERA TIPO PLASOND FRESNO MOD. JUPITER                  
 TECHO MADERA TIPO PLAUSOND 120.60 EN FRESNO MODELO JUPITER, CON PP.  
 DE TABICAS Y APOYOS TIPO B, SISTEMA DE SUSPENSION RIGIDA, MEDIANTE VA-  
 RILLA ROSCADA DE 6-8 MM DE DIAMETRO CON TUERCA Y CONTRATUERCA TODO  
 SEGUN INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA, INCLU-  
 SO AYUDAS NECESARIAS, TOTALMENTE TERMINADO. MEDIDA LA SUPERFICIE CO-  
 LOCADA.  
 1 16,00 4,20 67,20 
  ______________________________________________________  
 67,20 28,45 1.911,84 
09.11 M2   GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, MORT. ESCAYOLA       
 GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, CON MORTERO DE PERLI-  
 TA Y ESCAYOLA, INCLUSO LIMPIEZA,HUMEDECIDO DEL PARAMENTO Y MAESTRAS  
 CADA 1,50 M. MEDIDO A CINTA CORRIDA DESDE LA ARISTA SUPERIOR DEL RODA-  
 PIÉ.  
 1 7,14 4,00 28,56 
  ______________________________________________________  
 28,56 9,95 284,17 
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09.14 * M2   REVOCO PÉTREO BICAPA MORTERO CAL GRASA CUMEN                      
 REVOCO PÉTREO BICAPA EN PAREDES CON ACABADO FRATASADO, COLOR A  
 ELEGIR POR LA D.F., APLICADO SOBRE PARAMENTOS DE LADRILLO, FORMADO  
 POR: CAPA DE MORTERO DE CAL AÉREA MODIFICADA DE 10 A 15 MM DE ESPESOR  
 Y CAPA DE MORTERO DE CAL AÉREA PIGMENTADO EN MASA DE 5 MM DE ESPE-  
 SOR, INCLUSO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE, EXTENDIDOS, FRATASA-  
 DO Y P.P. DE DESPIECES Y ARISTADOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 ALZADO 1 1 108,00 108,00 
 1 16,00 16,00 
 2 35,00 70,00 
 ALZADO 2 2 30,00 60,00 
 2 5,00 10,00 
 ALZADO 3 1 105,00 105,00 
 ALZADO 4 1 75,00 75,00 
  ______________________________________________________  
 444,00 27,87 12.374,28 
09.15 M2   ENCIMERA Y FRENTE MÁRMOL BLANCO MACAEL PARA LAVABOS               
 ENCIMERA Y FRENTE PARA ENCASTRE DE LAVABOS, DE MÁRMOL BLANCO MACA-  
 EL DE 3 CM DE ESPESOR, PULIDO, INCLUSO FORMACIÓN DE HUECOS Y COLOCA-  
 CIÓN SOBRE PLACA DE APOYO, TOMADO CON MORTERO M5 (1:6). MEDIDA LA SU-  
 PERFICIE EJECUTADA, DESARROLLANDO EL FRENTE Y SIN DEDUCIR HUECOS.  
 BAÑOS 2 2,30 4,60 
 2 1,20 2,40 
  ______________________________________________________  
 7,00 116,91 818,37 
09.16 M.   UMBRAL PIEDRA GRANÍTICA 45X3 CM.                                  
 UMBRAL DE PIEDRA GRANÍTICA DE 38X3 CM. , RECIBIDO CON MORTERO DE CE-  
 MENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO M-5, I/REJUNTADO CON LECHADA DE  
 CEMENTO BLANCO BL 22,5 X Y LIMPIEZA, MEDIDO EN SU LONGITUD.  
 P5 2 2,20 4,40 
 P2 2 1,00 2,00 
 P4 2 2,00 4,00 
  ______________________________________________________  
 10,40 27,50 286,00 
09.17 M.   VIERTEAGUAS PIEDRA GRANÍTICA 45X3 CM.                             
 VIERTEAGUAS DE PIEDRA GRANÍTICA DE 38X3 CM. CON GOTERÓN, RECIBIDO CON  
 MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO M-5, I/REJUNTADO CON  
 LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL 22,5 X Y LIMPIEZA, MEDIDO EN SU LONGITUD.  
 V1 5 1,44 1,25 9,00 
 V2 7 1,10 1,40 10,78 
 V3 5 1,25 1,10 6,88 
  ______________________________________________________  
 26,66 27,50 733,15 
09.20 M2   REVOCO PÉTREO APLICADO CON LLANA                                  
 REVOCO PÉTREO APLICADO CON LLANA, REALIZADO CON AGLOMERADO DE RESI-  
 NAS SINTÉTICAS Y MARMOLINA SELECCIONADA, FORMADO POR: LIMPIEZA Y PRE-  
 PARACIÓN DEL SOPORTE, EXTENDIDO, PLANEADO Y REGULACION, INCLUSO P.P.  
 DE LLAGUEADO. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.  
 BAÑOS 2 16,00 2,00 64,00 
 2 2,73 2,00 10,92 
 2 6,75 2,00 27,00 
 4 3,83 2,00 30,64 
 4 2,00 2,00 16,00 
  ______________________________________________________  
 148,56 16,12 2.394,79 
09.21 * M2   ENFOS.FRATA.BASTARDO M-5/CEM-L VERT.                              
 ENFOSCADO FRATASADO SIN MAESTREAR CON MORTERO BASTARDO DE CEMEN-  
 TO CEM II/B-P 32,5 N, CAL Y ARENA DE RÍO M-5, EN PARAMENTOS VERTICALES DE  
 20 MM. DE ESPESOR, INCLUSO REGLEADO, SACADO DE ARISTAS, RINCONES Y  
 ANDAMIAJE, S/NTE-RPE-5/6, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.  
 ALZADO 1 1 108,00 108,00 
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 1 16,00 16,00 
 2 35,00 70,00 
 ALZADO 2 2 30,00 60,00 
 2 5,00 10,00 
 ALZADO 3 1 105,00 105,00 
 ALZADO 4 1 75,00 75,00 
  ______________________________________________________  
 444,00 6,22 2.761,68 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS ...............................................................................................  38.071,63 
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 CAPÍTULO 10 CARPINTERIAS                                                      
10.01 M2   PUERTA ENTRADA ACRISTALADA DOS HOJAS                              
 PUERTA DE PASO EXTERIOR DE DOS HOJAS, CONSTRUIDA SEGUN PLANOS DE  
 CARPINTERIA. HOJAS COMPUESTAS POR DOBLE FORRO DE TABLERO HIDROFUGO  
 DE 15 MM ACABADO CON CHAPADO DE MADERA (CEREJEIRA) DE 20 MM SOBRE  
 BASTIDOR DE MADERA MACIZA. RELLENO INTERIOR A BASE DE PANEL RIGIDO DE  
 LANA DE ROCA DE 35 MM PEGADO A DOS CARAS. CERCO Y CONTRACERCO DE  
 MADERA MACIZA. BISAGRAS EMBUTIDAS. HERRAJES (BISAGRAS, MANETA Y CE-  
 RRADURA) DE ACERO INOXIDABLE MATE. ZONA SUPERIOR CON VIDRIO LAMINAR  
 TERMOACUSTICO 3+3-6-3+3, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
   
 P5 2 2,20 2,20 9,68 
  ______________________________________________________  
 9,68 155,43 1.504,56 
10.02 M2   PUERTA ENTRADA UNA HOJA                                           
 PUERTA DE PASO EXTERIOR DE UNA HOJA ABATIBLE, CONSTRUIDA SEGUN PLA-  
 NOS. HOJA COMPUESTA POR DOBLE FORRO DE TABLERO HIDROFUGO ACABADO  
 CON CHAPADO DE MADERA (CEREJEIRA) DE 20 MM SOBRE BASTIDOR DE MADERA  
 MACIZA. RELLENO INTERIOR A BASE DE PANEL RIGIDO DE LANA DE ROCA DE 35  
 MM PEGADO A DOS CARAS. CERCO Y CONTRACERCO DE MADERA MACIZA. HE-  
 RRAJES (BISAGRAS, MANETA Y CERRADURA) DE ACERO INOXIDABLE MATE. MEDI-  
 DA LA SUPERFICIE EJECUTADA  
   
   
 P2 2 1,00 2,10 4,20 
  ______________________________________________________  
 4,20 140,37 589,55 
10.03 M2   PUERTA PASO , 2 H. CIEGAS ABAT.                                   
 PUERTA DE PASO INTERIOR DE DOS HOJAS CONSTRUIDA SEGÚN PLANOS. HOJAS  
 COMPUESTAS POR DOBLE FORRO DE TABLERO DM HIDROFUGO ACABADO CON  
 CHAPADO DE MADERA (CEREJEIRA) DE 15 MM SOBRE BASTIDOR DE MADERA MA-  
 CIZA. RELLENO INTERIOR A BASE DE PANEL RIGIDO DE LANA DE ROCA DE 35 MM  
 PEGADO A DOS CARAS. CERCO Y CONTRACERCO DE MADERA MACIZA. 4 PER-  
 NOS. HERRAJES (BISAGRAS, MANETA Y CERRADURA) DE ACERO INOXIDABLE MA-  
 TE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
   
 P3 1 1,30 2,20 2,86 
  ______________________________________________________  
 2,86 98,18 280,79 
10.04 M2   PUERTA PASO  1 H. CIEGA ABAT.                                     
 PUERTA DE PASO INTERIOR DE UNA HOJA CONSTRUIDA SEGÚN PLANOS DE CAR-  
 PINTERIA, COMPUESTA POR DOBLE FORRO DE TABLERO DM HIDROFUGO ACABA-  
 DO CON CHAPADO DE MADERA (CEREJEIRA) DE 10 Y 15 MM SOBRE BASTIDOR DE  
 MADERA MACIZA. RELLENO INTERIOR A BASE DE PANEL RIGIDO DE LANA DE RO-  
 CA DE 35 MM PEGADO A DOS CARAS. CERCO Y CONTRACERCO DE MADERA MA-  
 CIZA. BISAGRAS EMBUTIDAS. HERRAJES (BISAGRAS Y MANETA) DE ACERO INOXI-  
 DABLE MATE. CONDENA INTERIOR CON APERTURA DE SEGURIDAD EXTERIOR.  
 Z?CALO INFERIOR DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE POR AMBAS CARAS.MEDIDA  
 LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 P6 3 0,90 2,20 5,94 
  ______________________________________________________  
 5,94 100,41 596,44 
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10.05 M2   PUERTA PASO  1 H. CIEGA CORREDERA                                 
 PUERTA DE PASO INTERIOR CORREDERA CONSTRIDA SEGUN PLANOS DE CAR-  
 PINTERIA. HOJA COMPUESTA POR DOBLE FORRO DE TABLERO DM HIDROFUGO  
 ACABADO CON CHAPADO DE MADERA (CEREJEIRA) DE 10 Y 15 MM SOBRE BASTI-  
 DOR DE MADERA MACIZA. RELLENO INTERIOR A BASE DE PANEL RIGIDO DE LANA  
 DE ROCA DE 35 MM PEGADO A DOS CARAS. CERCO Y CONTRACERCO DE MADE-  
 RA MACIZA. HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE MATE. CONDENA INTERIOR CON  
 APERTURA DE SEGURIDAD EXTERIOR. HUECO DE PASO LIBRE M?NIMO 850 MM.  
 Z?CALO INFERIOR DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE POR AMBAS CARAS. MEDIDA  
 LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
   
 P7 2 1,20 2,20 5,28 
  ______________________________________________________  
 5,28 141,66 747,96 
10.06 M2   CARP.EXT.P.PAÍS P/P C/CONTRAV.                                    
 VENTANA VENTANAS DE MADERA (CEREJEIRA), EJECUTADA SEGÚN PLANOS DE  
 CARPINTERIA, FORMADA POR PREMARCO: 70X30 MM EN PINO FLANDES, CON AN-  
 GULO DE ALUMINIO EN ESCUADRA 1,5X1,5 CM EN MONTANTES Y TRAVESAÑO SU-  
 PERIOR.MARCO: 70X90 MM, CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD PERIMETRAL Y ALUMI-  
 NIO EMBUTIDO EN TRAVESAÑO INFERIOR PARA EL DESAGÜE VIERTEAGUAS.HO-  
 JAS: 70X90 MM ENSAMBLADAS TRASLAPADAS Y COPLANARIAS CON EL MARCO,   
 CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD TERMO-ACUSTICA EN EPDM PERIMETRAL, PREPA-  
 RADA PARA ACRISTALAR CON DOBLE ACRISTALAMIENTO EN HUECO DE 20 A 36  
 MM Y SELLADO DE SILICONA, CON JUNQUILLOS EXTERIORES. POSTIGOS DE MA-  
 DERA, HERRAJES: BISAGRA TIPO OCULTO, FALLEBA EMBUTIDA AL CANTO NORMA  
 RAL Y MANUBRIO DE INOX, A ELEGIR, SELLADO DE JUNTAS ENTRE PREMARCO,  
 MARCO Y OBRA A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO Y SILICONA NEUTRA. PRO-  
 TECCION DE LA MADERA HIDROFUGA FUNGICIDA REALIZADA EN FLOW COATING  
 CON UNA MANO DE COLOR IMPREGNANTE A ELEGIR, LIJADO Y DOS MANOS CON  
 320 MICRAS DE ACABADO A BASE DE POLIMEROS EN DISPERSION AL AGUA CON  
 PRODUCTOS ECOLOGICOS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TAPAJUNTAS PA-  
 RA HUECO ACHAFLANADO DE TODO EL PERIMETRO EN EL MISMO MATERIAL. ME-  
 DIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA  
   
 V1 5 1,44 1,25 9,00 
 V2 7 1,10 1,40 10,78 
 V3 5 1,25 1,10 6,88 
  ______________________________________________________  
 26,66 162,14 4.322,65 
10.10 M2   REJA PLET. Y CUAD. MACIZO                                         
 REJA FORMADA POR PERFILES MACIZOS DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE,  
 BASTIDOR CON PLETINA DE 50X6 MM. Y BARROTES CADA 10 CM. CUADRADILLO  
 MACIZO DE 10 MM. SOLDADOS A TOPE, CON GARRAS PARA RECIBIR DE 12 CM.  
 ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA. TOTALMENTE COLOCADA.  
 R1 5 1,44 1,25 9,00 
 R2 7 1,10 1,40 10,78 
 R3 5 1,25 1,10 6,88 
  ______________________________________________________  
 26,66 57,61 1.535,88 
10.11 M2   CANCELA ACERO MACIZO                                              
 CANCELA FORMADA POR CERCO Y BASTIDOR DE HOJA CON PLETINAS DE ACERO  
 DE 60X8 MM. Y BARROTES DE CUADRADILLO MACIZO DE 14 MM.; PATILLAS PARA  
 RECIBIDO, HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD, CERRADURA Y MANIVELA A DOS  
 CARAS, ELABORADA EN TALLER, AJUSTE Y FIJACIÓN EN OBRA SEGÚN DETALLES  
 DE PLANOS. TOTALMENTE COLOCADA.  
 R8 1 2,64 2,55 6,73 
 1 5,47 5,47 
 EXTERIORES 2 3,00 2,00 12,00 
  ______________________________________________________  
 24,20 112,96 2.733,63 
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10.13 * M2   PUERTA ENTRADA UNA HOJA EMERGENCIA                                
 PUERTA DE PASO EXTERIOR DE UNA HOJA ABATIBLE. HOJA COMPUESTA POR DO-  
 BLE FORRO DE TABLERO HIDROFUGO ACABADO CON CHAPADO DE MADERA (CE-  
 REJEIRA) DE 20 MM SOBRE BASTIDOR DE MADERA MACIZA. RELLENO INTERIOR A  
 BASE DE PANEL RIGIDO DE LANA DE ROCA DE 35 MM PEGADO A DOS CARAS.  
 CERCO Y CONTRACERCO DE MADERA MACIZA. HERRAJES (BISAGRAS, MANETA Y  
 CERRADURA) DE ACERO INOXIDABLE MATE. CONTARA POR EL INTERIOR DE BA-  
 RRA ANTIPANICO HORIZONTAL DE EMPUJE (UNE EN1125:2009) EN ACERO INOXIDA-  
 BLE.  
 .  
   
 P1 2 1,20 2,10 5,04 
  ______________________________________________________  
 5,04 172,27 868,24 
10.14 * M2   PUERTA PASO , 2 H. CIEGAS ABAT. II                                
 PUERTA DE PASO EXTERIOR DE DOS HOJAS ABATIBLES. HOJAS COMPUESTA POR  
 DOBLE FORRO DE TABLERO HIDR?FUGO ACABADO CON CHAPADO DE MADERA  
 (CEREJEIRA) DE 15 Y 20 MM SOBRE BASTIDOR DE MADERA MACIZA. RELLENO INTE-  
 RIOR A BASE DE PANEL RIGIDO DE LANA DE ROCA DE 35 MM PEGADO A DOS CA-  
 RAS. CERCO Y CONTRACERCO DE MADERA MACIZA. HERRAJES (BISAGRAS, MA-  
 NETA Y CERRADURA) DE ACERO INOXIDABLE MATE.   
   
   
   
 P4 2 2,00 2,20 8,80 
  ______________________________________________________  
 8,80 98,18 863,98 
10.15 * M2   PORTON ACCESO MADERA                                              
 PORTON EXTERIOR DE DOS HOJA ABATIBLE, CONSTRUIDA SEGUN PLANOS. HOJA  
 COMPUESTA POR  MADERA MACIZA. CON TODOS SUS HERRAJES DE COLGAR Y  
 SEGURIDAD, COMPLETAMENTE TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.  
 R8 1 2,64 2,55 6,73 
 1 5,47 5,47 
  ______________________________________________________  
 12,20 428,38 5.226,24 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERIAS ....................................................................................................  19.269,92 
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 CAPÍTULO 11 VIDRIERIAS                                                        
11.01 M2   ACRIST. TERMOACUSTICO, LUNAS PULIDAS INCOLORAS  (6)+12+(8)        
 DE ACRISTALAMIENTO TERMOACUSTICO, FORMADO POR  LUNAS PULIDAS INCO-  
 LORAS (TRANSLUCIDAS EN ASEOS) DE (6)+12+(8)MM. DE ESPESOR,CAMARA DE AI-  
 RE DESHIDRATADO DE 12 MM., PERFIL METALICO SEPARADOR, DESECANTE Y DO-  
 BLE SELLADO PERIMETRAL, COLOCADO CON PERFIL CONTINUO; INCLUSO PERFIL  
 EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACION DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SE-  
 GUN NTE/FVE-9 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE  
 ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.  
 V1 5 1,44 1,25 9,00 
 V2 7 1,10 1,40 10,78 
 V3 5 1,25 1,10 6,88 
 P5 2 2,20 2,20 9,68 
  ______________________________________________________  
 36,34 74,64 2.712,42 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 VIDRIERIAS ..........................................................................................................  2.712,42 
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 CAPÍTULO 12 PINTURAS                                                          
12.01 M2   P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                         
 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE LAVABLE ESTÁNDAR OBRA NUEVA EN BLANCO O  
 PIGMENTADA, SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES, DOS MANOS,  
 INCLUSO MANO DE IMPRIMACIÓN Y PLASTECIDO.  
 DE TRASDOSADOS Y TABIQUERIA  
 SALON USOS MULTIPLES 2 20,55 4,20 172,62 
 2 7,14 7,00 99,96 
 RECEPCION 2 15,39 4,20 129,28 
 2 4,30 4,20 36,12 
 PARTIDORES 1 7,30 7,50 54,75 
 1 3,72 4,20 15,62 
  ______________________________________________________  
 508,35 4,10 2.084,24 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 PINTURAS ............................................................................................................  2.084,24 
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 CAPÍTULO 13 EQUIPAMIENTO                                                      
13.01 UD   MOSTRADOR                                                       
  
 MOSTRADOR RECTO 145X64X107H OFIMAT O EQUIVALENTE FORMADO POR LATERA-  
 LES Y FRONTALES DE 19 MM DE ESPESOR CANTOS DE PVC DE 2 MM. SOBREMESA  
 Y REPISA DE 25 MM DE ESPESOR.  LATERALES PROVISTOS DE REGULADORES PA-  
 RA SU NIVELACIÓN.  TABLERO MELAMÍNICO DE 25 MM, EN ACABADO ALUMINIZA-  
 DO O MARENGO, PIES CON PROTECCIÓN ANTIHUMEDAD DE POLIESTIRENO Y NI-  
 VELADORES, CON DISEÑO ADAPTADO A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD . MEDI-  
 DA LA UNIDAD INSTALADA.  
   
   
   
   
  ________________________________________________  
 1,00 150,35 150,35 
13.02 UD   MESA 180X80                                                     
  
 MESA RECTANGULAR 180X80 TIPO DYNAMIC O EQUIVALENTE FORMADA POR ES-  
 TRUCTURA ALUMINIZADA , TAPA ALA ELEGIR POR LA D.F.MEDIDA LA UNIDAD INSTA-  
 LADA  
  ________________________________________________  
 2,00 123,00 246,00 
13.03 UD   SILLA GIRATORIA                                                 
  
 SILLA GIRATORIA OPERATIVA CASIOPEA 1 O EQUIVALENTE, BRAZOS FIJOS SILLA  
 CASIOPEA PVC NEGRO, TAPIZADA EN GRUPO 1, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
  ________________________________________________  
 1,00 91,11 91,11 
13.04 UD   SILLA CUATRO PATAS                                                
 SILLA 4 PATAS TIPO ARIES-1 EKO TAPIZADA O EQUIVALENTE, TAPIZADA EN GRUPO  
 1, ESTRUCTURA EN GRIS O NEGRO, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
  ________________________________________________  
 90,00 47,38 4.264,20 
13.05 UD   SILLA REUNIONES                                                 
  
 SILLA 4 PATAS ICARO-3 ASIENTO TAPIZADO O EQUIVALENTE, TAPIZADA EN GRUPO  
 1, ESTRUCTURA EN GRIS O NEGRO, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
  ________________________________________________  
 4,00 47,38 189,52 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 EQUIPAMIENTO ...................................................................................................  4.941,18 
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 CAPÍTULO 14 URBANIZACION                                                      
14.01 M.   BORD.GRANITO MEC.ABUJARD.14-12X25 CM.                             
 BORDILLO RECTO DE GRANITO ABUJARDADO, DE 14-12X25 CM. COLOCADO SOBRE  
 SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 10 CM. DE ESPESOR, I/EXCAVACIÓN NE-  
 CESARIA, REJUNTADO Y LIMPIEZA.  
 1 100,00 100,00 
  ______________________________________________________  
 100,00 30,36 3.036,00 
14.05 M2   SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150X150X6 MM 15 CM ESP.                    
 SOLERA DE HORMIGÓN HA-25 FORMADA POR: COMPACTADO DE BASE, CAPA DE  
 ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, LÁMINA DE POLIETILENO, SOLERA DE 15 CM DE  
 ESPESOR, MALLAZO GALVANIZADO 150*150*6 MM, Y P.P. DE JUNTA DE CONTORNO.  
 MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 0,50 M2.  
 ACERADOS 1 100,00 2,00 200,00 
  ______________________________________________________  
 200,00 20,82 4.164,00 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 14 URBANIZACION ...................................................................................................  7.200,00 
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 CAPÍTULO 15 GESTION DE RESIDUOS                                               
15.01 M2   DEMOL.CUBRICIÓN FIBROCEMENTO                                      
 DEMOLICIÓN DE CUBRICIÓN DE PLACAS DE FIBROCEMENTO, INCLUIDOS CABA-  
 LLETES, LIMAS, CANALONES, REMATES LATERALES, ENCUENTROS CON PARA-  
 MENTOS, ETC., POR MEDIOS MANUALES Y SIN APROVECHAMIENTO DEL MATE-  
 RIAL DESMONTADO, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE  
 CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO, Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,  
 SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS, MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.  
 ESTE 1,3 28,00 4,72 171,81 
 NORTE 1,3 25,00 8,00 260,00 
 PATIO TRASERO 2 5,00 6,00 60,00 
  ______________________________________________________  
 491,81 9,52 4.682,03 
15.02 M3   RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ.             
 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS EN OBRA DE NUEVA PLANTA A PLANTA DE VALO-  
 RIZACIÓN , FORMADA POR: TRANSPORTE INTERIOR, CARGA, TRANSPORTE A PLAN-  
 TA, DESCARGA Y CANON DE GESTIÓN. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.  
 31,2 31,20 
  ______________________________________________________  
 31,20 11,44 356,93 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 15 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  5.038,96 
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 CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
16.01 U   CASETA PREF. MOD. 20.50 M2. ASEOS DURAC.DE 12 A 18 MESES          
 DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 20.50 M2. PARA ASEOS EN OBRAS DE  
 DURACION ENTRE 12 Y 18 MESES, FORMADA POR: ESTRUCTURA DE PERFILES LA-  
 MINADOS EN FRIO, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE PANEL SANDWICH EN CHAPA  
 PRELACADA POR AMBAS CARAS, AISLAMIENTO CON ESPUMA DE POLIURETANO  
 RIGIDO: CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR, REJAS DE PRO-  
 TECCION Y SUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO FENOLICO Y PAVI-  
 MENTO, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO, CIMENTACION, SOPORTES DE  
 HORMIGON HA-25, ARMADO CON ACERO B 400 S,  PLACAS DE ASIENTO, TRANS-  
 PORTES, COLOCACION Y DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97 Y GUIA TECNICA DEL  
 INSHT. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDI-  
 DA LA UNIDAD DE CASETA INSTALADA.  
  ________________________________________________  
 0,80 1.235,20 988,16 
16.02 U   CASETA PREF. MOD. 15.00 M2. VEST.DURAC. DE 18 A 24 MESES          
 DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 15.00 M2. PARA VESTUARIOS EN  
 OBRAS DE DURACION ENTRE 18 Y 24MESES, FORMADA POR: ESTRUCTURA DE  
 PERFILES LAMINADOS EN FRIO, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE PANEL SAND-  
 WICH EN CHAPA PRELACADA POR AMBAS CARAS, AISLAMIENTO CON ESPUMA  
 DE POLIURETANO RIGIDO, CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR,  
 REJAS DE PROTECCION Y SUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO FENO-  
 LICO Y PAVIMENTO, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO, CIMENTACION, SO-  
 PORTES DE HORMIGON HA-25,  ARMADO CON ACERO B 400 S,  PLACAS DE ASIEN-  
 TO, TRANSPORTES, COLOCACION Y DESMONTADO, SEGUN R.D. 1627/97 Y GUIA  
 TECNICA DEL INSHT. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZA-  
 CIONES. MEDIDA LA UNIDAD DE CASETA INSTALADA.  
  ________________________________________________  
 0,80 1.572,72 1.258,18 
16.03 M    BARANDILLA DE PROTECCION, MADERA, SIST.BALAUSTRE, BORDE           
 DE BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION DE 0.90 M DE ALTURA, FORMADA  
 POR: SOPORTES METALICOS SISTEMA BALAUSTRE EN BORDE, PASAMANOS, PRO-  
 TECCION INTERMEDIA Y RODAPIE DE 0.20 M, DE MADERA DE PINO EN TABLONCI-  
 LLO, INCLUSO DESMONTADO Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL. SEGUN R.D. 1627/97.  
 VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA  
 LONGITUD EJECUTADA.  
  ________________________________________________  
 10,00 5,14 51,40 
16.04 U   SOPORTE METALICO PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD           
 DE SOPORTE METALICO FORMADO POR TUBOS DE 70.70.2 Y 60.60.2 MM. CON 90  
 CM. DE ALTURA MINIMA PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD, VALORA-  
 DO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA.  
  ________________________________________________  
 10,00 9,26 92,60 
16.05 M    BARANDILLA DE PROTECCION, METALICA SIST.BALAUSTRE, ESCALERAS      
 DE BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION DE 0.90 M DE ALTURA, FORMADA  
 POR: SOPORTES METALICOS SISTEMA BALAUSTRE EN ESCALERAS, PASAMANOS  
 Y PROTECCION INTERMEDIA METALICA, MALLA TIPO RAFIA FIJADA A BARANDI-  
 LLAS,  INCLUSO DESMONTADO Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL. SEGUN R.D.  
 1627/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDI-  
 DA LA LONGITUD EJECUTADA.  
  ________________________________________________  
 50,00 3,52 176,00 
16.06 M2   PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES CON TABLONES DE MADERA          
 DE PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES DE LUZ MAXIMA 2M. CON TABLONES  
 DE MADERA, INCLUSO TOPES ANTIDESLIZANTES, ELEMENTOS COMPLEMENTA-  
 RIOS Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97; VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO  
 OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE INSTALADA.  
  ________________________________________________  
 10,00 4,45 44,50 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

16.07 U   EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6KG                                     
 DE EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 KG., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO A  
 PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P.DE PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE,  
 SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZA-  
 CIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
  ________________________________________________  
 1,00 42,18 42,18 
16.08 U   EXTINTOR MANUAL POLVO SECO A.B.C.E. DE  6 KG                      
 DE EXTINTOR MANUAL A.F.P.G. DE POLVO SECO POLIVALENTE O A.B.C.E. DE 6 KG.,  
 COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO AL PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P. DE  
 PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUN-  
 CION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
  ________________________________________________  
 1,00 29,04 29,04 
16.09 M2   PROTECCION ENCOFRADO, RED HORIZONTAL PUNTALES 1M CALLE            
 DE PROTECCION EN EJECUCION DE ENCOFRADO DE FORJADO CON RED DE SE-  
 GURIDAD DE POLIAMIDA (HT) DE 4MM Y LUZ DE MALLA 10 X 10 CM, HORIZONTAL FI-  
 JADA A LOS PUNTALES DEL ENCOFRADO DE 1 M DE CALLE, INCLUSO P.P. DE GAN-  
 CHOS  Y CUERDAS DE SUJECCION, DESMONTAJE SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO  
 EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE  
 PROTEGIDA.  
  ________________________________________________  
 50,00 5,06 253,00 
16.10 U   DE CASCO SEG.CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                     
 DE CASCO DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA DENSIDAD SE-  
 GUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
  ________________________________________________  
 50,00 1,37 68,50 
16.11 U   PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA                            
 DE PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE RESIS-  
 TENTE A LA PERFORACION Y PENETRACION POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLA-  
 MABLE, SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
  ________________________________________________  
 2,00 18,62 37,24 
16.12 U   DE PAR TAPONES ANTIRR. ESPUMA POLIEUR CON CORDON,                 
 DE PAR DE TAPONES ANTIRRUIDODESECHABLE FABRICADO ESPUMA DE  POLIEU-  
 RETANO CON CORDON, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92.  
 MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
  ________________________________________________  
 25,00 0,15 3,75 
16.13 U   DE GAFAS MONTURA POLICARB. PROTECC.LATERALES                      
 DE GAFAS DE MONTURA DE POLICARBONATO, CON PROTECCIONES LATERALES  
 INTEGRADAS, DE POLCARBONATO ANTI-RAYADO PARA TRABAJOS CON RIESGOS  
 DE IMPACTOS EN OJOS. SEGUN R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
  ________________________________________________  
 10,00 6,95 69,50 
16.14 U   DE GAFA CAZOLETAS CONTRA IMPACTOS EN OJOS.                        
 DE GAFAS DE CAZOLETAS DE ARMADURA RIGIDA, VENTILACION LATERAL, GRA-  
 DUABLE Y AJUSTABLES, VISORES NEUTROS, RECAMBIABLES TEMPLADOS Y TRA-  
 TADOS, PARA TRABAJOS CON RIESGO DE IMPACTOS EN OJOS. SEGUN  
 R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
  ________________________________________________  
 10,00 5,34 53,40 
16.15 U   DE PANTALLA SOLDADURA ELECT.DE CABEZA.                            
 DE PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRICA DE FIBRA VULCANIZADA DE CABEZA, MI-  
 RILLA ABATIBLE RESISTENTE A LA PERFORACION Y PENETRACION POR OBJETO  
 CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D.  
 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
  ________________________________________________  
 1,00 18,62 18,62 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

16.16 U   DE MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA                          
 DE MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA PARA TRABAJO CON POLVO Y  
 HUMOS. SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNI-  
 DAD EN OBRA.  
  ________________________________________________  
 25,00 0,30 7,50 
16.17 U   DE PAR GUANTES RIESGOS MECAN.MED.PIEL DE FLOR VACUNO              
 DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA RIESGOS MECANICOS MEDIOS, FA-  
 BRICADO EN PIEL DE FLOR DE VACUNO NATURAL CON REFUERZO EN UÑEROS Y  
 NUDILLOS, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNI-  
 DAD EN OBRA.  
  ________________________________________________  
 25,00 1,11 27,75 
16.18 U   DE PAR GUANTES RIESGOS MECAN.MED. PIEL SERRAJE VACUNO             
 DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA RIESGOS MECANICOS MEDIOS, FA-  
 BRICADO EN PIEL SERRAJE VACUNO CON REFUERZO EN UÑEROS Y NUDILLOS,  
 SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN  
 OBRA.  
  ________________________________________________  
 25,00 1,77 44,25 
16.19 U   GUANTES DE USO GENERAL                                            
 DE GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
  ________________________________________________  
 25,00 1,09 27,25 
16.20 U   BOTAS DE AGUA GOMA FORRADA                                        
 DE PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMI-  
 GON Y PISOS CON RIESGOS DE DESLIZAMIENTO, FABRICADA EN GOMA, PISO AN-  
 TIDESLIZANTE. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
  ________________________________________________  
 25,00 4,66 116,50 
16.21 U   DE PAR ZAPATOS SEGUR.PIEL FLOR HIDR.PLANT.Y PUNT.MET.             
 DE PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS, FABRICA-  
 DOS EN PIEL FLOR HIDROFUGADA, PLANTILLA Y PUNTERA METALICA, PISO ANTI-  
 DESLIZANTE. SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA  
 UNIDAD EN OBRA.  
  ________________________________________________  
 25,00 9,42 235,50 
16.22 U   CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA                                
 DE CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA CON ARNES Y CINCHAS DE FIBRA  
 DE POLIESTER, ANILLAS DE ACERO ESTAMPADO CON RESISTENCIA A LA TRAC-  
 CION SUPERIOR A 115 KG/MM2. HEBILLAS CON MORDIENTES DE ACERO TROQUE-  
 LADO, CUERDA DE LONGITUD OPCIONAL Y MOSQUETON DE ACERO ESTAMPADO,  
 HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
  ________________________________________________  
 2,00 41,10 82,20 
16.23 U   DE ARNES ANTI CAIDAS DE POLIESTER                                 
 DE ARNES ANTI CAIDAS DE POLIESTER, ANILLAS DE ACERO, CUERDA DE LONGI-  
 TUD Y MOSQUETON DE ACERO, CON HOMBRERAS Y PERNERAS REGULABLES SE-  
 GUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
  ________________________________________________  
 2,00 9,81 19,62 
16.24 U   DE CINTURON DE SEGURIDAD POLIESTER                                
 DE CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCION FABRICADO EN POLIESTER, DOBLE  
 ANILLAJE, HEBILLAS DE ACERO GALVANIZADO, CUERDA DE AMARRE DE1.00 M DE  
 LONGITUD Y MOSQUETON DE ACERO SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN  
 R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
  ________________________________________________  
 5,00 20,21 101,05 
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16.25 U   DE CINTURON ANTILUMBAGO                                           
 DE CINTURON ANTILUMBAGO DE HEBILLAS PARA PROTECCION DE LA ZONA DOR-  
 SOLUMBAR FABRICADO CON LONA CON FORRO INTERIOR Y BANDAS DE REFUER-  
 ZOS EN CUERO FLOR. SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. ME-  
 DIDA LA UNIDAD EN OBRA.  
  ________________________________________________  
 1,00 10,30 10,30 
16.26 U   DE CHALECO REFLECTANTE POLIESTER, SEGURIDAD VIAL                  
 DE CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO FLUORESCENTE Y TI-  
 RAS DE TELA REFLECTANTE 100% POLIESTER, PARA SEGURIDAD VIAL EN GENE-  
 RAL SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN  
 OBRA.  
  ________________________________________________  
 25,00 19,18 479,50 
16.27 U   DE CUERDA DE SEG. POLIAMIDA.DIAM.14 MM. 50.00 M                   
 DE CUERDA DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 6 DE DIAM. 14 MM. HASTA 50.00 M LON-  
 GITUD, INCLUSO ANCLAJE FORMADO POR REDONDO NORMAL DE DIAM. 16 MM.,  
 INCLUSO P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO  
 DE UTILIZACION SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA  
 UNIDAD EJECUTADA.  
  ________________________________________________  
 25,00 27,16 679,00 
16.28 M    DE LINEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE POLIESTER                    
 DE LINEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE DE FIBRA DE POLIESTER RECUBIERTA  
 CON NEOPRENO, CAPA INTERIOR ROJA PARA DETECCION VISUAL AL DESGASTE,  
 VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES SEGUN R.D.  
 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA  
  ________________________________________________  
 50,00 2,34 117,00 
16.29 U   CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 M                        
 DE CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 M; INCLUSO COLOCACION DE  
 ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADO  
 EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJE-  
 CUTADA.  
  ________________________________________________  
 10,00 1,23 12,30 
16.30 U   LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA                     
 DE LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA SIN PILAS; INCLUSO  
 COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D.  
 485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA  
 LA UNIDAD EJECUTADA.  
  ________________________________________________  
 10,00 3,81 38,10 
16.31 U   SEÑAL METALICA "ADVERTENCIA" 42 CM.,SIN SOPORTE                   
 DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO ADVERTENCIA DE 42 CM., SIN SOPORTE  
 METALICO, INCLUSO COLOCACION Y P.P. DE DESMONTAJE DE ACUERDO CON  
 R.D. 485/97 . VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.  
 MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
  ________________________________________________  
 2,00 9,61 19,22 
16.32 U   SEÑAL PVC. "OBLIG.,PROH." 30 CM. SIN SOPORTE                      
 DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 MM. TIPOS OBLIGACION O PROHIBICION DE 30  
 CM., SIN SOPORTE METALICO INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO CON R.D.  
 485/97 Y P.P. DE MONTAJE, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTI-  
 LIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
  ________________________________________________  
 2,00 0,96 1,92 
16.33 U   SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.60 M                            
 DE SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.60 M, CON TRIPODE DE ACERO GALVA-  
 NIZADO; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97. VALORADA SEGUN  
 EL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
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Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

  ________________________________________________  
 1,00 13,14 13,14 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  5.218,17 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  331.487,85 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA. FEDER - INTEGRAVERDE 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada 

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ..........................................................................................................................  7.955,71 2,40 
2 CIMENTACIONES.................................................................................................................................................................  4.760,84 1,44 
3 SANEAMIENTO ....................................................................................................................................................................  10.086,43 3,04 
4 CONSOLIDACION ESTRUCTURAS ....................................................................................................................................  7.780,74 2,35 
5 ALBAÑILERIAS .....................................................................................................................................................................  23.612,87 7,12 
6 CUBIERTAS ..........................................................................................................................................................................  46.344,99 13,98 
7 INSTALACIONES ..................................................................................................................................................................  146.409,75 44,17 
9 REVESTIMIENTOS ...............................................................................................................................................................  38.071,63 11,49 
10 CARPINTERIAS ....................................................................................................................................................................  19.269,92 5,81 
11 VIDRIERIAS ..........................................................................................................................................................................  2.712,42 0,82 
12 PINTURAS ............................................................................................................................................................................  2.084,24 0,63 
13 EQUIPAMIENTO ...................................................................................................................................................................  4.941,18 1,49 
14 URBANIZACION ...................................................................................................................................................................  7.200,00 2,17 
15 GESTION DE RESIDUOS ....................................................................................................................................................  5.038,96 1,52 
16 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  5.218,17 1,57 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 331.487,85 
 13,00 % Gastos generales ............................  43.093,42 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  19.889,27 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 62.982,69 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  82.838,81 
  ______________________  
 SUMA TOTALES 477.309,35 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 477.309,35 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NUEVE  EUROS con TREINTA
  
Y CINCO CÉNTIMOS  

 ,  .  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
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