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1. Memoria Descriptiva.

1.1 Agentes.

Promotor: Ayuntamiento de la Rinconada. Plaza de Espafia n° 6 de La Rinconada, Sevilla, C.P. 41309.

Arquitecto Técnico: José Manuel Morillo Toucedo, n. ° de colegiado 5.450. Arquitecto Técnico
Municipal del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla).

Director de obra: Por determinar.
Director de la ejecucién de la obra: Por determinar.
Seguridad y Salud:
- Coordinador durante la elaboracion del proyecto: José Manuel Morillo Toucedo, Arquitecto
Técnico Municipal del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla).
- Autor del Estudio Basico de Seguridad: José Manuel Morillo Toucedo, Arquitecto Técnico
Municipal del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla).
- Coordinador durante la ejecucion de la obra: Por determinar
Otros agentes:
- Constructor: Por determinar.

- Entidad de Control de Calidad: Por determinar.

1.2 Informacién previa.

Antecedentes y condicionantes de partida:

El Ayuntamiento de La Rinconada tiene como objetivo la reurbanizacion y adecuacion de los espacios
urbanos, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

La zona de actuacidon se encuentra actualmente deteriorada, por el transcurso del tiempo, siendo
necesaria su renovacion.

Emplazamiento:

La zona de actuacion esté situada en la Plaza Almutamid de la Rinconada comprendida entre las calles
Cristo de la Resurreccion, Santa Marta y Nuestra Sefiora de la Salud.

Entorno fisico:

La Plaza esta inserta en una zona residencial consolidada y con todos los servicios urbanisticos.
Normativa urbanistica:

Es de aplicacién el Plan General de Ordenacién Urbanistica de La Rinconada, aprobado definitivamente
por la Junta de Andalucia, en fecha 29 de Junio de 2007 y cuyo Texto Refundido fue aprobado por el

Pleno del Ayuntamiento de La Rinconada el 17 de Septiembre de 2007. Fue publicado en el Boletin
Oficial de la Junta de Andalucia n. ° 46, de 6 de marzo de 2008.

Planeamiento de aplicacion:
Ordenacién urbanistica. [ P.G.0.U. de la Rinconada de 2007.




Categorizacioén, Clasificacion y Régimen del Suelo.

Clasificacion del Suelo Suelo Urbano.
Categoria Espacios Libres.
Tramitacién Aprobacién Definitiva.

Normativa Bésica y Sectorial de aplicacién. | cemmmmmmmeeee

1.3 Descripcion del proyecto.

La zona afectada es en la actualidad una zona pavimentada mediante encintado de acerados con
baldosas 30x30cm de terrazo y parterres de albero. El saneamiento es escaso o nulo. Y La jardineria se
compone de arboles de mediano porte de hoja perenne.

La remodelacién que se pretende realizar consiste en abrir esta plaza a su entorno mas inmediato
haciéndola mas permeable. Para ello se pretende eliminar todos los alcorques perimetrales ampliando el
acerado perimetral, abrir mas pasos peatonales entre ellos que conecten con el viario exterior, eliminar la
arboleda que se encuentre en mal estado, renovar la pavimentacién y el mobiliario urbano incluyendo
una pequefia zona para juego de nifios.

1.4 Cumplimiento Normativo.

- Normas de Urbanizacidon contenidas en el Plan General de Ordenacidon Urbanistica de La
Rinconada de 2007.

- Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para
la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia.

1.5 Estudio de superficies.

La superficie total es de 1.607,15 m?

1.6 Plazos.

Plazo de ejecucion:

El Plazo considerado para la ejecucion de las obras descritas en el presente proyecto es de cuatro
meses a partir del dia de la fecha de adjudicacion.

Plazo de garantia:
El Plazo de garantia es de un afio.

2. Presupuesto.

El Presupuesto de Ejecucion Material de las obras proyectadas es de 65.168,33 €.
El Presupuesto General, I.V.A. incluido, es de ochenta y nueve mil novecientos cincuenta y ocho
euros con treintay seis céntimos (89.958,36 €).



3. Memoria constructiva.

3.1. Obras de urbanizacién v jardineria.

En la presente memoria, se describen las obras a realizar, asi como los materiales, unidades de obras y
demas circunstancias que complementan la restante documentacién que componen el proyecto. Sirva
también esta Memoria de “Pliego de Condiciones Particulares” del presente Proyecto y forma por tanto
parte del “Pliego de Condiciones Facultativas Econémicas y Técnicas del mismo”.

Se hace constar expresamente que la responsabilidad como técnico director de las obras, no comenzara
en tanto no le sea notificado en forma expresa y por escrito de la parte promotora la obtencion de la
licencia municipal de obras, asi como la fecha fijada para el inicio de las mismas. El incumplimiento de
dichas normas, exime al Técnico Director de las obras de las ulteriores responsabilidades que pudieran
derivarse.

Los precios unitarios que se fijan en este proyecto corresponden a unidades de obra totalmente
terminadas, incluyéndose la parte proporcional de medios auxiliares, materiales accesorios y demas
elementos necesarios para la total y correcta ejecucion, tal y como se encuentran descritos en los demas
documentos que componen el proyecto, estén o no descritas todas las operaciones y materiales que
integran dichas unidades en obra en la correspondiente partida del Presupuesto. Todas aquellas
especificaciones de unidades de obra descritas en Planos de Memoria, Pliego de Condiciones o demas
Documentacion.

No podré introducirse ninguna variacion con relacién al contenido del Documento del Proyecto, sin contar
con la autorizacién expresa de sus autores y de su Director de las obras.

Como consecuencia cualquier propuesta econdmica presentada y aceptada para la ejecucion de las
obras, quedara invalidada por el incumplimiento de esta norma, cualquiera que fuera la fase de ejecucion
de las obras realizadas, siendo el Contratista el Unico y total responsable, y estando obligado sin ningin
otro requisito a respetar precios y calidades de los materiales definidos en el Proyecto.

La aceptacion del Proyecto por parte de la Propiedad y la contratacion de las obras, suponen la
aceptacion y conformidad de todos los Documentos del mismo y en especial de las normas antes
expuestas.

La interpretacion del Proyecto corresponde Unica y exclusivamente a la Direccién Facultativa.

Al finalizar los trabajos, se llevara a cabo una limpieza general de todos aquellos restos generados
mediante la fase de la obra.

Las obras se estructuran de la siguiente manera:
Demoliciones y trabajos previos.

Se realizard un desbroce y limpieza de la parcela.

Eliminacién de arbolado en mal estado.

Levantamiento de la soleria actual para poder ejecutar la nueva.
Levantamiento de las instalaciones actuales.

Se prevera espacio donde se iran acumulando los escombros.

El material sobrante que no se reutilice se trasladara a vertedero autorizado.

Acondicionamiento del terreno.

Tras los trabajos previos se procedera a la nivelacion del terreno existente.

A continuacion se ejecutaran las excavaciones para la cimentacion y el saneamiento, segun las cotas y
detalles indicados en los planos correspondientes. El fondo de toda la cimentacion quedara
perfectamente nivelado y limpio de tierras sueltas.



Pavimentos.

Los pavimentos, han de ser adecuados al exterior, y tendran la rugosidad necesaria para evitar
problemas de deslizamientos.

La ejecucion de los nuevos acerados perimetrales y la zona pavimentada interior del parque se realizara
con baldosas prefabricadas.

La zona de juego de nifios llevara un suelo amortiguador, pavimento elastico de caucho de 50 mm de
espesor, formada con plaquetas de 1,00 x 1,00 m. fijadas quimicamente.

Accesos.

Cumplirdn en todo momento el Decreto 293/2009 sobre accesibilidad y eliminacion de barreras
arquitectonicas.

Alumbrado exterior.

Se estara a lo que prescribe la instruccién ITC — BT- 009. El alumbrado publico ser4 mediante farolas -
columnas de una altura superior a 6 m.

Red de riego.

Consistente en anillo cerrado para riego por goteo realizada en polietileno de alta densidad, reguladas
mediante programador y electrovélvulas reguladoras de caudal.

Abastecimiento de agua potable a fuentes.

Realizado en Polietileno de alta densidad apto para uso alimentario.

Mobiliario urbano.

Se colocaran fuentes de fundicion con pileta de recogida, en los lugares sefialados en los planos.

Se colocaran papeleras de chapa sobre soporte metalico, en los lugares sefialados en los planos.

Los bancos seran modelo Barcelona o similar con patas de fundicién y asiento y respaldo curvo continuo
de tablillas de madera tratadas.

Se instalara una fuente ornamental.

Juego de nifios.

La zona de juego de nifios tendra un vallado de 1 m de altura que delimitara la zona de juegos. Toda la
zona de juegos tendra suelo amortiguador.

3.2. Control de elementos, componentes vy ejecucion. Control de calidad.

Se realizaran los controles de componentes y hormigén ejecutado segun la instruccion EHE.

El contratista esta obligado a realizar los controles de calidad que fije la Direccion Facultativa, hasta un
méximo del 1% de Contrata.

Serd facultad del Arquitecto Director de Obra, la designacion del laboratorio encomendado de la
realizacion de este tipo de controles de calidad.

Aquellas unidades de obra o materiales que no rednan de acuerdo con los resultados del ensayo, las
condiciones minimas establecidas por la Direccion Facultativa, serdn demolidas o retiradas de obra, sin
indemnizacion al Contratista, quien esta obligado a reponerlas o rehacer a su costa.

El coste de los ensayos a realizar sobre las unidades de obra o materiales, no se contabilizara dentro del
limite del 1% aludido anteriormente, estando incluidos en los Gastos Generales de los Precios
Descompuestos.

3.3. Medidas de seguridad.




La Empresa Constructora adjudicataria de las obras, desde el comienzo de las mismas, queda obligada
a adoptar todas las medidas necesarias, dirigidas a la seguridad de la construccion, de los obreros que
en la misma intervengan y de cualquier otra persona o elemento relacionado con ella.

Serd de obligado cumplimiento las Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de
construccion.

3.4. Cuadro de precios.

Los precios unitarios que han servido de base para la confeccion del presupuesto que se acompafa se
han obtenido siguiendo los criterios marcados en la Ultima publicacién “Base de Precios 2008” de la
Junta de Andalucia, asi como las diferentes peticiones y cotejo de precios entre los distribuidores de la
zona y almacenistas.

No se incluyen como unidades del presupuesto los pagos de todos los canones de acometidas y
contratos, autorizacion de licencia y permisos municipales o estatales, asi como la legalizaciéon y
proyecto de las instalaciones y aparatos de medida de mantenimiento o consumo. Todos ellos deberan
incluirse en Gastos Generales.

3.5. Consideraciones generales.

Con caracter general se exigira que todos los elementos industrializados que se empleen en la ejecucion
del proyecto, sean homologados o normalizados, debiendo contar con el correspondiente sello de
calidad.

La Rinconada, a 7 enero de 2009.

Fdo.: José Manuel Morillo Toucedo.
Arquitecto Técnico Municipal.
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2.NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Nomenclatura:

Normativa Estatal ..o normal
Normativa de Andalucia .o en cursiva
COITeCCION dE EITOIES .....oevvvvvvvireieiiieee e eee e e e e e e un asterisco.
Modificaciones o disposiciones complementarias.......... dos asteriscos.

RENOVACION DE LOS SERVICIOS URBANISTICOS EN LA PLAZA ALMUTAMID
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA
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1. SUELO Y ORDENACION URBANISTICA

1.1-GENERALES

Ley de Ordenaciéon Urbanistica de Andalucia

Ley 7/2002, de 17 de diciembre. BOJA 31.12.2002. BOJA 31.12.03** (Ley 18/2003). BOJA 21.11.05** (Ley 13/2005). BOJA
24.05.06** (Ley 1/2006)

Texto Refundido de la Ley del Suelo
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. BOE 26.06.08. BOE 24.12.08**(Ley 2/2008)

1.2- REGLAMENTOS DE APLICACION SUPLETORIA

Reglamento de Planeamiento
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. BOE 15.09.78.

Reglamento de Gestién Urbanistica
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto. BOE 31.1.79. BOE 18.3.93**(Real Decreto 304/1993). BOE 23.07.97**(Real Decreto
1093/1997)

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS

PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes

Orden 2.07.76 (BOE 7.07.76). BOE 22.7.76*. BOE 3.02.88** (Orden 21.01.88). BOE 18.05.89** (Orden 8.05.89). BOE 9.10.89**
(Orden 28.12.89). BOE 22.01.00** (Orden 27.12.99). BOE 28.01.00** (Orden 28.12.99). BOE 6.03.02** (Orden FOM/475/2002).
BOE 11.06.02** (Orden FOM/1382/2002)

3. VIALIDAD

Drenaje
Orden 21.06.65. BOE 17.09.65

PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes

Orden 2.07.76 (BOE 7.07.76). BOE 22.7.76*. BOE 3.02.88** (Orden 21.01.88). BOE 18.05.89** (Orden 8.05.89). BOE 9.10.89**
(Orden 28.12.89). BOE 22.01.00** (Orden 27.12.99). BOE 28.01.00** (Orden 28.12.99). BOE 6.03.02** (Orden FOM/475/2002).
BOE 11.06.02** (Orden FOM/1382/2002)

Marcas viales, de la Instruccién de Carreteras
Orden 16.07.87. BOE 04.08.87. BOE 29.09.87*.

Drenaje superficial
Orden 14.05.90. BOE 32.05.90

Trazado, de la Instruccién de Carreteras
Orden 27.12.99. BOE 02.02.00. BOE 26.12.01** (Orden 13.09.01)

Rehabilitacion de firmes, de la Instrucciéon de Carreteras
Orden FOM 3459/2003, de 28 de noviembre. BOE 12.12.03.

Secciones de firme, de la Instruccion de Carreteras
Orden FOM 3460/2003, de 28 de noviembre. BOE 12.12.03.
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4. INSTALACIONES

4.1-RED DE ABASTECIMIENTO URBANO DE AGUA

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias
Orden 28.07.74. BOE 0.10.74. BOE 30.10.74*. BOE 30.06.75**(Orden 20.06.75)

Libre circulacién de productos de construccién, en aplicacion de la Directiva 89/106/EEC
Real Decreto 1630/1992, de 12 de diciembre. BOE 9.2.93. BOE 19.08.95** (Real Decreto 1398/1995)

Excepciones ala concentracion maxima admisible de parametros en las aguas potables de consumo publico
Decreto 146/1995, de 6 de junio. BOJA 28.06.95. BOJA 18.08.95*. BOJA 9.03.05**(Decreto 61/2005)

Texto Refundido de la Ley de Aguas

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. BOE 24.07.01. BOE 30.11.01*. BOE 1.12.01*. BOE 31.12.01** (Ley 24/2001). BOE
02.07.02**(Ley 16/2002). BOE 31.12.02**(Ley 53/2002). BOE 24.05.03**(Ley 13/2003). BOE 31.12.03** (Ley 62/2003). BOE
23.06.05**(Ley 11/2005). BOE 14.04.07 (Real Decreto Ley 4/2007). BOE 14.12.07**(Ley 42/2007)

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo

Real Decreto 140/2003, del 7 de febrero. BOE 21.02.03. BOE 04.03.03*. BOE 01.04.03*. BOE 1.12.05** (Orden SCO/3719/2005)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencién y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio. BOE 18.07.03.

Reglamento de Planificacion Hidroldgica
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio. BOE 07.07.07.

4.2.-RED DE ALCANTARILLADO, DEPURACION Y REUTILIZACION DE AGUAS USADAS

Reglamento del Dominio Publico Hidraulico

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. BOE 30.04.86. BOE 02.07.86*. BOE 1.12.92**(Real Decreto 1315/1992). BOE
14.04.93**(Real Decreto 419/1993). BOE 19.08.94**(Real Decreto 1771/1994). BOE 20.06.00**(Real Decreto 995/2000). BOE
06.06.03**(Real Decreto 606/2003). BOE 07.07.07**(Real Decreto 907/2007). BOE 08.12.07**(Real Decreto 1620/2007). BOE
16.01.08** (Real Decreto 9/2008)

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de saneamiento de poblaciones
Orden 15.09.86. BOE 23.09.86. BOE 28.02.87*.

Normas sobre emisidn, objetivos de calidad y métodos de medicion de referencia relativos a determinadas sustancias
nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos

Orden 12.11.87. BOE 23.11.87. BOE 18.04.88*. BOE 02.03.91**(Orden 27.02.91). BOE 08.07.91**(Orden 28.06.91). BOE
29.05.92**(Orden 25.05.92). BOE 02.07.02**(Ley 16/2002)

Proteccidn, utilizacién y policia de costas
Ley 22/1988, de 28 de julio. BOE 29.07.88. BOE 24.03.95**(Real Decreto 268/1995). BOE 30.12.95**(Real Decreto Ley 11/1995).
BOE 2.07.02**(Ley 16/2002). BOE 31.12.02**(Ley 53/2002). BOE 24.05.03**(Ley 13/2003). BOE 14.12.07**(Ley 42/2007)

Normativa general sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra
Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo. BOE 16.05.89. BOE 02.07.02**(Ley 16/2002)

Libre circulacion de productos de construccion, en aplicacion de la Directiva 89/106/EEC
Real Decreto 1630/1992, de 12 de diciembre. BOE 9.2.93. BOE 19.08.95** (Real Decreto 1398/1995)

Plan Nacional de Saneamiento y Depuracion de Aguas Residuales (1995-2005)
Resolucion 28.04.95. BOE 12.05.95

Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas
Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre. BOE 30.12.95.

Reglamento de la calidad de las aguas litorales.
D. 14/1996, de 16.01.96, de la C? de Medio Ambiente. BOJA 08.02.96. BOJA 04.03.97**

Pliego de condiciones generales para el otorgamiento de autorizaciones de vertido al dominio publico maritimo-terrestre
Orden 24.07.97. BOJA 13.093.97. BOJA 9.07.98*

Texto Refundido de la Ley de Aguas

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. BOE 24.07.01. BOE 30.11.01*. BOE 1.12.01*. BOE 31.12.01** (Ley 24/2001). BOE
02.07.02**(Ley 16/2002). BOE 31.12.02**(Ley 53/2002). BOE 24.05.03**(Ley 13/2003). BOE 31.12.03** (Ley 62/2003). BOE
23.06.05**(Ley 11/2005). BOE 14.04.07 (Real Decreto Ley 4/2007). BOE 14.12.07**(Ley 42/2007)

Prevencién y control integrado de la contaminacion

Ley 16/2002, de 1 de julio. BOE 02.07.02. BOE 28.08.04.**(Real Decreto Ley 5/2004). BOE 19.07.06** (Ley 27/2006). BOE
16.11.07**(Ley 37/2007). BOE 14.12.07*(Ley 42/2007)
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Reglamento de Planificacién Hidrolégica
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio. BOE 07.07.07.

4.3.- DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformacion.
R.D. 3275/1982, de 12.11.82, del M° de Industria y Energia. BOE 01.12.82 BOE 18.01.83*

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformacion
Real Decreto 3275/1982. BOE 1.12.82. BOE 18.01.83*

Normas de ventilacién y acceso a ciertos centros de transformacion.
Res. de la Direcci6n General de Energia de 19.06.84 del M° de Industria y Energia. BOE 26.06.84

Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantia de Seguridad en
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion.

Orden de 6.07.84 del Ministerio de Industria y Energia. BOE 1.08.84

BOE 25.10.84** (complemento); BOE 05.12.87** BOE 03.03.88* (MIE-RAT 13 Y MIE-RAT 14); BOE 05.07.88** BOE
03.10.88*(diversas MIE-RAT). BOE 05.01.96** (MIE-RAT 02), BOE 23.02.96*. BOE 23.03.00** (Modif. MIE —-RAT
01,02,06,14,15,16,17,18 y 19), BOE 18.10.00*.

Seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensién
Real Decreto 7/1988, de 8 de enero. BOE 14.01.88. BOE 03.03.95**(Real Decreto 154/1995)

Autorizaciéon para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material
plastico
RESOLUCION de 18.01.88, de la Direccién General de Innovacion Industrial B.O.E.: 19.02.88

Regulacién del sector eléctrico.

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, BOE 28.11.97. BOE 31.12.97** (Ley 66/1997). BOE 08.12.98** (Ley 34/1998). BOE 31.12.98**
(Ley 50/1998). BOE 24.06.00** (Real Decreto Ley 6/2000). BOE 30.12.00** (Ley 14/2000). BOE 03.02.01** (Real Decreto Ley
2/2001). BOE 5.06.01** (Ley 9/2001). BOE 31.12.01** (ley 24/2001). BOE 31.12.02** (Ley 53/2002). BOE 24.05.03** (Ley
13/2003). BOE 12.11.03** (Ley 36/2003). BOE 31.12.03** (Ley 62/2003). BOE 14.03.05** (Real Decreto Ley 5/2005). BOE
19.11.05** (Ley 24/2005). BOE 24.06.06** (Real Decreto Ley 7/2006). BOE 05.07.07** (Ley 17/2007). BOE 08.11.07** (Ley
33/2007). BOE 26.01.08** (Real Decreto Legislativo 1/2008)

Actividades de transporte, distribucién, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacién de instalaciones
de energia eléctrica

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. BOE 27.12.00. BOE 13.03.01*. BOE 30.03.01*. BOE 24.12.04** (Real Decreto
2351/2004). BOE 23.12.05 (Real Decreto 1454/2005). BOE 26.05.07**(Real Decreto 661/2007). BOE 04.03.08**(Real Decreto
325/2008)

Normas aclaratorias para la autorizacion administrativa de instalaciones de produccion, de transporte, distribucion y
suministro eléctrico
Instruccion de la Dir. Gral. De Industria, Energia y Minas, de 27.03.01. BOJA 12.05.01.

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién e Instrucciones técnicas complementarias ITC BT.
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. BOE 18.09.02.

Condiciones basicas de los contratos de adquisicién de energiay de acceso a las redes en baja tension
Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre. BOE 31.12.02. BOE 23.12.05** (Real Decreto 1454/2005)

Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de ENDESA Distribucion.
(NOTA. Estas normas son de aplicacién Unicamente para en el ambito de actuacién de ENDESA en Andalucia).
Resolucién 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria, Energia y Minas. BOJA 7-6-2005

Normas de proteccion de la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tension
Decreto 178/2006, de 10 de octubre. BOJA 27.10.06

Régimen de inspecciones periédicas de instalaciones eléctricas de baja tension.
Orden 17.05.07 BOJA 16.06.07.

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensién y sus instrucciones
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero. BOE 19.03.08. BOE 17.05.08*. BOE 19.07.08*.

4.4. RED DE ALUMBRADO URBANO

Modificacion Real Decreto 2642/1985, de 18-12-1985, sobre sujecidén a especificaciones técnicas y homologacion de los
candelabros metdlicos (baculos y columnas de alumbrado exterior y sefializacién de trafico)
Real Decreto 401/1989, de 14 de abril. BOE 26.04.89.

Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior e Instrucciones Técnicas Complementarias (entrada en vigor

1 de abril de 2009)
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. BOE (19.10.08)
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4.5. INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES

Ley de Ordenacion de las telecomunicaciones
Ley 31/1987 de 24.04.87 de la Jefatura de Estado BOE 19.12.87

Régimen juridico del servicio de television local por ondas terrestres
Ley 41/1995, de 22 de diciembre. BOE 27.12.95. BOE 8.06.99** (Ley 22/1999). BOE 31.12.02 **(Ley 53/2002). BOE 31.12.03**
(Ley 62/2003). BOE 4.12.04**(Real Decreto 2268/2004) BOE 15.06.05** (Ley 10/2005)

Reglamento Técnico y de Prestacién del Servicio de Telecomunicaciones por Cable

Real Decreto 2066/1996, de 13 de septiembre. BOE 26.09.96.

Régimen juridico de las infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion
Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero. BOE 28.02.98. BOE 06.11.99**(Ley 38/1999). BOE 15.06.05**(Ley 10/2005)

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicaciéon en el interior de los edificios y de la actividad de instalacion de equipos y sistemas de
telecomunicaciones

REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, M° de Ciencia y Tecnologia.. BOE 14/05/2003

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes. R.D. 401/2003 .
Orden CTE 1296/2003 de 14 de mayo. BOE 27/05/2003

Ley General de Telecomunicaciones
Ley 32/2003, de 3 de noviembre. BOE 4.11.03. BOE 19.03.04*. BOE 1.04.04*. BOE 30.12.04** (Ley 4/2004). BOE 15.06.05** (Ley
10/2005) BOE 19.10.07** (Ley 25/2007). BOE 29.12.07** (Ley 56/2007)

4.6. ENERGIAS RENOVABLES

Conexién de instalaciones fotovoltaicas a lared de baja tensién
Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre. BOE 30.09.00.

Actividades de transporte, distribucidon, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacidon de instalaciones
de energia eléctrica.
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, del M° de Economia. BOE n° 310, de 27/12/2000; BOE n° 62, de 13/03/2001*.

Modelo de contrato tipo y modelo de factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja
tension.
Resolucion de 31.05.01, de la Direccién General de Politica Energética y Minas. BOE n°148, de 21.06.2001.

Puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a red.
Instruccion de 21 de enero de 2004. BOJA 9.02.04

Normas complementarias conexion instalaciones generadoras de energia eléctrica. (Normas complementarias para la
obtencién de punto de conexion de generadores fotovoltaicos o de otra naturaleza, contemplados en el RD 436/2004, de
12 de marzo, de potencia no superior a 100 kW, susceptibles de conectarse a lared de distribucion de baja tension).
Resolucién de 23.02.2005, de la Dir. Gral de Industria, Energia y Minas. BOJA 22.03.2005

Procedimiento administrativo a seguir para la tramitacién de las instalaciones de generacion de energia eléctrica en
régimen especial
Orden 8.07.05. BOJA 4.08.05. BOJA 31.01.08**(Resolucién 30.10.07). BOJA 19.03.08**(Orden 29.02.08)

Procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a lared
Instruccion de 12 de mayo de 2006. BOJA 19.06.06.

Fomento de las energias renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucia
Ley 2/2007, de 27 de marzo. BOJA 10.04.07.

Produccion de energia eléctrica en régimen especial
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. BOE 26.05.07. BOE 25.07.07*BOE 26.07.07*. BOE 29.09.07**(Orden ITC/2794/2007)
BOE 18.03.08** (Real Decreto 222/2008). BOE 28.06.08**(Orden ITC/1857/2008). BOE 27.09.08**(Real Decreto 1578/2008)

Regula la actividad de producciéon de energia eléctrica en régimen especial
Instruccion de 20 de junio de 2007. BOJA 17.07.07.

Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico
Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto. BOE 18.09.07.

Procedimientos administrativos referidos a las instalaciones de energia solar fotovoltaica
Decreto 50/2008, de 19 de febrero. BOJA 4.03.08.

4.7. PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. BOE 14.12.93. BOE 07.05.94*. BOE 28.04.98** (Orden 16.04.98)
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4.8.-COMBUSTIBLES

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones MIG
Orden 26.10.83 del M°. de Industria y Energia. BOE 08.11.83. BOE 23.07.84*. BOE 21.3.94**(Orden 9.03.94)

Reglamento de instalaciones petroliferas.
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27.01.95 BOE 22.10.99**

Actividades de transporte, distribucién, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacién de instalaciones
de gas natural

Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre (BOE 31.12.02). BOE 14.03.05** (Real Decreto Ley 5/2005). BOE 3.08.05** (Real
Decreto 942/20005). BOE 29.12.07** (Real Decreto 1766/2007)

Reglamento técnico de distribucién y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias
ICG 01 all.
R.D. 919/2006, de 28 de julio, del M° de Industria, Turismo y Comercio. BOE n° 211, de 04.09.06. BOJA 21.03.07**.

Normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo con el Reglamento Técnico de distribucion y utilizacion

de combustibles gaseosos (aprobado mediante R.D. 919/2006).
Instruccion de 22.02.07, de la Direccion General de Industria, Energia y Minas. BOJA n° 57, de 21.03.07.

5. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

5.1 MARCADO “CE”

DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACION DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCION, EN APLICACION DE LA DIRECTIVA
89/106/CEE.

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, BOE 09.02.1993.

Real Decreto 1328/1995 por el que se modifica, en aplicacion de la en aplicacion de la Directiva 93/68/CEE el RD 1630/1992,
BOE 19.08.1995. BOE 07.10.1995*

DISPOSICIONES DEL M° DE CIENCIA Y TECNOLOGIA SOBRE ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE PARA DETERMINADOS
MATERIALES DE LA CONSTRUCCION. (ACTUALIZADO EN MAYO 2006)

1. Orden de 3 de abril de 2001 (BOE 11.04.2001) «PAQUETE 1»

Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07.12.2001) «PAQUETE 2»
Resolucién de 6 de mayo de 2002 (BOE 30.05.2002) «<PAQUETE 3»
Resolucién de 3 de octubre de 2002 (BOE 31.10.2002) «<PAQUETE 4»
Resoluciéon de 16 de enero de 2003(BOE 06.02.2003) «<PAQUETE 5»

. Orden CTE/2276/2002 de 4 de Septiembre (BOE 17.09.2002) «<PAQUETE DITE 1» y Resolucién de 26 de noviembre de
002 (BOE 19.12.2002) «<PAQUETE DITE 2»

Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28.04.2003) «PAQUETE-6»

Resolucién de 12 de junio de 2003 (BOE 11.07.2003) «<PAQUETE-7»
Resolucién de 10 de octubre de 2003 (BOE 31.10.2003) «<PAQUETE 8»

10. Resolucién de 14 de enero de 2004 (BOE 11.02.2004) «PAQUETE 9»

11. Resoluciéon de 16 de marzo de 2004 (BOE 06.04.2004) «<PAQUETE DITE 3»

12. Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16.07.2004) «PAQUETE 10»

13. Resolucion de 25 de octubre de 2004 (BOE 29.11.2004) «<PAQUETE DITE 4»

14. Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19.02.2005) «PAQUETE 11»

15. Resolucion de 6 de junio de 2005 (BOE 28.06.2005) «PAQUETE-12»

16. Resolucion de 30 de septiembre de 2005 (BOE 21.10.2005) «<PAQUETE DITE 5»
17. Resoluciéon de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01.12.2005) «PAQUETE 13»

18. Resolucion de 10 de mayo de 2006 (BOE 06.06.2006) «<PAQUETE 14»

19. Resolucién de 13 de noviembre de 2006 (BOE 20.12.2006) «<PAQUETE 15»

20. Resolucion de 17 de abril de 2007 (BOE 05.05.2007) «<PAQUETE 16»

21. Resolucién de 13 de mayo de 2008 (BOE 02.06.2008) «<PAQUETE 17»

22. Resolucion de 15 de septiembre de 2008 (BOE 02.10.2008) «<PAQUETE DITE 6»

CENNOUTAWN

5.2.-CEMENTOS Y CALES

Normalizacién de conglomerantes hidraulicos.
Orden de 24.06.64, del M° de Industria y Energia. BOE 08.07.64 BOE 14.01.66** (Instrucciones para la aplicacion de la Orden
24.06.64). BOE 20.01.66*

Obligatoriedad de la homologacién de los cementos para la fabricaciéon de hormigones y morteros para todo tipo de obras
y productos prefabricados.

Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, M° Industria y Energia. BOE 04.11.88 BOE 30.06.89** BOE 29.12.89** BOE 11.02.92** BOE
26.05.97** BOE 14.11.02**. BOE 14.12.06**. BOE 06.02.07*.

Certificado de conformidad a normas como alternativa de la Homologacion de los cementos para la fabricacion de
hormigones y morteros paratodo tipo de obras y productos.
Orden de 17.01.89 del M° de Industria y Energia. BOE 25.01.89

Instruccién paralarecepcion de cementos RC-08.
Real Decreto 956/2008, de 06.06.2008, del M° de Presidencia. BOE 19.06.2008. BOE 11.09.08*
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5.3.-ACEROS

Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldados longitudinalmente.
Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del M° de Industria y Energia. BOE. 14.01.86, B.O.E. 13.02.86*

Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y articulos diversos construidos o fabricados con acero
u otros materiales férreos.

Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del M° de Industria y Energia. BOE 03.01.86

5.4.-CERAMICA

Disposiciones especificas para ladrillos de arcilla cara vista y tejas ceramicas.
Resolucién 15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE 30.06.88

5.5.-HORMIGONES

Fabricacion y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas
Real Decreto 1630/1980 de 18.07.80 de la Presidencia del Gobierno BOE 8.08.80

Instruccion de hormigo6n estructural (EHE-08)
Real Decreto 1427/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la Presidencia. BOE 22.8.08. BOE 24.12.08*

6. OBRAS

6.1.-CONTROL DE CALIDAD

Regulacién del control de calidad de la construccién y obra publica.
Decreto 13/1988, de 27.01.88, de la Consejeria de Obras Publicas y Transportes. BOJA 12.02.88

Registro de entidades acreditadas para la prestacion de asistencia técnica a la construcciéon y obra publica.
Orden de 15.06.89, de la C2 de Obras Publicas y Transportes. BOJA 23.06.89

6.2.-HOMOL OGACION, NORMALIZACION Y CERTIFICACION

Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales.
Decreto 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE 11.01.64

Especificaciones técnicas de los perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones y su homologacién por el M° industria y
energia.
Real Decreto 2699/1985, de 27 de diciembre. BOE 22.2.86

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.
Real Decreto 2200/1995, de 28.12.95, del M° de Industria y Energia. BOE 06.02.96 BOE 26.04.97**

Regulacién del Registro General del Cédigo Técnico de la Edificacion
Orden VIV/1744/2008. BOE 19.06.08

6.3.-PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS

Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que sea obligatorio un Estudio de seguridad e higiene en el
trabajo.
Orden de 20.09.86, del M° de Trabajo y Seguridad Social. BOE 13.10.86 BOE 31.10.86*

Modelo de certificado de instalaciones eléctricas de baja tensién.
Resolucion de 11 de noviembre de 2003, de la Direccion General de Industria, Energia y Minas. BOJA 02.12.2003

6.4.-CONTRATACION

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16.06.00, del M° de Hacienda. BOE. 21.06.00. BOE.21.09.00*, BOE. 30.10.07*

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del M° de Hacienda. BOE, 26.10.01. BOE.13.12.01*

Ley reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06.
Real Decreto 1109/2007, de 24.08.07 M° de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 25.08.07**.

Procedimiento de habilitacion del Libro de Subcontratacion, regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el
gue se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la Construccion.
Orden 22.11.07 C2 Empleo. BOJA 20.12.07.

Ley de Contratos del Sector Publico.
Ley 30/2007, de 30.10.07, de la Jefatura del Estado. BOE. 30.10.07
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7. PROTECCION

7.1.-ACCESIBILIDAD.

Integracién social de los minusvalidos.
Ley 13/1982, de 07.04.82, de la Jefatura del Estado. BOE 30.04.82

Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el
transporte en Andalucia.
D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejeria de la Presidencia. BOJA 21.07.09

Orden de la C?® de Asuntos Sociales sobre Normas técnicas para la accesibilidad y la eliminacién de barreras
arquitecténicas, urbanisticas y en el transporte en Andalucia.
Orden de 5.9.96 de la C? de Asuntos Sociales. BOJA 26.9.96

Atencion a las personas con discapacidad
Ley 1/1999, de 31.03.99 de la Presidencia BOJA 17.04.99

Ley de igualdad de oportunidades, no discriminacién y accesibilidad universal de las personas con discapacidad
(LIONDAU)
Ley 51/2003, de 02.12.2006, de la Jefatura del Estado. BOE.03.12.2003

Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacién
de los espacios publicos urbanizados y edificaciones

(Obligatorio desde 2010)

Real Decreto 505/2007, M° Presidencia. BOE 11.05.07.

7.2.-MEDIO AMBIENTE

NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL

Ley de calidad del aire y proteccion de la atmésfera.
Ley 34/2007, Jefatura del Estado. BOE 16.11.07.

Texto refundido de la Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental de proyectos
Real Decreto Legislativo 1/2008. BOE 26.01.08

NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA

Gestion Integrada de la Calidad Ambiental.
Ley 7/2007, de 9 de julio, de la Consejeria de Presidencia. BOJA 20.07.07.

AGUAS LITORALES

Reglamento de la Calidad de las aguas litorales.
Decreto 14/1996, de 16.01.96, de la C? de Medio Ambiente. BOJA 08.02.96

Clasificacién de las aguas litorales andaluzas y establecimiento de los objetivos de la calidad de las aguas afectadas
directamente por los vertidos

Orden de 14.02.97 de la C? de Medio Ambiente BOJA 04.03.97

RESIDUOS

Reglamento de Residuos de la Comunidad Auténoma de Andalucia.
Decreto 283/1995, de 21.11.95, de la C? de Medio Ambiente .BOJA19.12.95

De residuos
Ley 10/1998 de 21.04.98 de la Jefatura de Estado BOE 22.04.98. BOE 16.11.07**.

Plan de gestién de residuos peligrosos de Andalucia
Decreto 134/1998, de 23.06.98, de la C? de Medio Ambiente BOJA 13.09.98

Produccién y gestion de los residuos de construccién y demaolicién.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del M° de Presidencia. BOE 13.02.08.

EMISIONES RADIOELECTRICAS

Condiciones de proteccion del dominio publico radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de
proteccion sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
Real Decreto 1066/2001, de 28.09.01, del M° de Presidencia. BOE 234 29.9.01. BOE 26.10.01*.

CERTIFICACION ENERGETICA

Fomento de las energias renovables y del ahorro y eficiencia energética
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la C? de Presidencia. BOJA 10.04.07.
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7.3.-PATRIMONIO HISTORICO

Patrimonio Histérico Espafiol.

Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE 29.05.85

BOE 28.01.86** (RD 111/1986 desarrollo parcial Ley 16/1985) BOE 02.03.94**
BOE 28.11.91**(RD 1680/1986 desarrollo parcial Ley 16/1985)

BOE 09.02.2002 (RD 162/2002 modifica art. 58 RD 111/1986)**

Reglamento de Protecciéon y Fomento del Patrimonio Histérico de Andalucia.
Decreto 19/1995, de 07.02.95, de la C? de Cultura. BOJA 17.03.95

Reglamento de Actividades Arqueoldgicas.
Decreto 168/2003 de 07.02.1995, de la C? de Cultura. BOJA 15.07.2003

Patrimonio Histérico de Andalucia.
Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 19.12.07

7.4.-SEGURIDAD Y SALUD

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Derogados Titulos |y llI
Orden de 09.03.71, del M° de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 BOE 06.04.71*

Prevencién de Riesgos Laborales.
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95 BOE 31.12.98**(Ley 50/1998) BOE 13.12.2003**(Ley 54/2003)

Reglamento de los servicios de prevencion
Real Decreto 39/1997 de 17.01.97 del M° de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 31.01.97 BOE 30.04.97**

Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485/97 de 14 .4.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23.4.97

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de carga que entrafie riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487/1997 DE 14.04.97 del M° de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97

Disposiciones minimas de seg. y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual
Real Decreto 773/1997 de 30.05.97 del M° de la Presidencia BOE 12.06.97

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997 de 18.07.97 del M° de la Presidencia BOE 7.08.97. BOE 13.11.04**

Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion
Real Decreto 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97

Proteccidon de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el
trabajo.
Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. M® de la Presidencia. BOE 104 de 1.5.01. BOE 129 de 30.5.01*. BOE 149 de 22.6.01*

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposicién a vibraciones mecanicas.
Real Decreto 1311/2005, de 04.01.2005, M° de Trabajo y AA.SS. BOE 265 de 05.11.2005

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.
Real Decreto 286/2006, de 10.03.2006, M° de la Presidencia. BOE 60 de 11.03.2006. BOE 62 de 14.03.2006*. BOE 71 de
24.03.2006*.

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.
Real Decreto 396/2006, de 31.03.2006, M° de la Presidencia. BOE 60 de 11.04.2006.
Orden 12.11.07 BOJA 28.11.07**.

8. OTROS

8.1. PARQUES INFANTILES

Medidas de seguridad en los parques infantiles
Decreto 127/2001, de 5 de junio. BOJA 9.06.01. BOJA 21.06.01*
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4. Justificaciéon de Cumplimiento del Reglamento que regula las Normas para la
Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificacion y el Transporte
en Andalucia.

4.1. Normativa. Entrada en vigor y ambito de aplicacion.

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia.
BOJA n° 140, de 21 de julio de 2009. Correccion errores BOJA 219, de 10 noviembre de 2009.

Publicacién: 21 de julio de 2009.
Vigencia: 21 de septiembre de 2009.
Ambito de aplicacién: El Reglamento se aplica a actuaciones publicas o privadas en materia de:

- Instrumentos de planeamiento y de ordenacién urbanistica.
- Proyectos de urbanizacion e infraestructuras.

- Edificios, establecimientos e instalaciones.

- Transporte.

4.2. Tipo de actuacion v fichas justificativas.

-Proyectos de UrbanizZaCion ... ...c. e i e e e e e e Ficha 1

-Actuaciones de infraestructura y urbanizacion, de titularidad publica o privada. Se incluyen tanto
las obras de nueva construccion como las reformas y los cambios de uso o actividad, ya sean
actuaciones totales o parciales, definitivas o provisionales, y aunque no impliquen obras. Ficha 1.
Capitulo |

-Actuaciones en el mobiliario urbano, de titularidad publica o privada. Se incluyen tanto las obras

de nueva construccién como las reformas y los cambios de uso o actividad, ya sean actuaciones totales
0 parciales, definitivas o provisionales, y aunque no impliquen obras........................ Ficha 1. Capitulo Il

21



FICHA 1.
Redaccién de instrumentos de planeamiento y de ordenacion urbanistica.
Proyectos de urbanizacion.
Actuaciones de infraestructura y urbanizacion, de titularidad publica o privada.
Actuaciones en el mobiliario urbano, de titularidad publica o privada.

NORMA PROYECTO
NORMAS GENERALES (Seccion 12)
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES (Seccion 22)
CONDICIONES GENERALES (Art. 15)
-Ancho minimo (Garantizando paso, cruces, giros y cambios de direccion) 2150m 2150m
-Altura minima libre de obstaculos 2220m 2220m
-De existir elementos puntuales ancho libre minimo 20,90 m 20,90 m
-Pendientes longitudinales: - en tramos < 3 m., pendiente <10% <10%
- en tramos < 6 m., pendiente <8% <8%
- en tramos = 6 m., pendiente <6% <6%
-Pendiente trasversal <2% <2%
-Altura de bordillos (Debe ser rebajado en pasos peatonales mediante vados) <12cm <12cm
VADOS PARA PASO PEATONES (Art. 16)
-Préximos a cruces de calles o vias de circulacion Si/No cumple Si cumple
-Pendiente longitudinal <8% <8%
-Pendiente trasversal <2% <2%
-Anchura del vado 21,80m 21,80m
-Ausencia de cualquier elemento de equipamiento en el contacto con la zona peatonal que reduzca el paso (bolardos o Si/No cumple Si cumple
analogos)
-Rebaje enrasado a nivel de la calzada Si/No cumple Si cumple
-Textulra del pavimento de vado diferente al de la acera, mediante botones normalizado u otro que cumpla normativa Si/ No cumple Si cumple
sectorial
VADOS PARA PASO VEHICULOS (Art. 16) NO PROCEDE
Disefio -El itinerario peatonal sera prioritario, y no se vera afectado por cambios de pendientes derivados del paso de Si/No cumple
vehiculos
Cuando no | -Pendiente longitudinal: - en tramos < 3 m, pendiente =8%
sea viable: - en tramos = 3m, pendiente =6%
-Pendiente trasversal (el minimo sera 1% para garantizar la evacuacion de aguas) <2%
-Ausencia de franjas sefializadoras para evitar que se confundan con vados para pasos Si/No cumple
peatonales
-Las salidas de emergencia de establecimientos piblicos se sefializan visual y aclsticamente en el recorrido peatonal Si/No cumple
PASOS PEATONALES (Art. 17)
-El paso de peatones sobre la calzada se iguala a la cota de la acera o el desnivel se salvara con un vado de paso de Si/ No cumple Si cumple
peatones
-Sefializado con pintura antideslizante en la calzada y sefializacion vertical para vehiculos, con visibilidad suficiente. Si/No cumple Si cumple
Caracteristicas de -Situadas al nivel de la calzada y de anchura igual al vado Si/ No cumple
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las isletas -Misma textura y color que adaptacion de la acera
-Si hay parada intermedia entre las dos aceras, las dimensiones minimas: (Ancho, Largo) A=2180m
L=120m.
-Los pasos se sefializan en la acera con franja , desde el centro del paso de peatones hasta la linea de fachada (A= A=1,20m.
figicrrl](()))existe linea de fachada la franja serd (L = longitud) L=4m.
CARRILES PARA BICICLETAS (cuando discurren en union a Itinerarios peatonales) (Art. 18) NO PROCEDE
-El pavimento se diferencia en textura y color Si/ No cumple
-Tendrén pasos de peatones coincidentes con los pasos de peatones de viales y paradas de bus, y sefializados en acera Si/No cumple
igual que los pasos de peatones de viales.
-Si es paralelo al itinerario peatonal discurrira proximo al bordillo de la calzada y el peatonal préximo a la linea de fachada. ~ Si/ No cumple
-Los pasos de peatones y sus vados en cruce de calzadas no seran compartidos con el paso de bicicletas Si/No cumple
PUENTES, PASARELAS Y PASOS SUBTERRANEOS (Art. 19y 20) NO PROCEDE
-Se complementan por rampas, ascensores 0 tapices rodantes, cuando existan escaleras Si/No cumple
-Conectados con un itinerario accesible Si/No cumple
-Anchura minima libre de obstaculos en tramos horizontales 21,60 m
-Pendiente longitudinal <8%
-Pendiente trasversal <2%
-Al inicio y final se coloca franja sefializadora con el ancho del itinerario peatonal 20,60m
Puentes y -Tendran proteccion lateral a ambos lados con barandillas o antepechos, provistas de pasamanos o Si/ No cumple
pasarelas: barandillas continuos en todo el recorrido
Pasos -Su iluminacion sera permanente y uniforme con un minimo de 200 lux
subterraneos:
ACCESO A DISTINTOS NIVELES (Art. 21) NO PROCEDE
-Cualquier desnivel en un itinerario peatonal, se salvara con rampa, ascensor o tapiz rodante Si/ No cumple
RAMPAS (Art. 22) NO PROCEDE
-Directriz recta o curva con radio minimo de 50m, medido a 1/3 del ancho de la rampa desde el interior. Si/No cumple
-Anchura minima libre = 1,50 m >150m
-Pavimento antideslizante, en seco y mojado Si/No cumple
-Pendientes longitudinales: - en tramos < 3 m., pendiente <10%
- en tramos < 6 m., pendiente <8%
- en tramos = 6 m., pendiente <6%
-Longitud méaxima del tramo en proyeccion horizontal sin descansillo <9m.
-Las mesetas tendran la anchura min. de la rampa y longitud libre de obstaculos >150m.
En cambios de direccién entre dos tramos, la anchura de la rampa no se reducira a lo largo de la meseta. Si/No cumple
Las rampas y sus zonas de embarque y desembarque estan libres de obstaculos. No hay puertas ni pasillos inferiores a Si/No cumple
1,20 m a menos de 1,50 m de arranque de un tramo
-Pendiente trasversal <2%
;jMesetas de embarque y desembarque sefializadas con franja de diferente textura y color, con ancho de la meseta y fondo 20,60m
e
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-Pasamanos a ambos lados, continuos en su recorrido prolongando al inicioy al  final del mismo y colocados a dos 0,65-0,75m
alturas 0,90-1,10 m
-La dimensién mayor del sélido capaz que define la seccion del pasamanos tendra sera, esta comprendida en el intervalo 45y 50 mm
-Separacion del pasamanos del paramento (sin que la sujecion del mismo interrumpa el paso continuo de la mano) 240 mm
-Pasamanos intermedio si la anchura de la rampa >4,80m
-Separacion entre pasamanos intermedios <480m
- Salvo que la diferencia de cotas sea menor a 15 cm, las rampas que no estén cerradas por muros, tendran barandillas o Si/No cumple
antepechos que no seran escalables,
(No hay puntos de apoyo en la altura comprendida entre 20 y 70 cm sobre el nivel del suelo o sobre la linea de inclinacién
de la rampa, y no hay aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10cm de didmetro)
- Las barandillas o antepechos medida desde el pavimento hasta el remate superior de los pasamanos estara comprendida 90y 110 cm
entre...
-No se admite la colocacién de elementos sueltos sobre el pavimento que puedan deslizarse Si/No cumple
ESCALERAS (Art. 23) NO PROCEDE
-Directriz recta o curva con radio minimo de 50 m, medido a 1/3 del ancho de la escalera desde el interior. Si/No cumple
-Libre de obstéculos en su recorrido Si/No cumple
-Mesetas de embarque y desembarque con anchura igual a los peldafios y longitud... >150m
-Anchura minima libre de los peldafios 120m
-Mesetas de embargue y desembarque sefializadas con franja de diferente textura y color, con ancho de la meseta y fondo 20,60 m
-N° de peldafios seguidos sin mesetas o descansillos <10
-Anchura libre de los peldafios 2120m
-Dimensiones de huellas 20,30 m
-Contrahuellas, iguales en un mismo tramo, y de dimensiones <0,16m
-Escaleras sin tabicas y careceran de bocel Si/No cumple
-Si existen mesetas partidas o con angulo se podra inscribir circunferencia de @ en cada una de las particiones 2120m
-En escaleras descubiertas o con posible entrada de agua, la huella se construira con material antideslizante. Si/No cumple
-Las escalera descubiertas, para facilitar la evacuacion del agua, tendran una pendiente al exterior de <15%
- En escaleras no expuestas a la entrada de agua, al menos el borde de la huella dispondra de un material o tira Si/ No cumple
antideslizante frmemente unida a ésta
-Las escaleras cerradas por muros tendran pasamanos continuos a ambos lados: Si/No cumple
-Pasamanos intermedios si la anchura es >4.80m
-Separacion entre pasamanos intermedios <4,80m
-La altura del pasamanos y la de las barandillas entre: 0,90-1,10 m
-Pasamanos separado del paramento como minimo (sin que el sistema de sujecion interfiera en el paso de la mano) 240 mm
-Las escaleras no cerradas tendran barandillas o antepechos no escalables Si/ No cumple
- Los antepechos o barandillas, para que no sean escalables, no presentaran puntos de apoyo entre 20 y 70 cm sobre el Si/No cumple
nivel del suelo o sobre la linea de inclinacion de la escalera.
- La separacion libre entre barrotes o elementos verticales sera... <10cm
ASCENSORES (Art. 24) NO PROCEDE
-Medidas interiores: - Ancho >1,00m

- Fondo 2125m
(Salvo lo dispuesto en el Real Decreto 1544/2007, de 23/11,dimensiones de cabinas de ascensores de edificios e
instalaciones situados en los medios de transporte)
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-Puertas automaticas con paso libre >0,80m
-Sensor de cierre en toda la altura de la puerta y botén de apertura desde cabina Si/No cumple
-Botonera exterior a una altura de... <120m
-Se indicara el nimero de planta en braille, con caracter arabigo en relieve a una altura de 1,20 m 6 se utiliza sintetizador Si/No cumple
de voz
- En el espacio de acceso, habra indicadores luminosos y acUsticos de llegada, y luminosos que indiquen sentido de Si/No cumple
desplazamiento
- La hotonera de la cabina, cumplira:
-Situada a una altura de... <120m
-Dotados de niimeros en braille y arabigos, boton de alarma identificado por tridngulo equilatero o campana en relieve Si/No
-Los botones de planta se iluminaran al ser pulsados Si/No
-Mecanismo que sefiale el transito por cada planta Si/No
-Indicador acustico en cabina que sefiale apertura automatica de puerta Si/No cumple
-En cabina indicador sonoro de parada e informacion verbal de planta Si/No cumple
-En interior, pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m
-Precision de la nivelacion del ascensor <0,02m
-El ascensor llegara a todas las plantas del edificio comunicando los espacios comunes Si/No cumple
TAPICES RODANTES (Art. 24) NO PROCEDE
-Luz libre =1lm
-Las areas de entrada y salida desarrollan un plano con la horizontal Si/ No cumple
-Para tapices inclinados, pendiente <12%
-Pasamanos a ambos lados de altura... <090m
-Pasamanos orolonaados... 20.45m
ESCALERAS MECANICAS (Art. 24) NO PROCEDE
-Luz libre 21lm
-Velocidad <05mis
-NUmero de peldafios enrasados a la entrada y salida =25
-Pasamanos prolongados en areas de acceso y desembarque, siempre que no interfirieran en otros espacios de uso >045m
-Al principio y al final existe una anchura libre >1,20m.
AYUDAS TECNICAS (Art. 25) NO PROCEDE
Solo se han dispuesto ayudas técnicas en caso de obras de reforma y cuando ha sido imposible cumplir las
determinaciones establecidas en los articulos, bajo la concurrencia de los supuestos siguientes:
Si/No
a) Obras realizadas en espacios publicos, infraestructuras, urbanizaciones, edificios o, establecimientos o instalaciones
existentes, o alteraciones de usos o de actividades de los mismos
b) Las condiciones fisicas del terreno o de la propia construccion o cualquier otro condicionante de tipo histérico, artistico,
medioambiental o normativo, imposibilitan el total cumplimiento de la norma y sus disposiciones de desarrollo
Caracteristicas de las ayudas técnicas (Definidas en el art.75)
Pertenecen a alguno de los grupos siguientes: Si/No cumple
a) Plataformas salvaescaleras
b) Plataformas elevadoras verticales
c) Cualquier otra de naturaleza analoga
- Posibilitan salvar desniveles de forma auténoma a personas usuarias de sillas de ruedas: Si/No cumple
- Estén instaladas de forma permanente: Si/No cumple
- En el embarque y desembarque se puede inscribir una circunferencia de: @1.20m
- Cumplen condiciones de seguridad exigidas por la normativa sectorial de aplicacion. Si/ No cumple
- Las plataformas salvaescaleras no invaden el ancho libre de la escalera en su posicion recogida. Si/ No cumple
- Rampas desmontables: Si/ No cumple
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Sélo se permite su uso de forma ocasional.

Cumple requisitos del art. 22. (Véanse en esta misma seccion)
Son sdlidas y estables.

Se mantienen a lo largo del horario de servicio al pablico.

ASEQS DE USO PUBLICO (Seccion 33)

ASEQS DE USO PUBLICO (Art. 26) NO PROCEDE
-En aseos aislados de uso publicos, sera accesible y adaptado, con un minimo de uno... 1/10 o fraccion
-En ndcleos de aseos se dispondran al menos 1 inodoro y 1 lavabo adaptados. Si/ No cumple

-En caso de los nicleos se diferencien por sexos, lo anterior se cumplird para cada uno de los sexos.

OBRAS E INSTALACIONES (Seccion 4%)

OBRAS Y ELEMENTOS PROVISIONALES (Art.27)

-Las zanjas, andamiajes y ocupaciones provisionales en vias pblicas o itinerarios peatonales se sefialan con vallas
estables y continuas en todo el perimetro, separadas de la obra o acopios una distancia de...

20,50 m 20,50 m
-Altura de vallas > 0,90m >0,90m
-Sélidamente instaladas, con bases de apoyo sin invadir el itinerario peatonal. ~Contrastadas con el entorno y con baliza Si/No Si
luminosas intermitentes, para las horas que no tengan suficiente luminosidad Si/No Si
-Los andamios o estabilizadores de fachada con tineles inferiores como itinerario peatonal, estaran suficiente iluminados A=090m A=20,90m
y de dimensiones( A=ancho, Al=altura) Al22,20m Al2220m
-Los contenedores de obras en vias publicas estan sefializados en su contorno superior con una franja reflectante

20,10 m 20,10 m
-Si se interrumpen itinerarios peatonales, habrd itinerarios alternativos que cumplen las condiciones para itinerarios Si/No Si
peatonales cumple cumple

INSTALACIONES, CONSTRUCCIONES Y DOTACIONES PARA ACTIVIDADES TEMPORALES, OCASIONALES O EXTRAORDINARIAS (Art.28)

- Aplicable a (indiquese la opcion):

a) Cualquier actividad recogida en el Nomenclator de Espectéaculos Publicos, actividades recreativas y Establecimientos Publicos
b) Ferias de muestras

c) Mitines

d) Actos conmemorativos

e) Mercadillos

f) Semana Santa u otros actos religiosos

) Actividades comerciales y administrativas

h) Otras actividades y eventos anélogos a los relacionados

-Cumpliran las mimas condiciones que en edificios, establecimientos e instalaciones fijos de concurrencia publica Si/No Si
cumple cumple

-En los espacios publicos y/o infraestructuras ya existentes donde se implanten estas instalaciones, construcciones o Si/No Si

dotaciones, se asegurara la accesibilidad cumple cumple

ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS (Seccion 5%)

RESERVA DE PLAZAS (Art.29)
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-Para zonas de estacionamiento, ya estén en superficie o subterraneas, sean de propiedad publica o privada, siempre lcada400 lcada400
que se destinen a uso colectivo o concurrencia pablica, se reservan plazas de aparcamiento para personas con movilidad fraccion fraccion
reducida como minimo
CONDICIONES TECNICAS DE LAS PLAZAS RESERVADAS (Art.30)
-Situadas lo mas cerca posible de los accesos peatonales, a la entrada accesible de edificios, centros de medios de Si/No Si
transportes y servicios publicos cumple cumple
-Sefializados de forma visible, con el simbolo internacional de accesibilidad, vertical y horizontalmente Si/No Si
cumple cumple
-Dimensiones de la plaza en bateria, 0 semibateria 5,00x3,60 m 5,00x3,60 m
-Dimensiones de la plaza en linea (incluyendo la zona de transferencia) 6,50x3,60 m 6,50x3,60 m
-Anchura zona de transferencia 1,40 m. 1,40 m.
(se puede compartir con mas de una plaza cuando estan en bateria)
-La zona de transferencia se comunica con la via pablica mediante un itinerario accesible Si/No Si
cumple
cumple
PAVIMENTOS (Seccion 6%)
PAVIMENTOS EN PLAZAS, ESPACIOS LIBNRES E ITINERARIOS PEATONALES (Art.31)
-Pavimentos antideslizantes, en seco y mojado, sin excesos de brillo e indeformables (salvo zonas infantiles, actividades Si/No Si
deportivas o analogas) cumple cumple
-Firmemente fijados sin cejas ni rebordes entre las piezas Si/No Si
cumple cumple
- No se ha dispuesto grava suelta Si/No Si
cumple cumple
REJILLAS Y REGISTROS (Art.32)
-Se sitGan en el mismo plano que el pavimento, seran antideslizantes Si/No S
cumple cumple
-Si se utiliza enrejado, anchura del interior huecos en ambos sentidos <2cms <2cms
-En caso de huecos rectangulares, el lado mayor estara dispuesto en sentido perpendicular a la marcha y el lado menor
. " . <2cms <2cms
tendré hueco de dimensiones
JARDINERIA (Seccion 72)
ELEMENTOS VEGETALES (Art.33) NO PROCEDE
-Salvo en zonas terrizas, los alcorques de arboles en itinerarios peatonales se cubren con rejillas u otros elementos
resistentes, con las caracteristicas de las rejillas y registros Si/No
cumple
-Los arboles o arbustos en itinerario peatonal tendran sus ramas a una altura - -Y dejaran una anchura libre 22,20 m
20,90m
-Las especies de ramas péndulas se ubican con las copas fuera del itinerario Si/No
PARQUES, JARDINES PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS (Seccion 8?)
REQUISITOS GENERALES (Art.34) NO PROCEDE
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-Los itinerarios peatonales accesibles, de estar pavimentados con tierras, estaran compactados (superior al 90% del Si/No
ensayo proctor modificado) cumple
-En itinerarios peatonales, se disponen éreas de estancias cada... <50m
-Las éreas de descanso estaran dotadas de banco, papelera y espacio libre de dimensiones minimas de 0,90 m x 1, 20 Si/No
m, pudiendo accederse desde un espacio libre de obstaculos de 0,80 m cumple
-Los accesos disponen de sefializacion de servicios e instalaciones del recinto, indicando cuales son accesibles Si/No
cumple
-Si hubiera aseos, al menos uno sera accesible Si/ No
cumple
-Existe sefializacion visual de los recorridos, dotaciones y las salidas Si/No
cumple
ESPACIOS RESERVADOS (Art.35)
-Si se disponen asientos para cualquier uso o actividad deberan cumplir las Si/No Si
condiciones para espacios reservados cumple cumple
PLAYAS ACCESIBLES AL PUBLICO EN GENERAL (Seccion 92)
ACCESOS A APARCAMIENTOS Y PARADAS DE TRANSPORTE PUBLICO (Art. 37) NO PROCEDE
-Las zonas de aparcamientos préximas a las playas, las plazas reservadas estaran conectadas por itinerario peatonal con Si/No
las vias de acceso a la playa. cumple
-Las paradas de transporte ptblico préximas a la playa estaran conectada por itinerario peatonal con las vias de acceso a Si/No
la playa cumple
PASEOS MARITIMOS O SENDEROS PEATONALES (Art.38) NO PROCEDE
-Cumplen todos los requisitos de los itinerarios peatonales Si/No
cumple
-El mobiliario urbano sera accesible Si/ No
cumple
ACCESO A LAS PLAYAS (Art.39) NO PROCEDE
-Todo punto habilitado para el acceso a la playa, cuenta con un itinerario accesible, si no es posible se permitiran Si/No
pasarelas segurasy estable. cumple
ITINERARIO ACCESIBLE SOBRE LA ARENA DE LA PLAYA (Art.40) NO PROCEDE
-Todo itinerario accesible, hasta una zona cercana a la orilla, estara realizado con materiales con un coeficiente de
transmision adecuado para andar descalzo, sera estable y tendran:
.anchura libre 2150 m
.pendiente <6%y<1%
-Al final del itinerario habra una superficie horizontal de dimensiones, con las mismas caracteristicas materiales anteriores | 1,50x2,30 m
-Los itinerarios accesibles conectan con las zonas de servicios como aseos, duchas, bares, zonas de hamacas y Si/No
sombrillas u otras cumple
VESTUARIOS, DUCHAS Y ASEOS (Art.41) NO PROCEDE
-Si existen, al menos uno, por cada agrupacion, seréa accesible Si/No
cumple

ESPACIOS NATURALES ACCESIBLES AL PUBLICO EN GENERAL (Seccion 10°)
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3.1 JUSTIFICACION NORMATIVA ACCESIBILIDAD

ACCESO A APARCAMIENTOS Y PARADAS DE TRANSPORTE PUBLICO (Art.44) NO PROCEDE
-En las zonas de aparcamientos proximas a los accesos para visitantes, las plazas reservadas estaran conectadas por Si/ No
itinerario peatonal accesible con al menos un acceso accesible. cumple
-Lo establecido en el apartado interior sera de aplicacion a las paradas de transporte piblico proximas a los accesos para Si/No
visitantes cumple
ACCESOS (Art.45) NO PROCEDE
-Al menos uno de los habilitados para el pablico serd accesible, sin escalén
aislado ni tramo de escalera exclusivo Si/No
.anchura libre 2120m
.altura libre 2220m
DOTACIONES (Art.46) NO PROCEDE
-Las infraestructuras y edificios, permanentes o temporal, y el mobiliario urbano deberan ser accesibles Si/No
cumple
ITINEARIOS ACCESIBLES (Art. 47) NO PROCEDE
-Al menos uno, de los itinerarios, senderos o recorridos por los espacios naturales, cumplira con el disefio de itinerarios Si/No
peatonales accesibles cumple
-Conecta la entrada con los edificios, equipamientos, dotaciones y servicios de uso publico Si/ No
cumple
-Recorrido interior por los espacios naturales y elementos singulares Si/ No
cumple
-Pavimento duro, no deslizante, sin resaltes y si estan pavimentados con tierras, tendran un grado de compactacion Si/No
adecuado cumple
-Si hay rejillas y registros, estaran enrasadas con el pavimento Si/No
cumple

RENOVACION DE LOS SERVICIOS URBANISTICOS EN LA PLAZA ALMUTAMID
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA
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CAPITULO II. Mobiliario urbano y sefializaciones

NORMA PROYECTO
SENALES, ANUNCIOS Y PUNTOS DE INFORMACION (Art.49)
-Sefializacion que permita su lectura desde itinerarios peatonales, para orientar y localizar los espacios, equipamientos )
etc. del entorno a las personas con discapacidad Si/No cumple
cumple
-Cualquier elemento vertical en la via pablica, se situara: >090m
- En el tercio exterior de la acera siempre que la anchura libre restante sea 20,90m '
-Cualquier elemento vertical en la via pUblica, en caso de que lo anterior no sea posible: Si/No cumple
- En itinerarios estrechos, estos elementos se adosaran en fachada, a una altura minima de 2,20m, o junto a la alineacion cumple
de ésta, si no invaden la acera mas de 10cm
-No invaden vados, pasos de peatones ni cruces de itinerarios Si/No cumple
cumple
-Borde inferior de placas y elementos volados con altura 2220m 2220m
-Las pantallas informativas que no requieran manipulacion, seran legibles desde una altura de
1,60 m 1,60 m

KIOSCOS, TERRAZAS DE BARES E INSTALACIONES SIMILARES (Art.50)

PRE-EXISTENTE

-Los elementos salientes que interfieran en el itinerario peatonal estaran a una altura

2220m
-Podran ocupar parcialmente las aceras o espacios publicos, si permiten el transito segun las normas de los itinerarios Si/No
peatonales cumple
-Si tiene ventanillas, al menos una estara a una altura de <110m
-Los mostradores al menos tendran:
- un tramo de longitud 20,80m
- altura entre 0,70-0,80 m
- hueco libre en su parte inferior de : - altura 0,70 m
- profundidad 0,50 m
-Los elementos verticales transparentes tendran en toda su longitud una doble sefializacion horizontal : Si/No
I- la pnme(zjra auna e}lttura e?tre 0,85-1,10m
- la segunda a una altura entre 150-170m
-Como medida alternativa a lo anterior, se han dispuesto:
Maineles verticales separados como maximo... <60cm
Travesafio continuo a lo largo de toda la longitud, a una altura... 0,85-1,10 m
SEMAFOROS (Art.51) NO PROCEDE
-Tiempo de paso suficiente para el cruce de personas con movilidad reducida. En caso de que la baja intensidad de Si/No
trafico peatonal lo aconseje, los semaforos podran ser activados mediante pulsadores facilmente localizables. cumple
-Cuando exista, el pulsador manual sin obstaculos en su aproximacion y a una altura de 0,90-1,20m
-Ausencia de mobiliario urbano o vegetacién que dificulte la vision de los seméaforos peatonales Si/No
cumple
-En vias publicas, disponen de sefializacion sonora, que facilite el cruce Si/No
cumple
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-En vias publicas en entorno inmediato a zonas susceptibles de riesgo para peatones por paso de vehiculos de Si/No
emergencia, se dotaran de dispositivos que avisen de este peligro cumple
CABINAS TELEFONICAS (Art.52) NO PROCEDE
-Los aparatos y diales de teléfono situados a una altura <120m
-Las repisas tendran el ancho y fondo libre que permitan la aproximacion de personas usuaria de silla de ruedas y a una
altura de
0,80m
-Teclas de marcacion sobre elevada, con macro caracteres contrastados y un punto en relieve en el nimero 5 Si/No
cumple
-Volumen del auricular autoajustable Si/No
cumple
-Tienen dispositivo para enviar mensajes de texto Si/No
cumple
MAQUINAS EXPENDEDORAS E INFORMATIVAS (Art.53) NO PROCEDE
-Accesibles por ubicacién Si/No
cumple
- Maquinas informativas que no requieran manipulacion seran facilmente legibles, y deben ser colocadas a una altura de 1,60 m
-Altura de elementos que requieran manipulacion entre 0,90-1,20 m
-Las maquinas expendedoras con Instrucciones de uso, dispondran de sistema braille e informacién sonora Si/No
cumple
-Magquinas expendedoras, accesibles frontalmente y las ranuras estaran a una altura de
0,70 m
PAPELERAS Y BUZONES (Art.54)
-Accesibles por disefio y ubicacion, altura de boca entre 0,70-1,20 m 0,70-1,20 m
-Coloracién estable y contrastada con el entorno Si/No Si
cumple cumple
FUENTES BEBEDERAS (Art.55)
-Accesible a una persona usuaria de silla de ruedas y contara con un cafio, grifo o pulsador a una altura <0,70m <0,70m
-Accesibles y manejables por personas con problemas de manipulacién Si/No Si
cumple cumple
-El pavimento circundante a los elementos mas salientes, de distinta textura en una franja minima de
0,50 m 0,50 m
-Acumulacion de agua resuelta mediante rejillas, sumideros u otros Si/No Si
cumple cumple

BANCOS (Art.56)
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- Uno por cada 10 o fraccion redine las siguientes condiciones:

- Resguardados del flujo peatonal y préximos a accesos y zonas de recreo Si/No Si
- Altura entre 43-46 cm 43-46 cm
- Profundidad entre 40-45 cm 40-45 cm
- Respaldo a una altura respecto al asiento entre 40- 50 cm 40- 50 cm
- Reposabrazos en los extremos a una altura respecto al asiento entre 18-20cm 18-20cm
- Angulo de inclinacion del respaldo <105° <105°
- Dotado de un soporte firme en la regién lumbar de 15cm 15¢cm
- Espacio libre al mismo nivel a un lado del banco de 1,20x0,80 m 1,20x0,80 m
- Diferenciados cromaticamente del entorno Si/No Si
BOLARDOS (Art.57) NO PROCEDE
-Altura 20,70 m
-Sefializados en coronacion con una franja reflectante o material andlogo Si/No
cumple
-Alineados , (no estaran unidos por cadenas ) y separados entre si >120m.
-En aceras se sitian en el tercio exterior si el paso libre restante es >150m
-Si se disponen en itinerarios mixtos, anchura libre restante 21lm

PARADAS DE AUTOBUSES (Art.58)

NO PROCEDE

Ademas de lo establecido por el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones basicas de accesibilidad y no
discriminacion para el acceso y utilizacién de los modos de transporte para personas con discapacidad.

-La marquesina sera accesible y mejor ubicada en plataforma adicional que ensanche el paso peatonal Si/No
cumple

-Informacién bésica situada a una altura entre 1,45-1,75m

-Altura libre bajo la marquesina 2220m

CONTENEDORES PARA RECOGIDA DE RESIDUOS (Art.59)

PRE-EXISTENTE

-Instalados para que no haya cambios de nivel con el pavimento circundante

-Altura de la boca o elementos que requieran manipulacion entre

-Cualquier interaccién manual seré accesible

Si/ No
cumple

0,90-1,20m

Si/No
cumple

La Rinconada, a 7 de enero de 2010.

Fdo.: José Manuel Morillo Toucedo.
Arquitecto Técnico Municipal.
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RENOVACION DE LOS SERVICIOS URMABOS EN LA PLAZA ALMUTAMID

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de La Rinconada

ACTIVIDADES IMPORTES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
Demoliciones y Trab. Prev. 5.066,66 € 5.066,66 €
Instalaciones 5.076,17 € 1.269,04 € 2.538,09 € 1.269,04 €
Pavimentacion 41.634,25 € 6.939,04 € 13.878,08 € 13.878,08 € 6.939,04 €
Mobiliario 12.542,52 € 6.271,26 € 6.271,26 €
Seguridad y Salud 848,73 € 212,18 € 212,18 € 212,18 € 212,18 €
—
P.E.M. 65.168,33 € _ _

IMPORTE MENSUAL P.E.M. XXXXX 13.486,93 € 16.628,35 € 21.630,57 € 13.422,48 €
IMPORTE A ORIGEN P.E.M. XXXXX 13.486,93 € 30.115,28 € 51.745,85 € 65.168,33 €
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1.1 ANEJO FOTOGRAFICO

RENOVACION DE LOS SERVICIOS URBANISTICOS EN LA PLAZA ALMUTAMID
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA
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3.4 GESTION DE RESIDUOS

3.4 Gestion de Residuos.

RENOVACION DE LOS SERVICIOS URBANISTICOS EN LA PLAZA ALMUTAMID
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

40



ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

0.- DATOS DE LA OBRA.

1.- ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RCDs, CODIFICADOS SEGUN LISTADO EUROPEO DE
RESIDUOS.

2.- MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN OBRA.

3.- OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION.

4.- MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS EN OBRA.

5.- PLANOS.

6.- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES.

7.- VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE RCDs.
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0.- DATOS DE LA OBRA. .-

1.1.- OBRA OBJETO DEL PROYECTO.

Renovacion de servicios urbanisticos en la Plaza Aimutamid de la Rinconada.
1.2.- FASE DEL PROYECTO.

El estudio corresponde al proyecto basico y ejecucion en una Unica fase.

1.3.- EMPLAZAMIENTO.

La zona de actuacion esta situada en la Plaza Almutamid de la Rinconada comprendida entre las calles
Cristo de la Resurreccién, Santa Marta y Nuestra Sefiora de la Salud.

1.4.- PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION.

El promotor y titular de la licencia urbanistica de la citada obra es Ayuntamiento de la Rinconada. Plaza
de Espafia n° 6 de La Rinconada, Sevilla, C.P. 41309.

Al ser persona juridica, titular de la licencia urbanistica de la obra, tiene el caracter de productor de
residuos de construccion y demolicién tal y como se recoge en el Art. 2 del Real Decreto 105/2008, de 1
de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de residuos de construccion y demolicion.

1.7.- POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y REFORMA.

El poseedor de residuos sera la persona fisica o juridica que ejecute la obra de construccién. Debera
presentar a la propiedad un plan en el que se recoja cédmo llevara a cabo las obligaciones que le
incumban en relacién con los residuos de construcciéon y demolicion que se vayan a producir en la obra.
Dicho plan, una vez aprobado por la direccién facultativa y aceptado por la propiedad pasara a formar
parte de los documentos contractuales de la obra.

1.8.- CARACTERISTICAS GENERALES.

La zona afectada es en la actualidad una zona pavimentada mediante encintado de acerados con
baldosas 30x30cm de terrazo y parterres de albero. El saneamiento es escaso o nulo. Y La jardineria se
compone de arboles de mediano porte de hoja perenne.

La remodelacién que se pretende realizar consiste en abrir esta plaza a su entorno mas inmediato
haciéndola mas permeable. Para ello se pretende eliminar todos los alcorques perimetrales ampliando el
acerado perimetral, abrir mas pasos peatonales entre ellos que conecten con el viario exterior, eliminar la
arboleda que se encuentre en mal estado, renovar la pavimentacion y el mobiliario urbano incluyendo
una pequefia zona para juego de nifios.
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1. — ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARAN EN OBRA, CODIFICADOS
CON ARREGLO A LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS.

Se adjunta una estimacion de la cantidad de residuos de construccion y demolicibn que se
generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero.

CODIGO | TIPO DE RESIDUO DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

17 01 Hormigon, Ladrillos, tejas y materiales ceramicos.

170101 | Hormigon.

17 01 02 | Ladrillos.

17 01 03 | Tejas y materiales ceramicos.

17 01 06* | Mezclas de los anteriores que contienen sustancias peligrosas.

17 01 07 | Mezclas de los anteriores distintas a las especificadas en el cédigo 17 01 06.

17 02 Madera, vidrio y plastico.

170201 | Madera.

17 02 02 | Vidrio.

17 02 03 | Plastico.

17 02 04* Vidrio, plastico y madera que contienen sustancias peligrosas o estan contaminados por
ellas.

17 03 Mezclas bituminosas, alquitran de hulla y otros productos alquitranados.

17 03 01* | Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla.

17 03 02 | Mezclas bituminosas distintas a las especificadas en el cédigo 17 03 01.

17 03 03* | Alquitrdn de hulla y productos alquitranados.

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones).

17 04 01 | Cobre, bronce y laton.

17 04 02 | Aluminio.

17 04 03 | Plomo.

170404 | Zinc.

17 04 05 | Hierroy acero.

17 04 06 | Estafio.

17 04 07 | Metales mezclados.

17 04 09* | Residuos metdlicos contaminados con sustancias peligrosas.

17 04 10* | Cables que contienen hidrocarburos, alquitrdn de hulla y otras sustancias peligrosas.

17 04 11 | Cables distintos de los especificados en el cddigo 17 04 10.

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje.

17 05 03* | Tierra y piedras que contienen tierras peligrosas.

17 0504 | Tierray piedras distintas a las especificadas en el codigo 17 05 03.

17 05 05* | Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas.

17 0506 | Lodos de drenaje distintos a los especificados en el codigo 17 05 05.

17 05 07* | Balasto de vias férreas que contiene sustancias peligrosas.

17 05 08 | Balasto de vias férreas distintas del especificado en el codigo 17 05 07.

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construccién que contienen amianto.

17 06 01* | Materiales de aislamiento que contienen amianto.

17 06 03* | Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas.

17 06 04 | Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los cédigos 17 06 01y 17 06 03.

17 06 05 | Materiales de construccidn que contienen amianto.

17 08 Materiales de construccidn a partir de yeso.

17 08 01* | Materiales de construccidn a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas.

17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos de los especificados en el cédigo 17 08
01.

17 09 Otros residuos de construccion y demolicion

17 09 01* | Residuos de construccion y demoliciéon que contienen mercurio.

17 09 02* | Residuos de construccion y demoliciéon que contienen PCB.

17 09 03* Otros residuos de construccion y demolicion (incluidos residuos mezclados) que contienen
sustancias peligrosas.

17 09 04 Residuos mezclados de construccion y demolicién distintos a los especificados en los

codigos 17 09 01,17 09 02y 17 09 03.
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NOTA 1: Los residuos indicados con un (*) son considerados residuos peligrosos (RP). No se podran
mezclar con los residuos no peligrosos y habra de asegurar su envio a gestores autorizados de RPs.
NOTA 2: Las tierras y piedras no contaminadas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en
una actividad de restauracion, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de
forma fehaciente su destino o reutilizacién, no son consideradas como residuos.

CALCULO ESTIMADO DE RESIDUOS GENERADOS:

Célculo estimado del volumen total de RCDs en m? (V):
V total RCDs yereanizacion = 0,005 m3/m2 x S construida = 0,05 m3/m2 x 1.607,15 m2 = 80,05 m3
V total RCDs = 80,05 m?3

Célculo estimado del peso total de RCDs en T (P):

P total RCDs URBANIZACION = V total RCDs reforma X 0,8 T/m3 =64,28T

Dicho Peso total RCDs se desglosa de la siguiente manera:

% segln Peso
- PNRCD total
CODIGO LER TIPO DE RCD 2001-2006 RCDs x
) % (2)
170101 Hormigon 0,540 3471 T
17 01 02; 17 01 03 | Ladrillos; Tejas y materiales cerdmicos 0,120 7717
17 03 03* Alquitrdn de hulla y productos alquitranados.
17 09 04 Otros RCDs mezclados que no contengan mercurio, | 0,160
; : 10.28 T
PCB o sustancias peligrosas
Volumen en m3 de Tierras no reutilizadas procedentes de excavaciones 'y | 240 m3

movimientos

No existen residuos en la obra que se consideren como peligrosos y que sea necesario separar del
resto.

El RD 105/2008 establece unos valores maximos para cada fraccién a partir de los cuales serd necesario
separar en obra las fracciones para facilitar su valorizacion posterior. Son los siguientes:

RCDs Valores Valores proyecto: | Separacion:
limite:

Hormigén: 160 T 9190T NO

Ladrillos; Tejas y materiales ceramicos: 80T 20,42 T NO

Madera: 2T 340T Sl

Vidrio: 2T 851T Sl

Plastico: 1T 255T Sl
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Metales mezclados: 4T 937T Sl

Papel y cartén: 1T 511 T Sl

2.- MEDIDAS DE PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DE PROYECTO.

Se tomaran las siguientes medidas de prevencion de residuos en la obra objeto de proyecto:

0.- Todos los agentes intervinientes en la obra deberdn conocer sus obligaciones en relacion con los
residuos y cumplir las 6rdenes y normas dictadas por la Direccion Técnica.

1.- Estudio de racionalizacién y planificacion de compra y almacenamiento de materiales. Un exceso de
materiales es origen de mas residuos sobrantes de ejecucion.

Se prevera el acopio de materiales fuera de las zonas de transito de la obra, de forma que permanezcan
bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilizacién, con el fin de evitar la rotura y sus
consiguientes residuos. Se situara dicho acopio fuera de la zona de ejecucion del edificio, en el patio
lateral que da fachada a la Calle Alberto Lista.

2.- Las medidas de elementos de pequefio formato (ladrillos, baldosas, tablas de madera, etc) seran
multiplos del médulo de la pieza, para asi no perder material en los recortes.

3.- Se utilizaran materiales “no peligrosos” (Pinturas al agua, material de aislamiento sin fibras irritantes o
CFC, etc.)

4.- Se realizardn modificaciones en el proyecto para favorecer la compensacion de tierras o reutilizacién
de las mismas.

5.- Se utilizaran materiales con certificados ambientales

6.- Se utilizaran aridos reciclados.

7.- Se reduciran los residuos de envases mediante practicas como solicitud de materiales con envases
retornables al proveedor o reutilizacion de envases contaminados o recepcion de materiales con

elementos de gran volumen o a granel normalmente servidos con envases.

8.- Se mantendra un control continuo de las mediciones para ajustar aquellas unidades que sufran
modificaciones en el proceso de ejecucion de la obra.
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3.- OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION A QUE SE DESTINARAN
LOS RESIDUOS QUE SE GENERARAN EN LA OBRA.

Se realizaran las siguientes operaciones:

REUTILIZACION:

Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion.

VALORIZACION “IN SITU":
No se prevé operacion alguna de valoracion “in situ”.
DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORABLES “IN SITU":

La empresa constructora, con la supervision de la direccién facultativa, indicard qué empresa de gestién
de residuos sera la destinataria de los residuos que se generen en la obra.

4.- MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS EN OBRA.

Los residuos de construccion y de la reforma que se generen en la obra han de separarse en fracciones,
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion
para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigon: 80 T

Ladrillos, tejas, ceramicos: 40 T
Metal: 2 T

Madera: 1 T

Vidrio: 1 T

Plastico: 0.5 T

Papel y cartén: 0.5 T

Al no superarse los valores limites establecidos en el RD 105/2008, no se separaran los RCDs in situ. El
poseedor de residuos (contratista) o un agente externo se encargara de la recogida y transporte para su
posterior tratamiento en planta.

En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestion a un agente externo, debera obtener del

gestor la documentacion acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligacion recogida en
este apartado.

5.- PLANOS.

Al presente documento se adjuntaran los planos necesarios, donde se indiquen las zonas de acopio de
material, situacién de contenedores de residuos, toberas de desescombro, etc.

6.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES EN RELACION CON EL
ALMACENAMIETNO, MANEJO Y SEPARACION DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.

Las siguientes prescripciones se modificaran y ampliaran con las que el técnico redactor considere
oportunas.

Evacuacion de Residuos de Construccion y demolicion (RCDs).
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- La evacuacién de escombros, se podra realizar de las siguientes formas:

- Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y
longitud de 1 m. a 1,50 m., distribuidos de tal forma que permitan la rapida evacuacion de los
mismos. Este sistema sélo podra emplearse en edificios o restos de edificios con un maximo de
dos plantas y cuando los escombros sean de tamafio manejable por una persona.

- Mediante grda, cuando se disponga de un espacio para su instalacién y zona para descarga del
escombro.

- Mediante canales. El Gltimo tramo del canal se inclinara de modo que se reduzca la velocidad
de salida del material y de forma que el extremo quede como maximo a 2 m. por encima del
suelo o de la plataforma del camién que realice el transporte. El canal no ira situado
exteriormente en fachadas que den a la via publica, salvo su tramo inclinado inferior, y su
seccién Util no sera superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior estara protegida contra
caidas accidentales.

- Lanzando libremente el escombro desde una altura maxima de dos plantas sobre el terreno, si
se dispone de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m.

- Por desescombrado mecanizado. La maquina se aproximara a la medianeria como méaximo la
distancia que sefiale la documentacién técnica, sin sobrepasar en ningln caso la distancia de 1
m. y trabajando en direccién no perpendicular a la medianeria.

- El espacio donde cae escombro estard acotado y vigilado. No se permitiran hogueras dentro del
edificio, y las hogueras exteriores estaran protegidas del viento y vigiladas. En ningun caso se utilizara el
fuego con propagacion de llama como medio de demolicion.

- Se protegeran los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros.

- Se sefializaran las zonas de recogida de escombros.

- El conducto de evacuacién de escombros sera preferiblemente de material plastico, perfectamente
anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de faldas.

- El final del conducto debera quedar siempre por debajo de la linea de carga maxima del contenedor.
- El contenedor debera cubrirse siempre por una lona o plastico para evitar la propagacién del polvo.

- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibira el acceso y permanencia de operarios en las
zonas de influencia de las maquinas (palas cargadoras, camiones, etc.)

- Nunca los escombros sobrepasaran los cierres laterales del receptaculo (contenedor o caja del
camion), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regaran para evitar propagacion del
polvo en su desplazamiento hacia vertedero.

Cargay transporte de RCDs.

- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camion volquete, pala
cargadora, dumper, etc.), seran manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado.

- Nunca se utilizara esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisaran y mantendrian de
forma adecuada. Con condiciones climatolégicas adversas se extremara la precaucion y se limitara su
utilizacion y, en caso necesario, se prohibira su uso.

- Si existen lineas eléctricas se eliminaran o protegeran para evitar entrar en contacto con ellas.

- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto debera avisarse con una sefal acustica.

- Ningun operario debera permanecer en la zona de accién de las maquinas y de la carga. Solamente

los conductores de camion podran permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de visera de
proteccion.
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- Nunca se sobrepasara la carga maxima de los vehiculos ni los laterales de cierre.
- La carga, en caso necesario, se asegurara para que no pueda desprenderse durante el transporte.
- Se sefializaran las zonas de acceso, recorrido y vertido.

- El ascenso o descenso de las cabinas se realizara utilizando los peldafios y asideros de que disponen
las méaquinas. Estos se mantendran limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan
resbaladizos.

- En el uso de palas cargadoras, ademas de las medidas resefiadas se tendra en cuenta:
- El desplazamiento se efectuara con la cuchara lo mas baja posible.
- No se transportaran ni izaran personas mediante la cuchara.
- Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo.

- En el caso de dumper se tendra en cuenta:
- Estaran dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor usara
cinturén de seguridad.
- No se sobrecargara el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga
lateralmente.
- Para transporte de masas, el cubilote tendra una sefial de llenado maximo.
- No se transportaran operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote.
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hara marcha atras.

- Se organizara el trafico determinando zonas de trabajo y vias recirculacion.

- Cuando en las proximidades de una excavacion existan tendidos eléctricos con los hilos desnudos, se
debera tomar alguna de las siguientes medidas:
- Desvio de la linea.
- Corte de la corriente eléctrica.
- Proteccion de la zona mediante apantallados.
- Se guardaran las maquinas y vehiculos a una distancia de seguridad determinada en funcién
de la carga eléctrica.

- En caso de que la operacion de descarga sea para la formacion de terraplenes, sera necesario el
auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camion al borde del terraplén, éste falle o
gue el vehiculo pueda volcar. Por ello es conveniente la colocacion de topes, a una distancia igual a la
altura del terraplén y, como minimo, 2 m.

- Se acotara la zona de accion de cada maquina en su tajo. Cuando sea marcha atras o el conductor
esté falto de visibilidad, estara auxiliado por otro operario en el exterior del vehiculo. Se extremaran estas
precauciones cuando el vehiculo o maquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.

- En la operacién de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargara de dirigir la maniobra
con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehiculos.

- Las rampas para el movimiento de camiones y/o maquinas conservaran el talud lateral que exija el
terreno.

- La carga, tanto manual como mecanica, se realizara por los laterales del camion o por la parte trasera.
Si se carga el camidn por medios mecanicos, la pala a no pasara por encima de la cabina. Cuando sea
imprescindible que un vehiculo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo,
se dispondran topes de seguridad, comprobandose previamente la resistencia del terreno al peso del
mismo.

Almacenamiento de RCDs.

- Para los depésitos de tierras en obra se tendra en cuenta lo siguiente:

- El material vertido no se podra colocar de forma que represente un peligro para construcciones
existentes, por presién directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.
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- Deberan tener forma regular.

- Deberan situarse en los lugares que al efecto sefiale la direccién facultativa, y se cuidara de
evitar arrastres hacia la zona de excavacion o las obras de desagle y no obstaculizara las zonas
de circulacion.

- No se acumularan terrenos de excavacion junto al borde del vaciado, separandose del mismo una
distancia igual 0 mayor a dos veces la profundidad del vaciado.

- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectara antes de su
transporte y no podra utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo
manipula estar equipado adecuadamente.

- Los acopios de cada tipo de material se formaran y explotardn de forma que se evite su segregacion y
contaminacion, evitdndose una exposicidn prolongada del material a la intemperie, formando los acopios
sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.

- Si se prevé la separacion de residuos en obra, éstos se almacenaran, hasta su transporte a planta de
valorizacion, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y sefializados.

-El responsable de obra adoptara las medidas necesarias para evitar el depésito de residuos ajenos a la
obra.

7.- VALORIZACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE RCDs.
Residuos de Construccion y Reforma:

Volumen total RCDs (m?3): 80,05 m3

Coste gestion RCDs (€/m?3): 12 €/m3

Tierras no reutilizadas:

Volumen total (m3): 240 m3

Coste gestion (€/m?3):; 6 €/m3

TOTAL: .o, 960,6+1.440,00= 2.400,60 €

En La Rinconada, diciembre 2009

El Técnico Redactor El productor de Residuos
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4. Pliego de Condiciones Técnicas, Econdmicas y Legales.

CAPITULO I. DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO

OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir las condiciones
gue han de regir en la ejecucién de las obras comprendidas en el Proyecto de Reurbanizacién del
Parque de los Pintores en San José de La Rinconada, La Rinconada, Sevilla.

Serén de aplicacion los Pliegos, Instrucciones, Normas y Prescripciones, oficiales 0 no, que se citan
en los distintos articulos de este Pliego, en la forma que para cada uno de ellos se establece, asi
como el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que sirva de base para la contratacion de
las obras.

DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS

Los documentos que definen las obras y que la Direccion Facultativa entregue al Contratista pueden
tener un valor contractual o meramente informativo.

- Documentos contractuales.

Los documentos que puedan incorporarse al contrato como elementos contractuales son los
siguientes:

- Planos.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
- Precios Descompuestos.

- Presupuestos Generales.

La inclusion en el contrato de las cubicaciones y mediciones, y los presupuestos parciales y totales,
no implica necesariamente su exactitud respecto a la realidad.

- Documentos informativos.

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, diagramas de
movimientos de tierras, de maquinaria, de programacion, de condiciones climaticas, y en general,
todos los que pueden incluirse habitualmente en la Memoria y Anejos de los Proyectos, son
documentos informativos.

Dichos documentos representan una opinién fundada de la Direccidn Facultativa. Sin embargo ello no
supone gque se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran y, en consecuencia,
deberan aceptarse tan solo como complemento de la informacion que el Contratista debe adquirir
directamente y con sus propios medios.

Por tanto, el Contratista serd responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o
negligencia en la consecucion de todos los datos que afectan al desarrollo, al planeamiento y a la
ejecucién de las obras.

CONFRONTACION DE PLANOS Y MEDIDAS

El Contratista debera confrontar inmediatamente después de recibidos todos los planos que le hayan
sido facilitados y debera informar prontamente al Técnico Director sobre cualquier contradicciéon en
los mismos.

Las cotas de los planos deberan en general, preferirse a las medidas de escala. Los planos a mayor
escala seran preferidos a los de menor escala.

El Contratista debera confrontar los planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra y sera
responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho.
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COMPATIBILIDAD Y PRELACION ENTRE LOS DOCUMENTOS

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos, o viceversa, habra de ser
ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. En caso de Prescripciones prevalecera
lo prescrito en este Ultimo documento.

Las omisiones de Plano y Pliego, o las descripciones erréneas de los detalles de la obra que sean
indispensables para llevar a cabo la intencidon expuesta en los Planos y Pliegos de Prescripciones, o
gue por uso y costumbre deban ser realizados, no solo eximen al Contratista de la obligacion de
ejecutar estos detalles de obra omitidos o errbneamente descritos, sino que, por el contrario, deberan
ser ejecutados como si hubiesen sido completa y correctamente especificados en los Planos y
Pliegos de Prescripciones, previa consulta con la Direccion Facultativa.

En los casos en que existan discrepancias entre las Disposiciones Técnicas enumeradas en presente
Pliego y las expuestas en el resto del Pliego, prevalecera lo determinado en el Pliego.

En cualquier caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por
la Direccion Facultativa o por el Contratista, deberan consignarse, con su posible solucién, en el Acta
de Replanteo.

CAMBIOS AL PROYECTO

El emplazamiento, forma y dimensiones de las obras del Proyecto, podran modificarse durante la
construccion de las mismas, principalmente para adaptarlas a las caracteristicas del terreno que
aparezca al efectuar las excavaciones y a los resultados del replanteo definitivo.

Estas modificaciones se haran tan s6lo mediante orden por escrito del Técnico Director y seran de
obligado cumplimiento por parte del Contratista, dentro de lo que, a este respecto, dispone el
P.C.AG.

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las Obras regladas por el presente Pliego estan descritas en la Memoria del Proyecto y definidas en
los Planos y demas documentos del Proyecto.

Las disposiciones de caracter general de este Pliego quedaran asimismo vigentes para las unidades
de obra que, como consecuencia de nuevas necesidades, imprevistos 0 modificaciones del Proyecto,
fuese necesario ejecutar y no estuvieran incluidas en los documentos del Proyecto.

ALCANCE DEL PLIEGO

Las especificaciones relativas a los materiales, la forma de ejecutar las distintas unidades de obra, y
en general todas las disposiciones del presente Pliego, asi como las que figuren en los planos se
consideraran incluidas en los precios unitarios, formando parte implicita de los epigrafes de dichos
precios aun cuando no figuren explicitamente en estos epigrafes.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA

El Contratista designara una persona que asuma la direcciéon de los trabajos que se ejecutan y que
actuara como delegado suyo ante la Direccion Facultativa, a todos los efectos, durante la ejecucion
de las obras y periodo de garantia.

El Delegado del Contratista habrd de reunir las condiciones de experiencia profesional suficientes a
juicio de la Direccion Facultativa. Debera residir en la zona donde se desarrollan los trabajos u no
podra ser sustituido sin previo conocimiento y conformidad de la Direccion Facultativa. En todo caso,
el personal de la Contrata debera ser aceptado expresamente por la Direccién Facultativa.
DISPOSICIONES TECNICAS Y LEGALES QUE HAN DE TENERSE EN CUENTA

Seréan de aplicacion las siguientes disposiciones:
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- Ley de Contratos del Sector Publico. L. 30/2007, de 30.10.07, de la Jefatura del Estado.
BOE. 30.10.07

- Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. R.D.L. 2/2000, de
16.06.00, del M° de Hacienda. BOE. 21.06.00. BOE.21.09.00*, BOE. 30.10.07*

- Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. R.D.
1098/2001, de 12.10.01, del M° de Hacienda. BOE, 26.10.01. BOE.13.12.01*

- Ley reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccion. LEY 32/2006, de
18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06. R.D.1109/2007, de 24.08.07 M° de Trabajo y
Asuntos Sociales. BOE 25.08.07**.

- Procedimiento de habilitacién del Libro de Subcontratacion, regulado en el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de
la subcontratacion en el sector de la Construccion. Orden 22.11.07 C2 Empleo. BOJA 20.12.07.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de Carreteras y Puentes de la
Direccién General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado el 12 de Mayo de 1.965, asi como
sus modificaciones posteriores.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberia de Abastecimiento de Agua,
aprobado por O.M. de 28 de Julio de 1.974 (B.O.E. n°® 2, 236 y 237 de 2 y 3 Octubre de 1.974).

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de
Poblaciones, aprobado por O.M. de 15 de Septiembre de 1.986 (B.O.E. n® 228 de 23 de Septiembre
de 1.986).

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instruccion de hormigén
estructural (EHE-08)”

- Normas sobre carteles informativos, aprobada por O.M. de 15 de Agosto de 1.973.

- Normas de Abastecimiento y Saneamiento de la Direccidon General de Obras Hidraulicas.
- Normas UNE de cumplimiento obligatorio en el M.O.P.U.

- Instruccién E.M. -62 del Instituto Eduardo Torroja para estructuras de acero.

- Disposiciones referentes a la seguridad e higiene en el trabajo, vigente.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, del
M.O.P.U.

- Reglamento del Ministerio de Industria para Lineas de Alta Tension, Decreto 3151/1968 de
28 de Noviembre (B.O.E. n° 311 de 27 de Diciembre de 1.968 y B.O.E. n® 58 de Marzo de 1.969).

- Reglamento del Ministerio de la Industria para Estaciones de Transformacion, aprobado por
O.M. de 23 de Febrero de 1.949 y Modificado por O.M. de 11 de Marzo de 1.971 (B.O.E. n° 66 de
Marzo de 1.971).

- Reglamento del Ministerio de Industria para instalaciones eléctricas de baja tensién (R.D.
842/2002 de 2 de agosto).

- Reglamento de Verificaciones Eléctricas.
- Normas O.N.S.E. de Cia Sevillana de Electricidad.
- Instrucciones complementarias MT-BT de 31 de Octubre de 1.973 y 26 de Enero de 1.978.

- Normas NTE: IEB, IER, IEA, IEF, IEG, IEP, IET.
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- Instruccién de Hormigon Estructural. EHE

- Norma de Construccion Sismorresistente: parte general y edificacion (Real Decreto
997/2002 de 27 de septiembre)

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepcion de Cementos vigente.

- Cadigo Técnico de la Edificacion. R.D. 314/2006, de 17.03.2006, del M° de Vivienda. BOE
28.03.2006. R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, del M° de Vivienda. BOE 23.10.07, BOE 20.12.07.

- Obligatoriedad de la homologacién de los cementos para la fabricacién de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. Real Decreto 1313/1988.

- Instruccion EHPRE-72 para la fabricacion y suministro de hormigén preparado.

- Pliego General de Condiciones para la recepcién de ladrillos ceramicos en las obras de
construccion RL-88. Orden del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo de 27 de julio de 1988.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcion de bloques de hormigon en
las obras de construccion RB-90. Orden de 4 de julio de 1991 del MOPU.

- Pliego de Condiciones para la recepcién de yesos y escayolas en obras de construccion
aprobado por orden de la Presidencia del Gobierno de 22.2.66. y posteriores modificaciones de fecha
27.1.72.

- De todas las normas tendré valor preferente, en cada caso, la mas restrictiva.

-Y en general cuantas Prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas, Instrucciones y
Pliegos Oficiales vigentes durante el periodo de ejecucion de las obras que guarden relacion con
ellas.

COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIACION DE LAS OBRAS

En la comprobacién del replanteo e iniciacion de las obras de estara en lo dispuesto en los articulos
127 y 129 del Reglamento General de Contratacion del Estado, asi como a lo especificado en las
clausulas 24, 25y 26 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales.

PROGRAMA DE TRABAJO

Se ajustara a lo dispuesto en el Articulo 128 y 129 del Reglamento General de Contratacion del
Estado, asi como lo especificado en la clausula 27 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales.

GASTOS DE REPLANTEO, LIQUIDACION Y OTROS.

Siguiendo lo prescrito en este Pliego y siendo de cuenta del adjudicatario de las obras el abono de los
gastos de replanteo y liquidacion de las mismas, se formularan por la Direccidon Facultativa los
correspondientes presupuestos, cuyos importes respectivos no excederan del uno y medio por ciento
(1,5%) los de replanteo y del uno por ciento (1%) los de liquidacion, todo ello referido al presupuesto
aprobado de la obra y con sujecion a las disposiciones vigentes.

También seran de cuenta del Contratista todos los gastos derivados de la contratacion administrativa
asi como los gastos de inspeccién y vigilancia de las obras, los motivados por vigilancia no técnica,
analisis de materiales, pruebas y ensayos de laboratorios, para lo cual el Contratista depositara el 1%
del importe liquido de las certificaciones.

El Contratista también cumplira todas las disposiciones de caracter laboral y social, tales como
Accidentes de Trabajo, Seguro de Enfermedad, Subsidio Familiar y de Vejez y de caracter fiscal como
el Impuesto de Valor Afadido, conforme a la legislacién vigente o que se dicte antes de la
formalizacion del contrato.
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CAPITULO Il. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras que se definen en este proyecto consisten en reurbanizacién del parque de los Pintores en
San José de La Rinconada, La Rinconada, Sevilla. Todo ello de acuerdo a lo que se describe en la
Memoria de éste Proyecto y en los planos del mismo.

CAPITULO Ill. CONDICIONES Y CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES

PLIEGOS GENERALES

En general son validas todas las prescripciones que referentes a las condiciones que deben
satisfacer los materiales aparecen en las Instrucciones, Pliegos de Condiciones o Normas Oficiales
gue reglamentan la recepcién, transporte, manipulacién o empleo de cada uno de los materiales que
se utilizan en las obras de este proyecto siempre que no se opongan a las precepciones particulares
del presente Capitulo.

PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

El Contratista propondra a la Direccién Facultativa las canteras, graveras, escombreras, fabricas,
marcas de prefabricados y en general la procedencia de todos los materiales que se emplean en las
obras, para su aprobacién si procede, en el entendido de que la aceptacion en principio de un
material no serd obstaculo para poder ser rechazado en el futuro, si variasen sus caracteristicas
primitivas. En ningln caso se procedera al acopio y utilizacién en obra de materiales de procedencia
no aprobada.

ENSAYOS

Las muestras de cada material que a juicio de la Direccidon Facultativa, necesiten ser ensayadas,
seran suministradas por el contratista a sus expensas, corriendo asimismo a su cargo todos los
ensayos de calidad correspondientes. Estos ensayos podran realizarse en el Laboratorio de la obra,
si asi lo autoriza la Direccion Facultativa, el cual, en caso contrario, podra designar el Laboratorio
Oficial que estime oportuno.

ALMACENAMIENTO

Los materiales se almacenardn de modo que se asegure su correcta conservacion y en forma que se
facilite su inspeccién en caso necesario.

MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO

Podran rechazarse aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas en este Pliego
para cada uno de ellos en particular, comprobadas por los ensayos indicados.

La Direccion Facultativa podra formular al Contratista un plazo breve para que retire de los terrenos
de la obra los materiales desechados. En caso de incumplimiento de esta orden podra proceder a
retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista.

El Contratista se atenderd, en todo caso, a lo que por escrito ordene la Direccién Facultativa de la
obra para el cumplimiento de las Prescripciones del presente Pliego.

MATERIALES DEFECTUOSOS PERO ACEPTABLES
Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Direccidon Facultativa podran
emplearse, siendo la Direccion Facultativa quien después de oir al Contratista, sefiale el precio a que

deben valorarse.

Si el Contratista no estuviese conforme con el precio fijado, vendra obligado a sustituir dichos
materiales por otros que cumplan todas las condiciones sefialadas en este Pliego.
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PRODUCTOS DE EXCAVACION

El Contratista podra utilizar, en las obras objeto del Contrato, los materiales que obtenga de la
excavacion, siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en el presente capitulo. Para
utilizar dichos materiales en otras obras sera necesario autorizacion de la Direccion Facultativa.

MATERIALES EN INSTALACIONES AUXILIARES

Todos los materiales que el Contratista pudiera emplear en instalaciones y obras, que parcialmente
fueran susceptibles de quedar formado parte de las obras de modo provisional o definitivo cumpliran
las especificaciones del presente Pliego.

Asi, caminos, obras de tierra, cimentaciones, anclajes, armaduras o empalmes, etc.

Asimismo cumpliran las especificaciones que, con respecto a ejecucion de las obras, recoge el
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La recepcion de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para la calidad de ellos, y
quedara subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que dichos materiales se
hayan empleado.

MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO

Los materiales que sin ser especificados en el presente Pliego hayan de ser empleados en la obra,
seran de probada calidad debiendo presentar el Contratista, para recabar la aprobacion de la
Direccion Facultativa, cuantos catalogos, muestras, informes y certificados de los correspondientes
fabricantes se estimen necesarios. Si la informacion no se considera suficiente, podran exigirse los
ensayos oportunos de los materiales a utilizar.

La Direccion Facultativa podra rechazar aquellos materiales que no reGinan, a su juicio, la calidad y
condiciones necesarias al fin que han de ser destinados, de acuerdo con lo anteriormente estipulado.

CONDICIONES PARTICULARES DE LOS DISTINTOS MATERIALES

MATERIALES PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Las calidades requeridas para cada material, que se utilice para la fabricacion de morteros y
hormigones, seran las exigidas por la actual Instruccion de Hormigén Estructural EHE, teniendo que ir
acompafiados de los oportunos ensayos que para cada material exige la citada instruccion y los que
considere la Direccion Facultativa.

No podréa el Contratista utilizar ninglin material sin la previa autorizacién de la Direccion Encargada de
la obra.

La Direccion Facultativa podré exigir al Contratista y por cuenta de éste, cualquier tipo de ensayo, que
sin citarlo la Norma, considere necesario para un determinado elemento constructivo.

El Contratista tomara todas las precauciones necesarias para que durante la manipulacién de estos
materiales no se alteren sus caracteristicas iniciales.

CEMENTO

Los cementos elegidos cumpliran las condiciones del vigente "Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para la Recepcion de Cementos”. En los hormigones se utilizara el tipo P-350.

El cemento empleado podra ser cualquiera de los que se definen en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para la Recepcién de Cementos (RC-97), con tal que sea de una categoria no
inferior a las 250 y satisfaga las condiciones que en dicho pliego se prescriben. Ademas, el cemento
debera ser capaz de proporcionar al hormigén las cualidades que a éste se exigen en la EHE.
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El fabricante enviara, si se le solicita, copia de los resultados de los analisis y ensayos
correspondientes a la produccion de la jornada a que pertenezca la partida servida.

El cemento no llegara a obra excesivamente caliente. Se recomienda que si su manipulacion se va a
realizar por medios mecanicos su temperatura no exceda de 70 gr. centigrados, y si se va a realizar a
mano no exceda del mayor de los dos limites siguientes:

- Cuarenta grados centigrados.
- Temperatura ambiente més cinco grados centigrados.

De no cumplirse los limites citados, deberd comprobarse, con anterioridad el empleo del cemento,
que éste no presente tendencia a experimentar falso fraguado.

Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibira en obra en los mismos envases
cerrados en que fue expedido de fabrica y se almacenara en sitio ventilado y defendido tanto de la
intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes. Si el suministro se realizara a granel, el
almacenamiento se llevara a cabo en silos o recipientes que lo aislen de la humedad.

Si el periodo de almacenamiento ha sido superior a un mes se comprobara que las caracteristicas del
cemento contindan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte dias anteriores a su empleo, se
realizaran los ensayos de fraguado y resistencia mecanicas a tres y siete dias, sobre una muestra
representativa del cemento almacenado, sin excluir los terrones que hallan podido formarse.

ACERO PARA HORMIGONES
El acero a emplear en armaduras cumplira las condiciones de la Instruccion EHE.

A la llegada a obra de cada partida se realizar4 una toma de muestras y sobre éstas se procedera a
efectuar el ensayo de plegado, doblando los redondos ciento ochenta grados (180°) sobre otro
redondo de didametro doble y comprobando que no se aprecian fisuras ni pelos en la barra plegada.

Independientemente de esto, la Direccidn de la obra determinara las series de ensayos necesarios
para la comprobacién de las caracteristicas del acero.

Si la partida es identificable y el Contratista presenta una hoja de ensayos, redactada por un
laboratorio oficial dependiente del Ministerio de Obras Publicas, se efectuaran Unicamente los
ensayos que sean precisos para completar dichas series. La presentacion de dicha hoja no eximira en
ningln caso de la realizacion del ensayo de plegado.

ARIDOS PARA HORMIGONES Y MORTEROS

Los aridos para hormigones y morteros deben cumplir las condiciones establecidas en la vigente
Instruccién para el Proyecto y Ejecucion de Obras de hormigobn en masa y armado. Si el arido
utilizado es de machaqueo, procedera de las canteras aprobadas para su extraccion; si es rodado,
puede obtenerse de las graveras de los alrededores.

Las canteras de aridos deberan ser aprobadas por la Direccién Facultativa de las obras, lo que no
serd motivo para descargar la responsabilidad del Contratista en el cumplimiento de lo preceptuado
en este Pliego.

AGUA PARA HORMIGONES Y MORTEROS

El agua de amasado de hormigones y morteros cumplira las especificaciones del Articulo 6 de la
vigente Instruccién para el proyecto y Ejecucion de Obra de Hormigén en Masa o Armado.

ADITIVOS PARA EL HORMIGON

Pueden utilizarse como aditivos para el hormigon los plastificantes de marca de reconocida solvencia
y que estén suficientemente sancionados por la préactica.

Los aditivos deben ser liquidos o en suspensiones de suficiente estabilidad para asegurar la
distribucién homogénea del producto en las amasadas del hormigén fresco.
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En todos los casos, el uso de aditivos debera ser previamente comunicado a la Direccion Facultativa,
estando condicionado a la autorizacion de ésta.

HIERROS Y ACEROS PARA ELEMENTOS METALICOS
El acero a emplear cumplira las especificaciones de la EHE.

Mediante el certificado de garantia de la factoria siderdrgica podra prescindirse, en general, de los
ensayos de recepcion. La Direccién de la Obra determinara los casos en que los ensayos deben ser
completados y en qué forma.

MADERA

La que se destine a entibacion de zanjas, apeos, cimbras, andamios y demas medios auxiliares no
tendra otra limitacion que la de ser sana y con dimensiones suficientes para ofrecer la resistencia
necesaria.

La madera para encofrados tendra el menor nimero posible de nudos. En general sera la tabla de
dos y medio (2,5) centimetros, y en los paramentos vistos que la Direccidon Facultativa de la obra
determine sera tabloncillo de cuatro y medio (4,5) a cinco (5) centimetros.

La madera para carpinteria de armar procedera de troncos apeados en sazén, serd sanay con pocos
nudos. Debera estar suficientemente seca, por procedimiento natural o artificial. Solo se empleara
madera de sierra con aristas vivas, de fibra recta paralela a la mayor dimension de la pieza, sin
grietas, hendiduras, ni nudos de espesor superior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensién.

La madera para carpinteria de taller serd en general de pino o castafio, salvo indicacion en contra de
la Direccion de obra.

El presente Pliego remite en su integridad a lo establecido en los articulos 286.1,286.2 del PG3/75 del
MOPU

LADRILLOS

Se utilizaran ladrillos macizos, ladrillos finos, plaquetas, ladrillos huecos, ladrillos perforados y rasillas.
Los ladrillos ordinarios estaran fabricados con arcilla y arena o tierras arcillo-arenosas. Seran duros,
de grano fino y uniforme, bien cocidos, perfectamente moldeados, de aristas vivas y caras planas.
Resistiran a las heladas. Daran un sonido metalico al ser golpeados con el martillo. No deberan
absorber méas del dieciséis (16) por ciento de su peso, después de un dia de inmersién en agua.
Ofreceran buena adherencia al mortero. Su resistencia a la compresion seré por lo menos de noventa
(90) kilogramos por centimetro cuadrado y la fractura debe mostrar una textura homogénea, apretada,
exenta de planos de exfoliacion, de caliches y de materias extrafias. Se toleraran diferencias hasta de
cinco (5) milimetros, en mas o menos, en las dos dimensiones principales y solamente de dos (2)
milimetros en el grueso. Las distintas partidas presentaran uniformidad de color.

Se remite a los articulos 221,222 y 223 del PG3/75 del MOPU.

BORDILLOS PREFABRICADOS

Condiciones generales

Los bordillos seran prefabricados de hormigon tipo H-200. El acabado del mismo sera el indicado en
los planos de detalle.

Materiales

El hormigén H-200, sera fabricado con arido procedentes de machaqueo, cuyo tamafio maximo sera
de veinte (20) milimetros, y cemento CEM II/A-L 32,5 R.
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Formas y dimensiones

Los bordillos empleados seran de los tipos jardinera, segun la situacién y emplazamiento de los
mismos, que tendran las formas y dimensiones correspondientes, segun indican las
"Recomendaciones para el proyecto de intersecciones” (D.G.C. 1975). Ademas se colocaran bordillos
rebajados en las zonas de paso.

ACERADOS

Baldosas de terrazo para uso exterior y carga normal

Las baldosas seran de terrazo para uso exterior siguiendo la norma UNE-EN 1339, que se utilizan en
pavimentacion de suelos y aceras.

Los elementos constitutivos cumpliran las especificaciones siguientes:
Cemento

El cemento ha de cumplir todos los requisitos que para él establece la Instruccion para la Recepcion
de cementos vigente, art. ll.2. de este Pliego.

Aridos

Los aridos cumpliran las condiciones exigidas en la vigente "Instruccién de hormigén estructural”. En
la cara vista: se utilizan aridos naturales, de granito o marmol, normalmente triturados.

La granulometria de los aridos que se utilicen sera estudiada por el fabricante de manera que el
producto terminado cumpla las condiciones exigidas.

Los aridos estaran limpios y desprovistos de materiales que puedan tener efectos perjudiciales en
contacto con el cemento, de acuerdo con las normas UNE 7082 y UNE 7135.

Agua

El agua cumplira las condiciones fijadas en la vigente "Instruccidn para el proyecto y ejecucion de
obras de hormigén en masa o armado”.

Pigmentos

Deben de ser inorganicos, en polvo o liquidos, completamente insolubles en agua, resistentes a la
accion del cemento, de los alcalis, poseer una extremada solidez a la luz y a la intemperie y no
contienen sales hidrosolubles.

Marmolina

Es el polvo que se obtiene a partir de triturados finos de marmol, cuyas particulas pasan por el tamiz
1,4 mm y son retenidas por el tamiz 90 mm.

Mortero de cemento

Salvo especificacion en contra o indicacion del Director de Obra, el tipo de mortero a utilizar seré el
M-40 A, que cumplira lo especificado en este Pliego para dicho material.

Especificaciones

Las caracteristicas fisicas y mecénicas seran:

Absorcidn de agua
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El coeficiente de absorcién de agua, maximo admisible, determinado segun la norma UNE 127 021,
sera menor del seis por ciento (6%) en peso.

Heladicidad

En el caso de baldosas para exteriores, ninguna de las tres (3) baldosas ensayadas, de acuerdo con
la norma UNE 127-021 presentara en la cara o capa de huella sefiales de rotura o de deterioro.

Resistencia al desgaste por abrasion
Realizado el ensayo segun la norma UNE 127-021, el espesor perdido no sera superior a 20 mm.
Resistencia a la flexion

Determinada segun la norma UNE 127-021, como media de cinco (5) piezas, la tension aparente de
rotura no serd inferior a 3,2 Mpa.

Resistencia al impacto

Determinada segun la norma UNE 127-021 que dice que las baldosas, tanto de exterior como de
interior, deben ser capaces de aguantar impactos de una altura de 600 mm que puedan dafarlas,
tanto la estética del pavimento, como su vida dtil.

BLOQUES DE HORMIGON PARA MUROS Y CERRAMIENTOS

Definicién y &mbito de aplicacion

Blogues de hormigdn para muros y cerramientos serdn elementos prefabricados de hormigén en
masa de forma sensiblemente ortoédrica, usados en la construccién de muros o tabiques.

Normativa técnica aplicable

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcion de bloques de hormigén en las obras
de construcciéon (RB-90).

Los hormigones y sus componentes elementales, ademas de las condiciones de este Pliego,
cumpliran las instrucciones recogidas en la EHE.

Clasificacion

Segun la forma los bloques se clasifican en:
. Bloque macizo, pieza de forma paralelepipédica rectangular.
. Blogue hueco, pieza de forma papalelepipédica rectangular, con perforaciones
uniformemente repartidas de eje normal al plano de asiento y de volumen inferior a los dos

tercios (2/3) del volumen total del bloque.

. Bloques especiales, piezas de forma diversas usadas en la formacién de esquinas, angulos,
huecos, dinteles, pilares, etc.

Segun la densidad aparente los bloques se clasifican en:

. Blogue normal, cuya densidad aparente es superior a mil novecientos (1.900) kilogramos por
metro cubico.

. Bloque semiligero, cuya densidad esta comprendida entre mil trescientos (1.300) y mil
novecientos (1.900) kilogramos por metro cubico.

. Blogue celular, cuya densidad aparente es igual o menor a ochocientos (800) kilogramos por
metro cubico.
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Condiciones generales

Los blogues no presentaran grietas, fisuras ni eflorescencias, en el caso de bloques para cara vista
no se admitirdn coqueras, desconchones ni desportillamientos. La textura de las caras destinadas a
ser revestidas serd lo suficientemente rugosa como para permitir una buena adherencia del
revestimiento.

Materiales

Los éaridos, cemento, aditivos y agua para la fabricacién del hormigén cumpliran las condiciones
exigidas en la EHE, ademas de las que se fijan en este Pliego.

Los éaridos se dosificardn en un minimo de tres (3) tamafios y el mayor no cabe exceder de la mitad
del espesor minimo de las paredes de la pieza.

Los cementos aluminosos no se usaran cuando los bloques hayan de ser curados al vapor o en
autoclave.

La resistencia a compresion del hormigon constitutivo de los blogues seran, seguiin sea la resistencia
a compresion del blogue, la que figura en la tabla siguiente:

Resistencia minima a compresion en Kp/cm?
Del bloque Del hormigoén

160 320

120 240

100 200

80 160

60 120

40 80

Caracteristicas

Caracteristicas geométricas

Las dimensiones modulares, en centimetros, que se adoptaran seran las siguientes:

. Longitud: 40
. Altura: 20
. Espesor: 20

Las dimensiones nominales de fabricacion resultaran de deducir de las dimensiones modulares el
valor de un (1) centimetro correspondiente a las juntas o revestimiento.

Las tolerancias admitidas, sobre las dimensiones de fabricacion, se especificaran en la tabla
siguiente:

Dimensidn Tolerancia (mm)
Longitud........cccvveeeeeeeiiee e, +3,-5
Y2 1 (0 | = SR +3,-5
ESPESON ..o +4, -4

El valor maximo admisible de la tangente del angulo diedro que difiera del &ngulo recto en cualquier
arista sera de dos centésimas (0,02).
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La flecha maxima admisible, a efecto de la planeidad de las caras, sera de cinco (5) milimetros. Para
bloques cara vista, la flecha maxima admisible sera el uno por ciento (1 %) de la longitud nominal de
la diagonal correspondiente.

La flecha méaxima admisible, a efectos de rectitud de las aristas, sera de cinco (5) milimetros y del uno
por ciento (1 %) de la longitud de las aristas para los bloques de cara vista.

TUBERIAS DE POLIETILENO

Deberan de cumplir con las Normas UNE 53.112 y 53.114. El fabricante de los tubos a instalar en
obra debera tener el correspondiente Documento de Idoneidad Técnica expedido por el Instituto de
Eduardo Torroja, y precisamente para el tipo de material que se incorpore a la instalacién.

Los tubos seran perfectamente lisos y bien calibrados con generatrices rectas o con la curvatura que
les corresponda en los codos o piezas especiales. No serdn admitidos los que presenten
ondulaciones o desigualdades mayores de 5.0 mm, ni rugosidades de 2.0 mm.

En general se admitiran tolerancias en el diametro interior del 1.5 % en menos, del 3% en mas y del
10 % en el espesor de las paredes.

En todo caso, debera de permitir el paso libre por su interior de un disco o esfera de diametro 1.5 mm
menor que el sefialado para tubo.

REJAS DE IMBORNALES Y TAPAS DE FUNDICION

Seran de fundicion y se ajustaran a las dimensiones y modelos que figuran en planos.

Las tapas de registro de alcantarillado seran redondas de 600 mm. de didmetro y su peso estara
comprendido entre 90 y 105 Kg.

La fundicion tendra una resistencia minima a la traccion de 3.000 Kg/cm2. y su contenido maximo en
carbono no excedera de 3,5%.

Las piezas tendrdn composicion uniforme y homogénea, estando exentas de sopladuras,
porosidades, defectos de contratacion, grietas, etc. Acusaran perfectamente todos los relieves del
molde y se presentaran lisas y limpias. No podran presentar reparacion o soldadura alguna.

TUBERIAS DE FUNDICION DUCTIL

Los tubos seran colocados por centrifugacion en molde metalico y provistos de una campafia en cuyo
interior se alojara un anillo de caucho para asegurar su estanqueidad.

TUBERIAS DE HORMIGON ARMADO

Las tuberias a disponer seran de hormigén armado Clase 135 (juntas fresadas) con enchufe de
campana, cumplimentando la Norma UNE 127.010.

Las juntas de los tubos sera de tipo elastica; seran estancas, resistiran a los esfuerzos mecanicos y
no producirdn alteraciones apreciables en el régimen hidraulico de la tuberia. Permitiran el
movimiento relativo diferencial entre las piezas que unen, sin perder ninguna de las caracteristicas
mencionadas, hasta el limite dispuesto por el fabricante.

Queda expresamente prohibido el uso de juntas con ladrillo o por mortero de cemento, o cualquier
otro material no elastico.

CONDUCTORES ELECTRICOS
Los conductores de alumbrado deberan de estar constituidos por cables obtenidos por tranzado de
hilos de cobre del didmetro correspondiente a la seccién del conductor del que se trate.

En cuanto a sus caracteristicas deberan responder a lo exigido por la s normas UNE 21029 relativas
al peso especifico, contenido de humedad, densidad aparente, etc.
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Igualmente deberan satisfacer las condiciones que se establece en las instrucciones MIBT
017,018,023 y 039, relativas a naturaleza, rigidez dieléctrica, resistencia de aislamiento, forma de
instalacion y capacidad de carga.

Los conductores de media tensién seran para 18/30 KV, formado por conductor de aluminio, capa
semiconductOra interna de material conductor, aislamiento de etileno propileno, semiconductora
externa con material conducto separable en frio, pantalla metdlica y cubierta exterior de poliofelina
termoplastico.

Los conductores de baja tensién seran de aluminio con aislamiento de polietileno reticulado con
protecciéon PVC para 0.6/1 KV.

APARELLAJE DE CENTROS DE TRANSFORMACION

El aparellaje de los Centros de Transformacion sera de tipo normalizado y homologado tanto por el
Servido Territorial de Industria, como por la empresa distribuidora

MATERIAL DE ALUMBRADO
- LUMINARIAS

Se incluiran las caracteristicas fotométricas obtenidas en un laboratorio oficial y la pureza del aluminio
utilizado en la fabricacién de los reflectores, si son de este material.

Debera comprobarse el espesor de la chapa que forma el reflector y se hard un examen del estado de
su superficie. En el caso normal de que el reflector sea de aluminio anodinado, podran exigirse los
siguientes ensayos:

Ensayo del espesor de la capa de aluminio.
Ensayo de la continuidad de la capa.
Ensayo de la resistencia a la corrosion.
Ensayo del fijado de las peliculas anddicas.

Seran rechazadas las luminarias que den lugar a factores de uniformidad inferior a los previstos en el
proyecto. Si el nivel medio obtenido al hacer la medida de la iluminacién fuese inferior al que figure en
el proyecto, se deberan de rechazar las luminarias, las lamparas o sus reactancias, dependiendo de
que la causa sea achacable a un mala distribuciéon de la luz por las luminarias o bien que las
lamparas utilizadas emitan un flujo luminoso inferior al previsto en el proyecto.

- SOPORTES

Se comprobara el acabado del soporte, la altura de los postes o baculos y la longitud de los brazos y
ademas, para los soportes de acero, el espesor de las chapas utilizadas, el diametro de los tubos que
constituyan los brazos y el peso del soporte.

Se realizaran los siguientes ensayos:

Ensayos de resistencia mecanica.
Ensayo de resistencia a la corrosion para los soportes de acero.

- APARATOS DE PROTECCION E INTERRUPTORES

Las comprobaciones se efectuaran segun lo establecido en los articulos 15 y 18 del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension.

CANALIZACIONES TELEFONICAS
Las canalizaciones se construiran con tubos de cloruro de polivinilo (PVC), de didmetro 110 y 63 mm ,

y espesor de paredes minimo de 1,2 mm. Para realizar la unién de los tubos se utilizara un disolvente
( cloruro de metileno) para limpiar la superficie a encolar, y un adhesivo (disolucién de resina de PVC
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en un disolvente organico volatil) para encolar los tubos. Estos productos seran facilitados por el
fabricante de los tubos.

Para proteger los tubos de PVC se utilizara hormigén en masa de resistencia caracteristica de 20
N/mm2 (HM-20/B/20/1), compactado por picado con el fin de evitar coqueras. El cemento el agua y los
aridos cumpliran las condiciones establecida en la EHE.

ARQUETAS Y CAMARAS DE REGISTRO

En la construccion de arquetas y camaras de registro se emplearan los siguientes materiales:

Hormigdn de resistencia caracteristica: fck= 25 N/mm2 (HA-25/B/20/11a).
Aceros de barras corrugadas de limite elastico: fck= 400 N/mm2 (B-400-S).

Cubiertas, regletas para suspension de cables y soportes de enganche de poleas, podran ser
suministrados por Telefénica.

Tanto los materiales componentes de hormigén (agua, cemento, arena y grava) como el acero, se
atenderan a las condiciones establecidas en la EHE.

MATERIALES PARA AFIRMADOS
MATERIALES PARA RELLENOS LOCALIZADOS Y RELLENOS DE ZANJAS
Rellenos localizados: Normalmente podran emplearse en la formacion de terraplenes y rellenos
los productos procedentes de excavaciones, siempre que no sean yesos, arenas puras, tierra
vegetal, turbas, fangos, etc. y, en general, todos aquellos que el Ingeniero Director rechace como

improcedentes. El contenido en materia organica sera inferior al cuatro por ciento (4 %).

Rellenos en zanjas: Las zanjas para tuberias se rellenaran con tres tipos de materiales que
denominaremos relleno granular, seleccionado y superior.

a) Relleno granular

El relleno granular forma la cama de asiento de la tuberia.

Podra ser arena de cualquier procedencia (rio, machagueo o mina) o bien de zahorras
naturales, sin mayor limitacién que estar exentas de arcilla y no presentar tamafios superiores

a diez (10) milimetros.

En cualquier caso las muestras de este material deberan ser presentadas oportunamente a la
aprobacion del Ingeniero Director.

Cuando asi se especifique en los planos, el relleno granular puede ser sustituido por cama de
hormigon de las caracteristicas indicadas en los mismos.

b) Relleno seleccionado

El material seleccionado es el que esté en contacto directo con la parte superior de la tuberia.
En general se obtendra de los productos de excavacion de la propia zanja, siempre que
reinan las condiciones imprescindibles para la buena trabazén y apisonado, a juicio del
Ingeniero Director.

Este material no podra ser yesoso ni contener fango y deberan separarse de él las piedras y
el material grueso de dimension superior a diez (10) centimetros, asi como las raices o
residuos organicos y, en general, todo aquel material que, a juicio del citado Ingeniero, no
relina las caracteristicas adecuadas.

El espesor minimo de este relleno se indica en los planos y secciones tipo de zanja.

c) Relleno superior
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El relleno superior de las zanjas se efectuara directamente con los productos de la propia
siempre que éstos rednan las condiciones adecuadas, a juicio del Ingeniero Director.

En la parte superior de este Ultimo relleno, se colocard un maximo de cincuenta (50)
centimetros de la tierra vegetal que se hubiese extraido previamente de la zanja, para lo cual
deber& ser acopiada y cuidadosamente separada del resto del terreno durante los trabajos de
apertura de ésta.

SUBBASE GRANULAR

El material destinado a subbase granular debera cumplir las especificaciones que se contienen
en el articulo 500 del P.G. 3 para trafico de tipo pesado.

BASE GRANULAR

Sera de zahorra artificial, siempre que la Direccién Facultativa no ordene el empleo de cualquier
otro material, cumplira lo previsto en el articulo 501 del P.G.3.

MATERIALES PARA RIEGOS BITUMINOSOS

Riego de imprimacion

El ligante bituminoso y el posible &rido a emplear en riegos de imprimacion, se ajustaran a lo
especificado en el articulo 530 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes (PG-3/75).

El ligante a emplear sera fijado por la Direccion de Obra entre los indicados en el citado articulo.

Riego de adherencia

El ligante bituminoso a emplear serd emulsion catidnica de rotura rapida del tipo ECR-1, que
cumplird el articulo 213 del PG-3/75 en su nueva redaccion de la O.M. de 21 de enero de 1988.

La dosificacion de ligante a emplear sera fijada por la Direccién de la Obra.

MEZCLA BITUMINOSA.

Para la mezcla bituminosa no empleard como ligante bettn asféaltico cumpliendo la tabla 6 de la
Norma 6.1. |.c para zona calida segln fig. 2 de la citada Instruccion.

En todo caso, la Direccidon Facultativa podrd ordenar el empleo de cualquier otro ligante que
considere mas apropiado, cumpliendo siempre las condiciones que se sefialan en el Articulo 542
del P.G.3.

ARIDOS

Los aridos cumpliran las especificaciones del Articulo 542 del P.G.3, salvo que la Direccién
Facultativa ordene otra cosa.

ENSAYOS Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES

No se procedera al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados por la
Direccién Técnica, previa realizacién en su caso de las pruebas y ensayos previstos en las normas
mencionadas en este Pliego o la presentacion de los certificados de calidad correspondientes.

En caso de no conformidad con los resultados conseguidos, bien por el Constructor o por la Direccién
Técnica, se sometera la cuestiéon al Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de la Construccion
dependiente del Ministerio de Fomento, siendo obligatorio, para ambas partes, la aceptacion de los
resultados que obtengan y de las conclusiones que formulen.
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Todos los gastos de las pruebas y ensayos necesarios para definir las calidades de los materiales de
este Pliego seran abonados por el Constructor.

MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PLIEGO

Los materiales que hayan de emplearse en obra sin ser especificados en este Pliego, no podran ser
empleados sin haber sido reconocidos por la Direccion Técnica, que podra rechazarlos si no rednen, a su
juicio, las condiciones exigibles para conseguir el objetivo de su empleo, y sin que el Constructor tenga
derecho en tal caso a reclamacion alguna.

CAPITULO IV. EJECUCION Y CONTROL DE LAS OBRAS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION.

OBRAS DEL PROYECTO

Todas las obras comprendidas en el proyecto se ejecutaran de acuerdo con los Planos del mismo y
con las prescripciones del presente Pliego. En caso de duda u omision sera la Direccién Facultativa
quien resuelva las cuestiones que puedan presentarse.

COMPROBACION DEL REPLANTEO

Se considerard de plena aplicaciéon lo preceptuado en el articulo 127 del Reglamento General de
Contratacién y en la Seccién 22 (Clausulas 24 a 26) del P.C.A.G. con los complementos siguientes.

- La comprobacion del replanteo deberd incluir, como minimo, los  puntos que se consideraran
indispensables del eje principal de los diversos tramos de obras, asi como de los ejes principales de
las obras de fabrica y los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de
detalles.

- Los puntos de referencia para los sucesivos replanteos se marcaran mediante estacas y si hubiera
peligro de desaparicion con mojones de hormigén o piedra.

- Los datos, cotas y puntos fijados se anotaran en un anejo al Acta de Comprobaciéon del Replanteo;
el cual se unird al expediente de la obra, entregandose una copia al Contratista.

- El Contratista se responsabilizar4 de la Conservacién o reposicién en su caso, de los puntos del
replanteo que le hayan sido entregados.

- Seran de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen en esta operacion, estando
obligado éste al cumplimiento de cuanto determinan a este respecto los Decretos de Convalidacion
de Tasas y Exacciones Parafiscales de 4 de Febrero de 1.960.

A estos efectos la tasa no excedera del 1.5 por ciento del Presupuesto de Ejecucién Material de las
obras.

PROGRAMA DE TRABAJO

Salvo que la presentacion de un Programa de Trabajo no exija a la hora de la licitacion o bien lo que
el Pliego de Condiciones Particulares y Econdémicas disponga sobre ese punto, sera de aplicacion el
parrafo que sigue, como complemento de lo estipulado en la clausula 27, Seccion 12 del P.C.A.G.

- El Contratista presentara antes del comienzo de las obras un programa de trabajo en el que se
especificaran los plazos parciales de ejecucion de las distintas obras, compatibles con el plazo total
de ejecucion.

- La aceptacion del programa y de la relacién del equipo y maquinaria no exime al Contratista de la
responsabilidad en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos.

- El programa sera puesto al dia periddicamente y por lo menos una vez cada trimestre, para
adaptarse a las variaciones de la ejecucién de las obras. Este programa modificado sera sometido a
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la consideracién de la Direccion Facultativa cada vez, disponiendo éste de un mes para su
aprobacion; pasado este plazo sin comentarios por parte de la Direccion Facultativa, se considera que
el programa probado por el Contratista ha sido aprobado; si el programa de trabajo presentado por el
Contratista no fuera aprobado por la Direccion Facultativa ésta introducird las variantes que estime
convenientes estando el Contratista obligado a aceptarlas sin derecho a indemnizacion o reclamacion
alguna.

El contratista deberd aumentar el personal técnico, los medios auxiliares, la maquinaria y la mano de
obra, a requerimiento de la Direccién Facultativa si se considera que ello es necesario para el
desarrollo de las obras en los plazos previstos.

APORTACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA
Ademas de lo estipulado en la Seccién 32 del P.C.A.G. se tendra en cuanta lo siguiente:

- El equipo debera ser disponible con suficiente anticipacién al comienzo del trabajo correspondiente,
para que pueda ser examinado y aprobado, en su caso, por la Direccion Facultativa.

- Su potencia o capacidad debera ser la adecuada a la obra a ejecutar dentro del plazo programado.

- El equipo debera mantenerse en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias, haciendo
las sustituciones o reparaciones necesarias para ello.

- Si durante la ejecucién de las obras la Direccidon Facultativa observase que, por cambio de las
condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, el equipo o equipos aprobados no son idéneos al
fin propuesto, deberan ser sustituidos por otros mas adecuados.

- Una vez aprobada, la maquinaria quedara adscrita de manera fija y permanente a la obra, no
pudiendo ser retirada de la misma sin autorizacion expresa de la Direccion Facultativa. EI compromiso
de permanencia de la maquinaria en la obra no expira con la ejecucion de la unidad de obra para la
gue sea necesaria su utilizacion sino que finaliza al término de los trabajos. Es, por tanto, preciso
solicitar la correspondiente autorizacion para retirar una maquina adscrita a la obra aunque en aquel
momento permanezca inactiva.

INICIACION DE LAS OBRAS

Una vez probado el Programa de Trabajo por la Autoridad competente, se dara por ella misma la
orden de iniciacion de las obras. La fecha del plazo de ejecucién establecido en el Contrato se
contara a partir de la firma del Acta de Replanteo.

REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS

La Direccion Facultativa aprobara los replanteos de detalle necesarios para la ejecucion de las obras,
y suministrard al Contratista toda la informacion que se precise para que aquellos puedan ser
realizados.

El Contratista debera proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios
para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control o de referencia que se
requieran.

ACOPIOS

Queda terminantemente prohibido realizar acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza,
en aquellas zonas que interfieran cualquier tipo de servicios publicos o privados, excepto con
autorizacion de la Direccién Facultativa en el primer caso o del propietario de los mismos en el
segundo.

No deberan efectuarse los acopios de ningun material antes de la aprobacion del mismo por la
Direccién Facultativa. En caso de incumplimiento de esta prescripcion y ser rechazado el material por
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no cumplir las condiciones requeridas, a juicio de la Direccidon Facultativa, ésta podra ordenar la
retirada del mismo y su sustitucién por otro adecuado, efectuandose todas estas operaciones a cargo
del Contratista.

Los materiales se almacenaran en forma tal, que se asegure la preservacion de su calidad para
utilizacion en las obras, requisito que podrad ser comprobado en el momento de su utilizacion,
mediante los ensayos correspondientes.

Las superficies empleadas como zonas de acopios deberan acondicionarse, una vez terminada la
utilizacion de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto original.
Todos los gastos requeridos para ello seran de cuenta del Contratista.

SENALIZACION

El Contratista queda obligado al cumplimiento de lo preceptuado en la Clausula 23, seccién Capitulo I
del P.C.A.G., corriendo a costa los gastos por este concepto.

METODOS CONSTRUCTIVOS

El Contratista podra emplear cualquier método constructivo que estime adecuado para ejecutar las
obras, siempre que en su Plan de Obras y su Programa de Trabajo lo hubiera propuesto y hubiera
sido aceptado por la Direccién Facultativa. También podra variar los procedimientos constructivos
durante la ejecucion de las obras sin mas limitacion que la aprobacion previa de la Direccion
Facultativa, la cual la otorgara en cuanto los nuevos métodos no alteren el presente Pliego, pero
reservandose el derecho de exigir los métodos primeros si él comprobara discrecionalmente la menor
eficacia de los nuevos.

En el caso de que el Contratista propusiera en su Plan de Obra y Programa de Trabajo o,
posteriormente, a tenor con el parrafo anterior, métodos constructivos que a su juicio implicaran
especificaciones especiales, acompafiara su propuesta con un estudio especial de la adecuacion de
tales métodos y una descripcion con gran detalle del equipo que se propusiera emplear.

La aprobacion, por parte de la Direccion Facultativa de cualquier método de trabajo 0 maquinaria para
la ejecucion de las obras, no responsabiliza a la Direccién Facultativa de los resultados que se
obtuvieran, ni exime al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y totales sefialados si con
tales métodos 0 maquinaria no se consiguiese el ritmo perseguido.

ORDENACION DE LOS TRABAJOS

El Contratista, dentro de las prescripciones de este Pliego, tendra libertad de dirigir y ordenar la
marcha de las obras segln estime conveniente, con tal de que ello no resulte perjudicial para la
buena ejecucion o futura subsistencia de las mismas, debiendo la Direccion Facultativa resolver sobre
estos puntos en caso de duda.

CONDICIONES DE LA LOCALIDAD

El Contratista deberd conocer suficientemente las condiciones de la calidad de los materiales
utilizables y de todas las circunstancias que puedan influir en la ejecucion y en el coste de las obras;
en la inteligencia de que a menos de establecer explicitamente lo contrario, no tendra derecho a
eludir sus responsabilidades ni a formular reclamacién alguna en que se funde en datos o
antecedentes del Proyecto que puedan resultar equivocados o incompletos.

FACILIDADES PARA LA INSPECCION

El Contratista facilitard4 a la Direccion Facultativa, a sus subalternos y a sus agentes delegados, toda
clase de facilidades para poder practicar o supervisar los replanteos de las distintas obras,
reconocimientos y pruebas de materiales y de su preparacion para llevar a cabo la vigilancia e
inspeccién de la mano de obra de todos los trabajos con objeto de comprobar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas partes, incluso a las
fabricas o talleres en que se produzcan los materiales o se realicen los trabajos para las obras.

67



TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS

Los trabajos efectuados por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos contractuales
del proyecto sin la debida autorizacién, no solamente no serdn de abono en ningln caso, sino que
deberan ser derruidos a su costa si la Direccion Facultativa asi lo exige.

PERMISOS Y LICENCIAS

El adjudicatario debera proveerse de todos los permisos y licencias necesarias para empezar las
obras, con excepcion de los correspondientes a las expropiaciones de las zonas referidas al proyecto.

UNIDADES DE OBRA

DESBROCE DEL TERRENO
El desbroce del terreno no se incluye como unidad de obra. Se considera incluido en la excavacion.

Todos los subproductos forestales, excepto la lefia de calor comercial, serdn quemados de acuerdo
con lo que sobre el particular ordene la Direccion Facultativa.

Los materiales no combustibles podran ser utilizados por el Contratista en la forma y en los lugares
gue sefiale la citada Direccion.

EXCAVACIONES EN DESMONTE

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno se iniciaran las obras de excavacion,
ajustandose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demas informacion contenida en los
planos, el presente pliego, replanteos definitivos, y a lo que sobre el particular ordene la Direccién
Facultativa.

Incluyen estos trabajos los drenajes y entibaciones que fueran necesarios. En caso de excavaciones
con agotamientos comprende ademas los ataguiados y los agotamientos.

El Contratista debera notificar a la Direccion Facultativa con antelacion suficiente al comienzo de la
excavacion a fin de que puedan ser tomadas las secciones transversales del terreno original.

- Excesos.

Toda la excavacion realizada por conveniencia del Contratista 6 excavacion realizada en exceso
sobre los perfiles prescritos por cualquier razon, excepto si fuese ordenado por el Técnico Director, y
sea 0 no debido a defectos de ejecucion, sera a expensas del Contratista con la condicion de que si
excede en taludes tendra que seguir hasta la superficie del terreno con la pendiente prescrita para no
dejar huecos en los mismos.

- Drenaje.

El Contratista ejecutara cuantas zanjas de desaglie sean necesarias para evitar que las aguas de
lluvia o las que broten en el terreno se almacenen en las excavaciones. Si fuera necesario establecer
agotamientos, estos seran de cuenta del Contratista cualquiera que sea su volumen, excepto que
para alguna unidad determinada se indique especificamente en el presente Pliego.

- Tierra vegetal.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones y que no se hubiera extraido en el desbroce,
se removera salvo prescripciones en contrario de la Direccidon Facultativa, y se acopiara para su
utilizacion posterior en proteccion de taludes o superficies erosionables, o donde ordene la citada
Direccién. En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se mantendra separada del resto de los
productos excavados, cuando éstos sean utilizados para formacion de terraplenes.
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- Utilizacion de productos excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacion y sean aptos para la formacion de terraplenes
y rellenos se transportaran directamente a las zonas de utilizacién o a las que, en su defecto sefiale la
Direccién Facultativa. En este caso se amontonard ordenadamente a distancia suficiente de los
bordes de los taludes, con objeto de evitar sobrecargas e impedir deslizamiento o derrumbamientos.
Los productos sobrantes o no utilizables, se transportard, a lugares convenientes (caballeros)
elegidos por la Direccion Facultativa, debiendo ser convenientemente extendidos. En ningln caso de
desechara algun material excavado sin previa autorizacion de la citada Direccion.

EXCAVACION EN ZANJA
- Ejecucion.

La apertura de la zanja podra efectuarse por medios mecanicos o manuales, pero en el primer caso,
el fondo de la zanja se refinara a mano.

La profundidad de las zanjas sera la que se sefale en los Planos o la que, en su caso, sefiale la
Direccién Facultativa debiendo resultar protegidas de los efectos del trafico y cargas exteriores, asi
como preservadas de las variaciones de temperatura del medio ambiente.

No se permitira tener la zanja abierta a su rasante final mas de ocho dias antes de la colocacion de la
tuberia. En caso de terrenos arcillosos 0 margosos de facil meteorizacion, si fuese absolutamente
imprescindible efectuar con mas plazo la apertura de las zanjas, se deberan dejar sin excavar unos
veinte (20) centimetros sobre la rasante de la solera para realizar su acabado en plazo inferior al
citado.

Se excavara hasta la linea de rasante siempre que el terreno sea uniforme, si quedan al descubierto
piedras, cimentaciones, rocas, etc., serd necesario excavar por debajo de la rasante para efectuar un
relleno posterior.

Normalmente esta excavacion suplementaria tendra de quince a treinta (15 a 30) centimetros de
espesor.

Cuando por su naturaleza, y a juicio de la Direccién Facultativa, el terreno a nivel de la rasante del
fondo no asegure la completa estabilidad de la obra que ha de incidir sobre ella debera procederse a
su compactacién por los procedimientos que se indiquen.

El material procedente de la excavacién se apilara lo suficientemente alejado del borde de las zanjas
para evitar el desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento del mismo pueda poner en peligro
a los trabajadores. El material sobrante se transportara a vertedero autorizado por la Direccion
Facultativa.

- Entibaciones

En las excavaciones en zanjas, pozos o cimientos, habra, de disponerse las entibaciones pertinentes,
en toda la longitud que las caracteristicas del terreno asi lo requieran. En estos tramos, la entibacion
cubrira necesariamente toda la altura de las paredes de la excavacion. Los paneles, marcos, etc., que
se empleen, deberan ir arriostrados suficientemente con puntales, traviesas y otros elementos de
sujecién. La calidad de unos y otros, asi como sus caracteristicas resistentes, deberan ser las
adecuadas para soportar los empujes que se prevean.

Por otra parte, el Contratista esta obligado al empleo de las entibaciones suplementarias necesarias
para evitar desprendimientos, sin esperar a indicaciones concretas de la Direccion Facultativa,
siempre que la calidad de los terrenos o la profundidad de la excavacién lo aconseje: siendo de su
plena responsabilidad la retirada de los desprendimientos que pudieran producirse. Los gastos
ocasionados por estas entibaciones suplementarias correran a cargo exclusivo del Contratista.

- Excavacion para emplazamientos y cimientos
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Se consideraran de aplicacion lo preceptuado en el apartado anterior, con los complementos
siguientes:

Cotas de cimentacion.

La excavacion para cimientos se profundizara hasta el limite y en la forma que fije la Direccion
Facultativa, a fin de que las obras incidan en el terreno suficientemente firme, sin que por esta
causa puedan sufrir alteraciones los precios del documento de medicion y presupuesto aplicables.

Superficie de cimentacion y relleno de cimientos.

Las superficies de cimentacion se limpiaran de todo el material suelto o flojo que posean, y sus
grietas y hendiduras se rellenardn adecuadamente. Asimismo se eliminaran todas las rocas
sueltas o desintegradas y los extractos excesivamente delgados. Cuando los cimientos apoyan
sobre material cohesivo, la excavacion de los Ultimos treinta (30) cm. no se ejecutara hasta
momentos antes de efectuar el hormigonado de aquellos y previa autorizacién de la Direccion
Facultativa.

Deberan macizarse completamente, bien con tierras completamente consolidadas, o bien con
gravas y arcillas y otros materiales en la forma que ordene la Direccion. Los espacios que queden
entre las paredes de las zanjas y de las fabricas cuando éstas no deban insistir sobre aquellas.

Medios auxiliares.

El Contratista queda en libertad para emplear los medios auxiliares y procedimientos que juzgue
preferibles al realizar la cimentacion de las obras, con tal de que ésta pueda verificarse en la forma
prescrita en este articulo, en los demas documentos del presente Proyecto y se pueda llevar a
cabo dentro de un plazo razonable en armonia con el total fijado para la obra, sin que se entienda
que dicho Contratista se halla obligado a emplear los mismos medios que se hayan supuesto en el
Proyecto. Esto no obstante, los que se proponga emplear, si fuesen distintos o no estuvieran
previstos en él, habran de merecer la aprobacion de la Direccién Facultativa, quien podra no
concederla cuando sean reconocidamente inadecuados, insuficientes o inseguros, no ofrezcan
garantias para la buena ejecucién de las obras,puedan ser causa de perjuicio o desperfecto en las
fabricas o en el terreno o no permitan confiar en que aquellas pueden terminarse en el plazo fijado.

Excesos.

Toda la excavacion realizada por conveniencia del Contratista o excavacion realizada en exceso
sobre los perfiles prescritos por cualquier razon, excepto si fuese ordenado por la Direccion
Facultativa, y sea 0 no debido a defectos de ejecucion, serd a expensas del Contratista con la
condicién de que si excede en taludes tendra que seguir hasta la superficie del terreno con la
pendiente prescrita para no dejar huecos en los mismos.

Utilizacion de productos excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacion y sean aptos para la formacion de
terraplenes y rellenos se transportaran directamente a las zonas de utilizacion o a las que, en su
defecto sefiale la Direccion Facultativa. En este caso se amontonard ordenadamente a distancia
suficiente de los bordes de los taludes, con objeto de evitar sobrecargas e impedir deslizamiento o
derrumbamientos. Los productos sobrantes o no utilizables, se transportara, a lugares
convenientes (caballeros) elegidos por la Direccién Facultativa, debiendo ser convenientemente
extendidos. En ningln caso de desechara algin material excavado sin previa autorizacién de la
citada Direccion.

TERRAPLENES
Los suelos empleados en terraplenes deberan cumplir lo establecido en el articulo 3.3. del P.G.3.

En coronacion deberan emplearse suelos adecuados, y la densidad que se alcance en la
compactacion no sera inferior a la maxima obtenida en el ensayo Proctor normal.
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En el resto del terraplén podran usarse suelos tolerables, siendo la densidad exigida al menos del
95% de la maxima obtenida en el ensayo Préctor normal.

En todos los casos se procurara ejecutarlos aprovechando los productos de la excavacion, previa
autorizacion expresa de la Direccion Facultativa. Si ello no fuera posible, se debera acudir a tierra de
préstamos que cumpla las condiciones arriba indicadas.

EXCAVACION EN ZANJA Y POZOS
Se remite al articulo 321, apartados 321.1, 321.2, 321.3, 321.4 y 321.5 del PG3/75.

Se efectuardn las zanjas con las alineaciones y desniveles previstos en los planos del proyecto,
replanteos definitivos o con las modificaciones que en su caso indique la Direccion Facultativa.

RELLENO DE ZANJAS

El relleno de zanjas se hara con productos seleccionados de la excavacion pero si éstos no son
aptos, a juicio de la Direccién Facultativa, para el adecuado relleno y compactacion, el Contratista
debera efectuarlo con tierras de préstamos sin derecho a indemnizacion alguna.

No seran rellenadas las zanjas hasta que se hayan realizado todas las pruebas de recepcion y lo
autorice la Direccion Facultativa.

Los rellenos se realizaran cuidadosamente por tongadas no mayores a quince (15 cm) centimetros de
espesor, las cuales se compactardn con mecanismos adecuados, manuales & mecanicos. La
compactacion debera alcanzar, como minimo, el 95% del Préctor normal en toda la profundidad de la
zanja, incluso en los laterales de la conduccion.

TUBERIAS DE POLIETILENO
Se realizaran los ensayos especificados en la norma UNE 53114:

Densidad
Resistencia a la traccién y alargamiento a la rotura.
Temperatura de reblandecimiento Vicat.
Control dimensional y aspecto.
Comportamiento al calor.
- Resistencia al impacto a 20°C.
Deberan realizarse pruebas de estanqueidad antes de la puesta en servicio.

CONDUCTORES ELECTRICOS.
Para comprobar las caracteristicas de los cables se realizaran, como minimo, los ensayos y medidas que

se indican a continuacion:

Medida de resistencia ohmica de los conductores.

Ensayo de tension

Medida de la resistencia del aislamiento.

Ensayo de envejecimiento, para los cables aislados con goma o material plastico.

APARELLAJE DE CENTROS DE TRANSFORMACION
Se llevaran a cabo controles mecanicos de cierre y apertura, controles de velocidad de apertura y cierre,
controles de caida de tension y niveles de aislamiento a frecuencia industrial.

Se verificaran los mecanismos y enclavamientos de los aparatos (bobina, timonerias, seccionador de
puesta a tierra, contactos auxiliares, etc.), colocandose a cada interruptor una placa de caracteristicas
con un namero de identificacion.

INSTALACION DE ALUMBRADO

Ademas de comprobar las caracteristicas de las lamparas, luminarias y equipos de encendido, se realiza-
ran las siguientes mediciones y comprobaciones:
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Comprobacion de caidas de tension desde el centro de mando a los extremos de los
diversos ramales.

Medida del aislamiento de la instalacion.

Comprobacioén de las protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos.
Comprobacion de las conexiones.

Comprobacién del equilibrio entre fases.

Medida del factor de potencia.

Identificacion de fases y, en su caso, neutro.

Medida de iluminancias y determinacién del coeficiente de uniformidad.
Comprobacién del &ngulo de emision del flujo luminoso.

En relacién con los postes y baculos de alumbrado, se emplearan los medios auxiliares necesarios para
gue durante el transporte no sufran deterioro alguno.

El izado y colocacion de los postes o baculos se efectuara de modo que queden perfectamente
aplomados en todas las direcciones, no siendo admisible emplear cufias o calzos para conseguir el
montaje a plomo definitivo.

Los postes se empotraran en un macizo de hormigon o se fijaran al mismo, si son metalicos, por medio
de pernos de anclaje y placa de fijacién unida al fuste.

TUBERIAS DE ALCANTARILLADO

Se utilizaran tuberias de PVC, gres vitrificado, u hormigbn en masa o armado de resistencia al
aplastamiento de proyeccion horizontal. Las juntas deberan ejecutarse conforme a lo establecido en el
PPTGTSP. Asimismo se efectuaran las pruebas que en el mismo se especifiquen, y lo que esté previsto
en las normas locales.

Todos los elementos de la conduccion deberan resistir sin dafios a todos los esfuerzos que estén
llamados a soportar en servicio y durante las pruebas y, ser absolutamente estancos, no
produciéndose alteracion alguna en las caracteristicas fisicas, quimicas, bacteriolégicas vy
organolépticas de las aguas, aun teniendo en cuenta el tiempo y los tratamientos fisico — quimicos a
gue estas hayan podido ser sometidas

CANALIZACIONES TELEFONICAS

El almacenamiento de estos elementos exige unas precauciones especiales, tales como evitar cargas
puntuales y la exposicion directa y prolongada a los rayos solares.

Por ello se apilaran en estanterias de madera no sobrepasando 1 m de altura, y se cubriran con una lona
protectora para los rayos del sol.

Inmediatamente después de construida una seccién de canalizacién, pero antes de proceder a la
reposicion de pavimento, se hara la prueba de todos los conductos construidos, consistentes en pasar
por el interior de cada uno de ellos un mandril del tipo adecuado a fin de comprobar la inexistencia de
materia extrafia alguna.

ARQUETAS Y CAMARAS DE REGISTRO

Las camaras de registro se construiran segun lo especificado en la Instruccién EHE, en lo que se
respecta al hormigén armado. Asimismo, se tendra en cuenta lo siguiente:

- Laentrada de las canalizaciones principales a la cAmara se hara segun lo especificado en planos.

- Laentrada de canalizaciones laterales se procurara hacerla por las paredes de menor dimension.

- Las soleras tendran una pendiente del 1% hacia un sumidero de 20 cm. de diametro, centrado con
la vertical de la cubierta.

- Se adoptara la solera armada (tipo "B") cuando las presiones en zapatas segun tabla n°® 1 sean
superiores a la resistencia del terreno.

- Los espesores y armaduras de paredes se ejecutaran de acuerdo con los planos.
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Las arquetas tipo "D" seran de hormigén armado o en masa segun vayan en calzada (hip6tesis Il) o en
aceras (hipotesis Il) respectivamente. En el supuesto de ser éstas de hormigén armado se colocaran las
secciones de armaduras prescritas por Telefonica. No obstante se colocaran perfectamente en acera.

Estas arquetas se construiran segun lo especificado en la Instruccion EHE.

Las entradas de las canalizaciones en las arquetas se haran segun lo especificado en planos.
FABRICAS DE HORMIGON HIDRAULICO

- Tipos de hormigén.

Para su empleo en las distintas clases de obras, y de acuerdo con la resistencia caracteristica, se
establecen los tipos de hormigén que se indican en la tabla adjunta.

Las dosificaciones de cemento que figuran en el citado cuadro, se entienden como cantidades
minimas a emplear en cualquier caso.

El Contratista esta obligado inexcusablemente a conseguir las resistencias minimas caracteristicas
sefialadas para cada tipo de hormigén, para lo cual ademas de la adecuada dosificacion y
clasificacion de los aridos, empleara la cantidad de cemento necesario para obtenerlo. Si esta
cantidad de cemento fuese superior a la minima exigida en la definiciéon del hormigén, el Contratista
no tendrd derecho a reclamar un precio distinto al que para cada hormigén se asigna en el
documento de medicién y presupuesto de este Proyecto.

- Dosificacion de hormigones.

La dosificacién de los diferentes materiales para la fabricacién del hormigén se hara, en la medida de
lo posible, por peso, siendo preceptiva la del cemento.

La puesta en obra del cemento no podra iniciarse hasta que la Direccién Facultativa, mediante los
ensayos que estime oportunos haya estudiado y aprobado la correspondiente formula de trabajo a la
vista de los materiales disponibles y aceptado los métodos de fabricacién y puesta en obra previstos.

Dicha féormula sefalaréa el tipo de cemento y las dosificaciones de cemento, aridos, agua libre y, en su
caso, aditivos, por metro cubico (M3) de hormigén fresco. También se hara constar la consistencia,
definitiva por el escurrimiento en la mesa de sacudidas o por otros procedimientos de medidas
debidamente normalizados.

Una vez fijada la dosificacion, el Contratista deber4d mantener las necesarias condiciones de
uniformidad de los materiales y del proceso de ejecucion, para que se conserven las caracteristicas
obtenidas.

Sobre las dosificaciones ordenadas no se admitiran otras tolerancias que las siguientes: el dos por
ciento (2%) para cada uno de los tamafios de &ridos; el uno por ciento (1%) para el cemento y el uno
por ciento (1%) para el agua.

- Prefabricacion del hormigén.

La situacion y disposicion de las plantas de hormigonado seran sometidas a la aprobacién de la
Direccién Facultativa de la obra. En cada mezcladura figurard su capacidad y velocidad en
revoluciones por minuto recomendada por el fabricante.

En cuanto al proceso de fabricacion se ajustara a lo estipulado en la Instruccion para el Proyecto y la
ejecucion de obra para hormigén en masa o armado.

Si los acopios de los aridos se disponen sobre el terreno natural, no se utilizaran los diez (10)
centimetros inferiores sobre cada depdsito.

Los productos de adicién que se emplean se afiadiran a la mezcla, disueltos en una parte del agua
del amasado. El empleo de cualquier aditivo cumplira lo prescrito en la Instrucciéon EH-88.
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- Transporte del hormigén.

El transporte desde la hormigonera se hara de la manera mas rapida posible, empleando métodos
gue impidan toda segregacion, exudacion, evaporacion de agua o intrusidon de cuerpos extrafios en la
mezcla.

La méxima caida libre vertical de las masas, en cualquier punto de su recorrido, no excedera de un
(1) metro, se procurara que la descarga del hormigén en la obra se realice lo mas cerca posible de su
lugar de empleo, para reducir el minimo las manipulaciones posteriores.

Cuando se utilicen centrales para dosificar en seco y las mezclas hayan de ser transportadas hasta la
hormigonera, se pondré especial cuidado para evitar la pérdida de cemento durante el recorrido.

- Colocacion del hormigén.

La forma de colocacion del hormigon sera aprobada por la Direcciéon de obra, que comprobara si hay
pérdida de homogeneidad en la masa o se desplazan las armaduras en el momento del hormigonado.

No se usaran cintas transportadoras, canaletas, tubos, tolvas o equipos similares si no son
especialmente aprobados por la Direccion Facultativa.

La compactacion de los hormigones se realizara por vibracion. La compactacion se cuidara
especialmente junto a los paramentos y rincones del encofrado asi como en laterales de la
conduccion para eliminar las posibles coqueras y conseguir que la pasta refluya a la superficie. El
hormigdn no se trasladara dentro del encofrado usando el vibrador.

No se podra hormigonar cuando la lluvia pueda perjudicar la resistencia y demas caracteristicas
exigidas al hormigon.

Las superficies sobre las que ha de hormigonarse, estaran limpias, sin agua estancada, o de lluvia,
sin restos de aceite, hielo, fangos, delgadas capas de lechada, etc., detritus o fragmentos de roca
movibles o meteorizados.

Todas las superficies de suelo o roca debidamente programados se mojardn inmediatamente antes
del hormigonado.

- Curado del hormigon.

Durante el primer periodo de endurecimiento, se someterd al hormigbn a un proceso de curacién
segun el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatolégicas. En cualquier caso debera
seguirse la Norma dada por la Instruccién vigente.

Se extremara la vigilancia de la necesidad del riego. Se emplearan preferentemente mangueras de
goma, prescribiéndose la tuberia de hierro si no es galvanizada. Se prohibe el empleo de tuberias
que puedan hacer que el agua contenga sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen
aspecto del hormigén. La temperatura del agua empleada para el riego no serd inferior a la del
hormigdn en mas de veinte (20) grados centigrados.

- Ensayo de hormigones.

Los diferentes tipos de hormigdn quedan definidos por sus caracteristicas segln se determina en el
articulo 4.2.5.1. y por las correspondientes férmulas de trabajo determinadas segun se especifica en
el articulo 4.2.5.2. En todo caso la dosificacién elegida debera ser capaz de proporcionar un hormigoén
que posea la consistencia y la resistencia caracteristicas exigidas. Han de comprobarse antes de
iniciarse el empleo de cada tipo de hormigén, fabricando con dicha dosificacion un hormigén de
prueba; determinandose su consistencia y resistencia a comprension a los siete (7) dias y a los
veintiocho (28) dias. Si la Direccidon Facultativa de la obra lo considera pertinente, se efectuaran
también ensayos de resistencia a flexotraccion y otros. Las consistencias y resistencias obtenidas se
aumentaran y disminuiran respectivamente de acuerdo con la EH-88, para tener en cuanta la
diferente calidad de los hormigones ejecutados en laboratorio y en obra. Si los resultados asi
obtenidos satisfacen las condiciones de resistencia, que define el tipo de hormigén, y de consistencia
fijada en la férmula, la dosificacibn empleada podra admitirse como vdlida, sin perjuicio de que
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durante la ejecucion de la obra se modifique a la vista de los resultados de las pruebas efectuadas
con el hormigén puesto en obra.

Se comprobaran sistematicamente la calidad del hormigén empleado en obra, moldedndose en él las
probetas que estime conveniente la Direccién Facultativa para la determinacion de la resistencia
caracteristica de todos los hormigones puestos en obra.

Si la resistencia caracteristica del hormigén de las probetas ensayadas no alcanza la exigida en la
definicién del tipo de hormigén, se extraeran directamente probetas de los elementos afectados, de
forma que no se comprometa la resistencia o la estabilidad de estos elementos, y del ensayo de estas
probetas se deducird la resistencia caracteristica, por medio de las curvas de endurecimiento
registradas desde el momento del hormigonado. Si la Direccién Facultativa lo autoriza se podran
emplear métodos de auscultacion dinamica u otros no destructivos sancionados suficientemente por
la experiencia.

Si la resistencia caracteristica asi determinada siguiese siendo inferior a la especificada, se clasificara
la obra realizada en el periodo comprendido entre dos ensayos con resultado correcto separados por
alguno deficiente, como obra defectuosa, siempre que la reduccion de resistencia sea inferior al
veinte por ciento (20%).

En este caso, si a juicio de la Direccion Facultativa esta pérdida de resistencia afecta a la seguridad
de la obra, podra ordenar su demolicién, que sera por cuenta del Contratista.

Si la pérdida de resistencia de la obra fuese superior al veinte por ciento (20%) se ordenara la
demolicién de la obra clasificada como defectuoso, por cuenta del contratista.

El Contratista, en defensa de sus intereses, podra pedir el reconocimiento de la obra clasificada como
defectuosa, para lo cual se tomaran de ella varias series de seis (6) probetas cada una, en los lugares
que se fijen por acuerdo entre la Direccién Facultativa y el Contratista. Los resultados obtenidos de
las roturas de estas probetas, hechas las oportunas rectificaciones por el diferente tamafio de las
mismas, se admitirdn para la clasificacion definitiva de la obra. La Direccion Facultativa debera asistir
a la rotura de dichas probetas para dar validez a los resultados.

DEMOLICION DE OBRAS DE FABRICA

En todos los casos, la demolicién se ejecutara hasta la rasante del terreno circundante, pudiendo, no
obstante, ordenar la Direccién Facultativa la profundizacién hasta demoler los cimientos y otras
construcciones subterraneas que hubiera.

En esta unidad de obra se considera incluida la retirada y transporte de los materiales resultantes, asi
como el perfilado y adecuacién del terreno de emplazamiento de la obra que se demuele, hasta
conseguir su integracién estética en el entorno, siguiendo siempre las indicaciones de la Direccion
Facultativa.

ENCOFRADOS

Los encofrados se construirdn de madera, metal u otros materiales que retinan analogas condiciones
de eficacia. Siempre que la Direccidn Facultativa asi lo exigiera, deberd el Contratista someter a su
aprobacion antes de ejecutar los encofrados, los planos de detalle del mismo.

Los encofrados se proyectaran, en general, segun las especificaciones siguientes:

- La solicitacién del hormigén fresco se asimilara a la de un liquido de dos mil cuatrocientas (2.400)
kilogramos por metro cubico de peso especifico.

- Los encofrados para hormigén de estructuras se constituiran exactamente con los limites y formas
de las estructuras.

- Tanto las uniones como las piezas de encofrado habran de tener la resistencia y rigidez necesarias

para que las solicitaciones de puesta en obra y, en su caso, la vibracion, no originen esfuerzos
anormales en el hormigén, ni movimientos del encofrado incompatibles con las especificaciones de
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terminacion que se establecen en este Pliego o que, facultativamente, estableciera la Direccion
Facultativa de la obra.

- Los encofrados seran estanco vy, tratandose de encofrados de madera, las juntas entre tablas
deberan permitir el entumecimiento de las mismas sin que dejen escapar la lechada  durante el
hormigonado.

- Los enlaces de los distintos elementos de encofrado estardn concebidos de forma que el
desencofrado pueda realizarse con facilidad sin perjuicio para el hormigén ni para el propio
encofrado, en el caso de ser éste reutilizable.

En todo caso, los encofrados y cimbras seran replanteados, colocados Y fijados en su posicion bajo la
responsabilidad del Contratista.En obras de fabrica ordinarias no se admitiran errores de replanteo
superiores a dos centimetros (2 cm) en planta, ni a un (1) centimetro en altura y se exigira que las
superficies interiores sean lo suficientemente lisas para que el hormigdon terminado no presente
defectos, bombeos, resaltos o rebabas de mas de cinco (5) milimetros.

El desencofrado no se efectuara en caso alguno antes de que el hormigdn haya adquirido resistencia
suficiente para que la obra no resulte dafiada con dicha operacion.

Podran emplearse productos desencofrantes a propuesta del Contratista o por prescripcion de la
Direccién Facultativa de la obra, contando en el primer caso con la autorizacion expresa de este
Gltimo.

Los paramentos de hormigén quedaran lisos y con buen aspecto, sin rebabas, alambres salientes,
manchas u otros defectos. En ninglin caso se aplicaran enlucidos para la correccién o terminacién de
parametros de hormigon.

ARMADURAS DE ACERO PARA HORMIGONES

La preparacion, ejecucion y colocacion de las armaduras cumpliran las normas de la Instruccién para
el proyecto y ejecucién de obras de hormigén en masa o armado y de la instruccion H.A.82 para
estructuras de hormigon armado, del Instituto Eduardo Torroja.

En ningln caso se podran hormigonar los elementos armados sin que la Direccién Facultativa de la
obra, o el personal debidamente autorizado para ello, compruebe que las armaduras responden
perfectamente en diametro, calidades, forma, dimensiones y posicién a lo establecido en los planos
de detalle y a las Instrucciones citadas.

MORTERO

La arena cumplira las condiciones sefialadas en la Instruccién para el proyecto y la ejecucién de
obras de hormigén en masa o armado.

Las indicaciones en los morteros seran, salvo indicacién en contra de la Direcciéon Facultativa, las
siguientes:

Mortero para las fabricas de ladrillo 0 mamposteria ordinaria: trescientos cincuenta (350) kilogramos
de cemento PVZ-350 por metro cibico de mortero.

El amasado sera mecanico, y cuando asi no se pueda, se confeccionard sobre superficie
impermeable y lisa. Se mezclara la arena con el cemento antes de verter el agua, continuando el
batido, después de echar éste en la forma y cantidad necesaria para obtener una pasta homogénea,
de color y consistencia uniforme, sin grumos. La cantidad de agua se determinarq previamente
segln lo requieran los componentes, el estado de la atmosfera y el destino del mortero. La
consistencia de éste sera blanda, pero sin que al amasar una bola con la mano refluya entre los
dedos.

Si se teme la aparicidn de sales eflorescentes, se adicionara cloruro célcico, con la proporcion de un

(1) kilogramo por cada cincuenta (50) kilogramos de cemento. La adicién de cloruro célcico sera
especialmente recomendable en invierno, como proteccion contra el hielo.
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FABRICA DE LADRILLO

Antes de su colocacion en obra, los ladrillos deberan ser saturados de humedad, aunque bien
escurridos del exceso de agua, con objeto de evitar el deslavamiento de los morteros. Debera
demolerse toda la fabrica en que el ladrillo no hubiese sido regado o lo hubiese sido deficientemente
a juicio de la Direccion.

El asiento del ladrillo en cajeros de secciones rectangulares se efectuara por hiladas horizontales; no
debiendo corresponder en un mismo plano vertical las juntas de dos hiladas consecutivas.

En secciones de distinto tipo 0 en otra clase de obras se emplearan los aparejos que la Direccién fije
en cada caso.

Los Dendeles no deberan exceder en ningldn punto de quince (15) milimetros y las juntas no seran
superiores a nueve (9) milimetros en parte alguna.

Para colocar los ladrillos una vez limpios y humedecidas las superficies sobre las que han de
descansar, se echara el mortero en cantidad suficiente para que comprimiendo fuertemente sobre el
ladrillo y apretando ademas contra los inmediatos, queden los espesores de juntas sefialados y el
mortero refluya por todas partes.

Las juntas en los parametros que hayan de enlucirse o revocarse quedaran sin rellenos a tope para
facilitar la adherencia del revoco o enlucido que completaran el relleno y producird la
impermeabilizacion de la fabrica de ladrillo.

PAVIMENTOS DE HORMIGON

El hormigdn cumplird las caracteristicas expuestas anteriormente y el pavimento tendra las
dimensiones y caracteristicas que figuren en el Proyecto. En todo caso se dispondran juntas de
dilatacion de un (1) centimetro de anchura cada cuatro (4) metros, formando una cuadricula en el
caso de pavimento rigido y sin juntas en el caso de pavimentos flexibles. El pavimento se rellenara
con una lechada de cemento.

BORDILLOS

Las piezas se asentaran sobre un lecho de hormigén, cuya forma y dimensiones se especificaran en
el Proyecto. Este lecho se interrumpira medio (0,5) metro cada (5) metros lineales, de forma que la
cota inferior de bordillo quede, en el tramo interrumpido, por encima de la cota superior de la base del
pavimento, para facilitar la expulsién del agua de filtracién.

Las piezas que forman el bordillo se colocaran dejando un espacio entre ellas de cinco (5) milimetros.
Este espacio se rellenara con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento.

PAVIMENTOS DE PIEZAS DE HORMIGON

- Los materiales utilizados deberan cumplir lo especificado en el correspondiente apartado del
capitulo Ill del presente Pliego.

- La coloracion, la forma, dimensiones y trama de disposicion serd la definida especificamente
en los planos del proyecto.

- Los adoquines se unirdn por compactacién y vibraciéon de una capa de arena de sellado.

La arena de sellado no contendra particulas superiores a uno con veinticinco (1,25) milimetros, se
encontrara seca en el momento de la ejecucion y contendrd un méaximo del diez por ciento (10 %) en
peso de material fino que pase por el tamiz de 0,08 milimetros. El grosor de la junta entre adoquines
no sera superior a tres (3) milimetros.

- Tolerancia del pavimento acabado. Todos los adoquines tendran que quedar perfectamente

nivelados de manera que la comprobacién con regla de tres (3) metros no acuse diferencias
superiores a un centimetro.
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- Las pendientes de escorrentias y bombeos del pavimento, se formaran con las bases y las
subbases, nunca en el lecho de arena de asiento.

- Se evitaran las juntas sin trabas entre bloques en la direccidon del trafico.
PAVIMENTOS ASFALTICOS

Deberan cumplir todo lo especificado en los articulos 541 y 542 del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carretera y Puentes (P.P.C.).

TUBERIA DE HORMIGON Y FUNDICION DUCTIL

- Montaje.

Para la tuberia de Hormigon las pendientes en cada tramo seran uniformes. En las alineaciones, no
se cometera un error entre ejes de mas de un 5% (cinco por ciento), las pruebas necesarias segun
normas de Emasesa estan incluidas en el precio.

La tuberia de Fundicién ductil discurrird segun las rasantes de las calles, las pruebas de presion y
estanqueidad segin normas de Emasesa estan incluidas en el precio.

- Relleno y tapado.
Una vez realizada la prueba y comprobado que todos los elementos de las instalaciones estan
perfectas condiciones de trabajo, se procedera al tapado de la zanja. se procurara que todas las

capas de tierra estén exentas de piedras, que puedan ocasionar la ruptura de tuberias.

Se procedera a una compactacion de tongadas de diez (10) centimetros, con especial cuidado en el
recatado de la tuberia por su parte superior y laterales.

AFIRMADOS
Los detalles se definen en las correspondientes hojas de planos y han de ejecutarse de acuerdo con
lo que en ellos se describe, asi como las prescripciones de este Pliego, a las del Pliego General

vigente y a las Instrucciones del Director de la obra.

Como condiciones Particulares de especial observacion durante la ejecucién de las obras contenidas
en este Proyecto, se especifican en las siguientes:

ESCARIFICADO Y COMPACTACION.

El escarificado y compactacion adicional del terreno natural afectara a una profundidad de 15 cm. y la
compactacion adicional debera alcanzar una densidad P.N. del 95% como minimo, debiéndose
emplear los medios de compactacion que autorice el I.C.C. y P. Director de la Obra; quien fijara los
limites de humedad del terreno admisibles para la aprobacion de esta unidad de obra.

- SUELO SELECCIONADO.

El suelo seleccionado compactado debera alcanzar una densidad P.N. del 98%, debiéndose emplear
como en el punto anterior los medios autorizados por el Director de la Obra quien fijara como en el
caso anterior los limites de humedad adecuados.

- SUBBASE GRANULAR.

La subbase compactada deberd alcanzar una densidad P.M. del 98% debiendo cumplir las
condiciones indicadas en el punto anterior para la explanada mejorada en cuanto a medios de

compactacion y humedades.

- BASE GRANULAR.
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La base compactada debera alcanzar una densidad P.M. del 100% P.M. y se extendera evitando
segregaciones. En todo caso, y si asi sucediese, el Director podra optar entre ordenar una remocion
del material o la adicién de un material de andloga calidad y granulometria complementaria. La
compactacion se prolongara hasta alcanzar la densidad exigida.

- CUNETAS Y MECHINALES.

Las cunetas que se sefialan en los Planos del Proyecto seran, a todos los efectos, parte integrante
del firme de los caminos, ejecutdndose al mismo tiempo que el resto de la calzada y con las mismas
precepciones.

Se entenderan que su abono se realizara igualmente, en forma conjunta y al mismo precio que el
resto del firme. En cuanto a los mechinales previstos para el drenaje lateral de la calzada, se
dispondran en los puntos que indique la Direccién Facultativa, perforando los muros laterales y
colocando carreteras de tuberia, de hormigdn, fibrocemento o PVC de 10 cm. de diametro.

OTRAS FABRICAS Y TRABAJOS

En la ejecucién de otras fabricas y trabajos para los cuales no existiesen prescripciones consignadas
explicitamente en este Pliego, el Contratista se atendra en primer término a lo que sobre ello se
detalle en los Planos y Presupuesto, y en segundo, a las instrucciones que reciba de la Direccion
Facultativa de la obra, de acuerdo con los Pliegos o normas oficiales que sean aplicables en cada
caso.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

La marcha simultanea o sucesiva de la construccion de las diversas partes de la obra sera se la
incumbencia exclusiva de la Direccidon Facultativa de la misma, el cual, en cada caso, dard las
oportunas instrucciones referentes al orden de los trabajos.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Es obligacion del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y de restos de
materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como
adoptar las medidas oportunas para que las obras ofrezcan un buen aspecto y evitar, en lo posible,
cualquier tipo de molestias a los habitantes proximos a las obras.

PRUEBAS Y ENSAYOS.
- Condiciones generales.

Los ensayos y reconocimientos, verificados durante la ejecucion de las obras, no tienen otro caracter
gue el de simple antecedente para la Recepcion. Por lo tanto, la admision de materiales, elementos o
unidades, de cualquier clase que se realice en el curso de la obra y antes de su Recepcion, no atenta
las obligaciones de subsanarlos o reponerlos si las instalaciones resultaran inaceptables parcial o
totalmente en el momento de la Recepcion.

Por la Direccién de las obras se inspeccionaran los distintos elementos de las instalaciones, tanto en
taller, como en obra y serd obligacion del Contratista el tomar las medidas necesarias para facilitar
todo género de inspecciones.

Todos los gastos necesarios para la realizacion de las pruebas y ensayos, seran de cuenta del
Contratista y se hallaran comprendidos en los precios del presupuesto, siempre que no sobrepasen el
uno con cinco por ciento (1,5%) del mismo.

-Pruebas en taller.

De los elementos fabricados en taller es necesario, segin su importancia, realizar pruebas antes de

su envio a la obra, o simplemente entregar protocolos oficiales de pruebas de homologacion de las
firmas fabricantes.
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El Contratista comunicara con quince (15) dias de antelacion la fecha en que se realizaran las
pruebas en taller de los distintos elementos. Si asiste representante de la Direccién Facultativa éste
firmara junto al Contratista y el Fabricante el Certificado de pruebas correspondiente; si no es asi,
dicho certificado, firmado exclusivamente por el Contratista y el Fabricante sera enviado a la Direccion
Facultativa.

-Pruebas durante la construccién.

Los representantes en obra durante la construccion podran realizar las pruebas que consideren
necesarias una vez instalados los elementos en obra debiendo el Contratista prestar el personal
necesario y siendo de su cuenta los gastos correspondientes. De dichas pruebas se redactaran
certificaciones firmadas por los representantes en obra de la Administracion y el Contratista.

Estas pruebas incluyen pruebas hidraulicas, medidas de tierra, resistencia de hormigones y similares.
-Fiscalizacion de ensayos.

Si la Direccidon Facultativa considera conveniente auxiliarse de oficinas especializadas para la
fiscalizacion de las pruebas y ensayos a realizar, y de calidad de los materiales, o juzga conveniente
realizar pruebas y ensayos no especificados, los honorarios o gastos correspondientes, correran a
cargo del Contratista, siempre que el total de los correspondientes a todo tipo de ellos no sobrepase
de un uno con cinco por ciento (1,5%) del importe total de las obras, segun se indica en el apartado
correspondiente de este Pliego.

CAPITULO V. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS
CONDICIONES GENERALES

Todas las unidades de obra se abonaran a los precios establecidos en el documento de medicién y
presupuesto del presente proyecto, con el aumento del trece por ciento y con el alza o baja que
resulte de la adjudicacion. A esto se afadira el doce por ciento (16%) a aplicar sobre el total anterior
resultante, en concepto de .V.A.

Dichos precios se abonaran por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo a las condiciones
que se establezcan en este Pliego y comprenden el suministro, transporte, manipulacion y empleo de
los materiales, la mano de obra y la utilizacién de la maquinaria y medios auxiliares necesarios para
su ejecucion, asi como cuantas necesidades circunstanciales se les presenten para la realizacion y
terminacion de las unidades de obra. También estan incluidos en los precios los gastos de caracter
general a cargo del Contratista.

Cada clase de obra se medira exclusivamente en el tipo de unidades, lineales, de superficie, de
volumen o de peso que en cada caso se especifigue en el citado documento de medicién y
presupuesto. Excepcionalmente la Direccidn de las obras podra autorizar, previamente a la ejecucion
de determinadas unidades, su medicion en unidades de distinto tipo del previsto, estableciendo, por
escrito y con la conformidad del Contratista, los oportunos factores de conversion.

Para aquellos materiales cuya medicién se haya de realizar por peso, el Contratista debera situar, en
los puntos que sefiale la Direccion de las obras, las basculas o instalaciones necesarias,
debidamente contrastadas. Su utilizacion debera ir precedida de la aprobacion de la Direccion de las
obras.

Todas las mediciones basicas para la medicién de las obras, incluidos los trabajos topogréaficos que
se realicen a este fin, deberan ser conformados por representantes autorizados del Contratista y de la
Direccién de las obras, y aprobados por ésta. Las unidades que hayan de quedar ocultas o
enterradas deberan ser medidas antes de su ocultaciéon. Si la medicién no se efectla a su debido
tiempo, seran de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para llevarlas a cabo.

Todo lo que sin apartarse del espiritu general del proyecto, o de las disposiciones especiales que al
efecto se dicten por quien corresponda, u ordene la Direccién Facultativa de las obras, sera ejecutado
obligatoriamente por el Contratista, ain cuando no esté estipulado expresamente en este Pliego de
Condiciones.
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Todas las obras se ejecutardn siempre ateniéndose a las reglas de la buena construccién y con
materiales de primera calidad, con sujecién a las normas del presente Pliego; en aquellos casos en
gue no se detallen en éste las condiciones, tanto de los materiales como de la ejecucion de las obras
se estara a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena construccion.

MEDICION Y ABONO DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS
- DESBROCE DEL TERRENO.

Dentro de las obras de este proyecto, se entiende que el coste del desbroce del terreno esta incluido
en los precios de desmonte o excavacién por lo que no procede su medicién y abono por separado.

- ABONO DE LAS EXCAVACIONES Y DESMONTES.

Para estas unidades de obra se aplicaran los precios del documento de medicién y presupuesto del
Proyecto, segun se trate de desmontes o de zanjas, como se define en los titulos de dichos precios.

Las excavaciones o desmontes, en general, se abonaran por metros cibicos realmente excavados,
medidos por diferencia entre los datos del terreno tomados inmediatamente antes y después de su
ejecucién. En caso de rocas sueltas o derrubios en pequefia cantidad, la medicién podra realizarse
sobre camion.

No seran de abono las excavaciones realizadas en exceso sobre los perfiles prescritos, a no ser que
las ordene la Direccién Facultativa.

Asimismo, no seran de abono los desprendimientos que hayan de removerse, a menos que se
demuestre fehacientemente que han sido debidos a fuerza mayor y no a negligencia del Contratista o
a incumplimiento de las 6rdenes de la Direccion Facultativa.

En todo momento se entendera que los precios del proyecto comprenden todos los gastos derivados
de la ejecucion de las entibaciones y agotamientos que pudieran precisarse para realizar las obras en
buenas condiciones. En este sentido, el Contratista sera responsable de los dafios y perjuicios que
resulten en caso de no entibar adecuadamente las excavaciones realizadas, asi como de no evacuar
las aguas existentes, aunque la Direccién Facultativa no lo hubiera ordenado.

Andlogamente, en los precios de la excavacion se consideran incluidos los gastos de las siguientes
operaciones: el establecimiento de barandillas u otros medios de proteccion; la instalacion de sefiales
de peligro, tanto de dia como de noche; el apuntalamiento de edificaciones vecinas, si fuera
necesario; y el apeo de las conducciones de agua, electricidad, teléfono y otros servicios que se
descubran al ejecutar las excavaciones. La reposicion de estos servicios, si se interrumpen sera
también de cuenta del Contratista. Por Ultimo los gastos de las operaciones de comprobacién
detalladas en los capitulos anteriores, también se consideran incluidas en el precio de la excavacion.

- TERRAPLENES.

Se abonaran por M3. realmente ejecutados, medidos por diferencia entre los datos del terreno
tomados inmediatamente antes y después de su ejecucion.

No seran de abono aquellos terraplenes para fines propios del Contratista, como desplazamientos o
instalaciébn de maquinarias para la obra, etc., sino Unicamente se abonaran los que aparecen
proyectados en los planos del Proyecto. Tampoco se abonaran los terraplenes que hubieran de ser
reformados, en todo o en parte, por desprendimientos o deslizamientos posteriores a su ejecucion,
incluso aunque dichos dafios no fueran directamente imputables al Contratista. A este respecto, no
seran de abono los gastos por consolidacion o estabilizacion de los taludes que resultaron afectados
por las operaciones de comprobacion definidas en este pliego.

Los gastos originados por las mencionadas operaciones se consideran incluidos en el precio del
terraplén.

- RELLENO DE ARENA EN FONDOS.
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Se abonara por M3. realmente extendidos, medidos por diferencia entre los datos del terreno tomados
inmediatamente antes y después de la ejecucién de esta unidad de obra.

Se no abonaran los excesos de relleno que sobrepasen las dimensiones establecidas en los
documentos del Proyecto.

- RELLENO DE ZANJAS.

El relleno compactado de las zanjas, una vez instaladas las conducciones o terminados los cimientos
sera ejecutado de acuerdo con las condiciones prescritas en este Pliego.

El precio comprende todas las operaciones necesarias para la formacién del relleno, cualquiera que
sea la procedencia de las tierras y la distancia de transporte; su vertido, humectacion y consolidacion.

No seran de abono los excesos de relleno debido a excesos de excavacion no abonables, ni el
transporte a pie de obra y ulterior transporte a vertedero del material que no haya resultado utilizable.
Tampoco sera abonable la carga, transporte y vertido a cualquier distancia de los productos de la
excavacion que no hayan sido empleados en el relleno de las zanjas.

- RELLENO CON MATERIAL DE ESCOMBRERA O PRESTAMOS.

El precio de estas unidades comprenden todas las operaciones necesarias para la formacion del
relleno, cualquiera que sea la procedencia de los materiales y la distancia del transporte; su
selecciodn, vertido, compactacién y perfilado, y en el caso de materiales procedentes de préstamo, el
canon de extraccién. También incluyen las operaciones especiales a realizar en las capas superiores
del relleno a efectos de su adecuacion a las caracteristicas paisajisticas del entorno.

No seran de abono el transporte a pie de obra y ulterior transporte a vertedero del material que no
haya resultado utilizable.

- AFIRMADO DE CAMINOS

El afirmado de los caminos se abonara a los precios del Proyecto, midiéndose por volimenes los
materiales empleados en subbbase y base de firme, y considerando la superficie para el tratamiento
superficial.

OBRAS DE FABRICA
- FABRICA DE HORMIGON.

Todas las fabricas de hormigdon se mediran por metros cubicos (M3.) de acuerdo con las dimensiones
indicadas en los planos y con las correcciones efectuadas, con la autorizacion expresa de la Direccion
Facultativa.

El abono se efectuara por aplicacion de los precios construidos del documento de medicion y
presupuesto del Proyecto. Este precio se refiere a fabrica terminada cualquiera que sea la
procedencia de los materiales y su lugar de emplazamiento.

Asimismo, el precio incluye todas las operaciones que sean precisas para limpiar, enlucir y reparar las
superficies de hormigén que acusen irregularidades superiores a las toleradas o que presenten
aspecto defectuoso; el precio incluye el suministro, transporte, manipulacion y empleo de todos los
materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su ejecucion, asi como los productos de
edicién cuando su utilizacion sea debida a solicitud del Contratista.

No seran de abono el exceso de obra que haya sido colocado por exceso en las excavaciones o por
cualquier otro motivo que no haya sido previamente aprobado por la Direccion Facultativa.

- ACERO EN ARMADURAS.
Las armaduras de acero empleadas en hormigdon armado, se mediaran por kilogramos (Kg),

realmente empleados deducidos de los planos de construccién por medicion de su longitud aplicando
los pesos unitarios tedricos especificados en las tablas para los diferentes diametros empleados.
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A las mediciones asi realizadas se les aplicara el precio consignado en el documento de medicién y
presupuesto. El precio comprende el suministro, transporte, manipulacion y empleo de todos los
materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su ejecucion, e incluye la limpieza, doblado,
izado, colocacion y sustentacion de las armaduras y una pérdida de material del cinco por ciento
(5%) por recortes, empalmes, ataduras y despuntes, no admitiéndose porcentajes superiores al
sefialado. En el caso de mallas de acero electrosoldadas, el precio incluye ademas de todo lo
anterior, unas pérdidas maximas del quince por ciento (15%).

- ENCOFRADOS.

El coste de los encofrados no se considerara incluido en los precios de los hormigones respectivos
por lo que sera objeto de abono por separado al Contratista.

- APEOS.

Todos estos elementos asi como las operaciones necesarias para su colocacién se consideraran
incluidas en los precios de las fabricas y encofrados, por lo cual no se efectuard abono especial por
estos conceptos.

- MORTEROS DE CEMENTO.

El mortero que se emplee en las fabricas de cualquier tipo de consideraré incluido en el precio de ésta
unidad y por consiguiente no sera de abono especial.

El mortero empleado en enfoscados o enlucidos, se mediard por metros cuadrados (M2.) aplicAndose
el precio comprendido en el documento de medicidn y presupuesto; incluyéndose en este precio
todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la completa terminacion de la unidad.

- TUBERIA DE HORMIGON Y FUNDICION DUCTIL.

Las tuberias de hormigdn y fundicién dictil se mediaran a efectos de abono directamente sobre la
tuberia instalada y segun el eje de la misma, sin desconectar nada por las juntas, valvulas, ventosas y
piezas accesorias.

Si la seccion de tuberia colocada fuera distinta a la del Proyecto, se abonara en el precio de la tuberia
a la que suple con equivalencia hidraulica y que figure en el documento de medicién y presupuesto
del Proyecto.

El precio comprende ademas del suministro y colocacién de los tubos, los materiales para la
formacion de las juntas, acoplamientos de véalvulas, ventosas y derivaciones necesarias a juicio de la
Direccion Facultativa de la obra.

El precio incluye también los gastos de las pruebas de presion y estanqueidad segin normas de
Emasesa.

MODO DE ABONAR LAS OBRAS METALICAS

Las partes metdlicas de las obras se abonaran al precio por kilogramo que aparezca consignado en el
Documento de mediciones y presupuesto para el material de que se trate, considerandose incluido en
dicho precio el coste de adquisicidn, trabajos de taller, transporte, montaje y colocacion de obra.

El peso se deducira, siempre que sea posible, de los precios unitarios que dan los catalogos de
Perfiles y de las dimensiones correspondientes medidas en los planos del proyecto o en los facilitados
por la Direccién durante la ejecucion, y debidamente comprobados en la obra realizada.

En otro caso se determinara el peso efectivo, debiendo el Contratista dar su conformidad con las
cifras obtenidas antes de la colocacién definitiva en obra de las piezas o estructuras metalicas.

Debera tenerse en cuenta en ambos casos la prescripcion de que no sera de abono el exceso de
obra que por su conveniencia, errores u otras causas, ejecute el Contratista.
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En las partes de la instalacion que figuran por piezas en el Presupuesto, se abonara la cantidad
especialmente consignada para cada una de ellas, siempre que se ajusten a condiciones y a la forma
y dimensiones detalladas en los planos y en las érdenes directas la Direccion.

UNIDAD DE ARQUETA O POZO DE CUALQUIER TIPO

Las arquetas y pozos se mediardn y abonaran por las unidades (Ud) realmente ejecutadas y
totalmente terminadas, deducidas de los planos de construccion.

El precio sefalado para esta unidad en el documento de medicién y presupuesto comprendera el
suministro, manipulacion y empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios
para su ejecucién, asi como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que la obra
realizada sea aprobada por la Direccion Facultativa.

METRO CUADRADO DE FABRICA DE LADRILLO MACIZO

La fabrica de ladrillo, se abonara y se medird por los metros cuadrados (M2) realmente ejecutados,
deducidos de los planos de construccion.

El precio sefialado para esta unidad en el | documento de medicion y presupuesto comprendera el
suministro, manipulacion y empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios
para su ejecucion, asi como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que la obra
realizada sea aprobada por la Direccion Facultativa.

El M2. de fabrica comprende tabicén interior de medio pie, camara de aire con aislante y fabrica
exterior de medio pie.

En los casos establecidos en el proyecto, el tabicdn exterior seré de ladrillo cara vista.
METRO CUADRADO DE PAVIMENTO DE ACERAS O SOLERIA COLOCADO EN OBRA

El solado se abonard y se mediara por los metros cuadrados (M2) realmente colocado, medido sobre
el terreno.

El precio sefialado para esta unidad en documento de mediciones y presupuesto comprendera el
suministro, manipulacion y empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios
para su ejecucién, asi como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que la obra
realizada sea aprobada por la Direccion Facultativa.

METRO LINEAL DE BORDILLO EN ACERAS Y AFIRMADOS

El bordillo se mediara y abonara por los metros de bordillo realizados, incluyendo el cimiento de
hormigéon medido sobre el terreno.

El precio sefialado para esta unidad en documento de mediciones y presupuesto comprende el
suministro manipulacion y empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios
para su ejecucion, asi como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que la obra
realizada sea aprobada por la Direccion Facultativa.

SUPRESIONES Y MODIFICACIONES DE OBRAS

El Contratista no podra pedir indemnizaciéon de ninguna clase si, por cualquier causa, la Direccién
Facultativa de la obra decidiese no realizar alguna o algunas de las obras comprendidas en este
proyecto.

Igualmente, el Contratista vendra obligado a aceptar y ejecutar las modificaciones que la Direccion
Facultativa introduzca en las obras proyectadas, las cuales se abonaran de acuerdo con los precios
gue figuran en el documento de medicion y presupuesto y con las condiciones de este Pliego.

ABONO DE OBRAS DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES
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Si alguna obra o instalacién que no se halle exactamente ejecutada de acuerdo con las condiciones
estipuladas, fuera sin embargo aceptable, podra ser recibida provisionalmente, pero el Contratista
guedara obligado a aceptar la reduccion del valor que la Direccion Facultativa apruebe, salvo que
prefiera rehacerla con dichas condiciones.

ABONO DE OBRAS INCOMPLETAS

Cuando por cualquier causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicaran los precios del
Documento de mediciones y presupuesto sin que se pueda pretender la valoracion de cada unidad de
obra fraccionada en forma distinta a la valorada en dicho documento.

En ninguno de estos casos tendra derecho el Contratista a reclamacion alguna fundada en la
insuficiencia de los precios de dicho documento o en omisiones del coste de cualquiera de los
elementos que constituyen los referidos precios.

ABONO DE LOS ACOPIOS

Los acopios se abonaran de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales para
la Contratacion de Obras del Estado de 31 de Diciembre de 1.970. Estos acopios podran ser las
armaduras, cemento, elementos prefabricados y todos aquellos materiales que no puedan sufrir
dafios o modificaciones de las condiciones que deban cumplir, siempre y cuando el Contratista
adopte las disposiciones necesarias para su debida conservacién, no pudiendo ya ser retirados
dichos acopios méas que para ser retirados en la obra.

PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR

Se refiere este articulo a aquellas partidas que se mencionan explicitamente con este nombre en los
Presupuestos.

Se abonaran por aplicacién de los precios correspondientes a cada unidad de obra, a las mediciones
resultantes realmente de la ejecucion de la misma, siguiendo a todos los efectos las instrucciones del
presente Pliego en lo que se refiere a las condiciones de los materiales, de ejecuciéon y de abono de
cada una de ellas.

PARTIDAS ALZADAS DE ABONO INTEGRO

Se refiere a este articulo a aquellas partidas que se mencionan explicitamente con este nhombre en
los Presupuestos.

Se abonara integramente al adjudicatario la cantidad presupuestada para las mismas, una vez quede
completamente terminada la ejecucion de las sobras correspondientes o haya cumplido su fin a
conformidad plena de la Direccién Facultativa.

Se abonara exclusivamente la cantidad consignada, con independencia del coste en mas o en menos
gue haya podido invertirse en su ejecucion.

CERTIFICACIONES

A partir del comienzo de las obras, se extenderan certificaciones mensuales por el valor de la obra
ejecutada, que se deduciran por aplicacion de los criterios de modificacién y valoracion anteriormente
resefiados.

Las certificaciones tendran solo el caracter de documentos provisionales a buena cuenta, sujetos a
las rectificaciones o variaciones que produzca la medicién final, no suponiendo tampoco aprobacion
ni recepcion de la sobras que se certifican.

CAPITULO VI. DISPOSICIONES GENERALES

PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS

Todo lo que sin apartarse del espiritu general del Proyecto, ordene la Direcciéon Facultativa de las
obras, seréa ejecutado obligatoriamente.
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Todas las obras se ejecutaran siempre ateniéndose a las reglas de la buena construccién y con
materiales de primera calidad, con sujecion a las normas del presente Pliego. En aquellos casos en
gue no se detallen las condiciones, tanto de los materiales como de la ejecucion de las obras, el
Contratista se atendra a lo que la costumbre ha sancionado como regla de la buena construccion.

PLANO DE DETALLE

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecucion de las obras, deberan estar aprobados
por la Direccion Facultativa de las obras, sin cuyo requisito no podran ejecutarse los trabajos
correspondientes.

INSTALACIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES

El contratista queda obligado a construir por su cuanta, conservar y retirar al fin de las obras, todas
las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, viviendas e instalaciones sanitarias.

Todas estas obras estaran supeditadas a la aprobacion de la Direccion Facultativa en lo que se
refiere a su ubicacion, cotas, etc., y en su caso, al aspecto estético de las mismas, cuando la obra
principal asi lo exija.

Con previo aviso, y si en un plazo de sesenta (60) dias a partir de éste, la Contrata no hubiera
procedido a la retirada de todas sus instalaciones, herramientas, materiales, etc., después de la
terminacion de la obra, la Administracion puede mandarlo retirar por cuenta del Contratista.

OBRAS NO PREVISTAS EN EL PROYECTO

Si durante la ejecucion de las obras, surgiese la necesidad de ejecutar alguna obra de pequefia
importancia no prevista en el Proyecto y debidamente autorizada por la Direcciéon Facultativa, podra
realizarse con arreglo a las normas generales de este Pliego y a las instrucciones que al efecto dicte
la Direccion Facultativa, realizandose el abono de las distintas partidas a los precios que para las
mismas figuren en el Documento de mediciones y presupuesto.

Si para la valoracidon de estas obras no previstas no bastaran los citados precios, se fijaran unos
contradictorios de acuerdo con lo establecido al efecto en el R.G.C. y en P.C.A.G.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

El contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo y
cumplir el Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre, referente al estudio de seguridad que
determina las garantias y responsabilidades en orden a la previsién de los riesgos laborales durante
la ejecucion de las obras.

Como elemento primordial de seguridad se establecera toda la sefializacion necesaria tanto durante
el desarrollo de las obras como durante su explotacion, haciendo referencia bien a peligros existentes
0 a las limitaciones de las estructuras. Para ello se utilizaran, cuando existan, las correspondientes
sefiales vigentes establecidas por el Ministerio de Obras Publicas y, en su defecto, por otros
Departamentos y Organismos Internacionales.

Se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los Reglamentos vigentes
para el almacenamiento de carburantes.

El Contratista debera conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y
exteriores de las construcciones evacuando los desperdicios y basuras.

RESPONSABILIDAD POR DANOS Y PERJUICIOS

El Contratista sera responsable durante la ejecucion de las obras, de todos los dafios y perjuicios,
directos o indirectos, que se puedan ocasionar en cualquier persona, propiedad o servicio pablico o

privado como consecuencia de los actos, omisiones 0 negligencia del personal a su cargo o de una
deficiente organizacioén de las obras.
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Los servicios publicos o privados que resulten dafiados deberan ser reparados, a su costa, con
arreglo a la legislacion vigente sobre el particular.

Las personas que resulten perjudicadas deberan ser compensadas, a su costa, adecuadamente.

Las propiedades publicas o privadas que resulten dafiadas deberan ser reparadas a su costa
restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los dafios y perjuicios
causados.

PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL

El Contratista esta obligado igualmente al cumplimiento de toda la legislacion vigente sobre
proteccion a la Industria Nacional y fomento del consumo de articulos nacionales.

PLAZO PARA COMIENZO U EJECUCION DE LAS OBRAS

La ejecucion de las obras debera iniciarse en el plazo a que se refiere el articulo 127 del Reglamento
General de Contratacion, Decreto 3410/1975 de 25 de Noviembre.

El plazo para ejecutar la obra sera el especificado en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, que empezara a contarse a partir del dia siguiente de la firma del acta de Replanteo.

SUBCONTRATOS
Ninguna parte de las obras podra ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por escrito,

de la Direccién de las mismas. Dicha solicitud incluird los datos precisos para garantizar que el
Subcontratista posee la capacidad suficiente para hacerse cargo de los trabajos en cuestién.
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La aceptacion del Subcontrato no revelara al Contratista de su responsabilidad contractual. La Direccion
de las obras estara facultada para decidir la exclusién de aquellos subcontratos que previamente
aceptados, no demuestren, durante los trabajos, poseer las condiciones requeridas para la ejecucion de
los mismos. El contratista deberd adoptar las medidas precisas e inmediatas para la rescision de dichos
contratos.

REVISION DE PRECIOS

La férmula de revision de precios se fijara en el Pliego de Clausulas Particulares.No obstante, en la
Memoria del proyecto se propone la estimada como mas idonea.

RESOLUCION DE CONTRATO

En caso de rescision, cualquiera que fuese la causa, regird el Reglamento General de Contratacion del
Estado.

OBLIGACION Y RESPONSABILIDADES

El contratista debera obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios para la ejecucion de
las obras, con excepcion de los correspondientes a la expropiacién de las zonas de ubicacién de las
obras.

Seréa responsable el Contratista, hasta la recepcion definitiva, de los dafios y perjuicios ocasionados a
terceros como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de la
deficiente organizacion de las obras.

Seran de cuenta del contratista las indemnizaciones por interrupcion de servicios publicos o privados,
dafios causados por apertura de zanjas o desvio de cauces, habilitacion de caminos provisionales,
explotacién de préstamos y canteras y establecimiento de instalaciones necesarias para la ejecucion de
las obras.

El contratista dard cuenta de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la ejecucion de
los trabajos a la Direccion de las obras y los colocaran bajo su custodia.

También estara obligado al cumplimiento en lo establecido en la Ley sobre Contratos de Trabajo, en las
Reglamentaciones de Trabajo y Disposiciones Reguladoras de los Seguros Sociales y de Accidentes.

GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA

Seran de cuenta del contratista los gastos que origine el replanteo general de las obras o su
comprobacion, y los replanteos parciales de las mismas, los de construccion, remocion y retirada de toda
clase de instalaciones y construcciones auxiliares; los de alquiler o adquisicion de terrenos para
depésitos de maquinaria y materiales; los de proteccion de acopios y de la propia obra contra todo
deterioro, dafio o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de carburantes;
los de limpieza y evacuacion de desperdicios y basuras; los de construccion y conservacion durante el
plazo de su utilizacion de desvios provisionales de accesos a tramos parcial o totalmente terminados
cuya construccién corresponda a la conveniencia del Contratista; los de conservacién durante el mismo
plazo de toda clase de desvios prescritos en el proyecto u ordenados por la Direccién de las obras que
no se efectlien aprovechando carreteras existentes; los de conservacion de desagie; los de suministro,
conservacion y colocacion de SENALES DE TRAFICO Y DEMAS RECURSOS NECESARIOS PARA
PROPORCIONAR SEGURIDAD DENTRO DE LAS OBRAS; los de remocion de las instalaciones,
herramientas, materiales, y limpieza general de la obra a su terminacion; los de montaje, conservacion y
retirada de instalaciones para el suministro de agua y energia eléctrica necesaria para las obras, asi
como la adquisicion de dichas aguas y energia; los de la retirada de los materiales rechazados y
correccion de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y
pruebas.
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En los casos de resolucién de Contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive seran de cuenta del
contratista los gastos originados por la liquidacion, asi como los de la retirada de los medios auxiliares
empleados o no en la ejecucion de las obras.

Todo ensayo que no haya dado resultado satisfactorio o que no ofrezca la debida garantia, a juicio de la
Direccién Facultativa, debera repetirse de nuevo a cargo del contratista, ain cuando con ello se rebase
el importe expresado anteriormente.

TASAS DE REPLANTEO Y LIQUIDACION

Son de cuenta del contratista el abono de los gastos de replanteo y liquidacion de las obras, segun se
estipula en la clausula 13 del "Pliego de Obras del Estado" por la Direccion se formularan los
correspondientes presupuestos cuyos importes no excedan del uno con cinco por ciento (1,5%) los del
replanteo y del uno por ciento (1%) los de liquidacion, todo ello referido al presupuesto de liquidacion de
las obras.

INSPECCION Y VIGILANCIA

El adjudicatario viene obligado a satisfacer las tasas sobre inspeccién Técnica y Vigilancia de las obras
con arreglo a la legislacién vigente.

Asimismo el adjudicatario proporcionard al Técnico y a sus subalternos o delegados, toda clase de
facilidades para los reconocimientos, mediciones, pruebas de materiales e inspecciéon de la mano de
obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en
este Pliego, permitiendo el acceso a todas partes de la obra incluso a los talleres o fabricas donde se
produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras.

PRUEBAS GENERALES QUE DEBEN EFECTUARSE ANTES DE LA RECEPCION

Una vez terminadas las obras se someteran a las pruebas de resistencia y funcionamiento que ordene
la Direccion Facultativa, de acuerdo con las especificaciones y normas en vigor, asi como a las
prescripciones del presente Pliego.

Todas estas pruebas seran de cuenta del contratista.
- PERIODO DE EXPLOTACION EN GARANTIA

Una vez completadas todas las pruebas y efectuadas todas las correcciones que en su caso hubiera
designado la Direccion Facultativa, se procedera a la recepcion de todas las unidades de obra,
ejecutadas con arreglo al Proyecto o modificaciones posteriores debidamente autorizadas.

A partir de la Recepcién, la explotacion correra a cargo de la Propiedad teniendo que responder el
contratista sélo de los defectos que se vayan detectando en el funcionamiento.

La admisién de materiales o de piezas antes de la recepcioén y la aprobacién de mecanismos, no eximira
al contratista de la obligacion de subsanar los posibles defectos observados en el reconocimiento y
prueba de recepcioén, o de reponer las piezas o elementos cuyos defectos no sean posibles de corregir.
Para ello se podra conceder al contratista un plazo para corregir los citados defectos, y a la terminacién
de los mismos se efectuard un nuevo reconocimiento y se procedera a la recepcién como anteriormente
se indica.
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PLAZO DE GARANTIA

La fecha del Acta de Recepcion de la obra marca el comienzo del periodo de garantia, cuya duracion
minima ser4d de UN ANO. Se extendera todo el tiempo preciso para que se realicen pruebas,
regulaciones, observaciones y modificaciones recogidas en el Acta de Recepcion suscrita.

Durante este plazo, sera de cuenta del contratista la conservacion y reparacion de las obras y elementos
que comprenda la contrata.

La Rinconada, a 8 de enero de 2010.

Fdo.: José Manuel Morillo Toucedo.
Arquitecto Técnico Municipal.
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5.1.RESUMEN DE PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS .... . 5.066,66 7,77
2 INSTALACIONES.........coooetieiveeieiiieisins . 5.076,17 7,79
3 PAVIMENTACION ... . 41.634,25 63,89
4 MOBILIARIO ...ttt ettt bbbttt s b bR bt s b bR bbb bbbt b s bt s bbbt s aene 1254252 19,25
5 SEGURIDAD Y SALUD ......coititiictctciete ettt ettt bbb bbb bbbt bbb b e bbbt e b e b e b e b b eb e b e b e s e s e s e s e sese e se e e s s s s s e e 848,73 1,30
TOTAL EJECUCION MATERIAL 65.168,33
13,00 % Gastos generales..........ccoevvreneenes 8.471,88
6,00 % Beneficio industrial..........cccorrrverrenns 3.910,10
SUMADE G.G.yB.l. 12.381,98
16,0090 LV.A .ot 12.408,05
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 89.958,36
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 89.958,36

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA'Y
SEIS CENTIMOS

,aenero 2010.

El promotor La direccion facultativa

RENOVACION DE LOS SERVICIOS URBANISTICOS EN LA PLAZA ALMUTAMID
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
m2 LEVANTADO DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRAULICAS CARGA MANUAL

LEVANTADO DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRAULICAS, INCLUSO CARGA MA-
NUAL'Y P.P. DE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA
SUPERFICIE INICIAL.
1 440,82 440,82
1 191,64 191,64
1 35,00 35,00

m LEVANTADO DE BORDILLO CARGA MANUAL

LEVANTADO DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRAULICAS, INCLUSO CARGA MA-
NUAL'Y P.P. DE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA
SUPERFICIE INICIAL.
93,41 93,41
73,17 73,17
67,00 67,00
9,00 9,00
60,00 60,00
65,00 65,00

[EE QNN TGN

667,46

2,39

1.595,23

u  RECRECIDO DE ARQUETA, IMBORNAL O POZO

RECRECIDO DE ARQUETA IMBORNAL O POZO MEDIANTE FABRICA DE LADRILLO
PERFORADO DE 1 PIE DE ESPESOR, ENFOSCADO Y BRUNIDO POR EL INTERIOR

PATES DE HIERRO 30 MM. DE DIAMETRO, REUTILIZACION DE TAPA Y CERCO DE
HIERRO FUNDIDO REFORZADO MODELO MUNICIPAL, INCLUSO EXCAVACION, RE-
LLENO HM-20 Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SE-
GUN NTE/ISA-14, NTE/ISS-55 Y ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD EJE-
CUTADA.

367,58

1,90

698,40

m3 EXCAVACION APERTURA DE CAJA, TIERRAS CONSIST. MEDIA

EXCAVACION, EN APERTURA DE CAJA, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIDA.
REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO PERFILADO DE FONDO HASTA
UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 50 CM. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.

1 1.607,15 0,15 241,07

14,00

52,83

739,62

m3 TRANSPORTE TIERRAS CARGA CON M. MECANICOS 5 km

TRANSPORTE DE TIERRAS, REALIZADO EN CAMION BASCULANTE A UNA DISTAN-
CIA MAXIMA DE 5 KM, INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EN
PERFIL ESPONJADO.
1 1.607,15 0,15 241,07
0,25 241,08 60,27

241,07

0,61

147,05

m2 LIMPIEZA, TALAY RETIR.ARBOLES

DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO, POR MEDIOS MECANICOS,
CON TALA Y RETIRADA DE ARBOLES Y ARBUSTOS, ARRANCADO DE TOCONES, Y
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

1 440,00 440,00

301,34

2,38

717,19

ud DESMONTAJE BANCO DOBLE TUBO/CHAPA PERF. 2,1 m

DESMONTAJE DE BANCO DOBLE DE 2 M. DE LONGITUD DE ESTRUCTURA DE TUBO
DE ACERO Y SU TRASLADO A ALMACEN MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDA EJECUTA-
DA.

6 6,00

440,00

1,48

651,20

6,00

37,35

92
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.08 ud DEMONTAJE DE PAPELERA
DESMONTAJE DE PAPELERA METALICA Y TRASLADO A ALMACEN MUNICIPAL. ME-
DIDA LA UNIDA EJECUTADA.
6 6,00
6,00 30,17 181,02
01.09 ud DESMONTAJE BALANCIN
DESMONTAJE DE BALANCIN Y SU TRASLADO A ALMACEN MUNICIPAL. MEDIDA LA
UNIDA EJECUTADA.
2 2,00
2,00 37,55 75,10
01.10 ud DESMONTAJE TOBOGAN
DESMONTAJE DE BALANCIN Y SU TRASLADO A ALMACEN MUNICIPAL. MEDIDA LA
UNIDA EJECUTADA.
1 1,00
1,00 37,75 37,75
TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS........ocvvccvmmrrrmmmmnmnsnnessesssssesssssssssssses 5.066,66
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANT

IDAD PRECIO

IMPORTE

02.01.01

02.01.02

02.01.03

02.01.04

CAPITULO 02 INSTALACIONES

SUBCAPITULO 02.01 ALUMBRADO

u  COLUMNA DE 9 METROS DOBLE NIVEL 3 PROYECTORES 150W HPI

DE FAROLA TRADICIONAL FORMADA POR: BACULO RECTO DE 9 M Y DE DOBLE NI-
VEL CON TRES PROYECTORES 150WHPI , REACTANCIA, EQUIPO PARA LAMPARA Y
TOMA DE TIERRA, INCLUSO COLOCACION, CONEXION, PEQUENO MATERIAL Y
AYUDAS DE ALBARNILERIA;CONSTRUIDA SEGUN NORMAS MV., ORDENANZA MUNI-
CIPAL'Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

u  CUADRO DE ALUMBRADO PUBLICO EMPOTRADO

DE CUADRO DE ALUMBRADO PUBLICO EMPOTRADO, FORMADO POR: ARMARIO
METALICO EQUIPADO CON PERFILERIA PORTA-EQUIPOS, PUERTA CON CERRADU-
RA UNIVERSAL, MODULO PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR, INTERRUPTOR HO-
RARIO, DIFERENCIAL Y AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS; INCLUSO CONEXIO-
NES, PEQUENO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBANILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJE-
CUTADA.

2,00 929,96

1.859,92

m  CIRCUITO ALUMBRADO 4X6.0MM2 BAJO DOBLE T. PVC

DE CIRCUITO PARA ALUMBRADO PUBLICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE
4 CONDUCTORES DE 6 MM2. DE SECCION NOMINAL MiNIMA ENTERRADO Y AISLA-
DO BAJO DOBLE TUBO DE PVC. FLEXIBLE, CORRUGADO DE 48 MM. DE DIAMETRO,
EN ZANJA NO MENOR DE 60 CM. DE PROFUNDIDAD CON LECHO DE ARENA, IN-
CLUSO CONEXIONES,SENALIZACION, EXCAVACION Y RELLENO, CONSTRUIDO SE-
GUN ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

1,00 382,93

382,93

u  ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 60X60 CM

DE ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 60X60 CM. Y 40 CM. DE
PROFUNDIDAD, FORMADA POR:SOLERA DE HORMIGON HM-20 Y 15 CM. DE ESPE-
SOR, DESAGUE CENTRAL Y FORMACION DE PENDIENTE, FABRICA DE LADRILLO
PERFORADO DE 1 PIE CON MORTERO M-4 (1:6) Y ENFOSCADO INTERIOR; INCLUSO
CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO MODELO OFICIAL, EMBOCADURA DE CANALI-
ZACIONES, EXCAVACION Y TRANSPORTE DE TIERRAS; CONSTRUIDA SEGUN OR-
DENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

95,00 11,62

1.103,90

TOTAL SUBCAPITULO 02.01 ALUMBRADO
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.02.01

02.02.02

02.02.03

SUBCAPITULO 02.02 ABASTECIMIENTO AGUAS

ud FUENTE FUNDIC.C/PILETA 2 GRIFOS

SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE FUENTE DE FUNDICION DE 12 CA-
LIDAD CON PILETA DE RECOGIDA'Y TRAMEX DE RECOGIDA DE AGUAS, DE 1M. DE
ALTURA APROXIMADAMENTE, 2 GRIFOS, INCLUSO ACOMETIDA Y DESAGUE, TOTAL-
MENTE INSTALADA.

m  CANALIZACION POLIETILENO PE, ENTERRADA, 32 mm DIAM.

CANALIZACION DE POLIETILENO PE, ENTERRADA, DE 32 MM DE DIAMETRO EXTE-
RIOR, APTO PARA USO ALIMENTARIO, PN-10, INCLUSO P.P. UNIONES, PIEZAS ES-
PECIALES, PEQUENO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBANILERIA; INSTALADA SEGUN
CTE DB HS-4. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

1,00

802,34

802,34

u ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS

DE ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, INCLUSO
P.P. DE AYUDAS DE ALBANILERIA SEGUN NORMATIVA COMPARNIA SUMINISTRADO-
RA.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1 1,00

25,00

6,83

170,75

1,00

401,67

TOTAL SUBCAPITULO 02.02 ABASTECIMIENTO AGUAS....

TOTAL CAPITULO 02 INSTALACIONES.........essirrvvvvssimnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

401,67

1.374,76

5.076,17
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

*

*

CAPITULO 03 PAVJMENTACION

m2 SOLERA HORMIGON HM-20 10 cm ESP

SOLERA DE HORMIGON HM-20 FORMADA POR: COMPACTADO DE BASE, CAPA DE
ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, LAMINA DE POLIETILENO, SOLERA DE 10 CM DE
ESPESOR, Y P.P. DE JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS MA-
YORES DE 0,50 M2.

80,00
m3 SUB-BASE DE ALBERO EN RAMA
SUBBASE DE ALBERO EN RAMA, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO
COMPACTADO Y REFINO DE BASE, RELLENO EN TONGADAS DE 30 CM COMPREN-
DIDO EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR MODIFICADO. MEDI-
DO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.
1 1.615,00 0,15 242,25

12,89

1.031,20

242,25
m2 SOLADO CON TERRAZO TIPO RELIEVE 40X40 CM.
DE SOLADO CON BALDOSAS DE TERRAZO TIPO RELIEVE DE 40X40 CM. CON MAR-
MOLINA DE GRANO MEDIO , RECIBIDAS CON MORTERO M-4 (1:6), INCLUSO NIVELA-
DO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM., DE ESPESOR MEDIO, FORMACION DE JUN-
TAS, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTA-
DA.
ACERA EXTERIOR 1 572,84 572,84

11,89

2.880,35

572,84
m. BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm.
BORDILLO DE HORMIGON BICAPA, DE COLOR GRIS, ACHAFLANADO, DE 9 Y 10 CM.
DE BASES SUPERIOR E INFERIOR Y 20 CM. DE ALTURA, COLOCADO SOBRE SOLE-
RA DE HORMIGON HM-20/P/20/I, DE 10 CM. DE ESPESOR, REJUNTADO Y LIMPIEZA,
SIN INCLUIR LA EXCAVACION PREVIA NI EL RELLENO POSTERIOR.
33 1,50 4,00 198,00
1 50,00 50,00
1 150,00 150,00

17,88

10.242,38

) 398,00
m2 PAVIMENTO ELASTICO CAUCHO DE 40 mm ESP.
PAVIMENTO ELASTICO DE 50 MM DE ESPESOR FORMADO CON PLAQUETAS DE
1.00X1.00M, FIJADO QUIMICAMENTE FORMADO POR PLAQUETAS DE 1,00X1,00M CO-
LOCADO SEGON NORMATIVA PARA JUEGOS INFANTILES, MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA.
1 80,00 80,00

10,43

415114

80,00

UD DE VADO PARA FORMACION DE ITINERARIO PRACTICABLE 2,5 m
UD.DE VADO PARA FORMACION DE ITINERARIO PRACTICABLE,COMPRENDIENDO
DESMONTADO CON MEDIOS MECANICOS DE LA SOLERIA AFECTADA Y DEL ENCIN-
TADO DE BORDILLOS,REBAJE DE SOLERA Y TERRENO NATURAL HASTA LA COTA
DESEADA, INCLUSO COLOCACION DEL ENCINTADO DE PIEZAS DE HORMIGON
PREFABRICADO LA NUEVA COTA, FORMACION DE NUEVA SOLERA DE HORMIGON
EN MASA H-125 CON FORMACION DE PENDIENTES PARA RECIBIR EL PAVIMENTO
DE BALDOSAS DE SIMILARES CARACTERISTICAS Y COLORIDO AL EXISTENTE, LE-
CHADA DE MORTERO DE CEMENTO(1:1),AVITOLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA,P.P. DE
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO, CONSTRUIDO SEGUN DE-
CRETO SOBRE ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS,
URBANISTICAS Y EN EL TRANSPORTE. MEDIDA LA UNIDAD ACABADA.

8 8,00

44,62

3.569,60

8,00

215,39

96
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.07 * m2 PAV. DUROGRANITO GRANALLADO DE 60 X 40 CMS. COLOR GRIS

M2. DE PAVIMENTO DE BALDOSA DE DUROGRANITO GRANALLADO DE 60 X 40 CM.
COLOR GRIS, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-40 (1:6) CON UN ESPESOR
COMPRENDIDO ENTRE 2-5 CM, REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO (600
KG/M3) Y ARENA, CON UNA ANCHURA MAXIMA DE JUNTAS DE 0,2 CM, INCLUYEN-
DO REMATES DE ALCORQUES, ENCUENTROS CON TAPAS DE REGISTRO Y LIMPIE-
ZA DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

1 1034310 1.034,310
-1 80,000 -80,000

954,31 18,90 18.036,46

TOTAL CAPITULO 03 PAVIMENTACION .......ccrrrrrrreeeesmmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssse 41.634,25
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

04.06

04.07

04.08

*

*

CAPITULO 04 MOBILIARIO
UD CUBRICION ALCORQUE TRAMEX ACERO INOX
CUBRICION INTERIOR DE ALCORQUE CON ENREJADO ALVEOLAR ACERO INOXIDA-

BLE, ANCLADO, REJUNTADO Y LIMPIEZA
35 35,00

m2 CERRAMIENTO DE CERRAJERIA

DE CERRAMIENTO METALICO DE 1 M DE ALTURA SEGUN PLANOS DE PROYECTO,
INCLUSO P.P. DE ANCLAJES A FABRICAS, MATERIAL DE AGARRE Y AYUDA DE ALA-
BANILERIA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

1 36,00 36,00

35,00

48,13

1.684,55

u ROTULO, EN CHAPA DE ALUMINIO NORMAS DE USO

DE SENAL DE NORMAS DE USO , EN CHAPA DE ALUMINIO LACADO Y SERIGRAFIA-
DO PROTEGIDO CON BARNIZ TRANSPARENTE ANTIVANDALICO.DE 1.200X800 MM.
SEGUN DISENO EN PLANOS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1 1,00

36,00

117,95

4.246,20

u  ROTULO, EN CHAPA DE ALUMINIO HORARIO DE USO

DE SENAL DE HORARIO DE USO DE USO , EN CHAPA DE ALUMINIO LACADO Y SE-
RIGRAFIADO PROTEGIDO CON BARNIZ TRANSPARENTE ANTIVANDALICO.DE 60X800
MM. SEGUN DISENO EN PLANOS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1 1,00

1,00

738,98

738,98

ud COLUMPIO 2 PLAZAS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO INFANTIL, COLUMPIO DE DOS PLAZAS,
PARA NINOS MAYORES DE TRES ANOS, REALIZADO CON CUATRO POSTES EN MA-
DERA LAMINADA Y CEPILLADA EN REDONDO DE 110 MM. DE 2.54M. TUBO DE ACE-
RO ELECTROGALVANIZADO DE 60 MM. CON TRATAMIENTO DE IMPRIMACION Y LA-
CADO AL POLVO. 2 UDS DE ASIENTOS TABLA DE ESPUMA DE POLIURETANO CON
NUCLEOQ DE MADERA DE ABEDUL CONTRACHAPADA. FABRICADO E INTALADO SE-
GUN NORMATIVA EUROPEA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA.

1 1,00

1,00

444,69

444,69

ud BALANCIN MUELLE SILUETA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO INFANTIL, BALANCIN DE MUELLE DE ACE-
RO Y SILUETA DE MADERA DE IROKO TRATADA EN AUTOCLAVE, PARA NINOS DE 1
A SEIS ANOS, ANCLADA AL TERRENO SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.
FABRICADO E INTALADO SEGUN NORMATIVA EUROPEA. MEDIDA LA UNIDAD EJE-
CUTADA.

1,00

1.394,89

1.394,89

ud BANCO CURVO MODELO ROMANTICO FUND.TABLILLAS 2 m

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCO MODELO ROMANTICO O SIMILAR CON
PATAS DE FUNDICION, IMPRIMADO Y PINTADAS EN COLOR NEGRO , CON ASIEN-
TO Y RESPALDO CURVO, CONTINUO DE TABLILLAS DE MADERA TROPICAL, TRATA-
DAS EN AUTOCLAVE CON PROTECTOR FUNGICIDA, INSECTICIDA E HIDROFUGO,
MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

1 9,00 9,00

2,00

373,38

746,76

u  PAPELERA PUBLICA DE PLETINA Y CHAPA PERFORADA

DE PAPELERA PUBLICA CONSTRUIDA CON PLETINA Y CHAPA PERFORADA, DOTA-
DA DE SOPORTE METALICO BASCULANTE;INCLUSO ELEMENTOS DE ANCLAJE Y CI-
MENTACION, COLOCACION Y PINTURA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

7 7,00

9,00

175,50

1.579,50
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

04.09

) ) 7,00 82,62
ud JUEGO INFANTIL TOBOGAN PEQUERO

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL, FORMADO POR TOBOGAN, ES-

CALERA , DE DIMENSIONES Y DISENO SEGUN PLANOS CONFORMADO CON PA-

NELES LAMINADOS DE ALTA DENSIDAD H.P.I, MADERA TRATADA EN AUTOCLAVE

CON PROTECTOR FUNGICIDA, INSECTICIDA E HODROFUGO, TOBOGAN DE POLIES-

TER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, TORNILLERIA DE ACERO ZINCADO REMA-

TADO CON NYLON, INCLUSO CIMENTACION Y ANCLAJE SEGUN INDICACION DEL

FABRICANTE Y NORMATIVA EUROPEA DE SEGURADAD EN PARAQUES INFANTI-

LES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

578,34

TOTAL CAPITULO 04 MOBILIARIO .....c.covvvvvorreesssiisssssssssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

1.128,61

12.542,52
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.01

05.02

05.03

05.04

05.05

05.06

05.07

05.08

05.09

05.10

CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD

u  EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6KG

DE EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 KG., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO A
PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P.DE PEQUENO MATERIAL Y DESMONTAJE,
SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZA-
CIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

u  EXTINTOR MANUAL POLVO SECO A.B.C.E. DE 6 KG

DE EXTINTOR MANUAL A.F.P.G. DE POLVO SECO POLIVALENTE O A.B.C.E. DE 6 KG.,
COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO AL PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P. DE
PEQUERNO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUN-
CION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

1,00

41,01

41,01

u  MASCARILLA RESPIRATORIA CON 1 VALVULA, PARA POLVO

DE MASCARILLA RESPIRATORIA CON UNA VALVULA, FABRICADA EN MATERIAL
INALERGICO Y ATOXICO, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA POLVO. SEGUN
R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

1,00

25,82

25,82

U MASCARILLA RESPIRATORIA CON 1 VALVULA, PARA PINTURA

DE MASCARILLA RESPIRATORIA CON UNA VALVULA FABRICADA EN MATERIAL INA-
LERGICO Y ATOXICO, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA PINTURA. SEGUN
R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

7,00

5,55

38,85

u  MASCARILLA AUTOFILTRANTE DE CELULOSA PARA POLVO Y HUMOS

DE MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA PARA TRABAJO CON POLVO Y
HUMOS. SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

7,00

19,39

135,73

u  GAFA ANTI-IMPACTO,VINILO

DE GAFA DE MONTURA DE VINILO, PANTALLA EXTERIOR DE POLICARBONATO, PAN-
TALLA INTERIOR ANTICHOQUE Y CAMARA DE AIRE ENTRE LAS DOS PANTALLAS PA-
RA TRABAJOS CON RIESGOS DE IMPACTOS EN 0JOS. SEGUN R.D.1407/1992.MEDI-
DA LA UNIDAD EN OBRA.

7,00

031

u PROTECTOR AUDITIVO DE ALMOHADILLAS

DE PROTECTOR AUDITIVO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES DE ALMO-
HADILLAS RECAMBIABLES, SEGUN R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

7,00

12,76

89,32

u  CASCO DE SEGURIDAD
DE CASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

7,00

747

52,29

u  GUANTES DE USO GENERAL
DE GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

7,00

1,55

10,85

u BOTAS DE LONA'Y SERRAJE IMPACTOS CON PUNTERA METALICA

DE PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DE IMPACTOS EN DEDOS,
FABRICADA EN LONA'Y SERRAJE, PISO DE GOMA EN FORMA DE SIERRA, ANTIDES-
LIZANTE, TOBILLERAS ACOLCHADAS Y PUNTERA METALICA INTERIOR,HOMOLOGA-
DO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

7,00

1,26

7,00

19,29

135,03
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cODIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.11

05.12

m  BARANDILLA DE PROTECCION, MADERA, SIST.BALAUSTRE, BORDE

DE BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION DE 0.90 M DE ALTURA, FORMADA
POR: SOPORTES METALICOS SISTEMA BALAUSTRE EN BORDE, PASAMANOS, PRO-
TECCION INTERMEDIA Y RODAPIE DE 0.20 M, DE MADERA DE PINO EN TABLONCI-
LLO, INCLUSO DESMONTADO Y P.P. DE PEQUENO MATERIAL. SEGUN R.D. 1627/97.
VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.

60,00

m  BARANDILLA DE PROTECCION,

DE BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION DE 0.90 M DE ALTURA, FORMADA
POR: SOPORTES METALICOS SISTEMA BALAUSTRE EN BORDE, PASAMANOS, PRO-
TECCION INTERMEDIA Y RODAPIE DE 0.20 M, DE MADERA DE PINO EN TABLONCI-
LLO, INCLUSO DESMONTADO Y P.P. DE PEQUENO MATERIAL. SEGUN R.D. 1627/97.
VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.

5,08

304,80

4,04

848,73

65.168,33
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
01.01 m2 LEVANTADO DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRAULICAS CARGA MANUAL
LEVANTADO DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRAULICAS, INCLUSO CARGA MANUAL Y P.P. DE TRANSPOR-
MK00100 0012 h  CAMION BASCULANTE 25,11 0,30
TP00100 0,075 h  PEON ESPECIAL 13,99 1,05
TP00200 0,075 h  PEON ORDINARIO 13,85 1,04
TOTAL PARTIDA ....orirrrervvvvvcorssssssnsssssssssssssssssnsees 2,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
01.02 m  LEVANTADO DE BORDILLO CARGA MANUAL
LEVANTADO DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRAULICAS, INCLUSO CARGA MANUAL Y P.P. DE TRANSPOR-
MK00100 0,009 h  CAMION BASCULANTE 25,11 0,23
TP00100 0,040 h  PEON ESPECIAL 13,99 0,56
TP00200 0,080 h  PEON ORDINARIO 13,85 1,11
TOTAL PARTIDA ... 1,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CENTIMOS
01.03 u  RECRECIDO DE ARQUETA, IMBORNAL O POZO
RECRECIDO DE ARQUETA IMBORNAL O POZO MEDIANTE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1 PIE
DE ESPESOR, ENFOSCADO Y BRUNIDO POR EL INTERIOR PATES DE HIERRO 30 MM. DE DIAMETRO,
REUTILIZACION DE TAPA Y CERCO DE HIERRO FUNDIDO REFORZADO MODELO MUNICIPAL, INCLUSO EX-
CAVACION, RELLENO HM-20 Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SEGUN
AGM00500 0,250 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 36,86 9,22
ATC00100 1,038 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 6,25 6,49
CH04120 0,250 m3  HORMIGON HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 47,59 11,90
MK00100 0,026 h  CAMION BASCULANTE 25,11 0,65
TP00200 1,115 h  PEON ORDINARIO 13,85 15,44
WWO00300 6,250 U MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 1,46 9,13
TOTAL PARTIDA ....irrrrerevveeennissssseeesssseessssssssssssesees 52,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
01.04 m3 EXCAVACION APERTURA DE CAJA, TIERRAS CONSIST. MEDIA
EXCAVACION, EN APERTURA DE CAJA, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIDA. REALIZADA CON ME-
DIOS MECANICOS, INCLUSO PERFILADO DE FONDO HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 50 CM. MEDI-
MEO00300 0,026 h  PALA CARGADORA 2341 0,61
TOTAL PARTIDA ....emmrerrrveveeenssnmsnsnsssssssessssssssssssseess 0,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
01.05 m3 TRANSPORTE TIERRAS CARGA CON M. MECANICOS 5 km
TRANSPORTE DE TIERRAS, REALIZADO EN CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5 KM,
MK00100 0,080 h  CAMION BASCULANTE 25,11 2,01
ME00300 0,016 h  PALA CARGADORA 23,41 0,37
TOTAL PARTIDA ....orrereeveeeessmmsssssesssssssssssssssssssseeees 2,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
01.06 m2 LIMPIEZA TALA Y RETIR.ARBOLES
DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO, POR MEDIOS MECANICOS, CON TALA Y RETIRADA
0010A070 0,040 h.  Pedn ordinario 15,06 0,60
MO5RN030 0,009 h.  Retrocargadora neumaticos 100 CV 38,51 0,35
M11MMO030 0,131 h.  Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV 4,04 0,53
TOTAL PARTIDA .....orrrrrrereeveeemsinnsnsssssssssesssssssssssseseess 1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.07 ud DESMONTAJE BANCO DOBLE TUBO/CHAPA PERF. 2,1 m
DESMONTAJE DE BANCO DOBLE DE 2 M. DE LONGITUD DE ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO Y SU
TRASLADO A ALMACEN MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDA EJECUTADA.
MK00100 0,012 h  CAMION BASCULANTE 25,11 0,30
0010A090 1,205 h.  Cuadrilla A 30,75 37,05
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiriisnisee e 37,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
01.08 ud DEMONTAJE DE PAPELERA
DESMONTAJE DE PAPELERA METALICA Y TRASLADO A ALMACEN MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDA EJECU-
TADA.
MK00100 0,020 h  CAMION BASCULANTE 2511 0,50
0010A090 0,965 h.  Cuadrilla A 30,75 29,67
TOTAL PARTIDA ....cooiiieeieireerineineersesseiense s 30,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
01.09 ud DESMONTAJE BALANCIN
DESMONTAJE DE BALANCIN Y SU TRASLADO A ALMACEN MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDA EJECUTADA.
MK00100 0,020 h  CAMION BASCULANTE 25,11 0,50
0010A090 1,205 h.  Cuadrilla A 30,75 37,05
TOTAL PARTIDA ....coriiiiriresissise e 37,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
01.10 ud DESMONTAJE TOBOGAN
DESMONTAJE DE BALANCIN Y SU TRASLADO A ALMACEN MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDA EJECUTADA.
MK00100 0,028 h  CAMION BASCULANTE 25,11 0,70
0010A090 1,205 h.  Cuadrilla A 30,75 37,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 37,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPITULO 02.01 ALUMBRADO
02.01.01 u  COLUMNA DE 9 METROS DOBLE NIVEL 3 PROYECTORES 150W HPI
DE FAROLA TRADICIONAL FORMADA POR: BACULO RECTO DE 9 M Y DE DOBLE NIVEL CON TRES PRO-
YECTORES 150WHPI , REACTANCIA, EQUIPO PARA LAMPARA Y TOMA DE TIERRA, INCLUSO COLOCA-
CION, CONEXION, PEQUENO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBANILERIA;CONSTRUIDA SEGUN NORMAS MV.,
IE11300 1,981 u  PICA DE ACERO COBRIZADO (2.00 M), GRADA 19,66 38,95
WWO00400 5000 u  PEQUENO MATERIAL 0,28 1,40
WW00300 25,000 U MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 1,46 36,50
UE03100 1,000 u  LAMPARA VAPOR MERCURIO C.C. 125 W. 8,16 8,16
UE02900 1,000 u  FAROLA CON VIDRIO IMPRESO 637,62 637,62
IE02000 20,000 m  CABLE COBRE 1X2.5MM2/ 750 V. 0,19 3,80
CH04120 0,700 m3 HORMIGON HM-20/P/40/l, SUMINISTRADO 47,59 33,31
UE00600 1,000 u  BACULO RECTO FUNDICION 3.70 M. 129,49 129,49
TO01800 2,409 h  OF.12ELECTRICISTA 14,84 35,75
ATC00100 0,796 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 6,25 4,98
TOTAL PARTIDA ...covvvveveveveveessssessssssssssssssssssssssssssssssnsenes 929,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
02.01.02 u  CUADRO DE ALUMBRADO PUBLICO EMPOTRADO
DE CUADRO DE ALUMBRADO PUBLICO EMPOTRADO, FORMADO POR: ARMARIO METALICO EQUIPADO
CON PERFILERIA PORTA-EQUIPOS, PUERTA CON CERRADURA UNIVERSAL, MODULO PARA ALOJAMIEN-
TO DE CONTADOR, INTERRUPTOR HORARIO, DIFERENCIAL Y AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS; IN-
IE11300 1,000 u  PICA DE ACERO COBRIZADO (2.00 M), GRADA 19,66 19,66
WW00300 10,000 U MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 1,46 14,60
UE00200 1,000 u  ARMARIO METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO 112,81 112,81
WWO00400 2,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,28 0,56
TO01800 0,803 h  OF. 12ELECTRICISTA 14,84 11,92
IE10300 2,000 u  INTERRUPTOR MAGNETOTERMICOII,DE 10A. A 32A. 19,03 38,06
IE09900 1,000 u  INTERRUPTOR HORARIO AUTOMATICO 59,42 59,42
IE08600 1,000 u  INTERRUPTOR DIFERENCIALII 40 A/30 MA. 74,28 74,28
TP00200 0,080 h  PEON ORDINARIO 13,85 1,11
IE11200 1,000 u  MODULO HOMOLOGADO PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR 50,51 50,51
TOTAL PARTIDA ...ereeveveenmmsissssseesssssssssssssssssssssssenes 382,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES
CENTIMOS
02.01.03 m  CIRCUITO ALUMBRADO 4X6.0MM2 BAJO DOBLE T. PVC
DE CIRCUITO PARA ALUMBRADO PUBLICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 4 CONDUCTORES DE
6 MM2. DE SECCION NOMINAL MINIMA ENTERRADO Y AISLADO BAJO DOBLE TUBO DE PVC. FLEXIBLE,
CORRUGADO DE 48 MM. DE DIAMETRO, EN ZANJA NO MENOR DE 60 CM. DE PROFUNDIDAD CON LECHO
DE ARENA, INCLUSO CONEXIONES,SENALIZACION, EXCAVACION Y RELLENO, CONSTRUIDO SEGUN OR-
TO01800 0,028 h  OF. 12ELECTRICISTA 14,84 0,42
MR00200 0,212 h  PISON MECANICO MANUAL 2,29 0,49
WW00400 0250 u  PEQUENO MATERIAL 0,28 0,07
TP00200 0,362 h  PEON ORDINARIO 13,85 5,01
AA00300 0,060 m3 ARENA GRUESA 9,75 0,59
IE12400 2,020 m  TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. 48 MM. 0,93 1,88
ME00400 0,012 h  RETROEXCAVADORA 34,32 0,41
IE02200 4,040 m  CABLE COBRE 1X6 MM2/ 750 V. 0,59 2,38
WWO00300 0,250 U MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 1,46 0,37
TOTAL PARTIDA ....omrirrrrrevvceenninssssseessssseesssssssssssesees 11,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.01.04 u  ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 60X60 CM
DE ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 60X60 CM. Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD, FOR-
MADA POR:SOLERA DE HORMIGON HM-20 Y 15 CM. DE ESPESOR, DESAGUE CENTRAL Y FORMACION DE
PENDIENTE, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1 PIE CON MORTERO M-4 (1:6) Y ENFOSCADO INTE-
RIOR; INCLUSO CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO MODELO OFICIAL, EMBOCADURA DE CANALIZACIO-
NES, EXCAVACION Y TRANSPORTE DE TIERRAS; CONSTRUIDA SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
CH04120 0,261 m3 HORMIGON HM-20/P/40/1, SUMINISTRADO 47,59 12,42
WWO00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 1,46 1,46
UE03900 1,000 u  TAPA DE FUNDICION 60X60 CM. 73,15 73,15
FL01300 0,190 mu LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUENO PARA REVESTIR 51,75 9,83
ATC00100 1,624 h CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 6,25 10,15
ESP.
AGMO00500 0,081 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 36,86 2,99
AGM00200 0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:3) 59,85 0,60
TP00200 0,550 h PEON ORDINARIO 13,85 7,62
TOTAL PARTIDA....cooiiiitneieineseseieeeseiee s 118,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
SUBCAPITULO 02.02 ABASTECIMIENTO AGUAS
02.02.01 ud FUENTE FUNDIC.C/PILETA 2 GRIFOS
SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE FUENTE DE FUNDICION DE 12 CALIDAD CON PILETA DE
RECOGIDA Y TRAMEX DE RECOGIDA DE AGUAS, DE 1M. DE ALTURA APROXIMADAMENTE, 2 GRIFOS, IN-
0010A090 1,607 h.  Cuadrilla A 30,75 49,42
0010B170 1,607 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 15,42 24,78
0010B195 1,607 h.  Ayudante fontanero 13,86 22,27
P26FF020 1,000 ud  Fuente fundic.c/pileta 2 grifos 493,43 493,43
P26FA015 1,000 ud  Acometida y desagtie fuente/bebed 181,69 181,69
P01DWO090 25,000 ud  Pequefio material 1,23 30,75
TOTAL PARTIDA ..ot 802,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
02.02.02 m  CANALIZACION POLIETILENO PE, ENTERRADA, 32 mm DIAM.
CANALIZACION DE POLIETILENO PE, ENTERRADA, DE 32 MM DE DIAMETRO EXTERIOR, APTO PARA USO
ALIMENTARIO, PN-10, INCLUSO P.P. UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, PEQUENO MATERIAL Y AYUDAS DE
ATC00200 0,025 h CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 22 Y PEON 21,70 0,54
TO01900 0,096 h OF. 12 FONTANERO 14,84 1,42
WWO00300 2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 1,46 2,92
WW00400 0,700 u PEQUENO MATERIAL 0,28 0,20
IF92962 1,010 m  TUBO POLIETILENO PE DIAM. 32 mm 121 1,22
IF92976 1,000 m  TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIAM. 40 mm 0,53 0,53
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,83
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
02.02.03 ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS
DE ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE AL-
WW00300 60,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 1,46 87,60
US25050 8,000 u  JUNTA DE GOMA DIAM. 80 mm. 1,04 8,32
US25006 38,000 u  TORNILLO BICROMAT. C/T M-16X70 0,48 18,24
US10750 4,000 u CARRETE BB F.D. 80X500, PN-16 48,82 195,28
CH04120 0,250 m3  HORMIGON HM-20/P/40/l, SUMINISTRADO 47,59 11,90
Us04500 0,546 u  ACOMETIDA AGUAS RED GENERAL 147,13 80,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 401,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 PAVIMENTACION
03.01 m2 SOLERA HORMIGON HM-20 10 cm ESP
SOLERA DE HORMIGON HM-20 FORMADA POR: COMPACTADO DE BASE, CAPA DE ARENA DE 10 CM DE
ESPESOR, LAMINA DE POLIETILENO, SOLERA DE 10 CM DE ESPESOR, Y P.P. DE JUNTA DE CONTORNO.
XT14000 0,002 m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3 175,19 0,35
AA00300 0,100 m3 ARENA GRUESA 9,75 0,98
CH04020 0,108 m3 HORMIGON HM-20/P/20/1, SUMINISTRADO 60,98 6,59
T002200 0,160 h  OFICIAL 22 13,04 2,09
TP00200 0,160 h PEON ORDINARIO 13,85 2,22
X101100 1,111 m2  LAMINA POLIETILENO 0,2 mm 0,59 0,66
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
03.02 m3 SUB-BASE DE ALBERO EN RAMA
SUBBASE DE ALBERO EN RAMA, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO COMPACTADO Y REFI-
NO DE BASE, RELLENO EN TONGADAS DE 30 CM COMPRENDIDO EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO
GW00100 0,070 m3 AGUA POTABLE 0,54 0,04
AP00200 1,250 m3 ALBERO EN RAMA 7,67 9,59
MEO00300 0,025 h PALA CARGADORA 2341 0,59
MR00400 0,073 h RULO VIBRATORIO 22,84 1,67
TOTAL PARTIDA .....coeiiiirtireirisiseeeeseieie s 11,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
03.03 m2 SOLADO CON TERRAZO TIPO RELIEVE 40X40 CM.
DE SOLADO CON BALDOSAS DE TERRAZO TIPO RELIEVE DE 40X40 CM. CON MARMOLINA DE GRANO ME-
DIO, RECIBIDAS CON MORTERO M-4 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM., DE ES-
PESOR MEDIO, FORMACION DE JUNTAS, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA SUPERFI-
AA00300 0,020 m3 ARENA GRUESA 9,75 0,20
UP00300 1,000 m2 BALDOSA TERRAZO RELIEVE 1 COLOR40x40 CM. 12,27 12,27
TP00200 0,095 h PEON ORDINARIO 13,85 1,32
TO01100 0,192 h  OF. 12 SOLADOR 15,22 2,92
AGM00100 0,002 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:1) 102,65 0,21
AGMO00500 0,026 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 36,86 0,96
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
03.04 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm.
BORDILLO DE HORMIGON BICAPA, DE COLOR GRIS, ACHAFLANADO, DE 9 Y 10 CM. DE BASES SUPERIOR
E INFERIOR Y 20 CM. DE ALTURA, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20/1, DE 10 CM.
DE ESPESOR, REJUNTADO Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA EXCAVACION PREVIA NI EL RELLENO POSTE-
0010A140 0,160 h.  Cuadrilla F 25,19 4,03
P01HMO010 0,040 m3  Hormigén HM-20/P/20/1 central 81,54 3,26
A02A080 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-5 66,24 0,07
P0O8XBH060 1,000 m.  Bord.hor.bicapa gris 9-10x20 3,07 3,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,43
Asciende el preC|0 total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
03.05 m2 PAVIMENTO ELASTICO CAUCHO DE 40 mm ESP.
PAVIMENTO ELASTICO DE 50 MM DE ESPESOR FORMADO CON PLAQUETAS DE 1.00X1.00M, FIJADO QUI-
MICAMENTE FORMADO POR PLAQUETAS DE 1,00X1,00M COLOCADO SEGON NORMATIVA PARA JUEGOS
0010A060 0,160 h.  Pebn especializado 15,18 2,43
P291C060 1,000 m2 Pavimento elastico de 4 mm espesor 39,73 39,73
P01DW090 2,000 ud  Pequefio material 1,23 2,46
TOTAL PARTIDA ..ottt 44,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.06 * UD DE VADO PARA FORMACION DE ITINERARIO PRACTICABLE 2,5 m
UD.DE VADO PARA FORMACION DE ITINERARIO PRACTICABLE,COMPRENDIENDO DESMONTADO CON
MEDIOS MECANICOS DE LA SOLERIA AFECTADA Y DEL ENCINTADO DE BORDILLOS,REBAJE DE SOLERA Y
TERRENO NATURAL HASTA LA COTA DESEADA, INCLUSO COLOCACION DEL ENCINTADO DE PIEZAS DE
HORMIGON PREFABRICADO LA NUEVA COTA, FORMACION DE NUEVA SOLERA DE HORMIGON EN MASA
H-125 CON FORMACION DE PENDIENTES PARA RECIBIR EL PAVIMENTO DE BALDOSAS DE SIMILARES CA-
RACTERISTICAS Y COLORIDO AL EXISTENTE, LECHADA DE MORTERO DE CEMENTO(1:1),AVITOLADO DE
JUNTAS Y LIMPIEZA,P.P. DE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO, CONSTRUIDO SE-
GUN DECRETO SOBRE ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS, URBANISTI-
CAS Y EN EL TRANSPORTE. MEDIDA LA UNIDAD ACABADA.
MC00100 1,205 h COMPRESOR DOS MARTILLOS 6,23 7,51
RS00400 35,000 UD BALDOSA HIDRAULICA 20*20 1,53 53,55
CHO00300 0,800 m3 HORMIGON HA-25/20/lla 33,68 26,94
AGMO00500 0,250 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 36,86 9,22
AGL00100 0,035 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32 74,76 2,62
MK00100 0,401 h  CAMION BASCULANTE 25,11 10,07
TP00100 2,106 h PEON ESPECIAL 13,99 29,46
TO01100 4,291 h OF. 12 SOLADOR 15,22 65,31
QQQ0200 7,000 ud  BLOQUE DE HORMIGON ENCINTADO 1,53 10,71
TOTAL PARTIDA ..ottt 215,39
Asciende el premo total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
03.07 m2 Pav. durogranito granallado de 60 x 40 cms. color gris
M2. DE PAVIMENTO DE BALDOSA DE DUROGRANITO GRANALLADO DE 60 X 40 CM. COLOR GRIS, RECIBI-
DO CON MORTERO DE CEMENTO M-40 (1:6) CON UN ESPESOR COMPRENDIDO ENTRE 2-5 CM, REJUN-
TADO CON LECHADA DE CEMENTO (600 KG/M3) Y ARENA, CON UNA ANCHURA MAXIMA DE JUNTAS DE
0,2 CM, INCLUYENDO REMATES DE ALCORQUES, ENCUENTROS CON TAPAS DE REGISTRO Y LIMPIEZA
DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
MO011002 0,155 HO Oficial 1. 17,26 2,68
MO011006 0,155 HO  Pebn. 15,03 2,33
R000005 1,000 m2 Bald. durogranito granallado. 60 x 40 cm. color gris 12,28 12,28
MTCE1002 0,001 Tm Cemento CEM1325R. 55,30 0,06
PAA00045 0,050 M3 Mortero tipo MH-300. 30,98 1,55
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 MOBILIARIO
04.01 UD CUBRICION ALCORQUE TRAMEX ACERO INOX
CUBRICION INTERIOR DE ALCORQUE CON ENREJADO ALVEOLAR ACERO INOXIDABLE, ANCLADO, RE-
0010A030 0,160 h.  Oficial primera 17,29 2,77
0010A060 0,080 h.  Pedn especializado 15,18 121
P0O8XVA300 1,000 m2 tramex 44,15 44,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 48,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EURQOS con TRECE CENTIMOS
04.02 m2 CERRAMIENTO DE CERRAJERIA
DE CERRAMIENTO METALICO DE 1 M DE ALTURA SEGUN PLANOS DE PROYECTO, INCLUSO P.P. DE AN-
CLAJES A FABRICAS, MATERIAL DE AGARRE Y AYUDA DE ALABANILERIA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECU-
ATC00100 0,312 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 6,25 1,95
KA00100 18,000 kg ACERO EN CUADRADILLOS, MANUFACTU 3,19 57,42
KA00200 17,000 kg  ACERO EN PLETINAS, MANUFACTURADO 2,94 49,98
TO01600 0,187 h  OF. 12 CERRAJERO-CHAPISTA 11,78 2,20
WWO00300 4,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 1,46 5,84
WW00400 2,000 u PEQUENO MATERIAL 0,28 0,56
TOTAL PARTIDA ..ot 117,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
04.03 * u  ROTULO, EN CHAPA DE ALUMINIO NORMAS DE USO
DE SENAL DE NORMAS DE USO , EN CHAPA DE ALUMINIO LACADO Y SERIGRAFIADO PROTEGIDO CON
BARNIZ TRANSPARENTE ANTIVANDALICO.DE 1.200X800 MM. SEGUN DISENO EN PLANOS. MEDIDA LA
TO02100 0,201 h  OFICIAL 18 14,84 2,98
WW00400 1,000 u PEQUENO MATERIAL 0,28 0,28
DW0180012 1,000 u  CARTEL CHAPA DE ALUMINIO LACADO Y SERIG. 735,72 735,72
TOTAL PARTIDA ..ottt 738,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA'Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CENTIMOS
04.04 * u  ROTULO, EN CHAPA DE ALUMINIO HORARIO DE USO
DE SENAL DE HORARIO DE USO DE USO , EN CHAPA DE ALUMINIO LACADO Y SERIGRAFIADO PROTEGIDO
CON BARNIZ TRANSPARENTE ANTIVANDALICO.DE 60X800 MM. SEGUN DISENO EN PLANOS. MEDIDA LA
7002100 0,201 h  OFICIAL 12 14,84 2,98
WW00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,28 0,28
DW018001 1,000 u  CARTEL CHAPA DE ALUMINIO LACADO Y SERIG. 441,43 441,43
TOTAL PARTIDA ..ot 444,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS
04.05 ud COLUMPIO 2 PLAZAS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO INFANTIL, COLUMPIO DE DOS PLAZAS, PARA NINOS MAYORES
DE TRES ANOS, REALIZADO CON CUATRO POSTES EN MADERA LAMINADA Y CEPILLADA EN REDONDO
DE 110 MM. DE 2.54M. TUBO DE ACERO ELECTROGALVANIZADO DE 60 MM. CON TRATAMIENTO DE IM-
PRIMACION Y LACADO AL POLVO. 2 UDS DE ASIENTOS TABLA DE ESPUMA DE POLIURETANO CON NU-
CLEO DE MADERA DE ABEDUL CONTRACHAPADA. FABRICADO E INTALADO SEGUN NORMATIVA EURO-
0010B505 1,607 h.  Montador especializado 16,67 26,79
0010B510 1,607 h.  Ayudante montador especializado 13,77 22,13
0010A070 0,803 h.  Pedn ordinario 15,06 12,09
E02PM020 32,000 m3 EXC.POZOS A MAQUINA T.FLOJOS 7,35 235,20
P29IM047 1,000 ud  Colump mad. para mayores 3 afios 1.098,68 1.098,68

TOTAL PARTIDA ...

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.06 ud BALANCIN MUELLE SILUETA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO INFANTIL, BALANCIN DE MUELLE DE ACERO Y SILUETA DE MA-

DERA DE IROKO TRATADA EN AUTOCLAVE, PARA NINOS DE 1 A SEIS ANOS, ANCLADA AL TERRENO SE-

GUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. FABRICADO E INTALADO SEGUN NORMATIVA EUROPEA. MEDI-

DA LA UNIDAD EJECUTADA.
0010A100 0,643 h.  Cuadrilla B 31,33 20,15
0010B505 0,080 h.  Montador especializado 16,67 1,33
0010B510 0,080 h.  Ayudante montador especializado 13,77 1,10
P29IM030 1,000 ud  Balancin muelle silueta 313,90 313,90
P01DW090 30,000 ud  Pequefio material 1,23 36,90

TOTAL PARTIDA ....coititititintistissiseiseissssssssssennes 373,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

04.07

0010A090
P29MAA120
P01DW090

04.08

ATC00200
CH04120
TP00200
uu01600
WW00400

04.09

0010A100
0010B505
0010B510
P291A025

P01DWO090

ud

0,643 h.
1,000 ud
3,000 ud

u

0,080 h
0,049 m3
0,109 h
1,000 u
1,000 u

ud

0,643 h.
0,643 h.
0,643 h.
1,000 ud
8,000 ud

BANCO CURVO MODELO ROMANTICO FUND.TABLILLAS 2 m

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCO MODELO ROMANTICO O SIMILAR CON PATAS DE FUNDICION,
IMPRIMADO Y PINTADAS EN COLOR NEGRO , CON ASIENTO Y RESPALDO CURVO, CONTINUO DE TABLI-
LLAS DE MADERA TROPICAL, TRATADAS EN AUTOCLAVE CON PROTECTOR FUNGICIDA, INSECTICIDA E

Cuadrilla A 30,75 19,77
Banco curvo fundic.tablillas 2 m 152,04 152,04
Pequefio material 1,23 3,69
TOTAL PARTIDA ..ot 175,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
PAPELERA PUBLICA DE PLETINA Y CHAPA PERFORADA
DE PAPELERA PUBLICA CONSTRUIDA CON PLETINA Y CHAPA PERFORADA, DOTADA DE SOPORTE META-
LICO BASCULANTE;INCLUSO ELEMENTOS DE ANCLAJE Y CIMENTACION, COLOCACION Y PINTURA. ME-
CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 22 Y PEON 21,70 1,74
HORMIGON HM-20/P/40/1, SUMINISTRADO 47,59 2,33
PEON ORDINARIO 13,85 151
PAPELERA PLETINA'Y CHAPA PERF.,SOPOR.BASC. 76,76 76,76
PEQUENO MATERIAL 0,28 0,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 82,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
JUEGO INFANTIL TOBOGAN PEQUERO
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL, FORMADO POR TOBOGAN, ESCALERA , DE DIMENSIO-
NES Y DISENO SEGUN PLANOS CONFORMADO CON PANELES LAMINADOS DE ALTA DENSIDAD H.P.I, MA-
DERA TRATADA EN AUTOCLAVE CON PROTECTOR FUNGICIDA, INSECTICIDA E HODROFUGO, TOBOGAN
DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, TORNILLERIA DE ACERO ZINCADO REMATADO CON
NYLON, INCLUSO CIMENTACION Y ANCLAJE SEGUN INDICACION DEL FABRICANTE Y NORMATIVA EURO-
PEA DE SEGURADAD EN PARAQUES INFANTILES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
Cuadrilla B 31,33 20,15
Montador especializado 16,67 10,72
Ayudante montador especializado 13,77 8,85
Tobogan mediano 4x2,35 m 1.079,05 1.079,05
Pequefio material 1,23 9,84
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.128,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD
05.01 u  EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6KG
DE EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 KG., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO A PARAMENTO VERTI-
CAL, INCLUSO P.P.DE PEQUENO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUN-
ATC00100 0,256 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 6,25 1,60
IP07100 0,532 u  EXTINTOR DE CO2. 6 KG. 70,61 37,56
WW00300 1,065 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS ESPECIALES 1,46 1,55
WW00400 1,065 u  PEQUENO MATERIAL 0,28 0,30
TOTAL PARTIDA ....rrrrrrvreeveeemmimmmsnsnessssssesssssssssssssees 41,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con UN CENTIMOS
05.02 u  EXTINTOR MANUAL POLVO SECO A.B.C.E. DE 6KG
DE EXTINTOR MANUAL A.F.P.G. DE POLVO SECO POLIVALENTE O AB.C.E. DE 6 KG., COLOCADO SOBRE
SOPORTE FIJADO AL PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P. DE PEQUENO MATERIAL Y DESMONTAJE,
SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNI-
ATC00100 0,256 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 6,25 1,60
IP06900 05532 u  EXTINTORAF.P.G.6KG. 42,04 22,37
WWO00300 1,065 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 1,46 1,55
WWO00400 1,065 u  PEQUENO MATERIAL 0,28 0,30
TOTAL PARTIDA ....orrereeveeeessmmsssssesssssssssssssssssssseeees 25,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
05.03 U MASCARILLA RESPIRATORIA CON 1 VALVULA, PARA POLVO
DE MASCARILLA RESPIRATORIA CON UNA VALVULA, FABRICADA EN MATERIAL INALERGICO Y ATOXICO,
HC03000 4261 u  FILTRO ANTIPOLVO 1,23 5,24
HC05200 1,065 u  MASCARILLA DE CELULOSA 0,29 0,31
TOTAL PARTIDA ....orrereeveeeessmmsssssesssssssssssssssssssseeees 5,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
05.04 U MASCARILLA RESPIRATORIA CON 1 VALVULA, PARA PINTURA
DE MASCARILLA RESPIRATORIA CON UNA VALVULA FABRICADA EN MATERIAL INALERGICO Y ATOXICO,
HC03100 8,522 u  FILTRO CONTRA PINTURA 1,60 13,64
HC05300 1,065 u  MASCARILLA RESPIRATORIA 1 VALVULA 5,40 5,75
TOTAL PARTIDA ....rrervvvvveossssseessssssssssssssssssneens 19,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
05.05 U MASCARILLA AUTOFILTRANTE DE CELULOSA PARA POLVO Y HUMOS
DE MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA PARA TRABAJO CON POLVO Y HUMOS. SEGUN R.D.
HC05200 1,065 u  MASCARILLA DE CELULOSA 0,29 0,31
TOTAL PARTIDA ....ommrrrrereeveeemsimmmsnssesssssssssssssssssssseess 0,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
05.06 U GAFA ANTI-IMPACTO,VINILO
DE GAFA DE MONTURA DE VINILO, PANTALLA EXTERIOR DE POLICARBONATO, PANTALLA INTERIOR AN-
TICHOQUE Y CAMARA DE AIRE ENTRE LAS DOS PANTALLAS PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE IMPAC-
HC03500 1,065 u  GAFAS ANTI-IMPACTO DE VINILO 11,98 12,76
TOTAL PARTIDA ....errrrrrereeveeensimmmsnsnssssssssssssssssssssseess 12,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.07 u  PROTECTOR AUDITIVO DE ALMOHADILLAS
DE PROTECTOR AUDITIVO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES DE ALMOHADILLAS RECAMBIA-
BLES, SEGUN R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC00300 1,065 u  AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS 7,01 747
TOTAL PARTIDA ....emrirrrrrrveceennissssseeesssseessssssssssssesees 747
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
05.08 u  CASCO DE SEGURIDAD
DE CASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC01500 1,065 u  CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO 1,46 1,55
TOTAL PARTIDA ....ooerereeveeeemsmmssnsseesssssessssssssssseseeees 1,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
05.09 U GUANTES DE USO GENERAL
DE GUANTES DE PROTECCION DE USO GENERAL. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ....emrirrrrrrveceennissssseeesssseessssssssssssesees 1,26
Asciende el precio total de la pamda a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
05.10 BOTAS DE LONA Y SERRAJE IMPACTOS CON PUNTERA METALICA
DE PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DE IMPACTOS EN DEDOS, FABRICADA EN LONA Y
SERRAJE, PISO DE GOMA EN FORMA DE SIERRA, ANTIDESLIZANTE, TOBILLERAS ACOLCHADAS Y PUN-
HC01300 1,065 u  PAR DE BOTAS IMPACTOS DE LONA Y SERRAJE CON 18,11 19,29
TOTAL PARTIDA ....emrrrrrereevceemminmmnnsssssssseessssssssssseseess 19,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
05.11 m  BARANDILLA DE PROTECCION, MADERA, SIST.BALAUSTRE, BORDE
DE BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION DE 0.90 M DE ALTURA, FORMADA POR: SOPORTES ME-
TALICOS SISTEMA BALAUSTRE EN BORDE, PASAMANOS, PROTECCION INTERMEDIA Y RODAPIE DE 0.20
M, DE MADERA DE PINO EN TABLONCILLO, INCLUSO DESMONTADO Y P.P. DE PEQUENO MATERIAL. SE-
GUN R.D. 1627/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA LONGI-
CM00100 0,002 m3 MADERA DE PINO EN TABLONCILLO 162,67 0,33
HB00400 0,020 u  SOPORTE METALICO BARANDILLA 10,55 0,21
T002200 0,160 h  OFICIAL 22 13,04 2,09
9.45 0,160 h  PEON ORDINARIO 11,83 1,89
WWO00400 2,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,28 0,56
TOTAL PARTIDA ....orirrrervvvvvcorssssssnsssssssssssssssssnsees 5,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CENTIMOS
05.12 m  BARANDILLA DE PROTECCION,
DE BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION DE 0.90 M DE ALTURA, FORMADA POR: SOPORTES ME-
TALICOS SISTEMA BALAUSTRE EN BORDE, PASAMANOS, PROTECCION INTERMEDIA Y RODAPIE DE 0.20
M, DE MADERA DE PINO EN TABLONCILLO, INCLUSO DESMONTADO Y P.P. DE PEQUENO MATERIAL. SE-
GUN R.D. 1627/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA LONGI-
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ....orirrrervvvvvcorssssssnsssssssssssssssssnsees 4,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS
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7.ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

ESTUDIO BASICO DE
SEGURIDAD Y SALUD

RENOVACION DE LOS SERVICIOS URBANISTICOS EN LA PLAZA ALMUTAMID
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA
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01.- OBJETO

De acuerdo con el RD 1627/97 de 24.10.97 se procede a la redaccion del Estudio Basico de Seguridad y
Salud al no estar el presente proyecto consistente en la RENOVACION DE SERVICIOS
URBANISTICOS EN LAS PLAZAS EN:

- Plaza Almutamid de la Rinconada comprendida entre las calles Cristo de la Resurreccion,
Santa Marta y Nuestra Sefiora de la Salud.

02.- DATOS DE LA OBRA

2.01.- Promotor: Ayuntamiento de La Rinconada
2.02.- Emplazamiento: San José de la Rinconada
2.03.- Arquitecto Técnico o Redactor del Proyecto de Ejecucién: D. José Manuel Morillo Toucedo
2.04.- Redactor o redactores del Estudio Basico de Seguridad y Salud: D.José Manuel Morillo
Toucedo.
2.05.- Coordinador (si procede) de Seguridad y Salud en fase de proyecto: D. José Manuel Morillo
Toucedo.
2.06.- Previsiones de Ejecucion :
a.- Duracion estimada de la Obra. 4 meses.
b.- Presupuesto de Ejecucién material: sesenta y cinco mil ciento sesentay ocho
euros con treintay tres céntimos (65.168,33 Euros).
c.- Numero de trabajadores
Se ha estimado un promedio de 3 trabajadores / dia y no se emplearan en ningun
momento de la obra a més de 20 trabajadores simultaneamente.
d.- CMD (Coste Medio Diario) de una cuadrilla de dos trabajadores.
13,06 euros/h. (Oficial) + 12,26 euros./h. (Pebdn) /2= 12,66 euros./hora media
12,66 euros. x 8 horas = 101,28 euros x 2 = 202,56,- euros
e.- ICMO (Influencia del coste de la mano de obra)
40%

03.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA

La zona afectada es en la actualidad una zona pavimentada mediante encintado de acerados con
baldosas 30x30cm de terrazo y parterres de albero. El saneamiento es escaso o nulo. Y La jardineria se
compone de arboles de mediano porte de hoja perenne.

La remodelacion que se pretende realizar consiste en abrir esta plaza a su entorno mas inmediato
haciéndola méas permeable. Para ello se pretende eliminar todos los alcorques perimetrales ampliando el
acerado perimetral, abrir mas pasos peatonales entre ellos que conecten con el viario exterior, eliminar la
arboleda que se encuentre en mal estado, renovar la pavimentacion y el mobiliario urbano incluyendo
una pequefia zona para juego de nifios.
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04.- RIESGOS GENERALES
04.01.- Riesgos Generales Evitables

- Caidas a distinto nivel

- Caida de materiales

- Golpes con maquinas, herramientas y materiales
- Heridas con objetos punzantes

- Caidas al mismo nivel

- Proyeccion de particulas en los ojos
- Desprendimientos

- Electrocuciones

- Incendios

- Atropellos por maquinas o vehiculos
- Lesiones derivadas del ruido

- Lesiones derivadas del polvo

- Lesiones traumatolégicas

- Irritaciones

- Alergias

- Intoxicaciones.

04.02.- Riesgos Generales Inevitables

- Uso incorrecto de maquinas, vehiculos, materiales y herramientas

- Acceso a la obra de personas no autorizadas

- Condiciones meteoroldgicas

- Incorrecto mantenimiento de maquinas, vehiculos, materiales y herramientas

- Inadecuada profesionalidad de los operarios

- Incumplimiento de los plazos previstos en la ejecucion de las obras

- Deficiente organizacién de la obra por parte de la empresa o empresas constructoras
- Uso incorrecto de los elementos de proteccion (casco, guantes, gafas,...)

05.- PROCESO CONSTRUCTIVO Y RIESGOS/ PREVENCION EN CADA FASE

05.01.- Prevencion General

- Acotado general de la zona en obras obra.

- Sefalizacion de los acopios en la via publica

- Cartel indicador referente a la obligatoriedad del uso del casco en la zona afectada por las obras.

- Cartel indicador referente a la prohibicién del acceso a la obra de personas no autorizadas

- Cartel indicador referente al riesgo de caiga de objetos

- Botiquin de primeros auxilios. Dicho botiquin estard a cargo de una persona capacitada designada
por la empresa constructora.
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05.02.- Pavimentacion
- Descripcién
- Riesgos de esta fase
- Prevencion

ACABADOS

Riesgos mas frecuentes

Medidas Preventivas Protecciones Individuales

= Caidas de operarios al mismo nivel

= Caidas de operarios a distinto
nivel.

= Caida de operarios al vacio.

= Caidas de objetos sobre operarios

= Caidas de materiales
transportados

= Choques o golpes contra objetos

= Atrapamientos y aplastamientos

= Atropellos, colisiones, alcances,
vuelcos de camiones.

= Lesiones y/o cortes en manos

= Lesiones y/o cortes en pies

= Sobreesfuerzos

= Ruido, contaminacion acustica

= Vibraciones

= Ambiente pulvigeno

= Cuerpos extrafios en los ojos

= Dermatosis por contacto cemento
y cal.

= Contactos eléctricos directos

= Contactos eléctricos indirectos

= Ambientes pobres en oxigeno

= Inhalacion de vapores y gases

= Trabajos en zonas himedas o
mojadas

= Explosiones e incendios

= Derivados de medios auxiliares
usados

= Radiaciones y derivados de
soldadura

= Quemaduras

= Derivados del acceso al lugar de
trabajo

= Derivados del almacenamiento
inadecuado de productos
combustibles

Marquesinas rigidas. = Casco de seguridad
Barandillas. = Botas o calzado de seguridad
Pasos o pasarelas. = Botas de seguridad impermeables
Redes verticales. = Guantes de lona y piel

Redes horizontales. = Guantes impermeables
Andamios de seguridad. = Gafas de seguridad
Mallazos. = Protectores auditivos
Tableros o planchas en huecos = Cinturén de seguridad
horizontales. = Ropa de trabajo

Escaleras auxiliares adecuadas. = Pantalla de soldador
Escalera de acceso peldafieada y

protegida.

Carcasas o resguardos de
proteccion de partes moviles de
maquinas.

Mantenimiento adecuado de la
magquinaria

Plataformas de descarga de
material.

Evacuacién de escombros
Andamios adecuados

Limpieza de las zonas de trabajo y
de transito.
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05.03.- INSTALACIONES
- Descripcién
- Riesgos de esta fase
- Prevencion

INSTALACIONES

Riesgos mas frecuentes

Medidas Preventivas

Protecciones Individuales

= Caidas de operarios al mismo nivel

= Caidas de operarios a distinto

nivel.

Caida de operarios al vacio.

Caidas de objetos sobre operarios

Choques o golpes contra objetos

Atrapamientos y aplastamientos

Lesiones y/o cortes en manos

Lesiones y/o cortes en pies

Sobreesfuerzos

Ruido, contaminacion acustica

Cuerpos extrafios en los ojos

Afecciones en la piel

Contactos eléctricos directos

Contactos eléctricos indirectos

Ambientes pobres en oxigeno

Inhalacion de vapores y gases

Trabajos en zonas himedas o

mojadas

= Explosiones e incendios

= Derivados de medios auxiliares
usados

= Radiaciones y derivados de
soldadura

= Quemaduras

= Derivados del acceso al lugar de
trabajo

= Derivados del almacenamiento
inadecuado de productos
combustibles

Marquesinas rigidas.
Barandillas.

Pasos o pasarelas.

Redes verticales.

Redes horizontales.

Andamios de seguridad.
Mallazos.

Tableros o planchas en huecos
horizontales.

= Escaleras auxiliares adecuadas.

Escalera de acceso peldafieada y
protegida.

Carcasas o resguardos de
proteccion de partes moviles de
maquinas.

Mantenimiento adecuado de la
maquinaria

Plataformas de descarga de
material.

Evacuacién de escombros.
Limpieza de las zonas de trabajo y
de transito.

Casco de seguridad

Botas o calzado de seguridad
Botas de seguridad impermeables
Guantes de lona y piel

Guantes impermeables

Gafas de seguridad

Protectores auditivos

Cinturén de seguridad

Ropa de trabajo

Pantalla de soldador
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06.-

06.01.-

d.-
e.-
f.-

g-
h.-
-
J

06.02.-

MEDIDAS ESPECIFICAS
Riesgos especiales y prevencion (Anexo Il del R.D. 1627/1997)

Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caida de altura, por
las particulares caracteristicas de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el
entorno del puesto de trabajo.

Trabajos en los que la exposicibn a agentes quimicos o biolégicos suponga un riesgo de
especial gravedad, o para los que la vigilancia especifica de la salud de los trabajadores sea
legalmente exigible.

trabajos con exposicién a radiaciones ionizantes para los que la normativa especifica obliga a la
delimitacién de zonas controladas o vigiladas.

Trabajos en la proximidad de lineas eléctricas de alta tension.

Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersion.

Obras de excavacion de tuneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra
subterraneos.

Trabajos realizados en inmersién con equipo subacuatico.

Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.

Trabajos que impliquen el uso de explosivos

Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

Informacién de utilidad en caso de accidente:

Centro Sanitario mas proximo. Direccion y teléfono

HOSPITAL VIRGEN MACARENA , Av. Dr. Fedriani n° 3, Sevilla
955 008 000

Centro de Asistencia Primaria (CAP) mas proximo. Direccion y teléfono
CENTRO DE SALUD, Calle Pureza, 2 TLF. 955622775
Tel. Bomberos: 085

Emergencias: 112
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08.- NORMATIVA DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA

08.01.- General
1.- Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.
Ley 31/95 de 8 de noviembre de 1995 de J.Estado.
BOE 10-11-95

2.- Reglamento de los Servicios de Prevencidn.
Real Decreto 39/97 de 17 de enero de 1997 del Ministerio de Trabajo.
BOE 31-01-97

3.- Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccién (transposicion Directiva 92/57/CEE).
Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre de 1997 Varios.
BOE 25-10-97

4.- Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud.
Real Decreto 485/97 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo.
BOE 23-04-97

5.- Modelo de libro de incidencias.
Orden de 20 de septiembre de 1986 del Ministerio de Trabajo.
BOE 13-10-86
Correccion de errores
BOE 31-10-86

6.- Modelo de notificacion de accidentes de trabajo.
Orden de 16 de diciembre de 1987.
BOE 29-12-87

7.- Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construccién.
Orden de 20 de Mayo de 1952. del Ministerio de Trabajo.
BOE 15-06-52

Modificacién Orden de 19 de diciembre de 1953 del Ministerio de Trabajo.
BOE 22-12-53

Complementario Orden de 02 de septiembre de 1966 del Ministerio de Trabajo.
BOE 01-10-66

8.- Cuadro de enfermedades profesionales.
Real Decreto1995/78.
BOE 25-08-78

9.- Ordenanza General de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 09 de marzo de 1971 del Ministerio de Trabajo.
BOE 16-03-71

Correccion de errores
BOE 06-04-71
(derogados Titulos 1 y IIl. Titulo Il: cap I a V, VII, XIlI)

10.- Ordenanza trabajo industrias construccién, vidrio y ceramica.
Orden 28 de agosto de 79 del Ministerio de Trabajo

Anterior no derogada. Orden 28-08-70 del Ministerio de Trabajo.
BOE 05 a 09-09-70

Correccion de errores
BOE 17-10-70

Modificacion (no derogada)Orden 27-07-73 del Ministerio de Trabajo.

Interpretacion varios articulos Orden 21-11-70 del Ministerio de Trabajo.
BOE 28-11-70
Interpretacion varios articulos Resolucién 24-11-70 del D.G.T.
BOE 05-12-70
11.- Sefializacién y obras medidas en obras fijas en vias fuera de poblaciones.

Orden de 31 de agosto de 1987 del Ministerio de Trabajo.

12.- Proteccion de riesgos derivados de exposicion a ruidos.
Real Decreto1316/89. 27 de Octubre de1989
BOE 02-11-89
13.- Disposiciones min. seguridad y salud sobre manipulacién manual de cargas (Directiva 90/269/CEE).
Real Decreto 487/87. 23 de Abril de 1997 del Ministerio de Trabajo
BOE 23-04-97
14.- Reglamento sobre trabajo con riesgo de amianto.
Orden de 31de Octubre de 1984. del Ministerio de Trabajo.
BOE 07-11-84
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09.- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

Correccion de errores
BOE 22-11-84

Normas complementarias
Orden de 07de enero de 1987. del Ministerio de Trabajo.
BOE 15-01-87

Modelo libro de registro
Orden de 22 de diciembre de 1987. del Ministerio de Trabajo.
BOE 29-12-87

15.- Estatuto de los trabajadores.
Ley 8/80 de 01 de marzo de 1980. del Ministerio de Trabajo.

Regulacion de la jornada laboral
Real Decreto 2001/83 de 28 de julio de 1983..
BOE 03-08-83

Formacion de comités de seguridad

Decreto 423/71 de 11 de marzo de 1971. del Ministerio de Trabajo.
BOE 16-03-71

08.02.- Equipos De Proteccién Individual (EPI)

1.- Condiciones comerc. y libre circulacion de EPI . (Directiva 89/686/CEE)

Real Decreto 1407/92 de 20 de noviembre de 1992 de Ministerio de Relaciones con las Cortes.

BOE 28-12-92

Modificacién: marcado “CE” de conformidad y afio de colocacion
Real Decreto 159/95 de 03 de febrero de 1995.
BOE 08-03-95

Modificacién Real Decreto 159/95
Orden 20 de marzo de 1997
BOE 06-03-97

2.- Disposiciones minimas de seguridad y salud de equipos de proteccién individual.
Real Decreto 773/97 de 30 de mayo de 1997 del Ministerio de la Presidencia.

BOE 12-06-97

3.- EPI contra caida de altura. Disposiciones de descenso.
UNEEN 341 de 22 de mayo de 1997 de AENOR..
BOE 23-06-97

4.- Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/proteccién/trabajo.

UNEEN 344/A1 de 20 de octubre de 1997 de AENOR..
BOE 07-11-97

5.- Especificaciones calzado proteccién uso profesional.
UNEEN 345/A1 de 20 de octubre de 1997 de AENOR..
BOE 07-11-97

6.- Especificaciones calzado trabajo uso profesional.
UNEEN 346/A1 de 20 de octubre de 1997 de AENOR..
BOE 07-11-97

7.- Especificaciones calzado seguridad uso profesional.

UNEEN 347/A1 de 20 de octubre de 1997 de AENOR..
BOE 07-11-97

08.03.- Instalaciones y Equipos de obra.

(Transposicion Directiva 89/656/CEE)

1.- Disposiciones minimas de seguridad y salud para utilizacion de los equipos de trabajo. (Transposicion Directiva 89/656/CEE)

Real Decreto 1215/97 de 18 de Julio de 1997 del Ministerio de Trabajo.
BOE 18-07-97
2.- MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
Orden de 31 de octubre de 1973 del Ministerio de Industria.
BOE 27 27-12-73
3.- ITC MIE-AEM 3 carretillas automotoras de manutencion.
Orden de 26 de mayo de 1989 del Ministerio de Industria y Energia.
BOE 09-06-89
4.- Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Orden de 23 de mayo de 1977 del Ministerio de Industria..
BOE 27 14-06-77
Correccién de errores
BOE 18-07-77
Modificacion
Orden de 07 de marzo de 1981. de MIE.
BOE 14-03-81
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Modificacion
Orden de 16 de noviembre de 1981.

5.- Reglamento Seguridad en las maquinas.
Real Decreto 495/86 de 23 de mayo de 1986 del Ministerio de Presidencia del Gobierno.
BOE 21-07-86

Correccién de errores

BOE 04-10-86

Modificacion

Real Decreto 590/89 de 19 de mayo de 1989. de Ministerio de Presidencia del .R.Cor.
BOE 19-05-89

Modificaciones en la ITC MSG-SM-1
Orden de 08 de abril de 1991. de Ministerio de Relaciones con las Cortes.
BOE 11-04-91

Modificacién (Adaptacion a directivas de la CEE)
Real Decreto 830/91 de 24 de mayo de 1991. de Ministerio de Relaciones con las Cortes.
BOE 31-05-91

Regulacién potencia aculstica de maquinarias (Directiva 84/532/CEE)
Real Decreto 245/89 de 27 de febrero de 1989. de Ministerio de Industria y Energia
BOE 11-03-89

Ampliacién y nuevas especificaciones
Real Decreto 71/92 de 31 de Enero de 1992. de Ministerio de Industria y Energia
BOE 06-02-92

6.- Requisitos de seguridad y salud de maquinas. (Directiva 89/392/CEE)
Real Decreto 1435/92 de 27 de noviembre de 1992 del Ministerio de relaciones con las Cortes.
BOE 11-12-92

7.- ITC-MIE-AEM2. Griias-Torre desmontables para obra.
Orden de 28 de junio de 1988 del MIE
BOE 07-07-88

Correccion de errores
Orden 28-06-88
BOE 05-10-88

8.- ITC-MIE-AEM4. Gruas Moviles autopropulsadas usadas.
Real Decreto 2370/96 de 18 de noviembre de 1996 Ministerio de Industria y Energia
BOE 24-12-96

9.01. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designara un Coordinador en materia de Seguridad y Salud,
cuando en la ejecucion de las obras intervengan mas de una empresa, 0 una empresa y trabajadores
auténomos o diversos trabajadores autonomos.

La designacion del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximird al promotor de las
responsabilidades.

El promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras,

que se redactara con arreglo a lo dispuesto en el Anexo Ill del Real Decreto 1627/1.997 debiendo
exponerse en la obra de forma visible y actualizandose si fuera necesario.
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9.02. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designacion del Coordinador en la elaboracién del proyecto y en la ejecucion de la obra podra recaer
en la misma persona.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, debera desarrollar las
siguientes funciones:

1. Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y seguridad.

2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen
de manera coherente y responsable los principios de accidén preventiva que se recogen en el Articulo
15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales durante la ejecucion de la obra, y en particular, en
las actividades a que se refiere el Articulo 10 del Real Decreto 1627/1.997.

3. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.

4. Organizar la coordinacion de actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales.

5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos de trabajo.

6. Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

La Direccion Facultativa asumir4 estas funciones cuando no fuera necesario la designacion del
Coordinador.

9.03 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicacion del Estudio Basico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra,
elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en este Estudio Basico y en funcion de su propio sistema de ejecucion de obra.
En dicho Plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion que el
contratista proponga con la correspondiente justificacién técnica, y que no podran implicar disminucion
de los niveles de proteccion previstos en este Estudio Basico.

El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en
materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra. Este podrd ser modificado por el
contratista en funcién del proceso de ejecucion de la misma, de la evolucién de los trabajos y de las
posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la
aprobacion expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designaciéon del Coordinador, las
funciones que se le atribuyen serdn asumidas por la Direccion Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucién de la obra, asi como las personas u 6rganos con responsabilidades
en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los
trabajadores, podradn presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que
estimen oportunas. El Plan estara en la obra a disposicion de la Direccion Facultativa.
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9.04.- OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

El contratista y subcontratistas estaran obligados a:

1. Aplicar los principios de accién preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencién
de Riesgos laborales y en particular:

N

w

El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

La eleccién del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso y la determinacién de las vias 0 zonas de desplazamiento o circulacion.
La manipulacion de distintos materiales y la utilizacion de medios auxiliares.

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periddico de las instalaciones
y dispositivos necesarios para la ejecucion de las obras, con objeto de corregir los defectos que
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

La delimitacién y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depésito de materiales,
en particular si se trata de materias peligrosas.

El almacenamiento y evacuacién de residuos y escombros.

La recogida de materiales peligrosos utilizados.

La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o
fases de trabajo.

La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

. Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta las

obligaciones sobre coordinacion de las actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas
en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.

i

. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autonomos sobre todas las

medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud.

al

. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud

durante la ejecucion de la obra.

Seran responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo
a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos auténomos por ellos
contratados. Ademas responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del
incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Direccién Facultativa y el Promotor no eximiran de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
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9.05.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS
Los trabajadores autbnomos estan obligados a:

1. Aplicar los principios de la accion preventiva que se recoge en el Articulo 15 de la Ley de Prevencion
de Riesgos Laborales, y en particular:

= El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

= El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

= | a recogida de materiales peligrosos utilizados.

= La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o
fases de trabajo.

= La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

= Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.

3. Ajustar su actuacion conforme a los deberes sobre coordinacion de las actividades empresariales
previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, participando en particular
en cualquier medida de su actuacion coordinada que se hubiera establecido.

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Articulo 29, apartados 1y 2 de
la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997.

6. Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el Real Decreto
773/1.997.

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud.

Los trabajadores autbnomos deberan cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

9.06.- LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existira, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un
Libro de Incidencias que constara de hojas por duplicado y que sera facilitado por el Colegio profesional
al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.

Debera mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendran acceso al Libro, la Direccién
Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores auténomos, las personas con
responsabilidades en materia de prevencion de las empresas intervinientes, los representantes de los
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones publicas competentes en esta
materia, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacién en el Libro de Incidencias, el Coordinador estara obligado a remitir en el plazo
de veinticuatro horas una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se
realiza la obra. Igualmente notificard dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los
trabajadores.
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9.07. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el Coordinador y durante la ejecucién de las obras, observase incumplimiento de las medidas de
seguridad y salud, advertird al contratista y dejara constancia de tal incumplimiento en el Libro de
Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y
salud de los trabajadores, disponer la paralizacién de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

Dar& cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de la
provincia en que se realiza la obra. lgualmente notificara al contratista, y en su caso a los subcontratistas
y/o autdbnomos afectados de la paralizacion y a los representantes de los trabajadores.

9.08.- DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una informacién
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su
seguridad y salud en la obra.

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su
conocimiento y seguimiento, sera facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en
el centro de trabajo.

9.09.- DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS
OBRAS

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, se aplicaran
siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier
riesgo.

En La Rinconada a 7 enero de 2010

El autor de Estudio Bésico de Seguridad y Salud

Fdo.: José Manuel Morillo Toucedo
ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL
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