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1 OBJETO 
  

El objeto de la presente MEMORIA TÉCNICA es describir y valorar los procedimientos de 
actuación para el suministro, instalación, puesta en servicio y dirección de obra de la instalación 
correspondiente de los SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA LA GESTIÓN Y CONTROL 
DEL TRÁFICO DEL T.M. DE LA RINCONADA, implantado en el casco urbano de la 
Rinconada y de San José de la Rinconada. 

 
A lo largo de esta Memoria se definirán los siguientes conceptos: 
 

 ALCANCE 
 MARCO LEGAL 
 NECESIDADES DEL PROYECTO 
 SOLUCIÓN TÉCNICA A IMPLEMENTAR 
 TIPOLOGÍA DE LOS EQUIPOS 
 UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS 
 CENTRO DE CONTROL  
 ZONAS DE COBERTURA 
 CABLEADO Y CANALIZACIÓN 
 OBRA CIVIL 
 ESQUEMAS 
 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 
Este proyecto se encuentra recogido dentro del PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. FINANCIADO POR NEXT GENERATION- 
UNIÓN EUROPEA.  
A través del presente programa se instrumenta parte de la inversión 1 de la componente 1 del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por la Comisión Europa el 16 de 
junio de 2021 y aprobado por el Gobierno de España el 13 de julio de 2021. 
 
 
 El 23 de febrero de 2022, se publicó en el BOE el extracto de la Resolución Provisional de la 
Secretaria General de Transportes y Movilidad de concesión de las ayudas del programa de 
ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación 
digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR), de 17 de febrero de 2022. 
 
La instalación de esta obra deberá cumplir con el principio DNSH, recogido en las Órdenes 
HFP/1030/2021 Y HFP/1031/2021, por ello, en el presente proyecto de Adaptación 
correspondiente a los SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA LA GESTIÓN Y CONTROL 
DEL TRÁFICO DEL T.M. DE LA RINCONADA, se recogen las actuaciones que deben 
cumplir las empresas licitadoras para cumplir con el principio de no causar daño a los siguientes 
objetivos medioambientales y que de forma genérica se aportan en el ANEXO I al final de la 
memoria de este proyecto, y que para el caso específico del objeto del presente proyecto 
quedarían de la siguiente forma:  
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1.- Mitigación del cambio climático, la empresa adjudicataria deberá acreditar mediante 
declaración responsable (se adjunta modelo en el Anexo II al final de la memoria de este 
proyecto) las siguientes actuaciones para bajar al máximo posible las emisiones de CO2: 
 

• Evita atascos de tráfico y facilita la fluidez del tráfico, LO QUE IMPLICA MENOS 
EMISIONES DE CO2 

• Permite el aviso y alertas instantáneas a los agentes de la Policía Local cuando haya una 
accidente ó atasco permitiendo reorganizar el sentido de circulación del tráfico, LO 
QUE IMPLICA MENOS EMISIONES DE CO2 

• Permite detectar los vehículos incluyendo motos y ciclomotores, e identificarlos por su 
matrícula a los que NO TENGAN PERMITIDO circular por zonas urbanas de bajas 
emisiones  

• La gestión de alarmas y del aforo de vehículos en determinadas zonas específicas de 
especial protección medioambiental. 

• Permite fomentar Total ó Parcialmente (Fines de Semanas, Festivos, etc) las zonas 
peatonales en el casco urbanos del Municipio de la Rinconada y San José de la 
Rinconada, LO QUE IMPLICA MENOS EMISIONES DE CO2 

• Permite fomentar el uso de vehículos NO MOTORIZADOS por determinadas zonas 
urbanas (Bicicletas, Patinetes, Peatonal, etc), LO QUE IMPLICA MENOS 
EMISIONES DE CO2 

• Permite fomentar el uso de vehículos ELÉCTRICOS  
• Una tarea de sensibilización ciudadana y educación ambiental dirigida a todos los 

usuarios de la vía pública en el casco urbanos del Municipio de la Rinconada y San José 
de la Rinconada, LO QUE IMPLICA A MEDIO Y LARGO PLAZO MENOS 
EMISIONES DE CO2 

 
2.- Adaptación al cambio climático, las empresas adjudicatarias deberá acreditar mediante 
declaración responsable (se adjunta modelo en el Anexo II al final de la memoria de este 
proyecto ) las siguientes actuaciones para bajar al máximo posible las emisiones de CO2: 

• Certificado de la Empresa Adjudicataria que justifique que los equipos instalados son de 
Bajo Consumo Eléctrico con certificado de eficiencia energética, LO QUE IMPLICA 
MENOS EMISIONES DE CO2 

• Certificado de la Empresa Adjudicataria que justifique que todo su proceso de 
instalación  cumple todos los criterios medioambientales, LO QUE IMPLICA MENOS 
EMISIONES DE CO2 

 
3.- Uso sostenible y protección de recursos hídricos y marítimos, NO PROECEDE en este 

caso por perjuicio Nulo O INSIGNIFICANTE SOBRE EL OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL 
 
4.- La economía circular, INCLUIDO EN EL ESTUDIO DE LOS RESIDUOS DE LA CONTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN (RCD), se ha previsto el tratamiento y vertido de todos los residuos  al vertedero 
de residuos homologado de La Rinconada. Se exigirá a la empresa adjudicataria una 
declaración responsable en la que acredite con certificaciones del vertedero de residuos 
homologado de La Rinconada que ha llevado todos los residuos de forma separada al 
vertedero homologado de La Rinconada: Residuos de Obra Limpios, Residuos de Obra 
Mezclados, Residuos de Obra reutilizados en la misma obra, así como todos lo residuos 
específicos de vidrio, plásticos, cartones y elementos metálicos, etc. 
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5.- La prevención y control de la contaminación, NO PROECEDE en este caso por perjuicio 

Nulo O INSIGNIFICANTE SOBRE EL OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL 
 
6.-- La protección y recuperación de los ecosistemas y la biodiversidad, NO PROECEDE en 

este caso por perjuicio Nulo O INSIGNIFICANTE SOBRE EL OBJETIVO 

MEDIOAMBIENTAL 
 
Es necesario justificar el cumplimiento de todos los objetivos medioambientales en el 
proyecto de obra, excepto el objetivo de prevención y control de la contaminación, puesto que 
los proyectos relacionados con actuaciones de mejora del aire (048) tienen una contribución 
climática del 40% y ambiental del 100%, que ya está reconocida por el Anexo del Reglamento 
2021/241 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 
 
La implantación del presente proyecto y el desarrollo de las diferentes actuaciones tienen 
diversos impactos positivos en el municipio: 
- Impacto positivo en la regulación de la movilidad: mediante la implantación de video en la 
ciudad se consigue regular la fluidez del tráfico y controlar aglomeraciones, atascos y zonas de 
gran afluencia de vehículos,  al mismo tiempo que se reduce el consumo de combustibles fósiles 
y las emisiones de carbono, pudiendo establecer y segmentar zonas del municipio atendiendo a 
carga de tráfico. 
- Impacto positivo en el transporte público: al delimitar la zona con un control de acceso de 
vehículos, los vecinos harán un mayor uso de transportes alternativos.  
- Impacto positivo en el tráfico: reduciendo la movilidad en vehículos motorizados al limitar su 
acceso, así como gracias a la disponibilidad de información en tiempo real en cuanto a situación 
del tráfico, plazas libres en aparcamientos público, etc. 
 

1.1 MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Las empresas contratistas deberán firmar de forma previa a la adjudicación del contrato una 
declaración responsable sobre el cumplimiento del principio de no perjuicio significativo a los 
seis objetivos medioambientales (DNSH) en el sentido del artículo 17 del REGLAMENTO 
(UE) 2020/852, teniendo en cuenta todas las fases del ciclo de vida del proyecto o actividad a 
desarrollar, tanto durante su implantación como al final de su vida útil, cumplirá con el principio 
DNSH de «no causar un perjuicio significativo» exigido por el REGLAMENTO (UE) 
2021/241, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de forma que no 
cause un perjuicio significativo a los seis objetivos medioambientales del artículo 17 del 
Reglamento (UE) 2020/852: 
a) Mitigación del cambio climático - se considera que una actividad causa un perjuicio 
significativo a la mitigación del cambio climático si da lugar a considerables emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI). 
b) Adaptación al cambio climático - se considera que una actividad causa un perjuicio 
significativo a la adaptación al cambio climático si provoca un aumento de los efectos adversos 
de las condiciones climáticas actuales y de las previstas en el futuro, sobre sí misma o en las 
personas, la naturaleza o los activos. 
d) Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos - se considera que una 
actividad causa un perjuicio significativo a la economía circular, incluidos la prevención y el 
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reciclado de residuos, si genera importantes ineficiencias en el uso de materiales o en el uso 
directo o indirecto de recursos naturales; si da lugar a un aumento significativo de la generación 
de residuos, el tratamiento mecánico-biológico, incineración o depósito en vertedero de 
residuos; o si la eliminación de residuos a largo plazo puede causar un perjuicio significativo y a 
largo plazo para el medio ambiente.  
c) Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo - se considera que 
una actividad causa un perjuicio significativo a la prevención y el control de la contaminación 
cuando da lugar a un aumento significativo de las emisiones de contaminantes a la atmósfera, el 
agua o el suelo.  
d) Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas - se considera que una 
actividad causa un perjuicio significativo a la protección y restauración de la biodiversidad y los 
ecosistemas cuando va en gran medida en detrimento de las buenas condiciones y la resiliencia 
de los ecosistemas, o va en detrimento del estado de conservación de los hábitats y las especies, 
en particular de aquellos de interés para la Unión. 
 
AUTOEVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE NO CAUSAR UN 
PERJUICIO SIGNIFICATIVO AL MEDIO AMBIENTE EN EL MARCO DEL PLAN 
DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA. 
Objetivo Pruebas 
Nombre del proyecto/actividad XXXXXXX. 

 
 

Componente del PRTR 
al que pertenece la actividad 

XXXXXX  

Medida (Reforma o Inversión) 
del Componente PRTR a la que 
pertenece la actividad 
indicando, 
en su caso, la submedida 

Inversión 
Desarrollo de zonas de bajas emisiones y de proyectos 
de transformación sostenible del transporte urbano 
y metropolitano 

Etiquetado climático y 
medioambiental asignado 
a la medida 

 
Campo de intervención (etiqueta) 048 
Exigencia de certificación de las empresas contratistas 
en su modelo de gestión conforme a la norma UNE-EN 
ISO 14001 ó EQUIVALENTE:2015 «Sistemas de 
gestión ambiental (ISO 14001 ó 
EQUIVALENTE:2015) 

Porcentaje de contribución a 
objetivos climáticos (%) 

40% 

Porcentaje de contribución 
a objetivos medioambientales 
(%) 

100% 

Justificación correspondencia 
con la etiqueta seleccionada 

 
El presente proyecto  mejora la gestión del tráfico 
limitando el acceso de vehículos a diferentes zonas así 
como la gestión de alarmas  
 
Consonancia con los planes existentes a nivel mundial, 
nacional, regional o local de reducción de la 
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contaminación. 048 Medidas de calidad del aire y 
reducción del ruido. 
 

¿La actividad está en la lista 
de actividades no admisibles 
conforme a la Guía Técnica 
MITECO del DNSH3? 

No 

 
Medidas y submedidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que tienen 
asignado un campo de intervención (etiqueta) que reconoce contribución climática 
La actuación tendrá como resultado un aumento de la movilidad limpia o climáticamente neutra, 
y/o una disminución de la movilidad en modos motorizados contaminantes.  Se trata de una 
medida de control y seguimiento de los indicadores de calidad de aire, ruido, IMD, etc., lo que 
permitirá la aplicación de medidas correctoras en caso de una desviación de estos indicadores 
sobre los objetivos marcados. 
La información en tiempo real de plazas de aparcamiento, información en tiempo real de la 
calidad del aire y nivel de restricciones permitirá una reducción de las distancias recorridas de 
los viajes. Indicar estimación de la reducción de los vehículos-km en modos contaminantes. 
El presente proyecto permitirá estimar reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) en base a la reducción de kilómetros recorridos (vehículos-Km). 
 
 
OPERACIONES PREVISTAS PARA LA MITIGACIÓN 
 
La empresa contratista deberá realizar un Plan de Gestión de Residuos. 
Reutilización de tierras procedentes de excavación para relleno de la propia zanja una vez 
colocada la canalización 
Los residuos no aprovechables ó sobrantes serán transportados a vertedero autorizado 
Con independencia del plan de gestión ambiental de la empresa, se elaborará para la presente 
actuación, un plan específico para las actuaciones a ejecutar, integrado en el sistema de calidad 
y medio ambiente, que adoptará como datos de partida una definición específica de las medidas 
preventivas y correctoras del proyecto y de los condicionados resultantes del procedimiento de 
autorización ambiental. 
La evaluación de los aspectos medioambientales de la obra deberá considerar SIGNIFICATIVA 
cualquiera de las medidas preventivas y correctoras necesarias y de los condicionados de la 
ejecución en relación a la prevención ambiental respecto a la normativa vigente. 
Se verificará que están los procedimientos e instrucciones técnicas necesarias para ejecutar la 
obra y que éstos se han revisado para adaptarlos al proyecto, a las medidas preventivas y 
correctoras, y a los condicionados derivados del pronunciamiento ambiental. 
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1.2 ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 
El presente proyecto prevé efectos directos del proyecto o actividad sobre el medioambiente, ni 
efectos indirectos primarios, entendiendo como tales aquéllos que pudieran materializarse tras 
su finalización, una vez realizado el proyecto o actividad. Las empresas contratistas deberán 
firmar de forma previa a la adjudicación del contrato una declaración de no previsión de efectos 
directos o indirectos primarios sobre el medio ambiente. 
Las actuaciones previstas no requieren obra civil de gran magnitud (señalización y control de 
accesos) por lo que no se incrementa la exposición y vulnerabilidad. 
La medida tiene un impacto previsible nulo o insignificante sobre el objetivo medioambiental 
relacionado dada su naturaleza. 
 
1.3 LA ECONONOMÍA CIRCULAR 
 
La economía circular, INCLUIDO EN EL ESTUDIO DE LOS RESIDUOS DE LA CONTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN (RCD), se ha previsto el tratamiento y vertido de todos los residuos  al vertedero 
de residuos homologado de La Rinconada. Se exigirá a la empresa adjudicataria una 
declaración responsable en la que acredite con certificaciones del vertedero de residuos 
homologado de La Rinconada que ha llevado todos los residuos de forma separada al 
vertedero homologado de La Rinconada: Residuos de Obra Limpios, Residuos de Obra 
Mezclados, Residuos de Obra reutilizados en la misma obra, así como todos lo residuos 
específicos de vidrio, plásticos, cartones y elementos metálicos, etc. 
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2 ADECUACIÓN DEL PROYECTO AL PRINCIPIO DNSH 
 
Objetivo Pruebas 
Pruebas transversales para 
todos los objetivos 

Cumplimiento de la normativa medioambiental vigente 
que resulte de aplicación. 
Aplicación o utilización de sistemas de gestión 
medioambiental (EMAS, ISO14001, ó 
EQUIVALENTES etc.), utilización de bienes o 
servicios con etiqueta ecológica de la UE u otra etiqueta 
de tipo I prevista en la norma ISO14024 ó 
EQUIVALENTE:2018. 
 
 

Mitigación del cambio climático Compatibilidad con el objetivo de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero para el año 
2030 y con el objetivo de neutralidad climática para el 
año 2050. 

Adaptación al cambio climático Realización de una evaluación del riesgo climático por 
parte de la empresa contratista. 

Economía circular, incluidos la 
prevención y el reciclado de 
residuos 

Consonancia con el plan de gestión de residuos y el 
programa de prevención de residuos nacionales o 
regionales pertinentes, de conformidad con el artículo 28 
de la Directiva 2008/98/CE modificada por la Directiva 
2018/851/UE y con la estrategia nacional, regional o 
local de economía circular. 
La empresa contratista deberá realizar un Plan de 
Gestión de Residuos y Reciclado de forma previa al 
inicio de las actuaciones, así mismo deberá entregar un 
informe de cumplimiento una vez finalizadas las 
actuaciones garantizando la recogida separada eficaz y 
eficiente de los residuos en origen, así como que las 
fracciones separadas en origen se envían para la 
preparación para su reutilización o reciclaje. 
 
 

Prevención y control de la 
contaminación 

Consonancia con los planes existentes a nivel mundial, 
nacional, regional o local de reducción de la 
contaminación. 

Protección y restauración de la 
biodiversidad y los ecosistemas 

La medida tiene un impacto previsible nulo o 
insignificante sobre el objetivo medioambiental 
relacionado dada su naturaleza. 
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3 NORMATIVA DE REFERENCIA a los principios DNSH 
 
La normativa de referencia para determinar el cumplimiento del principio DNSH es la siguiente: 
1. El Reglamento del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR), «Reglamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se 
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia», («Reglamento MRR») 
2. La «Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en 
virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01)», 
(«Guía Técnica de la Comisión Europea») 
3. El «Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 
2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el 
que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088», («Reglamento de Taxonomía») 
4. Los Actos Delegados del Reglamento de Taxonomía, «Supplementing Regulation (EU) 
2020/852 of the European Parliament and of the Council by establishing the technical screening 
criteria for determining the conditions under which an economic activity qualifies as 
contributing substantially to climate change mitigation or climate change adaptation and for 
determining whether that economic activity causes no significant harm to any of the other 
environmental objectives», («Actos Delegados de Taxonomía») 
5. Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 20216 , por el que se aprueba el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia 
6. Decisión de Ejecución del Consejo  relativa a la aprobación de la evaluación del plan de 
recuperación y resiliencia de España y su correspondiente Anexo 
7. Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se 
establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de 
actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos 
orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
8. Decreto 15/2011, de 1 de febrero, por el que se establece el régimen general de planificación 
de los usos y actividades en los parques naturales y se aprueban medidas de agilización de 
procedimientos administrativos. 
9. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
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4 ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

4.1 EMPLAZAMIENTO  
Las instalaciones objeto de este proyecto se realizarán en los siguientes emplazamientos, 
desglosándose la instalación en 2 áreas del término municipal de La Rinconada claramente 
diferenciadas que se reflejan a continuación: 
 

 ÁREA 1: SAN JOSÉ DE LA RINCONADA: 
Emplazamiento 1: Calle San José esquina con Calle Ctra Bética. 
Emplazamiento 2: Calle San José esquina con Calle Paseo Almonazar. 
Emplazamiento 3: Calle Ctra Bética esquina Calle San Juan y Avda Cáñamo. 
Emplazamiento 4: Glorieta de intersección de Calle Jardín de las Delicias, Avda 
Portugal, Avda Cáñamo, Calle Juan de la Cierva y Calle Narciso Monturiol. 
Emplazamiento 5: Ejecutado en fase anterior (necesario integrar en el sistema 
global del presente contrato). 
Emplazamiento 6: Ctra SE-118 esquina con Calle Madrid. 
Emplazamiento 7: Ctra SE-118 esquina con Calle San José.  

 
 ÁREA 2: LA RINCONADA: 

Emplazamiento 8: Ctra SE-117 esquina con Avda Francisco García de la Fuente. 
Emplazamiento 9: Intersección entre Ctra Nueva, Calle Gines y Calle Cristo de la 
Resurrección.  
Emplazamiento 10: Intersección entre Ctra Nueva, Calle Manuel Rodas y Calle 
Pedro Criado.  

4.2 ACTIVIDAD DEL EMPLAZAMIENTO 
 

Las actividades a desarrollar en las distintas áreas de influencia son muy diversas, las que atañen 
al objeto de la instalación son principalmente la residencial, comercial, ocio, restauración y las 
de los inmuebles anexos a las distintas zonas. 
Cabe resaltar que en todas las áreas de influencia prevalece un gran componente de tráfico, con 
gran afluencia de vehículos.    De hecho todos los emplazamientos corresponden a glorietas o 
intersecciones de viales.  Se ha hecho especial hincapié en determinar las ubicaciones de los 
distintos elementos en áreas que dan cobertura a las  zonas de mayor tráfico y afluencia de 
vehículos, donde se concentra la mayor actividad del tráfico de vehículos que requiere de 
gestión y control. 
 

4.3 ALCANCE 
 
El alcance de esta memoria es describir las instalaciones del sistema de video vigilancia para la 
gestión y control del tráfico a realizar en diferentes calles que comprenden las 2 zonas. 
 
Las calles desglosadas por zonas objeto de la instalación de videovigilancia son las siguientes: 
 
 
ZONA 1: San José de la Rinconada: 
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- E-1 en Rotonda de Calle San José con Calle Ctra. Bética. 
- E-2 en Rotonda de Calle San José con Paseo Almonazar. 
- E-3 en Rotonda de Calle Ctra. Bética con C/ San Juan y Avda.Cáñamo. 
- E-4 en Rotonda de Calle Jardín de las Delicias, Avda de Portugal, Avda. del Cáñamo, 

C/ Juan de la Cierva y C/ Narciso Monturiol. 
- E-5 en Cruce de Calle Cultura con Calle Madrid (Ejecutado en fase anterior) 
- E-6 en Rotonda de Ctra SE-118 (A-8004) esquina con C/ Madrid. 
- E-7 en Rotonda de Ctra SE-118 (A-8004) esquina con C/ San José. 

 
ZONA 2: La Rinconada: 

- E-8 en Rotonda Ctra SE-117 (A-8001) esquina con Avda. Francisco García de la 
Fuente. 

- E-9 en Rotonda entre C/ Ctra Nueva, C/ Gines y C/ Cristo de la Resurrección. 
- E-10 en cruce entre Calles Ctra Nueva, Calle Pedro Criado y C/ Manuel Rodas. 

 
El alcance del proyecto se reflejará con detalle a lo largo del documento, determinando de forma 
exhaustiva la ubicación de los distintos elementos y su área cobertura.  
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El Resumen de la cantidad de emplazamientos y tipos de soportes de las cámaras de video por 
zonas son los siguientes:  
 

 
 
Se han previsto 16 soportes pre-existentes en farolas y semáforos, y 1 soporte en un báculo 
nuevo en el emplazamiento E-10.3 de C/ Pedro Criado. 
 
El Resumen de la cantidad de cámaras de video  y tipos propuestos por zonas son los siguientes: 
 

 
 
 
Se instalarán 8 Cámaras IP de  8MPixel con alimentación P.O.E. y lente varifocal de 18-
35mm f/1.8, con carcasa y soporte a poste vertical. 
 
NOTA 1: En la Cámara de 8 Mpixel de las ubicaciones especificadas en los planos y 
esquemas (Emplazamiento E-7) se instalarán licencias LPR para lectura de matrículas de 
vehículos. 
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Se instalarán 9 Cámaras IP de  8MPixel con alimentación P.O.E. y lente varifocal de 24-
70mm f/2.8, con carcasa y soporte a poste vertical. 
 
NOTA 1: En las 2 Cámaras de 8 Mpixel de las ubicaciones especificadas en los planos y 
esquemas (Emplazamiento E-1 y E-8) se instalarán licencias LPR para lectura de 
matrículas de vehículos. 
 
NOTA 2: En la Cámara de 8 Mpixel del Emplazamiento E-5 de la Calle Madrid YA 
INSTALADA EN LA FASE 1ª, también se instalará licencia LPR para lectura de 
matrículas. 
 
Se instalarán 8 Cámaras IP de  16MPixel con alimentación P.O.E. y lente varifocal  de 24-
70mm f/2.8, con carcasa y soporte a poste vertical. 
 
Y 7 Cámaras IP de  16MPixel con alimentación P.O.E. y lente varifocal  de 70-200mm f/2.8, 
con carcasa y soporte a poste vertical. 
 
NOTA: En la Cámara de 16 Mpixel de las ubicaciones especificadas en los planos y 
esquemas (Emplazamientos E-6 ) se instalarán licencias LPR para lectura de matrículas 
de vehículos. 
 
Se instalarán 5 Cámaras Panorámicas 360º IP de  32MPixel  con 4 multisensor x 8Mpixel 
cada uno, con carcasa y soporte a poste vertical. 
 
Y se instalarán 2 cámaras de 5 Megapixels con óptica 9-22 mm con software de gestión de 
matrículas LPR. 
 
Por tanto el total de Cámaras IP ha instalar serán 39 Unidades de los tipos anteriormente 
detallados y en las ubicaciones descritas en los planos y esquemas del presente proyecto técnico. 
 
 
5 MARCO LEGAL 
 

A continuación se refleja la normativa de aplicación para el proyecto correspondiente a la 
implantación de SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA GESTIÓN Y CONTROL 
DEL TRÁFICO en el término municipal de la Rinconada: 
 
El marco normativo que ampara la competencia municipal para la prestación del servicio que 
pretende contratarse, lo encontramos en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y 8 de la 
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, al prever que los municipios 
para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias podrán prestar los servicios 
públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal 
siempre que no estén atribuidas a otros niveles de gobierno. 

 
El contrato a celebrar quedaría sujeto a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 
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adelante LCSP), así como a la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y la ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones. 
 
Se deberá tener en cuenta la siguiente normativa y los estándares internacionales y nacionales 
siguientes: 
 

• ISO/IEC 11801: 2002 ó EQUIVALENTE. Tecnología de información. Sistemas de 
cableado genéricos. 

• UNE EN 50173-1:2005 ó EQUIVALENTE. Tecnología de información. Sistemas de 
cableado genéricos. 

• UNE EN 50174-1:2001 ó EQUIVALENTE. Tecnología de la información. Instalación 
del cableado. Especificación y aseguramiento de la calidad. 

• ISO/IEC 27001-2013 ó EQUIVALENTE: Sistemas de Gestión de la Seguridad de la 
Información. 

• Reglamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). 

• La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. 

• Real Decreto 424/2005 de 15 de abril de 2005: Reglamento sobre la prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de 
usuarios. 

• Real Decreto 2296/2004 de 10 de diciembre de 2004: Reglamento sobre mercados de 
comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y numeración. 

• Orden ETU/1033/2017, de 25 de octubre, por la que se aprueba el cuadro nacional de atribución de 
frecuencia. 

• Ley 9/2014 de 9 de mayo de 2014: General de Telecomunicaciones. 

• Orden CTE/23/2002 de 11 de enero: Condiciones para la presentación de determinados 
estudios y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones.  

• Orden ETU/1033/2017, de 25 de octubre, por la que se aprueba el cuadro nacional de 
atribución de frecuencias (CNAF). 

• Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre de 2001: Se aprueba el Reglamento que 
establece condiciones de protección del dominio publico radioeléctrico, restricciones a 
las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones 
radioeléctricas. 

• Real Decreto-Ley 7/2000 de 23 de junio de 2000: Medidas Urgentes en el sector de las 
Telecomunicaciones. 

• Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que 
se establecen los requisitos para la comercialización, puesta en servicio y uso de 



   
Proyecto Técnico del Suministro, Instalación y Puesta en Servicio de un SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 

PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO EN EL T.M. DE LA RINCONADA 
 

 Página nº. 15  

equipos radioeléctricos, y se regula el procedimiento para la evaluación de la 
conformidad, la vigilancia del mercado y el régimen sancionador de los equipos de 
telecomunicación. 

• Ley 20/2009 de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades. 

• Orden ITC/4096/2006, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el Reglamento de uso 
del dominio público radioeléctrico de la banda ciudadana CB-27. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el código técnico de la 
edificación. 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 

• UNE-EN 61000 ó EQUIVALENTE: Compatibilidad Electromagnética CEM. 

• Ley 5/2014 de Seguridad Privada. 
 

La ejecución de los trabajos objeto de este pliego se ajustarán al Reglamento General de 
Circulación, Reglamento General de Vehículos y demás normativa vigente en materia de tráfico 
y seguridad vial, así como el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones 
Técnicas Complementarias. 
 
Serán de aplicación, asimismo, las siguientes normas UNE y UNE-EN ó EQUIVALENTES, 
así como todas las demás que estén vigentes o entren en vigor a lo largo de la duración del 
contrato y estén relacionadas con los equipamientos para la gestión del tráfico, así como toda 
normativa sectorial aplicable en cada momento: 
 

• UNE-EN135490-1- ó EQUIVALENTE:2006  IN  Equipamiento  para  la  señalización  
vial. Intercambio  de información entre centros de control zonales y el centro de centros. 
Parte 1: Requisitos generales. 

• UNE-EN135490-1-1 ó EQUIVALENTE:2006  IN  Equipamiento  para  la  
señalización  vial. Intercambio  de información  entre  centros  de  control  zonales  y  el  
centro  de centros.  Parte  1-1: Tratamiento de datos de tráfico en centros zonales. 

• UNE-EN135480-1 ó EQUIVALENTE:2006 IN Equipamiento para la señalización 
vial. Mantenimiento. Parte 1: Recomendaciones para el inventario de equipos. 

• UNE-EN135480-2 ó EQUIVALENTE:2006 IN Equipamiento para la señalización 
vial. Mantenimiento. Parte 2: Recomendaciones de mantenimiento preventivo. 

• UNE-EN135480-3 ó EQUIVALENTE:2006 IN Equipamiento para la señalización 
vial. Mantenimiento. 

 Parte 3: Codificación de averías. 

• UNE-EN135480-4 ó EQUIVALENTE:2006 IN Equipamiento para la señalización 
vial. Mantenimiento. Parte 4: Recomendaciones sobre especificaciones del sistema de 
información geográfica para inventariado de equipos de gestión de tráfico. 

• UNE-EN135431 ó EQUIVALENTE:2006 IN Equipamiento para la señalización vial. 
Redes de transporte para los sistemas de gestión de acceso. 
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• UNE-EN135401-1 ó EQUIVALENTE:1999 EX Equipamiento para la señalización 
vial. Reguladores de tráfico. Parte 1: Características funcionales. 

• UNE-EN135401-2 ó EQUIVALENTE:1999 EX Equipamiento para la señalización 
vial. Reguladores de tráfico. Parte 2: Métodos de prueba. 

• UNE-EN135401-3 ó EQUIVALENTE:2003 Equipamiento para la señalización vial. 
Reguladores de tráfico. Parte 3: Características eléctricas. 

• UNE-EN135401-4 ó EQUIVALENTE:2003 IN Equipamiento para la señalización 
vial. Reguladores de tráfico. Parte 4: Protocolo de comunicaciones. Tipo M. 

• UNE-EN135401-5 ó EQUIVALENTE:2003 IN Equipamiento para la señalización 
vial. Reguladores de tráfico. Parte 5: Protocolo de comunicaciones. Tipo V. 

• UNE-EN12368 ó EQUIVALENTE:2008 Equipos de control de tráfico. Cabezas de 
semáforos. 

• UNE-EN12675 ó EQUIVALENTE:2001 Semáforos. Requisitos funcionales de 
seguridad. 

• UNE-CLC/TS 50509 ó EQUIVALENTE:2009 EX Uso de cabezas de semáforo de 
LEDs en sistemas semafóricos de la red viaria. 

• UNE-HD 638 ó EQUIVALENTE:2001 Sistemas de señalización del tráfico viario. 
• UNE-HD 638 ó EQUIVALENTE:2001 ERRATUM: 2009 Sistemas de señalización 

del tráfico viario. 
• UNE-HD 638 ó EQUIVALENTE:2001/A1:2007 Sistemas de señalización del tráfico 

viario. 
• UNE-EN12966-1 ó EQUIVALENTE:2006+A1:2010 Señales verticales de circulación. 

Señales de tráfico de mensaje variable. Parte 1: Norma de producto. 
• UNE-EN12966-2 ó EQUIVALENTE:2006 Señales verticales de circulación. Señales 

de tráfico de mensaje variable. Parte 2: Ensayos de tipo inicial. 
• UNE-EN12966-3 ó EQUIVALENTE:2006 Señales verticales de circulación. Señales 

de tráfico de mensaje variable. Parte 3: Control de producción en fábrica. 

• UNE-EN12352 ó EQUIVALENTE:2007  Equipamiento  de  regulación  del  tráfico.  
Dispositivos luminosos  de advertencia de peligro y balizamiento. 

• UNE-EN199121-4 ó EQUIVALENTE:2010 Equipamiento para la gestión del tráfico. 
Cinemómetros. 

 Cinemómetros en instalación fija. Parte 4: Especificación funcional y de protocolos. 
• UNE-EN199142-2 ó EQUIVALENTE:2010 Equipamiento para la gestión del tráfico. 

Visión artificial. Detección de vehículos infractores. Parte 2: Especificación funcional y 
protocolos aplicativos para telepeaje. 

• UNE-EN135460-1-1 ó EQUIVALENTE:2006 Equipamiento para la señalización vial. 
Centros de gestión de tráfico. Parte 1-1: Gestión de servicios de estaciones remotas. 
Servicios de comunicaciones y de configuración. 

• UNE-EN135460-1-2 ó EQUIVALENTE:2006 Equipamiento para la señalización vial. 
Centros de gestión de tráfico. Parte 1-2: Gestión de servicios de estaciones remotas. 
Servicio de tiempo real. Servicio de datos históricos. 
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• UNE-EN135460-3-1 ó EQUIVALENTE:2006 Equipamiento para la señalización vial. 
Centros de gestión de tráfico. Parte 3-1: Funcionalidades de gestión y control del 
tráfico. Mecanismos para la señalización multicentro. 

 
Resto de normativa de derecho administrativo que le sea de aplicación, a título meramente 
enunciativo: 
 

• R.D.L. 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local. 

• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 
• Ley 19/2013, de 9 de Diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Buen Gobierno. 
• Ley 1/2014, de 24 de Junio, por la que se Dispone de los Mecanismos que Faciliten la 

 Transparencia de la Actuación de los Poderes Públicos: Publicidad Activa y Acceso a 
 la Información Pública, como Medio para Facilitar a la Ciudadanía la Actividad de los 
 Poderes Públicos y de las Entidades con Financiación Pública. 
 

5.1 GDPR 
El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés) es un nuevo 
conjunto de leyes diseñadas para brindar a los ciudadanos de la Unión Europea (UE) que tienen 
nuevos derechos sobre el control de sus datos personales.  Impone nuevas obligaciones a 
quienes recopilan, almacenan y procesan dichos datos. Este nuevo reglamento entró en vigor en 
todos los países de la UE el 25 de mayo de 2018. Si bien la GDPR no fue escrito expresamente 
con el video en mente, sin embargo los datos capturados por las cámaras son de carácter 
personal, y por lo tanto la regulación implica que los propietarios y operadores de los sistemas 
de videovigilancia deben considerar, documentar y gestionar el impacto de la privacidad de sus 
sistemas de videovigilancia. La solución propuesta se implementará y operará con un sistema 
compatible con GDPR.  
 
La solución de video garantizará que las soluciones de seguridad de video estén preparadas para 
GDPR. Este documento proporciona un marco simple basado en cinco principios básicos de 
GDPR para ayudar a soportar el cumplimiento del sistema de video del controlador de datos. 
Además, destaca las capacidades específicas dentro de las soluciones de seguridad de video que 
permitirán una organización para ser compatible. 
 
Principios básicos de la GDPR 

• Propósito claramente justificado Todas las organizaciones deben tener una base legal válida 

para recopilación y procesamiento de datos personales. 

• Privacidad por diseño El GDPR exige que la privacidad debe ser una prioridad a lo largo del 

diseño del sistema y puesta en marcha. El enfoque adoptado con respeto la privacidad de los 

datos debe ser proactiva, no reactiva. Los riesgos deben ser anticipados y el objetivo debe ser 

prevenir los eventos antes de que ocurran. 
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• Derecho de acceso Según el artículo 15, la GDPR otorga a los ciudadanos el control sobre sus 

datos personales incluyendo el derecho a ver esos datos. 

• Derecho a ser borrado en virtud del Artículo 17, la GDPR otorga a los ciudadanos el control 

sobre sus datos personales, incluido el derecho a que se borren sus datos personales si no está 

más tiempo necesario para el propósito previsto del sistema. 

• Seguridad la GDPR requiere que las organizaciones tengan políticas integrales y los 

procedimientos que garantizan que los datos personales permanecen bajo el control de la 

organización en todo el tiempo. Además, las violaciones de datos personales deben ser 

reportadas dentro de las 72 horas a la autoridad de supervisión competente designada por el 

gobierno de su país. 

 

Adaptación del sistema de video a GDPR: 

PRINCIPIO 
 

IMPLICACIONES DEL 
SISTEMA DE VIDEO 

ACCIONES CARACTERÍSTICAS 
DE SISTEMA 
PROPUESTO 
SOPORTADAS 
 

Propósito 
claramente 
justificado 

Descripción 
documentada: el 
propósito del sistema de 
video, que información 
se recolecta, para que 
será utilizado , por quién 
y por cuánto tiempo. 
En casos específicos se 
considera alto riesgo de 
invasión sobre la 
privacidad, un impacto 
formalizado de la 
privacidad de datos. 
Se requiere evaluación 
(DPIA). 
 

Asegúrese de que se publiquen 
letreros que incluyan detalles sobre 
dónde pueden encontrar las 
personas información. Asegúrese de 
que la información de datos esté 
disponible para cualquier sujeto: el 
propósito de la recopilación de 
datos, tipo de procesamiento 
realizado (por ejemplo, en vivo o 
grabado), tiempo de retención de 
datos, etc. Considere si se requiere 
una DPIA. 

 
Responsabilidad del 
controlador de datos. 
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Privacidad por 
Diseño 
 

Las organizaciones 
deben considerar 
cuidadosamente y 
documentar cómo los 
sistemas están diseñados 
para permanecer dentro 
de los objetivos 
establecidos. Se debe 
prestar atención para no 
capturar datos personales 
de sujetos que quedan 
fuera del dominio de el 
sistema (por ejemplo, 
áreas públicas 
adyacentes). 
Consideración cuidadosa 
de quién necesita ver qué 
información (por 
ejemplo, en vivo / 
grabada, período de 
tiempo, resolución) y 
quién puede acceder a 
qué características (por 
ejemplo, la búsqueda). 

Sa ha utilizado la herramienta de 
diseño de sistemas (SDT) de la 
plataforma de video para 
documentar la resolución en 
diferentes 
puntos en la escena de la cámara, 
retención prevista, etc. 
Revisar los roles y 
responsabilidades de los operadores, 
investigadores, administradores de 
sistemas y otros con acceso al 
sistema. 
Considere restringir el acceso a 
grupos encargados de 
investigaciones para cámaras que 
están posicionados específicamente 
para capturar la identidad. 
Considere restringir el acceso al 
video grabado para los operadores, 
ya sea completamente, a solo el 
video grabado desde la última vez 
que inició sesión, o solo con 
autorización doble. 
Asegúrese de que la contraseña de 
la cuenta de administrador solo sea 
conocida por personas especificadas 
y 
que esta cuenta se usa solo para 
tareas administrativas. 
 

SDT es útil en la 
planificación de un 
sistema antes de la 
instalación y ayuda a 
asegurar que la 
cobertura, la 
resolución y la 
retención son 
consideradas 
apropiadamente. La 
plataforma ofrece 
control sobre los 
permisos de usuario, 
asegurando que el 
personal de seguridad 
solo pueda acceder a 
la datos de video que 
necesitan para hacer 
su trabajo. La 
plataforma controlará 
la resolución del 
video,  se muestra en 
función de los 
permisos de usuario. 
La plataforma 
requiere permisos de 
usuario explícitos para 
acceder a 
funcionalidad de 
búsqueda.  

Derecho de 

acceso 

 

Previa solicitud, las 
organizaciones deben 
entregar a un sujeto de 
datos todos los datos 
personales recopilados 
sobre ellos, incluido el 
video recopilado por un 
sistema de 
videovigilancia. Cuando 
se entrega un video a un 
sujeto de datos, otras 
personas que aparecen en 
el video deben estar 
enmascaradas o 
anonimizadas. 

 
Asegurar de que se creen 
procedimientos y políticas formales 
para manejar el derecho de acceso a 
las solicitudes. 

 
La plataforma permite 
la marcación y 
exportación de video. 
La tecnología 
Búsqueda por 
apariencia también se 
presenta en la  
plataforma, que 
permite a los usuarios 
localizar, marcar y 
exportar videos 
grabados de una 
persona específica. 
Los resultados de la 
búsqueda pueden ser 
exportados por la 
plataforma al 
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anonimizar imágenes 
de todos los demás 
temas en el video. 

Derecho a ser 
borrado 
 

Dado que no es práctico 
eliminar un tema 
específico del video, los 
procesadores de datos 
deben limitar 
estrictamente el tiempo 
que se retiene el video de 
acuerdo con el propósito 
documentado del 
sistema. 

 
Revisar el tiempo de retención de 
todas las cámaras y asegúrese de 
que esté configurado de acuerdo con 
el propósito documentado del 
sistema. 

 
La plataforma aplica 
estrictamente los 
límites especificados 
por el usuario final en 
el tiempo de retención 
por cámara. 

Ciberseguridad Tome todas las medidas 
técnicas y de 
organización adecuadas 
para protegerse contra 
datos personales 
comprometidos. 
Cumpla estrictamente 
con las pautas de GDPR 
sobre el reporte de 
violaciones en caso de 
que ocurran 
 

Revise las políticas de seguridad 
sobre el control de contraseñas y el 
uso de la cuenta. Considere 
establecer requisitos mínimos de 
seguridad de contraseña para todos 
los grupos. Considere establecer 
requisitos más estrictos para las 
cuentas administrativas. Tener 
procesos implementados para 
auditar el estado de protección y 
detectar violaciones Asegúrese de 
que los usuarios no compartan 
cuentas, ya sea al compartir 
contraseñas o al no cerrar la sesión 
al finalizar / comenzar su turno. 
Mantener una política y un 
procedimiento documentados que 
rijan las acciones apropiadas en caso 
de violación de datos. 

La plataforma emplea 
medidas de seguridad 
que incluyen la 
aplicación segura de 
contraseñas, la 
autenticación de 
conexión y el cifrado 
de datos. 
La plataforma 
proporciona registros 
de actividad para 
todas las acciones del 
usuario para permitir a 
los auditores ver quién 
accedió a qué recursos 
y cuándo. 
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6 NECESIDADES DEL PROYECTO Y ANTECEDENTES 
 
La finalidad del proyecto de implantación de un sistema de video vigilancia para la gestión y 
control del tráfico  en el término municipal de La Rinconada es la de controlar los principales 
accesos de entrada salida de las 2 zonas más importantes de la ciudad,  donde existe gran 
afluencia de vehículos y transeúntes, motivados por actividades de distinta índole: actividad 
comercial, desplazamientos laborales, tráfico originado por la actividad de la propia ciudad y 
desplazamientos a ciudades cercanas,  etc, para de esta forma contribuir a minimizar el número 
de incidentes, atascos y delitos contra la seguridad colectiva, mejorando la sensación de 
seguridad vial y ciudadana, reduciendo de forma notable la presencia física de los efectivos 
policiales presenciales, recursos estos  considerados escasos, haciendo de la zona un área 
sostenible al no verse reducida la percepción de seguridad vial y así evitar su abandono y 
posterior deterioro, cuestiones estas básicas en el incremento de la inseguridad y en la 
decadencia de la imagen de la ciudad, cuestión ésta que se agudiza en este municipio 
eminentemente residencial, comercial, ocio y restauración con foco en los 2 núcleos urbanos y 
las repercusiones que ello supondría en su economía diaria, poniendo en riesgo la sostenibilidad 
de su tejido industrial y comercial tan ligado a la población residente en la ciudad. 
 
Al mismo tiempo la instalación del sistema de video vigilancia servirá como base para un 
desarrollo posterior y sostenible de las áreas vigiladas armonizando la convivencia ciudadana, 
facilitando la confianza del ciudadano en el entorno y sus infraestructuras, fundamento del 
desarrollo económico de la ciudad. 
 
Por un lado, el sistema de video vigilancia servirá para una correcta y satisfactoria gestión y 
control del tráfico en la ciudad y al mismo tiempo servirá para  la identificación de los 
individuos implicados en los actos delictivos por mala conducción de los vehículos, y por otro, 
pretende ser un potente método disuasorio, mediante una extensa red de carteles que informen 
de la implantación del sistema de video vigilancia en la zona de actuación, con la premisa 
fundamental de la gestión y control del tráfico. 
 
Con el propósito de mejorar la vigilancia en la ciudad y paliar los actos delictivos, la Policía 
Local de La Rinconada, a través del Ayuntamiento propone incorporar un sistema de video 
vigilancia para la gestión y control del tráfico mediante elementos de video con análisis de 
contenidos de seguridad en las zonas de la ciudad con mayor ratio de incidencias de tráfico y en 
las zonas con mayor criticidad. Estas zonas corresponden a San José de La Rinconada y La 
Rinconada. La Policía Local ha registrado en los últimos años un alto índice de incidencias en 
dichas zonas (daños, lesiones, alcoholemia, etc) y también un alto índice del  incremento de las 
sanciones de tráfico debido al incumplimiento sistemático de la normativa vigente,  sin contar 
con otras intervenciones de carácter asistencial y colaboraciones con otros cuerpos de seguridad. 
La tendencia durante el año 2021 se mantuvo en el mismo orden. Para implementar el sistema 
de video vigilancia para la gestión y control del tráfico en dichas zonas de la ciudad, el 
Ayuntamiento de La Rinconada se plantea extender su propia red corporativa mediante operador 
de fibra óptica de la forma que se describe en el presente proyecto técnico, de tal forma que se 
garantice la conexión con caudal suficiente y seguro desde la Sala de Comunicaciones de la 
Jefatura de la Policía Local hasta los edificios municipales donde se instalarán los servidores y 
video grabadores  distribuidos en las 6 zonas del T.M. de La Rinconada. Los emplazamientos 
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propuestos para la ubicación de las cámaras y sus respectivas áreas de cobertura, coincide con 
las zonas de más alta de incidencias en las 2 zonas de implantación de elementos de video 
vigilancia, de esta forma se garantiza la reducción de incidentes mediante la grabación y 
posterior gestión de video correspondientes, así como el tratamiento y análisis de las escenas en 
tiempo real que será fuente de información activa para reducir las  infracciones y actos 
delictivos de circulación. 
 
7 SOLUCIÓN TÉCNICA PROPUESTA 
 
En el siguiente apartado se define la solución propuesta para la implantación del sistema de 
video vigilancia para la gestión del tráfico mediante cámaras tecnología de video IP y análisis 
de contenidos. 
 
El Ayuntamiento de La Rinconada propone la ubicación de las cámaras de la videovigilancia en 
los emplazamientos de las 2 zonas, donde son más vulnerables en cuanto a ratio de incidencias  
geográficamente distribuidas, presentando la solución más óptima a los  requerimientos 
planteados con una instalación de cámaras de video vigilancia centralizando los servidores y 
grabadores distribuidos en los edificios municipales más próximos a cada emplazamiento. 
 
Esto implica el despliegue de una red de gestión y control central que conecte las Sala de 
Comunicaciones en la Jefatura de la Policía Local con las 6 ubicaciones remotas en los edificios 
municipales, mediante conectividad de operador con fibra óptica. 
La tendencia de los sistemas de video radica en la digitalización de los sistemas y la 
incorporación de nuevas tecnologías (análisis de contenidos, algoritmos de búsqueda de 
personas o situaciones muy eficientes, etc).  
La gran accesibilidad y versatilidad de los sistemas basados en IP, permiten la fácil integración 
e interoperabilidad con un centro de control basado en servidores.  
 
Lejos de proporcionar una mera inspección visual, los sistemas de video IP permiten: 
 
• La monitorización y verificación de eventos en tiempo real de múltiples emplazamientos. 
• La grabación y el almacenamiento de audio y video en formato digital 
• El control de la activación de diferentes alarmas u otros sofisticados sistemas automatizados 
desde el centro de control. 
 
Con la finalidad de entender el ámbito y el potencial de un sistema integrado y completamente 
digitalizado, se van a desglosar en primer lugar los componentes principales de un sistema de 
video IP: 
 

- La cámara IP con análisis de contenido. 
- El servidor de video 
- El software de gestión de video. 

 
Con el objeto de seleccionar el sistema adecuado, es de gran utilidad comparar las diversas 
tecnologías disponibles en el mercado en vista de la zona de aplicación propuesta, problemática 
a resolver y los requisitos en términos de rentabilidad, escalabilidad, facilidad de uso y 
flexibilidad. 
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Los puntos clave del proyecto son los siguientes: 
 
• Las cámaras que se deben utilizar para este proyecto serán con resolución de 5, 8, 16 y 32 
Megapixels según su ubicación, y capaces de captar en condiciones adversas de luminosidad. Su 
ubicación será principalmente en farolas y báculos existentes. 
• La red de comunicaciones se basará en una red troncal de Fibra óptica para el enlace con la 
Sala Central de Comunicaciones de la Jefatura de la Policía Local, lugar donde se realizará la 
centralización de todo el sistema de gestión de tráfico.  
• El sistema de grabación y gestión de video permitirá la grabación continua de todas las 
cámaras durante un período mínimo de 30 días. 
• El visionado se realizará a través de un Video- Wall que permita seleccionar la cámara que se 
desee visualizar, gestionado desde el centro de control. La implantación del Video-Wall estará 
formada inicialmente por una estación de trabajo, que permita la integración y configuración de 
4 monitores de TV 24" 4K Ultra HD, IPS, 3840x2160 pixeles, 5ms, 16:9, 250cd/m², FreeSync, 
para la correcta  visualización de los 6 servers distribuidos en los edificios municipales. 
Resaltar que la Workstation, monitorización y uno de los servers se instaló en la primera 
fase. 
 El sistema global del presente será compatible funcional y técnicamente con los elementos y 
software instalados en la primera fase. 
 
• La alimentación eléctrica se obtendrá siempre de la red de alumbrado público ó edificios 
municipales (cuadros eléctricos y canalizaciones existentes), lo más próximo posible a la 
ubicación de las cámaras: principalmente en las farolas, semáforos ó báculos nuevos, se llevará 
a cabo una nueva tirada de alimentación que permita el suministro permanente de alimentación 
eléctrica, será subterránea (según Guía BT-09 del RETB) y suministrará la alimentación 
principal para cámaras de video, formada por conductores de cobre 3 (1x6)mm² con aislamiento 
tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=63 mm. en montaje enterrado, con 
elementos de conexión y protección adecuados. 
 
A continuación se describen los distintos subsistemas que componen el sistema global de 
videovigilancia: 
 

1) INFRAESTRUCTURA: 
 
El sistema de videovigilancia se soportará sobre una red de fibra óptica distribuida centralizada 
en 6 puntos en los que se alojará su correspondiente servidor. 
 
En la zona de San José de La Rinconada se contemplan 7 emplazamientos donde se implantará 
una red de datos distribuida que recoja los distintos elementos periféricos.  
 
Emplazamiento Nº 1: Se conectarán 4 cámaras con cable Ethernet hasta el armario de 
concentración en farola y desde dicho armario se llevará a cabo despliegue de fibra hasta el 
Edificio de Igualdad y Bienestar Social donde se conectarán al servidor. 
 
Emplazamiento Nº 2: Se conectarán 5 cámaras con cable Ethernet directo hasta el Edificio 
Centro Joven La Estación donde se alojará el servidor que recogen las 4 cámaras. 
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Emplazamiento Nº 3: Se conectarán 4 cámaras con cable Ethernet directo hasta el edificio 
Centro de Artes Escénicas y Visuales (CRAES) donde se alojará el servidor. 
 
Emplazamiento N º 4: Se conectarán 7 cámaras mediante cable Ethernet a switch de 8 puertos 
ubicado en armario de farola y desde dicho armario se desplegará enlace de fibra óptica propia 
del Ayuntamiento hasta el Centro de Artes Escénicas y Visuales donde se alojará el servidor. 
Cabe resaltar que este servidor recogerá las cámaras del emplazamiento 3 y 4. 
 
Emplazamiento Nº 5: En este emplazamiento existen 4 cámaras mediante cable Ethernet directo 
hasta el Edificio Colegio Público Nuestra Señora del Patrocinio donde se alojará el servidor. 
Los elementos de este emplazamiento se instalaron en la primera fase. Es necesario la 
integración global funcional y técnica del software y elementos existentes en el sistema global. 
 
Emplazamiento Nº 6: Se conectarán 4 cámaras mediante cable Ethernet hasta el armario ubicado 
en farola, y desde dicho armario se desplegará enlace de fibra óptica propia del Ayuntamiento 
hasta el Edificio Colegio Público Nuestra Señora del Patrocinio done se aloja el servidor. Cabe 
resaltar que este servidor recogerá las cámaras del emplazamiento Nº 5 y Nº 6, y el servidor ya 
está instalado, procedente de la 1ª fase. 
 
Emplazamiento Nº 7: Se conectarán 5 cámaras mediante cable Ethernet hasta el armario ubicado 
en báculo, y desde dicho armario se desplegará enlace fibra óptica hasta el Edificio Piscina 
Municipal donde se alojará el servidor.  
 
En la zona de La Rinconada se contemplan 3 emplazamientos:  
 
Emplazamiento Nº 8: Se conectarán 3 cámaras mediante cable Ethernet hasta el armario ubicado 
en báculo, y desde dicho armario se desplegará enlace de fibra óptica propia hasta el 
Ayuntamiento de La Rinconada donde se alojará el  servidor.  
 
Emplazamiento Nº 9: Se conectarán 4 cámaras mediante cable Ethernet hasta el armario ubicado 
en báculo, y desde dicho armario se desplegará fibra óptica propia hasta el Ayuntamiento de La 
Rinconada donde se aloja el servidor. 
 
Emplazamiento Nº 10: Se conectarán 3 cámaras mediante cable Ethernet hasta el armario 
ubicado en báculo nuevo y farolas, y desde dicho armario se desplegará fibra óptica propia hasta 
el Ayuntamiento de La Rinconada donde se aloja el servidor.  
 
Cabe resaltar que los emplazamientos Nº 8, Nº 9 y Nº 10 se conectarán mediante un enlace con  
fibra óptica propia del Ayuntamiento hasta el servidor alojado en el Ayuntamiento de La 
Rinconada. 
 
La alimentación eléctrica de las cámaras IP se llevará a cabo mediante PoE procedente de los 
switches correspondientes a cada emplazamiento, a su vez los switches serán alimentados con 
nuevo trazado de alimentación eléctrica descrito con detalle exhaustivo en los planos y 
esquemas, dicho trazado eléctrico en la mayoría de los casos circulará por canalización 
subterránea existente.  
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En apartados sucesivos se reflejan los planos con detalle de infraestructuras tanto de 
conectividad de datos con fibra óptica y 4 pares trenzados cat. 6 FTP con protección especial, y 
de alimentación eléctrica subterránea según guía BT-09 del RETB. 
 
En las distintas zonas con la finalidad de optimizar el impacto visual de los armarios 
secundarios y omitir posibles obstáculos en la zona vial del municipio, se llevará la señal de 
fibra hasta el punto final de cámara, convirtiendo dicha señal a FTP mediante un transformador 
de campo, siendo necesario la instalación de los switches en los armarios de protección del 
equipamiento de las cámaras de cada soporte.   
 
Dicho transformador de campo será de 4 salidas RJ-45 con PoE para los emplazamientos donde 
se ubiquen hasta 4 cámaras, y de 8 salidas RJ-45 con PoE en los emplazamientos donde se 
ubiquen más de 4 cámaras (E-4 con 6 cámaras y E-7 con 5 Cámaras), poseerán características 
industriales para garantizar un correcto funcionamiento ante la exposición de altas temperaturas. 
 
Desde los Rack de control ubicados en los edificios municipales más próximos a las cámaras de 
cada zona se conectarán los distintos subsistemas distribuidos en cada  zona con el 
equipamiento de control central, ubicado en la Sala de Comunicaciones de la Jefatura de Policía 
Local, mediante enlace con fibra óptica de empresa operadora de Telecomunicación, que  
garantice el ancho de banda adecuado para la correcta transmisión del flujo de información así 
como la seguridad del mismo.  
 

2) CÁMARAS IP: 
 
Las cámaras propuestas para la instalación en estudio dispondrán de tecnología digital IP con 
resolución de 5, 8, 16 y 32 megapíxel (alta resolución) según su ubicación y dispondrán de 
análisis de contenidos que permita obtener datos en tiempo real y realizar búsquedas para 
facilitar la gestión del tráfico, cabe resaltar que  estarán dotadas de unos objetivos (lentes 
ópticas) adecuados para el propósito de obtener una densidad de píxeles mínima de 125 pixeles 
por metro en las zonas de cobertura más alejadas de la cámara, siendo necesario usar lentes 
varifocales de 18  a 35 mm. ; de 24 a 70 mm y de 70-200mm según su ubicación descrita en los 
planos del presente proyecto. 
 
Todas las cámaras deberán tener Análisis de Video, Tecnología de búsquedas por apariencia, 
resolución ultra HD, Tecnología HDSM Smartcodec o equivalente (High Definition Stream 
Management) para la gestión eficaz del ancho de banda y almacenamiento, Tecnología 
Lightcatcher ofrece una excelente calidad de imagen con poca luz ( con iluminación mínima de 
0,005lux ), Tecnología de Rando Dinámico Amplio WDR o equivalente (Wide Dinamy Range), 
Compresión H.264 y Motion JPEG, detección de movimiento con umbral y sensibilidad 
escalables, Control electrónico del obturador: automático y manual, Control del Diafragma: 
Automático y manual, Control del Enfoque: Automático y manual. Balance de Blancos: 
Automático y manual 
 
Definición de densidad de píxeles 
La densidad de píxeles se define como la división entre el ancho de la escena que muestra la 
imagen de una cámara determinada medido en metros, y la resolución de la imagen captada 
medida en píxeles. Por lo tanto, la densidad de píxeles se expresa en unidades de píxeles/metro 
(píxeles por metro). 
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La densidad de píxeles constituye una forma objetiva de definir el grado de detalle que una 
imagen puede representar. Obviamente para ser capaces de captar y visualizar los números y 
letras de una matrícula de un vehículo, o los rasgos en facciones de rostros (cejas, ojos, nariz, 
bigote, pómulos, etc.), necesitaremos suficientes pixeles en una imagen para reconocerlos. 
 
En particular, se reconocen 4 niveles de densidad de píxeles, según la información que se planee 
extraer de las imágenes: 
 
 
Densidad de píxeles Objetivo Descripción 

<100 pixeles/metro Modus operandi La imagen permite diferenciar entre 
personas y vehículos, averiguar cuantos 
sospechosos hay en la escena y que acciones 
realizan 

>130 pixeles/metro Lectura de 
matrículas y carteles 

La imagen permite identificar caracteres 
(letras y números) 

>150 pixeles/metro Descripción de 
sospechosos 

La imagen permite describir la vestimenta y 
rasgos físicos para la descripción de un 
sospechoso (altura, complexión, facciones y 
cabello). Es posible reconocer a personas 
conocidas. 

>200 pixeles/metro Identificación legal La imagen permite reconocer a personas no 
conocidas anteriormente, incluyendo rasgos 
diferenciadores (ej. tatuajes)  

 

 
Ejemplo de diversos niveles de densidad de píxeles y el grado de detalle obtenido. 

 
Obviamente, cuanto más cerca se encuentra un objeto de la cámara, mayor es la densidad de 
píxeles que lo representa. Por esta razón, los requerimientos de densidad de píxeles se definirán 
en el punto más lejano de la escena que la cámara puede captar. 
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La siguiente tabla describe la distancia máxima a la que obtenemos una densidad de píxeles de 
130 pixeles/metro, dependiendo de la resolución de la imagen utilizada: 
 

 

Resolución 
horizontal 
nominal 

Resolución 
vertical 
nominal 

Ancho escena en 
metros (cámara 

horizontal) 

Ancho escena en 
metros (cámara 

vertical) * 

1MP 1.920 720 19,2 7,2 

1.3MP 1.600 800 16,0 8,0 

2MP 1.920 1.080 19,2 10,8 
2MP 
móvil 1.920 1.080 19,2 10,8 

3MP 2.048 1.358 20,5 13,6 

5MP 2.800 1.857 28,0 18,6 

6MP 2.480 2.480 24,8 24,8 

8MP 3.820 2.160 38,2 21,6 

9MP 3.000 3.000 30,0 30,0 

12MP 4.500 2.650 45,0 26,5 

16MP 4.944 3.280 49,4 32,8 

24MP 6.016 4.008 60,2 40,1 

30MP 7.360 4.128 73,6 41,3 
* En caso de que la escena sea una calle, la cámara puede instalarse rotada 90º en 
formato vertical, de modo que se aproveche la imagen maximizando la cobertura 

 
Para asegurar la calidad de las imágenes las cámaras cumplirán las siguientes especificaciones: 
 

• Sensor CMOS de barrido progresivo de alta sensibilidad. 
• Tecnología de mejora de imagen en condiciones de poca luz Lightcatcher capta 

imágenes con iluminación mínima de 0,005 lux. 
• Refresco de imagen mínimo de 10 imágenes/segundo a resolución completa para 

imágenes de hasta 20 megapíxeles 
• Compresión H.264 y/o MJPEG (Motion-JPEG) 
• Rango dinámico verdadero de 120 dB para resoluciones iguales o inferiores a 8 

megapíxeles (4K), y de 70dB para resoluciones superiores a 8 megapíxeles (4K), 16 
megapixeles (5K). 

• Tecnología HDSM Smart Codec o similar. 
• Ranura de tarjeta SD para soporte de almacenamiento interno de emergencia 
• Varios flujos de vídeo simultáneos en diferentes resoluciones generados por la cámara 
• Compatible con objetivos con montura EF y EF-S para resoluciones iguales o 

superiores a 8 megapíxeles (4K), 16 megapixeles (5K). 
• Rendimiento del diafragma del objetivo (F) 2.8 o inferior  
• Alimentación indistinta a través de Ethernet (PoE), 24 VCA o 12 VCC 
• Entrada y salida de audio Interfaz externa E/S y RS-48 
• Captación de audio por entrada de micrófono y emisión de audio disuasorio por salida 

de audio 
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• Posibilidad de analítica de video embarcada en la propia cámara que cuando se active 
no disminuya la cantidad de flujos de video generados, su resolución máxima ni el 
refresco de imagen (imágenes/segundo). 

• Compresión inteligente dinámica de la imagen (H264 mejorada) que permite aplicar 
diferente factor de compresión a los objetos que se muevan en la imagen y al fondo 
estático. Esta compresión dinámica será automática, permitiendo una reducción del 
flujo original de video superior al 40% de ancho de banda. 

• Generación automática de un flujo optimizado de video dependiendo de la actividad en 
la imagen, permitiendo enviar un flujo reducido cuando no haya actividad en la imagen 
(reduciendo resolución, grado de detalle y refresco de imagen), y el flujo con todo el 
detalle disponible (máxima resolución, grado de detalle y refresco de imagen) en caso 
contrario. Los criterios de activación del flujo reducido o el flujo de detalle total podrán 
ser configurados por el usuario. 

 
Las cámaras propuestas para la instalación dispondrán de tecnología digital IP con resolución de 
5, 8, 16 y 32 megapíxel (alta resolución) según su ubicación, y estarán dotadas de unos 
objetivos (lentes ópticas) adecuados para el propósito de obtener una densidad de píxeles 
mínima de 125 pixeles por metro en las zonas de cobertura de la cámara. 
 
Se instalarán 8 Cámaras IP de  8MPixel con alimentación P.O.E. y lente varifocal de 18-
35mm f/1.8, con carcasa y soporte a poste vertical. 
 
NOTA 1: En la Cámara de 8 Mpixel de las ubicaciones especificadas en los planos y 
esquemas (Emplazamiento E-7) se instalarán licencias LPR para lectura de matrículas de 
vehículos. 
 
Se instalarán 9 Cámaras IP de  8MPixel con alimentación P.O.E. y lente varifocal de 24-
70mm f/2.8, con carcasa y soporte a poste vertical. 
 
NOTA 1: En las 2 Cámaras de 8 Mpixel de las ubicaciones especificadas en los planos y 
esquemas (Emplazamiento E-1 y E-8) se instalarán licencias LPR para lectura de 
matrículas de vehículos. 
 
NOTA 2: En la Cámara de 8 Mpixel del Emplazamiento E-5 de la Calle Madrid YA 
INSTALADA EN LA FASE 1ª, también se instalará licencia LPR para lectura de 
matrículas. 
 
Se instalarán 8 Cámaras IP de  16MPixel con alimentación P.O.E. y lente varifocal  de 24-
70mm f/2.8, con carcasa y soporte a poste vertical. 
 
Y 7 Cámaras IP de  16MPixel con alimentación P.O.E. y lente varifocal  de 70-200mm f/2.8, 
con carcasa y soporte a poste vertical. 
 
NOTA: En la Cámara de 16 Mpixel de las ubicaciones especificadas en los planos y 
esquemas (Emplazamientos E-6 ) se instalarán licencias LPR para lectura de matrículas 
de vehículos. 
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Se  instalarán 5 Cámaras Panorámicas 360º IP de  32MPixel  con 4 multisensor x 8Mpixel 
cada uno, con carcasa y soporte a poste vertical. 
 
Se instalarán 2 cámaras de 5 MPixel y óptica 9-22 mm con objeto de gestión y lectura de 
matrículas. 
 
NOTA: En 2 Cámaras NUEVAS de 5 Mpixel de las ubicación especificada en los planos y 
esquemas (Emplazamiento E-2 y E-4) se instalará licencia LPR para lectura de matrículas 
de vehículos. 
 
Para asegurar la explotación y aprovechamiento de las imágenes se cumplirán las siguientes 
características: 
  

�        En la práctica totalidad de los casos, utilizaremos imágenes reproducidas desde una 
grabación para posteriormente exportarlas, imprimirlas o compartirlas con la policía/juzgados. 
Por lo tanto, es importantísimo que las imágenes almacenadas sean exactamente las generadas 
por las cámaras, sin manipulaciones (reducción de tamaño de imagen, refresco de imágenes, 
rango dinámico, etc.) 

�        Por lo tanto, es también muy necesario contar con diversas formas de búsqueda e 
investigación de las imágenes grabadas: por movimiento en una/varias zonas de la imagen, por 
fotogramas miniatura, por movimientos en cierta dirección, por eventos (números, letras, 
matriculas, etc.) y por alarmas (si el sistema de video y el de detección de intrusión/robo están 
conectados de alguna forma) 

�        Es clave que las imágenes puedan ser exportadas en múltiples formatos fotográficos o de 
video: AVI, JPG, PNG, TIFF. En la policía o los juzgados es muy posible que no tengan medios 
para reproducir imágenes en formatos no estándares. 

�        Para uso judicial, el juez o los abogados de la parte contraria solicitaran comprobar que 
las imágenes no han sido modificadas ni manipuladas. Por esa razón es necesario que el sistema 
sea capaz de confirmar que ningún fotograma almacenado o exportado ha sido manipulado. 

�        En el caso de que el sistema de video opere coordinadamente con otros (detección de 
intrusión/robo, control de accesos, detección de humos), es posible interconectarlos todos a 
través de una herramienta de integración denominada PSIM (Physical Security Information 
Management). Esta herramienta es un software que recibe datos de todos los anteriores y los 
presenta de forma clara, organizada, ordenada y priorizada para que el usuario tome decisiones 
más rápidas y más acertadas. Si se solicita un sistema así, asegurar que cada sub-sistema es 
compatible y está integrado con el PSIM que elijamos 

�        La grabación de las cámaras debe ser flexible, permitiendo decidir individualmente para 
cada cámara el número de días a almacenar, la cantidad de información que cada cámara 
inyectara en el grabador, así como la calidad de imagen en grabación/visualización 

�        La visualización de las imágenes igualmente debe ser flexible para el usuario, de forma 
que pueda acceder a las imágenes con todo el detalle que las cámaras hayan sido capaces de 
captar. Para eso es necesario asegurar: 
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1.      Que la visualización de varias cámaras en la misma pantalla    (4, 9, 16, 
25) no reduzca ni la calidad ni el refresco de imágenes almacenadas. 

2.      Que las cámaras puedan ser visualizadas a diversos tamaños sin que 
disminuya el rendimiento del sistema 

3.      Que varios operadores puedan simultáneamente reproducir grabaciones, 
visualizar cámaras en vivo, mover cámaras móviles, realizar búsquedas…todo 
ello sin que disminuya el rendimiento del sistema. 

�        En el caso de que se instalen cámaras motorizadas móviles, si existe un retraso temporal 
desde el momento en que se envía una orden a la misma y la cumple, entonces será difícil 
manejarla desde el centro de control. A efectos prácticos, un retraso mayor de 350ms 
(milisegundos) hará complicado que un vigilante la utilice con normalidad. 

�        Existen sistemas de análisis automatizado de las imágenes que son capaces de identificar 
objetos en ellas y distinguirlos como personas o vehículos con suficiente fiabilidad. Estos 
sistemas de video análisis son una ayuda excelente en caso de que tengamos más de 20-25 
cámaras en el sistema, ya que nos avisan donde debemos dirigir nuestra atención. Hay que 
asegurar la compatibilidad de nuestro sistema con video análisis y si es además posible 
reaccionar/actuar antes alertas generados por ellos. 

 
Para asegurar la estandarización y actualización del sistema de video se cumplirán las 
características reflejadas a continuación: 
 
·         Solicitar los formatos de imagen reconocidos mundialmente. En la actualidad se 
reconocen: JPEG, MJPEG, MPEG2, MPEG4, H264. Todos estos formatos son estándar, 
públicos y sin pago de royalties, por lo que su uso está extendido en los cinco continentes para 
todos los fabricantes. Cualquier otro formato de video futuro estará basado o se derivará de 
estos. 
·         En el caso de que aparezca otro formato de video, es aconsejable que no sea necesaria la 
desinstalación/reinstalación de todo el software de gestión de imágenes, sino que pueda 
actualizarse un módulo o una librería 
·         Además del software de gestión, deberá también asegurar la actualización del firmware de 
las cámaras o dispositivos que generen imágenes de video. La actualización de cualquiera de 
esas partes deberá garantizar que seguirán comunicándose sin problemas. El sistema debe avisar 
al usuario si hay problemas de incompatibilidad, nuevas actualizaciones o de la necesidad de 
instalar módulos nuevos. 
·         Asegurar que las partes de software utilizadas puedan ser instaladas en plataformas 
genéricas de mercado (cualquier computadora ya existente en proveedores habituales de 
informática) 
·         Asegurar que los sistemas actualmente instalados, se pueden integrar y aprovechar como 
parte del nuevo sistema. 
 
Para minimizar costes de instalación, ajuste y puesta a punto: 
 
·         Posibilidad de que el ajuste del sistema sea hecho desde el centro de control de la Policía  
         Local  y no a pie de cada cámara; enfoque, zoom… 
·        Posibilidad de que la alimentación de las cámaras sea flexible (PoE, 12Vdc y 24Vac) 
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·         Posibilidad de que posteriores ajustes y actualización del sistema una vez entregado sea  
         hecho por el propio usuario sin necesidad de involucrar al instalador/mantenedor del  
         sistema 
·         Posibilidad de modificar la visualización o grabación de las imágenes por el usuario 
·         Posibilidad de exportar y compartir imágenes sin depender del mantenedor del sistema 
·         Formación de usuarios, mantenedores, técnicos y dirección de seguridad (cursos de  
         contenido distinto) 
·         Posibilidad de realizar copias de seguridad de la configuración del sistema y de poder  
         volcar masivamente configuraciones a muchas cámaras/grabadores del sistema  
         automáticamente 
 
 

3) SERVIDORES DE VIDEO  
 

Para llevar a cabo la gestión de video, control y visualización de los videograbadores 
distribuidos desde la Sala de Comunicaciones de la Jefatura de Policía Local se dispone de una 
estación de trabajo para 4 monitores de TV 24" 4K Ultra HD, IPS, 3840x2160 pixeles, 5ms, 
16:9, 250cd/m², FreeSync, ya instalada en la primera fase. 
 
Dicha worstation se encuentra en el centro de control de Jefatura de Policía se a fin de poder 
visualizar y concentrar las imágenes de todos los grabadores distribuidos en los 6 edificios 
municipales. 
 
En los edificios municipales Edificio de Igualdad, Centro Joven La Estación y Piscina 
Municipal que recogerán 4, 5 y 5 cámaras respectivamente,  se instalarán los servidores de 
video IP con un almacenamiento de 24 TB cada uno con  software que permita funcionalidad de 
búsqueda por apariencia y descripción para personas y vehículos,  con capacidad de 
procesamiento suficiente para gestionar las cámaras propuestas y realizar alguna ampliación 
puntual.  
 
En los edificios municipales Centro de Artes Escénicas (CRAES), C.P. Ntra. Sra. Del 
Pratrocinio (a este server ya instalado en la primera fase, se conectarán 4 cámaras adicionales) y 
Ayuntamiento de La Rinconada con 11, 8 y 10 cámaras respectivamente de los emplazamientos 
más próximos,  se instalarán los servidores de video IP con un almacenamiento de 24 Tb cada 
uno y con software de analítica de búsqueda por apariencia y descripción y con capacidad de 
procesamiento suficiente para gestionar las cámaras propuestas y realizar alguna ampliación 
puntual.  
 
Por tanto se instalarán 5 servidores distribuidos con la siguiente configuración:  
 

- Edificio Igualdad y Bienestar Social: Grabador de video en red de 24 Tb, en una 
configuración confiable de disco duro RAID 6, y throughput total de 900 Mbps de 
grabación de datos de video, incluyendo búsqueda por apariencia y descripción de 
personas y vehículos. 

- Edificio Centro Joven la Estación: Grabador de video en red de 24 Tb, en una 
configuración confiable de disco duro RAID 6, y throughput total de 900 Mbps de 
grabación de datos de video, incluyendo búsqueda por apariencia y descripción de 
personas y vehículos. 
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- Edificio Centro de Artes Escénicas y visuales: Grabador de video en red de 24 Tb, en 
una configuración confiable de disco duro RAID 6, y throughput total de 900 Mbps de 
grabación de datos de video, incluyendo búsqueda por apariencia y descripción de 
personas y vehículos. 

- Edificio Colegio Público Nuestra Señora de Patrocinio: Grabador de video en red de 24 
Tb,  en una configuración confiable de disco duro RAID 6, y throughput total de 900 
Mbps de grabación de datos de video, incluyendo búsqueda por apariencia. Este 
grabador ya se encuentra instalado de la primera fase del proyecto. 

- Edificio  Piscina Municipal: Grabador de video en red de 24 Tb, en una configuración 
confiable de disco duro RAID 6, y throughput total de 900 Mbps de grabación de datos 
de video, incluyendo búsqueda por apariencia y descripción de personas y vehículos. 

- Edificio Excmo. Ayto de La Rinconada: Grabador de video en red de 24 Tb, en una 
configuración confiable de disco duro RAID 6, y throughput total de 900 Mbps de 
grabación de datos de video, incluyendo búsqueda por apariencia y descripción de 
personas y vehículos. 

 
En resumen se instalarán: 
 

- 5 Servidores de video en red de 24 Tb, en una configuración confiable de disco duro 
RAID 6, y throughput total de 900 Mbps de grabación de datos de video, incluyendo 
búsqueda por apariencia y descripción de personas y vehículos. 

 
4) SOFTWARE DE GESTIÓN DE VIDEO 

 
La plataforma de gestión de video tendrá una arquitectura cliente – servidor, y contará con la 
tecnología necesaria para realizar una gestión inteligente del ancho de banda que se mueva por 
la red. 
 
Forma parte del objetivo del proyecto que la nueva plataforma sea modular y escalable para 
seguir creciendo con las necesidades surgidas en los años venideros. Dicha modularidad y 
escalabilidad ha de estar presente en todos los aspectos de los sistemas, entre ellos: 
 
- Capacidad demostrada de gestión de cámaras de altas resoluciones (desde cámaras 

analógicas hasta como mínimo 61  megapixel) 
- Capacidad de gestionar matriz virtual (videowall) de número ilimitado de cámaras de 

cualquier resolución con hardware estándar. 
- Capacidad de incorporar información por software (transacciones de texto o vía SDK)  o 

hardware (entradas de contactos) proveniente de otros sistemas (análisis especializados, 
accesos etc) para crear actuaciones automatizadas en el sistema de video (alarmas, reglas 
combinadas) y facilitar las búsquedas en función de dichas informaciones. 

- Capacidad de añadir grabadores compactos autónomos en emplazamientos remotos y su 
gestión desde una única plataforma. 

- Crecimiento en número de cámaras y horas de grabación modular y distribuible, 
aprovechando la inversión realizada y gestionable de forma centralizada. 

- Capacidad para crecer en estaciones de visionado y usuarios del sistema, así como la 
creación de jerarquías de usuarios y grupos. 

- Capacidad de creación de estrategias de respaldo de datos y disponibilidad continúa del 
sistema. 
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Dentro de la Capítulo U06 EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL, se encuentra el 
Subcapítulo E19IECCLIC02 ACTUALIZACION NUEVA VERSION COMPLETA 
SOFTWARE GESTION POLICIAL correspondiente a la partida E19LICINTSOFT 
Actualización Nueva Versión COMPLETA SOFTWARE  GESTION POLICIAL, por la que la 
empresa adjudicataria deberá contratar a una empresa especializada en SOFTWARE POLICIAL 
que realice la ACTUALIZACIÓN DE LA NUEVA VERSION COMPLETA DEL 
SOFTWARE DE GESTIÓN POLICIAL, INCLUIDO LA NUEVA INSTALACIÓN, 
CONFIGURACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA VERSIÓN ANTERIOR, ASI COMO TODO EL 
EQUIPAMIENTO NECESARIO Y SUS CORRESPONDIENTES LICENCIAS PARA 35 
TERMINALES, INCLUIDA TODA LA FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL 
DEL SISTEMA DURANTE EL PRIMER AÑO. TOTALMENTE Instalado, Integrado y 
comprobado su correcto funcionamiento.  
 
CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE VIDEO 
 
La plataforma de gestión de video deberá poseer las siguientes características: 

• Arquitectura cliente- Servidor 
• Software abierto compatible con múltiples fabricantes de cámaras analógicas e IP. Al 

menos deberá soportar la visualización y grabación de cámaras de los siguientes 
fabricantes: 

 Cámaras HD de Avigilon en todos sus formatos (1-5 megapíxeles) 
 Microcámaras domo HD de Avigilon (1-2 megapíxeles) 
 Cámaras HD Pro de Avigilon (8-61 megapíxeles) 
 Cámaras domos PTZ HD día/noche de Avigilon (1-2 megapíxeles) 
 Cámaras hemisféricas Avigilon 6 o 12mpx 
 "Composite video" desde cámaras analógicas, domos PTZ y generadores de 

imágenes térmicas a través de los codificadores analógicos ENC-4PORT y 
ENC-4P-H264 de Avigilon. 

 Cámaras/codificadores ACTi 
 Cámaras Arecont 
 Cámaras/codificadores Axis 
 Cámaras IQInVision 
 Cámaras Bosch 
 Cámaras Mobotix 
 Cámaras ONVIF 1.00, 1.01 y 1.02 
 Cámaras ONVIF Perfil S 
 Cámaras Panasonic 
 Cámaras Pelco 
 Cámaras/codificadores Samsung 
 Cámaras Samsung Techwin 
 Cámaras Sanyo 
 Cámaras Scallop 
 Cámaras Sightlogix 
 Cámaras Sony 
 Cámaras/codificadoresVideoIQ
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

• El sistema se licenciará únicamente por canal de video conectado al servidor de 
grabación, siendo el resto de licencias para visualización en clientes, matriz virtual, 
Gateway y cliente móvil sin coste añadido. 

• Los encoders conectados al sistema se licenciaran por dispositivo, independientemente 
del número de cámaras analógicas conectadas a cada uno. 

• El sistema permitirá que ambas aplicaciones, cliente y servidor, puedan instalarse en el 
mismo equipo y/o separados. 

• El software de grabación y visualización podrá correr en material informático de 
cualquier fabricante siempre y cuando cumpla las especificaciones hardware mínimas 
requeridas. 

• La plafatorma empleará tecnología HDSM ó equivalente para optimización de los 
anchos de banda (High Definition Stream Management). 

• El cliente de visualización soportara HDSM ó equivalente y permitirá la decodificación 
hardware en nCuda de Nvidia para aligerar los requerimientos de estación de 
monitorado y permitir una mejor escalabilidad. 

• El sistema de grabación será tipo NVR 
• El sistema admitirá la grabación y la supervisión de flujos de vídeo y audio procedente 

de fuentes con ancho de banda de hasta 90 Mbit/seg., velocidad de reproducción de 
fotogramas de hasta 60 fps y resolución de vídeo de hasta 30 MP 

• El grabador soportará tecnología de envejecimiento de datos, para poder configurar el 
tiempo que la información se almacena en calidad completa, y a partir de qué momento 
se comienza a reducir la información almacenada para optimizar la capacidad de 
grabación de los servidores. 

• El sistema  firmará digitalmente el vídeo y audio grabado usando un cifrado de 256 bits, 
por tanto el vídeo se puede autenticar con fines probatorios. 

• El sistema transmitirá con seguridad todos los datos de comandos y control a través de 
TCP/IP mediante claves criptográficas basadas en SSL para evitar el espionaje o la 
manipulación. 

• El sistema NVMS proporcionará el mecanismo mediante el cual alarmas individuales 
procedentes de sistemas externos se pueden preseleccionar y configurar para su 
monitorización y, a su vez, desencadenar operaciones de vídeo controladas por eventos. 

• El sistema NVMS permitirá la integración a nivel de software mediante una interfaz de 
programación de aplicación (API). 

• Existirá una versión móvil para Apple y Android desde la cual se podrá acceder al 
sistema desde teléfonos y tablets para acceder al video en vivo y sus grabaciones. Para 
cámaras de resolución igual o superior a 8Mpix deberá permitir obtener el máximo 
detalle de imagen de las cámaras al hacer zoom en la parte deseada, incluso a través de 
conexiones 3G, no limitando dicha información a un stream secundario. 

• El sistema admitirá entradas de activación de tipo digital, y contará con un motor de 
reglas para configurar acciones internas y externas en base ellas y gestionar las alarmas 
producidas en el sistema. 

• El software servidor detectará automáticamente cuando la versión del software cliente 
esté obsoleta y la actualizará si procede. 
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• Se valorará que el software servidor detecte si la versión de firmware de las cámaras y 
codificadores está obsoleta y la actualice automáticamente. 

• El sistema contará con autenticación de usuarios, pudiendo configurar los perfiles y 
privilegios que cada uno de ellos tiene al acceder al sistema, tales como acceso a 
cámaras, grabaciones, alarmas, etc, configuración  que podrá realizarse de forma 
pormenorizada e individual .  

• El sistema permitirá importar miembros de grupos de Active Directory como usuarios 
en el sistema. Los cambios realizados en los miembros de Active Directory se 
sincronizan automáticamente con el sistema NVMS. 

• El sistema NVMS permitirá, opcionalmente, el uso de credenciales de Windows para 
autenticar usuarios. 

 
GESTION Y DISPONIBILIDAD 

• Se deberá permitir la creación de cluster de servidores automático para 
mantener disponibilidad del sistema en caso de fallo de uno de los servidores del 
cluster. El sistema combinará los datos de la configuración cuando los servidores se 
combinan en un clúster. Los datos de configuración pueden incluir, entre otros: 

o Usuarios y grupos 
o Alarmas 
o Reglas 
o Programaciones de eventos 

 
• El sistema detectará automáticamente todas las fuentes de vídeo y audio 

conectadas a la misma red que el servidor. 
• El sistema proporcionará una funcionalidad de búsqueda para detectar las 

fuentes de vídeo y audio que están conectadas a un segmento de red diferente al del 
servidor. 

• El sistema proporcionará la capacidad de conectar una fuente de vídeo o 
audio a varios NVR para obtener una grabación redundante. 

• El sistema proporcionará la capacidad de crear una conexión de 
conmutación por error para una fuente de audio o vídeo. Si se desconecta el NVR al que 
está conectada la fuente de vídeo o audio, el NVR de conmutación por error tomará el 
control de la conexión. 

• El sistema ofrecerá la administración de todas las conexiones del sistema 
desde una única ventana. 

 
       NOTIFICACIONES Y EVENTOS DE SISTEMA 

• El sistema permitirá enviar correos electrónicos a los usuarios y 
administradores del sistema cuando ocurre un error en el estado del sistema o evento. 

• El sistema permitirá programar el envío de las notificaciones por correo 
electrónico. 

• El sistema permitirá incluir imágenes de la cámara en notificaciones por 
correo electrónico. 

•                      El sistema mantendrá un registro de eventos  
• Podrá haber eventos de detalle del servidor, de dispositivos, de usuarios, de 

alarmas, de transacciones y de lectura de matrículas que permitan un seguimiento del 
estado del sistema. 
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        GRABACIONES 

• El sistema grabará flujos de audio y vídeo en función de una programación de grabación 
que se puede definir individualmente para cada fuente de vídeo. Se creará una 
programación que incluirá los siguientes parámetros pero no se limitará a ellos: 

o Modo de grabación 
o Continuo 
o Movimiento 
o Entradas digitales 
o Alarmas 
o Transacciones de TPV 
o Matrículas 
o Ajustes de fecha y hora 
o A diario 
o Semanal 

• El sistema ofrecerá la capacidad de activar la grabación manualmente. 
• El sistema ofrecerá una opción de grabación previa y posterior a un evento. 
• El sistema proporcionará la capacidad de establecer un tiempo máximo de conservación 

de vídeos grabados para cada fuente de vídeo. 
• El sistema deberá permitir la exportación de material en múltiples formatos además del 

nativo (pdf, avi, jpeg, png, tiff, wav)es en un tramo etc)  
 
BÚSQUEDAS 
 

• El sistema permitirá realizar búsquedas en las grabaciones de cámaras de cualquier 
resolución, tanto remotas como locales, de forma individual o sincronizando varias 
cámaras, de forma sencilla y rápida. 

• Entre las facilidades de búsqueda disponibles estarán:  
o Búsqueda por movimiento en zonas seleccionables de la cámara 
o Búsquedas por miniaturas, con capacidad de seleccionar partes de la imagen 

individualmente. 
o Búsqueda por textos asociados a las imágenes (marcadores) 
o Búsqueda por eventos externos 
o Búsquedas por transacciones de texto 
o Búsqueda por fecha/hora manual o gráfica, con capacidad de gestos de 

ampliación y reducción del fragmento de tiempo mostrado en la línea de 
tiempos de manera amigable. 

 
• El sistema deberá permitir marcar fragmentos de video de forma manual o automática, 

de manera que puedan quedar protegidos de cara a la sobrescritura automática y puedan 
realizarse búsquedas en base a los nombres de dichos marcadores. 
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ANÁLISIS DE VIDEO  
 

• El sistema permitirá incorporar análisis de video para detección de intrusión de personas 
o vehículos: el sistema deberá permitir analizar imágenes de hasta 2 Mpixeles reales por 
cámara con un sistema adaptativo de identificación de patrones, para minimizar las 
falsas alarmas, reducir el mantenimiento requerido y eliminar la necesidad de 
calibración/recalibración en distintas escenas.  

• El sistema de análisis para intrusión deberá aprender la escena autónomamente y 
reforzar su aprendizaje con retroalimentación suministrada de forma gráfica “teach by 
example” para incorporar a su base de datos información específica de dicha escena. 

• Deberá ser posible analizar cámaras analógicas o Ip de terceros. 
• El análisis de video enviará información de las detecciones al sistema de gestión de 

alarmas de la Plataforma, ante las cuales podrán programarse las acciones propias de 
dicho motor. 

 
GESTIÓN DE ALARMAS  
 

• La plataforma de gestión de video admitirá la configuración, supervisión y gestión 
de alarmas, incluyendo, entre otras: 

a. La capacidad de asignar alarmas a los usuarios. 
b. La capacidad de reconocer alarmas. 
c. La capacidad de marcar alarmas. 
d. La capacidad de definir dónde las alarmas rellenarán el vídeo en el 

monitor. 
e. La capacidad de definir varias áreas para el rellenado de vídeo de alarmas. 
f. La capacidad de definir mosaicos específicos para cada tipo de alarma. 

• El sistema resaltará una cámara en un mapa cuando se activa una 
alarma vinculada a la cámara. 

• El sistema resaltará un mapa vinculado que contiene una cámara 
cuando se activa una alarma vinculada a la cámara. 

• El sistema permitirá designar una o varias regiones de una 
ventana para mostrar vídeo directamente vinculado a alarmas y 
reglas activadas.  

• El software permitirá confirmar alarmas desde el área de visualización de vídeo 
designada. 

 
La realización de acciones como respuesta a eventos podrá estar supeditada a una 
combinación de condiciones configurada con un motor de reglas. 

• El sistema permitirá programar y ejecutar cualquiera de las acciones siguientes en 
respuesta a eventos del sistema  

a. Acciones de notificación al usuario 
1) Mostrar mensaje en pantalla a los usuarios 
2) Enviar un correo electrónico 
3) Reproducir un sonido 
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b. Acciones de supervisión 
1) Iniciar vídeo en streaming en tiempo real 
2) Crear marcador 
3) Abrir una vista guardada 
4) Iniciar trasmisión de secuencias en directo en un monitor de Matriz 

virtual 
5) Abrir un mapa en un monitor de Matriz virtual 
6) Abrir una página web en un monitor de Matriz virtual 

 
c. Acciones de dispositivo 

1) Reiniciar cámara 
2) Activar salida digital 

d. Acciones de PTZ 
1) Ir a preselección 
2) Ejecutar un patrón 
3) Establecer auxiliar 
4) Borrar auxiliar 

e. Acciones de alarma 
1) Disparar una alarma 
2) Validar una alarma 

 
 
INTEGRACION DE TERCEROS 

• Aunque fuera del alcance del presente proyecto, la nueva plataforma deberá de 
disponer de mecanismos para integración con sistemas terceros vía SDK y 
transacciones textuales, de manera que pueda combinarse información de estos 
junto con la de las cámaras para facilitar la supervisión, mejorar la toma de 
decisiones y facilitar las búsquedas. Dicha integración podrá ser realizada por 
programadores independientes. 

 
5) VIDEOWALL 

 
• El sistema admitirá un número ilimitado de monitores para supervisar flujos de 

audio y vídeo.  
• El sistema suministrará un módulo de aplicación de matriz para ofrecer control 

remoto de varias pantallas de dispositivos, incluyendo vídeos murales, que puedan 
controlarse por un número ilimitado de usuarios dotados de los permisos y derechos 
apropiados. 

• El sistema permitirá importar y exportar ajustes del cliente, como mapas, vistas y 
páginas web. 

• El sistema admitirá la supervisión de vídeo en tiempo real o grabado de mapas, 
vistas, páginas web y de  1 a 36 flujos de vídeo simultáneos en un único monitor, 
con las configuraciones siguientes: Pantalla completa, 
2x2,3x3,4x4,5x5,6x6,1+5,1+7,1+12,2+8, así como vistas personalizadas 
combinando distintas relaciones de aspecto en una misma pantalla, para  permitir 
distintas resoluciones de cámara simultáneamente. 

• El sistema permitirá compensar el vídeo mostrado a una velocidad o resolución de 
imágenes menor si el ancho de banda de la red del cliente o la potencia de 
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procesamiento no son suficientes para mostrar imágenes a la velocidad y resolución 
completa. 

• El sistema admitirá la supervisión de vídeo en tiempo real y grabado y flujos de 
audio simultáneamente en el mismo monitor. 

• El sistema permitirá la visualización de vídeo grabado o en tiempo real con 
diferentes niveles de zoom y distintas áreas de interés. 

• El sistema permitirá cambiar a demanda del vídeo en tiempo real al vídeo grabado 
durante una reproducción instantánea del vídeo recientemente grabado. 

• El sistema permitirá realizar un recorrido por las vistas (control de rondas) basado en 
un intervalo especificado. 

• El sistema mostrará todas las fuentes de vídeo conectadas al sistema. 
• El sistema permitirá arrastrar y soltar una fuente de vídeo desde una jerarquía de 

fuentes de vídeo a una ventana para la supervisión de audio y vídeo en tiempo real o 
grabado. 

• El sistema permitirá arrastrar y soltar una vista desde una jerarquía de vistas a una 
ventana para la supervisión de audio y vídeo en tiempo real o grabado. 

• El sistema permitirá activar manualmente salidas digitales. 
• El sistema permitirá crear un mapa que representa la ubicación física de las cámaras 

y de otros dispositivos en todo el sistema de vigilancia. Los mapas se podrán crear a 
partir de imágenes almacenadas en formatos de imagen JPEG, BMP, PNG o GIF. 
Los mapas podrán contener enlaces para crear una jerarquía de mapas 
intervinculados. 

• El sistema admitirá la creación de un vínculo en un mapa que se refiere a una 
subsección de la región de imagen completa de la cámara. 

• El sistema permitirá arrastrar y soltar una fuente de vídeo desde un mapa a una 
ventana para la supervisión de audio y vídeo grabado o en tiempo real. 

• El sistema admite la realización de zoom y de panorámica digital en los flujos de 
vídeo grabado y en tiempo real. 

• El sistema NVMS permitirá el control mecánico de PTZ. 
 
 
 
8 INTEGRACIÓN y FUNCIONALIDADES 
 
La filosofía del sistema será la siguiente: sistema abierto y escalable con funcionalidades potentes de 
búsqueda que ayuden a optimizar los operativos y minimicen los recursos humanos dedicados al sistema. 
El sistema debe ser capaz de realizar búsquedas por apariencia y descripción de vehículos y personas, así 
como realizar búsquedas por comportamientos inusuales, y detectar patrones de video avanzados que 
permiten reconocer con precisión los movimientos de personas y vehículos, ignorando el movimiento no 
relevante de una escena, estando dotado del sistema de autoaprendizaje.  
 
Los elementos de visualización deberán integrar en el software al menos las siguientes funciones como 
requisito obligatorio dentro de la solución a implantar, estas características son muy importantes para el 
proyecto porque minimizan y optimizan los recursos operativos destinados a la gestión del video:  
 
- Búsqueda por Apariencia, descripción y Comportamientos Inusuales basado en analítica de 

autoaprendizaje: 
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La tecnología de búsqueda por apariencia y descripción consiste en un sofisticado motor de búsqueda 
de datos de vídeo. Permite revisar horas de metraje con comodidad para localizar rápidamente 
personas y vehículos de interés dentro de un sitio. El uso de esta tecnología  puede reducir 
drásticamente el tiempo de respuesta a los incidentes y mejorar las investigaciones de las imágenes 
grabadas,  al permitir a los operadores elaborar sólidas pruebas de vídeo y crear una potente narrativa 
de eventos. 
La plataforma deberá integrar inteligencia artificial de tal forma que se optimicen y automaticen la 
búsqueda y detección de incidentes inusuales que ocurren en la escena, permitiendo a los operadores 
buscar con mayor rapidez entre grandes cantidades de video grabado, ayudando a reducir horas de 
trabajo a solo minutos. Dichos incidentes inusuales serán proporcionados por la plataforma 
atendiendo al autoaprendizaje de las cámaras previamente realizado. 
Mediante la funcionalidad de búsqueda por apariencia y descripción debe existir la viabilidad de 
buscar a una persona atendiendo a características personales (género, edad, vestimenta y color de 
cabello) y también debe poder buscar vehículos atendiendo a la tipología (turismo, camión, autobús, 
moto, bicicleta) y color de dicho vehículo. 
 

- Análisis de vídeo de autoaprendizaje detectando patrones de video avanzados: 
 

El software de gestión de vídeo con autoaprendizaje que permite ver y realizar búsquedas en los 
eventos de análisis y alarmas mediante una intuitiva interfaz de usuario. Las imágenes grabadas y de 
eventos en tiempo real detectan y avisan de cambios en la escena y violaciones de las normas. 
 

- Foco de atención para optimizar los recursos operativos, esta funcionalidad se contempla como 
requisito obligatorio, permitirá establecer un diagrama en modo panales hexagonales para 
determinar de forma proactiva y optimizando los recursos humanos los eventos que se están 
produciendo en todo el sistema. Esta funcionalidad es muy importante para optimizar los recursos 
operativos a destinar en el manejo y gestión del software, ya que de esta forma mediante una única 
pantalla tenemos pleno dominio y gestión de todas las cámaras implementadas en Atarfe. El 
diagrama de representación hexagonal determinará de forma visual los eventos producidos en el 
sistema atendiendo a su parametrización: analítica de video, comportamientos inusuales, lectura de 
matrícula, movimiento, etc. 

 
A continuación, se presenta la lista completa de las posibles funciones de análisis de vídeo de 
autoaprendizaje para la detección y clasificación de objetos de eventos en directo o grabados: 
 
 
OBJETOS EN LA ZONA DE INTERÉS: El evento se activa cuando en la región de interés 
hay el número de objetos seleccionado. El objeto puede surgir de dentro de la región de interés o 
entrar desde fuera. 
 
OBJETOS DEAMBULANTES: El evento se desencadena cada vez que un objeto permanece 
dentro de la región de interés durante una cantidad de tiempo considerable. 
 
OBJETOS CRUZANDO EL HAZ: El evento se desencadena cuando el número de objetos 
especificado ha cruzado el haz direccional que está configurado en el campo de visión de la 
cámara en el período de tiempo seleccionado. El haz puede ser unidireccional o bidireccional. 
 
EL OBJETO APARECE O ENTRA EN EL ÁREA: El evento se activa cada vez que un 
objeto entra en la región de interés. El objeto puede surgir de dentro de la región de interés o 
entrar desde fuera. 
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OBJETO NO PRESENTE EN EL ÁREA: El evento se activa cuando no hay objetos 
presentes en la región de interés. 
 

 
OBJETOS QUE ENTRAN EN EL ÁREA: El evento se desencadena cuando el número de 
objetos especificado ha entrado en la región de interés desde fuera de la región. 
 
OBJETOS QUE ABANDONAN EL ÁREA: El evento se desencadena cuando el número de 
objetos especificado ha salido de la región de interés. 
 
EL OBJETO SE DETIENE EN EL ÁREA: El evento se desencadena cada vez que un objeto 
de una región de interés deja de moverse durante el tiempo de detección especificado. 
 
DIRECCIÓN PROHIBIDA: El evento se desencadena cada vez que un objeto se mueve en la 
dirección prohibida del recorrido. 
 
MANIPULACIÓN DE CÁMARAS: El evento se desencadena cuando la escena cambia de 
manera inesperada. 
 
MODO DE ESCENA INACTIVA: Las cámaras compatibles con análisis transmitirán a una 
velocidad de imagen diferente y con calidad reducida 
mientras no se detecten eventos en la escena. 
 
 
SOFTWARE DE GESTIÓN DE MATRÍCULAS 
 
La plataforma de gestión de video propuesta integrará totalmente el motor de gestión y lectura 
de matrículas, de tal forma que quede centralizado y alojado en los distintos servers propuestos 
para su procesado. Con objeto de minimizar incidentes y optimizar el procesamiento así como la 
integración, el software de gestión de matrículas será del mismo fabricante que la plataforma de 
gestión de video y garantizará su integración en el interfaz de la plataforma VMS. 
Se aplicarán licencias de software de gestión de video a las siguientes cámaras: 
- En las 2 cámaras de 5 Mpx propuestas en los emplazamientos E-2 y E-4. 
- En cámara de 8 Mpx del emplazamiento E-1. Referencia de cámara 1.04 
- En cámara de 8 Mpx del emplazamiento E-5. Referencia de cámara 1.18 (orientada hacía 

Calle Madrid). Esta cámara se implantó en la 1ª fase. 
- En cámara de 16 Mpx del emplazamiento E-6. Referencia de cámara 1.23 
- En cámara de 8 Mpx del emplazamiento E-7. Referencia de cámara 1.27 
- En cámara de 8 Mpx del emplazamiento E-8. Referencia de cámara 1.33 

 
9 TIPOLOGÍA DE LAS CÁMARAS 
 
 
Atendiendo a las zonas de cobertura de las cámaras y a la resolución necesaria para solventar y 
garantizar la visualización/grabación de imágenes en las 2 zonas determinadas se expone la 
siguiente clasificación de cámaras. Cabe resaltar que en este proyecto se definen las necesidades 
mínimas de videovigilancia a satisfacer que dependiendo del fabricante de videovigilancia 
elegido se podrán solventar de formas distintas e incluso mejorar. 
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La tipología de cámaras es la siguiente: 
 

 
 

Las cámaras propuestas tendrán todas las características descritas en el proyecto técnico, de tal 
forma que optimicen la instalación. Todas las cámaras estarán dotadas de analítica de video 
embebida que facilitará las labores de búsqueda y mediante su inteligencia artificial apoyarán y 
ayudarán a los efectivos de la Policía Local sus labores de supervisión y control de tráfico 
mediante la búsqueda por apariencia, descripción y la búsqueda por comportamiento inusual. 
 
Las características mínimas de las cámaras serán las siguientes:  

Todas las cámaras deberán tener un ratio de calidad de las imágenes superior a 125 pixel/m en la zona de 
captación más desfavorable, Análisis de Video, Tecnología de búsquedas por apariencia y descripción, 
resolución ultra HD, Tecnología HDSM Smartcodec o equivalente (High Definition Stream Management) 
para la gestión eficaz del ancho de banda y almacenamiento, Tecnología Lightcatcher o equivalente 
ofrece una excelente calidad de imagen con poca luz ( con iluminación mínima de 0,005lux ), Tecnología 
de Rando Dinámico Amplio WDR (Wide Dinamy Range), Compresión H.264 y Motion JPEG, detección 
de movimiento con umbral y sensibilidad escalables, Control electrónico del obturador: automático y 
manual, Control del Diafragma: Automático y manual, Control del Enfoque: Automático y manual. 
Balance de Blancos: Automático y manual 
 
Se instalarán 8 Cámaras IP de  8MPixel con alimentación P.O.E. y lente varifocal de 18-
35mm f/1.8, con carcasa y soporte a poste vertical. 
 
NOTA 1: En la Cámara de 8 Mpixel de las ubicaciones especificadas en los planos y 
esquemas (Emplazamiento E-7) se instalarán licencias LPR para lectura de matrículas de 
vehículos. 
 
Se instalarán 9 Cámaras IP de  8MPixel con alimentación P.O.E. y lente varifocal de 24-
70mm f/2.8, con carcasa y soporte a poste vertical. 
 
NOTA 1: En las 2 Cámaras de 8 Mpixel de las ubicaciones especificadas en los planos y 
esquemas (Emplazamiento E-1 y E-8) se instalarán licencias LPR para lectura de 
matrículas de vehículos. 
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NOTA 2: En la Cámara de 8 Mpixel del Emplazamiento E-5 de la Calle Madrid YA 
INSTALADA EN LA FASE 1ª, también se instalará licencia LPR para lectura de 
matrículas. 
 
Características específicas Cámaras IP 8 Mpixel: 
 
Cámara IP Fija de 8 Megapixel, 4K de 3.840 (H)x2.160 (V) pixeles activos, con análisis de 
vídeo de autoaprendizaje. Sensor CMOS de barrido progresivo de 27,2 mm (Tipo 1,8). 
iluminación mínima de 0,004lux a F1.4. Rango dinámico 70dB. Tecnología HDSM SmartCodec 
ó Equivalente. 64 Zonas de Privacidad. . Lentes intercambiables (montura EF y EF-S). Hasta 
16,7 fps. Compresión H.264 y Motion JPEG con tecnología LightCatcher ó Equivalente. 
Alimentación 24VCC o PoE. ONVIF. Incluye lente VARIFOCAL 18-35mm, f/1.8, auto-iris, 
carcasa con módulo de potencia PoE+ y accesorios para montaje colgado sobre poste. 
Totalmente instaladas, ajustadas y comprobado su correcto funcionamiento. 
 

• Cámaras de alta definición: 4K 
• Pixels Activos:  3.840 (H) x 2.160 (V) 
• Rango dinámico 70dB 
• Frecuencia de resolución completa de 16,7 imágenes por segundo. 
• Hasta 64 zonas de privacidad 

 
Referencia del Equipamiento propuesto Cámara IP 8 Mpixel, Lente Varifocal 18-35mm ó 
24-70mm según ubicación propuesta, Carcasa Exterior con calefactor, Alimentador POE: 
ver anexo 7 del proyecto técnico donde se especifican las características técnicas mínimas 
que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores. 
 
 
Se instalarán 8 Cámaras IP de  16MPixel con alimentación P.O.E. y lente varifocal  de 24-
70mm f/2.8, con carcasa y soporte a poste vertical. 
 
Y 7 Cámaras IP de  16MPixel con alimentación P.O.E. y lente varifocal  de 70-200mm 
f/2.8, con carcasa y soporte a poste vertical. 
 
NOTA: En la Cámara de 16 Mpixel de las ubicaciones especificadas en los planos y 
esquemas (Emplazamientos E-6 ) se instalarán licencias LPR para lectura de matrículas 
de vehículos. 
 
 
Características específicas Cámaras IP 16 Mpixel: 
 
Cámara IP Fija de 16 Megapixel, 5k de 4.944 (H) x 3.296 (V) pixeles activos,  con análisis de 
vídeo de autoaprendizaje. Sensor CMOS de barrido progresivo de 27,2 mm (Tipo 1.8), 
iluminación mínima de 0,004lux a F1.4. Rango dinámico 70 dB. Tecnología HDSM 
SmartCodec ó Equivalente. 64 Zonas de Privacidad.  Lentes intercambiables (montura EF y 
EF-S). Hasta 16,7 fps. Compresión H.264 y Motion JPEG con tecnología LightCatcher ó 
Equivalente. Alimentación 24VCC o PoE. ONVIF. Incluye lente VARIFOCAL 24-70mm ó 
70-200mm, f/2.8, auto-iris, carcasa con módulo de potencia PoE+ y accesorios para montaje 
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colgado sobre poste. Totalmente instaladas, ajustadas y comprobado su correcto 
funcionamiento. 
 

• .Cámaras de alta definición: 5K 
• Pixels Activos:  4.944 (H) x 3.296 (V) 
• Rango dinámico 70dB 
• Frecuencia de resolución completa de 16,7 imágenes por segundo. 
• Hasta 64 zonas de privacidad 

 
Referencia del Equipamiento propuesto Cámara IP 16 Mpixel, Lente Varifocal 24-70mm 
ó 70-200mm según ubicación propuesta, Carcasa Exterior con calefactor, Alimentador 
POE: ver anexo 7 del proyecto técnico donde se especifican las características técnicas 
mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores. 
 
Se instalarán 5 Cámaras Panorámicas 360º IP de  32MPixel  con 4 multisensor x 8Mpixel 
cada uno, con carcasa y soporte a poste vertical. 
 
Cámara IP Panorámica de 4 multisensores de 8Megapixel por sensor (4xsensor CMOS de 
barrido progresivo 1/2.5"). Objetivo 4-5.2 mm, F1.8, diafragma tipo P, zoom y enfoque 
remotos. Hasta 10 fps por sensor. Compresión H.264 y Motion JPEG. Alimentación 24VCC o 
PoE. ONVIF. IP66. Incluye accesorios para montaje colgado sobre poste. Totalmente 
instaladas, ajustadas y comprobado su correcto funcionamiento. 
Cámara de resolución total de 32 megapixel, análisis de video con autoaprendizaje en todos los 
sensores, tecnología HDSM ó Equivalente,  Smartcodec ó Equivalente, tecnología de contenido 
adaptativo IR hasta 30m, tecnología de rango dinámico amplio y lightcatcher ó Equivalente, 
codificación de video de alta eficacia con H.265, rango dinámico de 100 dB, DWR real de doble 
exposición. Totalmente instaladas, ajustadas y comprobado su correcto funcionamiento. 
 
Para optimizar la instalación las cámaras dispondrán de cable de Ethernet único para instalar, 
incluida la alimentación PoE + Módulo IR que reduce los costes de iluminación auxiliar. 
Admite H.265 con HDSM SmartCodec para reducir aún más el ancho de banda y el 
almacenamiento. 
 
Todas las cámaras se alimentarán con PoE, además las cámaras fijas se alojarán en carcasas de 
exterior que a su vez también se alimentarán con PoE mediante modulo adicional de la carcasa 
suministrado por el fabricante de las cámaras ó EQUIVALENTE. 

 
Referencia del Equipamiento propuesto Cámara IP 32 Mpixel Panorámica 360º, 4 
sensores de 8 Mpixel, Carcasa Exterior, Alimentador POE: ver anexo 7 del proyecto 
técnico donde se especifican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el 
material ofertado por los licitadores. 
 
 
 
 
 
 
 



   
Proyecto Técnico del Suministro, Instalación y Puesta en Servicio de un SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 

PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO EN EL T.M. DE LA RINCONADA 
 

 Página nº. 45  

 
Se instalarán 2 cámaras de 5 Megapixels y óptica 9-22 mm para gestión y lectura de 
matrículas, con funcionalidad de búsqueda por apariencia y descripción de personas y 
vehículos. 
 
NOTA: En 2 Cámaras NUEVAS de 5 Mpixel de las ubicación especificada en los planos y 
esquemas (Emplazamiento E-2 y E-4) se instalará licencia LPR para lectura de matrículas 
de vehículos. 
 
Cámara IP Fija de 5 Megapixel, de 2.560 (H) x 1.440 (V) pixeles activos, con análisis de vídeo 
de autoaprendizaje. Sensor CMOS de barrido progresivo de 1/2,8”. iluminación mínima de 
0,058lux F 1.6. Rango dinámico 83dB con WDR Off. 64 Zonas de Privacidad. Lentes 
intercambiables (montura EF y EF-S). Hasta 25 fps con WDR Off. Compresión H.264 y Motion 
JPEG con Tecnología para la captura de detalles de imágenes en color en ambientes de muy 
escasa luz ( con iluminación mínima de 0,058lux ). Alimentación 24VCC o PoE. ONVIF. 
Incluye lente VARIFOCAL 9-22mm, f/1.6, auto-iris, carcasa con módulo de potencia PoE+ y 
accesorios para montaje colgado sobre poste. Totalmente instaladas, ajustadas y comprobado su 
correcto funcionamiento. Cámara con analítica de video de autoaprendizaje embebida en la 
propia cámara  e IR. Incluye posibilidad de tecnología de búsqueda por descripción de personas 
atendido a color de cabello, edad y vestimenta o vehículos atendiendo a color y tipo de vehículo. 
Incluye tecnología de búsqueda de comportamientos inusuales basado en autoaprendizaje. 
 
Referencia del Equipamiento propuesto Cámara IP 5 Mpixel, Lente Varifocal 9-22 mm 
según ubicación propuesta, Carcasa Exterior, Alimentador POE: ver anexo 7 del proyecto 
técnico donde se especifican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el 
material ofertado por los licitadores. 
 

 
10 UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS 
 
El alcance del proyecto en estudio contempla la implantación en las 2 zonas del término 
municipal de La Rinconada reflejadas con anterioridad: 
 
 Los elementos de control formados por los 6 servidores y videograbadores distribuidos, se 
centralizarán en racks 19” de 12U con 80cm de fondo ubicados en los Edificios Municipales 
más próximos a los emplazamiento de las cámaras de cada zona: 
 
Zona 1: San José de la Rinconada: 
 

1) Emplazamiento E-1: Se ubicarán en el Edificio de la Igualdad. 
2) Emplazamiento E-2:  Edificio Centro Joven La Estación. 
3) Emplazamiento E-3 y E-4: Edificio Centro de Artes Escénicas 

(CRAES). 
4) Emplazamientos E-5 y E-6: C.P. Ntra. Sra. Del Patrocinio. Ya 

instalado en la 1ª fase. 
5) Emplazamiento E-7: Piscina Municipal. 
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Zona 2: La Rinconada: 
 

6) Emplazamientos E-8, E-9 y E-10: Ayuntamiento de La Rinconada. 
  

 
Cada subcentro de las zonas distribuidas en los edificios municipales, se comunicarán mediante 
electrónica de red y fibra óptica de la empresa operadora con el centro de gestión y control de la 
instalación de video vigilancia ubicado en la Sala de Comunicaciones de la Jefatura de la Policía 
Local del Ayuntamiento de La Rinconada. 
 
En la siguiente imagen se muestran las 2 zonas de cobertura, los 6 centros de control 
distribuidos en los edificios municipales y el centro de gestión y control principal ubicado en la 
Sala de Comunicaciones en la Jefatura de la Policía Local:  
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En los apartados siguientes se muestran planos de las distintas zonas, sus emplazamientos para 
la ubicación de elementos de video y finalmente la ubicación de los tipos de cámaras (5 
Mpixels, 8MPixel, 16 Mpixel ó 4 multisensores de 8 Mpixel cada uno) a instalar en cada 
emplazamiento con su correspondiente distancia focal de cada lente (D/F:  18-35;  24-70mm; 
70-200mm) elementos de video ubicados estratégicamente para cubrir el área de cobertura 
determinada a priori. 

 
ZONA 1 San José de la Rinconada: plano de emplazamientos de los soportes para la 
instalación de las cámaras y tipos de cámaras a instalar en cada emplazamiento. 
 
 
A continuación se muestran los planos de ubicación de los elementos previstos para soportar la 
instalación de las cámaras, se refleja un primer plano en el que se describe la ubicación física de 
los elementos por cada zona y el tipo de cámara a instalar en cada emplazamiento: 
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En los apartados siguientes se muestran planos de las distintas zonas, sus emplazamientos para 
la ubicación de elementos de video y finalmente la ubicación de los tipos de cámaras (8MPixel, 
16 Mpixel ó 4 multisensores de 8 Mpixel cada uno) a instalar en cada emplazamiento con su 
correspondiente distancia focal de cada lente (D/F:  18-35;  24-70mm; 70-200mm) elementos de 
video ubicados estratégicamente para cubrir el área de cobertura determinada a priori. 

 
ZONA 2 La Rinconada: plano de emplazamientos de los soportes para la instalación de las 
cámaras y tipos de cámaras a instalar en cada emplazamiento. 
 
 
A continuación se muestran los planos de ubicación de los elementos previstos para soportar la 
instalación de las cámaras, se refleja un primer plano en el que se describe la ubicación física de 
los elementos por cada zona y el tipo de cámara a instalar en cada emplazamiento: 
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11 ZONAS DE COBERTURA DE VISUALIZACIÓN DE LAS 

CÁMARAS 
 
En el siguiente apartado se muestran las zonas de cobertura de las cámaras propuestas, 
reflejando sobre plano la cobertura de visualización geográfica y las zonas de visualización a 
proteger. 
 
A continuación se muestran las zonas de cobertura desglosadas por zonas: 
 
 
 
ZONA 1 San José de la Rinconada: plano de las zonas de coberturas de las cámaras 
instaladas en cada emplazamiento.  
 
Cabe resaltar que el sistema propuesto dispone de 4 zonas de enmascaramiento y/o privacidad, 
siendo viable la privacidad de zonas determinadas en el área de visualización para proteger y 
salvaguardar la privacidad de zonas estrictamente privadas (edificios o inmuebles con 
naturaleza privada).  
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ZONA 2 La Rinconada: plano de las zonas de coberturas de las cámaras instaladas en 
cada emplazamiento.  
 
Cabe resaltar que el sistema propuesto dispone de 4 zonas de enmascaramiento y/o privacidad, 
siendo viable la privacidad de zonas determinadas en el área de visualización para proteger y 
salvaguardar la privacidad de zonas estrictamente privadas (edificios o inmuebles con 
naturaleza privada).  
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A continuación se muestra el área de visualización de cada cámara y su correspondiente 
superposición en cada emplazamiento: 
 

E-1.1 
 
1.- Emplazamientos de Cámaras. 
 

ZONA 1: San José de La Rinconada (1 al 7) 
Emplazamiento nº 1  (E-1. 1) 

Ubicación Calle San Jose esquina Calle Ctra. Bética. 
 San Jose de la Rinconada 

Coordenadas UTM 
ETRS 89 – HUSO 30 

X -239491,81  ;  Y- 4152424,47  

Tipo Farola Tradicional Galvanizada de 8 m de altura con Arqueta y 
con Acometida Eléctrica PRE-EXISTENTE. 

Cámaras Vinculadas CAM 1.01: CÁMARA Fija 60º 8  Mpixel DF 24-70mm, f/2.8 
TIPO 1   Azimut 70º,  con análisis de video, resolución  UHD, 
HDSM, WDR y POE. 
CAM 1.02: CÁMARA Fija 60º 8  Mpixel DF 24-70mm, f/2.8 
TIPO 1   Azimut 92º,  con análisis de video, resolución  UHD, 
HDSM, WDR y POE. 
CAM 1.03: CÁMARA Fija 60º 8  Mpixel DF 18-35mm, f/1.8 
TIPO 1   Azimut 185º,  con análisis de video, resolución  UHD, 
HDSM, WDR y POE. 
CAM 1.04: CÁMARA Fija 60º 8  Mpixel DF 24-70mm, f/2.8 
TIPO 1   Azimut 275º,  con análisis de video, resolución  UHD, 
HDSM, WDR y POE y CON LICENCIA LPR PARA 
LECTURA DE MATRÍCULAS 

Altura Cámara 6m 
Ubicación Servidor y 
Videograbador 

Edificio Igualdad y Bienestar Social, conectividad con Sala de 
Control en Jefatura de la Policía Local mediante VLAN, segura y 
garantizada de operador con F.O. 

Cobertura Estimada CAM 1.01 : Calle Ctra. Bética 
CAM 1.02 : Calle San Jose hacia el Este 
CAM 1.03 : Orientación SUR 
CAM 1.04 : Calle San Jose hacia el Oeste. 

Infraestructuras de 
acometidas 

Inicialmente se puede compartir con la canalización y arqueta pre-
existente del alumbrado público, salvo problemas ocultos que 
impidan la nueva instalación. 
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E-1.01: Simulación y Fotomontaje de las Cámaras y equipamiento del emplazamiento exterior.  
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CAM-1.01 en E-1.01, Azimut 70º: Cobertura  hacia Calle Ctra. Bética. 
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CAM-1.02 en E-1.01, Azimut 92º: Cobertura  hacia Calle San Jose (Este). 
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CAM-1.03 en E-1.01, Azimut 185º: Cobertura  hacia SUR. 
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CAM-1.04 en E-1.01, Azimut 275º: Cobertura  hacia Calle San Jose (Oeste). 
CON LICENCIA LPR PARA LECTURA DE MATRÍCULAS 
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E-2.1 
1.- Emplazamientos de Cámaras. 

ZONA 1: San José de La Rinconada (1 al 7) 
Emplazamiento nº 02   (E-2.1) 

Ubicación Calle San Jose esquina con Calle Paseo Almonazar 
Coordenadas UTM 
ETRS 89 – HUSO 30 

X -239915,70   ;  Y- 4152361,32  

Tipo Farola Tradicional Galvanizada de 8 m de altura con Arqueta y 
con Acometida Eléctrica PRE-EXISTENTE. 

Cámaras Vinculadas CAM 1.05: CÁMARA Fija 60º  de 8  Mpixel DF 24-70mm, f/2.8 
TIPO 1   Azimut 114º,  con análisis de video, resolución  UHD, 
HDSM, WDR y POE. 
 
CÁMARA 2.08: PANORAMICA 360º : 4 Sensores x 8Mpixel 
TIPO 2 (CAM-2.08), con análisis de video, resolución  UHD, 
HDSM, WDR y POE. 
 

Altura Cámara 6m 
Ubicación Servidor y 
Videograbador 

C.E. Centro Joven La Estación, conectividad con Sala de Control 
en Jefatura de la Policía Local mediante VLAN, segura y 
garantizada de operador con F.O. 

Cobertura Estimada CAM 1.05: Calle San José  dirección SURESTE 
CAM 2.08: Rotonda  

Infraestructuras de 
acometidas 

Inicialmente se puede compartir con la canalización y arqueta pre-
existente del alumbrado público, salvo problemas ocultos que 
impidan la nueva instalación. 
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E-2.1: Simulación y Fotomontaje de las Cámaras y equipamiento del emplazamiento exterior.  

 



   
Proyecto Técnico del Suministro, Instalación y Puesta en Servicio de un SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 

PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO EN EL T.M. DE LA RINCONADA 
 

 Página nº. 65  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

CAM-1.05 en E-2.1, Azimut 114º: Cobertura  hacia Calle San José SURESTE 
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CAM-2.08 en E-2.1, Rotonda 
 

 

 
 

CAM-2.08 en E-2.1, Rotonda 
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E-2.2 
 
1.- Emplazamientos de Cámaras. 
 

ZONA 1: San José de La Rinconada (1 al 7) 
 

Emplazamiento nº 02  (E-2.2) 
Ubicación Calle San José esquina con Calle Paseo Almonazar 
Coordenadas UTM 
ETRS 89 – HUSO 30 

X -239879,69   ;  Y- 4152390,46  

Tipo Farola Tradicional Galvanizada de 8 m de altura con Arqueta y 
con Acometida Eléctrica PRE-EXISTENTE. 

Cámaras Vinculadas CAM 1.06.01: CÁMARA Fija 60º  de 16  Mpixel DF 70-200mm, 
f/2.8 TIPO 1   Azimut 275º,  con análisis de video, resolución  
UHD, HDSM, WDR y POE 
 
CAM 5.06.02: CÁMARA Fija 60º  de 5  Mpixel de 9-22mm, 
f/1.6 TIPO 5   Azimut 275º,  con análisis de video, resolución  
UHD, HDSM, WDR y POE 
y CON LICENCIA LPR PARA LECTURA DE 
MATRÍCULAS 
 

Altura Cámara 6m 
Ubicación Servidor y 
Videograbador 

C.E. Centro Joven La Estación, conectividad con Sala de Control 
en Jefatura de la Policía Local mediante VLAN, segura y 
garantizada de operador con F.O 

Cobertura Estimada CAM 1.06.01: Calle San Jose  dirección OESTE 
CAM 5.06.02: Calle San Jose  dirección OESTE 
 

Infraestructuras de 
acometidas 

Inicialmente se puede compartir con la canalización y arqueta pre-
existente del alumbrado público, salvo problemas ocultos que 
impidan la nueva instalación. 
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E-2.2: Simulación y Fotomontaje de las Cámaras y equipamiento del emplazamiento exterior.  
CON LICENCIA LPR PARA LECTURA DE MATRÍCULAS 
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CAM-1.06.01 y CAM-5.06.02 en E-2.2, Azimut 275º: Cobertura Central hacia Calle San José 
CON LICENCIA LPR PARA LECTURA DE MATRÍCULAS 
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E-2.3 
 
1.- Emplazamientos de Cámaras. 
 

ZONA 1: San José de La Rinconada (1 al 7) 
 

Emplazamiento nº 02  (E-2.3) 
Ubicación Calle San José esquina con Calle Paseo Almonazar 
Coordenadas UTM 
ETRS 89 – HUSO 30 

X -239921,01   ;  Y- 4152386,81  

Tipo Farola Tradicional Galvanizada de 8 m de altura con Arqueta y 
con Acometida Eléctrica PRE-EXISTENTE. 

Cámaras Vinculadas CAM 1.07: CÁMARA Fija 60º  de 8  Mpixel DF 18-35mm, f/1.8 
TI7O 1   Azimut 242º,  con análisis de video, resolución  UHD, 
HDSM, WDR y POE. 
 

Altura Cámara 6m 
Ubicación Servidor y 
Videograbador 

C.E. Centro Joven La Estación, conectividad con Sala de Control 
en Jefatura de la Policía Local mediante VLAN, segura y 
garantizada de operador con F.O 

Cobertura Estimada CAM 1.07: Calle Paseo Almonazar,   dirección SUROESTE 
 

Infraestructuras de 
acometidas 

Inicialmente se puede compartir con la canalización y arqueta pre-
existente del alumbrado público, salvo problemas ocultos que 
impidan la nueva instalación. 
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E-2.3: Simulación y Fotomontaje de las Cámaras y equipamiento del emplazamiento exterior.  
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CAM-1.07 en E-2.3, Azimut 242º: Cobertura Central hacia Calle Paseo Almonazar 
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E-3.3 
 
1.- Emplazamientos de Cámaras. 
 

ZONA 1: San José de La Rinconada (1 al 7) 
Emplazamiento nº 03   (E-3.3) 

Ubicación Calle Ctra Bética esquina Calle San Juan y Avda Cáñamo 
Coordenadas UTM 
ETRS 89 – HUSO 30 

X -240461,80   ;  Y- 4152814,84  

Tipo Farola Tradicional Galvanizada de 8 m de altura con Arqueta y 
con Acometida Eléctrica PRE-EXISTENTE. 

Cámaras Vinculadas CAM 1.11: CÁMARA Fija 60º 16  Mpixel DF 24-70mm, f/2.8 
TIPO 1 (CAM-1.11)   Azimut 288º, ), con análisis de video, 
resolución  UHD, HDSM, WDR y POE. 
CÁMARA 2.12: PANORAMICA 360º : 4 Sensores x 8Mpixel 
TIPO 2 (CAM-2.12), con análisis de video, resolución  UHD, 
HDSM, WDR y POE. 
 

Altura Cámara 6m 
Ubicación Servidor y 
Videograbador 

CRAES  Centro Artes Escénicas y Visuales, conectividad con 
Sala de Control en Jefatura de la Policía Local mediante VLAN, 
segura y garantizada de operador con F.O. 

Cobertura Estimada CAM 1.11: Calle San Juan  dirección NOROESTE 
CAM 2.12: Glorieta  

Infraestructuras de 
acometidas 

Inicialmente se puede compartir con la canalización y arqueta pre-
existente del alumbrado público, salvo problemas ocultos que 
impidan la nueva instalación. 
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E-3.3: Simulación y Fotomontaje de las Cámaras y equipamiento del emplazamiento exterior.  
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CAM-1.11 en E-3.3, Azimut 288º: Cobertura  hacia Calle San Juan 
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CAM-2.12 en E-3.3, Glorieta 
 

 

 
 

CAM-2.12 en E-3.3, Glorieta 
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E-3.2 
 
1.- Emplazamientos de Cámaras. 
 

ZONA 1: San José de La Rinconada (1 al 7) 
 

Emplazamiento nº 03  (E-3.2) 
Ubicación Calle Ctra Bética esquina Calle San Juan y Avda Cáñamo 
Coordenadas UTM 
ETRS 89 – HUSO 30 

X -240484,16   ;  Y- 4152823,78  

Tipo Farola Tradicional Galvanizada de 8 m de altura con Arqueta y 
con Acometida Eléctrica PRE-EXISTENTE. 

Cámaras Vinculadas CAM 1.10: CÁMARA Fija 60º  de 8  Mpixel DF 24-70mm, f/2.8 
TI7O 1   Azimut 9º,  con análisis de video, resolución  UHD, 
HDSM, WDR y POE. 
 

Altura Cámara 6m 
Ubicación Servidor y 
Videograbador 

CRAES  Centro Artes Escénicas y Visuales, conectividad con 
Sala de Control en Jefatura de la Policía Local mediante VLAN, 
segura y garantizada de operador con F.O. 

Cobertura Estimada CAM 1.10: Avenida del Cáñamo dirección NORTE 
Infraestructuras de 
acometidas 

Inicialmente se puede compartir con la canalización y arqueta pre-
existente del alumbrado público, salvo problemas ocultos que 
impidan la nueva instalación. 
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E-3.2: Simulación y Fotomontaje de las Cámaras y equipamiento del emplazamiento exterior.  
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CAM-1.10 en E-3.2 Azimut 9º : Cobertura Central hacia Avenida del Cáñamo 
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E-3.1 
 
1.- Emplazamientos de Cámaras. 
 

ZONA 1: San José de La Rinconada (1 al 7) 
 

Emplazamiento nº 03  (E-3.2) 
Ubicación Calle Ctra Bética esquina Calle San Juan y Avda Cáñamo 
Coordenadas UTM 
ETRS 89 – HUSO 30 

X -240484,16   ;  Y- 4152823,78  

Tipo Farola Tradicional Galvanizada de 8 m de altura con Arqueta y 
con Acometida Eléctrica PRE-EXISTENTE. 

Cámaras Vinculadas CAM 1.09: CÁMARA Fija 60º  de 24  Mpixel DF 70-200mm, 
f/2.8 TI7O 1   Azimut 247º,  con análisis de video, resolución  
UHD, HDSM, WDR y POE. 
 

Altura Cámara 6m 
Ubicación Servidor y 
Videograbador 

CRAES  Centro Artes Escénicas y Visuales, conectividad con 
Sala de Control en Jefatura de la Policía Local mediante VLAN, 
segura y garantizada de operador con F.O. 

Cobertura Estimada CAM 1.09: Calle Ctra Bética   dirección SUROESTE 
Infraestructuras de 
acometidas 

Inicialmente se puede compartir con la canalización y arqueta pre-
existente del alumbrado público, salvo problemas ocultos que 
impidan la nueva instalación. 
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E-3.1: Simulación y Fotomontaje de las Cámaras y equipamiento del emplazamiento exterior.  
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CAM-1.09 en E-3.1, Azimut 247º: Cobertura Central hacia Calle Ctra Bética 
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E-4.1 
 
1.- Emplazamientos de Cámaras. 
 

ZONA 1: San José de La Rinconada (1 al 7) 
 

Emplazamiento nº 04  (E-4.1) 
Ubicación Calle Jardín de las Delicias, Avda  Portugal, Avda Cáñamo Calle 

Juan de la Cierva y Calle Narciso Monturiol. 
Coordenadas UTM 
ETRS 89 – HUSO 30 

X -240539,42   ;  Y- 4153225,04  

Tipo Farola Tradicional Galvanizada de 8 m de altura con Arqueta y 
con Acometida Eléctrica PRE-EXISTENTE. 

Cámaras Vinculadas CAM 1.13: CÁMARA Fija 60º 16  Mpixel DF 24-70mm, f/2.8 
TIPO 1 (CAM-1.13)   Azimut 300º, ), con análisis de video, 
resolución  UHD, HDSM, WDR y POE. 

Altura Cámara 6m 
Ubicación Servidor y 
Videograbador 

CRAES  Centro Artes Escénicas y Visuales, conectividad con 
Sala de Control en Jefatura de la Policía Local mediante VLAN, 
segura y garantizada de operador con F.O. 

Cobertura Estimada CAM 1.13: Calle Jardín de las Delicias  dirección NOROESTE 
 

Infraestructuras de 
acometidas 

Inicialmente se puede compartir con la canalización y arqueta pre-
existente del alumbrado público, salvo problemas ocultos que 
impidan la nueva instalación. 
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E-4.1: Simulación y Fotomontaje de las Cámaras y equipamiento del emplazamiento exterior.  
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CAM-1.13 en E-4.1, Azimut 300º: Cobertura Central hacia Calle Jardín de las Delicias 
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E-4.2 
 
1.- Emplazamientos de Cámaras. 
 

ZONA 1: San José de La Rinconada (1 al 7) 
 

Emplazamiento nº 04  (E-4.2) 
Ubicación Calle Jardín de las Delicias, Avda  Portugal, Avda Cáñamo Calle 

Juan de la Cierva y Calle Narciso Monturiol. 
Coordenadas UTM 
ETRS 89 – HUSO 30 

X -240542,12   ;  Y- 4153216,45  

Tipo Farola Tradicional Galvanizada de 8 m de altura con Arqueta y 
con Acometida Eléctrica PRE-EXISTENTE. 

Cámaras Vinculadas CAM 1.14: CÁMARA Fija 60º 16  Mpixel DF 70-200mm, f/2.8 
TIPO 1 (CAM-1.14)   Azimut 210º, ), con análisis de video, 
resolución  UHD, HDSM, WDR y POE. 
CAM 1.15: CÁMARA Fija 60º 16  Mpixel DF 70-200mm, f/2.8 
TIPO 1 (CAM-1.15)   Azimut 186º, ), con análisis de video, 
resolución  UHD, HDSM, WDR y POE. 
 

Altura Cámara 6m 
Ubicación Servidor y 
Videograbador 

CRAES  Centro Artes Escénicas y Visuales, conectividad con 
Sala de Control en Jefatura de la Policía Local mediante VLAN, 
segura y garantizada de operador con F.O. 

Cobertura Estimada CAM 1.14: Avenida de Portugal dirección SUROESTE 
CAM 1.15: Avenida del Cáñamo dirección SUR 
 

Infraestructuras de 
acometidas 

Inicialmente se puede compartir con la canalización y arqueta pre-
existente del alumbrado público, salvo problemas ocultos que 
impidan la nueva instalación. 
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E-4.2: Simulación y Fotomontaje de las Cámaras y equipamiento del emplazamiento exterior. 
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CAM-1.14 en E-4.2, Azimut 210º: Cobertura Central hacia Avda. Portugal 
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CAM-1.15 en E-4.2, Azimut 186º: Cobertura Central hacia Avda. del Cáñamo 
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E-4.3 
 
1.- Emplazamientos de Cámaras. 
 

ZONA 1: San José de La Rinconada (1 al 7) 
 

Emplazamiento nº 04  (E-4.3) 
Ubicación Calle Jardín de las Delicias, Avda  Portugal, Avda Cáñamo Calle 

Juan de la Cierva y Calle Narciso Monturiol. 
Coordenadas UTM 
ETRS 89 – HUSO 30 

X -240548,82   ;  Y- 4153214,35  

Tipo Farola Tradicional Galvanizada de 8 m de altura con Arqueta y 
con Acometida Eléctrica PRE-EXISTENTE. 

Cámaras Vinculadas CAM 1.16: CÁMARA Fija 60º 16  Mpixel DF 24-70mm, f/2.8 
TIPO 1   Azimut 143º, ), con análisis de video, resolución  UHD, 
HDSM, WDR y POE. 
CAM 1.17: CÁMARA Fija 60º 16  Mpixel DF 24-70mm, f/2.8 
TIPO 1   Azimut 48º, ), con análisis de video, resolución  UHD, 
HDSM, WDR y POE. 
CAM 2.18: CÁMARA PANORAMICA 360º : 4 Sensores x 
8Mpixel TIPO 2, con análisis de video, resolución  UHD, HDSM, 
WDR y POE. 
CAM 1.16.2: CÁMARA Fija 60º 5  Mpixel DF 9-22mm, f/1.6 
TIPO 5   Azimut 143º, ), con análisis de video, resolución  UHD, 
HDSM, WDR y POE. 
CON LICENCIA LPR PARA LECTURA DE MATRÍCULAS 
 

Altura Cámara 6m 
Ubicación Servidor y 
Videograbador 

CRAES  Centro Artes Escénicas y Visuales, conectividad con 
Sala de Control en Jefatura de la Policía Local mediante VLAN, 
segura y garantizada de operador con F.O. 

Cobertura Estimada CAM 1.16: Calle Narciso Monturiol dirección SURESTE 
CAM 1.17: Calle Juan de la Cierva dirección NOROESTE 
CAM 2.18: Rotonda 

Infraestructuras de 
acometidas 

Inicialmente se puede compartir con la canalización y arqueta pre-
existente del alumbrado público, salvo problemas ocultos que 
impidan la nueva instalación. 
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E-4.3: Simulación y Fotomontaje de las Cámaras y equipamiento del emplazamiento exterior.  

CON LICENCIA LPR PARA LECTURA DE MATRÍCULAS 
 
 



   
Proyecto Técnico del Suministro, Instalación y Puesta en Servicio de un SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 

PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO EN EL T.M. DE LA RINCONADA 
 

 Página nº. 92  

 

 
 

CAM-1.16 en E-4.3, Azimut 143º: Cobertura Central hacia Calle Narciso Monturiol 
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CAM-1.16.2 en E-4.3, Azimut 143º: Cobertura Central hacia Calle Narciso Monturiol 
 

CON LICENCIA LPR PARA LECTURA DE MATRÍCULAS 
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CAM-1.17 en E-4.3, Azimut 48º: Cobertura Central hacia Calle Juan de la Cierva 
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CAM-2.18 en E-4.3: Cobertura Rotonda-Glorieta 

 

 
 

CAM-2.18 en E-4.3: Cobertura Rotonda-Glorieta 
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CAM-2.17 en E-4.3: Cobertura Rotonda-Glorieta 
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E-6.1 
 
1.- Emplazamientos de Cámaras. 
 

ZONA 1: San José de La Rinconada (1 al 7) 
 

Emplazamiento nº 06  (E-6.1) 
Ubicación Ctra SE-118 (A-8004) esquina Prolongación Calle Madrid. 
Coordenadas UTM 
ETRS 89 – HUSO 30 

X -239420,62   ;  Y- 4153288,28  

Tipo Farola Tradicional Galvanizada de 8 m de altura con Arqueta y 
con Acometida Eléctrica PRE-EXISTENTE. 

Cámaras Vinculadas CAM 1.23 CÁMARA Fija 60º 16  Mpixel DF 70-200mm, f/2.8 
TIPO 1 (CAM-1.23)   Azimut 205º), con análisis de video, 

resolución  UHD, HDSM, WDR y POE y CON LICENCIA  
LPR PARA LECTURA DE MATRÍCULAS 
 
CAM 1.24: CÁMARA Fija 60º 16  Mpixel DF 70-200mm, f/2.8 
TIPO 1  (CAM-1.24)    Azimut 121º ), con análisis de video, 
resolución  UHD, HDSM, WDR y POE. 
CAM 1.25: CÁMARA Fija 60º 16  Mpixel DF 70-200mm, f/2.8 

TIPO 1 (CAM-1.25)   Azimut 25º), con análisis de video, 
resolución  UHD, HDSM, WDR y POE. 

CAM 2.26: CÁMARA PANORAMICA 360º : 4 Sensores x 
8Mpixel TIPO 2, con análisis de video, resolución  UHD, HDSM, 
WDR y POE. 

Altura Cámara 6m 
Ubicación Servidor y 
Videograbador 

Colegio Público Nuestra Señora del Patrocinio, conectividad con 
Sala de Control en Jefatura de la Policía Local mediante VLAN, 
segura y garantizada de operador con F.O. 

Cobertura Estimada CAM 1.23: Ctra SE118 (A-8004) dirección SUROESTE (Salida 
de San Jose) 
CAM 1.24: Prolongación Calle Madrid 
CAM 1.25: Ctra SE118 (A-8004) dirección NORESTE (Entrada a 
San José Centro) 
CAM 2.26: Cobertura Rotonda-Glorieta 

Infraestructuras de 
acometidas 

Inicialmente se puede compartir con la canalización y arqueta pre-
existente del alumbrado público, salvo problemas ocultos que 
impidan la nueva instalación. 
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E-6.1: Simulación y Fotomontaje de las Cámaras y equipamiento del emplazamiento exterior. 
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CAM-1.23 en E-6.1, Azimut 205º: Cobertura Ctra SE118 (A-8004) dirección SUROESTE 
(Salida de San Jose). CON LICENCIA LPR PARA LECTURA DE MATRÍCULAS 
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CAM-1.24 en E-6.1 Azimut 121º;  Cobertura Prolongación Calle Madrid 
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CAM-1.25 en E-6.1, Azimut 25º: Cobertura Ctra SE118 (A-8004) dirección NORESTE 
(Entrada a San José) y CAM-2.26 en E-6.1: Cobertura Rotonda-Glorieta 
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E-7.1 
 
1.- Emplazamientos de Cámaras. 
 

ZONA 1: San José de La Rinconada (1 al 7) 
 

Emplazamiento nº 07  (E-7.1) 
Ubicación Ctra SE-118 (A-8004) esquina Calle San Jose. 
Coordenadas UTM 
ETRS 89 – HUSO 30 

X -239060,16   ;  Y- 4152469,45  

Tipo Farola Tradicional Galvanizada de 8 m de altura con Arqueta y 
con Acometida Eléctrica PRE-EXISTENTE. 

Cámaras Vinculadas CAM 1.27  CÁMARA Fija 60º 8  Mpixel DF 18-35mm, f/1.8 
TIPO 1 (CAM-1.27)   Azimut 194º, ), con análisis de video, 
resolución  UHD, HDSM, WDR y POE. 

CAM 1.28  CÁMARA Fija 60º 8  Mpixel DF 24-70mm, f/2.8 
TIPO 1 (CAM-1.28)   Azimut 97º, ), con análisis de video, 

resolución  UHD, HDSM, WDR y POE. y CON LICENCIA  
LPR PARA LECTURA DE MATRÍCULAS 
 
CAM 1.29  CÁMARA Fija 60º 8  Mpixel DF 24-70mm, f/2.8 
TIPO 1 (CAM-1.29)   Azimut 14º, ), con análisis de video, 
resolución  UHD, HDSM, WDR y POE. 
CAM 1.30: CÁMARA Fija 60º 16  Mpixel DF 24-70mm, f/2.8 
TIPO 1  Azimut 277º), con análisis de video, resolución  UHD, 
HDSM, WDR y POE. 
CAM 2.31: CÁMARA PANORAMICA 360º : 4 Sensores x 
8Mpixel TIPO 2, con análisis de video, resolución  UHD, HDSM, 
WDR y POE. 

Altura Cámara 6m 
Ubicación Servidor y 
Videograbador 

Almacen Municipal de Materiales , conectividad con Sala de 
Control en Jefatura de la Policía Local mediante VLAN, segura y 
garantizada de operador con F.O. 

Cobertura Estimada CAM 1.27: Ctra SE118 (A-8004) dirección SUR 
CAM 1.28: Calle San Jose  
CAM 1.29: Ctra SE118 (A-8004) dirección NORTE 
CAM 1.30: Ctra SE117 (A-8001) dirección OESTE 
CAM 2.31: Cobertura Rotonda-Glorieta 

Infraestructuras de 
acometidas 

Inicialmente se puede compartir con la canalización y arqueta pre-
existente del alumbrado público, salvo problemas ocultos que 
impidan la nueva instalación. 
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E-7.1: Simulación y Fotomontaje de las Cámaras y equipamiento del emplazamiento exterior.  

y CON LICENCIA LPR PARA LECTURA DE MATRÍCULAS 
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CAM-1.27 en E-7.1, Azimut 194º: Cobertura Ctra SE118 (A-8004) dirección SUR 
y CON LICENCIA LPR PARA LECTURA DE MATRÍCULAS 
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CAM-1.29 en E-7.1 Azimut 97º;  Cobertura Calle San José 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
Proyecto Técnico del Suministro, Instalación y Puesta en Servicio de un SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 

PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO EN EL T.M. DE LA RINCONADA 
 

 Página nº. 106  

 
 
 
 

 
 
 

CAM-1.29 en E-7.1, Azimut 14º: Cobertura Ctra SE118 (A-8004) dirección NORTE 
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CAM-1.30 en E-7.1, Azimut 277º; Cobertura Ctra SE117 (A-8001) dirección OESTE 
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CAM-2.31 en E-7.1: Cobertura Rotonda-Glorieta 
 
 
 

 
 
 

CAM-2.31 en E-7.1: Cobertura Rotonda-Glorieta 
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E-8.1 
 
1.- Emplazamientos de Cámaras. 
 

ZONA 2: La Rinconada (8-9-10) 
Emplazamiento nº 8  (E-8.1) 

Ubicación Ctra SE-117 (A-8001) esquina Avenida Francisco García de la 
Fuente 

Coordenadas UTM 
ETRS 89 – HUSO 30 

X -236716,11   ;  Y- 4153316,92  

Tipo Farola Galvanizado Moderna de 8m de altura con Arqueta y con 
Acometida Eléctrica PRE-EXISTENTE. 

Cámaras Vinculadas CÁMARA 1.32 - Fija 60º 8  Mpixel DF 18-35mm, f/1.8 TIPO 1 
(CAM-1.32)   Azimut 185º, ), con análisis de video, resolución  

UHD, HDSM, WDR y POE  
 
CÁMARA 1.33 - Fija 60º 8  Mpixel DF 24-70mm, f/2.8 TIPO 1 
(CAM-1.33)   Azimut 107º, ), con análisis de video, resolución  

UHD, HDSM, WDR y POE y CON LICENCIA  
               LPR PARA LECTURA DE MATRÍCULAS 
 
CÁMARA 1.34 - Fija 60º 8  Mpixel DF 24-70mm, f/2.8 TIPO 1 
(CAM-1.34)   Azimut 354º, ), con análisis de video, resolución  
UHD, HDSM, WDR y POE. 

Altura Cámara 6m 
Ubicación Servidor y 
Videograbador 

Ayuntamiento La Rinconada, conectividad con Sala de Control en 
Jefatura de la Policía Local mediante VLAN, segura y garantizada 
de operador con F.O. 

Cobertura Estimada CAM 1.32: Av. Francisco Garcia de la Fuente dirección SUR 
CAM 1.33: Ctra. SE 117 (A-8001)  
CAM 1.34: Av. Francisco Garcia de la Fuente dirección NORTE 

Infraestructuras de 
acometidas 

Inicialmente se puede compartir con la canalización y arqueta pre-
existente del alumbrado público, salvo problemas ocultos que 
impidan la nueva instalación. 
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E-8.1: Simulación y Fotomontaje de las Cámaras y equipamiento del emplazamiento exterior. 
y CON LICENCIA LPR PARA LECTURA DE MATRÍCULAS 
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CAM-1.32 en E-8.1, Azimut 185º: Cobertura Central hacia Avda. Francisco García de la Fuente 
dirección SUR  
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CAM-1.33 en E-8.1, Azimut 185º: Cobertura Central hacia Ctra SE 117 (A-8001) 
y CON LICENCIA LPR PARA LECTURA DE MATRÍCULAS 
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CAM-1.34 en E-8.1, Azimut 354º: Cobertura Central hacia Avda. Francisco García de la Fuente 
dirección NORTE 
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E-9.1 
 
1.- Emplazamientos de Cámaras. 
 

ZONA 2: La Rinconada (8-9-10) 
Emplazamiento nº 9  (E-9.1) 

Ubicación Entre Calle Carretera Nueva, Calle Ginés y Calle Cristo de la 
Resurrección 

Coordenadas UTM 
ETRS 89 – HUSO 30 

X -236511,90   ;  Y- 4153293,87  

Tipo Farola Tradicional Galvanizada de 8 m de altura con Arqueta y 
con Acometida Eléctrica PRE-EXISTENTE. 

Cámaras Vinculadas CÁMARA 1.35 - Fija 60º 8  Mpixel DF 18-35mm, f/1.8 TIPO 1 
(CAM-1.35)   Azimut 254º, ), con análisis de video, resolución  
UHD, HDSM, WDR y POE. 
CÁMARA 1.36 - Fija 60º 8  Mpixel DF 18-35mm, f/1.8 TIPO 1 
(CAM-1.36)   Azimut 189º, ), con análisis de video, resolución  
UHD, HDSM, WDR y POE. 
CÁMARA 1.37 - Fija 60º 8  Mpixel DF 24-70mm, f/2.8 TIPO 1 
(CAM-1.37)   Azimut 71º, ), con análisis de video, resolución  
UHD, HDSM, WDR y POE. 
CAMARA  1.38: CÁMARA Fija 60º 16  Mpixel DF 24-70mm, 
f/2.8 TIPO 1  Azimut 6º), con análisis de video, resolución  UHD, 
HDSM, WDR y POE. 

Altura Cámara 6m 
Ubicación Servidor y 
Videograbador 

Ayuntamiento La Rinconada, conectividad con Sala de Control en 
Jefatura de la Policía Local mediante VLAN, segura y garantizada 
de operador con F.O. 

Cobertura Estimada CAM 1.35:  Calle Gines 
CAM 1.36: Carretera Nueva dirección SUR 
CAM 1.37: Carretera Nueva dirección ESTE 
CAM 1.38: Avenida Cristo de la Resurrección dirección Norte 

Infraestructuras de 
acometidas 

Inicialmente se puede compartir con la canalización y arqueta pre-
existente del alumbrado público, salvo problemas ocultos que 
impidan la nueva instalación. 
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E-9.1: Simulación y Fotomontaje de las Cámaras y equipamiento del emplazamiento exterior. 
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CAM-1.35 en E-9.1, Azimut 254º: Cobertura Central hacia Calle Gines 
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CAM-1.36 en E-9.1, Azimut 189º: Cobertura Central hacia Ctra Nueva dirección SUR 
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CAM-1.37 en E-9.1, Azimut 71º: Cobertura Central hacia Ctra Nueva dirección ESTE 
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E-10.1 
 
1.- Emplazamientos de Cámaras. 
 

ZONA 2: La Rinconada (8-9-10) 
Emplazamiento nº 10  (E-10.1) 

Ubicación Entre Calle Ctra. Nueva, Calle Pedro Criado y Calle Manuel de 
Rodas 

Coordenadas UTM 
ETRS 89 – HUSO 30 

X -236498,52 ; Y- 4153198,95  

Tipo Farola Galvanizado Moderna de 8m de altura con Arqueta y con 
Acometida Eléctrica PRE-EXISTENTE 

Cámaras Vinculadas CÁMARA 1.39 - Fija 60º 8  Mpixel DF 18-35mm, f/1.8 TIPO 1 
(CAM-1.39)   Azimut 59º, ), con análisis de video, resolución  
UHD, HDSM, WDR y POE. 
 

Altura Cámara 6m 
Ubicación Servidor y 
Videograbador 

Ayuntamiento La Rinconada, conectividad con Sala de Control en 
Jefatura de la Policía Local mediante VLAN, segura y garantizada 
de operador con F.O. 

Cobertura Estimada CAM 1.39:  Calle Pedro Criado dirección NORESTE 
 

Infraestructuras de 
acometidas 

Inicialmente se puede compartir con la canalización y arqueta pre-
existente del alumbrado público, salvo problemas ocultos que 
impidan la nueva instalación. 
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E-10.1: Simulación y Fotomontaje de las Cámaras y equipamiento del emplazamiento exterior. 

 
 



   
Proyecto Técnico del Suministro, Instalación y Puesta en Servicio de un SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 

PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO EN EL T.M. DE LA RINCONADA 
 

 Página nº. 121  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

CAM-1.39 en E-10.1, Azimut 59º: Cobertura Central hacia Calle Pedro Criado 
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E-10.2 
 
1.- Emplazamientos de Cámaras. 
 

ZONA 2: La Rinconada (8-9-10) 
Emplazamiento nº 10  (E-10.1) 

Ubicación Entre Calle Ctra Nueva, Calle Pedro Criado y Calle Manuel de 
Rodas 

Coordenadas UTM 
ETRS 89 – HUSO 30 

X -236498,52   ;  Y- 4153198,95  

Tipo Farola Tradicional Galvanizada de 8 m de altura con Arqueta y 
con Acometida Eléctrica PRE-EXISTENTE. 

Cámaras Vinculadas CÁMARA 1.40 CÁMARA Fija 60º 16  Mpixel DF 24-70mm, 
f/2.8 TIPO 1 (CAM-1.40)   Azimut 158º, ), con análisis de video, 
resolución  UHD, HDSM, WDR y POE. 

Altura Cámara 6m 
Ubicación Servidor y 
Videograbador 

Ayuntamiento La Rinconada, conectividad con Sala de Control en 
Jefatura de la Policía Local mediante VLAN, segura y garantizada 
de operador con F.O. 

Cobertura Estimada CAM 1.40:  Carretera Nueva dirección SURESTE 
 

Infraestructuras de 
acometidas 

Inicialmente se puede compartir con la canalización y arqueta pre-
existente del alumbrado público, salvo problemas ocultos que 
impidan la nueva instalación. 
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E-10.2: Simulación y Fotomontaje de las Cámaras y equipamiento del emplazamiento exterior. 
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CAM-1.40 en E-10.2, Azimut 158º: Cobertura Central hacia Carretera Nueva SURESTE 
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E-10.3 
 
1.- Emplazamientos de Cámaras. 
 

ZONA 2: La Rinconada (8-9-10) 
Emplazamiento nº 10  (E-10.3) 

Ubicación Entre Calle Ctra. Nueva, Calle Pedro Criado y Calle Manuel de 
Rodas 

Coordenadas UTM 
ETRS 89 – HUSO 30 

X -236498,52 ; Y- 4153148,95  

Tipo Báculo Nuevo 
Cámaras Vinculadas CÁMARA 1.41 - Fija 60º 8  Mpixel DF 18-35mm, f/1.8 TIPO 1 

(CAM-1.41)   Azimut 243º, ), con análisis de video, resolución  
UHD, HDSM, WDR y POE. 
 

Altura Cámara 6m 
Ubicación Servidor y 
Videograbador 

Ayuntamiento La Rinconada, conectividad con Sala de Control en 
Jefatura de la Policía Local mediante VLAN, segura y garantizada 
de operador con F.O. 

Cobertura Estimada CAM 1.41:  Calle Manuel Rodas  
 

Infraestructuras de 
acometidas 

Inicialmente se puede compartir con la canalización y arqueta pre-
existente del alumbrado público, salvo problemas ocultos que 
impidan la nueva instalación. 
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E-10.3: Simulación y Fotomontaje de las Cámaras y equipamiento del emplazamiento exterior. 
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CAM-1.41 en E-10.3, Azimut 243º: Cobertura Central hacia Calle Manuel Rodas 
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12 CABLEADO Y CANALIZACIÓN 
 
En el siguiente apartado se muestra la canalización y cableado necesario para llevar a cabo la 
implementación del sistema de videovigilancia en las distintas zonas.  
 
En los planos se diferencia la canalización pre-existente y nueva a realizar, la acometida 
eléctrica necesaria y la acometida de red de datos necesaria diseñada con una red de fibra óptica 
troncal y los elementos de electrónica de red ubicados en báculos y farolas para minimizar el 
impacto estético, concentrando la electrónica de red en el centro de control de cada zona en el 
edificio municipal más próximo. 
 
Cabe resaltar que en las mediciones de este proyecto, ya se reflejan las partidas nuevas 
canalizaciones a realizar tanto en acero como en cruce de calzadas, según revisión previa de las 
canalizaciones pre-existentes realizada durante la redacción de este proyecto conjuntamente con 
los técnicos municipales del servicio de electricidad del Ayuntamiento de La Rinconada. 
 
En el caso de posibles vicios ocultos en las canalizaciones pre-existentes, se han previsto en la 
medición de este proyecto técnico unas partidas para reparar canalizaciones obstruidas ó 
deterioradas que impidan el paso del nuevo cableado de alimentación eléctrica ó fibra óptica de 
comunicaciones tanto en aceras como en cruce de calzadas. En cualquier caso esta partida estará 
coordinada con los técnicos municipales de las infraestructuras afectadas y con la dirección 
técnica de la instalación, la cual acreditará mediante certificación los ml de canalización 
reparados y no previstos inicialmente en la medición de ejecución. En cualquier caso esta 
partida no podrá superar nunca las cantidades previstas en la medición del proyecto técnico, 
siendo por cuenta de la empresa adjudicataria el coste de cualquier otro imprevisto que pudiera 
afectar a la correcta puesta en servicio de la instalación de video vigilancia. 
 
 
Canalizaciones  

Características de los materiales.  

Todas las canalizaciones se realizarán con tubos, cuyas dimensiones y número se indican en la 
medición, serán de material plástico no propagador de la llama, se presumen conformes aquellos 
que cumplen con la norma UNE EN 50086 ó EQUIVALENTE, los de la canalización externa, 
de enlace y principal serán de pared interior lisa.  
 
Nueva Canalización en acera: Suministro e Instalación de Canalización  para Fibra Óptica y 
Alimentación Eléctrica en Microzanja bajo acera, de 0,08x0,60 m. para 2 conductos, en base 
vertical, de PVC de Ø63 mm. de diámetro, Resistencia a la compresión 450N, y Resistencia al 
Impacto 20J, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento 
superior e inferior y 2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos 
flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno 
de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada 
al 95% del P.N., y cinta señalizadora, ejecutado según pliego de prescripciones técnicas 
particulares de la obra. Incluida la rotura y reposición de acera a su estado original. Totalmente 
instalada y acabada. 
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Nueva Canalización en Calzada: Suministro e Instalación de Canalización para Fibra Óptica y 
Alimentación Eléctrica en Microzanja bajo calzada, de 0,08x0,80 m. para 2 conductos, en base 
Vertical de PVC de Ø63 mm. de diámetro, Resistencia a la compresión 450N, y Resistencia al 
Impacto 20J, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento 
superior e inferior y 2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos 
flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno 
de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada 
al 95% del P.N. y cinta señalizadora, ejecutado según pliego de prescripciones técnicas 
particulares de la obra. Incluida la rotura y reposición del asfaltado de la calzada a su estado 
original. Totalmente instalada y acabada. 
Con Corte y Cruce de Carril de circulación, ejecutado según normativa vigente, incluidos los 
medios auxiliares de balizamiento. 
 
Nueva Canalización en fachada: Suministro e Instalación de Canalización exterior para Fibra 
Óptica y Acometida Eléctrica por fachada de los Edificios Municipales Pre-existentes, para 
acometida al interior desde la Arqueta más próxima, formada por 1 tubo  de acero galvanizado 
Ø50mm, incluida colocación y fijación, p.p. de accesorios y codos., ejecutado según pliego de 
prescripciones técnicas particulares de la obra. Totalmente instalado y acabado. 
 
Nuevas Arquetas para registro y paso de nuevas canalizaciones: Suministro e Instalación de 
Arqueta Prefabricada de Hormigón de 40x40x50 cm. interior libre, para paso, derivación, 
i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón, relleno y reposición de solería afectada, con cerco 
y tapa cuadrada 50x50 cm. en fundición serigrafiada. Totalmente instalada y acabada. 
 
 
Conductores  

Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre y serán siempre 
aislados. Se instalarán preferentemente bajo tubos protectores, siendo la tensión asignada no 
inferior a 450/750 V. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la 
caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea 
menor del 3 % de la tensión nominal para cualquier circuito interior de viviendas, y para otras 
instalaciones o receptoras, del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demás usos.  
El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de las 
derivaciones individuales, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los 
valores límites especificados para ambas, según el tipo de esquema utilizado.  
 
Para los tramos subterráneos los conductores de la red de alimentación eléctrica serán de cobre 
3 (1x6mm²) con aislamiento tipo RV-0,6/1kV, canalizados con tubo de protección PVC 
Ø63mm, según Guía BT-09 del RETB. 
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Infraestructura de soportación: 
 
Para llevar a cabo la instalación de elementos de video en las distintas zonas en la mayoría de 
emplazamientos se usarán farolas, semáforos y postes existentes, no obstante se ha previsto un 
nuevo báculo de 6 metros para la cámara 1.38 del soporte E-10.3 en la Calle Pedro Criado,  con 
las características que se reflejan a continuación y determinadas en el capítulo de medición 
correspondiente: 
Columna especial para soporte de cámaras CCTV, de acero galvanizado y rellena de hormigón 
vibrado de h= 6 m , anclada sobre basamento con los pernos embutidos en la solería, incluso 
con instalación realizada. 
Cada báculo o columna va aparejado a su basamento correspondiente para conseguir estabilidad 
y ausencia de vibración de los elementos de video. 
 
A continuación se muestran los planos con detalle de las Canalizaciones Pre-existentes en cada 
emplazamiento: 
 
ZONA 1 San José de la Rinconada: plano de las canalizaciones pre-existentes en cada 
emplazamiento.  
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ZONA 2 La Rinconada: plano de las Canalizaciones Pre-existentes en cada 
emplazamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











   
Proyecto Técnico del Suministro, Instalación y Puesta en Servicio de un SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 

PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO EN EL T.M. DE LA RINCONADA 
 

 Página nº. 134  

En el primer mes se realizarán los trabajos previos a la instalación, correspondientes a la 
revisión de las canalizaciones e infraestructuras pre-existentes, así como a la ejecución de todas 
las canalizaciones e infraestructuras nuevas a a realizar para el buen fin del proyecto. 
 
En el transcurso de esta fase se podrán optimizar los recorridos y utilización de las 
infraestructuras pre-existentes, siempre que se presente la posible mejora por escrito a la 
dirección técnica y responsables municipales, con el fin de que les den el visto bueno si procede. 
En el caso de posibles vicios ocultos en las canalizaciones pre-existentes, se ha previsto en la 
medición del proyecto técnico unas partidas para reparar canalizaciones obstruidas ó 
deterioradas que impidan el paso del nuevo cableado de alimentación eléctrica ó fibra óptica de 
comunicaciones tanto en aceras como en cruce de calzadas. En cualquier caso esta partida estará 
coordinada con los técnicos municipales de las infraestructuras afectadas y con la dirección 
técnica de la instalación, la cual acreditará mediante certificación los ml de canalización 
reparados y no previstos inicialmente en la medición de ejecución. En cualquier caso esta 
partida no podrá superar nunca las cantidades previstas en la medición del proyecto técnico, 
siendo por cuenta de la empresa adjudicataria el coste de cualquier otro imprevisto que pudiera 
afectar a la correcta puesta en servicio de la instalación de video vigilancia. 
 
La canalización nueva a ejecutar será de 2 conductos de PVC Ø63mm, con arquetas de registro 
a cada 40m aproximadamente, según detalle de planos, esquemas y mediciones del proyecto 
técnico. 
 
Para el emplazamiento 10.3 en Calle José Criado se ha previsto un báculo nuevo de 6m de 
Acero Galvanizado, con su correspondiente base de cimentación. 
 
Para las acometidas a los edificios municipales pre-existentes, donde se ubicarán los servidores 
y videograbadores distribuidos, se ha previsto un tubo de acero galvanizado de Ø50mm por 
fachada, hasta alcanzar el falso techo del edificio, de donde partirá una nueva canalización 
superficial con un tubo PVC Ø32mm, con sus correspondientes registros de paso, hasta la 
ubicación del Rack 19” 12U del nuevo equipamiento de la instalación de video vigilancia. 
 
A continuación se muestran los planos con detalle de las Canalizaciones NUEVAS a realizar  en 
cada emplazamiento: 
 
ZONA 1 San José de la Rinconada: plano de las canalizaciones NUEVAS  a realizar  en 
cada emplazamiento.  
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ZONA 2 La Rinconada: plano de las canalizaciones NUEVAS  a realizar  en cada 
emplazamiento.  
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Desde los cuadros eléctricos municipales de alumbrado público y edificios municipales, partirá 
una nueva línea de alimentación subterránea de 3x6mm², según guía BT-09 del RETB, hasta la 
arqueta más próxima de cada soporte, donde se instalará una caja estanco de reparto, y partirá 
una línea de 3x2,5mm² hasta la caja IP-66 del soporte para protección de la electrónica de las 
cámaras, con su correspondientes elementos de protección eléctrica: interruptor, diferencial y 
magnetotérmicos, rearmables automáticamente. 
 
 
A continuación se muestran los planos con detalle de la Nueva Red de Alimentación Eléctrica a  
realizar  en cada emplazamiento: 
 
 
 
ZONA 1 San José de la Rinconada: plano de la Nueva Red de Alimentación Eléctrica  a 
realizar  en cada emplazamiento.  
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ZONA 2 La Rinconada: plano de la Nueva Red de Alimentación Eléctrica  a realizar  en 
cada emplazamiento.  
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Desde las cajas IP-66 del soporte para protección de la electrónica de las cámaras, partirá una 
manguera de 2-8 F.O. monomodo, tipo G657 categoría A2 y protección especial para 
EXTERIOR, hasta la ubicación del servidor video grabador en su correspondiente Rack 19” 
12U en los edificios municipales más próximos descritos en el proyecto técnico adjunto. 
 
Las fusiones de la fibra óptica serán de muy bajas perdidas (<0,01dB) y quedarán protegidas en 
la arqueta más próxima al soporte y a la entrada del edificio, mediante caja de protección 
encapsulada estanca, con capacidad de hasta 8 F.O. 
 
Los emplazamientos de cámaras que estén a una distancia inferior a 150m, podrán cablearse 
directamente desde un switch con POE mediante cable de 4 Pares Trenzados Cat. 6 FTP, con 
protección especial para exterior. Se detalla en los planos y esquemas del proyecto técnico los 
Emplazamientos E-2 del Centro Joven La Estación, E-3 del Centro de Artes Escénicas 
(CRAES) y E-5 C.P. Ntra. Sra. Del Patrocinio, que se plantean con esta solución. 
 
A continuación se muestran los planos con detalle de la Nueva Red de Conectividad con Fibra 
Óptica y 4P-FTP a  realizar  en cada emplazamiento: 
 
ZONA 1 San José de la Rinconada: plano de la Nueva Red de Conectividad con Fibra 
Óptica y 4P-FTP a  realizar  en cada emplazamiento. 
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ZONA 2 La Rinconada: plano de la Nueva Red de Conectividad con Fibra Óptica y 4P-
FTP a  realizar  en cada emplazamiento. 
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A continuación se muestran los planos con la ubicación de las distintas cámaras previstas por 
zona. 
 
Y la propuesta de la ubicación de los Carteles Informativos Normalizados según la Instrucción 
1/2006, colocados en todas las zonas de acceso y a una distancia máxima a la cámara más lejana 
siempre inferior a 500 m 
 
 
ZONA 1 San José de la Rinconada: plano de la ubicación de los Carteles Informativos 
Normalizados según la Instrucción 1/2006 a instalar   en cada emplazamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















   
Proyecto Técnico del Suministro, Instalación y Puesta en Servicio de un SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 

PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO EN EL T.M. DE LA RINCONADA 
 

 Página nº. 148  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZONA 2 La Rinconada: plano de la ubicación de los Carteles Informativos Normalizados 
según la Instrucción 1/2006 a instalar   en cada emplazamiento. 
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13  ELECTRÓNICA DE RED 
 
En el siguiente apartado se describen los elementos necesarios para la electrónica de red en los 
distintos nodos cableados de comunicaciones, teniendo en cuenta la electrónica de red 
distribuida en farolas y báculos pertenecientes a cada zona, dichos elementos de red se 
centralizarán en los cuartos de control de cada zona distribuida en los edificios municipales más 
próximos a cada emplazamiento, y desde los cuales transmitiremos al centro de gestión y 
control ubicado en la Sala de Comunicaciones de la Jefatura de la Policía Local con fibra óptica 
del operador de telecomunicaciones que decida contratar el Ayuntamiento de la Rinconada. 
 
Se indica también la electrónica de red necesaria para el Centro de Gestión Control en la Sala de 
Comunicaciones de la Jefatura de Policía Local. 
 
En cada subcentro de control de cada zona se alojarán los switches donde confluyen las señales 
procedentes de todos los elementos y de dichos subcentros se transmitirá para el centro principal 
de gestión y control ubicado en la Sala de Comunicaciones en la Jefatura de Policía Local.  
 
En el siguiente apartado se describen los elementos necesarios para la electrónica de red en los 
distintos nodos cableados de comunicaciones, teniendo en cuenta los armarios secundarios de 
las zonas de San José de la Rinconada y  La Rinconada y los cuarto de centralización de zonas 
donde se alojarán los distintos servidores.   
 
Los elementos necesarios son los siguientes: 
 
ZONA 1 San José de la Rinconada (Emplazamientos del 1 al 7): 
ZONA 2 La Rinconada (Emplazamientos 8, 9 y 10) 
 
5 Uds. Switch industrial 4 RJ-45 + 2 SFP en Caja IP-66 para electrónica de las cámaras en 
los soportes de los emplazamientos: E-1, E-6, E-8. E-9  y E-10: Suministro e Instalación de 
Switch Conversor de medios Industrial para carril DIN de 4 RJ-45 con POE 10/100 Base-TX a 
2 Fibra Óptica 100/1000Base- FX SFP,  con soporte monomodo hasta una distancia de 30 km. 
Está diseñado para manejar temperaturas industriales de -40 ° C a 75 ° C. Permite la operativa 
en modos Full-Duplex (1000 Mbps).  Instalado y comprobado su correcto funcionamiento. 
Referencia del  
 
Referencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 7 del proyecto técnico donde se 
especifican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material 
ofertado por los licitadores. 
 
2 Uds. Switch industrial 8 RJ-45 + 4 SFP en Caja IP-66 para electrónica de las cámaras en 
los soportes de los emplazamientos: E-4 y E-7: Suministro e Instalación de Switch Conversor 
de medios Industrial para carril DIN de 8 RJ-45 con POE 10/100/1000Base-TX a Fibra Óptica 
100/1000Base- FX SFP,  con soporte monomodo hasta una distancia de 30 km. Está diseñado 
para manejar temperaturas industriales de -40 ° C a 75 ° C. Permite la operativa en modos Full-
Duplex (1000 Mbps).  Instalado y comprobado su correcto funcionamiento. Referencia del  
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Referencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 7 del proyecto técnico donde se 
especifican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material 
ofertado por los licitadores. 
 
7 Uds. Transceptor de FTP a FO Exterior en Caja IP-66 para electrónica de las cámaras 
en los soportes de los emplazamientos: E-1, E-4, E-6, E-7, E-8, E-9, E-10: Suministro e 
Instalación de Transceptor Fibra Óptica monomodo 1000Base-LX conectable con Switch 
Gigabit. 
Capacidad de enlace de datos hasta 1,25Gb, transmisor laser de 1310nm, conector LC Duplex, 
alcanza hasta 10 km con fibra óptica monomodo y rango de funcionamiento  de temperatura de -
40ºC hasta 85ºC (especial para exteriores). Instalado y comprobado su correcto funcionamiento.  
 
Referencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 7 del proyecto técnico donde se 
especifican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material 
ofertado por los licitadores. 
 
 
7 Uds. Transceptor FTP a FO interior en Rack 19” 12 U en el interior de las Estancias 
Municipales: Edificio de Igualdad, Edificio Centro de Artes Escénicas (CRAES), C.P. 
Ntra. Sra. del Patrocinio, Edificio Piscina Municipal y Ayto. de La Rinconada (3 Uds): 
Suministro e Instalación de Transceptor Fibra Óptica monomodo 1000Base-LX conectable con 
Switch Gigabit. 
Capacidad de enlace de datos hasta 1,25Gb, transmisor laser de 1310nm, conector LC Duplex, 
alcanza hasta 10 km con fibra óptica monomodo y rango de funcionamiento  de temperatura de -
0ºC hasta 70ºC (especial para interior). Instalado y comprobado su correcto funcionamiento.  
 
Referencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 8 del proyecto técnico donde se 
especifican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material 
ofertado por los licitadores. 
 
5 Uds. Fuente de alimentación industrial 240W en Caja IP-66 para electrónica de las 
cámaras en los soportes de los emplazamientos: E-1, E-6, E-8, E-9 y E-10: Suministro e 
Instalación de Fuente de Alimentación Industrial para carrill DIN de 48Vcc-240W. Está 
diseñado para manejar temperaturas industriales de -30 ° C a 70 ° C. Instalada y comprobado su 
correcto funcionamiento.  
 
Referencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 7 del proyecto técnico donde se 
especifican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material 
ofertado por los licitadores. 
 
 
2 Uds. Fuente de alimentación industrial 480W en Caja IP-66 para electrónica de las 
cámaras en los soportes de los emplazamientos: E-4.2, E-7.1: 
Suministro e Instalación de Fuente de Alimentación Industrial para carrill DIN de 48Vcc-480W. 
Está diseñado para manejar temperaturas industriales de -30 ° C a 70 ° C. Instalada y 
comprobado su correcto funcionamiento.  
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Referencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 7 del proyecto técnico donde se 
especifican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material 
ofertado por los licitadores. 
 
3 Uds. Switch interior 8 RJ45 CON POE + 2 SFP F.O. interior en Rack 19” 12 U en el 
interior de las Estancias Municipales: Edificio Centro Joven La Estación, Edificio Centro 
de Artes Escénicas (CRAES) y C.P. Ntra. Sra. del Patrocinio ya instalado en la Fase 1ª: 
Suministro e Instalación de Switch 1 Gigabit apilable y gestionable L3 para 8 puertos RJ-45 con 
POE 100/1000X y 2 puertos SFP de fibra óptica para enlace ascendente de 1Gigabit con fibra 
óptica SFP para instalar en RACK de los Edificios Municipales donde se instalarán los 
servidores y videograbadores de las cámaras más próximas. Instalado y comprobado su correcto 
funcionamiento. Resaltar que el switch del C.P. Ntra Sra. Del Patrocinio ya se encuentra 
instalado procedente de la 1ª fase del proyecto.  
 
1 Ud. Switch interior 24 RJ45 SIN POE + 4 SFP F.O.  en Rack 19” 12 U en el interior del 
Ayuntamiento de La Rinconada (se reciben la fibras ópticas de E-8, E-9 y E-10.2 y 
necesitamos 3 SFP Gigabit): 
Suministro e Instalación de Switch 1 Gigabit apilable y gestionable L3 para 24 puertos  RJ-45 
sin POE 100/1000X,  y 4 puertos de enlace ascendente de 1Gigabit con fibra óptica SFP. 
Instalado y comprobado su correcto funcionamiento. Referencia del Equipamiento: ALLIED 
TELESIS modelo AT-X230-28GT-50 ó EQUIVALENTE con las mismas ó superiores 
características técnicas. 
 
 
ELEMENTOS PASIVOS 
 
La transmisión de las señales de datos se realizará por medio de fibra óptica monomodo, con 
mangueras de distinto número de conductores dependiendo del tramo, se han utilizado más 
fibras ópticas de las necesarias para disponer de redundancia en caso de averías y poder 
proporcionar servicios adicionales de telecomunicaciones a otros servicios municipales que lo 
puedan necesitar en un futuro en cada zona. 
 
Se utilizarán mangueras de fibra óptica monomodo con el número de fibras indicado según el 
tramo especificado en los planos y esquemas de este proyecto. 
 
Suministro e Instalación de Cable de 2-8 fibras ópticas monomodo para EXTERIOR de tipo G 
657, categoría A2, según UIT-T G.657, con cubierta LSZH no propagador de la llama y baja 
emisión de humo, para acometidas exteriores con protección especial antihumedad y 
antirroedores. Totalmente instalado y conexionado, con fusiones de bajas pérdidas y 
protecciones especiales para exterior. 
 
Construcción 
1. Elemento central dieléctrico 
2. Fibra óptica con recubrimiento primario  
3. Tubos holgados con relleno de gel antihumedad. 
4. Refuerzo de fibra de vidrio bloqueante al agua (WB). 
5. Cubierta exterior PE. 
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Características del conductor fibra óptica monomodo 
 

 
 
Para la interconexión con la fibra se usarán pigtails +Pig-tail FO 900um SC/APC SM 9/125 
OS2 1mt AMP 
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REPARTIDOR DE FIBRA EN TORPEDO ESTANCO 
 
Para la optimización de la robustez y flexibilidad de la instalación se opta por la instalación de 
fibra óptica fusionada en las arquetas más próximas a cada soporte, donde se sangrarán 2 F.O. 
de la manguera principal y se derivará con una manguera de 2 F.O. hacia la caja de protección a 
4 m de altura en el soporte de las cámaras, donde se instalará el conversor de medios de 
FTP/F.O. La fusión de estas 2 F.O. de derivación se protegerán en una caja de empalmes 
encapsulada estanca con capacidad hasta 8 F.O. 
 
7 Uds. Caja empalme encapsulada para protección empalmes f.o. en arquetas: Suministro e 
Instalación de caja empalme encapsulada terminal de hasta 8-12 F.O. totalmente estanca para 
ubicación en arqueta, protección de las fusiones y derivaciones de F.O. , totalmente equipada, 
instalada y conexionada. Totalmente instalada , acabada y comprobado su correcta 
estanqueidad. 
 
7 Uds. Caja Estanca IP-66 para electrónica de las cámaras en soportes E-1, E-4.2, E-6, E-
7, E-8, E-9 y E-10: Suministro e Instalación de Caja Estanca IP-66 en el Soporte para 
Electrónica de las Cámaras en farolas ó báculos nuevos, a una altura de 4m del suelo,  de 
dimensiones mínimas 40x30x20cm,  totalmente estanca con IP66 para ubicación de los 
conversores de medios FTP/FO, su alimentador, SWITCH POE, incluida la protección eléctrica 
con magnetotérmico autorearmable de 2 polos 10A y 6kA. Todos los accesorios y mano de obra 
de fijación y correcta terminación incluidos. Instalado y puesto en servicio en el sistema. 
Totalmente instalada , acabada y comprobado su correcto funcionamiento. 
 
Las características del cableado propuesto para la acometida de infraestructura serán las 
siguientes: 
 
• Cable normal: formado por un cable de cobre flexible sin estañar, con tensión nominal 
de 1 KV y sección mínima de 2,5 mm². 
 
• Cable de tierra: formado por cable eptafilar de cobre sin estañar y sección mínima de 16 
mm2. 
 
• Cable de acometida: formado por cable flexible de cobre sin estañar, con tensión 
nominal de 1 KV y sección mínima de 6 mm². 
 
Las secciones de los cables deberán cumplir la condición de que la caída de tensión máxima 
será del 1% hasta el equipo de medida y del 3% hasta el último receptor. 
 
Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y la Guía BT-09 para líneas subterráneas 
 
Las acometidas eléctricas deberán realizarse según las normas de la compañía suministradora de 
energía. 
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223 ml. Nueva Red alimentación Eléctrica 3x2,5mm²: Suministro e instalación de línea de 
alimentación secundaria para cámaras de video desde la arqueta más próxima hasta el cuadro de 
protecciones del equipamiento en el soporte de las cámaras, formada por conductores de cobre 
3x2,5mm² con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=63 mm. en 
montaje enterrado e interior del propio soporte, con elementos de conexión, instalada, 
transporte, montaje y conexionado. Totalmente instalada , acabada y comprobado su correcto 
funcionamiento. 
 
910 ml. Nueva Red alimentación Eléctrica 3x6mm²: Suministro e instalación de línea 
subterránea (según Guía BT-09 del RETB) de alimentación principal para cámaras de video, 
formada por conductores de cobre 3 (1x6)mm² con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados 
bajo tubo de PVC de D=63 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, 
transporte, montaje y conexionado. Totalmente instalada , acabada y comprobado su correcto 
funcionamiento. 
 
13 Uds. Caja Estanca empalmes eléctricos en arquetas: Caja Estanca para ubicar en interior  
de arquetas, con reparto de línea de alimentación 3x6mm² a otros ramales también de 3x6mm² ó 
derivaciones finales al soporte de las cámaras con línea de 3x2,5mm², caja PVC IP55 de 
dimensiones 220x170x85mm y 4 conos de Ø32mm + 6 conos de Ø40mm., fijación, 
conexionado, cableado y sellado de todas las salidas utilizadas. Totalmente instalada , acabada y 
comprobado su correcta estanqueidad. 
 
 
 ARMARIOS RACKS  

Se suministrarán e instalarán 6 armarios Racks normalizados de 19”, 12U y 80cm de fondo para 
alojar los distintos componentes de los  subcentros de control de las 6 zonas distribuidas: 
Edificio de Igualdad, Centro Joven La Estación, Centro de Artes Escénicas (CRAES), C.P. 
Ntra. Sra. De Patrocinio ya existente en Fase 1ª, Edificio Piscina Municipal y Ayuntamiento 
de La Rinconada: 
 
REPARTIDOR F.O. EN CADA ZONA RACK 19" 12 U y con 80 cm de fondo Repartidor de 
Fibra Óptica en cada zona, formado por Rack 19" 12U de 600x 800mm, con Bandejas de 
parcheo, Panel Pasahilos, Bloque de Alimentación, Placa de 2 Ventiladores, Termostato 
Programable y SAI de 1500 VA doble conversión, Incluidos Latiguillos 1m FO SM 9/125 OS2 
DOBLE SCD/PC, todo ello instalado, terminado y comprobado. 
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14  SERVIDORES DE GESTIÓN DE VIDEO 
 
Para llevar a cabo la gestión de video se instalarán 6 servidores distribuidos en los siguientes 
edificios municipales:  
 

- Edificio Igualdad y Bienestar Social: Grabador de video en red de 24 Tb, en una 
configuración confiable de disco duro RAID 6, y throughput total de 900 Mbps de 
grabación de datos de video, incluyendo búsqueda por apariencia. 

- Edificio Centro Joven la Estación: Grabador de video en red de 24 Tb, en una 
configuración confiable de disco duro RAID 6, y throughput total de 900 Mbps de 
grabación de datos de video, incluyendo búsqueda por apariencia. 

- Edificio Centro de Artes Escénicas y visuales: Grabador de video en red de 24 Tb, en 
una configuración confiable de disco duro RAID 6, y throughput total de 900 Mbps de 
grabación de datos de video, incluyendo búsqueda por apariencia. 

- Edificio Colegio Público Nuestra Señora de Patrocinio: Grabador de video en red de 24 
Tb, en una configuración confiable de disco duro RAID 6, y throughput total de 900 
Mbps de grabación de datos de video, incluyendo búsqueda por apariencia. Ya instalado 
en la 1ª fase. 

- Edificio Piscina Municipal:  Grabador de video en red de 24 Tb, en una configuración 
confiable de disco duro RAID 6, y throughput total de 900 Mbps de grabación de datos 
de video, incluyendo búsqueda por apariencia. 

- Edificio Excmo. Ayto de La Rinconada: Grabador de video en red de 24 Tb, en una 
configuración confiable de disco duro RAID 6, y throughput total de 900 Mbps de 
grabación de datos de video, incluyendo búsqueda por apariencia. 
 

En resumen se instalarán: 
 

- 5 Nuevos Servidores de video en red de 24 Tb, en una configuración confiable de disco 
duro RAID 6, y throughput total de 900 Mbps de grabación de datos de video, 
incluyendo búsqueda por apariencia. 

- 1 Servidor ya existen en el emplazamiento E-5 de la Fase 1ª. 
 

En el centro de control de Jefatura de Policía ya se encuentra alojada una WorkStation de la 
Fase 1ª a fin de poder visualizar y concentrar las imágenes de todos los grabadores distribuidos 
en los 6 edificios. 
 
La plataforma de grabación de vídeo vendrá configurada de fábrica y lista para implementarse 
diseñada para la vigilancia de un solo sitio o para distribuirse entre varios sitios remotos. 
Los grabadores de vídeo en red (NVR) de alta definición deben ofrecer plataformas seguras, 
fiables y escalables para soluciones de seguridad integrales de alto rendimiento.  
 
5 Uds. HD NVR: Suministro e Instalación del Servidor de grabación de video en red  de 24 TB 
de Almacenamiento para instalar en los centros indicados anteriormente.  2U Rack 19". 
Instalado y comprobado su correcto funcionamiento. Referencia del Equipamiento 
propuesto: ver anexo 8 del proyecto técnico donde se especifican las características 
técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores. 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
Configurado para el software de gestión de vídeo y viene precargado con él. 
Compatible de forma nativa con la tecnología de búsqueda por apariencia 
Hasta 900 Mbps de rendimiento total: grabación, reproducción y transmisión en directo de 
forma simultánea 
Opciones de capacidad altamente escalables: hasta 24 TB de grabación para el almacenamiento 
de vídeo a largo plazo. 
Los componentes intercambiables en caliente mantienen las operaciones de grabación y 
reproducción de vídeo incluso en el caso de que se produzcan múltiples fallos simultáneos de 
componentes 
Separación de los volúmenes del sistema operativo y del almacenamiento de vídeo para permitir 
un mantenimiento independiente sin interrupciones 
Chasis de montaje en bastidor 2U de fácil acceso y mantenimiento: incluye un sistema de guías 
de deslizamiento y gestión de cables 
Garantía de tres años con el servicio de entrega de piezas in situ 
La plataforma de grabación de vídeo vendrá configurada de fábrica y lista para implementarse 
diseñada para la vigilancia de un solo sitio o para distribuirse entre varios sitios remotos. 
Los grabadores de vídeo en red (NVR) de alta definición deben ofrecer plataformas seguras, 
fiables y escalables para soluciones de seguridad integrales de alto rendimiento.  
 
15 ALMACENAMIENTO Y FLUJO DE INFORMACIÓN 
 
En los siguientes apartados se determina la cantidad de información generada por las distintas 
cámaras de 8 y 16 megapixels distribuidas en las 2 zonas y centralizadas en los 6 
emplazamientos que posteriormente se centralizarán y visualizarán en la Sala de 
Comunicaciones de la Jefatura de la Policía Local.  
 
Atendiendo a la capacidad de procesamiento necesaria para gestionar las cámaras propuestas y 
almacenando de la información durante al menos 30 días, se propone la implantación de 5 
servers de 24 Tb predefinidos por el fabricante con garantía de almacenamiento de dicha 
información y posible escalabilidad para ampliaciones futuras, o centralización de equipos. 
Cabe resaltar que se propone la implantación de una plataforma multisite que además tenga 
características avanzadas de optimización de ancho de banda en transmisión. 
 
El ancho de banda utilizado por los productos de vigilancia IP depende de la configuración de 
estos. Por ejemplo, el uso de ancho de banda de una cámara depende de factores tales como: 
-  El tamaño de la imagen 
-  La compresión 
-  La frecuencia de imagen por segundo 
-  La complejidad de la imagen 

 
La aparición de sistemas de video IP exige un uso incrementado del almacenamiento en disco 
duro. Esto plantea un numero de preguntas que van desde cuanto disco duro es necesario hasta 
como crear un almacenamiento en disco duro a prueba de errores. 
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Los factores que deberán tenerse en cuenta al calcular las necesidades de almacenamiento son: 
-  El número de cámaras 
-  El número de horas por día en que la cámara estará grabando 
-  Durante cuánto tiempo deberán guardarse los datos 
-  Detección de movimiento (Evento) únicamente o grabación continua 
- Otros parámetros tales como velocidad de imagen, compresión, calidad de la imagen y 

complejidad 
 
En MPEG-4, las imágenes se reciben en una transmisión continua de datos y no en archivos 
individuales. 
Es la tasa de bits (que mide la cantidad de datos de video transmitidos) la que determina los 
correspondientes requisitos de almacenamiento.  
 
La tasa de bits es el resultado de una velocidad de imagen, resolución y compresión específicas, 
así como del nivel de movimiento en la escena. 
 

RED NECESARIA 
 
Cálculo Red: 
Tamaño Imagen x Frame/s x 8 (conversion Byte a bit) / 1024 (conversion KB MB)= 
Mbit/s 
(50 Kb x 12 Frames/s x 8) / 1024= 4,69 Mbit/s por cámara. 
 
Al servidor distribuido más desfavorable ubicado en el Ayuntamiento de La Rinconada, donde 
se graban simultáneamente las 10 cámaras de esta zona,  el ancho de banda ascenderá hasta 10 x 
4,69 MBit /s = 46,90  MBit /s. Si en la Sala de Comunicaciones en la Jefatura de la Policía 
Local  se quieren visualizar 41 cámaras simultáneamente a máxima resolución, implicaría un 
ancho de banda de 43 x 4,69 MBit /s = 201,67 MBit /s. Por este motivo se ha planteado el 
sistema de servidores y videograbadores distribuidos en 6 zonas, y desde estos se enlazará 
mediante operador de fibra óptica con la unidad de gestión y control, la cual permitirá visualizar 
las señales de todas las cámaras en directo ó grabadas durante un plazo máximo de 30 días. 
 

EJEMPLO CÁCULO BW Y COBERTURAS FABRICANTE 

 
Cabe resaltar que el BW, consumo de red y rango de cobertura estará estrechamente ligado a las 
características del fabricante de los elementos que se implanten. 

Presuponiendo que la compresión de las imágenes se realizará según el estándar H264 
(predominante en la industria en la actualidad), y considerando que este tipo de compresión 
codifica la imagen de forma predictiva dependiendo de los siguientes factores: 
• Tamaño de la imagen 
• Refresco de la imagen (imágenes por segundo) 
• Nivel de compresión 
• Actividad y movimiento de los objetos en la imagen, 
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Considerando que, en entorno urbano, las distancias de cobertura se encuentran entre los 20 y 
100 metros, dependiendo de si es una calle estrecha, ancha o una plaza, se deduce de forma 
lógica que las resoluciones necesarias para lograr imágenes útiles tendrán un mínimo de 8 
megapíxeles en más de la mitad de las cámaras, y una combinación de 8 y 16 megapíxeles en la 
otra mitad. Para  las cámaras la configuración del sistema será la siguiente: 

• 34,88  % cámaras de 16MP (15 unidades) 
• 48,84  % cámaras de 8 MP (21 unidades) 
• 11,63  % cámaras de 32 MP (5 unidades) 

 
• 4,65  % cámaras de 5 MP (2 unidades) 

 
Se utilizarán los datos de “Máximo ancho de banda  (Throughput)” para dimensionar la 
potencia de los servidores de grabación. Dichas máquinas deberán ser capaces de gestionar el 
total de la información generada por las cámaras en el peor caso. 
 
En la actualidad existen 3 tipos de redundancia en la grabación: 
 
1. Redundancia de hardware: el total volumen de grabación será dividido físicamente en un 

mínimo de 2 servidores. 
2. Redundancia de datos: las imágenes se almacenarán en bahías de discos formateadas de 

forma redundante como mínimo en formato RAID5. 
3. Redundancia de enrutamiento de grabación: en caso que uno o varios de los servidores 

sufriesen un fallo técnico, las cámaras que se almacenan en ellos, automáticamente se 
redirigirían a los otros restantes de forma temporal hasta que se solucione la emergencia.  
 

En el siguiente apartado se muestra simulación de cobertura real obteniendo la resolución 
propuesta en las cámaras con elementos propuestos.  
 
Como ejemplo se mostrará  cobertura y BW necesario  en los 6 emplazamientos, cabe resaltar 
que es una simulación con un fabricante de gama profesional, y refleja datos de media 
aritmética:  
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EMPLAZAMIENTO 1:  

 
 

 
EMPLAZAMIENTO 2:  
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EMPLAZAMIENTO 3: 
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EMPLAZAMIENTO 4 
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EMPLAZAMIENTO 6:  
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EMPLAZAMIENTO 7:  
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EMPLAZAMIENTO 8:  
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EMPLAZAMIENTO 9:  
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EMPLAZAMIENTO 10 
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16 CÁLCULOS CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL SERVIDOR -
HD      

 
En el siguiente apartado se muestran los cálculos correspondientes al dimensionamiento de 
almacenamiento para los servidores de gestión y control el tráfico. 
 
Según  flujo total de información se calcula el tamaño del HDD en TB (Terabytes, o miles de Gigabytes). 
Se utilizarán los datos de “Máximo ancho de banda  (Throughput)” para dimensionar la potencia de los 
servidores de grabación. Dichas máquinas deberán ser capaces de gestionar el total de la información 
generada por las cámaras en el peor caso. 
 
Se utilizarán los datos de “Ancho de banda promedio (Flujo grabación)” para dimensionar el periodo de 
grabación de 30 días.  
 
A continuación se muestra un ejemplo de dimensionamiento de almacenamiento de HDD: 
Numero de cámaras: 43 
Frames por segundo: 12 
Resolución: 4CIF 
Tamaño medio de imagen: 50Kbytes (se calcula que es el tamaño medio de una 
imagen 4CIF en compresión media-alta en MPEG-4, con un 10 % de incremento 
de seguridad) 
Días de almacenamiento: 30 días 
Horas de grabación por día: 24 horas 
Porcentaje de Grabación: 100 % 
Numero de cámaras visualizables de forma simultánea: 16 
A continuación se realizará cálculo de necesidades de Disco: 
Calculo almacenamiento: 
Tasa de bytes x 3.600 seg. = KB por hora / 1.024= MB por hora 
MB por hora x horas de funcionamiento diarias / 1.024 = GB por día 
GB por día x periodo de almacenamiento solicitado = Necesidades de almacenamiento 
50kbytes x 12 frames x 3.600 seg / 1.024= 2109 MB por hora 
2109 MB por hora x 24 horas de funcionamiento diarias / 1.024 = 49,42 GB por día 
49,42 GB por día x 30 días periodo de almacenamiento solicitado = 1.482,60 GB de 
Necesidades de almacenamiento 
Distinguimos la grabación del mismo día, y la copia durante los 30 días siguientes. 
Sí tenemos un total de 43 cámaras: 49,42 GB por día x 43 cámaras=2.125,06 GB 
En los 30 días siguientes: 2.125,06 GB x 30 días = 63.751,18GB = 63,75 TB 
Para la grabación de los datos se instalarán 6 servidores de  24 TB, consiguiendo una capacidad de 
almacenamiento total de 144TB en configuración RAID6. 
El servidor de 24 TB del Emplazamiento E-5 se ha instalado ya en la Fase 1 en el Rack del Colegio 
Público Ntra. Sra. del Patrocinio, y tiene previsto también concentrar y conservar las imágenes generadas 
por las cámaras del emplazamiento E-6. 
 
Con el fin de asegurar la continuidad de la disponibilidad de las imágenes almacenadas 
Se requieren 3 tipos de redundancia en la grabación: 

Redundancia de hardware: el total volumen de grabación será dividido físicamente en un mínimo de 
2 servidores 
Redundancia de datos: las imágenes se almacenarán en bahías de discos formateadas de forma 
redundante como mínimo en formato RAID5. 
Redundancia de enrutamiento de grabación: en caso que uno o varios de los servidores sufriesen un 
fallo técnico, las cámaras que se almacenan en ellos, automáticamente se redirigirían a los otros 
restantes de forma temporal hasta que se solucione la emergencia.  
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CÁLCULO GENERAL DE LA INSTALACIÓN:  
En el siguiente apartado se refleja el cálculo global de la instalación en sus diferentes 
localizaciones de centralización, teniendo en cuenta que la arquitectura del subsistema de ideo 
IP es distribuida. 
 
Cabe resaltar que la propuesta de los servidores se ha llevado a cabo teniendo en cuenta el 
throughput necesario de entrada para conectar las cámaras de los distintos puntos, la capacidad 
de procesamiento y la capacidad de almacenamiento, permitiendo todos los equipos 
escalabilidad en el futuro y capacidad de procesar funcionalidades software de búsqueda con 
inteligencia artificial: búsqueda por apariencia y descripción y búsqueda de comportamientos 
inusuales.  
 
Se reflejan los datos para los 6 servidores (resaltar que el server del punto 5 y 6 se instaló en la 
primea fase):  
 

 
 
 
Se reflejan los datos de las distintas cámaras periféricas conectadas en los servidores de los 6 
emplazamientos:  
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17 DIRECCIÓN DEL CONTRATO 
 
La Dirección Facultativa de los trabajos objeto de este contrato corresponderá a los técnicos 
designados por el Ayuntamiento de La Rinconada. 
 
Los servicios objeto del contrato se iniciarán una vez que sea firme la resolución de su 
adjudicación y conste acreditación del depósito de la fianza definitiva en el Ayuntamiento. La 
fecha de inicio del contrato generará la firma del acta de inicio del contrato, que será firmada 
por la Dirección Facultativa y el Técnico Municipal que figurará al frente de la Contrata, 
quedando obligado desde dicha fecha el Adjudicatario a cumplir con los trabajos fijados en el 
pliego técnico y administrativo de la licitación. 
 
 
18  VIDEOWALL 
 
Para gestionar y visualizar la plataforma de gestión de video se usará estación de trabajo 
instalada en  Jefatura de Policía Local para gestionar el videowall, 4 monitores de 24” 4K Ultra 
HD, IPS, 3840x2160 pixeles, 5ms, 16:9, 250cd/m², FreeSync que ya han sido instalados en la 
FASE 1ª. 
 
Cabe resaltar que la plataforma de gestión de video IP propuesta permite la instalación y 
visualización de todos los elementos en formato videowall.  
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19  ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Según se determina en el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el promotor está obligado a encargar 
la redacción de un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno 
de los supuestos siguientes: 
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 
450.759 euros. 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a 
más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 
del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
En el Anexo VI de este proyecto se adjunto el Estudio Básico de Seguridad Salud 
correspondiente a la instalación de un Sistema de Video Vigilancia para la gestión y control del 
tráfico en el T.M. de La Rinconada. 
 
En el capítulo E28 SEGURIDAD Y SALUD, se encuentra el subcapítulo E28A
 CONTRATACION TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD 
correspondiente a la partida E28BA100 CONTRATACION DE TECNICO EN 
SEGURIDAD Y SALUD, por la que la empresa adjudicataria deberá contratar a un técnic@ 
competente en Seguridad Salud  y Riesgos Laborales en el Trabajo que se encargue del 
cumplimiento de todas las condiciones técnicas requeridas en el R.D. 1627/1997 de 24 de 
octubre, durante la ejecución de toda la obra correspondiente a la instalación y de la puesta en 
servicio de un sistema de cámaras de videovigilancia para la gestión y control del tráfico en el 
T.M. de la Rinconada, correspondiente a la Fase 2 de los Emplazamientos nº 1 al nº 4 y del nº 
6 al nº 10 centralizados en la Jefatura de la Policía Local. 
Así como de la preparación y tramitación de toda la documentación necesaria para el 
cumplimiento con toda la normativa vigente relacionada con la Seguridad Salud y Riesgos 
Laborales en el Trabajo. 

    
La Rinconada, a 16 de Mayo de 2022 

 
El Ingeniero Técnico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Miguel Cuevas García 
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ANEXO I.- RESUMEN DE LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE CUMPLIMIENTO 
DEL PRINCIPIO DNSH INVERSIONES C01.I01 
Objetivo Medioambiental 
Resumen condiciones específicas cumplimiento del principio DNSH 
Inversiones C01.I01 
 
1. Mitigación del cambio climático 
Todas las medidas propuestas en esta línea están encaminadas a la reducción de Gases de Efecto 
Invernadero causantes del cambio climático, promoviendo el cambio modal, minimizando el 
transporte privado y potenciando el transporte colectivo y la disuasión de utilización de vehículos 
privados y más contaminantes, impulsando la contribución al cumplimiento de las estrategias, 
planes y programas tanto a nivel nacional como internacional en relación a la reducción de las 
emisiones de GEI. Esto contribuye al cumplimiento del objetivo de reducción de un 40% en 2030 
de las emisiones (con respecto a 1990) de gases de efecto invernadero incluidos en el actual Marco 
de actuación en materia de clima y energía de la Unión Europea. 
 
2. Adaptación al cambio climático 
La actividad apoyada por la medida tiene un impacto previsible insignificante en este objetivo 
medioambiental, teniendo en cuenta tanto los efectos directos como los principales efectos 
indirectos a lo largo del ciclo de vida. Esto es debido a que las actuaciones previstas no requieren 
obra civil de gran magnitud y por tanto no se incrementa la exposición y vulnerabilidad. En 
relación a la construcción o adaptación de nuevas infraestructuras como aparcamientos 
disuasorios o adecuación de itinerarios, la magnitud de las obras puede ser mayor, pero tampoco 
aumentarán significativamente los efectos adversos de adaptación al cambio climático ya que no 
conllevan un incremento en el grado de exposición ni vulnerabilidad actual y se aumentará la 
resiliencia de la infraestructura, ya que en su diseño se tendrán en cuenta el factor del cambio 
climático y las proyecciones del mismo. 
 
3. Recursos hídricos y marinos 
De forma general, no se espera que la medida sea perjudicial para el objetivo medioambiental 
porque no tiene una afección sobre la calidad de las aguas ni sobre el estrés hídrico. Las medidas 
analizadas van encaminadas al desarrollo de Zonas de Bajas Emisiones, y a la priorización del 
transporte colectivo y saludable, y para ello no se requieren nuevas captaciones de agua, ni se dan 
vertidos o modificaciones en los cauces o medio marino, por lo que no tiene relación con este 
objetivo medioambiental. 
 
En función de las actuaciones concretas, en medidas como la construcción de aparcamientos 
disuasorios, la construcción de estaciones e intercambiadores, la instalación de puntos de recarga 
y demás medidas que conlleve una obra de ocupación sobre el medio, se asegurará el 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 21/2013 en lo relativo a evaluación de impacto ambiental 
y en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, aplicándose los 
pasos de mitigación necesarios para asegurar la protección del medio ambiente. En estos casos, 
los riesgos de degradación medioambiental relacionados con la preservación de la calidad del 
agua y la prevención del estrés hídrico se identificarán y abordarán de conformidad con los 
requisitos de las Directiva 2000/60/CE (Directiva marco del agua), Directiva 2008/56/CE 
(Directiva marco sobre la estrategia marina) y Directiva 2006/118/CE relativa a la protección de 
las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 
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4. Economía circular 
Todas las actuaciones contempladas en la Medida se regirán por el principio de jerarquía de los 
residuos, dando prioridad a la prevención, preparación para la reutilización, reciclado, 
valorización energética y por último eliminación, siempre que sea posible desde el punto de vista 
medioambiental; conforme a lo establecido en el Protocolo de gestión de residuos de construcción 
y demolición en la UE, y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles para una gestión 
eficiente de los residuos. 
 
Tal y como establece el Real Decreto 105/2008, las obras promovidas por las administraciones 
públicas deberán fomentar las medidas para la prevención de residuos de construcción y 
demolición y la utilización de áridos y otros productos procedentes de su valorización. Además, 
velarán por que en la fase de proyecto se tengan en cuenta las alternativas de diseño y 
constructivas que generen menos residuos en la fase de construcción y de explotación, y aquellas 
que favorezcan el desmantelamiento ambientalmente correcto de la obra al final de su vida útil.  
 
Ello contribuirá a la consecución del objetivo europeo marcado por la Directiva 2008/98/CE sobre 
los residuos (transpuesta mediante Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados), de lograr 
que al menos el 70% de los residuos de construcción y demolición generados -en peso- en el 
país (excluyendo los residuos 17 05 04), se preparen para la reutilización, el reciclaje y la 
revalorización de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para 
sustituir otros materiales. 
 
Se tomarán medidas que aumente la durabilidad, la posibilidad de reparación, de actualización y 
de reutilización de los productos, de los aparatos eléctricos y electrónicos implantados. 
 
Se adoptarán medidas adecuadas para que se apliquen los requisitos de diseño ecológico que 
facilitan la reutilización y el tratamiento de los RAEE establecidos en el marco de la Directiva 
2009/125/CE, hasta el final de su vida útil aplicando las directrices que marca la Directiva 
2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 
 
5. Contaminación 
De la misma manera que ocurre con las emisiones de GEI, las emisiones de contaminantes 
atmosféricos se verán reducidas por implantación de políticas y medidas de cambio modal, 
medidas de movilidad sostenible y la mejora de la movilidad, el tráfico y aparcamiento. De esta 
manera, se impulsa la contribución al cumplimiento de las estrategias, planes y programas tanto 
a nivel nacional como internacional en relación a la reducción de las emisiones atmosféricas.  
 
Asimismo, de esta manera, se pretende contribuir al cumplimiento de los objetivos de reducción 
de la contaminación establecidos en la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 14 de diciembre de 2016 relativa a la reducción de las emisiones nacionales de 
determinados contaminantes atmosféricos, por la que se modifica la Directiva 2003/35/CE y se 
deroga la Directiva 2001/81/CE." 
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6. Biodiversidad y los ecosistemas 
En los casos en los que sea necesario, se asegurará el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
21/2013 en lo relativo a evaluación de impacto ambiental y en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, 
por la que se modifica la Ley 21/2013. 
 
Así mismo, se cumplirá con lo establecido en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo 
de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, 
traspuesta al ordenamiento jurídico español por el R.D. 1997/1995, en la Directiva 2009/147/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación 
de las aves silvestres, y en la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
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ANEXO II: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL 

PRINCIPIO DE NO PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS SEIS OBJETIVOS 

MEDIOAMBIENTALES (DNSH) EN EL SENTIDO DEL ARTÍCULO 17 DEL REGLAMENTO 

(UE) 2020/852 

 

EL DECLARANTE: 

Don/Doña  

en calidad de1  

con NIF  

en representación de  

con NIF     

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

Que LA EMPRESA CONTRATISTA EN EL MARCO DEL PRESENTE PROYECTO a la cual representa, teniendo 

en cuenta todas las fases del ciclo de vida del proyecto o actividad a desarrollar, tanto durante su 

implantación como al final de su vida útil, cumplirá con el principio DNSH de «no causar un perjuicio 

significativo» exigido por el REGLAMENTO (UE) 2021/241, por el que se establece el Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia, de forma que: 

1. LA EMPRESA CONTRATISTA EN EL MARCO DEL PRESENTE PROYECTO NO CAUSA UN PERJUICIO 

SIGNIFICATIVO A LOS SEIS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES del artículo 17 del Reglamento (UE) 

2020/8522, que se enumeran a continuación: 

a) Mitigación del cambio climático - se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a 

la mitigación del cambio climático si da lugar a considerables emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI). 

b) Adaptación al cambio climático - se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a 

la adaptación al cambio climático si provoca un aumento de los efectos adversos de las condiciones 

climáticas actuales y de las previstas en el futuro, sobre sí misma o en las personas, la naturaleza 

o los activos. 

c) Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos - se considera que una actividad causa 

un perjuicio significativo a la utilización y protección sostenibles de los recursos hídricos y marinos 

si va en detrimento del buen estado o del buen potencial ecológico de las masas de agua, incluidas 

las superficiales y subterráneas, y del buen estado ecológico de las aguas marinas. 

 

 
1 Representante legal, cargo que ostente dentro de la entidad solicitante. 
2 Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento 

de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. 
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d) Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos - se considera que una 

actividad causa un perjuicio significativo a la economía circular, incluidos la prevención y el 

reciclado de residuos, si genera importantes ineficiencias en el uso de materiales o en el uso 

directo o indirecto de recursos naturales; si da lugar a un aumento significativo de la 

generación de residuos, el tratamiento mecánico-biológico, incineración o depósito en 

vertedero de residuos; o si la eliminación de residuos a largo plazo puede causar un perjuicio 

significativo y a largo plazo para el medio ambiente.  

e) Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo - se considera que una 

actividad causa un perjuicio significativo a la prevención y el control de la contaminación cuando 

da lugar a un aumento significativo de las emisiones de contaminantes a la atmósfera, el agua o el 

suelo.  

f) Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas - se considera que una actividad 

causa un perjuicio significativo a la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas 

cuando va en gran medida en detrimento de las buenas condiciones y la resiliencia de los 

ecosistemas, o va en detrimento del estado de conservación de los hábitats y las especies, en 

particular de aquellos de interés para la Unión. 

 

2. LA EMPRESA CONTRATISTA EN EL MARCO DEL PRESENTE PROYECTO NO PREVÉ EFECTOS DIRECTOS 

DEL PROYECTO O ACTIVIDAD SOBRE EL MEDIOAMBIENTE, NI EFECTOS INDIRECTOS PRIMARIOS, 

entendiendo como tales aquéllos que pudieran materializarse tras su finalización, una vez realizado 

el proyecto o actividad. 

 

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecido en la presente declaración dará, previo el 

oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver las ayudas percibidas y los intereses de 

demora correspondientes. 

 

Fecha y Firma  

 
 



   

Proyecto Técnico del Suministro, Instalación y Puesta en Servicio de un SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 
PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO EN EL T.M. DE LA RINCONADA 

 

                

Í  N  D  I  C  E    A N E X O S    

  
Anexo 1: Cálculos 

 
 Anexo 2: Justificación de Precios 
 
 Anexo 3: Programa de Trabajo 
 
 Anexo 4: Clasificación del Contratista 
 
 Anexo 5: Plan Control de Calidad 
 
 Anexo 6: Estudio Gestión de Residuos RCD 
 
 Anexo 7: Estudio Seguridad y Salud 
 
 Anexo 8: Información Técnica de Equipos ó EQUIVALENTES 
 

  



   

Cálculos del Proyecto Técnico del Suministro, Instalación y Puesta en Servicio de un SISTEMA DE VIDEO 
VIGILANCIA PARA LA GESTIÓN YCONTROL  

DEL TRÁFICO EN EL T.M. DE LA RINCONADA 

 

Página nº 1 
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CONTROL DEL TRÁFICO EN EL T.M. DE LA RINCONADA 
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1. CÁLCULOS DE ANCHO DE BANDA  
 

Cálculo Red: 

Tamaño Imagen x Frame/s x 8 (conversion Byte a bit) / 1024 (conversion KB MB)= 

Mbit/s 

(50 Kb x 12 Frames/s x 8) / 1024= 4,69 Mbit/s por cámara. 

 

Al servidor distribuido más desfavorable ubicado en el Ayuntamiento de La Rinconada, donde 
se graban simultáneamente las 10 cámaras de esta zona,  el ancho de banda ascenderá hasta 10 x 
4,69 MBit /s = 46,90  MBit /s. Si en la Sala de Comunicaciones en la Jefatura de la Policía 
Local  se quieren visualizar 43 cámaras simultáneamente a máxima resolución (4 cámaras ya 
existen de la instalación de la Fase 1 y en la presente Fase 2 se instalarán otras 39 cámaras 
nuevas), implicaría un ancho de banda de 43 x 4,69 MBit /s = 201,67 MBit /s. Por este motivo 
se ha planteado el sistema de servidores y videograbadores de 24TB distribuidos en 6 zonas, y 
desde estos se enlazará mediante operador de fibra óptica con la unidad de gestión y control, la 
cual permitirá visualizar las señales de todas las cámaras en directo ó grabadas durante un plazo 
máximo de 30 días. 

 

EJEMPLO CÁCULO BW Y COBERTURAS FABRICANTE 

 

Cabe resaltar que el BW, consumo de red y rango de cobertura estará estrechamente ligado a las 
características del fabricante de los elementos que se implanten. 

Presuponiendo que la compresión de las imágenes se realizará según el estándar H264 
(predominante en la industria en la actualidad), y considerando que este tipo de compresión 
codifica la imagen de forma predictiva dependiendo de los siguientes factores: 

• Tamaño de la imagen 
• Refresco de la imagen (imágenes por segundo) 
• Nivel de compresión 
• Actividad y movimiento de los objetos en la imagen, 
 

Considerando que, en entorno urbano, las distancias de cobertura se encuentran entre los 20 y 
100 metros, dependiendo de si es una calle estrecha, ancha o una plaza, se deduce de forma 
lógica que las resoluciones necesarias para lograr imágenes útiles tendrán un mínimo de 8 
megapíxeles en más de la mitad de las cámaras, y una combinación de 8 y 16 megapíxeles en la 
otra mitad. Para  las cámaras la configuración del sistema será la siguiente: 

• 34,88  % cámaras de 16MP (15 unidades) 



   

Cálculos del Proyecto Técnico del Suministro, Instalación y Puesta en Servicio de un SISTEMA DE VIDEO 
VIGILANCIA PARA LA GESTIÓN YCONTROL  

DEL TRÁFICO EN EL T.M. DE LA RINCONADA 

 

Página nº 4 

• 48,84  % cámaras de 8 MP (21 unidades) 
• 11,63  % cámaras de 32 MP (5 unidades) 

 
• 4,65  % cámaras de 5 MP (2 unidades) 

 
Se utilizarán los datos de “Máximo ancho de banda  (Throughput)” para dimensionar la 
potencia de los servidores de grabación. Dichas máquinas deberán ser capaces de gestionar el 
total de la información generada por las cámaras en el peor caso. 

 

En la actualidad existen 3 tipos de redundancia en la grabación: 

 

1. Redundancia de hardware: el total volumen de grabación será dividido físicamente en un 
mínimo de 2 servidores. 

2. Redundancia de datos: las imágenes se almacenarán en bahías de discos formateadas de forma 
redundante como mínimo en formato RAID5. 

3. Redundancia de enrutamiento de grabación: en caso que uno o varios de los servidores 
sufriesen un fallo técnico, las cámaras que se almacenan en ellos, automáticamente se 
redirigirían a los otros restantes de forma temporal hasta que se solucione la emergencia.  
 

En el siguiente apartado se muestra simulación de cobertura real obteniendo la resolución 
propuesta en las cámaras con elementos propuestos.  
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EMPLAZAMIENTO 1:  

 

EMPLAZAMIENTO 2:  
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EMPLAZAMIENTO 3: 

 

 

 

 

EMPLAZAMIENTO 4 
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EMPLAZAMIENTO 6:  
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EMPLAZAMIENTO 7:  

 

 

EMPLAZAMIENTO 8: 
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EMPLAZAMIENTO 9:  
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EMPLAZAMIENTO 10 
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2. CÁLCULOS CAPACIDAD DE ALMACENACIENTO DEL SERVIDOR -HD  

En el siguiente apartado se muestran los cálculos correspondientes al dimensionamiento de 
almacenamiento para los servidores de gestión y control el tráfico. 

 

Según  flujo total de información se calcula el tamaño del HDD en TB (Terabytes, o miles de 
Gigabytes). 

Se utilizarán los datos de “Maximo ancho de banda  (Throughput)” para dimensionar la potencia 
de los servidores de grabación. Dichas máquinas deberán ser capaces de gestionar el total de la 
información generada por las cámaras en el peor caso. 

 

Se utilizarán los datos de “Ancho de banda promedio (Flujo grabación)” para dimensionar el 
periodo de grabación de 30 días.  

 

A continuación se muestra un ejemplo de dimensionamiento de almacenamiento de HDD: 

Numero de cámaras: 43 

Frames por segundo: 12 

Resolución: 4CIF 

Tamaño medio de imagen: 50Kbytes (se calcula que es el tamaño medio de una 

imagen 4CIF en compresión media-alta en MPEG-4, con un 10 % de incremento 

de seguridad) 

Días de almacenamiento: 30 días 

Horas de grabación por día: 24 horas 

Porcentaje de Grabación: 100 % 

Numero de cámaras visualizables de forma simultánea: 16 

A continuación se realizará cálculo de necesidades de Disco: 

Calculo almacenamiento: 

Tasa de bytes x 3.600 seg. = KB por hora / 1.024= MB por hora 

MB por hora x horas de funcionamiento diarias / 1.024 = GB por día 

GB por día x periodo de almacenamiento solicitado = Necesidades de almacenamiento 

50kbytes x 12 frames x 3.600 seg / 1.024= 2109 MB por hora 
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2109 MB por hora x 24 horas de funcionamiento diarias / 1.024 = 49,42 GB por día 

49,42 GB por día x 30 días periodo de almacenamiento solicitado = 1.482,60 GB de 

Necesidades de almacenamiento 

Distinguimos la grabación del mismo día, y la copia durante los 30 días siguientes. 

Sí tenemos un total de 43 cámaras: 49,42 GB por día x 43 cámaras=2.125,06 GB 

En los 30 días siguientes: 2.125,06 GB x 30 días = 63.751,18GB = 63,75 TB 

Para la grabación de los datos se instalarán 6 servidores de  24 TB, consiguiendo una capacidad 
de almacenamiento total de 144TB en configuración RAID6. 

El servidor de 24 TB del Emplazamiento E-5 se ha instalado ya en la Fase 1 en el Rack del 
Colegio Público Ntra. Sra. del Patrocinio, y tiene previsto también concentrar y conservar las 
imágenes generadas por las cámaras del emplazamiento E-6. 

 

Con el fin de asegurar la continuidad de la disponibilidad de las imágenes almacenadas 

Se requieren 3 tipos de redundancia en la grabación: 

Redundancia de hardware: el total volumen de grabación será dividido físicamente en un 
mínimo de 2 servidores 
Redundancia de datos: las imágenes se almacenarán en bahías de discos formateadas de 
forma redundante como mínimo en formato RAID5. 
Redundancia de enrutamiento de grabación: en caso que uno o varios de los servidores 
sufriesen un fallo técnico, las cámaras que se almacenan en ellos, automáticamente se 
redirigirían a los otros restantes de forma temporal hasta que se solucione la emergencia.  
 

A continuación se muestran las características de cada una de las cámaras propuestas y su 
consumo de BW, así como su necesidad de almacenamiento. 
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CÁLCULO GENERAL DE LA INSTALACIÓN:  

En el siguiente apartado se refleja el cálculo global de la instalación en sus diferentes 
localizaciones de centralización, teniendo en cuenta que la arquitectura del subsistema de ideo 
IP es distribuida. 

 

Cabe resaltar que la propuesta de los servidores se ha llevado a cabo teniendo en cuenta el 
throughput necesario de entrada para conectar las cámaras de los distintos puntos, la capacidad 
de procesamiento y la capacidad de almacenamiento, permitiendo todos los equipos 
escalabilidad en el futuro y capacidad de procesar funcionalidades software de búsqueda con 
inteligencia artificial: búsqueda por apariencia y búsqueda de comportamientos inusuales.  

 

Se reflejan los datos para los 6 servidores:  

 

 

 

 

Se reflejan los datos de las distintas cámaras periféricas conectadas en los servidores de los 6 
emplazamientos:  
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3. CÁLCULOS CAIDA DE TENSIÓN EN LÍNEAS DE RED ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA 

 
1) Normativa aplicada 
Para la realización del proyecto de instalación eléctrica se ha tenido en 
consideración la siguiente normativa: 

 Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
       Electrotécnico de Baja Tensión y la Guía BT-09 para líneas subterráneas. 
 Normas particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad de la Cía. 
Sevillana Endesa, aprobadas por Resolución de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, de la Junta de Andalucía de 05/05/2005 
 Código Técnico de la Edificación (CTE), R.D. 314/2006 de 17 de marzo 

 
2) Descripción general de la instalación 
 
Desde el cuadro general de protección, se instalarán circuitos independientes necesarios para el 
correcto funcionamiento de la instalación eléctrica siguiendo los esquemas unifilares adjuntos.  
 
Como criterio de diseño, se han tenido en cuenta los problemas derivados del mantenimiento de 
la instalación eléctrica de modo que se han proyectado el máximo número de circuitos 
independientes. 
 
Instalación de las cámaras de video en el exterior Dicha instalación se ejecutará de acuerdo con 
la instrucción ITC-BT-28, ITC-BT-09, ya que las cámaras irán instaladas en el exterior del 
edificio sobre báculos metálicos. En los báculos, se instalarán cajas, en las cuales se ubicarán los 
diferentes elementos de protección de las cámaras y tomas de fuerza para abastecer eléctricamente 
los diferentes aparatos instalados.  
 
Se emplearán cables unipolares de tensión asignada 0,6/1 kV RZ1-K(AS). En cada caja instalada 
en los báculos, se instalará un limitador de sobretensiones, de tal forma que las cámaras queden 
protegidas a cambios en las sobre tensiones transitorias que se puedan producir en la red. 
 
La sección de los tramos enterrados será siempre de 6 mm2 como mínimo. Los tramos enterrados 
irán siempre entubados, según la ITC-BT-21. Los empalmes y derivaciones se realizarán en 
arquetas registrables. 
 
La derivación a las cámaras, desde el cuadro de protección instalado en el báculo se realizará 
mediante conductores de cobre de sección 2,5 mm2 y de tensión asignada 0,6/1kV RZ1-K(AS). 
 
Se realizará una instalación de puesta a tierra para las cámaras de seguridad de modo que no se 
puedan producir tensiones mayores de 24 V en las partes metálicas accesibles de la instalación. 
Se instalará una pica de tierra por cada 5 báculos, en caso de no poder utilizarse las picas ya 
instaladas para el alumbrado público, y estos estarán unidos entre sí por una red de conductores 
de 16 mm2 de cobre con aislamiento de tensión asignada 450/750 V con recubrimiento de color 
verde-amarillo. Se usará un cable del mismo tipo para unir cada soporte con el electrodo o la red 
de tierra. Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales, 
soldaduras, grapas o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y 
protegido contra la corrosión. 
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3) Instalación eléctrica asociada 
 
Cada conjunto (cámara + transceiver de fibra óptica) precisa de alimentación de 220V, por lo que es 
necesario llevar un punto a cada registro estanco. Para ello se va a establecer una red de distribución desde 
cada zona estableciendo derivaciones para cada cámara. Igualmente se colocará un cuadro de protección 
anexo al de alumbrado público, este cuadro se equipará con los siguientes dispositivos: 
- Interruptor automático magnetotérmico 2 x 25A Tensión de utilización 230/400V.Resistencia de 
cortocircuito 6kA. Se pondrá uno por cada ramal de forma que se proteja cada uno de forma individualizada. 
 
- Interruptor diferencial Tensión de utilización 230/400V.Resistencia de cortocircuito 6kA. Intensidad 
nominal 40A. Intensidad de defecto 30mA, tipo AC 
 
- Interruptor automático magnetotérmico 2 x 10A Tensión de utilización 230/400V.Resistencia de 
cortocircuito 6kA. Se pondrá uno por cada ramal. 
 
Desde este cuadro se parte hacía cada cámara por los itinerarios marcados en plano, siguiendo las siguientes 
directivas: 
 
Según el Art. 5 de la ITC-BT 09 en las redes de alimentación en instalación subterránea se utilizará 
conductor de cobre de 0,6/1Kv con sección mínima de 6 mm2. Y el conductor neutro de cada circuito que 
parte del cuadro no podrá ser utilizado por ningún otro circuito. 
 
Para el cálculo de la longitud máxima se han utilizado los siguientes datos del REBT: 
 
Caída de tensión máxima < 5% 
 
Tensión alimentación monofásica: 230 v 
 
Formulas utilizadas: S = 2LP/56eV    L = Sx56xexV/2xP 
 
Siendo: L = Longitud 
P = Potencia 
e = Caída de tensión en voltios 
V = tensión 
 
Teniendo en cuenta que la potencia por receptor + cámara es de unos 120 W 
 
Las longitudes máximas con cada tipo de cable utilizado serían las siguientes: 
 
 

SECCIÓN DISTANCIA MÁXIMA 
2,5mm² 53m 
6,0mm² 324 m 

 
Siendo en todo momento los tramos más desfavorables muy inferiores a estas distancias máximas 
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4. ASIGNACIÓN DEL Nº DE FIBRAS ÓPTICAS EN CADA ZONA 
 
 
Zona 1: San José de la Rinconada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASIGNACIÓN Nº F.O. PARA LAS CÁMARAS DE ZONA 1 DE SAN JOSÉ DE LA RINCONADA

Nº F.O. EMPLAZAMIENTO SOPORTE Nº CÁMARAS TIPO CÁMARA Mpixel Lentes D-F

2FO 97m 1-2 01 1 8 24-70mm f/2.8

02 1 8 24-70mm f/2.8

03 1 8 18-35mm f/1.8

04 1 CON LPR 8 24-70mm f/2.8

05 1 8 24-70mm f/2.8

08 2 32 360º f/1.8

E-2.2 06 1 16 70-200mm f/2.8

E-2.2 06 5 CON LPR 5 9-22mm f/1.6

E-2.3 07 1 8 18-35mm f/1.8

E-3.1 09 1 16 70-200mm f/2.8

E-3.2 10 1 8 24-70mm f/2.8

E-3.3 11 1 16 24-70mm f/2.8

E-3.3 12 2 32 360º f/1.8

2FO 75m 1-2 E-4.1 13 1 16 24-70mm f/2.8

3-4 E-4.2 14 1 16 70-200mm f/2.8

5-6 E-4.2 15 1 16 70-200mm f/2.8

7-8 E-4.3 16 1 16 24-70mm f/2.8

E-4.3 16.1.02 5 CON LPR 5 9-22mm f/1.6

E-4.3 17 1 16 24-70mm f/2.8

E-4.3 18 2 32 360º f/1.8

E-5.3 19

1 CON LPR

FASE 1ª 8 24-70mm f/2.8

E-5.4 20 1 FASE 1ª 8 24-70mm f/2.8

E-5.1 21 1 FASE 1ª 8 24-70mm f/2.8

E-5.2 22 1 FASE 1ª 8 24-70mm f/2.8

2FO 80m 1-2 23 1 CON LPR 16 70-200mm f/2.8

24 1 16 24-70mm f/2.8

25 1 16 24-70mm f/2.8

26 2 32 360º f/1.8

2FO 55m 1-2 27 1 8 18-35mm f/1.8

28 1 CON LPR 8 24-70mm f/2.8

29 1 8 18-35mm f/1.8

30 1 16 24-70mm f/2.8

31 2 32 360º f/1.8

E-7 E-7.1

M
A

N
G

. 
4

8
 F

.O
.

1
3

8
m

l

F
.O

. 
3

 a
l 

8
 

R
E

S
E

R
V

A
S

 

A
Y

T
O

E-6 E-6.1

M
A

N
G

. 
3

8
 F

.O
.

4
4

5
m

l

F
O

 3
 a

 8
 

R
E

S
E

R
V

 

A
Y

T
O

E-1.1

E2

E-2.1

E-1

M
A

N
G

. 
1

2
 F

.O
.

9
7

 m
l

E-4

M
A

N
G

.2

8
 F

.O
.

4
4

0
 m

l

E-3

F
.O

. 
3

 a
l 

8
 R

E
S

E
R

V
A

S
 

A
Y

T
O

E
-5



   

Cálculos del Proyecto Técnico del Suministro, Instalación y Puesta en Servicio de un SISTEMA DE VIDEO 
VIGILANCIA PARA LA GESTIÓN YCONTROL  

DEL TRÁFICO EN EL T.M. DE LA RINCONADA 

 

Página nº 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ASIGNACIÓN DEL Nº DE FIBRAS ÓPTICAS EN CADA ZONA 
 
Zona 2: La Rinconada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASIGNACIÓN Nº F.O. PARA LAS CÁMARAS DE ZONA 2 DE LA RINCONADA

Nº F.O. EMPLAZAMIENTO SOPORTE Nº CÁMARAS TIPO CÁMARA Mpixel Lentes D-F

2FO 20m 1-2 32 1 8 18-35mm f/1.8

33 1 CON LPR 8 24-70mm f/2.8

34 1 8 24-70mm f/2.8

2FO 35m 3-4 35 1 8 18-35mm f/1.8

36 1 8 18-35mm f/1.8

37 1 8 24-70mm f/2.8

38 1 16 24-70mm f/2.8

2FO 25m 5-6 E-10.1 39 1 8 18-35mm f/1.8

E-10.2 40 1 16 24-70mm f/2.8

E-10.3 41 1 16 24-70mm f/2.8
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El Resumen de la cantidad de emplazamientos y tipos de soportes de las cámaras de video por 
zonas son los siguientes:  

 

 

Se han previsto 17 soportes pre-existentes en farolas y semáforos, y 1 soporte en un báculo 
nuevo en el emplazamiento E-10.3 de C/ Pedro Criado. 
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El Resumen de la cantidad de cámaras de video  y tipos propuestos por zonas son los siguientes: 

 

Se instalarán 8 Cámaras IP de  8MPixel con alimentación P.O.E. y lente varifocal de 18-
35mm f/1.8, con carcasa y soporte a poste vertical. 

NOTA 1: En la Cámara de 8 Mpixel de las ubicaciones especificadas en los planos y 
esquemas (Emplazamiento E-7) se instalarán licencias LPR para lectura de matrículas de 
vehículos. 
 

Se instalarán 9 Cámaras IP de  8MPixel con alimentación P.O.E. y lente varifocal de 24-
70mm f/2.8, con carcasa y soporte a poste vertical. 

NOTA 1: En las 2 Cámaras de 8 Mpixel de las ubicaciones especificadas en los planos y 
esquemas (Emplazamiento E-1 y E-8) se instalarán licencias LPR para lectura de matrículas 
de vehículos. 
 
NOTA 2: En la Cámara de 8 Mpixel del Emplazamiento E-5 de la Calle Madrid YA 
INSTALADA EN LA FASE 1ª, también se instalará licencia LPR para lectura de 
matrículas. 
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Se instalarán 8 Cámaras IP de  16MPixel con alimentación P.O.E. y lente varifocal  de 24-
70mm f/2.8, con carcasa y soporte a poste vertical. 

Y 7 Cámaras IP de  16MPixel con alimentación P.O.E. y lente varifocal  de 70-200mm f/2.8, 
con carcasa y soporte a poste vertical. 

NOTA: En la Cámara de 16 Mpixel de las ubicaciones especificadas en los planos y 
esquemas (Emplazamientos E-6 ) se instalarán licencias LPR para lectura de matrículas de 
vehículos. 
 

Además se instalarán 5 Cámaras Panorámicas 360º IP de  32MPixel  con 4 multisensor x 
8Mpixel cada uno, con carcasa y soporte a poste vertical. 

Y 2 Cámaras IP de  5MPixel con alimentación P.O.E. y lente   de 9-22mm f/1.6, con carcasa 
y soporte a poste vertical con licencia LPR para Lectura de Matrículas. 

NOTA: En 2 Cámaras NUEVAS de 5 Mpixel de las ubicación especificada en los planos y 
esquemas (Emplazamiento E-2 y E-4) se instalará licencia LPR para lectura de matrículas 
de vehículos. 
 

En 6 Cámaras de 8 Mpixel/16 Mpixel de las ubicaciones seleccionadas en los planos y 
esquemas del presente proyecto también se instalarán en estas Fase 2  licencias LPR para lectura 
de Matrículas, más en una cámara de 8 Mpixel del Emplazamiento E-5 de Calle Madrid 
instalada en la Fase 1ª. 

Por tanto el total de Cámaras IP ha instalar serán 38 Unidades de los tipos anteriormente 
detallados y en las ubicaciones descritas en los planos y esquemas del presente proyecto técnico. 

 
A continuación se refleja tabla resumen de emplazamientos y elementos asociado a su 
correspondiente zona: 
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Por tanto el total de Cámaras IP ha instalar serán 38 Unidades de los tipos anteriormente 
detallados y en las ubicaciones descritas en los planos y esquemas del presente proyecto técnico. 

 
A continuación se refleja tabla resumen de emplazamientos y elementos asociado a su 
correspondiente zona: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. RELACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS CON NÚMERO DE CÁMARAS, 
TIPOS, COORDENADAS Y ACIMUT DE ORIENTACIÓN HACIA LA ZONA DE 
COBERTURA ESTIMADA 
 
 
 
 
 



EMPLAZAMIENTO

Nº DE CAMARA Nº EMPLAZAMIENTO UTM      X UTM       Y Dirección TIPO CAMARA AZIMUT

1 1 E1.1 239491,810 4152424,470 Calle San Jose esquina Calle Ctra Betica. San Jose 1 70º

2 1 E1.1 239491,810 4152424,470 Calle San Jose esquina Calle Ctra Betica. San Jose 1 92º

3 1 E1.1 239491,810 4152424,470 Calle San Jose esquina Calle Ctra Betica. San Jose 1 185º

4 1 E1.1 239491,810 4152424,470 Calle San Jose esquina Calle Ctra Betica. San Jose 1 275º-LPR

5 2 E2.1 239915,700 4152361,320 Calle San Jose esquina Calle Paseo Almonazar 1 114º

6.1 2 E2.2 239879,690 4152390,460 Calle San Jose esquina Calle Paseo Almonazar 1 275º

6.2 2 E-2.2 239879,690 4152390,460 Calle San Jose esquina Calle Paseo Almonazar 5 275º-LPR

7 2 E2.3 239921,010 4152386,810 Calle San Jose esquina Calle Paseo Almonazar 1 242º

8 2 E2.1 239915,700 4152361,320 Calle San Jose esquina Calle Paseo Almonazar 2 OMNI

9 3 E3.1 240484,160 4152823,780 Calle Ctra Betica esquina Calle San Juan y Avda Cañamo 1 247º

10 3 E3.2 240461,800 4152814,840 Calle Ctra Betica esquina Calle San Juan y Avda Cañamo 1 9º

11 3 E3.3 240484,160 4152823,780 Calle Ctra Betica esquina Calle San Juan y Avda Cañamo 1 288º

12 3 E3.3 240461,800 4152814,840 Calle Ctra Betica esquina Calle San Juan y Avda Cañamo 2 OMNI

13 4 E4.1 240539,420 4153225,040 Jardin Delicias,Av Portugal, AvCañamo,Juan Cierva y Narciso 1 300º

14 4 E4.2 240542,120 4153216,450 Jardin Delicias,Av Portugal, AvCañamo,Juan Cierva y Narciso 1 210º

15 4 E4.2 240542,120 4153216,450 Jardin Delicias,Av Portugal, AvCañamo,Juan Cierva y Narciso 1 186º

16.0 4 E4.3 240548,820 4153214,350 Jardin Delicias,Av Portugal, AvCañamo,Juan Cierva y Narciso 1 143º

17 4 E4.3 240548,820 4153214,350 Jardin Delicias,Av Portugal, AvCañamo,Juan Cierva y Narciso 1 48º

18 4 E4.3 240548,820 4153214,350 Jardin Delicias,Av Portugal, AvCañamo,Juan Cierva y Narciso 2 OMNI

16.1 4 E4.3 240548,820 4153214,350 Jardin Delicias,Av Portugal, AvCañamo,Juan Cierva y Narciso 5 210º-LPR

19 5 E5.3 239808,870 4153069,840 Prolongacion Calle Madrid (Ya instalada en FASE 1) 1 298º-LPR

20 5 E5.4 239799,920 4153083,710 Calle Cultura (Ya instalada en FASE 1) 1 204º

21 5 E5.1 239784,230 4153071,670 Prolongacion Calle Madrid (Ya instalada en FASE 1) 1 118º

22 5 E5.2 239795,420 4153057,490 Calle Cultura (Ya instalada en FASE 1) 1 24º

23 6 E6.1 239420,620 4153288,280 Ctra SE-118 (A-8004) esquina Prolongacion Calle Madrid 1 205º-LPR

24 6 E6.1 239420,620 4153288,280 Ctra SE-118 (A-8004) esquina Prolongacion Calle Madrid 1 121º

25 6 E6.1 239420,620 4153288,280 Ctra SE-118 (A-8004) esquina Prolongacion Calle Madrid 1 25º

26 6 E6.1 239420,620 4153288,280 Ctra SE-118 (A-8004) esquina Prolongacion Calle Madrid 2 OMNI

27 7 E7.1 239060,160 4152469,450 Ctra SE-118(A-8004) esquina Calle San Jose 1 194º

28 7 E7.1 239060,160 4152469,450 Ctra SE-118(A-8004) esquina Calle San Jose 1 97º-LPR

29 7 E7.1 239060,160 4152469,450 Ctra SE-118(A-8004) esquina Calle San Jose 1 14º

30 7 E7.1 239060,160 4152469,450 Ctra SE-118(A-8004) esquina Calle San Jose 1 277º

31 7 E7.1 239060,160 4152469,450 Ctra SE-118(A-8004) esquina Calle San Jose 2 OMNI

32 8 E8.1 236716,110 4153316,920 Ctra SE-117 (A-8001) esquina Av Francisco García Fuente 1 185º-LPR

33 8 E8.1 236716,110 4153316,920 Ctra SE-117 (A-8001) esquina Av Francisco García Fuente 1 107º

34 8 E8.1 236716,110 4153316,920 Ctra SE-117 (A-8001) esquina Av Francisco García Fuente 1 354º

35 9 E9.1 236511,900 4153293,870 Entre C/CarreteraNUeva, Gines, y Cristo de Resurección 1 254º

36 9 E9.1 236511,900 4153293,870 Entre C/CarreteraNUeva, Gines, y Cristo de Resurección 1 189º

37 9 E9.1 236511,900 4153293,870 Entre C/CarreteraNUeva, Gines, y Cristo de Resurección 1 71º

38 9 E9.1 236511,900 4153293,870 Entre C/CarreteraNUeva, Gines, y Cristo de Resurección 1 6º

39 10 E10.1 236498,520 4153198,950 Entre C/CarreteraNueva, Pedro Criado y Manuel de Rodas 1 59º

40 10 E10.2 236498,520 4153198,950 Entre C/CarreteraNueva, Pedro Criado y Manuel de Rodas 1 158º

41 10 E10.3 236498,520 4153198,950 Entre C/CarreteraNueva, Pedro Criado y Manuel de Rodas 1 243
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anexo se incluyen los resultados de los cálculos efectuados con el objeto de justificar los 
precios de las unidades de obra que intervienen en el Proyecto. 
La justificación de los precios de las unidades de obra se efectúa a partir de los costes directos e indirectos 
necesarios para su ejecución. 
 

2. COSTE CONTEMPLADOS EN PROYECTO 
 

2.1. COSTE DE MANO DE OBRA 
 
En la determinación de los costes de la mano de obra se han tenido en consideración: 
 
i) La existencia de un convenio colectivo del sector por el cual se garantizan al trabajador unas percepciones 
en mano, por día trabajado, que incrementan el salario mínimo interprofesional. 
ii) Los días que, por distintas causas, se abonan sin rendimiento. 
iii) Las cargas sociales establecidas en concepto de Seguridad Social. 
iv) La costumbre establecida por ley de oferta y demanda que se traduce en unas gratificaciones abonables 
al trabajador. 
v) El seguro de Accidentes de Trabajo. 
 
Con estos supuestos se calculan los jornales y costes horarios del personal de las distintas categorías 
profesionales que se utilizan para la ejecución de las instalaciones de proyectos como el presente. 
 

 
2.1.1 PRECIOS UNITARIOS DE LA MANO DE OBRA 

 
Los precios unitarios de la mano de obra cualificada correspondiente a las categorías profesionales que se 
deben utilizar en el presente proyecto son las siguientes: 
 
Código   Ud. Cat. Profesional Precio/Hora 
O01OA030  h Oficial primera  17,76€  
O01OA070  h Peón ordinario  17,02€  
 
O01OB200  h Oficial 1ª electricista 16,55€ 
O01OB210  h Oficial 2ª electricista 15,49€ 
 
O01OB222  h Oficial 1ª Instalador  

       telecomunicación TIPO F 18,10€ 
O01OB224  h Ayudante Instalador  

       telecomunicación TIPO F 15,31€ 
 

2.2. COSTE DE LOS MATERIALES 
 
El coste de los materiales que integran cada unidad de la instalación, se ha determinado considerando los 
precios de adquisición más los costes de carga, transporte y descarga, dando como resultado el precio de 
material a pie de obra (emplazamiento de las obras en La Rinconada), que es el utilizado para componer el 
importe que suponen las diferentes unidades de la instalación. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROYECTO 
 

3.1 PRECIOS DESCOMPUESTOS DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO U01 INFRAESTRUCTURA, CANALIZACIÓN, ARQUETAS Y SOPORTES              
SUBCAPÍTULO U09BZ ARQUETAS DE REGISTRO                                            
U11ARQ040    u   ARQUETA 40x40x50 cm PASO/DERIV.                                 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN de Arqueta Prefabricada de Hormigón de 40x 40x 50 cm. interior libre, para paso,
deriv ación, i/ex cav ación, solera de 10 cm. de hormigón, relleno y  reposición de solería afectada, con cerco y  tapa
cuadrada 50x 50 cm. en fundición serigrafiada. Totalmente instalada y  acabada.

P27SA110     1,000 u   Cerco 50x 50 cm y  tapa fundición                                 14,62 14,62

P11ARQ040    1,000 u   Arqueta prefabricada de hormigón mín interior de 40x 40x 50cm     58,01 58,01

E02EMA020    0,200 m3  Retrocargadora neumáticos 75 cv  ex cav ación de zanjas            6,96 1,39

E02EMA040    0,100 m3  Retrocargadora neumáticos 75 cv  relleno de zanjas               15,48 1,55

P01HM010     0,030 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   60,26 1,81

O01OA030     1,680 h   Oficial primera                                                 17,76 29,84

O01OA070     1,680 h   Peón ordinario                                                  17,02 28,59

AGM00500     0,080 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  43,02 3,44

UP00300      0,800 m2  BALDOSA TERRAZO RELIEVE UN COLOR                                14,07 11,26

MQ025        0,072 h   Camión con grúa 6 t.                                            39,37 2,83

Mano de obra.......................................................... 58,43

Maquinaria .............................................................. 5,77

Materiales ............................................................... 89,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U11ARQEXIST  m   ARQUETAS EXISTENTES SELLADAS CON HORMIGÓN                       

Parte Proporcional de mano de obra, alquiler de maquinarias y  materiales necesarios, para la apertura de las ar-
quetas PRE-EXISTENTES que están selladas con hormigón, recogida de residúos y  Recliclaje de todos los mate-
rias Certificado para cumplir los principios DNSH de los objetiv os mediambientales del presente proy ecto. Una v ez
finalizada la actuación de la instalación del nuev o cableado soterrado, se deberá REPONER A SU ESTADO ORIGI-
NAL cada una de las arquetas pre-ex istentes. Incluida la rotura y  reposición de acera a su estado original. Total-
mente instalada y  acabada.

Esta partida será coordinada con los técnicos de los serv icios municipales afectados y  con la dirección facultativ a
de la instalación, la cual acreditará mediante certificación las uds. de arquetas pre-ex istentes afectadas del sellado
de hormigón

O01OA030     20,000 h   Oficial primera                                                 17,76 355,20

O01OA070     20,000 h   Peón ordinario                                                  17,02 340,40

P27TTARQ01   1,000 m   P.P. de Materiales                                              1.547,67 1.547,67

P27TTARQ02   1,000 m   P.P. de Maquinarias y  Herramientas                              515,89 515,89

P27TTARQ03   1,000 m   P.P. de Separación y  Retirada de Escombros a Vertedero
Homologad

859,81 859,81

Mano de obra.......................................................... 695,60

Materiales ............................................................... 2.923,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.618,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

4 de julio de 2022 Página 1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO U09BAH POSTES METALICOS RELLENOS DE HORMIGÓN ARMADO VIBRADO            
600070       u   BASAMENTO COLUMNA 6 m.                                          

Suministro e Instalación de Basamento para columna de hasta 6 m de altura de 60x 60x 70cm con pernos de ancla-
je, con doble arriostramiento, incluso plantilla, ex cav ación, tubo corrugado de 63mm de diámetro de acometida,
carga y  transporte de sobrantes a v ertedero. Totalmente instalado y  acabado.

0331         0,170 m3  EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO                     12,32 2,09

P01HM010     0,170 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   60,26 10,24

0333         1,000 m   TUBO CORRUGADO DE 63 mm                                         0,77 0,77

MO003        0,700 h   Oficial 1ª                                                      17,76 12,43

MO007        0,700 h   Peón ordinario                                                  17,02 11,91

MQ003        0,500 h   Camión de 10 Tn                                                 21,50 10,75

A02A080      0,100 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             69,22 6,92

0311         4,000 u   PERNOS                                                          1,03 4,12

0308         8,000 u   ARANDELAS                                                       0,05 0,40

0309         8,000 u   TUERCAS                                                         0,13 1,04

%CI          0,607 %   Costes indirectos                                               6,00 3,64

Mano de obra.......................................................... 24,34

Maquinaria .............................................................. 10,75

Materiales ............................................................... 23,49

Otros...................................................................... 5,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

600160       u   COLUMNA  SOPORTE CÁMARAS ACERO GALVANIZADO de 6 m.              

Suministro e Instalación de Columna Soporte Cámaras de Acero Galv anizado, rellena de hormigón v ibrado  de h=
6 m ,  anclada sobre basamento con los pernos embutidos en la solería, incluso con instalacion totalmente acaba-
da y  comprobada.

201112       12,000 m   CABLE UNIPOLAR DE 3x 2.5mm2. 1000V                               0,41 4,92

MQ005        0,400 h   Camión grúa                                                     25,79 10,32

MO020        3,000 h   Oficial 1ª electricista                                         16,55 49,65

MO022        3,000 h   Ay udante electricista                                           15,49 46,47

201119       1,000 u   COLUMNA ACERO GALVANIZADO de 6 m                                361,12 361,12

%CI          4,725 %   Costes indirectos                                               6,00 28,35

Mano de obra.......................................................... 96,12

Maquinaria .............................................................. 10,32

Materiales ............................................................... 366,04

Otros...................................................................... 28,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 500,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

4 de julio de 2022 Página 2



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO U11SAC CANALIZACIONES DE NUEVA EJECUCIÓN                               
U11TC010     m   CANAL. 1 TUBO ACERO GALV Ø32mm                                  

Suministro e Instalación de Canalización ex terior para Fibra Óptica para el OPERADOR LOCAL de F.O. a los Edifi-
cios Municipales CRAES y  PISCINA MUNICIPAL Pre-ex istentes, para acometida al interior desde la Arqueta más
próx ima, formada por 1 tubo  de acero galv anizado Ø32mm, incluida colocación y  fijación, p.p. de accesorios y
codos., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. Totalmente instalado y  acabado.

O01OA030     0,120 h   Oficial primera                                                 17,76 2,13

O01OA070     0,120 h   Peón ordinario                                                  17,02 2,04

P27TT170     1,100 m   Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,13 0,14

P27TT051     1,500 u   Soporte fijación ex terior v ertical/horizontal                   2,19 3,29

P27ACEG032   1,000 m   Tubo Acero Galv anizado Ø32mm                                    5,67 5,67

Mano de obra.......................................................... 4,17

Materiales ............................................................... 9,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U11TC020     m   CANAL. 1 TUBO ACERO GALV Ø50mm                                  

Suministro e Instalación de Canalización ex terior para Fibra Óptica y  Acometida Eléctrica por fachada de los Edifi-
cios Municipales Pre-ex istentes, para acometida al interior desde la Arqueta más próx ima, formada por 1 tubo  de
acero galv anizado Ø50mm, incluida colocación y  fijación, p.p. de accesorios y  codos., ejecutado según pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. Totalmente instalado y  acabado.

O01OA030     0,150 h   Oficial primera                                                 17,76 2,66

O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  17,02 2,55

P27TT170     1,100 m   Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,13 0,14

P27ACEG050   1,000 m   Tubo Acero Galv anizado Ø50mm                                    8,17 8,17

P27TT051     1,500 u   Soporte fijación ex terior v ertical/horizontal                   2,19 3,29

Mano de obra.......................................................... 5,21

Materiales ............................................................... 11,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

4 de julio de 2022 Página 3



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U11TC030     m   CANAL. FIBRA ÓPTICA. 2 PVC Ø63mm  ACERA                         

Suministro e Instalación de Canalización  Fibra Óptica en Microzanja bajo acera, de 0,08x 0,60 m. para 2 conduc-
tos, en base v ertical, de PVC de Ø63 mm. de diámetro, Resistencia a la compresión 450N, y  Resistencia al Im-
pacto 20J, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y  2
cm. lateralmente, incluso ex cav ación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada
70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y  relleno de la capa superior con tierras procedentes de la ex cav ación,
en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., y  cinta señalizadora, ejecutado según pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. Incluida la rotura y  reposición de acera a su estado original. Totalmente instalada y
acabada.

O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 17,76 4,44

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  17,02 4,26

E02EMA060    0,048 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS A
BORDES             

3,60 0,17

E02SZ070     0,032 m3  RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                25,55 0,82

E02TT040     0,040 m3  TRANSPORTE VERTEDERO <10 km CARGA MECÁNICA            10,02 0,40

P27TT010     2,000 m   Tubo PVC Ø63mm corrugado doble capa reforzada de 450N/20J     1,25 2,50

P27TT050     1,500 u   Soporte separador y  fijación horizontal PVC Ø50mm               0,17 0,26

P27TT200     0,008 kg  Limpiador unión PVC                                             5,89 0,05

P27TT210     0,007 kg  Adhesiv o unión PVC                                              8,77 0,06

P27TT170     2,200 m   Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,13 0,29

U01AA020     0,020 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA DE BALDOSA HIDRÁULICA
A MÁQUINA    

4,52 0,09

U01AF070     0,016 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA
e=15/25 cm    

3,01 0,05

AGM00500     0,016 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  43,02 0,69

UP00300      0,200 m2  BALDOSA TERRAZO RELIEVE UN COLOR                                14,07 2,81

P15AH010     1,000 m   Cinta señalizadora canalización subterránea                     0,10 0,10

Mano de obra.......................................................... 9,54

Maquinaria .............................................................. 0,65

Materiales ............................................................... 6,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

4 de julio de 2022 Página 4



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U11TC040     m   CANAL. FIBRA ÓPTICA 2 PVC 63mm CALZADA                          

Suministro e Instalación de Canalización Fibra Óptica en Microzanja bajo calzada, de 0,08x 0,80 m. para 2 conduc-
tos, en base Vertical de PVC de Ø63 mm. de diámetro, Resistencia a la compresión 450N, y  Resistencia al Im-
pacto 20J, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y  2
cm. lateralmente, incluso ex cav ación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada
70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y  relleno de la capa superior con tierras procedentes de la ex cav ación,
en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N. y  cinta señalizadora, ejecutado según pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. Incluida la rotura y  reposición del asfaltado de la calzada a su estado original. To-
talmente instalada y  acabada.

Con Corte y  Cruce de Carril de circulación, ejecutado según normativ a v igente, incluidos los medios aux iliares de
balizamiento

O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 17,76 4,44

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  17,02 4,26

E02EMA060    0,064 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS A
BORDES             

3,60 0,23

E02SZ070     0,048 m3  RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                25,55 1,23

E02TT040     0,040 m3  TRANSPORTE VERTEDERO <10 km CARGA MECÁNICA            10,02 0,40

P27TT010     2,100 m   Tubo PVC Ø63mm corrugado doble capa reforzada de 450N/20J     1,25 2,63

P27TT050     1,500 u   Soporte separador y  fijación horizontal PVC Ø50mm               0,17 0,26

P27TT200     0,008 kg  Limpiador unión PVC                                             5,89 0,05

P27TT210     0,007 kg  Adhesiv o unión PVC                                              8,77 0,06

P27TT170     2,200 m   Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,13 0,29

TP00100      0,065 h   PEÓN ESPECIAL                                                   15,72 1,02

AA00300      0,005 m3  ARENA GRUESA                                                    5,61 0,03

UP01400      0,020 t   MEZCLA ASFÁLTICA TIPO G 25                                      20,82 0,42

MA00300      0,015 h   BITUMINADORA/EXTENDEDORA                                        115,80 1,74

MK00100      0,010 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               22,01 0,22

MR00400      0,015 h   RULO VIBRATORIO                                                 20,02 0,30

P15AH010     1,000 m   Cinta señalizadora canalización subterránea                     0,10 0,10

Mano de obra.......................................................... 10,92

Maquinaria .............................................................. 2,86

Materiales ............................................................... 3,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO U11SAV REPARACIÓN CANALIZACIÓN A JUSTIFICAR                            

4 de julio de 2022 Página 5



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U11TC030R    m   CANAL. FIBRA ÓPTICA. 2 PVC Ø63mm  ACERA-REP                     

Suministro e Instalación de Canalización  Fibra Óptica en Microzanja bajo acera, de 0,08x 0,60 m. para 2 conduc-
tos, en base v ertical, de PVC de Ø63 mm. de diámetro, Resistencia a la compresión 450N, y  Resistencia al Im-
pacto 20J, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y  2
cm. lateralmente, incluso ex cav ación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada
70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y  relleno de la capa superior con tierras procedentes de la ex cav ación,
en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., y  cinta señalizadora, ejecutado según pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. Incluida la rotura y  reposición de acera a su estado original. Totalmente instalada y
acabada.

Reparación Canalización ex istente bajo pav imento de acera, que se encuentre obstruida ó no permita el paso ade-
cuadamente del nuev o cableado de Fibra Óptica y  alimentación eléctrica, incluy endo demolición del pav imento
ex istente, localización y  reparación del conducto o conductos dañados con material de similares características y
tapado posterior de la zanja y  reposición de la acera.
Esta partida será coordinada con los técnicos de los serv icios municipales afectados y  con la dirección facultativ a
de la instalación, la cual acreditará mediante certificación los ml de canalización reparados y  no prev istos inicial-
mente en la medición de ejecución, por ser objeto de v icios ocultos.

O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 17,76 4,44

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  17,02 4,26

E02EMA060    0,048 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS A
BORDES             

3,60 0,17

E02SZ070     0,032 m3  RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                25,55 0,82

E02TT040     0,040 m3  TRANSPORTE VERTEDERO <10 km CARGA MECÁNICA            10,02 0,40

P27TT010     2,000 m   Tubo PVC Ø63mm corrugado doble capa reforzada de 450N/20J     1,25 2,50

P27TT050     1,500 u   Soporte separador y  fijación horizontal PVC Ø50mm               0,17 0,26

P27TT200     0,008 kg  Limpiador unión PVC                                             5,89 0,05

P27TT210     0,007 kg  Adhesiv o unión PVC                                              8,77 0,06

P27TT170     2,200 m   Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,13 0,29

U01AA020     0,020 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA DE BALDOSA HIDRÁULICA
A MÁQUINA    

4,52 0,09

U01AF070     0,016 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA
e=15/25 cm    

3,01 0,05

AGM00500     0,016 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  43,02 0,69

UP00300      0,200 m2  BALDOSA TERRAZO RELIEVE UN COLOR                                14,07 2,81

P15AH010     1,000 m   Cinta señalizadora canalización subterránea                     0,10 0,10

Mano de obra.......................................................... 9,54

Maquinaria .............................................................. 0,65

Materiales ............................................................... 6,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U11TC040R    m   CANAL. FIBRA ÓPTICA 2 PVC 63mm CALZADA-REP                      

Suministro e Instalación de Canalización Fibra Óptica en Microzanja bajo calzada, de 0,08x 0,80 m. para 2 conduc-
tos, en base Vertical de PVC de Ø63 mm. de diámetro, Resistencia a la compresión 450N, y  Resistencia al Im-
pacto 20J, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y  2
cm. lateralmente, incluso ex cav ación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada
70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y  relleno de la capa superior con tierras procedentes de la ex cav ación,
en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N. y  cinta señalizadora, ejecutado según pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. Incluida la rotura y  reposición del asfaltado de la calzada a su estado original. To-
talmente instalada y  acabada.

Con Corte y  Cruce de Carril de circulación, ejecutado según normativ a v igente, incluidos los medios aux iliares de
balizamiento

Reparación Canalización ex istente bajo pav imento de calzada, que se encuentre obstruida ó no permita el paso
adecuadamente del nuev o cableado de Fibra Óptica y  alimentación eléctrica, incluy endo demolición del pav imento
ex istente, localización y  reparación del conducto o conductos dañados con material de similares características y
tapado posterior de la zanja y  reposición de la acera.
Esta partida será coordinada con los técnicos de los serv icios municipales afectados y  con la dirección facultativ a
de la instalación, la cual acreditará mediante certificación los ml de canalización reparados y  no prev istos inicial-
mente en la medición de ejecución, por ser objeto de v icios ocultos.

O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 17,76 4,44

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  17,02 4,26

E02EMA060    0,064 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS A
BORDES             

3,60 0,23

E02SZ070     0,048 m3  RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                25,55 1,23

E02TT040     0,040 m3  TRANSPORTE VERTEDERO <10 km CARGA MECÁNICA            10,02 0,40

P27TT010     2,100 m   Tubo PVC Ø63mm corrugado doble capa reforzada de 450N/20J     1,25 2,63

P27TT050     1,500 u   Soporte separador y  fijación horizontal PVC Ø50mm               0,17 0,26

P27TT200     0,008 kg  Limpiador unión PVC                                             5,89 0,05

P27TT210     0,007 kg  Adhesiv o unión PVC                                              8,77 0,06

P27TT170     2,200 m   Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,13 0,29

TP00100      0,065 h   PEÓN ESPECIAL                                                   15,72 1,02

AA00300      0,005 m3  ARENA GRUESA                                                    5,61 0,03

UP01400      0,020 t   MEZCLA ASFÁLTICA TIPO G 25                                      20,82 0,42

MA00300      0,015 h   BITUMINADORA/EXTENDEDORA                                        115,80 1,74

MK00100      0,010 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               22,01 0,22

MR00400      0,015 h   RULO VIBRATORIO                                                 20,02 0,30

P15AH010     1,000 m   Cinta señalizadora canalización subterránea                     0,10 0,10

Mano de obra.......................................................... 10,92

Maquinaria .............................................................. 2,86

Materiales ............................................................... 3,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO U11CIE CANALIZACION  ACCESO INTERIOR EDIFICIOS A JUSTIFICAR            
E19TB032     m   CANALIZACIÓN ACCESO INT. EDIFICIOS SUPERFICIAL PVC Ø32mm        

Canalización Acceso Interior de Edificios PRE-EXISTENTTES, en montaje superficial v isto ó por falso techo, que
enlaza el pasamuros de acceso con el RACK de 19" de Protección del Equipamiento Secundario y  Principal de las
Cámaras de cada Edificio Municipal, formada por 1 tubos de PVC rígido M32/gp7 (para fibra óptica y  acometida ali-
mentación eléctrica del emplazamiento más próx imo a cada Edificio Municipal Pre-ex istente), de acuerdo a la serie
de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), incluido p.p. cajas de paso, curv as y  piezas especiales, elementos
de sujección y  hilo acerado guía para cables . Totalmente isntalado y  terminado según normativ a v igente y  pres-
cripción de la dirección facultativ a para cada caso particular. Totalmente instalada y  acabada.

Esta partida será coordinada con los técnicos de los serv icios municipales afectados y  con la dirección facultativ a
de la instalación, la cual acreditará mediante certificación los ml de canalización realmente instalados y  no prev is-
tos inicialmente en la medición de ejecución, por ser objeto de posterior replanteo con rev isión de las div ersas op-
ciones y  optando por las más fav orables y  de aceptación por parte de los responsables municipales de cada edifi-
cio.

O01OB223     0,025 h   Ay udante Instalador telecomunicación TIPO F                     15,31 0,38

O01OA060     0,025 h   Peón especializado                                              14,62 0,37

P27TT180     1,100 m   Hilo acerado 2 mm para guía                                     0,09 0,10

P15AH430     1,000 u   Pequeño material para instalación                               1,20 1,20

P15GD132     1,000 m   Tubo PVC rígido M 32/gp7 gris                                   2,97 2,97

P15GD232     0,002 u   Curv as PVC D=50 mm                                              8,13 0,02

P15AH450     0,100 u   P.P. Cajas de Paso y  Deriv ación                                 10,32 1,03

P15AH460     0,020 u   P.P. Elementos de Fijación                                      2,58 0,05

Mano de obra.......................................................... 0,75

Materiales ............................................................... 5,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO U02 RED ELÉCTRICA, CABLEADO Y PROTECCIONES                          
SUBCAPÍTULO U09BCP LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA                                
U11SC018     m   SUM.INST.CABLE RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm²                          

Suministro e instalación de línea de alimentación secundaria para cámaras de v ideo desde la arqueta más próx ima
hasta el cuadro de protecciones del equipamiento en el soporte de las cámaras, formada por conductores de cobre
3x 2,5mm² con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=63 mm. en montaje enterrado e
interior del propio soporte, con elementos de conex ión, instalada, transporte, montaje y  conex ionado. Totalmente
instalada , acabada y  comprobado su correcto funcionamiento.

O01OB200     0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         16,55 0,83

P27SC018     1,000 m   Cable RV-K 0,6/1 kV de 3x 2,5 mm2                                1,45 1,45

O01OB210     0,005 h   Oficial 2ª electricista                                         15,49 0,08

P01DW090     0,050 u   Pequeño material                                                0,47 0,02

Mano de obra.......................................................... 0,91

Materiales ............................................................... 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U09BCP050    m   SUM.INST. CABLE RV-K 0,6/1 kV 3x6mm²                            

Suministro e instalación de línea subterránea (según Guía BT-09 del RETB) de alimentación principal para cámaras
de v ideo, formada por conductores de cobre 3 (1x 6)mm² con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo
de PVC de D=63 mm. en montaje enterrado, con elementos de conex ión, instalada, transporte, montaje y  conex io-
nado. Totalmente instalada , acabada y  comprobado su correcto funcionamiento.

O01OB200     0,080 h   Oficial 1ª electricista                                         16,55 1,32

O01OB210     0,080 h   Oficial 2ª electricista                                         15,49 1,24

P15AD010     3,000 m   Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 6 mm2 Cu                       1,49 4,47

P01DW090     0,100 u   Pequeño material                                                0,47 0,05

Mano de obra.......................................................... 2,56

Materiales ............................................................... 4,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO U09BW CUADROS Y CAJAS RED ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA                      
U09CAJAREP010 u   CAJA ESTANCA REPARTO EN ARQUETA                                 

Caja Estanca para ubicar en interior  de arquetas, con reparto de línea de alimentación 3x 6mm² a otros ramales
también de 3x 6mm² ó deriv aciones finales al soporte de las cámaras con línea de 3x 2,5mm², caja PVC IP55 de
dimensiones 220x 170x 85mm y  4 conos de Ø32mm + 6 conos de Ø40mm., fijación, conex ionado, cableado y  se-
llado de todas las salidas utilizadas. Totalmente instalada , acabada y  comprobado su correcta estanqueidad.

O01OB200     0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         16,55 6,62

O01OB210     0,400 h   Oficial 2ª electricista                                         15,49 6,20

P01DW090     2,000 u   Pequeño material                                                0,47 0,94

P15CAJADER010 1,000 u   Caja Estanca PVC IP55 22x 17x 8,5cm                               17,09 17,09

Mano de obra.......................................................... 12,82

Materiales ............................................................... 18,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

4 de julio de 2022 Página 9



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15EPP00600   u   CUADRO GRAL. DE PROTECCION Y DISTRIBUCIÓN                       

Suministro e Instalación de Cuadro general de protección y  distribución secundaria de la red de alimentación eléctri-
ca, instalados junto a los cuadros eléctricos de cada zona, formado por: armario metálico equipado con perfileria
porta-equipos, puerta con cerradura univ ersal, capacidad de 24 módulos para alojamiento de diferencial y  automáti-
cos magnetotérmicos, incluso conex iones, pequeño material. Totalmente instalado , acabado y  comprobado su co-
rrecto funcionamiento.

TO01800      2,000 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             16,53 33,06

IE08600      1,000 u   INT. DIFERENCIAL REARMABLE II 2x 40 A/30 mA TIPO AC           61,91 61,91

IE10300      1,000 u   INT. MAGNETOTÉRMICO II, DE 2x 10A                                12,47 12,47

UE00200      1,000 u   ARMARIO METÁLICO EXTERIOR PARA 24 ELEMENTOS             35,07 35,07

WW00300      10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,47 4,70

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,26 0,52

Mano de obra.......................................................... 33,06

Materiales ............................................................... 114,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E19CAJAEXT10 CAJA SOPORTE ELECTRÓNICA DE CÁMARAS CON IP 66                   
E19EXTSOP01  ud  CAJA SOPORTE ELECTRONICA CAMARAS IP66                           

Suministro e Instalación de Caja Estanca IP-66 en el Soporte para Electrónica de las Cámaras en farolas ó báculos
nuev os, a una altura de 4m del suelo,  de dimensiones mínimas 40x 30x 20cm,  totalmente estanca con IP66 para
ubicación de los conv ersores de medios FTP/FO, su alimentador, SWITCH POE, incluida la protección eléctrica
con magnetotérmico autorearmable de 2 polos 10A y  6kA. Todos los accesorios y  mano de obra de fijación y  co-
rrecta terminación incluidos. Instalado y  puesto en serv icio en el sistema. Totalmente instalada , acabada y  com-
probado su correcto funcionamiento.

P004AS023    1,000 ud  Accesorios de fijación e instalación                            21,75 21,75

O01OB223     1,000 h   Ay udante Instalador telecomunicación TIPO F                     15,31 15,31

O01OB222     1,000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación TIPO F                   18,10 18,10

P04CSOP01    1,000 ud  Caja Soporte Electrónica de Cámaras IP 66 40x 30x 20cm            116,07 116,07

Mano de obra.......................................................... 33,41

Materiales ............................................................... 137,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO U03 RED DE COMUNICACIONES CON FIBRA ÓPTICA, CABLEADO Y PROTECCIONES 
SUBCAPÍTULO E19CPFO CAJAS DE EMPALMES FIBRA ÓPTICA ESTANCAS                         
E19TFU010    u   Roseta de 2 F.O. 80x80x25 mm c/ 2 ADAPTADORES SC+ HEMBRA        

Suministro e Instalación de Roseta de 80x 80x 25 mm, con 2 adaptadores ópticos SC/UPC de terminación de red
ubicada en la Caja de Ex tensión de la Base de Cada soporte de las Cámaras, será el final de cada manguera de 2
F.O. antes de conectar al Conv ersor de Medios UTP/FO. Totalmente instalado, en el interior del registro del equi-
pamiento de cada cámara. Totalmente instalada , acabada y  comprobado su correcto funcionamiento.

O01OB222     0,250 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación TIPO F                   18,10 4,53

O01OB224     0,250 h   Ay udante Instalador telecomunicación TIPO F                     15,31 3,83

P22TPF010    1,000 u   PAU de F.O. 80x 80x 25 mm c/ 2 adaptadores SC- hembra             14,51 14,51

Mano de obra.......................................................... 8,36

Materiales ............................................................... 14,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E19CPFO08    u   CAJA DE EMPALME HASTA 8 F.O. ESTANCA                            

Suministro e Instalación de caja empalme encapsulada terminal de hasta 8-12 F.O. totalmente estanca para ubica-
ción en arqueta, protección de las fusiones y  deriv aciones de F.O. , totalmente equipada, instalada y  conex ionada.
Totalmente instalada , acabada y  comprobado su correcta estanqueidad.

O01OB222     1,850 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación TIPO F                   18,10 33,49

O01OB224     1,850 h   Ay udante Instalador telecomunicación TIPO F                     15,31 28,32

P15AFO30     1,000 u   Pequeño material para instalación                               6,88 6,88

P22II032     1,000 u   Caja Empalme hasta 8 F.O. ESTANCA IP68                          50,20 50,20

Mano de obra.......................................................... 61,81

Materiales ............................................................... 57,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E19FUFO FUSIÓN F.O. CON BAJAS PÉRDIDAS                                  
E19FUFO10    u   FUSIÓN BAJAS PÉRDIDAS EMPALME F.O. SM                           

Empalme por fusión de bajas pérdidas (<0,01dB) para fibra óptica monomodo (SM) en las cajas estancas ubicadas
en las arquetas para segregación y  deriv ación de las mangueras troncales de F.O. a las mangueras finales de
2F.O., totalmente conex ionada, sellado de protección y  comprobado su buen funcionamiento con prueba de reflec-
tometría..

O01OB222     0,080 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación TIPO F                   18,10 1,45

P22IF250     1,000 u   Fusión 1 F.O. SM con medida reflectométrica                     10,75 10,75

P15FUFO30    0,010 u   Pequeño material para instalación                               4,30 0,04

Mano de obra.......................................................... 1,45

Maquinaria .............................................................. 10,75

Materiales ............................................................... 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E19FUFO20    u   FUSIÓN BAJAS PÉRDIDAS PIGTAIL F.O. SM                           

Empalme por fusión de bajas pérdidas (<0,01dB) para fibra óptica monomodo (SM) con PIGTAIL FO SM 9/125 µm
OS2 SIMPLE SC/UPC, en las salidas de las mangueras de F.O. del repartidor principal de cada zona y  en la lle-
gada de las 2 F.O. a la roseta final en la Caja de Equipamiento de cada cámara, totalmente conex ionada, sellado
de protección y  comprobado su buen funcionamiento con prueba de reflectometría..

O01OB222     0,080 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación TIPO F                   18,10 1,45

P22IF250     1,000 u   Fusión 1 F.O. SM con medida reflectométrica                     10,75 10,75

P15FUFO30    0,010 u   Pequeño material para instalación                               4,30 0,04

P22PT05      1,000 u   Pigtail F.O. SM SM 9/125 OS2 SIMPLE SC/APC                      3,96 3,96

Mano de obra.......................................................... 1,45

Maquinaria .............................................................. 10,75

Materiales ............................................................... 4,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

4 de julio de 2022 Página 11



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO E19IFO CABLEADO FIBRA ÓPTICA MONOMODO EXT.                             
E19TFC002    m   CABLE 2 FIBRAS MONOMODO PARA EXTERIOR                           

Suministro e Instalación de Cable de 2 fibras ópticas monomodo para EXTERIOR de tipo G 657, categoria A2, se-
gún UIT-T G.657, con cubierta LSZH no propagador de la llama y  baja emisión de humo, para acometidas ex terio-
res con protección especial antihumedad y  antiroedores. Totalmente instalado y  conex ionado, con fusiones de ba-
jas pérdidas y  protecciones especiales para ex terior.

O01OB222     0,010 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación TIPO F                   18,10 0,18

O01OB224     0,010 h   Ay udante Instalador telecomunicación TIPO F                     15,31 0,15

P15AH430     0,050 u   Pequeño material para instalación                               1,20 0,06

P22TBF002    1,000 m   Cable 2 fibras monomodo G657 A2 LSFH ex terior                   1,10 1,10

Mano de obra.......................................................... 0,33

Materiales ............................................................... 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E19TFC008    m   CABLE 8 FIBRAS MONOMODO PARA EXTERIOR                           

Suministro e Instalación de Cable de 8 fibras ópticas monomodo para EXTERIOR de tipo G 657, categoria A2, se-
gún UIT-T G.657, con cubierta LSZH no propagador de la llama y  baja emisión de humo, para acometidas ex terio-
res con protección especial antihumedad y  antiroedores. Totalmente instalado y  conex ionado, con fusiones de ba-
jas pérdidas y  protecciones especiales para ex terior.

O01OB222     0,015 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación TIPO F                   18,10 0,27

O01OB224     0,015 h   Ay udante Instalador telecomunicación TIPO F                     15,31 0,23

P15AH430     0,090 u   Pequeño material para instalación                               1,20 0,11

P22TBF008    1,000 m   Cable 8fibras monomodo G657 A2 LSFH ex terior                    1,57 1,57

Mano de obra.......................................................... 0,50

Materiales ............................................................... 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E19TPC CABLEADO 4 PARES TRENZADOS FTP-EXTERIOR CAT. 6                  
E19TPC120    m   CABLE 4 PARES TRENZADOS U/FTP cat. 6 LSZH Red Exterior          

Cable de 4 pares trenzados de cobre tipo U/FTP especial para EXTERIOR, con aislamiento indiv idual sin apanta-
llar, categoría 6, con cubierta LSZH no propagador de la llama, cero halógenos y  baja emisión de humo, conforme
a la norma UNE-EN 50288-6-1:2004,  red ex terior. Totalmente instalado y  conex ionado, con protecciones especia-
les para ex terior.

O01OB222     0,005 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación TIPO F                   18,10 0,09

O01OB223     0,005 h   Ay udante Instalador telecomunicación TIPO F                     15,31 0,08

P15AH430     0,005 u   Pequeño material para instalación                               1,20 0,01

P22TBT012    1,000 m   Cable 4 pares U/UTP categoría 6 protección especial ex terior    0,69 0,69

Mano de obra.......................................................... 0,17

Materiales ............................................................... 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

4 de julio de 2022 Página 12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO U04 ELECTRONICA DE RED DE COMUNICACIONES CON FIBRA ÓPTICA           
SUBCAPÍTULO E19ERCM01 CONVERSOR DE MEDIOS UTP-POE a 100/1000X SFP F.O.                
E19IE040     u   CONVERSOR 4x1000BASE-TX A 1000BASE-FX                           

Suministro e Instalación de Conv ersor de medios Industrial para carrill DIN de 4 RJ-45 con POE 10/100 Base-TX a
2 Fibra Optica 100/1000Base- FX SFP,  con soporte monomodo hasta una distancia de 30 km. Está diseñado para
manejar temperaturas industriales de -40 ° C a 75 ° C. Permite la operativ a en modos Full-Duplex  (1000 Mbps).
Instalado y  comprobado su correcto funcionamiento. Referencia del Equipamiento propuesto: v er anex o 8 del pro-
y ecto técnico donde se especifican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado
por los licitadores.

O01OB222     1,000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación TIPO F                   18,10 18,10

O01OB223     1,000 h   Ay udante Instalador telecomunicación TIPO F                     15,31 15,31

P15IE430     0,500 u   Pequeño material para instalación                               8,60 4,30

P22IE040     1,000 u   Conv ersor 4x 1000Base-TX 1000Base-FX 30 Km                       918,67 918,67

P22LATFO01   1,000 ud  Latiguillo F.O. SM de 1m conectores SC-UPC                      12,60 12,60

Mano de obra.......................................................... 33,41

Materiales ............................................................... 935,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 968,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E19IE050     u   CONVERSOR 8x1000BASE-TX A 1000BASE-FX                           

Suministro e Instalación de Sw itch Conv ersor de medios Industrial para carrill DIN de 8 RJ-45 con POE
10/100/1000Base-TX a Fibra Optica 100/1000Base- FX SFP,  con soporte monomodo hasta una distancia de 30
km. Está diseñado para manejar temperaturas industriales de -40 ° C a 75 ° C. Permite la operativ a en modos
Full-Duplex  (1000 Mbps).  Instalado y  comprobado su correcto funcionamiento. Referencia del Equipamiento pro-
puesto: v er anex o 8 del proy ecto técnico donde se especifican las características técnicas mínimas que tendrá que
cumplir el material ofertado por los licitadores.

O01OB222     1,000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación TIPO F                   18,10 18,10

O01OB223     1,000 h   Ay udante Instalador telecomunicación TIPO F                     15,31 15,31

P15IE430     0,500 u   Pequeño material para instalación                               8,60 4,30

P22LATFO01   1,000 ud  Latiguillo F.O. SM de 1m conectores SC-UPC                      12,60 12,60

P22IE050     1,000 u   Conv ersor 8x 1000Base-TX 1000Base-FX                             1.263,38 1.263,38

Mano de obra.......................................................... 33,41

Materiales ............................................................... 1.280,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.313,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E19IECM020   u   TRANSCEPTORES F.O. SM 1310nm para EXTERIOR                      

Suministro e Instalación de Transceptor Fibra Óptica monomodo 1000Base-LX conectable con Sw itch Gigabit.
Capacidad de enlace de datos hasta 1,25Gb, transmisor laser de 1310nm, conector LC Duplex , alcanza hasta 10
km con fibra óptica monomodo y  rango de funcionamiento  de temperatura de -40ºC hasta 85ºC (especial para ex -
teriores). Instalado y  comprobado su correcto funcionamiento. Referencia del Equipamiento propuesto: v er anex o 8
del proy ecto técnico donde se especifican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material
ofertado por los licitadores.

O01OB222     0,800 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación TIPO F                   18,10 14,48

P15IE430     0,020 u   Pequeño material para instalación                               8,60 0,17

P22IE020     1,000 u   Transceptor F.O. SM 1310nm, 1,25 Gb LC Duplex                    109,75 109,75

Mano de obra.......................................................... 14,48

Materiales ............................................................... 109,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E19IECM030   u   TRANSCEPTORES F.O. SM 1310nm para INTERIOR                      

Suministro e Instalación de Transceptor Fibra Óptica monomodo 1000Base-LX conectable con Sw itch Gigabit.
Capacidad de enlace de datos hasta 1,25Gb, transmisor laser de 1310nm, conector LC Duplex , alcanza hasta 10
km con fibra óptica monomodo y  rango de funcionamiento  de temperatura de -0ºC hasta 70ºC (especial para inte-
rior). Instalado y  comprobado su correcto funcionamiento. Referencia del Equipamiento propuesto: v er anex o 8 del
proy ecto técnico donde se especifican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofer-
tado por los licitadores.

O01OB222     0,800 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación TIPO F                   18,10 14,48

P15IE430     0,020 u   Pequeño material para instalación                               8,60 0,17

P22IE130     1,000 u   Transceptor F.O. SM 1310nm, 1,25 Gb LC Duplex                    79,26 79,26

Mano de obra.......................................................... 14,48

Materiales ............................................................... 79,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E19IECM031   u   CONVERSOR SFP A GIGABIT ETHERNET                                

Suministro e Instalación de Conv esor de SFP a Gigabit Ethernet (soporte y  alimentación para transceptor de inte-
rior). Instalado y  comprobado su correcto funcionamiento. Referencia del Equipamiento propuesto: v er anex o 8 del
proy ecto técnico donde se especifican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofer-
tado por los licitadores.

O01OB222     0,200 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación TIPO F                   18,10 3,62

P15IE430     0,020 u   Pequeño material para instalación                               8,60 0,17

P22IE131     1,000 u   Conv ersor SFP a Gigabit Ethernet                                153,83 153,83

Mano de obra.......................................................... 3,62

Materiales ............................................................... 154,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E19ERFA01 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL CONVERSOR DE MEDIOS                  
E19IEFA240   u   FUENTE DE ALIMENTACIÓN 48Vcc-240W                               

Suministro e Instalación de Fuente de Alimentación Industrial para carrill DIN de 48Vcc-240W. Está diseñado para
manejar temperaturas industriales de -30 ° C a 70 ° C. Instalada y  comprobado su correcto funcionamiento. Refe-
rencia del Equipamiento propuesto: v er anex o 8 del proy ecto técnico donde se especifican las características técni-
cas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores.

O01OB222     0,500 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación TIPO F                   18,10 9,05

O01OB223     0,500 h   Ay udante Instalador telecomunicación TIPO F                     15,31 7,66

P15IE430     1,000 u   Pequeño material para instalación                               8,60 8,60

P22IEFA240   1,000 u   Fuente Aliment. Industrial carril DIN de 240W-48Vcc             290,62 290,62

Mano de obra.......................................................... 16,71

Materiales ............................................................... 299,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 315,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E19IEFA480   u   FUENTE DE ALIMENTACIÓN 48Vcc-480W                               

Suministro e Instalación de Fuente de Alimentación Industrial para carrill DIN de 48Vcc-480W. Está diseñado para
manejar temperaturas industriales de -30 ° C a 70 ° C. Instalada y  comprobado su correcto funcionamiento. Refe-
rencia del Equipamiento propuesto: v er anex o 8 del proy ecto técnico donde se especifican las características técni-
cas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores.

O01OB222     0,500 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación TIPO F                   18,10 9,05

O01OB223     0,500 h   Ay udante Instalador telecomunicación TIPO F                     15,31 7,66

P15IE430     1,000 u   Pequeño material para instalación                               8,60 8,60

P22IEFA480   1,000 u   Fuente Aliment. Industrial carril DIN de 480W-48Vcc             430,84 430,84

Mano de obra.......................................................... 16,71

Materiales ............................................................... 439,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 456,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

4 de julio de 2022 Página 14



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO E19ERFO24 ELECTRÓNICA DE RED F.O.                                         
E19IERED010  u   SWITCH GESTIONABLE L2 de1 GIGABIT 24 FO + 4 SFP                 

Suministro e Instalación de Sw itch 1 Gigabit apilable y  gestionable L2 para 24 puertos  RJ-45 sin POE 100/1000X,
y  4 puertos de enlace ascendente de 1Gigabit con fibra óptica SFP.Instalado y  comprobado su correcto funciona-
miento. Referencia del Equipamiento propuesto: v er anex o 8 del proy ecto técnico donde se especifican las carac-
terísticas técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores.

O01OB222     2,500 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación TIPO F                   18,10 45,25

O01OB223     2,500 h   Ay udante Instalador telecomunicación TIPO F                     15,31 38,28

P15IE430     5,000 u   Pequeño material para instalación                               8,60 43,00

LICAT-X510   1,000 u   Licencia Net Cov er Premium para AT-X510-28GSX                   8,80 8,80

P22IE028     1,000 u   Sw itch Gestionable 1 gigabit 24 RJ45 + 4 SFP F.O.               573,42 573,42

Mano de obra.......................................................... 83,53

Materiales ............................................................... 625,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 708,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E19IERED015  u   SWITCH GESTIONABLE L2 de  1 GIGABIT 8 RJ45 POE + 2 SFP          

Suministro e Instalación de Sw itch 1 Gigabit apilable y  gestionable L3 para 8 puertos RJ-45 con POE 100/1000X y
2 puertos SFP de fibra óptica para enlace ascendente de 1Gigabit con fibra óptica SFP para instalar en RACK de
los Edificios Municipales donde se instalarán los serv idores y  v ideograbadores de las cámaras más próx imas.
Instalado y  comprobado su correcto funcionamiento. Referencia del Equipamiento propuesto: v er anex o 8 del pro-
y ecto técnico donde se especifican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado
por los licitadores.

O01OB222     2,500 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación TIPO F                   18,10 45,25

O01OB223     2,500 h   Ay udante Instalador telecomunicación TIPO F                     15,31 38,28

P15IE430     5,000 u   Pequeño material para instalación                               8,60 43,00

P22IE012     1,000 u   Sw itch Gestionable L2 gigabit 8 RJ-45 con POE + 2 SFP           603,51 603,51

LICAT-X230   1,000 u   Licencia Net Cov er Premium para AT-X230-10GP-50                 8,80 8,80

P22IE015     1,000 u   Kit de montaje en Rack 19"                                      43,21 43,21

Mano de obra.......................................................... 83,53

Materiales ............................................................... 698,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 782,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO U05 CÁMARAS DE VIDEO PARA GESTIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO             
SUBCAPÍTULO E19S CÁMARAS VIDEOVIGILANCIA IP                                      
E19CAMIP01   ud  CAMARA  IP FIJA DE 8 MP 18-35mm tipo 1                          

Instalación y  Suministro de Cámara Fija de 8 MP : TIPO 1

Cámara IP Fija de 8 Megapix el, 4K de 3.840 (H)x 2.160 (V) pix eles activ os, con análisis de v ídeo de autoaprendi-
zaje. Sensor CMOS de barrido progresiv o de 27,2 mm (Tipo 1,8). iluminación mínima de 0,004lux  a F1.4. Rango
dinámico 70dB. Tecnología HDSM SmartCodec ó Equiv alente. 64 Zonas de Priv acidad. . Lentes intercambiables
(montura EF y  EF-S). Hasta 16,7 fps. Compresión H.264 y  Motion JPEG con tecnología LightCatcher ó Equiv alen-
te. Alimentación 24VCC o PoE. ONVIF. Incluy e lente VARIFOCAL 18-35mm, f/1.8, auto-iris, carcasa con módulo
de potencia PoE+ y  accesorios para montaje colgado sobre poste. Totalmente instaladas, ajustadas y  comprobado
su correcto funcionamiento.

Referencia del Equipamiento propuesto Cámara IP 8 Mpix el, Lente Varifocal 18-35mm, Carcasa Ex terior con cale-
factor, Alimentador POE: v er anex o 8 del proy ecto técnico donde se especifican las características técnicas míni-
mas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores.

1            1,000 ud  Varifocal 1,12", 18-35mm , F/1.8 Auto Iris                      1.124,77 1.124,77

CAMIP0120    1,000 ud  Carcasa Ex terior, calefactor/v entilador/parasol 230Vac IP66     287,99 287,99

.0           1,000 ud  Alimentador POE para carcasa ex terior                           163,08 163,08

O01OB222     2,700 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación TIPO F                   18,10 48,87

O01OB223     2,700 h   Ay udante Instalador telecomunicación TIPO F                     15,31 41,34

P004AS023    1,000 ud  Accesorios de fijación e instalación                            21,75 21,75

P04CAMIP01   1,000 ud  Cámara IP FIJA de 8 MP,                                         2.123,83 2.123,83

P22LATSFP02  1,000 ud  Latiguillo 4 Pares apantallado FTP Cat. 6 para Ex terior de 2m   8,07 8,07

P04CAMIP14   1,000 ud  Adaptador a Poste                                               63,70 63,70

Mano de obra.......................................................... 90,21

Materiales ............................................................... 3.793,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.883,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

E19CAMIP02   ud  CAMARA  IP FIJA DE 8 MP 24-70mm tipo 1                          

Instalación y  Suministro de Cámara Fija de 8 MP : TIPO 1

Cámara IP Fija de 8 Megapix el, 4K de 3.840 (H)x 2.160 (V) pix eles activ os, con análisis de v ídeo de autoaprendi-
zaje. Sensor CMOS de barrido progresiv o de 27,2 mm (Tipo 1,8). iluminación mínima de 0,004lux  a F1.4. Rango
dinámico 70dB. Tecnología HDSM SmartCodec ó Equiv alente. 64 Zonas de Priv acidad. . Lentes intercambiables
(montura EF y  EF-S). Hasta 16,7 fps. Compresión H.264 y  Motion JPEG con tecnología LightCatcher ó Equiv alen-
te. Alimentación 24VCC o PoE. ONVIF. Incluy e lente VARIFOCAL 24-70mm, f/2.8, auto-iris, carcasa con módulo
de potencia PoE+ y  accesorios para montaje colgado sobre poste. Totalmente instaladas, ajustadas y  comprobado
su correcto funcionamiento.

Referencia del Equipamiento propuesto Cámara IP 8 Mpix el, Lente Varifocal 24-70mm, Carcasa Ex terior con cale-
factor, Alimentador POE: v er anex o 8 del proy ecto técnico donde se especifican las características técnicas míni-
mas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores.

.0           1,000 ud  Alimentador POE para carcasa ex terior                           163,08 163,08

CAMIP0111    1,000 ud  Varifocal 24-70mm , F/2.8 Gen 2 Auto Iris                       1.451,80 1.451,80

CAMIP0120    1,000 ud  Carcasa Ex terior, calefactor/v entilador/parasol 230Vac IP66     287,99 287,99

CAMIP0130    1,000 ud  Tarjeta de Memoria Secure Digital HC de 32 GB clase 4           13,06 13,06

O01OB222     2,700 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación TIPO F                   18,10 48,87

O01OB223     2,700 h   Ay udante Instalador telecomunicación TIPO F                     15,31 41,34

P004AS023    1,000 ud  Accesorios de fijación e instalación                            21,75 21,75

P04CAMIP01   1,000 ud  Cámara IP FIJA de 8 MP,                                         2.123,83 2.123,83

P22LATSFP02  1,000 ud  Latiguillo 4 Pares apantallado FTP Cat. 6 para Ex terior de 2m   8,07 8,07

P04CAMIP14   1,000 ud  Adaptador a Poste                                               63,70 63,70

Mano de obra.......................................................... 90,21

Materiales ............................................................... 4.133,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.223,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E19CAMIP03   ud  CAMARA  IP FIJA DE 16 MP 24-70mm tipo 1                         

Instalación y  Suministro de Cámara Fija de 16 MP : TIPO 1
Cámara IP Fija de 16 Megapix el, 5k de 4.944 (H) x  3.296 (V) pix eles activ os,  con análisis de v ídeo de autoapren-
dizaje. Sensor CMOS de barrido progresiv o de 27,2 mm (Tipo 1.8), iluminación mínima de 0,004lux  a F1.4. Ran-
go dinámico 70 dB. Tecnología HDSM SmartCodec ó Equiv alente. 64 Zonas de Priv acidad.  Lentes intercambia-
bles (montura EF y  EF-S). Hasta 16,7 fps. Compresión H.264 y  Motion JPEG con tecnología LightCatcher ó Equi-
v alente. Alimentación 24VCC o PoE. ONVIF. Incluy e lente VARIFOCAL 24-70mm, f/2.8, auto-iris, carcasa con mó-
dulo de potencia PoE+ y  accesorios para montaje colgado sobre poste. Totalmente instaladas, ajustadas y  com-
probado su correcto funcionamiento.

Referencia del Equipamiento propuesto Cámara IP 16 Mpix el, Lente Varifocal 24-70mm, Carcasa Ex terior con cale-
factor, Alimentador POE: v er anex o 8 del proy ecto técnico donde se especifican las características técnicas míni-
mas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores.

CAMIP0111    1,000 ud  Varifocal 24-70mm , F/2.8 Gen 2 Auto Iris                       1.451,80 1.451,80

CAMIP0120    1,000 ud  Carcasa Ex terior, calefactor/v entilador/parasol 230Vac IP66     287,99 287,99

.0           1,000 ud  Alimentador POE para carcasa ex terior                           163,08 163,08

CAMIP0130    1,000 ud  Tarjeta de Memoria Secure Digital HC de 32 GB clase 4           13,06 13,06

O01OB222     2,700 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación TIPO F                   18,10 48,87

O01OB223     2,700 h   Ay udante Instalador telecomunicación TIPO F                     15,31 41,34

P004AS023    0,500 ud  Accesorios de fijación e instalación                            21,75 10,88

P22LATSFP02  1,000 ud  Latiguillo 4 Pares apantallado FTP Cat. 6 para Ex terior de 2m   8,07 8,07

P04CAMIP02   1,000 ud  Cámara IP FIJA de 16 MP,                                        5.308,84 5.308,84

P04CAMIP14   1,000 ud  Adaptador a Poste                                               63,70 63,70

Mano de obra.......................................................... 90,21

Materiales ............................................................... 7.307,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.397,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E19CAMIP04   ud  CAMARA  IP FIJA DE 16 MP 70-200mm tipo 1                        

Instalación y  Suministro de Cámara Fija de 16 MP : TIPO 1
Cámara IP Fija de 16 Megapix el, 5k de 4.944 (H) x  3.296 (V) pix eles activ os,  con análisis de v ídeo de autoapren-
dizaje. Sensor CMOS de barrido progresiv o de 27,2 mm (Tipo 1.8), iluminación mínima de 0,004lux  a F1.4. Ran-
go dinámico 70 dB. Tecnología HDSM SmartCode ó Equiv alente. 64 Zonas de Priv acidad. Lentes intercambiables
(montura EF y  EF-S). Hasta 16,7 fps. Compresión H.264 y  Motion JPEG con tecnología LightCatcher ó Equiv alen-
te. Alimentación 24VCC o PoE. ONVIF. Incluy e lente VARIFOCAL 70-200mm, f/2.8, auto-iris, carcasa con módulo
de potencia POE+ y  accesorios para montaje colgado sobre poste. Totalmente instaladas, ajustadas y  comprobado
su correcto funcionamiento.

Referencia del Equipamiento propuesto Cámara IP 16 Mpix el, Lente Varifocal 70-200mm, Carcasa Ex terior con ca-
lefactor, Alimentador POE: v er anex o 8 del proy ecto técnico donde se especifican las características técnicas míni-
mas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores.

CAMIP0112    1,000 ud  Varifocal 70-200mm , F/2.8  Auto Iris                           1.881,19 1.881,19

CAMIP0120    1,000 ud  Carcasa Ex terior, calefactor/v entilador/parasol 230Vac IP66     287,99 287,99

.0           1,000 ud  Alimentador POE para carcasa ex terior                           163,08 163,08

O01OB222     2,700 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación TIPO F                   18,10 48,87

O01OB223     2,700 h   Ay udante Instalador telecomunicación TIPO F                     15,31 41,34

P004AS023    0,500 ud  Accesorios de fijación e instalación                            21,75 10,88

P04CAMIP02   1,000 ud  Cámara IP FIJA de 16 MP,                                        5.308,84 5.308,84

P22LATSFP02  1,000 ud  Latiguillo 4 Pares apantallado FTP Cat. 6 para Ex terior de 2m   8,07 8,07

P04CAMIP14   1,000 ud  Adaptador a Poste                                               63,70 63,70

Mano de obra.......................................................... 90,21

Materiales ............................................................... 7.723,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.813,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E19CAMIP05   ud  CAMARA  IP Panorámica 360º de 32MP tipo 2                       

Instalación y  Suministro de Cámara Panorámica de 360º 32 MP: TIPO 2
Cámara IP Panorámica de 4 multisensores de 8Megapix el por sensor (4x sensor CMOS de barrido progresiv o
1/2.5"). Objetiv o 4-5.2 mm, F1.8, diafragma tipo P, zoom y  enfoque remotos. Hasta 10 fps por sensor. Compresión
H.264 y  Motion JPEG. Alimentación 24VCC o PoE. ONVIF. IP66. Incluy e accesorios para montaje colgado sobre
poste. Totalmente instaladas, ajustadas y  comprobado su correcto funcionamiento.
Cámara de resolución total de 32 megapix el, análisis de v ideo con autoaprendizaje en todos los sensores, tecnolo-
gía HDSM ó Equiv alente,  Smartcodec ó Equiv alente, tecnología de contenido adaptativ o IR hasta 30m, tecnología
de rango dinámico amplio y  lightcatcher ó Equiv alente, codificación de v ideo de alta eficacia con H.265, rango di-
námico de 100 dB, DWR real de doble ex posición. Totalmente instaladas, ajustadas y  comprobado su correcto fun-
cionamiento.

Referencia del Equipamiento propuesto Cámara IP 32 Mpix el Panorámica 360º, 4 sensores de 8 Mpix el, Carcasa
Ex terior, Alimentador POE: v er anex o 8 del proy ecto técnico donde se especifican las características técnicas mí-
nimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores.

O01OB222     2,000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación TIPO F                   18,10 36,20

O01OB223     2,000 h   Ay udante Instalador telecomunicación TIPO F                     15,31 30,62

P004AS023    2,000 ud  Accesorios de fijación e instalación                            21,75 43,50

P04CAMIP05   1,000 ud  Cámara IP panorámica 360º de 4x 8 MP, IR,  IP66 tipo 2           1.699,21 1.699,21

P22LATSFP02  1,000 ud  Latiguillo 4 Pares apantallado FTP Cat. 6 para Ex terior de 2m   8,07 8,07

P04CAMIP10   1,000 ud  Adaptador para montaje Ex terior Cámara IP Panorámica 360º       113,25 113,25

P04CAMIP11   1,000 ud  Cúpula Portectora de Ex terior Cámara IP Panorámica 360º         113,25 113,25

P04CAMIP12   1,000 ud  Anillo de ilumincación de IR para 30m                           233,59 233,59

P04CAMIP13   1,000 ud  Brazo de Pared                                                  67,25 67,25

P04CAMIP14   1,000 ud  Adaptador a Poste                                               63,70 63,70

Mano de obra.......................................................... 66,82

Materiales ............................................................... 2.341,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.408,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E19CAMIP06   ud  CAMARA  IP FIJA DE 5 MPIXEL 9-22mm tipo 5 LPR                   

Instalación y  Suministro de Cámara Fija de 5 MP : TIPO 1-LPR con Lectura de Matrículas de Vehículos

Cámara IP Fija de 5 Megapix el, de 2.560 (H) x  1.440 (V) pix eles activ os, con análisis de v ídeo de autoaprendiza-
je. Sensor CMOS de barrido progresiv o de 1/2,8” . iluminación mínima de 0,058lux  F 1.6. Rango dinámico 83dB
con WDR Off. 64 Zonas de Priv acidad. Lentes intercambiables (montura EF y  EF-S). Hasta 25 fps con WDR Off.
Compresión H.264 y  Motion JPEG con Tecnología para la captura de detalles de imágenes en color en ambientes
de muy  escasa luz ( con iluminación mínima de 0,058lux  ). Alimentación 24VCC o PoE. ONVIF. Incluy e lente VA-
RIFOCAL 9-22mm, f/1.6, auto-iris, carcasa con módulo de potencia PoE+ y  accesorios para montaje colgado so-
bre poste. Totalmente instaladas, ajustadas y  comprobado su correcto funcionamiento. Cámara con analítica de v i-
deo de autoaprendizaje embebida en la propia cámara  e IR. Incluy e posibilidad de tecnología de búsqueda por
descripción de personas atendido a color de cabello, edad y  v estimenta o v ehículos atendiendo a color y  tipo de
v ehículo. Incluy e tecnología de búsqueda de comportamientos inusuales basado en autoaprendizaje.

Referencia del Equipamiento: Cámara de 5 Mpix el
Referencia del Equipamiento: Caja protección para EXTERIOR
Referencia del Equipamiento: Adaptador Soporte Montaje ex terior

Referencia del Equipamiento propuesto Cámara IP 5 Mpix el LPR con Lectura de Matrículas de Vehículos, Lente
Varifocal 9-22mm, Carcasa Ex terior con calefactor, Alimentador POE: v er anex o 7 del proy ecto técnico donde se
especifican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores.

O01OB222     1,500 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación TIPO F                   18,10 27,15

O01OB223     1,500 h   Ay udante Instalador telecomunicación TIPO F                     15,31 22,97

P004AS023    1,000 ud  Accesorios de fijación e instalación                            21,75 21,75

P22LATSFP02  1,000 ud  Latiguillo 4 Pares apantallado FTP Cat. 6 para Ex terior de 2m   8,07 8,07

P04CAMBOX    1,000 ud  Caja de protección ex terior para cámaras Bullet HD              69,79 69,79

P04CAMSOP    1,000 ud  Adaptador Soporte a montaje ex terior H4-MT-POLE1                92,80 92,80

P04CAMIP15   1,000 ud  Cámara IP FIJA de 5 MP, IR, Optica v arifocal 9-22mm, f/1.6 IP66 1.036,84 1.036,84

P04CAMIP14   1,000 ud  Adaptador a Poste                                               63,70 63,70

Mano de obra.......................................................... 50,12

Materiales ............................................................... 1.292,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.343,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E19SOP10 SOPORTES PARA CÁMARAS                                           
600INF01     u   PANEL INFORMATIVO SEGÚN INSTRUCCIÓN 1/2006                      

Suministro e Instalación de Panel Informativ o según Instrucción 1/2006, incluido el soporte al báculo pre-ex istente,
totalmente instalado y  acabado.

O01OB222     0,100 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación TIPO F                   18,10 1,81

O01OB223     0,100 h   Ay udante Instalador telecomunicación TIPO F                     15,31 1,53

P22PINF01    1,000 u   Panel informativ o según Instrucción 1/2006                      48,11 48,11

P22SOPINF01  1,000 u   Soporte panel a Báculo ex istente                                24,33 24,33

Mano de obra.......................................................... 3,34

Materiales ............................................................... 72,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E19CAMSOP01  ud  SOPORTE CAMARA TIPO 1 -5 A FAROLA-BÁCULOS                       

Suministro e Instalación de Soporte Cámara IP TIPO 1 a Farola ó Báculo. Todos los accesorios y  mano de obra de
fijación y  correcta terminación incluidos. Instalado y  puesto en serv icio en el sistema.
Referencia del Equipamiento: Soporte específico del fabricante para las cámaras Fijas de 8 y  16 Mpix el para fija-
ción v ertical a farola, semáforo ó báculo nuev o.

O01OB222     0,250 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación TIPO F                   18,10 4,53

O01OB223     0,250 h   Ay udante Instalador telecomunicación TIPO F                     15,31 3,83

P004AS023    1,000 ud  Accesorios de fijación e instalación                            21,75 21,75

P2205SOP     1,000 ud  Soporte Cámara IP tipo 1 a Farola ó Báculo                      137,57 137,57

Mano de obra.......................................................... 8,36

Materiales ............................................................... 159,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E19CAMSOP02  ud  SOPORTE CAMARA  TIPO 2 A FAROLA-BÁCULOS                         

Suministro e Instalación de Soporte Cámara IP TIPOS 2 a Farola ó Báculo. Todos los accesorios y  mano de obra
de fijación y  correcta terminación incluidos. Instalado y  puesto en serv icio en el sistema.

Referencia del Equipamiento: Soporte específico del fabricante para las cámaras Panorámicas 360º de 32 Mpix el
para fijación v ertical a farola, semáforo ó báculo nuev o.

O01OB222     1,000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación TIPO F                   18,10 18,10

O01OB223     1,000 h   Ay udante Instalador telecomunicación TIPO F                     15,31 15,31

P004AS023    0,200 ud  Accesorios de fijación e instalación                            21,75 4,35

P2205SOP02   1,000 ud  Soporte Cámara IP tipo 2 a Farola ó Báculo                      116,07 116,07

Mano de obra.......................................................... 33,41

Materiales ............................................................... 120,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E19CAMSOP11  ud  SOPORTE LATERAL DE 1m para CAMARA TIPO 1 A FAROLA-BÁCULOS       

Suministro e Instalación de Soporte Lateral de 1m para Cámaras IP TIPO 1 a Farola ó Báculo. En las ubicaciones
de los emplazamientos E-3.1, E-3.2, E-4.3, E-8.1, E-10.3 ES NECESARIO MEJORAR LA COBERTURA DE LA
CÁMARA DESPLAZANDO 1m su fijación desde el soporte v ertical que la sustenta. Todos los accesorios y  mano
de obra de fijación y  correcta terminación incluidos. Instalado y  puesto en serv icio en el sistema.
Referencia del Equipamiento: Soporte específico del fabricante para las cámaras Fijas de 8 y  16 Mpix el para fija-
ción v ertical a farola, semáforo ó báculo nuev o.

O01OB222     0,350 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación TIPO F                   18,10 6,34

O01OB223     0,350 h   Ay udante Instalador telecomunicación TIPO F                     15,31 5,36

P004AS023    1,500 ud  Accesorios de fijación e instalación                            21,75 32,63

P2205SOPLAT  1,000 ud  Soporte Lateral 1m para Cámara IP tipo 1 a Farola ó Báculo      214,95 214,95

Mano de obra.......................................................... 11,70

Materiales ............................................................... 247,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 259,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO U11CCARRIL CORTE CARRIL DE CIRCULACIÓN CON PLAT. ELEV C/ CESTA             
U11SAV020    u   CORTE CARRIL DE CIRCULACIÓN CON PLAT ELEV C/CESTA               

Unidad de ejecución de corte de carril de circulación para instalación de equipamiento en farolas y  báculos, con
plataforma elev adora con cesta,  ejecutado segun normativ a v igente, incluso medios aux ilares de balizamiento.

M02GP025     2,000 h   Plataforma elev adora c/cesta                                    12,47 24,94

O01OA070     2,000 h   Peón ordinario                                                  17,02 34,04

P27EB020     0,100 u   Baliza borde reflectante tipo TB-8 70x 15 cm                     28,37 2,84

Mano de obra.......................................................... 34,04

Maquinaria .............................................................. 24,94

Materiales ............................................................... 2,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

4 de julio de 2022 Página 20



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO U06 EQUIPAMIENTO CENTRO DE CONTROL                                  
SUBCAPÍTULO E19CCRACKFO RACK 19" PARA REPARTIDORES  FIBRA ÓPTICA                        
E19RACK12USEC u   REPARTIDOR SECUNDARIO EN EDIF MUNICIP RACK 19" 12 U             

Suministro e Instalación de los Repartidores Secundarios en los Edificios Municipales, formado por Rack Mural de
19" 12U de 600x 800mm, con Bandejas para equipos router y  electrónica de red y  panel de parcheo para 24 co-
nectores, Panel Pasahilos, Bloque de Alimentación, Placa de 2 Ventiladores, Termostato Programable, SAI de
1500VA incluidos los  Latiguillos 1m FO SM 9/125 OS2 DOBLE SCD/PC, todo ello instalado, terminado y  compro-
bado su correcto funcionamiento.

E19BAND24    2,000 ud  Bandejas para equipos router y  elect. de red                    30,95 61,90

E19LATFO05   2,000 m   Latiguillos 1m FO SM 9/125 OS2 DOBLE SCD/PC                     16,72 33,44

E19PANEL24   1,000 ud  Panel Parcheo 19" de 24 Puertos SFP - LC                        55,63 55,63

E19PARTR107  2,000 m   Adaptador para conectores F.O. Monomodo                         2,15 4,30

O01OB222     2,000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación TIPO F                   18,10 36,20

O01OB224     2,000 h   Ay udante Instalador telecomunicación TIPO F                     15,31 30,62

P22DAT30     1,000 ud  Panel Pasa hilos formato 19"                                    17,02 17,02

P22DAT35     1,000 ud  Bloque de Alimentación 19" de 6 Tomas + T                       128,71 128,71

P22TERMO     1,000 ud  Termostáto Programable para Rack 19"                            47,29 47,29

P22VENT2     1,000 ud  Placa 2 Ventiladores Rack 19"                                   84,26 84,26

E19RACK12U   1,000 ud  Armario Rack Mural 19" 12 U de 600x 800mm                        331,89 331,89

P22SAI50     1,000 ud  SAI 1500 VA  doble conv ersión                                   386,92 386,92

Mano de obra.......................................................... 66,82

Materiales ............................................................... 1.151,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.218,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E19IECC01 SERVIDOR DE GRABACIÓN DE VIDEO PARA EL  CENTRO DE CONTROL       
E19IECCSERV10 u   Servidor de grabación de video en red HD-NVR4-STD de  24TB      

Suministro e Instalación del Serv idor de grabación de v ideo en red HD. ACC integrada de 24 TB de Almacenamien-
to para instalar en el Edificio de la Igualdad, Centro Jov en La Estación, Centro de Artes Escénicas, Edificio Piscina
Municipal y  Ay untamiento de La Rinconada.  2U Rack 19". Instalado y  comprobado su correcto funcionamiento.

Referencia del Equipamiento propuesto: v er anex o 8 del proy ecto técnico donde se especifican las características
técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores.

O01OB222     2,000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación TIPO F                   18,10 36,20

O01OB223     2,000 h   Ay udante Instalador telecomunicación TIPO F                     15,31 30,62

P15IE430     5,000 u   Pequeño material para instalación                               8,60 43,00

P22IEHD024TB 1,000 u   Grabador Video HD-NVR4-STANDARD de 24 TB                        10.458,35 10.458,35

Mano de obra.......................................................... 66,82

Materiales ............................................................... 10.501,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.568,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

E19IECCSERV20 u   Servidor de grabación de video en red HD-NVR3-VALUE de  18 TB   

Suministro e Instalación del Serv idor de grabación de v ideo en red HD. ACC integrada de 18 TB de Almacenamien-
to para instalar en el Edificio de Igualdad, Centro Jov en La Estación y  Almacén Municipal. 1U Rack 19" incluido el
kit e búsqueda por apariencia. Instalado y  comprobado su correcto funcionamiento.

Referencia del Equipamiento propuesto: v er anex o 8 del proy ecto técnico donde se especifican las características
técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores.

O01OB222     6,000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación TIPO F                   18,10 108,60

O01OB223     6,000 h   Ay udante Instalador telecomunicación TIPO F                     15,31 91,86

P15IE430     5,000 u   Pequeño material para instalación                               8,60 43,00

P22IEHD018TB 1,000 u   Grabador Video HD-NVR3-VALUE de 18 TB                           4.607,74 4.607,74

P22IEHD05    1,000 u   Kit de softw are de analítica de búsqueda por apariencia         708,49 708,49

Mano de obra.......................................................... 200,46

Materiales ............................................................... 5.359,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.559,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E19IECCSERV99 u   2 Años de extensión de garantía del Servidor HD-NVR4-STANDARD   

2 Años de ex tensió de garantía del fabricante de Serv idor de grabación de v ideo HD-NVR4-STANDARD.
 Referencia del Fabricante  con las mismas ó superiores características técnicas.

P22IEHD99    1,000 u   2 Años de ex tensión de garantía del serv idor de grabación de v id 1.904,49 1.904,49

Materiales ............................................................... 1.904,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.904,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E19IECCSERV89 u   2 Años de extensión de garantía del Servidor HD-NVR3-VALUE      

2 Años de ex tensió de garantía del fabricante de Serv idor de grabación de v ideo HD-NVR3-VALUE.
 Referencia del Fabricante  con las mismas ó superiores características técnicas.

P22IEHD89    1,000 u   2 Años de ex tensión de garantía del serv idor de grabación de v id 1.272,52 1.272,52

Materiales ............................................................... 1.272,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.272,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E19IECCLIC01 LICENCIAS SERVIDORES PARA EL  CENTRO DE CONTROL                 
E19LICSERV1  u   Licencia ACC7 ENTERPRISE para 1 canal                           

Suministro e Instalación de Licencia ACC7 Enterprise para 1 Canal de grabación de v ideo en red HD.
Instalado y  comprobado su correcto funcionamiento. Referencia del Equipamiento:  modelo 1-ACC7-ENT ó EQUI-
VALENTE

P15LIC01C    1,000 u   Licencia ACC7 ENTERPRISE 1 Canal                                201,25 201,25

Materiales ............................................................... 201,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E19LICLPR    u   Licencia ACC7 LPR para lectura de matrículas                    

Suministro e Instalación de Licencia ACC7 LPR para lectura de matrículas para 1 Canal de grabación de v ideo en
red HD.
Instalado y  comprobado su correcto funcionamiento. Referencia del Equipamiento: modelo ACC7-LPR ó EQUIVA-
LENTE

P15LICLPR01C 1,000 u   Licencia ACC7 LPR  1 Canal                                      1.110,52 1.110,52

Materiales ............................................................... 1.110,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.110,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E19IECCLIC02 ACTUALIZACION NUEVA VERSION COMPLETA SOFTWARE GESTION POLICIAL  
E19LICINTSOFT u   Actualización Nueva Version COMPLETA SOFTWARE  GESTION POLICIAL 

ACTUALIZACIÓN DE LA NUEVA VERSION COMPLETA DEL SOFTWARE DE GESTIÓN POLICIAL, INCLUIDO LA
NUEVA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA VERSIÓN ANTERIOR, ASI COMO TODO EL
EQUIPAMIENTO NECESARIO Y SUS CORRESPONDIENTES LICENCIAS PARA 35 TERMINALES, INCLUIDA
TODA LA FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DURANTE EL PRIMER AÑO. TOTAL-
MENTE Instalado, Integrado y  comprobado su correcto funcionamiento.

P15LICINTSOFT 1,000 u   Des. e Integ. de Softw are Camaras con Softw are Gestion Policial 232,33 232,33

Materiales ............................................................... 232,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 232,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO U07 CONFIGURACIÓN, PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SIS
SUBCAPÍTULO U07CPS CONFIGURACIÓN, PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO        
U0CPS001EL   u   PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO RED ELECTRICA         

Serv icios de Ingeniería Eléctrica para configuración, comprobaciones y  puesta en marcha de la red eléctrica del
sistema de v ideo v igilancia para la gestión y  control del tráfico, incluy endo las certificaciones parciales y  finales
ex igidas por la reglamentación v igente que le fueran ex igibles.
Entrega de toda la documentación final de obra por parte de la empresa instaladora, según especifica el pliego de
condiciones.

O01OINGELE01 1,000 u   Ing. Configuración Pruebas y  Puesta en Serv icio Red Eléctrica   214,95 214,95

Mano de obra.......................................................... 214,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 214,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U0CPS001FO   u   PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO RED FIBRA ÓPTICA      

Serv icios de Ingeniería de Telecomunicaciones por Fibra Óptica para configuración, comprobaciones y  puesta en
marcha de la red de comunicaciones por fibra óptica del sistema de v ideo v igilancia para la gestión y  control del
tráfico, incluy endo las certificaciones parciales y  finales ex igidas por la reglamentación v igente que le fueran ex igi-
bles.
Entrega de toda la documentación final de obra por parte de la empresa instaladora, según especifica el pliego de
condiciones.

O01OINGFO01  1,000 u   Ing. Configuración Pruebas y  Puesta en Serv icio Red Fibra Óptica 326,73 326,73

Mano de obra.......................................................... 326,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 326,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

U0CPS001VID  u   PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO CÁMARAS DE VIDEO      

Serv icios de Ingeniería Video Vigilancia para configuración, comprobaciones y  puesta en marcha del sistema de
v ideo v igilancia para la gestión y  control del tráfico, incluy endo las certificaciones parciales y  finales ex igidas por
la reglamentación v igente que le fueran ex igibles.
Elementos de v isionado del tráfico:
Se comprobará la orientación, adecuada fijación de los elementos de orientación, la apertura de la lente y  el área
de cobertura a superv isar, ajustando cada elemento al área de cobertura indicada en el pliego técnico.
Entrega de toda la documentación final de obra por parte de la empresa instaladora, según especifica el pliego de
condiciones.

O01OINGVID01 1,000 u   Ing. Configuración Pruebas y  Puesta en Serv icio Cámaras de Video 272,90 272,90

Mano de obra.......................................................... 272,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 272,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U0CPSER002   u   CONFIGURACIÓN, PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO ELECTRO

Serv icios de Ingeniería y  puesta en marcha del sistema de v ideo v igilancia para la gestión y  control del tráfico, in-
cluy endo la parametrización y  configuración del todos los elementos que componen los distintos subsistemas de
los centros de control de todos los emplazamientos.
Red de comunicaciones y  electrónica de red:
Se comprobarán y  certificarán todos elementos del cableado estructurado, se realizarán pruebas de reflectometría
en todos los enlaces de la red de fibra óptica, y  se emitirán certificados acreditativ os de la correcta y  satisfactoria
recepción de la potencia en dicha red.
Formación av anzada del personal usuario de los equipos de gestión de v ideo.
Entrega de toda la documentación final de obra por parte de la empresa instaladora, según especifica el pliego de
condiciones.

O01OINGZONAS 1,000 u   Ing. Config. Pruebas y  Puesta en Serv icio Electrónica de Red    343,93 343,93

Mano de obra.......................................................... 343,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 343,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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U0CPSERV01   u   CONFIGURACIÓN, PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO GENERAL

Serv icios de Ingeniería y  puesta en marcha general del sistema de v ideo v igilancia para la gestión y  control del
tráfico, incluy endo la parametrización y  configuración del todos los elementos que componen los distintos subsiste-
mas, centros de control principal y  secundarios en los edificios municipales.
Programación y  configuración de todos los elementos de v isionado y  la correcta recepción de las señales de alar-
ma procedentes de las funciones de analisis de contenidos.
Ay uda de configuración para el v isionado del v ideow all  en el centro de control en la Sala de Comunicaciones de
la Jefatura de Policía Local.
Elementos de v isionado del tráfico:
Se comprobará la orientación, adecuada fijación de los elementos de orientación, la apertura de la lente y  el área
de cobertura de superv isar, ajustando cada elemento al área de cobertura indicada en el pliego técnico.
Serv idores de gestión de v ideo:
Configuración de almacenamiento para la grabación local y  determinación del ancho de banda que ocupa cada cá-
mara, optimizando y  max imizando la calidad de v isionado.
Red de comunicaciones y  electrónica de red:
Se comprobarán y  certificarán todos elementos del cableado estructurado, se realizarán pruebas de reflectometría
en todos los enlaces de la red de fibra óptica, y  se emitirán certificados acreditativ os de la correcta y  satisfactoria
recepción de la potencia en dicha red.
Formación av anzada del personal usuario de los equipos de gestión de v ideo.
Entrega de toda la documentación final de obra por parte de la empresa instaladora, según especifica el pliego de
condiciones.

O01OINGCC    1,000 u   Ing. Configuración Pruebas y  Puesta en Serv icio GENERAL         977,86 977,86

Mano de obra.......................................................... 977,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 977,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO U08 GESTIÓN DE RESIDUOS RCD                                         
SUBCAPÍTULO U20C RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)                        
APARTADO U20CT CARGA Y TRANSPORTE RCD                                          
U20CT070     u   TRAN.PLAN.<50km.CONTENEDOR RCD 8m3                              

Serv icio de entrega y  recogida de contenedor de RCD de 8 m3 por transportista autorizado (por la Consejería de
Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), colocado a pie de carga y  considerando una distan-
cia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a 50 km. No incluy e alquiler del contenedor ni
el canon de la planta. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y  gestión
de los residuos de construcción y  demolición.

M13O530      1,000 u   Entreg. y  recog. cont. 8 m3. d<50 km                            72,40 72,40

Maquinaria .............................................................. 72,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

900014       t   CANON VERTEDERO RCD >20 KM LIMPIO                               

Canon de v ertedero de RCD limpio. Vertedero a distancia may or de 20 km y  menor de 40 km.

MQ804        1,000 t   Canon a planta (RCD limpio) >20 km                              2,97 2,97

%CI          0,030 %   Costes indirectos                                               6,00 0,18

Maquinaria .............................................................. 2,97

Otros...................................................................... 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

900016       t   CANON VERTEDERO RCD >20 KM MEZCLADO                             

Canon de v ertedero de RCD mezclado. Vertedero a distancia may or de 20 km y  menor de 40 km

MQ805        1,000 t   Canon a planta (RCD mezclado)>20 km                             5,93 5,93

%CI          0,059 %   Costes indirectos                                               6,00 0,35

Maquinaria .............................................................. 5,93

Otros...................................................................... 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

APARTADO U20CO CONTENEDORES                                                    
U20CO010     mes ALQUILER CONTENEDOR RCD 4m3                                     

Coste del alquiler de contenedor de 4 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo en el conte-
nedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente). Según Real Decre-
to 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y  gestión de los residuos de construcción y  demoli-
ción.

M13O460      1,000 mes Alq.contenedor RCD 4m3                                          55,61 55,61

Maquinaria .............................................................. 55,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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APARTADO U20CERT CERTIFICADO ACREDITATIVO VERTIDO DE RESIDUOS                    
U20CERT010   u   Certificado Acreditativo del Vertedero de Residuos OFICIAL      

Coste del alquiler de contenedor de 4 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo en el conte-
nedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente). Según Real Decre-
to 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y  gestión de los residuos de construcción y  demoli-
ción.

M13OCERT     1,000 mes Certificado Acreditativ o del Vertedero de Residuos OFICIAL      240,75 240,75

Maquinaria .............................................................. 240,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO E28 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO E28A CONTRATACION TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD                       
APARTADO E28BA CONTRATACIÓN DE TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD                    
SUBCAPÍTULO E28B INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
APARTADO E28BM INSTALACION DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
E28BM120     u   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

P31BM120     1,000 u   Reposición de botiquín                                          14,00 14,00

Materiales ............................................................... 14,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS

E28BM210     u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosiv o y  seri-
grafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  17,02 1,70

P31BM110     1,000 u   Botiquín de urgencias                                           41,19 41,19

P31BM120     1,000 u   Reposición de botiquín                                          14,00 14,00

Mano de obra.......................................................... 1,70

Materiales ............................................................... 55,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E28E SEÑALIZACIÓN                                                    
APARTADO E28EB BALIZAS                                                         
E28EB010     m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                 

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje, s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  17,02 0,85

P31SB010     1,100 m   Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                 0,05 0,06

Mano de obra.......................................................... 0,85

Materiales ............................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E28EB025     m   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN I. POSTES                                

Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y  blanco, reflectante, i/soporte metálico de
1,20 m. (amortizable en tres usos), colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  17,02 0,85

P31SB020     1,100 m   Banderola señalización reflect.                                 0,53 0,58

P31SV050     0,333 u   Poste galv anizado 80x 40x 2 de 2 m                                16,80 5,59

Mano de obra.......................................................... 0,85

Materiales ............................................................... 6,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E28EB030     u   BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                

Boy a destellante amarilla con carcasa de plástico y  soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y  pilas, i/colocación
y  desmontaje, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  17,02 1,70

P31SB030     0,250 u   Boy a destellante con soporte                                    20,82 5,21

Mano de obra.......................................................... 1,70

Materiales ............................................................... 5,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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E28EB040     u   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                              

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  17,02 1,70

P31SB040     0,250 u   Cono balizamiento estándar h=50 cm                              5,09 1,27

Mano de obra.......................................................... 1,70

Materiales ............................................................... 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E28EB050     u   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  17,02 1,70

P31SB050     0,250 u   Baliza luminosa intermitente                                    17,63 4,41

Mano de obra.......................................................... 1,70

Materiales ............................................................... 4,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

APARTADO E28ES SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           
E28ES010     u   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm SOBRE TRIPODE                           

Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-
ción y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA050     0,150 h   Ay udante                                                        15,31 2,30

P31SV010     0,200 u   Señal triangular L=70 cm reflex iv o E.G.                         42,35 8,47

P31SV155     0,200 u   Caballete para señal D=60 L=90,70                               27,30 5,46

Mano de obra.......................................................... 2,30

Materiales ............................................................... 13,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E28ES035     u   SEÑAL CIRCULAR D=60cm SOBRE TRIPODE                             

Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación
y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA050     0,150 h   Ay udante                                                        15,31 2,30

P31SV030     0,200 u   Señal circular D=60 cm reflex iv o E.G.                           47,75 9,55

P31SV155     0,200 u   Caballete para señal D=60 L=90,70                               27,30 5,46

Mano de obra.......................................................... 2,30

Materiales ............................................................... 15,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E28ES045     u   SEÑAL STOP D=60cm SOBRE TRIPODE                                 

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-
ción y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA050     0,150 h   Ay udante                                                        15,31 2,30

P31SV040     0,200 u   Señal stop D=60 cm octog. reflex iv o E.G.                        51,92 10,38

P31SV155     0,200 u   Caballete para señal D=60 L=90,70                               27,30 5,46

Mano de obra.......................................................... 2,30

Materiales ............................................................... 15,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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E28ES060     u   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D.
485/97.

P31SV090     0,500 u   Paleta manual 2c. stop-d.obli                                   14,83 7,42

Materiales ............................................................... 7,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E28ES070     u   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     

Panel direccional reflectante de 165x 45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de
pozo, hormigonado H-100/40, colocación y  montaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,300 h   Peón ordinario                                                  17,02 5,11

P31SV100     0,200 u   Panel direc. reflec. 164x 45 cm.                                 115,01 23,00

P31SV110     0,200 u   Soporte panel direc. metálico                                   12,24 2,45

A03H060      0,064 m3  HORMIGÓN DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx .40 mm                  66,69 4,27

Mano de obra.......................................................... 5,11

Materiales ............................................................... 29,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28ES080     u   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x 30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 2 usos,
incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  17,02 2,55

P31SV120     0,500 u   Placa informativ a PVC 50x 30                                     5,85 2,93

Mano de obra.......................................................... 2,55

Materiales ............................................................... 2,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E28P PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
APARTADO E28PA PROTECCIÓN DE ARQUETAS Y POZOS                                  
E28PA010     u   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38x38                                  

Tapa prov isional para arquetas de 38x 38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-
dera de 20x 5 cm. armados mediante clav azón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  17,02 0,85

P31CA010     0,500 u   Tapa prov isional arqueta 38x 38                                  3,82 1,91

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,47 0,47

Mano de obra.......................................................... 0,85

Materiales ............................................................... 2,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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APARTADO E28PC ALQUILER BARANDILLAS Y VALLAS                                   
E28PC030     m   ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.                                

Alquiler m./mes de v alla realizada con paneles prefabricados de 3,50x 2,00 m. de altura, enrejados de 80x 150
mm. y  D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y  1,50 mm. de espesor, todo ello galv anizado en ca-
liente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x 600x 150mm., separados cada 3,50 m., incluso accesorios
de fijación, p.p. de portón, incluso montaje y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

O01OA050     0,050 h   Ay udante                                                        15,31 0,77

O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  17,02 0,85

P31CB090     1,000 m   Alquiler v alla enrejado móv il 3,5x 2 m                           2,36 2,36

Mano de obra.......................................................... 1,62

Materiales ............................................................... 2,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28PC050     u   ALQUILER VALLA CONTENC. PEATONES                                

Alquiler Ud./mes de v alla de contención de peatones, metálica, de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, color amari-
llo, incluso colocación y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  17,02 1,70

P31CB095     1,000 u   Alquiler v alla cont. peat. 2,5x 1 m                              1,59 1,59

Mano de obra.......................................................... 1,70

Materiales ............................................................... 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

APARTADO E28PE PROTECCIÓN ELÉCTRICA                                            
E28PE010     u   LÁMPARA PORTATIL MANO                                           

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97 y  R.D.
614/2001.

P31CE010     0,333 u   Lámpara portátil mano                                           10,95 3,65

Materiales ............................................................... 3,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO E28PF PROTECCIÓN INCENDIOS                                            
E28PF010     u   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente ex tintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  17,02 1,70

P31CI010     1,000 u   Ex tintor polv o ABC 6 kg. 21A/113B                               35,96 35,96

Mano de obra.......................................................... 1,70

Materiales ............................................................... 35,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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APARTADO E28PM MARQUESINAS, VISERAS Y PASARELAS                                
E28PM130     m2  PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                  

Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm., in-
cluso colocación y  desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  17,02 1,70

M05PN010     0,100 h   Pala cargadora neumáticos 85 cv  1,2 m3                          34,25 3,43

P31CB230     0,100 m2  Plancha de acero de e=12 mm                                     3,40 0,34

Mano de obra.......................................................... 1,70

Maquinaria .............................................................. 3,43

Materiales ............................................................... 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E28R EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
APARTADO E28RA E.P.I . PARA LA CABEZA                                           
E28RA010     u   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y  eléctrico hasta
440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA010     1,000 u   Casco seguridad con rueda                                       7,76 7,76

Materiales ............................................................... 7,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E28RA070     u   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IA120     0,333 u   Gafas protectoras                                               6,93 2,31

Materiales ............................................................... 2,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E28RA090     u   GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolv o antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IA140     0,333 u   Gafas antipolv o                                                 6,77 2,25

Materiales ............................................................... 2,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E28RA100     u   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolv o un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA150     0,333 u   Semi-mascarilla 1 filtro                                        14,12 4,70

Materiales ............................................................... 4,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E28RA110     u   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro de recambio de mascarilla para polv o y  humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA160     1,000 u   Filtro antipolv o                                                1,39 1,39

Materiales ............................................................... 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E28RA130     u   JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO                     

Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA210     1,000 u   Juego tapones antirruido espuma poliuretano                     0,35 0,35

Materiales ............................................................... 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

4 de julio de 2022 Página 31



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E28RA025     u   CASCO TRABAJOS EN ALTURA                                        

Casco de seguridad sin v entilar para trabajos v erticales, con v isera corta para facilitar la v isión hacia arriba. Inclu-
y e barboquejo de 4 puntos de sujeción. Fabricado en polietileno de alta densidad (PEHD) con resistencia a tempe-
raturas de hasta -30ºC y  una resistencia eléctrica de hasta 1000V (EN-50365). Peso: 375gr. Colores: Blanco y
amarillo s/norma: EN-397 y  EN-50365.

P31IA016     1,000 u   Casco trabajos en altura                                        13,24 13,24

Materiales ............................................................... 13,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

APARTADO E28RC E.P.I . PARA EL CUERPO                                           
E28RC010     u   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IC050     0,250 u   Faja protección lumbar                                          19,21 4,80

Materiales ............................................................... 4,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E28RC180     u   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

P31IC170     1,000 u   Chaleco de obras reflectante.                                   2,37 2,37

Materiales ............................................................... 2,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO E28RM E.P.I . PARA LAS MANOS                                           
E28RM020     u   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  

Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM006     1,000 u   Par guantes lona reforzados                                     2,51 2,51

Materiales ............................................................... 2,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E28RM090     u   PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE                               

Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM038     1,000 u   Par guantes alta resistencia al corte                           4,22 4,22

Materiales ............................................................... 4,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E28RM110     u   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                   

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM050     0,333 u   Par guantes aislam. 5.000 V.                                    23,00 7,66

Materiales ............................................................... 7,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E28RM170     u   BRAZALETE REFLECTANTE                                           

Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

P31IM110     1,000 u   Brazalete reflectante.                                          2,55 2,55

Materiales ............................................................... 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E28RM190     u   PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES                                   

Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

P31IM130     0,330 u   Par de manguitos reflectantes.                                  16,60 5,48

Materiales ............................................................... 5,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO E28RP E.P.I . PARA LOS PIES Y PIERNAS                                  
E28RP070     u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP025     1,000 u   Par botas de seguridad                                          21,70 21,70

Materiales ............................................................... 21,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E28RP080     u   PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP030     0,333 u   Par botas aislantes 5.000 V.                                    55,60 18,51

Materiales ............................................................... 18,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E28RP140     u   PAR PLANTILLAS PUNTA DE WIDIA                                   

Par de plantillas con puntas de w idia, antideslizantes, para caminar sobre suelos resbaladizos, adaptables a cual-
quier tipo de calzado (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP090     0,333 u   Par plantillas con punta de w idia                               55,19 18,38

Materiales ............................................................... 18,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28RP150     u   PAR RODILLERAS                                                  

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IP100     0,333 u   Par rodilleras                                                  11,45 3,81

Materiales ............................................................... 3,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E28RP170     u   PAR DE POLAINAS REFLECTANTES                                    

Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

P31IP130     0,330 u   Par de polainas reflectantes.                                   16,09 5,31

Materiales ............................................................... 5,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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APARTADO E28RS E.P.I . ANTICAÍDAS                                               
SUBAPARTADO E28RSI EQUIPOS COMPLETOS                                               
E28RSI040    u   EQUIPO PARA TRABAJO EN POSTES                                   

Equipo completo para trabajo en postes compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y  pectoral doble
regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositiv o anticaídas deslizante con eslinga de 90
cm. y   conector de acero, apertura 21 mm., un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 20 m. con mosquetón, un
distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS730     0,200 u   Equipo trabajo en postes                                        226,64 45,33

Materiales ............................................................... 45,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E28RSI050    u   EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS                            

Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y  pecto-
ral doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositiv o anticaídas 10 m. de cable, un
distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS740     0,200 u   Equipo construcciones metálicas                                 302,99 60,60

Materiales ............................................................... 60,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E28W MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
E28W050      u   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE                             

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y  realizada
por un encargado.

P31W050      1,000 u   Costo mens. formación seguridad                                 67,74 67,74

Materiales ............................................................... 67,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28W070      u   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II                                 

Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analítica de sangre
y  orina con 12 parámetros.

P31W070      1,000 u   Reconocimiento médico básico II                                 80,32 80,32

Materiales ............................................................... 80,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO U10 Adaptacion Proyecto Técnico, Pliego Técnico y Dirección Técnica 
SUBCAPÍTULO U10DTCERT Adaptacion Proyecto Técnico, Pliego Técnico y Dirección Técnica 
U0DTCERT01   u   Adaptacion Proyecto Técnico, Pliego Técnico y Dirección Técnica 

Serv icios de Ingeniería Especializada realizada por Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Especialidad en Equi-
pos Electrónicos, para la Adaptacion Proy ecto Técnico, Pliego Técnico y  Dirección Técnica,  incluy endo las certifi-
caciones parciales y  finales ex igidas por la reglamentación v igente que le fueran ex igibles.

O01DTINGTELEC 1,000 u   Ing.Técn. Telecom Superv isión Dir.Técnica, Certif Parcial /FINA 12.000,00 12.000,00

Mano de obra.......................................................... 12.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL EUROS

4 de julio de 2022 Página 35



CUADRO DE PRECIOS 1
FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO U01 INFRAESTRUCTURA, CANALIZACIÓN, ARQUETAS Y SOPORTES              
SUBCAPÍTULO U09BZ ARQUETAS DE REGISTRO                                            
U11ARQ040    u   ARQUETA 40x40x50 cm PASO/DERIV.                                 153,34

SUMINISTRO E INSTALACIÓN de Arqueta Prefabricada de Hormigón de 40x40x50 cm. inte-
rior libre, para paso, derivación, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón, relleno y  reposi-
ción de solería afectada, con cerco y  tapa cuadrada 50x50 cm. en fundición serigrafiada. Total-
mente instalada y  acabada.

CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

U11ARQEXIST  m   ARQUETAS EXISTENTES SELLADAS CON HORMIGÓN                       3.618,97

Parte Proporcional de mano de obra, alquiler de maquinarias y materiales necesarios, para la
apertura de las arquetas PRE-EXISTENTES que están selladas con hormigón, recogida de resi-
dúos y Recliclaje de todos los materias Certificado para cumplir los principios DNSH de los ob-
jetivos mediambientales del presente proyecto. Una vez finalizada la actuación de la instalación
del nuevo cableado soterrado, se deberá REPONER A SU ESTADO ORIGINAL cada una de
las arquetas pre-existentes. Incluida la rotura y reposición de acera a su estado original. Total-
mente instalada y  acabada.

Esta partida será coordinada con los técnicos de los serv icios municipales afectados y  con la di-
rección facultativa de la instalación, la cual acreditará mediante certificación las uds. de arquetas
pre-existentes afectadas del sellado de hormigón

TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO U09BAH POSTES METALICOS RELLENOS DE HORMIGÓN ARMADO VIBRADO            
600070       u   BASAMENTO COLUMNA 6 m.                                          64,31

Suministro e Instalación de Basamento para columna de hasta 6 m de altura de 60x60x70cm
con pernos de anclaje, con doble arriostramiento, incluso plantilla, excavación, tubo corrugado de
63mm de diámetro de acometida, carga y transporte de sobrantes a vertedero. Totalmente instala-
do y  acabado.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

600160       u   COLUMNA  SOPORTE CÁMARAS ACERO GALVANIZADO de 6 m.              500,83

Suministro e Instalación de Columna Soporte Cámaras de Acero Galvanizado, rellena de hormi-
gón v ibrado  de h= 6 m ,  anclada sobre basamento con los pernos embutidos en la solería, in-
cluso con instalacion totalmente acabada y comprobada.

QUINIENTOS  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO U11SAC CANALIZACIONES DE NUEVA EJECUCIÓN                               
U11TC010     m   CANAL. 1 TUBO ACERO GALV Ø32mm                                  13,27

Suministro e Instalación de Canalización exterior para Fibra Óptica para el OPERADOR LO-
CAL de F.O. a los Edificios Municipales CRAES y  PISCINA MUNICIPAL Pre-ex istentes,
para acometida al interior desde la Arqueta más próx ima, formada por 1 tubo  de acero galvani-
zado Ø32mm, incluida colocación y fijación, p.p. de accesorios y  codos., ejecutado según pliego
de prescripciones técnicas particulares de la obra. Totalmente instalado y  acabado.

TRECE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U11TC020     m   CANAL. 1 TUBO ACERO GALV Ø50mm                                  16,81

Suministro e Instalación de Canalización ex terior para Fibra Óptica y  Acometida Eléctrica por fa-
chada de los Edificios Municipales Pre-ex istentes, para acometida al interior desde la Arqueta
más próxima, formada por 1 tubo  de acero galvanizado Ø50mm, incluida colocación y  fijación,
p.p. de accesorios y  codos., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra. Totalmente instalado y  acabado.

DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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U11TC030     m   CANAL. FIBRA ÓPTICA. 2 PVC Ø63mm  ACERA                         16,99

Suministro e Instalación de Canalización  Fibra Óptica en Microzanja bajo acera, de 0,08x0,60
m. para 2 conductos, en base vertical, de PVC de Ø63 mm. de diámetro, Resistencia a la com-
presión 450N, y Resistencia al Impacto 20J, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de cen-
tral de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y  2 cm. lateralmente, incluso excavación de tie-
rras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para
cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en ton-
gadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N., y  cinta señalizadora, ejecutado según pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. Incluida la rotura y  reposición de acera a su esta-
do original. Totalmente instalada y  acabada.

DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U11TC040     m   CANAL. FIBRA ÓPTICA 2 PVC 63mm CALZADA                          17,68

Suministro e Instalación de Canalización Fibra Óptica en Microzanja bajo calzada, de 0,08x0,80
m. para 2 conductos, en base Vertical de PVC de Ø63 mm. de diámetro, Resistencia a la com-
presión 450N, y Resistencia al Impacto 20J, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de cen-
tral de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y  2 cm. lateralmente, incluso excavación de tie-
rras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para
cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en ton-
gadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N. y  cinta señalizadora, ejecutado según pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. Incluida la rotura y  reposición del asfaltado de la
calzada a su estado original. Totalmente instalada y acabada.

Con Corte y Cruce de Carril de circulación, ejecutado según normativa v igente, incluidos los
medios aux iliares de balizamiento

DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO U11SAV REPARACIÓN CANALIZACIÓN A JUSTIFICAR                            
U11TC030R    m   CANAL. FIBRA ÓPTICA. 2 PVC Ø63mm  ACERA-REP                     16,99

Suministro e Instalación de Canalización  Fibra Óptica en Microzanja bajo acera, de 0,08x0,60
m. para 2 conductos, en base vertical, de PVC de Ø63 mm. de diámetro, Resistencia a la com-
presión 450N, y Resistencia al Impacto 20J, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de cen-
tral de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y  2 cm. lateralmente, incluso excavación de tie-
rras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para
cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en ton-
gadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N., y  cinta señalizadora, ejecutado según pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. Incluida la rotura y  reposición de acera a su esta-
do original. Totalmente instalada y  acabada.

Reparación Canalización existente bajo pavimento de acera, que se encuentre obstruida ó no
permita el paso adecuadamente del nuevo cableado de Fibra Óptica y alimentación eléctrica, in-
cluyendo demolición del pav imento existente, localización y  reparación del conducto o conductos
dañados con material de similares características y tapado posterior de la zanja y  reposición de
la acera.
Esta partida será coordinada con los técnicos de los serv icios municipales afectados y  con la di-
rección facultativa de la instalación, la cual acreditará mediante certificación los ml de canaliza-
ción reparados y no prev istos inicialmente en la medición de ejecución, por ser objeto de v icios
ocultos.

DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U11TC040R    m   CANAL. FIBRA ÓPTICA 2 PVC 63mm CALZADA-REP                      17,68

Suministro e Instalación de Canalización Fibra Óptica en Microzanja bajo calzada, de 0,08x0,80
m. para 2 conductos, en base Vertical de PVC de Ø63 mm. de diámetro, Resistencia a la com-
presión 450N, y Resistencia al Impacto 20J, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de cen-
tral de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y  2 cm. lateralmente, incluso excavación de tie-
rras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para
cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en ton-
gadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N. y  cinta señalizadora, ejecutado según pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. Incluida la rotura y  reposición del asfaltado de la
calzada a su estado original. Totalmente instalada y acabada.

Con Corte y Cruce de Carril de circulación, ejecutado según normativa v igente, incluidos los
medios aux iliares de balizamiento

Reparación Canalización ex istente bajo pav imento de calzada, que se encuentre obstruida ó no
permita el paso adecuadamente del nuevo cableado de Fibra Óptica y alimentación eléctrica, in-
cluyendo demolición del pav imento existente, localización y  reparación del conducto o conductos
dañados con material de similares características y tapado posterior de la zanja y  reposición de
la acera.
Esta partida será coordinada con los técnicos de los serv icios municipales afectados y  con la di-
rección facultativa de la instalación, la cual acreditará mediante certificación los ml de canaliza-
ción reparados y no prev istos inicialmente en la medición de ejecución, por ser objeto de v icios
ocultos.

DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO U11CIE CANALIZACION  ACCESO INTERIOR EDIFICIOS A JUSTIFICAR            
E19TB032     m   CANALIZACIÓN ACCESO INT. EDIFICIOS SUPERFICIAL PVC Ø32mm        6,12

Canalización Acceso Interior de Edificios PRE-EXISTENTTES, en montaje superficial v isto ó
por falso techo, que enlaza el pasamuros de acceso con el RACK de 19" de Protección del
Equipamiento Secundario y  Principal de las Cámaras de cada Edificio Municipal, formada por 1
tubos de PVC rígido M32/gp7 (para fibra óptica y  acometida alimentación eléctrica del emplaza-
miento más próximo a cada Edificio Municipal Pre-existente), de acuerdo a la serie de normas
UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), incluido p.p. cajas de paso, curvas y  piezas especiales, ele-
mentos de sujección y hilo acerado guía para cables . Totalmente isntalado y  terminado según
normativa v igente y prescripción de la dirección facultativa para cada caso particular. Totalmente
instalada y  acabada.

Esta partida será coordinada con los técnicos de los serv icios municipales afectados y  con la di-
rección facultativa de la instalación, la cual acreditará mediante certificación los ml de canaliza-
ción realmente instalados y  no previstos inicialmente en la medición de ejecución, por ser objeto
de posterior replanteo con revisión de las diversas opciones y optando por las más favorables y
de aceptación por parte de los responsables municipales de cada edificio.

SEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO U02 RED ELÉCTRICA, CABLEADO Y PROTECCIONES                          
SUBCAPÍTULO U09BCP LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA                                
U11SC018     m   SUM.INST.CABLE RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm²                          2,38

Suministro e instalación de línea de alimentación secundaria para cámaras de v ideo desde la ar-
queta más próx ima hasta el cuadro de protecciones del equipamiento en el soporte de las cáma-
ras, formada por conductores de cobre 3x2,5mm² con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados
bajo tubo de PVC de D=63 mm. en montaje enterrado e interior del propio soporte, con elemen-
tos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado. Totalmente instalada , acabada y
comprobado su correcto funcionamiento.

DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U09BCP050    m   SUM.INST. CABLE RV-K 0,6/1 kV 3x6mm²                            7,08

Suministro e instalación de línea subterránea (según Guía BT-09 del RETB) de alimentación prin-
cipal para cámaras de v ideo, formada por conductores de cobre 3 (1x6)mm² con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=63 mm. en montaje enterrado, con elementos
de conexión, instalada, transporte, montaje y  conex ionado. Totalmente instalada , acabada y
comprobado su correcto funcionamiento.

SIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO U09BW CUADROS Y CAJAS RED ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA                      
U09CAJAREP010 u   CAJA ESTANCA REPARTO EN ARQUETA                                 30,85

Caja Estanca para ubicar en interior  de arquetas, con reparto de línea de alimentación 3x6mm² a
otros ramales también de 3x6mm² ó derivaciones finales al soporte de las cámaras con línea de
3x2,5mm², caja PVC IP55 de dimensiones 220x170x85mm y 4 conos de Ø32mm + 6 conos
de Ø40mm., fijación, conex ionado, cableado y  sellado de todas las salidas utilizadas. Totalmente
instalada , acabada y  comprobado su correcta estanqueidad.

TREINTA  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15EPP00600   u   CUADRO GRAL. DE PROTECCION Y DISTRIBUCIÓN                       147,73

Suministro e Instalación de Cuadro general de protección y  distribución secundaria de la red de
alimentación eléctrica, instalados junto a los cuadros eléctricos de cada zona, formado por: arma-
rio metálico equipado con perfileria porta-equipos, puerta con cerradura universal, capacidad de
24 módulos para alojamiento de diferencial y  automáticos magnetotérmicos, incluso conexiones,
pequeño material. Totalmente instalado , acabado y  comprobado su correcto funcionamiento.

CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E19CAJAEXT10 CAJA SOPORTE ELECTRÓNICA DE CÁMARAS CON IP 66                   
E19EXTSOP01  ud  CAJA SOPORTE ELECTRONICA CAMARAS IP66                           171,23

Suministro e Instalación de Caja Estanca IP-66 en el Soporte para Electrónica de las Cámaras
en farolas ó báculos nuevos, a una altura de 4m del suelo,  de dimensiones mínimas
40x30x20cm,  totalmente estanca con IP66 para ubicación de los conversores de medios
FTP/FO, su alimentador, SWITCH POE, incluida la protección eléctrica con magnetotérmico au-
torearmable de 2 polos 10A y 6kA. Todos los accesorios y  mano de obra de fijación y  correcta
terminación incluidos. Instalado y puesto en servicio en el sistema. Totalmente instalada , acaba-
da y  comprobado su correcto funcionamiento.

CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO U03 RED DE COMUNICACIONES CON FIBRA ÓPTICA, CABLEADO Y PROTECCIONES 
SUBCAPÍTULO E19CPFO CAJAS DE EMPALMES FIBRA ÓPTICA ESTANCAS                         
E19TFU010    u   Roseta de 2 F.O. 80x80x25 mm c/ 2 ADAPTADORES SC+ HEMBRA        22,87

Suministro e Instalación de Roseta de 80x80x25 mm, con 2 adaptadores ópticos SC/UPC de
terminación de red ubicada en la Caja de Extensión de la Base de Cada soporte de las Cáma-
ras, será el final de cada manguera de 2 F.O. antes de conectar al Conversor de Medios
UTP/FO. Totalmente instalado, en el interior del registro del equipamiento de cada cámara. Total-
mente instalada , acabada y  comprobado su correcto funcionamiento.

VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E19CPFO08    u   CAJA DE EMPALME HASTA 8 F.O. ESTANCA                            118,89

Suministro e Instalación de caja empalme encapsulada terminal de hasta 8-12 F.O. totalmente
estanca para ubicación en arqueta, protección de las fusiones y  derivaciones de F.O. , totalmen-
te equipada, instalada y conex ionada. Totalmente instalada , acabada y comprobado su correcta
estanqueidad.

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E19FUFO FUSIÓN F.O. CON BAJAS PÉRDIDAS                                  
E19FUFO10    u   FUSIÓN BAJAS PÉRDIDAS EMPALME F.O. SM                           12,24

Empalme por fusión de bajas pérdidas (<0,01dB) para fibra óptica monomodo (SM) en las cajas
estancas ubicadas en las arquetas para segregación y  derivación de las mangueras troncales de
F.O. a las mangueras finales de 2F.O., totalmente conex ionada, sellado de protección y  compro-
bado su buen funcionamiento con prueba de reflectometría..

DOCE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E19FUFO20    u   FUSIÓN BAJAS PÉRDIDAS PIGTAIL F.O. SM                           16,20

Empalme por fusión de bajas pérdidas (<0,01dB) para fibra óptica monomodo (SM) con PIG-
TAIL FO SM 9/125 µm  OS2 SIMPLE SC/UPC, en las salidas de las mangueras de F.O. del
repartidor principal de cada zona y en la llegada de las 2 F.O. a la roseta final en la Caja de
Equipamiento de cada cámara, totalmente conexionada, sellado de protección y comprobado su
buen funcionamiento con prueba de reflectometría..

DIECISEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E19IFO CABLEADO FIBRA ÓPTICA MONOMODO EXT.                             
E19TFC002    m   CABLE 2 FIBRAS MONOMODO PARA EXTERIOR                           1,49

Suministro e Instalación de Cable de 2 fibras ópticas monomodo para EXTERIOR de tipo G 657,
categoria A2, según UIT-T G.657, con cubierta LSZH no propagador de la llama y baja emisión
de humo, para acometidas exteriores con protección especial antihumedad y antiroedores. Total-
mente instalado y  conex ionado, con fusiones de bajas pérdidas y  protecciones especiales para
exterior.

UN  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E19TFC008    m   CABLE 8 FIBRAS MONOMODO PARA EXTERIOR                           2,18

Suministro e Instalación de Cable de 8 fibras ópticas monomodo para EXTERIOR de tipo G 657,
categoria A2, según UIT-T G.657, con cubierta LSZH no propagador de la llama y baja emisión
de humo, para acometidas exteriores con protección especial antihumedad y antiroedores. Total-
mente instalado y  conex ionado, con fusiones de bajas pérdidas y  protecciones especiales para
exterior.

DOS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO E19TPC CABLEADO 4 PARES TRENZADOS FTP-EXTERIOR CAT. 6                  
E19TPC120    m   CABLE 4 PARES TRENZADOS U/FTP cat. 6 LSZH Red Exterior          0,87

Cable de 4 pares trenzados de cobre tipo U/FTP especial para EXTERIOR, con aislamiento indi-
v idual sin apantallar, categoría 6, con cubierta LSZH no propagador de la llama, cero halógenos
y baja emisión de humo, conforme a la norma UNE-EN 50288-6-1:2004,  red exterior. Totalmen-
te instalado y conexionado, con protecciones especiales para exterior.

CERO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO U04 ELECTRONICA DE RED DE COMUNICACIONES CON FIBRA ÓPTICA           
SUBCAPÍTULO E19ERCM01 CONVERSOR DE MEDIOS UTP-POE a 100/1000X SFP F.O.                
E19IE040     u   CONVERSOR 4x1000BASE-TX A 1000BASE-FX                           968,98

Suministro e Instalación de Conversor de medios Industrial para carrill DIN de 4 RJ-45 con
POE 10/100 Base-TX a 2 Fibra Optica 100/1000Base- FX SFP,  con soporte monomodo hasta
una distancia de 30 km. Está diseñado para manejar temperaturas industriales de -40 ° C a 75 °
C. Permite la operativa en modos Full-Duplex (1000 Mbps).  Instalado y  comprobado su correc-
to funcionamiento. Referencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 8 del proyecto técnico don-
de se especifican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado
por los licitadores.

NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E19IE050     u   CONVERSOR 8x1000BASE-TX A 1000BASE-FX                           1.313,69

Suministro e Instalación de Switch Conversor de medios Industrial para carrill DIN de 8 RJ-45
con POE 10/100/1000Base-TX a Fibra Optica 100/1000Base- FX SFP,  con soporte monomodo
hasta una distancia de 30 km. Está diseñado para manejar temperaturas industriales de -40 ° C a
75 ° C. Permite la operativa en modos Full-Duplex  (1000 Mbps).  Instalado y comprobado su
correcto funcionamiento. Referencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 8 del proyecto técni-
co donde se especifican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material
ofertado por los licitadores.

MIL TRESCIENTOS TRECE  EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

E19IECM020   u   TRANSCEPTORES F.O. SM 1310nm para EXTERIOR                      124,40

Suministro e Instalación de Transceptor Fibra Óptica monomodo 1000Base-LX conectable con
Switch Gigabit.
Capacidad de enlace de datos hasta 1,25Gb, transmisor laser de 1310nm, conector LC Duplex,
alcanza hasta 10 km con fibra óptica monomodo y rango de funcionamiento  de temperatura de
-40ºC hasta 85ºC (especial para exteriores). Instalado y  comprobado su correcto funcionamien-
to. Referencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 8 del proyecto técnico donde se especifi-
can las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licita-
dores.

CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

E19IECM030   u   TRANSCEPTORES F.O. SM 1310nm para INTERIOR                      93,91

Suministro e Instalación de Transceptor Fibra Óptica monomodo 1000Base-LX conectable con
Switch Gigabit.
Capacidad de enlace de datos hasta 1,25Gb, transmisor laser de 1310nm, conector LC Duplex,
alcanza hasta 10 km con fibra óptica monomodo y rango de funcionamiento  de temperatura de
-0ºC hasta 70ºC (especial para interior). Instalado y comprobado su correcto funcionamiento. Re-
ferencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 8 del proyecto técnico donde se especifican las
características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores.

NOVENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

E19IECM031   u   CONVERSOR SFP A GIGABIT ETHERNET                                157,62

Suministro e Instalación de Convesor de SFP a Gigabit Ethernet (soporte y alimentación para
transceptor de interior). Instalado y  comprobado su correcto funcionamiento. Referencia del Equi-
pamiento propuesto: ver anexo 8 del proyecto técnico donde se especifican las características
técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO E19ERFA01 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL CONVERSOR DE MEDIOS                  
E19IEFA240   u   FUENTE DE ALIMENTACIÓN 48Vcc-240W                               315,93

Suministro e Instalación de Fuente de Alimentación Industrial para carrill DIN de 48Vcc-240W.
Está diseñado para manejar temperaturas industriales de -30 ° C a 70 ° C. Instalada y compro-
bado su correcto funcionamiento. Referencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 8 del pro-
yecto técnico donde se especifican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el
material ofertado por los licitadores.

TRESCIENTOS QUINCE  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E19IEFA480   u   FUENTE DE ALIMENTACIÓN 48Vcc-480W                               456,15

Suministro e Instalación de Fuente de Alimentación Industrial para carrill DIN de 48Vcc-480W.
Está diseñado para manejar temperaturas industriales de -30 ° C a 70 ° C. Instalada y compro-
bado su correcto funcionamiento. Referencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 8 del pro-
yecto técnico donde se especifican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el
material ofertado por los licitadores.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E19ERFO24 ELECTRÓNICA DE RED F.O.                                         
E19IERED010  u   SWITCH GESTIONABLE L2 de1 GIGABIT 24 FO + 4 SFP                 708,75

Suministro e Instalación de Switch 1 Gigabit apilable y gestionable L2 para 24 puertos  RJ-45 sin
POE 100/1000X,  y 4 puertos de enlace ascendente de 1Gigabit con fibra óptica SFP.Instalado
y comprobado su correcto funcionamiento. Referencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 8
del proyecto técnico donde se especifican las características técnicas mínimas que tendrá que
cumplir el material ofertado por los licitadores.

SETECIENTOS OCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E19IERED015  u   SWITCH GESTIONABLE L2 de  1 GIGABIT 8 RJ45 POE + 2 SFP          782,05

Suministro e Instalación de Switch 1 Gigabit apilable y gestionable L3 para 8 puertos RJ-45 con
POE 100/1000X y  2 puertos SFP de fibra óptica para enlace ascendente de 1Gigabit con fibra
óptica SFP para instalar en RACK de los Edificios Municipales donde se instalarán los servido-
res y  v ideograbadores de las cámaras más próximas. Instalado y  comprobado su correcto fun-
cionamiento. Referencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 8 del proyecto técnico donde se
especifican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por
los licitadores.

SETECIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO U05 CÁMARAS DE VIDEO PARA GESTIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO             
SUBCAPÍTULO E19S CÁMARAS VIDEOVIGILANCIA IP                                      
E19CAMIP01   ud  CAMARA  IP FIJA DE 8 MP 18-35mm tipo 1                          3.883,40

Instalación y Suministro de Cámara Fija de 8 MP : TIPO 1

Cámara IP Fija de 8 Megapixel, 4K de 3.840 (H)x2.160 (V) pixeles activos, con análisis de v í-
deo de autoaprendizaje. Sensor CMOS de barrido progresivo de 27,2 mm (Tipo 1,8). iluminación
mínima de 0,004lux a F1.4. Rango dinámico 70dB. Tecnología HDSM SmartCodec ó Equiva-
lente. 64 Zonas de Privacidad. . Lentes intercambiables (montura EF y  EF-S). Hasta 16,7 fps.
Compresión H.264 y  Motion JPEG con tecnología LightCatcher ó Equivalente. Alimentación
24VCC o PoE. ONVIF. Incluye lente VARIFOCAL 18-35mm, f/1.8, auto-iris, carcasa con mó-
dulo de potencia PoE+ y accesorios para montaje colgado sobre poste. Totalmente instaladas,
ajustadas y  comprobado su correcto funcionamiento.

Referencia del Equipamiento propuesto Cámara IP 8 Mpixel, Lente Varifocal 18-35mm, Carcasa
Exterior con calefactor, Alimentador POE: ver anexo 8 del proyecto técnico donde se especifi-
can las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licita-
dores.

TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

E19CAMIP02   ud  CAMARA  IP FIJA DE 8 MP 24-70mm tipo 1                          4.223,49

Instalación y Suministro de Cámara Fija de 8 MP : TIPO 1

Cámara IP Fija de 8 Megapixel, 4K de 3.840 (H)x2.160 (V) pixeles activos, con análisis de v í-
deo de autoaprendizaje. Sensor CMOS de barrido progresivo de 27,2 mm (Tipo 1,8). iluminación
mínima de 0,004lux a F1.4. Rango dinámico 70dB. Tecnología HDSM SmartCodec ó Equiva-
lente. 64 Zonas de Privacidad. . Lentes intercambiables (montura EF y  EF-S). Hasta 16,7 fps.
Compresión H.264 y  Motion JPEG con tecnología LightCatcher ó Equivalente. Alimentación
24VCC o PoE. ONVIF. Incluye lente VARIFOCAL 24-70mm, f/2.8, auto-iris, carcasa con mó-
dulo de potencia PoE+ y accesorios para montaje colgado sobre poste. Totalmente instaladas,
ajustadas y  comprobado su correcto funcionamiento.

Referencia del Equipamiento propuesto Cámara IP 8 Mpixel, Lente Varifocal 24-70mm, Carcasa
Exterior con calefactor, Alimentador POE: ver anexo 8 del proyecto técnico donde se especifi-
can las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licita-
dores.

CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES  EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E19CAMIP03   ud  CAMARA  IP FIJA DE 16 MP 24-70mm tipo 1                         7.397,63

Instalación y Suministro de Cámara Fija de 16 MP : TIPO 1
Cámara IP Fija de 16 Megapixel, 5k de 4.944 (H) x  3.296 (V) pixeles activos,  con análisis de
v ídeo de autoaprendizaje. Sensor CMOS de barrido progresivo de 27,2 mm (Tipo 1.8), ilumina-
ción mínima de 0,004lux  a F1.4. Rango dinámico 70 dB. Tecnología HDSM SmartCodec ó
Equivalente. 64 Zonas de Privacidad.  Lentes intercambiables (montura EF y EF-S). Hasta 16,7
fps. Compresión H.264 y Motion JPEG con tecnología LightCatcher ó Equivalente. Alimentación
24VCC o PoE. ONVIF. Incluye lente VARIFOCAL 24-70mm, f/2.8, auto-iris, carcasa con mó-
dulo de potencia PoE+ y accesorios para montaje colgado sobre poste. Totalmente instaladas,
ajustadas y  comprobado su correcto funcionamiento.

Referencia del Equipamiento propuesto Cámara IP 16 Mpixel, Lente Varifocal 24-70mm, Carca-
sa Exterior con calefactor, Alimentador POE: ver anexo 8 del proyecto técnico donde se especi-
fican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licita-
dores.

SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E19CAMIP04   ud  CAMARA  IP FIJA DE 16 MP 70-200mm tipo 1                        7.813,96

Instalación y Suministro de Cámara Fija de 16 MP : TIPO 1
Cámara IP Fija de 16 Megapixel, 5k de 4.944 (H) x  3.296 (V) pixeles activos,  con análisis de
v ídeo de autoaprendizaje. Sensor CMOS de barrido progresivo de 27,2 mm (Tipo 1.8), ilumina-
ción mínima de 0,004lux  a F1.4. Rango dinámico 70 dB. Tecnología HDSM SmartCode ó Equi-
valente. 64 Zonas de Privacidad. Lentes intercambiables (montura EF y  EF-S). Hasta 16,7 fps.
Compresión H.264 y  Motion JPEG con tecnología LightCatcher ó Equivalente. Alimentación
24VCC o PoE. ONVIF. Incluye lente VARIFOCAL 70-200mm, f/2.8, auto-iris, carcasa con
módulo de potencia POE+ y accesorios para montaje colgado sobre poste. Totalmente instala-
das, ajustadas y comprobado su correcto funcionamiento.

Referencia del Equipamiento propuesto Cámara IP 16 Mpixel, Lente Varifocal 70-200mm, Car-
casa Exterior con calefactor, Alimentador POE: ver anexo 8 del proyecto técnico donde se es-
pecifican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los
licitadores.

SIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE  EUROS con NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

E19CAMIP05   ud  CAMARA  IP Panorámica 360º de 32MP tipo 2                       2.408,64

Instalación y Suministro de Cámara Panorámica de 360º 32 MP: TIPO 2
Cámara IP Panorámica de 4 multisensores de 8Megapixel por sensor (4xsensor CMOS de ba-
rrido progresivo 1/2.5"). Objetivo 4-5.2 mm, F1.8, diafragma tipo P, zoom y enfoque remotos.
Hasta 10 fps por sensor. Compresión H.264 y Motion JPEG. Alimentación 24VCC o PoE.
ONVIF. IP66. Incluye accesorios para montaje colgado sobre poste. Totalmente instaladas,
ajustadas y  comprobado su correcto funcionamiento.
Cámara de resolución total de 32 megapixel, análisis de v ideo con autoaprendizaje en todos los
sensores, tecnología HDSM ó Equivalente,  Smartcodec ó Equivalente, tecnología de contenido
adaptativo IR hasta 30m, tecnología de rango dinámico amplio y  lightcatcher ó Equivalente, codi-
ficación de v ideo de alta eficacia con H.265, rango dinámico de 100 dB, DWR real de doble ex-
posición. Totalmente instaladas, ajustadas y  comprobado su correcto funcionamiento.

Referencia del Equipamiento propuesto Cámara IP 32 Mpixel Panorámica 360º, 4 sensores de 8
Mpixel, Carcasa Exterior, Alimentador POE: ver anexo 8 del proyecto técnico donde se especi-
fican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licita-
dores.

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO  EUROS con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E19CAMIP06   ud  CAMARA  IP FIJA DE 5 MPIXEL 9-22mm tipo 5 LPR                   1.343,07

Instalación y Suministro de Cámara Fija de 5 MP : TIPO 1-LPR con Lectura de Matrículas de
Vehículos

Cámara IP Fija de 5 Megapixel, de 2.560 (H) x 1.440 (V) pixeles activos, con análisis de v ídeo
de autoaprendizaje. Sensor CMOS de barrido progresivo de 1/2,8”. iluminación mínima de
0,058lux  F 1.6. Rango dinámico 83dB con WDR Off. 64 Zonas de Privacidad. Lentes intercam-
biables (montura EF y EF-S). Hasta 25 fps con WDR Off. Compresión H.264 y  Motion JPEG
con Tecnología para la captura de detalles de imágenes en color en ambientes de muy escasa
luz ( con iluminación mínima de 0,058lux  ). Alimentación 24VCC o PoE. ONVIF. Incluye lente
VARIFOCAL 9-22mm, f/1.6, auto-iris, carcasa con módulo de potencia PoE+ y accesorios para
montaje colgado sobre poste. Totalmente instaladas, ajustadas y comprobado su correcto funcio-
namiento. Cámara con analítica de v ideo de autoaprendizaje embebida en la propia cámara  e
IR. Incluye posibilidad de tecnología de búsqueda por descripción de personas atendido a color
de cabello, edad y  vestimenta o vehículos atendiendo a color y  tipo de vehículo. Incluye tecnolo-
gía de búsqueda de comportamientos inusuales basado en autoaprendizaje.

Referencia del Equipamiento: Cámara de 5 Mpixel
Referencia del Equipamiento: Caja protección para EXTERIOR
Referencia del Equipamiento: Adaptador Soporte Montaje ex terior

Referencia del Equipamiento propuesto Cámara IP 5 Mpixel LPR con Lectura de Matrículas de
Vehículos, Lente Varifocal 9-22mm, Carcasa Exterior con calefactor, Alimentador POE: ver ane-
xo 7 del proyecto técnico donde se especifican las características técnicas mínimas que tendrá
que cumplir el material ofertado por los licitadores.

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E19SOP10 SOPORTES PARA CÁMARAS                                           
600INF01     u   PANEL INFORMATIVO SEGÚN INSTRUCCIÓN 1/2006                      75,78

Suministro e Instalación de Panel Informativo según Instrucción 1/2006, incluido el soporte al bá-
culo pre-ex istente, totalmente instalado y  acabado.

SETENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E19CAMSOP01  ud  SOPORTE CAMARA TIPO 1 -5 A FAROLA-BÁCULOS                       167,68

Suministro e Instalación de Soporte Cámara IP TIPO 1 a Farola ó Báculo. Todos los accesorios
y  mano de obra de fijación y  correcta terminación incluidos. Instalado y puesto en servicio en el
sistema.
Referencia del Equipamiento: Soporte específico del fabricante para las cámaras Fijas de 8 y 16
Mpixel para fijación vertical a farola, semáforo ó báculo nuevo.

CIENTO SESENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

E19CAMSOP02  ud  SOPORTE CAMARA  TIPO 2 A FAROLA-BÁCULOS                         153,83

Suministro e Instalación de Soporte Cámara IP TIPOS 2 a Farola ó Báculo. Todos los acceso-
rios y  mano de obra de fijación y  correcta terminación incluidos. Instalado y puesto en servicio
en el sistema.

Referencia del Equipamiento: Soporte específico del fabricante para las cámaras Panorámicas
360º de 32 Mpixel para fijación vertical a farola, semáforo ó báculo nuevo.

CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

E19CAMSOP11  ud  SOPORTE LATERAL DE 1m para CAMARA TIPO 1 A FAROLA-BÁCULOS       259,28

Suministro e Instalación de Soporte Lateral de 1m para Cámaras IP TIPO 1 a Farola ó Báculo.
En las ubicaciones de los emplazamientos E-3.1, E-3.2, E-4.3, E-8.1, E-10.3 ES NECESA-
RIO MEJORAR LA COBERTURA DE LA CÁMARA DESPLAZANDO 1m su fijación desde
el soporte vertical que la sustenta. Todos los accesorios y  mano de obra de fijación y  correcta
terminación incluidos. Instalado y puesto en servicio en el sistema.
Referencia del Equipamiento: Soporte específico del fabricante para las cámaras Fijas de 8 y 16
Mpixel para fijación vertical a farola, semáforo ó báculo nuevo.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO U11CCARRIL CORTE CARRIL DE CIRCULACIÓN CON PLAT. ELEV C/ CESTA             
U11SAV020    u   CORTE CARRIL DE CIRCULACIÓN CON PLAT ELEV C/CESTA               61,82

Unidad de ejecución de corte de carril de circulación para instalación de equipamiento en farolas
y  báculos, con plataforma elevadora con cesta,  ejecutado segun normativa v igente, incluso me-
dios aux ilares de balizamiento.

SESENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO U06 EQUIPAMIENTO CENTRO DE CONTROL                                  
SUBCAPÍTULO E19CCRACKFO RACK 19" PARA REPARTIDORES  FIBRA ÓPTICA                        
E19RACK12USEC u   REPARTIDOR SECUNDARIO EN EDIF MUNICIP RACK 19" 12 U             1.218,18

Suministro e Instalación de los Repartidores Secundarios en los Edificios Municipales, formado
por Rack Mural de 19" 12U de 600x800mm, con Bandejas para equipos router y  electrónica de
red y  panel de parcheo para 24 conectores, Panel Pasahilos, Bloque de Alimentación, Placa de
2 Ventiladores, Termostato Programable, SAI de 1500VA incluidos los  Latiguillos 1m FO SM
9/125 OS2 DOBLE SCD/PC, todo ello instalado, terminado y  comprobado su correcto funciona-
miento.

MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E19IECC01 SERVIDOR DE GRABACIÓN DE VIDEO PARA EL  CENTRO DE CONTROL       
E19IECCSERV10 u   Servidor de grabación de video en red HD-NVR4-STD de  24TB      10.568,17

Suministro e Instalación del Serv idor de grabación de v ideo en red HD. ACC integrada de 24
TB de Almacenamiento para instalar en el Edificio de la Igualdad, Centro Joven La Estación,
Centro de Artes Escénicas, Edificio Piscina Municipal y Ayuntamiento de La Rinconada.  2U
Rack 19". Instalado y  comprobado su correcto funcionamiento.

Referencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 8 del proyecto técnico donde se especifican
las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores.

DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E19IECCLIC01 LICENCIAS SERVIDORES PARA EL  CENTRO DE CONTROL                 
E19LICSERV1  u   Licencia ACC7 ENTERPRISE para 1 canal                           201,25

Suministro e Instalación de Licencia ACC7 Enterprise para 1 Canal de grabación de v ideo en
red HD.
Instalado y  comprobado su correcto funcionamiento. Referencia del Equipamiento:  modelo
1-ACC7-ENT ó EQUIVALENTE

DOSCIENTOS UN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E19LICLPR    u   Licencia ACC7 LPR para lectura de matrículas                    1.110,52

Suministro e Instalación de Licencia ACC7 LPR para lectura de matrículas para 1 Canal de gra-
bación de v ideo en red HD.
Instalado y  comprobado su correcto funcionamiento. Referencia del Equipamiento: modelo
ACC7-LPR ó EQUIVALENTE

MIL CIENTO DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E19IECCLIC02 ACTUALIZACION NUEVA VERSION COMPLETA SOFTWARE GESTION POLICIAL  
E19LICINTSOFT u   Actualización Nueva Version COMPLETA SOFTWARE  GESTION POLICIAL 232,33

ACTUALIZACIÓN DE LA NUEVA VERSION COMPLETA DEL SOFTWARE DE GES-
TIÓN POLICIAL, INCLUIDO LA NUEVA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y MIGRA-
CIÓN DE LA VERSIÓN ANTERIOR, ASI COMO TODO EL EQUIPAMIENTO NECESA-
RIO Y SUS CORRESPONDIENTES LICENCIAS PARA 35 TERMINALES, INCLUIDA
TODA LA FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DURANTE EL
PRIMER AÑO. TOTALMENTE Instalado, Integrado y comprobado su correcto funcionamiento.

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO U07 CONFIGURACIÓN, PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SIS
SUBCAPÍTULO U07CPS CONFIGURACIÓN, PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO        
U0CPS001EL   u   PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO RED ELECTRICA         214,95

Serv icios de Ingeniería Eléctrica para configuración, comprobaciones y puesta en marcha de la
red eléctrica del sistema de video vigilancia para la gestión y  control del tráfico, incluyendo las
certificaciones parciales y finales exigidas por la reglamentación v igente que le fueran ex igibles.
Entrega de toda la documentación final de obra por parte de la empresa instaladora, según espe-
cifica el pliego de condiciones.

DOSCIENTOS CATORCE  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U0CPS001FO   u   PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO RED FIBRA ÓPTICA      326,73

Serv icios de Ingeniería de Telecomunicaciones por Fibra Óptica para configuración, comproba-
ciones y  puesta en marcha de la red de comunicaciones por fibra óptica del sistema de v ideo v i-
gilancia para la gestión y  control del tráfico, incluyendo las certificaciones parciales y  finales ex i-
gidas por la reglamentación v igente que le fueran exigibles.
Entrega de toda la documentación final de obra por parte de la empresa instaladora, según espe-
cifica el pliego de condiciones.

TRESCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U0CPS001VID  u   PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO CÁMARAS DE VIDEO      272,90

Serv icios de Ingeniería Video Vigilancia para configuración, comprobaciones y  puesta en marcha
del sistema de video vigilancia para la gestión y control del tráfico, incluyendo las certificaciones
parciales y  finales ex igidas por la reglamentación v igente que le fueran exigibles.
Elementos de v isionado del tráfico:
Se comprobará la orientación, adecuada fijación de los elementos de orientación, la apertura de la
lente y el área de cobertura a superv isar, ajustando cada elemento al área de cobertura indicada
en el pliego técnico.
Entrega de toda la documentación final de obra por parte de la empresa instaladora, según espe-
cifica el pliego de condiciones.

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

U0CPSER002   u   CONFIGURACIÓN, PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO ELECTRO 343,93

Serv icios de Ingeniería y puesta en marcha del sistema de v ideo v igilancia para la gestión y
control del tráfico, incluyendo la parametrización y configuración del todos los elementos que
componen los distintos subsistemas de los centros de control de todos los emplazamientos.
Red de comunicaciones y electrónica de red:
Se comprobarán y  certificarán todos elementos del cableado estructurado, se realizarán pruebas
de reflectometría en todos los enlaces de la red de fibra óptica, y  se emitirán certificados acredita-
tivos de la correcta y  satisfactoria recepción de la potencia en dicha red.
Formación avanzada del personal usuario de los equipos de gestión de v ideo.
Entrega de toda la documentación final de obra por parte de la empresa instaladora, según espe-
cifica el pliego de condiciones.

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

4 de julio de 2022 Página 14



CUADRO DE PRECIOS 1
FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U0CPSERV01   u   CONFIGURACIÓN, PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
GENERAL

977,86

Serv icios de Ingeniería y  puesta en marcha general del sistema de v ideo v igilancia para la ges-
tión y  control del tráfico, incluyendo la parametrización y configuración del todos los elementos
que componen los distintos subsistemas, centros de control principal y secundarios en los edifi-
cios municipales.
Programación y configuración de todos los elementos de v isionado y  la correcta recepción de las
señales de alarma procedentes de las funciones de analisis de contenidos.
Ayuda de configuración para el v isionado del v ideowall  en el centro de control en la Sala de Co-
municaciones de la Jefatura de Policía Local.
Elementos de v isionado del tráfico:
Se comprobará la orientación, adecuada fijación de los elementos de orientación, la apertura de la
lente y el área de cobertura de superv isar, ajustando cada elemento al área de cobertura indicada
en el pliego técnico.
Serv idores de gestión de v ideo:
Configuración de almacenamiento para la grabación local y  determinación del ancho de banda
que ocupa cada cámara, optimizando y max imizando la calidad de v isionado.
Red de comunicaciones y electrónica de red:
Se comprobarán y  certificarán todos elementos del cableado estructurado, se realizarán pruebas
de reflectometría en todos los enlaces de la red de fibra óptica, y  se emitirán certificados acredita-
tivos de la correcta y  satisfactoria recepción de la potencia en dicha red.
Formación avanzada del personal usuario de los equipos de gestión de v ideo.
Entrega de toda la documentación final de obra por parte de la empresa instaladora, según espe-
cifica el pliego de condiciones.

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO U08 GESTIÓN DE RESIDUOS RCD                                         
SUBCAPÍTULO U20C RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)                        
APARTADO U20CT CARGA Y TRANSPORTE RCD                                          
U20CT070     u   TRAN.PLAN.<50km.CONTENEDOR RCD 8m3                              72,40

Serv icio de entrega y  recogida de contenedor de RCD de 8 m3 por transportista autorizado (por
la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), colocado a pie
de carga y  considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no
superior a 50 km. No incluye alquiler del contenedor ni el canon de la planta. Según Real Decre-
to 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y  demolición.

SETENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

900014       t   CANON VERTEDERO RCD >20 KM LIMPIO                               3,15

Canon de vertedero de RCD limpio. Vertedero a distancia mayor de 20 km y menor de 40 km.

TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

900016       t   CANON VERTEDERO RCD >20 KM MEZCLADO                             6,28

Canon de vertedero de RCD mezclado. Vertedero a distancia mayor de 20 km y  menor de 40
km

SEIS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

APARTADO U20CO CONTENEDORES                                                    
U20CO010     mes ALQUILER CONTENEDOR RCD 4m3                                     55,61

Coste del alquiler de contenedor de 4 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de re-
siduo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produc-
ción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

APARTADO U20CERT CERTIFICADO ACREDITATIVO VERTIDO DE RESIDUOS                    
U20CERT010   u   Certificado Acreditativo del Vertedero de Residuos OFICIAL      240,75

Coste del alquiler de contenedor de 4 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de re-
siduo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produc-
ción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

DOSCIENTOS CUARENTA  EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO E28 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO E28A CONTRATACION TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD                       
APARTADO E28BA CONTRATACIÓN DE TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD                    
E28BA100     u   CONTRATACION DE TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD                    2.000,00

Contratación de técnic@ competente en Seguridad Salud  y  Riesgos Laborales en el Trabajo que
se encargue del cumplimiento de todas las condiciones técnicas requeridas en el R.D. 1627/1997
de 24 de octubre, durante la ejecución de toda la obra correspondiente a la instalación y de la
puesta en serv icio de un sistema de cámaras de v ideov igilancia para la gestión y control del tráfi-
co en el T.M. de la Rinconada, correspondiente a la Fase 2 de los Emplazamientos nº 1 al nº 4
y  del nº 6 al nº 10 centralizados en la Jefatura de la Policía Local.
Así como de la preparación y  tramitación de toda la documentación necesaria para el cumpli-
miento con toda la normativa v igente relacionada con la Seguridad Salud y Riesgos Laborales en
el Trabajo

DOS MIL  EUROS

SUBCAPÍTULO E28B INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
APARTADO E28BM INSTALACION DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
E28BM120     u   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             14,00

Reposición de material de botiquín de urgencia.

CATORCE  EUROS

E28BM210     u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            56,89

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y  serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E28E SEÑALIZACIÓN                                                    
APARTADO E28EB BALIZAS                                                         
E28EB010     m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                 0,91

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje,
s/R.D. 485/97.

CERO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E28EB025     m   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN I. POSTES                                7,02

Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y  blanco, reflectante,
i/soporte metálico de 1,20 m. (amortizable en tres usos), colocación y  desmontaje. s/R.D.
485/97.

SIETE  EUROS con DOS CÉNTIMOS

E28EB030     u   BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                6,91

Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y
pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

SEIS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E28EB040     u   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                              2,97

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

DOS  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E28EB050     u   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    6,11

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

SEIS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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APARTADO E28ES SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           
E28ES010     u   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm SOBRE TRIPODE                           16,23

Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

DIECISEIS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E28ES035     u   SEÑAL CIRCULAR D=60cm SOBRE TRIPODE                             17,31

Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E28ES045     u   SEÑAL STOP D=60cm SOBRE TRIPODE                                 18,14

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

DIECIOCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E28ES060     u   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 7,42

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en
dos usos). s/R.D. 485/97.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E28ES070     u   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     34,83

Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos,
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y  montaje. s/R.D. 485/97.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E28ES080     u   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       5,48

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-
tizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E28P PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
APARTADO E28PA PROTECCIÓN DE ARQUETAS Y POZOS                                  
E28PA010     u   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38x38                                  3,23

Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable
en dos usos).

TRES  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

APARTADO E28PC ALQUILER BARANDILLAS Y VALLAS                                   
E28PC030     m   ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.                                3,98

Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enreja-
dos de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y  1,50 mm. de es-
pesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de
230x600x150mm., separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, inclu-
so montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

TRES  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28PC050     u   ALQUILER VALLA CONTENC. PEATONES                                3,29

Alquiler Ud./mes de valla de contención de peatones, metálica, de 2,50 m. de largo y  1 m. de al-
tura, color amarillo, incluso colocación y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

TRES  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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APARTADO E28PE PROTECCIÓN ELÉCTRICA                                            
E28PE010     u   LÁMPARA PORTATIL MANO                                           3,65

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D.
486/97 y  R.D. 614/2001.

TRES  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO E28PF PROTECCIÓN INCENDIOS                                            
E28PF010     u   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                37,66

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.
Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

TREINTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

APARTADO E28PM MARQUESINAS, VISERAS Y PASARELAS                                
E28PM130     m2  PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                  5,47

Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de ace-
ro de 12 mm., incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E28R EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
APARTADO E28RA E.P.I . PARA LA CABEZA                                           
E28RA010     u   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 7,76

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal
y  eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

SIETE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E28RA070     u   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           2,31

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E28RA090     u   GAFAS ANTIPOLVO                                                 2,25

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E28RA100     u   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 4,70

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

CUATRO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E28RA110     u   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      1,39

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E28RA130     u   JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO                     0,35

Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

CERO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28RA025     u   CASCO TRABAJOS EN ALTURA                                        13,24

Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con v isera corta para facilitar la v isión
hacia arriba. Incluye barboquejo de 4 puntos de sujeción. Fabricado en polietileno de alta densi-
dad (PEHD) con resistencia a temperaturas de hasta -30ºC y una resistencia eléctrica de hasta
1000V (EN-50365). Peso: 375gr. Colores: Blanco y  amarillo s/norma: EN-397 y EN-50365.

TRECE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO E28RC E.P.I . PARA EL CUERPO                                           
E28RC180     u   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    2,37

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

DOS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO E28RM E.P.I . PARA LAS MANOS                                           
E28RM020     u   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  2,51

Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E28RM090     u   PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE                               4,22

Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

CUATRO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E28RM110     u   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                   7,66

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amorti-
zables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

SIETE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E28RM170     u   BRAZALETE REFLECTANTE                                           2,55

Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28RM190     u   PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES                                   5,48

Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO E28RP E.P.I . PARA LOS PIES Y PIERNAS                                  
E28RP070     u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       21,70

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

VEINTIUN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E28RP080     u   PAR DE BOTAS AISLANTES                                          18,51

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certi-
ficado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E28RP140     u   PAR PLANTILLAS PUNTA DE WIDIA                                   18,38

Par de plantillas con puntas de widia, antideslizantes, para caminar sobre suelos resbaladizos,
adaptables a cualquier tipo de calzado (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28RP150     u   PAR RODILLERAS                                                  3,81

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

TRES  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E28RP170     u   PAR DE POLAINAS REFLECTANTES                                    5,31

Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

CINCO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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APARTADO E28RS E.P.I . ANTICAÍDAS                                               
SUBAPARTADO E28RSI EQUIPOS COMPLETOS                                               
E28RSI040    u   EQUIPO PARA TRABAJO EN POSTES                                   45,33

Equipo completo para trabajo en postes compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal
y  pectoral doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositivo anticaí-
das deslizante con eslinga de 90 cm. y  conector de acero, apertura 21 mm., un rollo de cuerda
poliamida de 14 mm. de 20 m. con mosquetón, un distanciador, incluso bolsa portaequipos.
Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

E28RSI050    u   EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS                            60,60

Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de seguridad con ama-
rre dorsal y  pectoral doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositi-
vo anticaídas 10 m. de cable, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5
obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

SESENTA  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO E28W MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
E28W050      u   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE                             67,74

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la se-
mana y  realizada por un encargado.

SESENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E28W070      u   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II                                 80,32

Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y
analítica de sangre y  orina con 12 parámetros.

OCHENTA  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO U10 Adaptacion Proyecto Técnico, Pliego Técnico y Dirección Técnica 
SUBCAPÍTULO U10DTCERT Adaptacion Proyecto Técnico, Pliego Técnico y Dirección Técnica 
U0DTCERT01   u   Adaptacion Proyecto Técnico, Pliego Técnico y Dirección Técnica 12.000,00

Serv icios de Ingeniería Especializada realizada por Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Es-
pecialidad en Equipos Electrónicos, para la Adaptacion Proyecto Técnico, Pliego Técnico y Di-
rección Técnica,  incluyendo las certificaciones parciales y finales ex igidas por la reglamentación
v igente que le fueran ex igibles.

DOCE MIL  EUROS
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CAPÍTULO U01 INFRAESTRUCTURA, CANALIZACIÓN, ARQUETAS Y SOPORTES              
SUBCAPÍTULO U09BZ ARQUETAS DE REGISTRO                                            
U11ARQ040    u   ARQUETA 40x40x50 cm PASO/DERIV.                                 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN de Arqueta Prefabricada de Hormigón de 40x40x50 cm. inte-
rior libre, para paso, derivación, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón, relleno y  reposi-
ción de solería afectada, con cerco y  tapa cuadrada 50x50 cm. en fundición serigrafiada. Total-
mente instalada y  acabada.

Mano de obra................................................. 58,43

Maquinaria..................................................... 5,77

Resto de obra y  materiales............................... 89,14

TOTAL PARTIDA........................................... 153,34

U11ARQEXIST  m   ARQUETAS EXISTENTES SELLADAS CON HORMIGÓN                       

Parte Proporcional de mano de obra, alquiler de maquinarias y materiales necesarios, para la
apertura de las arquetas PRE-EXISTENTES que están selladas con hormigón, recogida de resi-
dúos y Recliclaje de todos los materias Certificado para cumplir los principios DNSH de los ob-
jetivos mediambientales del presente proyecto. Una vez finalizada la actuación de la instalación
del nuevo cableado soterrado, se deberá REPONER A SU ESTADO ORIGINAL cada una de
las arquetas pre-existentes. Incluida la rotura y reposición de acera a su estado original. Total-
mente instalada y  acabada.

Esta partida será coordinada con los técnicos de los serv icios municipales afectados y  con la di-
rección facultativa de la instalación, la cual acreditará mediante certificación las uds. de arquetas
pre-existentes afectadas del sellado de hormigón

Mano de obra................................................. 695,60

Resto de obra y  materiales............................... 2.923,37

TOTAL PARTIDA........................................... 3.618,97

SUBCAPÍTULO U09BAH POSTES METALICOS RELLENOS DE HORMIGÓN ARMADO VIBRADO            
600070       u   BASAMENTO COLUMNA 6 m.                                          

Suministro e Instalación de Basamento para columna de hasta 6 m de altura de 60x60x70cm
con pernos de anclaje, con doble arriostramiento, incluso plantilla, excavación, tubo corrugado de
63mm de diámetro de acometida, carga y transporte de sobrantes a vertedero. Totalmente instala-
do y  acabado.

Mano de obra................................................. 24,34

Maquinaria..................................................... 10,75

Resto de obra y  materiales............................... 29,22

TOTAL PARTIDA........................................... 64,31

600160       u   COLUMNA  SOPORTE CÁMARAS ACERO GALVANIZADO de 6 m.              

Suministro e Instalación de Columna Soporte Cámaras de Acero Galvanizado, rellena de hormi-
gón v ibrado  de h= 6 m ,  anclada sobre basamento con los pernos embutidos en la solería, in-
cluso con instalacion totalmente acabada y comprobada.

Mano de obra................................................. 96,12

Maquinaria..................................................... 10,32

Resto de obra y  materiales............................... 394,39

TOTAL PARTIDA........................................... 500,83
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SUBCAPÍTULO U11SAC CANALIZACIONES DE NUEVA EJECUCIÓN                               
U11TC010     m   CANAL. 1 TUBO ACERO GALV Ø32mm                                  

Suministro e Instalación de Canalización exterior para Fibra Óptica para el OPERADOR LO-
CAL de F.O. a los Edificios Municipales CRAES y  PISCINA MUNICIPAL Pre-ex istentes,
para acometida al interior desde la Arqueta más próx ima, formada por 1 tubo  de acero galvani-
zado Ø32mm, incluida colocación y fijación, p.p. de accesorios y  codos., ejecutado según pliego
de prescripciones técnicas particulares de la obra. Totalmente instalado y  acabado.

Mano de obra................................................. 4,17

Resto de obra y  materiales............................... 9,10

TOTAL PARTIDA........................................... 13,27

U11TC020     m   CANAL. 1 TUBO ACERO GALV Ø50mm                                  

Suministro e Instalación de Canalización ex terior para Fibra Óptica y  Acometida Eléctrica por fa-
chada de los Edificios Municipales Pre-ex istentes, para acometida al interior desde la Arqueta
más próxima, formada por 1 tubo  de acero galvanizado Ø50mm, incluida colocación y  fijación,
p.p. de accesorios y  codos., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra. Totalmente instalado y  acabado.

Mano de obra................................................. 5,21

Resto de obra y  materiales............................... 11,60

TOTAL PARTIDA........................................... 16,81

U11TC030     m   CANAL. FIBRA ÓPTICA. 2 PVC Ø63mm  ACERA                         

Suministro e Instalación de Canalización  Fibra Óptica en Microzanja bajo acera, de 0,08x0,60
m. para 2 conductos, en base vertical, de PVC de Ø63 mm. de diámetro, Resistencia a la com-
presión 450N, y Resistencia al Impacto 20J, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de cen-
tral de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y  2 cm. lateralmente, incluso excavación de tie-
rras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para
cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en ton-
gadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N., y  cinta señalizadora, ejecutado según pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. Incluida la rotura y  reposición de acera a su esta-
do original. Totalmente instalada y  acabada.

Mano de obra................................................. 9,54

Maquinaria..................................................... 0,65

Resto de obra y  materiales............................... 6,79

TOTAL PARTIDA........................................... 16,99

U11TC040     m   CANAL. FIBRA ÓPTICA 2 PVC 63mm CALZADA                          

Suministro e Instalación de Canalización Fibra Óptica en Microzanja bajo calzada, de 0,08x0,80
m. para 2 conductos, en base Vertical de PVC de Ø63 mm. de diámetro, Resistencia a la com-
presión 450N, y Resistencia al Impacto 20J, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de cen-
tral de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y  2 cm. lateralmente, incluso excavación de tie-
rras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para
cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en ton-
gadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N. y  cinta señalizadora, ejecutado según pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. Incluida la rotura y  reposición del asfaltado de la
calzada a su estado original. Totalmente instalada y acabada.

Con Corte y Cruce de Carril de circulación, ejecutado según normativa v igente, incluidos los
medios aux iliares de balizamiento

Mano de obra................................................. 10,92

Maquinaria..................................................... 2,86

Resto de obra y  materiales............................... 3,89

TOTAL PARTIDA........................................... 17,68
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SUBCAPÍTULO U11SAV REPARACIÓN CANALIZACIÓN A JUSTIFICAR                            
U11TC030R    m   CANAL. FIBRA ÓPTICA. 2 PVC Ø63mm  ACERA-REP                     

Suministro e Instalación de Canalización  Fibra Óptica en Microzanja bajo acera, de 0,08x0,60
m. para 2 conductos, en base vertical, de PVC de Ø63 mm. de diámetro, Resistencia a la com-
presión 450N, y Resistencia al Impacto 20J, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de cen-
tral de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y  2 cm. lateralmente, incluso excavación de tie-
rras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para
cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en ton-
gadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N., y  cinta señalizadora, ejecutado según pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. Incluida la rotura y  reposición de acera a su esta-
do original. Totalmente instalada y  acabada.

Reparación Canalización existente bajo pavimento de acera, que se encuentre obstruida ó no
permita el paso adecuadamente del nuevo cableado de Fibra Óptica y alimentación eléctrica, in-
cluyendo demolición del pav imento existente, localización y  reparación del conducto o conductos
dañados con material de similares características y tapado posterior de la zanja y  reposición de
la acera.
Esta partida será coordinada con los técnicos de los serv icios municipales afectados y  con la di-
rección facultativa de la instalación, la cual acreditará mediante certificación los ml de canaliza-
ción reparados y no prev istos inicialmente en la medición de ejecución, por ser objeto de v icios
ocultos.

Mano de obra................................................. 9,54

Maquinaria..................................................... 0,65

Resto de obra y  materiales............................... 6,79

TOTAL PARTIDA........................................... 16,99

U11TC040R    m   CANAL. FIBRA ÓPTICA 2 PVC 63mm CALZADA-REP                      

Suministro e Instalación de Canalización Fibra Óptica en Microzanja bajo calzada, de 0,08x0,80
m. para 2 conductos, en base Vertical de PVC de Ø63 mm. de diámetro, Resistencia a la com-
presión 450N, y Resistencia al Impacto 20J, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de cen-
tral de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y  2 cm. lateralmente, incluso excavación de tie-
rras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para
cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en ton-
gadas <25 cm., compactada al 95%  del P.N. y  cinta señalizadora, ejecutado según pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. Incluida la rotura y  reposición del asfaltado de la
calzada a su estado original. Totalmente instalada y acabada.

Con Corte y Cruce de Carril de circulación, ejecutado según normativa v igente, incluidos los
medios aux iliares de balizamiento

Reparación Canalización ex istente bajo pav imento de calzada, que se encuentre obstruida ó no
permita el paso adecuadamente del nuevo cableado de Fibra Óptica y alimentación eléctrica, in-
cluyendo demolición del pav imento existente, localización y  reparación del conducto o conductos
dañados con material de similares características y tapado posterior de la zanja y  reposición de
la acera.
Esta partida será coordinada con los técnicos de los serv icios municipales afectados y  con la di-
rección facultativa de la instalación, la cual acreditará mediante certificación los ml de canaliza-
ción reparados y no prev istos inicialmente en la medición de ejecución, por ser objeto de v icios
ocultos.

Mano de obra................................................. 10,92

Maquinaria..................................................... 2,86

Resto de obra y  materiales............................... 3,89

TOTAL PARTIDA........................................... 17,68
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FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO U11CIE CANALIZACION  ACCESO INTERIOR EDIFICIOS A JUSTIFICAR            
E19TB032     m   CANALIZACIÓN ACCESO INT. EDIFICIOS SUPERFICIAL PVC Ø32mm        

Canalización Acceso Interior de Edificios PRE-EXISTENTTES, en montaje superficial v isto ó
por falso techo, que enlaza el pasamuros de acceso con el RACK de 19" de Protección del
Equipamiento Secundario y  Principal de las Cámaras de cada Edificio Municipal, formada por 1
tubos de PVC rígido M32/gp7 (para fibra óptica y  acometida alimentación eléctrica del emplaza-
miento más próximo a cada Edificio Municipal Pre-existente), de acuerdo a la serie de normas
UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), incluido p.p. cajas de paso, curvas y  piezas especiales, ele-
mentos de sujección y hilo acerado guía para cables . Totalmente isntalado y  terminado según
normativa v igente y prescripción de la dirección facultativa para cada caso particular. Totalmente
instalada y  acabada.

Esta partida será coordinada con los técnicos de los serv icios municipales afectados y  con la di-
rección facultativa de la instalación, la cual acreditará mediante certificación los ml de canaliza-
ción realmente instalados y  no previstos inicialmente en la medición de ejecución, por ser objeto
de posterior replanteo con revisión de las diversas opciones y optando por las más favorables y
de aceptación por parte de los responsables municipales de cada edificio.

Mano de obra................................................. 0,75

Resto de obra y  materiales............................... 5,37

TOTAL PARTIDA........................................... 6,12
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CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO U02 RED ELÉCTRICA, CABLEADO Y PROTECCIONES                          
SUBCAPÍTULO U09BCP LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA                                
U11SC018     m   SUM.INST.CABLE RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm²                          

Suministro e instalación de línea de alimentación secundaria para cámaras de v ideo desde la ar-
queta más próx ima hasta el cuadro de protecciones del equipamiento en el soporte de las cáma-
ras, formada por conductores de cobre 3x2,5mm² con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados
bajo tubo de PVC de D=63 mm. en montaje enterrado e interior del propio soporte, con elemen-
tos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado. Totalmente instalada , acabada y
comprobado su correcto funcionamiento.

Mano de obra................................................. 0,91

Resto de obra y  materiales............................... 1,47

TOTAL PARTIDA........................................... 2,38

U09BCP050    m   SUM.INST. CABLE RV-K 0,6/1 kV 3x6mm²                            

Suministro e instalación de línea subterránea (según Guía BT-09 del RETB) de alimentación prin-
cipal para cámaras de v ideo, formada por conductores de cobre 3 (1x6)mm² con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=63 mm. en montaje enterrado, con elementos
de conexión, instalada, transporte, montaje y  conex ionado. Totalmente instalada , acabada y
comprobado su correcto funcionamiento.

Mano de obra................................................. 2,56

Resto de obra y  materiales............................... 4,52

TOTAL PARTIDA........................................... 7,08

SUBCAPÍTULO U09BW CUADROS Y CAJAS RED ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA                      
U09CAJAREP010 u   CAJA ESTANCA REPARTO EN ARQUETA                                 

Caja Estanca para ubicar en interior  de arquetas, con reparto de línea de alimentación 3x6mm² a
otros ramales también de 3x6mm² ó derivaciones finales al soporte de las cámaras con línea de
3x2,5mm², caja PVC IP55 de dimensiones 220x170x85mm y 4 conos de Ø32mm + 6 conos
de Ø40mm., fijación, conex ionado, cableado y  sellado de todas las salidas utilizadas. Totalmente
instalada , acabada y  comprobado su correcta estanqueidad.

Mano de obra................................................. 12,82

Resto de obra y  materiales............................... 18,03

TOTAL PARTIDA........................................... 30,85

15EPP00600   u   CUADRO GRAL. DE PROTECCION Y DISTRIBUCIÓN                       

Suministro e Instalación de Cuadro general de protección y  distribución secundaria de la red de
alimentación eléctrica, instalados junto a los cuadros eléctricos de cada zona, formado por: arma-
rio metálico equipado con perfileria porta-equipos, puerta con cerradura universal, capacidad de
24 módulos para alojamiento de diferencial y  automáticos magnetotérmicos, incluso conexiones,
pequeño material. Totalmente instalado , acabado y  comprobado su correcto funcionamiento.

Mano de obra................................................. 33,06

Resto de obra y  materiales............................... 114,67

TOTAL PARTIDA........................................... 147,73
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CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO E19CAJAEXT10 CAJA SOPORTE ELECTRÓNICA DE CÁMARAS CON IP 66                   
E19EXTSOP01  ud  CAJA SOPORTE ELECTRONICA CAMARAS IP66                           

Suministro e Instalación de Caja Estanca IP-66 en el Soporte para Electrónica de las Cámaras
en farolas ó báculos nuevos, a una altura de 4m del suelo,  de dimensiones mínimas
40x30x20cm,  totalmente estanca con IP66 para ubicación de los conversores de medios
FTP/FO, su alimentador, SWITCH POE, incluida la protección eléctrica con magnetotérmico au-
torearmable de 2 polos 10A y 6kA. Todos los accesorios y  mano de obra de fijación y  correcta
terminación incluidos. Instalado y puesto en servicio en el sistema. Totalmente instalada , acaba-
da y  comprobado su correcto funcionamiento.

Mano de obra................................................. 33,41

Resto de obra y  materiales............................... 137,82

TOTAL PARTIDA........................................... 171,23
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CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO U03 RED DE COMUNICACIONES CON FIBRA ÓPTICA, CABLEADO Y PROTECCIONES 
SUBCAPÍTULO E19CPFO CAJAS DE EMPALMES FIBRA ÓPTICA ESTANCAS                         
E19TFU010    u   Roseta de 2 F.O. 80x80x25 mm c/ 2 ADAPTADORES SC+ HEMBRA        

Suministro e Instalación de Roseta de 80x80x25 mm, con 2 adaptadores ópticos SC/UPC de
terminación de red ubicada en la Caja de Extensión de la Base de Cada soporte de las Cáma-
ras, será el final de cada manguera de 2 F.O. antes de conectar al Conversor de Medios
UTP/FO. Totalmente instalado, en el interior del registro del equipamiento de cada cámara. Total-
mente instalada , acabada y  comprobado su correcto funcionamiento.

Mano de obra................................................. 8,36

Resto de obra y  materiales............................... 14,51

TOTAL PARTIDA........................................... 22,87

E19CPFO08    u   CAJA DE EMPALME HASTA 8 F.O. ESTANCA                            

Suministro e Instalación de caja empalme encapsulada terminal de hasta 8-12 F.O. totalmente
estanca para ubicación en arqueta, protección de las fusiones y  derivaciones de F.O. , totalmen-
te equipada, instalada y conex ionada. Totalmente instalada , acabada y comprobado su correcta
estanqueidad.

Mano de obra................................................. 61,81

Resto de obra y  materiales............................... 57,08

TOTAL PARTIDA........................................... 118,89

SUBCAPÍTULO E19FUFO FUSIÓN F.O. CON BAJAS PÉRDIDAS                                  
E19FUFO10    u   FUSIÓN BAJAS PÉRDIDAS EMPALME F.O. SM                           

Empalme por fusión de bajas pérdidas (<0,01dB) para fibra óptica monomodo (SM) en las cajas
estancas ubicadas en las arquetas para segregación y  derivación de las mangueras troncales de
F.O. a las mangueras finales de 2F.O., totalmente conex ionada, sellado de protección y  compro-
bado su buen funcionamiento con prueba de reflectometría..

Mano de obra................................................. 1,45

Maquinaria..................................................... 10,75

Resto de obra y  materiales............................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 12,24

E19FUFO20    u   FUSIÓN BAJAS PÉRDIDAS PIGTAIL F.O. SM                           

Empalme por fusión de bajas pérdidas (<0,01dB) para fibra óptica monomodo (SM) con PIG-
TAIL FO SM 9/125 µm  OS2 SIMPLE SC/UPC, en las salidas de las mangueras de F.O. del
repartidor principal de cada zona y en la llegada de las 2 F.O. a la roseta final en la Caja de
Equipamiento de cada cámara, totalmente conexionada, sellado de protección y comprobado su
buen funcionamiento con prueba de reflectometría..

Mano de obra................................................. 1,45

Maquinaria..................................................... 10,75

Resto de obra y  materiales............................... 4,00

TOTAL PARTIDA........................................... 16,20
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FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO E19IFO CABLEADO FIBRA ÓPTICA MONOMODO EXT.                             
E19TFC002    m   CABLE 2 FIBRAS MONOMODO PARA EXTERIOR                           

Suministro e Instalación de Cable de 2 fibras ópticas monomodo para EXTERIOR de tipo G 657,
categoria A2, según UIT-T G.657, con cubierta LSZH no propagador de la llama y baja emisión
de humo, para acometidas exteriores con protección especial antihumedad y antiroedores. Total-
mente instalado y  conex ionado, con fusiones de bajas pérdidas y  protecciones especiales para
exterior.

Mano de obra................................................. 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 1,16

TOTAL PARTIDA........................................... 1,49

E19TFC008    m   CABLE 8 FIBRAS MONOMODO PARA EXTERIOR                           

Suministro e Instalación de Cable de 8 fibras ópticas monomodo para EXTERIOR de tipo G 657,
categoria A2, según UIT-T G.657, con cubierta LSZH no propagador de la llama y baja emisión
de humo, para acometidas exteriores con protección especial antihumedad y antiroedores. Total-
mente instalado y  conex ionado, con fusiones de bajas pérdidas y  protecciones especiales para
exterior.

Mano de obra................................................. 0,50

Resto de obra y  materiales............................... 1,68

TOTAL PARTIDA........................................... 2,18

SUBCAPÍTULO E19TPC CABLEADO 4 PARES TRENZADOS FTP-EXTERIOR CAT. 6                  
E19TPC120    m   CABLE 4 PARES TRENZADOS U/FTP cat. 6 LSZH Red Exterior          

Cable de 4 pares trenzados de cobre tipo U/FTP especial para EXTERIOR, con aislamiento indi-
v idual sin apantallar, categoría 6, con cubierta LSZH no propagador de la llama, cero halógenos
y baja emisión de humo, conforme a la norma UNE-EN 50288-6-1:2004,  red exterior. Totalmen-
te instalado y conexionado, con protecciones especiales para exterior.

Mano de obra................................................. 0,17

Resto de obra y  materiales............................... 0,70

TOTAL PARTIDA........................................... 0,87
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FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO U04 ELECTRONICA DE RED DE COMUNICACIONES CON FIBRA ÓPTICA           
SUBCAPÍTULO E19ERCM01 CONVERSOR DE MEDIOS UTP-POE a 100/1000X SFP F.O.                
E19IE040     u   CONVERSOR 4x1000BASE-TX A 1000BASE-FX                           

Suministro e Instalación de Conversor de medios Industrial para carrill DIN de 4 RJ-45 con
POE 10/100 Base-TX a 2 Fibra Optica 100/1000Base- FX SFP,  con soporte monomodo hasta
una distancia de 30 km. Está diseñado para manejar temperaturas industriales de -40 ° C a 75 °
C. Permite la operativa en modos Full-Duplex (1000 Mbps).  Instalado y  comprobado su correc-
to funcionamiento. Referencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 8 del proyecto técnico don-
de se especifican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado
por los licitadores.

Mano de obra................................................. 33,41

Resto de obra y  materiales............................... 935,57

TOTAL PARTIDA........................................... 968,98

E19IE050     u   CONVERSOR 8x1000BASE-TX A 1000BASE-FX                           

Suministro e Instalación de Switch Conversor de medios Industrial para carrill DIN de 8 RJ-45
con POE 10/100/1000Base-TX a Fibra Optica 100/1000Base- FX SFP,  con soporte monomodo
hasta una distancia de 30 km. Está diseñado para manejar temperaturas industriales de -40 ° C a
75 ° C. Permite la operativa en modos Full-Duplex  (1000 Mbps).  Instalado y comprobado su
correcto funcionamiento. Referencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 8 del proyecto técni-
co donde se especifican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material
ofertado por los licitadores.

Mano de obra................................................. 33,41

Resto de obra y  materiales............................... 1.280,28

TOTAL PARTIDA........................................... 1.313,69

E19IECM020   u   TRANSCEPTORES F.O. SM 1310nm para EXTERIOR                      

Suministro e Instalación de Transceptor Fibra Óptica monomodo 1000Base-LX conectable con
Switch Gigabit.
Capacidad de enlace de datos hasta 1,25Gb, transmisor laser de 1310nm, conector LC Duplex,
alcanza hasta 10 km con fibra óptica monomodo y rango de funcionamiento  de temperatura de
-40ºC hasta 85ºC (especial para exteriores). Instalado y  comprobado su correcto funcionamien-
to. Referencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 8 del proyecto técnico donde se especifi-
can las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licita-
dores.

Mano de obra................................................. 14,48

Resto de obra y  materiales............................... 109,92

TOTAL PARTIDA........................................... 124,40

E19IECM030   u   TRANSCEPTORES F.O. SM 1310nm para INTERIOR                      

Suministro e Instalación de Transceptor Fibra Óptica monomodo 1000Base-LX conectable con
Switch Gigabit.
Capacidad de enlace de datos hasta 1,25Gb, transmisor laser de 1310nm, conector LC Duplex,
alcanza hasta 10 km con fibra óptica monomodo y rango de funcionamiento  de temperatura de
-0ºC hasta 70ºC (especial para interior). Instalado y comprobado su correcto funcionamiento. Re-
ferencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 8 del proyecto técnico donde se especifican las
características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores.

Mano de obra................................................. 14,48

Resto de obra y  materiales............................... 79,43

TOTAL PARTIDA........................................... 93,91

E19IECM031   u   CONVERSOR SFP A GIGABIT ETHERNET                                

Suministro e Instalación de Convesor de SFP a Gigabit Ethernet (soporte y alimentación para
transceptor de interior). Instalado y  comprobado su correcto funcionamiento. Referencia del Equi-
pamiento propuesto: ver anexo 8 del proyecto técnico donde se especifican las características
técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores.

Mano de obra................................................. 3,62

Resto de obra y  materiales............................... 154,00

TOTAL PARTIDA........................................... 157,62
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO E19ERFA01 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL CONVERSOR DE MEDIOS                  
E19IEFA240   u   FUENTE DE ALIMENTACIÓN 48Vcc-240W                               

Suministro e Instalación de Fuente de Alimentación Industrial para carrill DIN de 48Vcc-240W.
Está diseñado para manejar temperaturas industriales de -30 ° C a 70 ° C. Instalada y compro-
bado su correcto funcionamiento. Referencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 8 del pro-
yecto técnico donde se especifican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el
material ofertado por los licitadores.

Mano de obra................................................. 16,71

Resto de obra y  materiales............................... 299,22

TOTAL PARTIDA........................................... 315,93

E19IEFA480   u   FUENTE DE ALIMENTACIÓN 48Vcc-480W                               

Suministro e Instalación de Fuente de Alimentación Industrial para carrill DIN de 48Vcc-480W.
Está diseñado para manejar temperaturas industriales de -30 ° C a 70 ° C. Instalada y compro-
bado su correcto funcionamiento. Referencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 8 del pro-
yecto técnico donde se especifican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el
material ofertado por los licitadores.

Mano de obra................................................. 16,71

Resto de obra y  materiales............................... 439,44

TOTAL PARTIDA........................................... 456,15

SUBCAPÍTULO E19ERFO24 ELECTRÓNICA DE RED F.O.                                         
E19IERED010  u   SWITCH GESTIONABLE L2 de1 GIGABIT 24 FO + 4 SFP                 

Suministro e Instalación de Switch 1 Gigabit apilable y gestionable L2 para 24 puertos  RJ-45 sin
POE 100/1000X,  y 4 puertos de enlace ascendente de 1Gigabit con fibra óptica SFP.Instalado
y comprobado su correcto funcionamiento. Referencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 8
del proyecto técnico donde se especifican las características técnicas mínimas que tendrá que
cumplir el material ofertado por los licitadores.

Mano de obra................................................. 83,53

Resto de obra y  materiales............................... 625,22

TOTAL PARTIDA........................................... 708,75

E19IERED015  u   SWITCH GESTIONABLE L2 de  1 GIGABIT 8 RJ45 POE + 2 SFP          

Suministro e Instalación de Switch 1 Gigabit apilable y gestionable L3 para 8 puertos RJ-45 con
POE 100/1000X y  2 puertos SFP de fibra óptica para enlace ascendente de 1Gigabit con fibra
óptica SFP para instalar en RACK de los Edificios Municipales donde se instalarán los servido-
res y  v ideograbadores de las cámaras más próximas. Instalado y  comprobado su correcto fun-
cionamiento. Referencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 8 del proyecto técnico donde se
especifican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por
los licitadores.

Mano de obra................................................. 83,53

Resto de obra y  materiales............................... 698,52

TOTAL PARTIDA........................................... 782,05
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CAPÍTULO U05 CÁMARAS DE VIDEO PARA GESTIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO             
SUBCAPÍTULO E19S CÁMARAS VIDEOVIGILANCIA IP                                      
E19CAMIP01   ud  CAMARA  IP FIJA DE 8 MP 18-35mm tipo 1                          

Instalación y Suministro de Cámara Fija de 8 MP : TIPO 1

Cámara IP Fija de 8 Megapixel, 4K de 3.840 (H)x2.160 (V) pixeles activos, con análisis de v í-
deo de autoaprendizaje. Sensor CMOS de barrido progresivo de 27,2 mm (Tipo 1,8). iluminación
mínima de 0,004lux a F1.4. Rango dinámico 70dB. Tecnología HDSM SmartCodec ó Equiva-
lente. 64 Zonas de Privacidad. . Lentes intercambiables (montura EF y  EF-S). Hasta 16,7 fps.
Compresión H.264 y  Motion JPEG con tecnología LightCatcher ó Equivalente. Alimentación
24VCC o PoE. ONVIF. Incluye lente VARIFOCAL 18-35mm, f/1.8, auto-iris, carcasa con mó-
dulo de potencia PoE+ y accesorios para montaje colgado sobre poste. Totalmente instaladas,
ajustadas y  comprobado su correcto funcionamiento.

Referencia del Equipamiento propuesto Cámara IP 8 Mpixel, Lente Varifocal 18-35mm, Carcasa
Exterior con calefactor, Alimentador POE: ver anexo 8 del proyecto técnico donde se especifi-
can las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licita-
dores.

Mano de obra................................................. 90,21

Resto de obra y  materiales............................... 3.793,19

TOTAL PARTIDA........................................... 3.883,40

E19CAMIP02   ud  CAMARA  IP FIJA DE 8 MP 24-70mm tipo 1                          

Instalación y Suministro de Cámara Fija de 8 MP : TIPO 1

Cámara IP Fija de 8 Megapixel, 4K de 3.840 (H)x2.160 (V) pixeles activos, con análisis de v í-
deo de autoaprendizaje. Sensor CMOS de barrido progresivo de 27,2 mm (Tipo 1,8). iluminación
mínima de 0,004lux a F1.4. Rango dinámico 70dB. Tecnología HDSM SmartCodec ó Equiva-
lente. 64 Zonas de Privacidad. . Lentes intercambiables (montura EF y  EF-S). Hasta 16,7 fps.
Compresión H.264 y  Motion JPEG con tecnología LightCatcher ó Equivalente. Alimentación
24VCC o PoE. ONVIF. Incluye lente VARIFOCAL 24-70mm, f/2.8, auto-iris, carcasa con mó-
dulo de potencia PoE+ y accesorios para montaje colgado sobre poste. Totalmente instaladas,
ajustadas y  comprobado su correcto funcionamiento.

Referencia del Equipamiento propuesto Cámara IP 8 Mpixel, Lente Varifocal 24-70mm, Carcasa
Exterior con calefactor, Alimentador POE: ver anexo 8 del proyecto técnico donde se especifi-
can las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licita-
dores.

Mano de obra................................................. 90,21

Resto de obra y  materiales............................... 4.133,28

TOTAL PARTIDA........................................... 4.223,49

E19CAMIP03   ud  CAMARA  IP FIJA DE 16 MP 24-70mm tipo 1                         

Instalación y Suministro de Cámara Fija de 16 MP : TIPO 1
Cámara IP Fija de 16 Megapixel, 5k de 4.944 (H) x  3.296 (V) pixeles activos,  con análisis de
v ídeo de autoaprendizaje. Sensor CMOS de barrido progresivo de 27,2 mm (Tipo 1.8), ilumina-
ción mínima de 0,004lux  a F1.4. Rango dinámico 70 dB. Tecnología HDSM SmartCodec ó
Equivalente. 64 Zonas de Privacidad.  Lentes intercambiables (montura EF y EF-S). Hasta 16,7
fps. Compresión H.264 y Motion JPEG con tecnología LightCatcher ó Equivalente. Alimentación
24VCC o PoE. ONVIF. Incluye lente VARIFOCAL 24-70mm, f/2.8, auto-iris, carcasa con mó-
dulo de potencia PoE+ y accesorios para montaje colgado sobre poste. Totalmente instaladas,
ajustadas y  comprobado su correcto funcionamiento.

Referencia del Equipamiento propuesto Cámara IP 16 Mpixel, Lente Varifocal 24-70mm, Carca-
sa Exterior con calefactor, Alimentador POE: ver anexo 8 del proyecto técnico donde se especi-
fican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licita-
dores.

Mano de obra................................................. 90,21

Resto de obra y  materiales............................... 7.307,42

TOTAL PARTIDA........................................... 7.397,63

4 de julio de 2022 Página 11



CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E19CAMIP04   ud  CAMARA  IP FIJA DE 16 MP 70-200mm tipo 1                        

Instalación y Suministro de Cámara Fija de 16 MP : TIPO 1
Cámara IP Fija de 16 Megapixel, 5k de 4.944 (H) x  3.296 (V) pixeles activos,  con análisis de
v ídeo de autoaprendizaje. Sensor CMOS de barrido progresivo de 27,2 mm (Tipo 1.8), ilumina-
ción mínima de 0,004lux  a F1.4. Rango dinámico 70 dB. Tecnología HDSM SmartCode ó Equi-
valente. 64 Zonas de Privacidad. Lentes intercambiables (montura EF y  EF-S). Hasta 16,7 fps.
Compresión H.264 y  Motion JPEG con tecnología LightCatcher ó Equivalente. Alimentación
24VCC o PoE. ONVIF. Incluye lente VARIFOCAL 70-200mm, f/2.8, auto-iris, carcasa con
módulo de potencia POE+ y accesorios para montaje colgado sobre poste. Totalmente instala-
das, ajustadas y comprobado su correcto funcionamiento.

Referencia del Equipamiento propuesto Cámara IP 16 Mpixel, Lente Varifocal 70-200mm, Car-
casa Exterior con calefactor, Alimentador POE: ver anexo 8 del proyecto técnico donde se es-
pecifican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los
licitadores.

Mano de obra................................................. 90,21

Resto de obra y  materiales............................... 7.723,75

TOTAL PARTIDA........................................... 7.813,96

E19CAMIP05   ud  CAMARA  IP Panorámica 360º de 32MP tipo 2                       

Instalación y Suministro de Cámara Panorámica de 360º 32 MP: TIPO 2
Cámara IP Panorámica de 4 multisensores de 8Megapixel por sensor (4xsensor CMOS de ba-
rrido progresivo 1/2.5"). Objetivo 4-5.2 mm, F1.8, diafragma tipo P, zoom y enfoque remotos.
Hasta 10 fps por sensor. Compresión H.264 y Motion JPEG. Alimentación 24VCC o PoE.
ONVIF. IP66. Incluye accesorios para montaje colgado sobre poste. Totalmente instaladas,
ajustadas y  comprobado su correcto funcionamiento.
Cámara de resolución total de 32 megapixel, análisis de v ideo con autoaprendizaje en todos los
sensores, tecnología HDSM ó Equivalente,  Smartcodec ó Equivalente, tecnología de contenido
adaptativo IR hasta 30m, tecnología de rango dinámico amplio y  lightcatcher ó Equivalente, codi-
ficación de v ideo de alta eficacia con H.265, rango dinámico de 100 dB, DWR real de doble ex-
posición. Totalmente instaladas, ajustadas y  comprobado su correcto funcionamiento.

Referencia del Equipamiento propuesto Cámara IP 32 Mpixel Panorámica 360º, 4 sensores de 8
Mpixel, Carcasa Exterior, Alimentador POE: ver anexo 8 del proyecto técnico donde se especi-
fican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licita-
dores.

Mano de obra................................................. 66,82

Resto de obra y  materiales............................... 2.341,82

TOTAL PARTIDA........................................... 2.408,64
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E19CAMIP06   ud  CAMARA  IP FIJA DE 5 MPIXEL 9-22mm tipo 5 LPR                   

Instalación y Suministro de Cámara Fija de 5 MP : TIPO 1-LPR con Lectura de Matrículas de
Vehículos

Cámara IP Fija de 5 Megapixel, de 2.560 (H) x 1.440 (V) pixeles activos, con análisis de v ídeo
de autoaprendizaje. Sensor CMOS de barrido progresivo de 1/2,8”. iluminación mínima de
0,058lux  F 1.6. Rango dinámico 83dB con WDR Off. 64 Zonas de Privacidad. Lentes intercam-
biables (montura EF y EF-S). Hasta 25 fps con WDR Off. Compresión H.264 y  Motion JPEG
con Tecnología para la captura de detalles de imágenes en color en ambientes de muy escasa
luz ( con iluminación mínima de 0,058lux  ). Alimentación 24VCC o PoE. ONVIF. Incluye lente
VARIFOCAL 9-22mm, f/1.6, auto-iris, carcasa con módulo de potencia PoE+ y accesorios para
montaje colgado sobre poste. Totalmente instaladas, ajustadas y comprobado su correcto funcio-
namiento. Cámara con analítica de v ideo de autoaprendizaje embebida en la propia cámara  e
IR. Incluye posibilidad de tecnología de búsqueda por descripción de personas atendido a color
de cabello, edad y  vestimenta o vehículos atendiendo a color y  tipo de vehículo. Incluye tecnolo-
gía de búsqueda de comportamientos inusuales basado en autoaprendizaje.

Referencia del Equipamiento: Cámara de 5 Mpixel
Referencia del Equipamiento: Caja protección para EXTERIOR
Referencia del Equipamiento: Adaptador Soporte Montaje ex terior

Referencia del Equipamiento propuesto Cámara IP 5 Mpixel LPR con Lectura de Matrículas de
Vehículos, Lente Varifocal 9-22mm, Carcasa Exterior con calefactor, Alimentador POE: ver ane-
xo 7 del proyecto técnico donde se especifican las características técnicas mínimas que tendrá
que cumplir el material ofertado por los licitadores.

Mano de obra................................................. 50,12

Resto de obra y  materiales............................... 1.292,95

TOTAL PARTIDA........................................... 1.343,07

SUBCAPÍTULO E19SOP10 SOPORTES PARA CÁMARAS                                           
600INF01     u   PANEL INFORMATIVO SEGÚN INSTRUCCIÓN 1/2006                      

Suministro e Instalación de Panel Informativo según Instrucción 1/2006, incluido el soporte al bá-
culo pre-ex istente, totalmente instalado y  acabado.

Mano de obra................................................. 3,34

Resto de obra y  materiales............................... 72,44

TOTAL PARTIDA........................................... 75,78

E19CAMSOP01  ud  SOPORTE CAMARA TIPO 1 -5 A FAROLA-BÁCULOS                       

Suministro e Instalación de Soporte Cámara IP TIPO 1 a Farola ó Báculo. Todos los accesorios
y  mano de obra de fijación y  correcta terminación incluidos. Instalado y puesto en servicio en el
sistema.
Referencia del Equipamiento: Soporte específico del fabricante para las cámaras Fijas de 8 y 16
Mpixel para fijación vertical a farola, semáforo ó báculo nuevo.

Mano de obra................................................. 8,36

Resto de obra y  materiales............................... 159,32

TOTAL PARTIDA........................................... 167,68

E19CAMSOP02  ud  SOPORTE CAMARA  TIPO 2 A FAROLA-BÁCULOS                         

Suministro e Instalación de Soporte Cámara IP TIPOS 2 a Farola ó Báculo. Todos los acceso-
rios y  mano de obra de fijación y  correcta terminación incluidos. Instalado y puesto en servicio
en el sistema.

Referencia del Equipamiento: Soporte específico del fabricante para las cámaras Panorámicas
360º de 32 Mpixel para fijación vertical a farola, semáforo ó báculo nuevo.

Mano de obra................................................. 33,41

Resto de obra y  materiales............................... 120,42

TOTAL PARTIDA........................................... 153,83

E19CAMSOP11  ud  SOPORTE LATERAL DE 1m para CAMARA TIPO 1 A FAROLA-BÁCULOS       

Suministro e Instalación de Soporte Lateral de 1m para Cámaras IP TIPO 1 a Farola ó Báculo.
En las ubicaciones de los emplazamientos E-3.1, E-3.2, E-4.3, E-8.1, E-10.3 ES NECESA-
RIO MEJORAR LA COBERTURA DE LA CÁMARA DESPLAZANDO 1m su fijación desde
el soporte vertical que la sustenta. Todos los accesorios y  mano de obra de fijación y  correcta
terminación incluidos. Instalado y puesto en servicio en el sistema.
Referencia del Equipamiento: Soporte específico del fabricante para las cámaras Fijas de 8 y 16
Mpixel para fijación vertical a farola, semáforo ó báculo nuevo.
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Mano de obra................................................. 11,70

Resto de obra y  materiales............................... 247,58

TOTAL PARTIDA........................................... 259,28

SUBCAPÍTULO U11CCARRIL CORTE CARRIL DE CIRCULACIÓN CON PLAT. ELEV C/ CESTA             
U11SAV020    u   CORTE CARRIL DE CIRCULACIÓN CON PLAT ELEV C/CESTA               

Unidad de ejecución de corte de carril de circulación para instalación de equipamiento en farolas
y  báculos, con plataforma elevadora con cesta,  ejecutado segun normativa v igente, incluso me-
dios aux ilares de balizamiento.

Mano de obra................................................. 34,04

Maquinaria..................................................... 24,94

Resto de obra y  materiales............................... 2,84

TOTAL PARTIDA........................................... 61,82
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CAPÍTULO U06 EQUIPAMIENTO CENTRO DE CONTROL                                  
SUBCAPÍTULO E19CCRACKFO RACK 19" PARA REPARTIDORES  FIBRA ÓPTICA                        
E19RACK12USEC u   REPARTIDOR SECUNDARIO EN EDIF MUNICIP RACK 19" 12 U             

Suministro e Instalación de los Repartidores Secundarios en los Edificios Municipales, formado
por Rack Mural de 19" 12U de 600x800mm, con Bandejas para equipos router y  electrónica de
red y  panel de parcheo para 24 conectores, Panel Pasahilos, Bloque de Alimentación, Placa de
2 Ventiladores, Termostato Programable, SAI de 1500VA incluidos los  Latiguillos 1m FO SM
9/125 OS2 DOBLE SCD/PC, todo ello instalado, terminado y  comprobado su correcto funciona-
miento.

Mano de obra................................................. 66,82

Resto de obra y  materiales............................... 1.151,36

TOTAL PARTIDA........................................... 1.218,18

SUBCAPÍTULO E19IECC01 SERVIDOR DE GRABACIÓN DE VIDEO PARA EL  CENTRO DE CONTROL       
E19IECCSERV10 u   Servidor de grabación de video en red HD-NVR4-STD de  24TB      

Suministro e Instalación del Serv idor de grabación de v ideo en red HD. ACC integrada de 24
TB de Almacenamiento para instalar en el Edificio de la Igualdad, Centro Joven La Estación,
Centro de Artes Escénicas, Edificio Piscina Municipal y Ayuntamiento de La Rinconada.  2U
Rack 19". Instalado y  comprobado su correcto funcionamiento.

Referencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 8 del proyecto técnico donde se especifican
las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores.

Mano de obra................................................. 66,82

Resto de obra y  materiales............................... 10.501,35

TOTAL PARTIDA........................................... 10.568,17

SUBCAPÍTULO E19IECCLIC01 LICENCIAS SERVIDORES PARA EL  CENTRO DE CONTROL                 
E19LICSERV1  u   Licencia ACC7 ENTERPRISE para 1 canal                           

Suministro e Instalación de Licencia ACC7 Enterprise para 1 Canal de grabación de v ideo en
red HD.
Instalado y  comprobado su correcto funcionamiento. Referencia del Equipamiento:  modelo
1-ACC7-ENT ó EQUIVALENTE

Resto de obra y  materiales............................... 201,25

TOTAL PARTIDA........................................... 201,25

E19LICLPR    u   Licencia ACC7 LPR para lectura de matrículas                    

Suministro e Instalación de Licencia ACC7 LPR para lectura de matrículas para 1 Canal de gra-
bación de v ideo en red HD.
Instalado y  comprobado su correcto funcionamiento. Referencia del Equipamiento: modelo
ACC7-LPR ó EQUIVALENTE

Resto de obra y  materiales............................... 1.110,52

TOTAL PARTIDA........................................... 1.110,52
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SUBCAPÍTULO E19IECCLIC02 ACTUALIZACION NUEVA VERSION COMPLETA SOFTWARE GESTION POLICIAL  
E19LICINTSOFT u   Actualización Nueva Version COMPLETA SOFTWARE  GESTION POLICIAL 

ACTUALIZACIÓN DE LA NUEVA VERSION COMPLETA DEL SOFTWARE DE GES-
TIÓN POLICIAL, INCLUIDO LA NUEVA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y MIGRA-
CIÓN DE LA VERSIÓN ANTERIOR, ASI COMO TODO EL EQUIPAMIENTO NECESA-
RIO Y SUS CORRESPONDIENTES LICENCIAS PARA 35 TERMINALES, INCLUIDA
TODA LA FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DURANTE EL
PRIMER AÑO. TOTALMENTE Instalado, Integrado y comprobado su correcto funcionamiento.

Resto de obra y  materiales............................... 232,33

TOTAL PARTIDA........................................... 232,33
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CAPÍTULO U07 CONFIGURACIÓN, PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SIS
SUBCAPÍTULO U07CPS CONFIGURACIÓN, PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO        
U0CPS001EL   u   PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO RED ELECTRICA         

Serv icios de Ingeniería Eléctrica para configuración, comprobaciones y puesta en marcha de la
red eléctrica del sistema de video vigilancia para la gestión y  control del tráfico, incluyendo las
certificaciones parciales y finales exigidas por la reglamentación v igente que le fueran ex igibles.
Entrega de toda la documentación final de obra por parte de la empresa instaladora, según espe-
cifica el pliego de condiciones.

Mano de obra................................................. 214,95

TOTAL PARTIDA........................................... 214,95

U0CPS001FO   u   PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO RED FIBRA ÓPTICA      

Serv icios de Ingeniería de Telecomunicaciones por Fibra Óptica para configuración, comproba-
ciones y  puesta en marcha de la red de comunicaciones por fibra óptica del sistema de v ideo v i-
gilancia para la gestión y  control del tráfico, incluyendo las certificaciones parciales y  finales ex i-
gidas por la reglamentación v igente que le fueran exigibles.
Entrega de toda la documentación final de obra por parte de la empresa instaladora, según espe-
cifica el pliego de condiciones.

Mano de obra................................................. 326,73

TOTAL PARTIDA........................................... 326,73

U0CPS001VID  u   PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO CÁMARAS DE VIDEO      

Serv icios de Ingeniería Video Vigilancia para configuración, comprobaciones y  puesta en marcha
del sistema de video vigilancia para la gestión y control del tráfico, incluyendo las certificaciones
parciales y  finales ex igidas por la reglamentación v igente que le fueran exigibles.
Elementos de v isionado del tráfico:
Se comprobará la orientación, adecuada fijación de los elementos de orientación, la apertura de la
lente y el área de cobertura a superv isar, ajustando cada elemento al área de cobertura indicada
en el pliego técnico.
Entrega de toda la documentación final de obra por parte de la empresa instaladora, según espe-
cifica el pliego de condiciones.

Mano de obra................................................. 272,90

TOTAL PARTIDA........................................... 272,90

U0CPSER002   u   CONFIGURACIÓN, PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO ELECTRO

Serv icios de Ingeniería y puesta en marcha del sistema de v ideo v igilancia para la gestión y
control del tráfico, incluyendo la parametrización y configuración del todos los elementos que
componen los distintos subsistemas de los centros de control de todos los emplazamientos.
Red de comunicaciones y electrónica de red:
Se comprobarán y  certificarán todos elementos del cableado estructurado, se realizarán pruebas
de reflectometría en todos los enlaces de la red de fibra óptica, y  se emitirán certificados acredita-
tivos de la correcta y  satisfactoria recepción de la potencia en dicha red.
Formación avanzada del personal usuario de los equipos de gestión de v ideo.
Entrega de toda la documentación final de obra por parte de la empresa instaladora, según espe-
cifica el pliego de condiciones.

Mano de obra................................................. 343,93

TOTAL PARTIDA........................................... 343,93
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U0CPSERV01   u   CONFIGURACIÓN, PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
GENERAL

Serv icios de Ingeniería y  puesta en marcha general del sistema de v ideo v igilancia para la ges-
tión y  control del tráfico, incluyendo la parametrización y configuración del todos los elementos
que componen los distintos subsistemas, centros de control principal y secundarios en los edifi-
cios municipales.
Programación y configuración de todos los elementos de v isionado y  la correcta recepción de las
señales de alarma procedentes de las funciones de analisis de contenidos.
Ayuda de configuración para el v isionado del v ideowall  en el centro de control en la Sala de Co-
municaciones de la Jefatura de Policía Local.
Elementos de v isionado del tráfico:
Se comprobará la orientación, adecuada fijación de los elementos de orientación, la apertura de la
lente y el área de cobertura de superv isar, ajustando cada elemento al área de cobertura indicada
en el pliego técnico.
Serv idores de gestión de v ideo:
Configuración de almacenamiento para la grabación local y  determinación del ancho de banda
que ocupa cada cámara, optimizando y max imizando la calidad de v isionado.
Red de comunicaciones y electrónica de red:
Se comprobarán y  certificarán todos elementos del cableado estructurado, se realizarán pruebas
de reflectometría en todos los enlaces de la red de fibra óptica, y  se emitirán certificados acredita-
tivos de la correcta y  satisfactoria recepción de la potencia en dicha red.
Formación avanzada del personal usuario de los equipos de gestión de v ideo.
Entrega de toda la documentación final de obra por parte de la empresa instaladora, según espe-
cifica el pliego de condiciones.

Mano de obra................................................. 977,86

TOTAL PARTIDA........................................... 977,86
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CAPÍTULO U08 GESTIÓN DE RESIDUOS RCD                                         
SUBCAPÍTULO U20C RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)                        
APARTADO U20CT CARGA Y TRANSPORTE RCD                                          
U20CT070     u   TRAN.PLAN.<50km.CONTENEDOR RCD 8m3                              

Serv icio de entrega y  recogida de contenedor de RCD de 8 m3 por transportista autorizado (por
la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), colocado a pie
de carga y  considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no
superior a 50 km. No incluye alquiler del contenedor ni el canon de la planta. Según Real Decre-
to 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y  demolición.

Maquinaria..................................................... 72,40

TOTAL PARTIDA........................................... 72,40

900014       t   CANON VERTEDERO RCD >20 KM LIMPIO                               

Canon de vertedero de RCD limpio. Vertedero a distancia mayor de 20 km y menor de 40 km.

Maquinaria..................................................... 2,97

Resto de obra y  materiales............................... 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 3,15

900016       t   CANON VERTEDERO RCD >20 KM MEZCLADO                             

Canon de vertedero de RCD mezclado. Vertedero a distancia mayor de 20 km y  menor de 40
km

Maquinaria..................................................... 5,93

Resto de obra y  materiales............................... 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 6,28

APARTADO U20CO CONTENEDORES                                                    
U20CO010     mes ALQUILER CONTENEDOR RCD 4m3                                     

Coste del alquiler de contenedor de 4 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de re-
siduo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produc-
ción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Maquinaria..................................................... 55,61

TOTAL PARTIDA........................................... 55,61

APARTADO U20CERT CERTIFICADO ACREDITATIVO VERTIDO DE RESIDUOS                    
U20CERT010   u   Certificado Acreditativo del Vertedero de Residuos OFICIAL      

Coste del alquiler de contenedor de 4 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de re-
siduo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produc-
ción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Maquinaria..................................................... 240,75

TOTAL PARTIDA........................................... 240,75
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CAPÍTULO E28 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO E28A CONTRATACION TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD                       
APARTADO E28BA CONTRATACIÓN DE TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD                    
E28BA100     u   CONTRATACION DE TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD                    

Contratación de técnic@ competente en Seguridad Salud  y  Riesgos Laborales en el Trabajo que
se encargue del cumplimiento de todas las condiciones técnicas requeridas en el R.D. 1627/1997
de 24 de octubre, durante la ejecución de toda la obra correspondiente a la instalación y de la
puesta en serv icio de un sistema de cámaras de v ideov igilancia para la gestión y control del tráfi-
co en el T.M. de la Rinconada, correspondiente a la Fase 2 de los Emplazamientos nº 1 al nº 4
y  del nº 6 al nº 10 centralizados en la Jefatura de la Policía Local.
Así como de la preparación y  tramitación de toda la documentación necesaria para el cumpli-
miento con toda la normativa v igente relacionada con la Seguridad Salud y Riesgos Laborales en
el Trabajo

TOTAL PARTIDA........................................... 2.000,00

SUBCAPÍTULO E28B INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
APARTADO E28BM INSTALACION DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
E28BM120     u   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

Resto de obra y  materiales............................... 14,00

TOTAL PARTIDA........................................... 14,00

E28BM210     u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y  serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Mano de obra................................................. 1,70

Resto de obra y  materiales............................... 55,19

TOTAL PARTIDA........................................... 56,89

SUBCAPÍTULO E28E SEÑALIZACIÓN                                                    
APARTADO E28EB BALIZAS                                                         
E28EB010     m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                 

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje,
s/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 0,85

Resto de obra y  materiales............................... 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 0,91

E28EB025     m   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN I. POSTES                                

Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y  blanco, reflectante,
i/soporte metálico de 1,20 m. (amortizable en tres usos), colocación y  desmontaje. s/R.D.
485/97.

Mano de obra................................................. 0,85

Resto de obra y  materiales............................... 6,17

TOTAL PARTIDA........................................... 7,02

E28EB030     u   BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                

Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y
pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 1,70

Resto de obra y  materiales............................... 5,21

TOTAL PARTIDA........................................... 6,91

E28EB040     u   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                              

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 1,70

Resto de obra y  materiales............................... 1,27

TOTAL PARTIDA........................................... 2,97

E28EB050     u   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 1,70

Resto de obra y  materiales............................... 4,41

TOTAL PARTIDA........................................... 6,11
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APARTADO E28ES SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           
E28ES010     u   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm SOBRE TRIPODE                           

Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 13,93

TOTAL PARTIDA........................................... 16,23

E28ES035     u   SEÑAL CIRCULAR D=60cm SOBRE TRIPODE                             

Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 15,01

TOTAL PARTIDA........................................... 17,31

E28ES045     u   SEÑAL STOP D=60cm SOBRE TRIPODE                                 

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 15,84

TOTAL PARTIDA........................................... 18,14

E28ES060     u   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en
dos usos). s/R.D. 485/97.

Resto de obra y  materiales............................... 7,42

TOTAL PARTIDA........................................... 7,42

E28ES070     u   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     

Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos,
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y  montaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 5,11

Resto de obra y  materiales............................... 29,72

TOTAL PARTIDA........................................... 34,83

E28ES080     u   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-
tizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 2,55

Resto de obra y  materiales............................... 2,93

TOTAL PARTIDA........................................... 5,48

SUBCAPÍTULO E28P PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
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APARTADO E28PA PROTECCIÓN DE ARQUETAS Y POZOS                                  
E28PA010     u   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38x38                                  

Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable
en dos usos).

Mano de obra................................................. 0,85

Resto de obra y  materiales............................... 2,38

TOTAL PARTIDA........................................... 3,23

APARTADO E28PC ALQUILER BARANDILLAS Y VALLAS                                   
E28PC030     m   ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.                                

Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enreja-
dos de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y  1,50 mm. de es-
pesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de
230x600x150mm., separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, inclu-
so montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1,62

Resto de obra y  materiales............................... 2,36

TOTAL PARTIDA........................................... 3,98

E28PC050     u   ALQUILER VALLA CONTENC. PEATONES                                

Alquiler Ud./mes de valla de contención de peatones, metálica, de 2,50 m. de largo y  1 m. de al-
tura, color amarillo, incluso colocación y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1,70

Resto de obra y  materiales............................... 1,59

TOTAL PARTIDA........................................... 3,29

APARTADO E28PE PROTECCIÓN ELÉCTRICA                                            
E28PE010     u   LÁMPARA PORTATIL MANO                                           

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D.
486/97 y  R.D. 614/2001.

Resto de obra y  materiales............................... 3,65

TOTAL PARTIDA........................................... 3,65

APARTADO E28PF PROTECCIÓN INCENDIOS                                            
E28PF010     u   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.
Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1,70

Resto de obra y  materiales............................... 35,96

TOTAL PARTIDA........................................... 37,66
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APARTADO E28PM MARQUESINAS, VISERAS Y PASARELAS                                
E28PM130     m2  PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                  

Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de ace-
ro de 12 mm., incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1,70

Maquinaria..................................................... 3,43

Resto de obra y  materiales............................... 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 5,47

SUBCAPÍTULO E28R EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
APARTADO E28RA E.P.I . PARA LA CABEZA                                           
E28RA010     u   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal
y  eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 7,76

TOTAL PARTIDA........................................... 7,76

E28RA070     u   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 2,31

TOTAL PARTIDA........................................... 2,31

E28RA090     u   GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 2,25

TOTAL PARTIDA........................................... 2,25

E28RA100     u   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 4,70

TOTAL PARTIDA........................................... 4,70

E28RA110     u   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 1,39

TOTAL PARTIDA........................................... 1,39

E28RA130     u   JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO                     

Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 0,35

E28RA025     u   CASCO TRABAJOS EN ALTURA                                        

Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con v isera corta para facilitar la v isión
hacia arriba. Incluye barboquejo de 4 puntos de sujeción. Fabricado en polietileno de alta densi-
dad (PEHD) con resistencia a temperaturas de hasta -30ºC y una resistencia eléctrica de hasta
1000V (EN-50365). Peso: 375gr. Colores: Blanco y  amarillo s/norma: EN-397 y EN-50365.

Resto de obra y  materiales............................... 13,24

TOTAL PARTIDA........................................... 13,24
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APARTADO E28RC E.P.I . PARA EL CUERPO                                           
E28RC180     u   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 2,37

TOTAL PARTIDA........................................... 2,37

APARTADO E28RM E.P.I . PARA LAS MANOS                                           
E28RM020     u   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  

Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 2,51

TOTAL PARTIDA........................................... 2,51

E28RM090     u   PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE                               

Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 4,22

TOTAL PARTIDA........................................... 4,22

E28RM110     u   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                   

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amorti-
zables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 7,66

TOTAL PARTIDA........................................... 7,66

E28RM170     u   BRAZALETE REFLECTANTE                                           

Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 2,55

TOTAL PARTIDA........................................... 2,55

E28RM190     u   PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES                                   

Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 5,48

TOTAL PARTIDA........................................... 5,48

APARTADO E28RP E.P.I . PARA LOS PIES Y PIERNAS                                  
E28RP070     u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 21,70

TOTAL PARTIDA........................................... 21,70

E28RP080     u   PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certi-
ficado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 18,51

TOTAL PARTIDA........................................... 18,51

E28RP140     u   PAR PLANTILLAS PUNTA DE WIDIA                                   

Par de plantillas con puntas de widia, antideslizantes, para caminar sobre suelos resbaladizos,
adaptables a cualquier tipo de calzado (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 18,38

TOTAL PARTIDA........................................... 18,38

E28RP150     u   PAR RODILLERAS                                                  

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 3,81

TOTAL PARTIDA........................................... 3,81

E28RP170     u   PAR DE POLAINAS REFLECTANTES                                    

Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 5,31

TOTAL PARTIDA........................................... 5,31
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APARTADO E28RS E.P.I . ANTICAÍDAS                                               
SUBAPARTADO E28RSI EQUIPOS COMPLETOS                                               
E28RSI040    u   EQUIPO PARA TRABAJO EN POSTES                                   

Equipo completo para trabajo en postes compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal
y  pectoral doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositivo anticaí-
das deslizante con eslinga de 90 cm. y  conector de acero, apertura 21 mm., un rollo de cuerda
poliamida de 14 mm. de 20 m. con mosquetón, un distanciador, incluso bolsa portaequipos.
Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 45,33

TOTAL PARTIDA........................................... 45,33

E28RSI050    u   EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS                            

Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de seguridad con ama-
rre dorsal y  pectoral doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositi-
vo anticaídas 10 m. de cable, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5
obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 60,60

TOTAL PARTIDA........................................... 60,60

SUBCAPÍTULO E28W MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
E28W050      u   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE                             

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la se-
mana y  realizada por un encargado.

Resto de obra y  materiales............................... 67,74

TOTAL PARTIDA........................................... 67,74

E28W070      u   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II                                 

Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y
analítica de sangre y  orina con 12 parámetros.

Resto de obra y  materiales............................... 80,32

TOTAL PARTIDA........................................... 80,32
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CAPÍTULO U10 Adaptacion Proyecto Técnico, Pliego Técnico y Dirección Técnica 
SUBCAPÍTULO U10DTCERT Adaptacion Proyecto Técnico, Pliego Técnico y Dirección Técnica 
U0DTCERT01   u   Adaptacion Proyecto Técnico, Pliego Técnico y Dirección Técnica 

Serv icios de Ingeniería Especializada realizada por Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Es-
pecialidad en Equipos Electrónicos, para la Adaptacion Proyecto Técnico, Pliego Técnico y Di-
rección Técnica,  incluyendo las certificaciones parciales y finales ex igidas por la reglamentación
v igente que le fueran ex igibles.

Mano de obra................................................. 12.000,00

TOTAL PARTIDA........................................... 12.000,00
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1. PROGRAMA DE TRABAJO 
 

La realización de las actuaciones que contempla el presente Proyecto se estima que abarcará un plazo de 
TRES  (3) MESES, desde la fecha de firma del Acta de Comprobación de Replanteo. 
 
En cumplimiento de la Normativa vigente y a título meramente informativo, se acompaña un plan de obra 
valorado con el desglose de las actuaciones a realizar 
 

 



AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA REFERENCIA: APROBADO:

ID ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN (MESES)

ID ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN (QUINCENAS) RECURSOS

P001. INFRAESTRUCTURA, CANALIZACIÓN, 

BÁCULOS, ARMARIOS SOPORTACIÓN Y OBRA CIVIL
RP/RJO/TI

 P002. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, CABLEADO Y 

PROTECCIÓN
RJO/TI

P003. IMPLEMENTACIÓN DE RED DE 

COMUNICACIONES, FIBRA ÓPTICA Y ELEMENTOS 

PASIVOS DE RED.

RJO/TI

P004. IMPLEMENTACIÓN ELEMENTOS DE RED 

ACTIVOS, CABLEADO ETHERNET, CONFIGURACIÓN 

DE RED.

RJO/TI/rp

P005. IMPLANTACIÓN DE ELEMENTOS DE CCTV 

(CÁMARAS, SOPORTES, CARCASAS, CÁMARAS 

MULTISENSOR, ETC)

RP/RJO

P006. INSTALACIÓN Y UBICACIÓN DE SUBCENTROS 

DE CONTROL DE ZONA
RJO/TI

P006. INSTALACIÓN DE CENTRO DE CONTROL 

PRINCIPAL (JEFATURA DE POLICÍA LOCAL)
RP/RJO/TI

P007. CONFIGURACIÓN, PROTOCOLO DE PRUEBAS Y 

PUESTA EN SERVICIO
RP/RJO/TI

P008.GESTIÓN DE RESIDUOS RJO/TI/PA

P009. SEGURIDAD Y SALUD RJO/TI/PA

P010. ADAPTACIÓN PROYECTO TECNICO, PLIEGO Y 
DIRECCIÓN TÉCNICA

RP

INICIO DE ACTIVIDAD RALIZACION ACTIVIDAD FINAL ACTIVIDAD HITO DE CONTROL

RP

PA

RJO

TI TÉCNICOS INSTALADORES.

618,52 €

3.641,46 €

14.080,49 €

207.445,62 €

0 €

JEFE DE OBRA.

RESPOSNSABLE DE PROYECTO.

PERSONAL DE AMINISTRACIÓN.

12.000,00 €

24.446,17 €

10.198,23 €

618,52 €

7.378,82 €

81.467,51 €

1.922,73 €

PLANNING "SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA GESTIÓN Y CONTROL                                                                                        
DEL TRÁFICO EN EL T.M. DE LA RINCONADA "

1ª QUINCENA 2ª QUINCENA 1ª QUINCENA 1ª QUINCENA

MES 1 MES 2 MES 3

2ª QUINCENA2ª QUINCENA
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1. BASES GENERALES DEL CONTROL 
 
1.1. CRITERIOS GENERALES DEL CONTROL 
 
La Dirección Facultativa, en representación de la Propiedad, deberá efectuar las comprobaciones de 
control suficientes que le permitan asumir la conformidad de la obra ejecutada en relación con los 
requisitos básicos para los que ha sido concebida y proyectada. 
 
Durante la ejecución de las obras, la Dirección Facultativa realizará los controles siguientes: 
 
- Control de la conformidad de los productos que se suministren a la instalación. 
- Control de la ejecución de la instalación. 
- Control de la instalación terminada. 
 
En cualquier caso, debe entenderse que las decisiones derivadas del control están condicionadas al buen 
funcionamiento de la instalación durante su período de vida útil. 
 
1.1.1. Definiciones 

 
A los efectos de las actividades de control contempladas en el presente Proyecto, se definen: 
 
- Partida: cantidad de producto de la misma designación y procedencia en una misma unidad de transporte 
(contendor, cuba, camión, etc.) y que se recibe en la obra o en el lugar destinado para su recepción. 
- Remesa: conjunto de productos de la misma procedencia, identificados individualmente, contenidos en 
una misma unidad de transporte (contenedor, camión, etc.) y que se reciben en el lugar donde se efectúa 
la recepción. 
- Acopio: cantidad de material o producto, procedente de una o varias partidas o remesas, que se 
almacena conjuntamente tras su entrada en la obra de instalación, hasta su utilización definitiva. 
- Lote de material o producto: cantidad de material o producto que se somete a recepción en su conjunto. 
- Lote de ejecución: parte de la instalación, cuya ejecución se somete a aceptación en su conjunto. 
- Unidad de inspección: dimensión o tamaño máximo de un proceso o actividad comprobable, en general, 
en una visita de inspección a la instalación. 
 
1.2. CONDICIONES PARA LA CONFORMIDAD DE LA INSTALACIÓN 
 
La ejecución de la instalación se llevará a cabo según el presente Proyecto y las modificaciones 
autorizadas y documentadas por la Dirección Facultativa. Durante la ejecución de la instalación se 
elaborará la documentación que reglamentariamente sea exigible. 
 

1.2.1. Cumplimiento de los Principios DNSH 
 
La instalación de esta obra deberá cumplir con los principios DNSH, recogido en las Órdenes 
HFP/1030/2021 Y HFP/1031/2021, por ello, en el presente proyecto de Adaptación correspondiente a los 
SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA LA GESTIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO DEL T.M. DE LA 
RINCONADA, se recogen las actuaciones que deben cumplir las empresas licitadoras para cumplir con el 
principio de no causar daño a los siguientes objetivos medioambientales y que de forma genérica se aportan 
en el ANEXO I al final de la memoria de este proyecto. 
La empresa adjudicataria deberá acreditar mediante declaración responsable (se adjunta modelo en el 
Anexo II al final de la memoria de este proyecto) del cumplimiento de todos los requisitos DNSH 
descritos en el punto 1 Objeto de la Memoria del presente Proyecto Técnico. 
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1.2.2. Conformidad de los productos 
 
El control de recepción de los productos tiene por objeto comprobar que sus características técnicas 
cumplen con lo exigido en el proyecto. 
 
Todos los productos que deban disponer del marcado CE según la Directiva 89/106/CEE, podrá 
comprobarse su conformidad mediante al verificación de que los valores declarados en los documentos 
que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones indicadas 
en el proyecto y, en su defecto, en la normativa que le sea de aplicación. 
 
 
 
En otros casos, el control de recepción de los productos comprenderá: 
a) El control de la documentación de los suministros que llegan a la obra de instalación. 
b) En su caso, el control mediante distintivos de calidad. 
c) En su caso, el control mediante ensayos. 
 
La Dirección Facultativa, en uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización 
de comprobaciones o ensayos adicionales sobre las remesas o las partidas de productos suministrados a la 
instalación o sobre los empleados para la elaboración de los mismos. 
 
 
1.2.2.1. Control documental de los suministros 
 
Los suministradores entregarán a la Empresa Instaladora, quien los facilitará a la Dirección Facultativa, 
cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, 
por la Dirección Facultativa. Para cada producto se facilitarán, al menos, los siguientes documentos: 
 
a) Antes del suministro: 
- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 
incluida cuando proceda de la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de 
construcción, de acuerdo con el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE. 
- En su caso, declaración del Suministrador firmada por persona física con poder de representación 
suficiente en la que conste que, en la fecha de la misma, el producto está en posesión de un 
distintivo de calidad oficialmente reconocido. 
 
b) Durante el suministro 
- Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
 
c) Después del suministro 
- El certificado de garantía del producto suministrado firmado por persona física con poder de 
representación suficiente. 
 
1.2.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad 
 
Los Suministradores entregarán a la Empresa Instaladora, quien facilitará a la Dirección Facultativa, una 
copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán 
están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido. 
 
Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del 
distintivo y de acuerdo con lo establecido en la reglamentación aplicable, si la documentación aportada es 
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suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben 
efectuarse. 
 
1.2.3. Conformidad de los procesos de ejecución 
 
Durante la ejecución de la instalación, la Dirección Facultativa controlará la ejecución de cada parte de la 
misma verificando su replanteo, los productos que se utilicen y la correcta ejecución y disposición de los 
elementos constructivos. 
El control de la ejecución comprenderá: 
a) La comprobación del control de producción de la instalación. 
b) La realización de inspecciones de los procesos durante la ejecución. 
 
1.2.3.1. Control de la ejecución mediante comprobación del control de producción de la 
Empresa Instaladora. 
 
La Empresa Instaladora tiene la obligación de definir y desarrollar un sistema de seguimiento, que 
permita comprobar la conformidad de la ejecución. Para ello, elaborará un plan de autocontrol que 
incluya todas las actividades y procesos de la instalación. 
 
Los resultados de todas las comprobaciones realizadas en el autocontrol deberán registrarse en un soporte 
físico o electrónico, que deberá estar a disposición de la Dirección Facultativa. Cada registro deberá estar 
firmado por la persona física que haya sido designada por la Empresa Instaladora para el autocontrol de 
cada actividad. 
 
1.2.3.2. Control de la ejecución mediante la inspección de los procesos 
 
La Dirección Facultativa comprobará el cumplimiento de las exigencias básicas de la normativa aplicable, 
efectuando las inspecciones puntuales de los procesos de ejecución que sean necesarias. 
 
1.2.4. Comprobación de la conformidad de la instalación terminada 
 
Una vez finalizada la instalación, en su conjunto o alguna de sus fases, la Dirección Facultativa velará 
para que se realicen las comprobaciones y pruebas exigidas por la reglamentación vigente que le fueran 
aplicables. 
 
1.3. DOCUMENTACIÓN Y TRAZABILIDAD 
 
Todas las actividades relacionadas con el control quedarán documentadas en los correspondientes 
registros, físicos o electrónicos, que permitan disponer de las evidencias documentales de todas las 
comprobaciones, actas de ensayo y partes de inspección que se hayan llevado a cabo. 
 
Los registros estarán firmados por la persona física responsable de llevar a cabo la actividad de control. 
 
Las hojas de suministro estarán firmadas, en representación del Suministrador, por persona física con 
capacidad suficiente. 
 
La conformidad de la obra requiere de la consecución de una trazabilidad adecuada entre los productos 
que se colocan en la instalación con carácter permanente y cualquier producto que se haya empleado para 
su elaboración. 
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2. CONTROL DE CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS 
 
2.1. Control durante el suministro 
 
Cada partida empleada en la instalación deberá ir acompañada de una hoja de suministro, cuyo contenido 
mínimo se refleja a continuación: 
 
- Identificación del Suministrador. 
- Marca y Modelo del Equipo suministrado. 
- Número de serie del Equipo suministrado. 
 
3. CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
 
El control de la ejecución que se establece a continuación tiene por objeto comprobar que los procesos 
realizados durante la ejecución de la instalación se organizan y desarrollan de forma que la Dirección 
Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al proyecto. 
 
La Empresa Instaladora elaborará el Plan de obra y el procedimiento de autocontrol de la ejecución de la 
instalación. Este último contemplará las particularidades concretas de la instalación, relativas a medios, 
procesos y actividades y se desarrollará el seguimiento de la ejecución de manera que permita a la 
Dirección Facultativa comprobar la conformidad con las especificaciones del proyecto. Para ello, los 
resultados de todas las comprobaciones realizadas serán documentados por la Empresa Instaladora en los 
registros de autocontrol. 
 
La Dirección Facultativa realizará el control de la ejecución, comprobando los registros del autocontrol de 
la Empresa Instaladora y efectuando una serie de inspecciones puntuales de acuerdo con el Programa de 
Control de Ejecución que se defina al inicio de la instalación en función de las prescripciones de las 
distintas normativas vigentes al respecto. 
 
Para la elaboración del Programa de Control de Ejecución se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 
- Nivel de control de ejecución: NORMAL. 
- Lotes de ejecución. División de la instalación en lotes de ejecución, coherentes con el desarrollo 
previsto en el Plan de obra para la ejecución de la misma. 
- Unidades de inspección. Para cada lote de ejecución se identificarán la totalidad de los procesos y 
actividades susceptibles de ser inspeccionadas. 
- Frecuencias de comprobación. Para cada proceso o actividad incluida en un lote, la Empresa Instaladora 
desarrollará su autocontrol y la Dirección Facultativa procederá a su control externo, mediante la 
realización de un número de inspecciones que varía en función del nivel de control definido en el Programa 
de Control. 
 
 
4. CONFORMIDAD DE LA OBRA EJECUTADA 
 
Una vez finalizada la instalación, en su conjunto o alguna de sus fases, la Dirección Facultativa velará 
para que se realicen las comprobaciones y pruebas exigidas en su caso por la reglamentación vigente que 
le fuera aplicable. 
 
 
 
 
 
 



   

PLAN DE CONTROL Y CALIDAD del Proyecto técnico del Suminisrto, Instalación y Puesta en Servicio de 

un SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO  
EN EL T.M. DE LA  RINCONADA 

 

Página nº 7 

 
4.1. PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN 
 
4.1.1. Pruebas por Lotes de ejecución finalizados y Certificaciones Parciales 
 
Se deberá probar el 100% de la instalación de la red. El Director Facultativo de la instalación determinará 
los lotes que deberán ir probándose según vaya finalizando su ejecución. 
 
Una vez finalizado un lote, la empresa instaladora comunicará al Director Facultativo de la instalación 
que dicho lote está en condiciones de ser probado. El Director Facultativo de la instalación, fijará la fecha 
de la comprobación. 
El personal técnico de la Empresa Instaladora realizará las pruebas con su instrumental técnico adecuado a 
cada lote, en presencia del Director Facultativo de la instalación y según sus instrucciones, y la Dirección 
Facultativa emitirá las Certificaciones Parciales de la instalación cuando el lote de instalación este 
totalmente finalizado y funcionando correctamente según lo previsto en el proyecto de ejecución. 
 
Red Eléctrica: Los parámetros a certificar en las líneas de alimentación eléctrica son: 
 

 Medida de resistencia de puesta a tierra por unidad de cuadro ó báculo según UNE 20098 ó 
EQUIVALENTE. 

 Verificacion de disparo de interruptores diferenciales 
 Verificacion de disparo de interruptores de protección 
 Medida de aislamiento entre conductores activos y tierra (por unidad) 
 Continuidad del circuito de protección 
 Verificación de equipos y materiales en cuanto a Fabricación y Ensayos con las normas UNE ó 

EQUIVALENTE. 
  
 Inspección visual de los cuadros eléctricos 

 
Red Fibra Óptica: Los parámetros a certificar en enlaces de fibra óptica son: 
 

 - Retardo en la propagación.  
 - Longitud.  
 - Distancia entre componentes. 
 - Atenuación.  
 - Pérdida de retorno.  
 Se comprobarán y certificarán todos elementos del cableado estructurado de fibra óptica, se 

realizarán pruebas de reflectometría en todos los enlaces de la red de fibra óptica, y se emitirán 
certificados acreditativos de la correcta y satisfactoria recepción de la potencia en dicha red. 

 Los valores máximos que pueden tomar estos parámetros se obtienen de las fórmulas recogidas 
en la norma UNE 50173-1 ó EQUIVALENTE. 

 . 
 Verificación de equipos y materiales en cuanto a Fabricación y Ensayos con las normas UNE ó 

EQUIVALENTE. 
  
 Inspección visual de cuadros de los repartidores ópticos de cada zona y Centro de Control. 

 
Equipos de Video Vigilancia: 
 

 Funcionamiento de cámaras fijas y motorizadas: Orientación, maniobrabilidad, 
deslumbramientos, funciones: Zoom, autofocus (Por unidad instalada). 

 Se comprobará la orientación, adecuada fijación de los elementos de orientación, la apertura de 
la lente y el área de cobertura de supervisar, ajustando cada elemento al área de cobertura 
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indicada en el pliego técnico. (Por unidad instalada). 
 Programación y configuración de todos los elementos de visionado y la correcta recepción de las 

señales de alarma procedentes de las funciones de análisis de contenidos. (Por unidad instalada). 
 Verificación de equipos y materiales en cuanto a Fabricación y Ensayos con las normas UNE ó 

EQUIVALENTE. 
  
 Inspección visual de los cuadros que soportan los equipos electrónicos anexos a cada cámara 

(Conversor de medios UTP/FO, alimentador y protecciones eléctricas con Diferencial Rearmable 
y magnetotérmico). 

 
Centros de Control por Zonas: 
 

 Servicios de Ingeniería y puesta en marcha del sistema de video vigilancia para la gestión y control 
del tráfico, incluyendo la parametrización y configuración del todos los elementos que componen 
las seis zonas. 

 Verificación de equipos y materiales en cuanto a Fabricación y Ensayos con las normas UNE ó 
EQUIVALENTE. 

  
 Inspección visual de los Rack 19” 12 U Secundarios de las seis zonas (edificios municipales  y 

puesta en servicios de toda la electrónica de red. 
 
Centro de Gestión y Control Principal en la Sala de Comunicaciones de la Jefatura de Policía Local: 
 

 Servicios de Ingeniería y puesta en marcha del sistema de video vigilancia para la gestión y control 
del tráfico, incluyendo la parametrización y configuración del todos los elementos que componen 
los distintos subsistemas. 

 Configuración y puesta en servicio de los Servidores de gestión de video. 
 Configuración de los HD de almacenamiento para la grabación local y determinación del ancho 

de banda que ocupa cada cámara, optimizando y maximizando la calidad de visionado. 
 Verificación de equipos y materiales en cuanto a Fabricación y Ensayos con las normas UNE ó 

EQUIVALENTE. 
  
 Inspección visual de la Estación de Trabajo para la Gestión y Control Principal de toda la 

instalación  y puesta en servicios de toda la electrónica de red. 
 
4.1.2. Revisión general y Certificación Final 
 
Una vez finalizada la instalación y antes de la recepción provisional se comprobará el buen funcionamiento 
de toda la instalación, verificando su correcto funcionamiento. 
 
La Empresa Instaladora suministrará el personal e instrumental técnico y materiales necesarios para realizar 
una revisión general de toda la instalación y la Dirección Facultativa emitirá la Certificación Final de la 
instalación de la instalación cuando la instalación este totalmente finalizada y funcionando correctamente 
según lo previsto en el proyecto de ejecución. 
 
Cuando se finalice la instalación, se procederá a realizar la certificación de la misma. La totalidad de los 
cables, conectores han de estar comprobados para evitar defectos de instalación y para verificar el 
funcionamiento de la red de fibra óptica bajo las condiciones instaladas. Será reparada cualquier deficiencia 
detectada durante la realización de las comprobaciones finales. 
 
Para realizar la certificación se utilizará un equipamiento de medida adecuado a cada tipo de instalación, 
con certificado de calibración en vigor, una copia del cual deberá aportarse junto con el informe de 
certificación. 
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Cada medida se almacenará con un identificador único, que permita su fácil localización. Al menos se 
entregarán las medidas de todos los enlaces en soporte electrónico con el formato propio del software del 
equipo utilizado. 
 
La certificación se hará sobre el enlace permanente, de manera que se certifica desde la salida de los paneles 
de parcheo de las fibras ópticas  hasta las rosetas finales ubicadas en los armarios anexos a cada cámara 
ambos elementos incluidos. 
 
Los latiguillos de parcheo y los latiguillos de conexión a los equipos no se incluyen. 
 
La Red Eléctrica debe cumplir el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. La empresa instaladora debe 
elaborar los boletines necesarios y realizar los trámites de aceptación de la instalación eléctrica ante los 
Organismos competentes. 
 
Se entregarán, como parte de la documentación de certificación, copia de los boletines sellados por el 
Organismo competente. 
 
Una vez finalizada la instalación, la empresa adjudicataria hará entrega de la siguiente documentación de 
final de obra: 
- Certificado de Final de la Instalación realizada. 
- Informes de certificación del cableado (tanto de enlaces de cobre como de enlaces de fibra) en soporte 
electrónico y papel. 
- Si hubiera modificaciones con los planos originales, se realizarán unos nuevos Planos As-Built de la 
instalación, y se entregará una copia en soporte electrónico, que reflejen con precisión la situación final de 
canalizaciones y armarios. En particular se indicará: 

• Detalle de la situación de los elementos de cableado (cables, equipamiento, canalizaciones, etc.) 
con su identificación correspondiente. 

- Documento Técnico de Instalación, en soporte electrónico, donde quedará detallado: 
• Configuración física y lógica de la red. 
• Recomendaciones concretas respecto a seguridad y mantenimientos ordinarios y preventivos 
• Detalles referentes a las opciones de configuración y parametrización adoptadas. 

- Características técnicas de los Equipos suministrados. 
- Manual de Instalación y Mantenimiento ordinario y preventivo.                                                                                                              

- Garantía de los distintos fabricantes. 

- Durante el plazo de garantía de DOS AÑOS, la Empresa Instaladora deberá subsanar a su cargo cualquier 
desperfecto o mal funcionamiento que se ponga de manifiesto en las obras ejecutadas, equipos instalados 
o instalaciones realizadas, ya sean imputables a deficiencias de materiales, a deficiencias de equipos o a 
una mala ejecución. 

- Plan de Formación elaborado e impartido por cuenta del adjudicatario de la instalación referente al 
entrenamiento necesario para el mantenimiento y gestión de todos los elementos de la instalación. La 
formación irá dirigida a personal técnico y usuario de los equipos de gestión de video. 

Una vez revisada la obra y comprobado su correcto funcionamiento, se emitirá el Acta de Recepción, 
terminando la relación contractual entre las partes y manteniendo la responsabilidad sobre la ejecución de 
los trabajos que señala el Código Civil o la Ley de la Edificación en su caso. 
 
El coste del presente plan de Control y Calidad está incluido en el capítulo U07 Configuración, Protocolo 
de Pruebas y puesta en servicio del Sistema y que asciende su de ejecución material a  MIL 
NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.922,73 €). 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, teniendo como objetivo la prevención de 

accidentes laborales, enfermedades profesionales y daños a terceros que las actividades y 

medios materiales previstos puedan ocasionar durante la ejecución de P R O Y E C T O  D E  

V I D E O  V I G I L A N C I A  P A R A  L A  G E S T I O N  Y  C O N T R O L  D E L  

T R A F I C O  E N  E L  T . M .  D E  L A  R I N C O N A D A . 

De acuerdo con ello, este estudio debe ser complementado, antes del inicio de la obra, 

por el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. Dicho plan desarrollará las 

medidas preventivas previstas en el estudio, adaptando éstas a las técnicas y soluciones que 

han de ponerse finalmente en obra. Eventualmente, el plan de seguridad y salud podrá 

proponer alternativas preventivas a las medidas planificadas aquí, en las condiciones 

establecidas en el artículo 7 del ya citado Real Decreto 1627/1997. En su conjunto, el plan de 

seguridad y salud constituirá el conjunto de medidas y actuaciones preventivas derivadas de este 

estudio, que el contratista se compromete a disponer en las distintas actividades y fases de la 

obra, sin perjuicio de las modificaciones y actualizaciones que pueda haber lugar, en las 

condiciones reglamentariamente establecidas. 

El estudio evaluativo de los riesgos potenciales existentes en cada fase de las 

actividades constructivas o por conjuntos de tajos de la obra proyectada, se llevan a cabo 

mediante la detección de necesidades preventivas en cada una de las fases, a través del 

análisis del proyecto y sus definiciones, sus previsiones técnicas y de la formación de los 

precios de cada unidad de obra, así como de las prescripciones técnicas en su Pliego de 

Condiciones. 

En resumen de análisis de necesidades preventivas se desarrolla en las páginas anexas, 

mediante el estudio de las actividades y tajos del proyecto, la detección e identificación de 

riesgos y condiciones peligrosas en cada uno de ellos y posterior selección de las medidas 

preventivas correspondientes en cada caso. 
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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA. 
 

2.1.- PROMOTOR. 
 

AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA 
 

2.2.- AUTOR DEL PLIEGO. 
 

AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA. 
 

2.3.- REDACTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 

D. Miguel Cuevas García   
 
 

2.4.- EMPLAZAMIENTO. 
 

Los trabajos se desarrollan en DOS ZONAS totalmente determinadas dentro del 

término municipal de La Rinconada: 

Zona 1 : San José de La Rinconada 

Zona 2 : La Rinconada 
 

2.5.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

El proyecto tiene como finalidad la instalación y puesta en marcha de un sistema de video 
vigilancia ,  para el control y gestión  del tráfico de vehículos y tránsito de personas  en 
las zonas mencionadas  

 

2.6.- PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 

2.6.1.- PRESUPUESTO TOTAL. 
 

El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a 363.818,07 € (Impuestos no 
Incluidos). 

 
2.6.2.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 
El plazo de ejecución estimado es de TRES (3) meses. 
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3. MEDIDAS GENERALES A DISPONER EN LA OBRA. 
 

Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la obra, 

son necesarias una serie de medidas generales a disponer en la misma, no siendo éstas 

susceptibles de asociarse inequívocamente a ninguna actividad o maquinaria concreta, sino 

al conjunto de la obra. Estas medidas generales serán definidas concretamente y con el 

detalle suficiente en el plan de seguridad y salud de la obra. 
 

3.1.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 

Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en la 

obra quedarán definidos en el Plan de Seguridad y Salud, que elaborará el contratista 

antes del comienzo de la obra, de acuerdo con las normas específicas de aplicación y, 

específicamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A del Real Decreto 1627/1997, 

citado. 
 

3.2.- SERVICIOS SANITARIOS 
 

3.2.1.- RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 
 

Todos los trabajadores serán sometidos a un reconocimiento médico en el 

momento de su contratación y periódicamente una vez al año. Previo a la incorporación 

de cada trabajador a la obra, el contratista deberá contar con el certificado médico de aptitud 

para el trabajo específico que vaya a realizar cada trabajador. 
 

3.2.2.- BOTIQUÍN 
 

En las oficinas administrativas de obra existirán botiquines en número suficiente, 

debidamente señalizados en el exterior mediante cartel de amplia visibilidad. 

Se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado. 
 

 
 

CENTRO ASISTENCIAL DE URGENCIA 
 

En la oficina de obra, en cartel situado al exterior, se colocará de forma bien visible 

los datos del centro asistencial de urgencia más próximo. Igualmente se dispondrá de dicha 

información en cada uno de los tajos en ejecución. 

 
 
ENTIDAD Centro de Salud San José de La Rinconada Los Carteros 
DIRECCIÓN C/ de los Carteros s/n, 41300 San José de La Rinconada 
TELÉFONO 954-994266  Abierto 24 HORAS 
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ENTIDAD Centro de Salud Santa Marta 
DIRECCIÓN C/ Maestro Vicente nº 1, 41309 La Rinconada 

  TELÉFONO           955-622775   Abierto 24 HORAS 
 
 
3.3.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA. 
 

3.4.- MEDIDAS DE CARACTER ORGANIZATIVO 
 

3.4.1.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN. 
 

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada 

trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 

preventiva, centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador. 

En su aplicación, todos los operarios recibirán, al ingresar en la obra o con anterioridad, una 

exposición detallada de los métodos de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, 

juntamente con las medidas de prevención y protección que deberán emplear. Los 

trabajadores serán ampliamente informados de las medidas de seguridad personales y 

colectivas que deben establecerse en el tajo al que estén adscritos, repitiéndose esta 

información cada vez que se cambie de tajo. 

El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas las 

subcontratas y trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los representantes de 

los trabajadores. 
 

3.4.2.- MODELO DE ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA. 
 

El contratista designará un Técnico de Prevención asignado a la obra, que prestará 

asesoramiento en materia de prevención de riesgos, coordinará la redacción del Plan de 

Seguridad y Salud y dirigirá las tareas de formación e información del personal encargado 

de la ejecución de las obras. 

Se adscribirá al organigrama preventivo al propio Jefe de Obra y a los Jefes de 

Producción, quienes participarán activamente en la planificación preventiva de los trabajos, 

teniendo presente la forma más segura para su realización, desde el momento mismo de su 

concepción. Para colaborar en las citadas labores de planificación y supervisar el 

cumplimiento de las medidas previstas en el desarrollo de los diferentes procedimientos de 

trabajo, se designará un Técnico de Seguridad, independiente del equipo de producción en lo 

que a toma de decisiones se refiere y cuyas principales funciones serán las de vigilar el 

cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, proponiendo las modificaciones a éste que 
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considere necesarias y promover en el trabajo comportamientos seguros y la correcta 

utilización de los equipos de trabajo y de protección, fomentando el interés y cooperación de 

los trabajadores en la acción preventiva. 

Otras responsabilidades del citado Técnico de Seguridad, que podrán ser desempeñadas 

por él personalmente o bien por trabajadores de apoyo a éste, son las de mantener actualizado y 

completo el archivo de seguridad y salud en obra, controlar los accesos de personas a la obra y 

la distribución y mantenimiento de los Equipos de Protección Individual de todos los 

trabajadores. 

Asimismo se designarán los Recursos Preventivos para todos los tajos relevantes. 

Sus funciones se corresponden con las señaladas anteriormente para los Técnicos de 

Seguridad, si bien centralizadas en el desarrollo concreto de los tajos correspondientes. 

El contratista describirá en el plan de seguridad y salud de la obra, la organización 

preventiva anteriormente señalada. Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas 

concurrentes en la obra posean la información necesaria acerca de su organización en materia 

de seguridad en esta obra, así como el procedimiento para asegurar el cumplimiento del plan 

de seguridad y salud de la obra por parte de todos sus trabajadores, dicho plan de seguridad y 

salud contemplará la obligación de que cada subcontrata designe antes de comenzar a trabajar 

en la obra, al menos: 

• Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, que deberán planificar 

las medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar accidentes e 

incidentes, etc. 

• Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo de 

seguridad y salud de su empresa en obra. 

• Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el cumplimiento del plan de 

seguridad y salud por parte de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas, así como de 

aquéllos que, aun no siendo de sus empresas, puedan generar riesgo para  sus trabajadores. 

En el caso de las principales subcontratas de la obra, el contratista exigirá la designación 

de recursos preventivos en obra, con la formación exigida por el reglamento de servicios de 

prevención. 
 

3.5.- RECURSOS PREVENTIVOS. 
 

Siguiendo lo establecido en el RD 604/2006, se designarán los Recursos Preventivos 

para todos los tajos necesarios. Sus funciones se complementarán con las establecidas para el 

Técnico de Seguridad. 
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De esta forma, la presencia de los mismos es una medida preventiva 

complementaria que tiene como finalidad vigilar el cumplimiento de las actividades 

preventivas, comprobando su eficacia, en relación con los riesgos derivados de la situación 

que determine su necesidad. 

 
Para desempeñar las funciones referidas en el apartado anterior, será preciso: 
 

• Poseer una formación mínima con el contenido especificado en el programa a que se 

refiere el anexo IV del RD 39/97, y cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a 

50 horas y que el nuevo Convenio General del Sector de la Construcción 2007-2011 

establece en un mínimo de 60 horas. 

• Poseer una formación profesional o académica que capacite para llevar a cabo 

responsabilidades profesionales equivalentes o similares a las que precisan las 

actividades a realizar, o 

• Acreditar una experiencia no inferior a dos años en una empresa, institución o 

Administración pública que lleve consigo el desempeño de niveles profesionales de 

responsabilidad equivalentes o similares a los que precisan las actividades a realizar. 

Según el R.D 1627/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia 

de seguridad y salud en las obras de construcción, la presencia en el centro de trabajo de los 

recursos preventivos de cada contratista prevista en la disposición adicional decimocuarta de 

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales se aplicará a las 

obras de construcción reguladas en este real decreto, con las siguientes especialidades: 

• El plan de seguridad y salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los 

recursos preventivos. 

• Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las 

actividades preventivas, las personas a las que asigne la presencia deberán dar las 

instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 

preventivas y observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas. 

• Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de 

adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne esta función 

deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de 

manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias 

y a la modificación del plan de seguridad y salud. 
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4. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A 

DISPONER EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO. 
 

4.1.- GESTIÓN DEL TRANSPORTE, ACOPIO Y UBICACIÓN DE 

MATERIALES. 

A.- Descripción de la actividad 
 

Conjunto de recomendaciones a seguir para un correcto transporte del material, 

acopio y ubicación de dicho material. Si no fuera necesario su acopio y ubicación, su 

colocación será inmediato a su transporte. 

B.- Evaluación de riesgos 
 

• Atropellos 
 

• Vuelcos 
 

• Caída de materiales 
 

• Caídas a distinto nivel 
 

• Caídas al mismo nivel 
 

• Sobreesfuerzos 
 

• Golpes por objetos y herramientas 
 

• Exposición a sustancias nocivas. Ruido y polvo 
 

• Caída de carga por fallo de los elementos de izado 
 

• Enganches de carga 
 

C.- Medidas preventivas 
 

• Se habilitarán espacios determinados para el acopio de equipos, estructuras etc 
 

• Las zonas de acopio se realizarán en lugar seguro, entendiendo por tal aquel en el que no se 

puedan producir derrumbes de material por inclinación del terreno o mal acopio, en zona 

sólida. 

• Si la zona de acopios estuviera fuera del recinto de obra, se deberá cerrar con valla de 

pies de hormigón, para evitar que pueda acceder personal ajeno al de la propia obra. 

• De ser factible, la zona de acopios se colocará lo más alejada posible de la zona de 

personal, tanto de oficinas como de vestuarios y comedores. 

• Si se tienen que acopiar tierras dentro del recinto de obra, estas se colocarán retiradas 

del borde del talud de la excavación más próxima, al menos 2 m. Si el talud es 

inestable se determinará mediante estudio geológico el peso que se puede acopiar, y la 

distancia mínima al borde del talud a la que se puede colocar. 

• El suelo del acopio estará limpio sin desniveles. 
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• Se organizarán las distintas zonas según materiales y oficios aunque se vayan 

trasladando por necesidades de obra: Tierras, encofrados, puntales, productos cerámicos, 

armaduras, etc. 

• Se procurará que las zonas de paso del personal  de la obra estén fuera de las zonas de 

acopio de materiales. 

• No deberán acceder a las zonas de acopio personal distinto del que sea necesario para 

recoger los materiales 

• Los  acopios  serán  ordenados  y  estables,  siguiendo  las  recomendaciones  del 

suministrador en cuanto a la correcta manipulación y alturas máximas de acopio. 

• Para las operaciones de estrobaje o desestrobaje de material, no se adoptarán posiciones 

inseguras, y en caso de riesgo de caída en altura superior a 2m será obligatorio el uso de 

arnés anclado a punto fijo o línea de vida. 

D.- Equipos de Protección Individual. 
 

• Ropa de alta visibilidad. 
 

• Calzado de seguridad. 
 

• Casco de seguridad. 
 

• Guantes de uso general, cuero o anticorte. 
 

4.2.- MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS (GENERAL) 
 
A.- Descripción de la Actividad. 

 

MANIPULACIÓN DE CARGAS DE POCO PESO: 
 

• Elementos que se colocan manualmente:  acopio de materiales,  colocación de equipos, 

• Retirada de elementos de pequeño tamaño, 
 

• La  manipulación  de  los  elementos  que  requieren  prácticamente  todas  las 
 

actividades  (montaje de bionda, montaje de encofrados para el hormigonado,.). 
 
 

SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE UTILIZARÁN EQUIPOS DE TRABAJO O 

INCLUSO HERRAMIENTAS MANUALES AUXILIARES PARA EL 

LEVANTAMIENTO DE CARGAS, AUNQUE EN NUMEROSAS OCASIONES ES 

INEVITABLE REALIZAR ESTA MANIPULACIÓN. 

B.- Evaluación de Riesgos. 
 

• Caídas de personas al mismo nivel 
 

• Sobreesfuerzos,  lesiones  dorsolumbares. 
 

• Cortes y golpes con los elementos a manipular 
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C.- Medidas Preventivas. 
 

Para realizar las acciones de manipulación manual de cargas correctamente, se deben 

seguir las consignas de seguridad siguientes: 

• Procurar siempre que los materiales estén a la altura en que se ha de trabajar con ellos. 

• Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas 

afiladas, clavos, astillas, grasa, papeles o etiquetas mal adheridas, con el fin de dejarlo en 

condiciones de manejo. 

• Acercarse lo más posible a la carga de modo que el centro de gravedad de ésta quede lo 

más próximo posible al centro de gravedad del cuerpo. 

• Afianzar los pies sobre el suelo. Buscar el equilibrio. Mantener los pies ligeramente 

separados y uno ligeramente adelantado respecto al otro. 

• Agarrar el objeto firmemente. Lo correcto es cogerlo con la palma de la mano y la base de 

los dedos. Utilice ambas manos. Los movimientos curvos y continuos son preferibles a los 

movimientos rectos con cambios bruscos. Mantener los brazos pegados al cuerpo para 

que sea éste el que soporte el peso. 

• Doblar las rodillas. Con ello utilizamos la fuerza de los músculos de las piernas que son más 

potentes que los de los brazos. El hecho de flexionar las piernas ayuda a mantener la 

espalda recta. Arquear la espalda entraña un riesgo de lesión en la columna, aunque la 

carga no sea demasiado pesada. 

 
 

• Elevar la carga empleando las piernas y los brazos estirados. Para transportar una carga, 

ésta debe mantenerse pegada al cuerpo, sujetándola con los brazos extendidos, no 

flexionados. 



 

   
Estudio de Seguridad y Salud para el Proyecto Técnico del Suministro, Instalación y Puesta en Servicio de un  
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO EN EL T.M. DE 

LA RINCONADA 
 

Página nº 13 

 
• Evitar los giros del tronco, sobre todo si se realiza mientras se levanta la carga. En este 

caso es preferible primero levantar la carga y luego girar todo el cuerpo moviendo 

los pies a base de pequeños desplazamientos. 

• Aprovechar el propio peso y la reacción de los objetos. Cuando levantamos un objeto 

debemos aprovechar el impulso dado a la carga para despegarla del suelo. De igual forma, 

en el descenso de la carga servirse de la gravedad y evitar tener que vencerla con el 

esfuerzo muscular. 

• En el traslado de una carga llevarla de manera que no interfiera el campo de visión. 

• Si se nota una distensión, parar y pedir ayuda. 
 

• Como premisa general, no levantar más de 25 Kg Si se rebasa este peso, solicitar ayuda. 

La legislación vigente admite levantamientos de hasta 40 Kg, a personas físicamente 

preparadas y en acciones puntuales. 

• Al objeto de reducir la fatiga no  permanecer  demasiado  tiempo  en la  misma posición y  

efectuar movimientos suaves de estiramiento  de  los  músculos.  De manera general evitar 

trabajos que requieran posturas forzadas o extremas de algún segmento corporal o el 

mantenimiento prolongado de cualquier postura. 

• Para descargar materiales, es obligatorio tomar las medidas siguientes: 
 

• Entregar el material, no tirarlo. 
 

• Colocar el material ordenado y, en caso de apilarlo, hacerlo en pilas estables, lejos de 

accesos, zonas de paso o sitios donde pueda recibir golpes o desmoronarse. 

• En lo posible evite los movimientos bruscos y forzados del cuerpo. 
 

D.- Equipos de Protección Individual. 
 

• Ropa de trabajo de alta visibilidad, a ser posible ajustada. 
 

• Calzado de seguridad 
 

• Guantes de cuero. 
 

• Fajas dorsolumbares, si está recomendado por el facultativo 
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4.3.- ELEVACIÓN DE CARGAS (GENERAL). 
 
A.- Equipos de Trabajo a Utilizar. 

 

• Grúa Autopropulsada 
 

• Camión grúa 
 

• Plataforma elevadora o cesta (auxiliar) 
 

• Escaleras 
 

B.- Evaluación de Riesgos. 
 

• Caídas de personas a distinto nivel 
• Caída de objetos y materiales 

 

C.- Medidas Preventivas. 
 

• Antes de comenzar la maniobra se comprobará el peso exacto de la pieza, y que tanto la 

máquina como los elementos auxiliares necesarios para efectuar el izado son  capaces de 

resistir a la carga y que se encuentran en perfecto estado de conservación y 

funcionamiento. 

• Se comprobará que el estrobado de las piezas es correcto y no permite el desplazamiento o 

caída de la carga. 

• El estrobado de piezas y la sujeción a estructuras de poleas de reenvío se harán 

preferentemente por medio de cáncamos y grilletes. Cuando esto no fuera posible, los 

cables y estrobos se protegerán con cantoneras. 

• Se evitará dar golpes a los grilletes, así como soldar sobre ellos o calentarlos. Las mismas 

precauciones se adoptarán con las poleas. 

• Se acotará y señalizará la zona de izado. 
 

• Se comprobará, antes de comenzar la maniobra, que el camino que ha de recorrer la pieza 

está libre de obstáculos. 

• Se procurará que las parejas de radioteléfonos utilizados en la obra, emitan en 

diferentes longitudes de onda para evitar interferencias: en cualquier  caso se deben utilizar 

claves de identificación cada vez que se dé una orden por medio de radioteléfono. 

• El personal que ordene las maniobras deberá estar especializado; se evitarán los cambios 

del personal dedicado a estas tareas. 

• El personal dedicado habitualmente a la ejecución de maniobras, dispondrá de tablas e 

instrucciones que le permitan seleccionar correctamente los elementos adecuados a cada 

maniobra. 

• Las maniobras importantes estarán calculadas y supervisadas por un técnico capacitado para 
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ello. 

• El izado de la carga se hará vertical y no en sentido oblicuo. 
 

• Se prohíbe el traslado de personal sobre cargas, ganchos o eslingas vacías. 
 

• Para el izado de materiales menudos emplearán recipientes cuya capacidad de carga esté 

calculada y reflejada de forma bien visible sobre el recipiente. 

• Se prohíbe terminantemente situarse sobre piezas suspendidas. 
 

• Se prohibirá dejar los aparatos de elevación con cargas suspendidas. 
 

• Especial atención a la presencia de líneas eléctricas aéreas. 
 

• Si en la proximidad de la grúa hay líneas eléctricas se respetarán siempre las 

distancias mínimas establecidas, en caso de duda se pedirá el corte de corriente. 

• Se prohibirá dejar los aparatos de elevación con cargas suspendidas. 
 

• Se comprobará que el terreno sobre el que ha de asentarse la grúa tiene la 

resistencia adecuada. 

• No se emplearán grúas para arrastrar piezas ni para arrancar objetos empotrados. 
 

• Se comprobará  con frecuencia el correcto funcionamiento de los  mecanismos limitadores 

de carga y del anemómetro; se prohíbe terminantemente anular  o modificar estos 

aparatos. 

• No se efectuarán izados cuando la velocidad del viento sobrepase la velocidad límite 

establecida en las especificaciones de la grúa. 

• Aun cuando la velocidad del viento no llegue al límite, se considerará el posible efecto 

sobre la pieza debido al tamaño o forma de ésta, desistiendo del izado cuando se 

sospeche que se pueden producir oscilaciones de la pieza a causa del viento. 

• Las maniobras con grúa se efectuarán con todos los gatos apoyados. 
 

• Durante la parada de fin de jornada se adoptarán las precauciones especificadas al efecto 

por el fabricante. 

 
ELEMENTOS AUXILIARES PARA LA ELEVACIÓN DE CARGAS 

 
• Ganchos 

 

- No se sobrepasará la carga máxima de utilización. 
 

- No se usarán ganchos viejos, ni se intentará enderezar éstos. 
 

- Los ganchos han de contar con pestillo para evitar que se desenganche la carga. 

• Cables 
 

- Existen muchos tipos de cables, según la disposición de alambres y 



 

   
Estudio de Seguridad y Salud para el Proyecto Técnico del Suministro, Instalación y Puesta en Servicio de un  
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO EN EL T.M. DE 

LA RINCONADA 
 

Página nº 16 

cordones de la forma de enrollamiento, etc. 

- Cada tipo de cable está pensado para una utilización concreta, usarlo de otra 

forma puede dar lugar a accidentes, por tanto debemos: 

- Elegir el cable más adecuado: Un cable está bien elegido si tiene la 

composición adecuada y la capacidad de carga necesaria para la operación a 

realizar, además de carecer de defectos apreciables. No obstante, se puede 

dar una regla muy importante, y es que un cable de alma metálica no debe 

emplearse para confeccionar eslingas, porque puede partirse con facilidad aún 

con cargas muy inferiores a lo habitual. 

- Revisarlo frecuentemente: es absolutamente necesario revisar los cables con 

mucha frecuencia, atendiendo especialmente a: 

 Alambres rotos. 
 

  Alambres desgastados. 
 

 Oxidaciones. 
 

 Deformaciones. 
 

- Realizar un mantenimiento correcto. En cuanto a mantenimiento de los cables, 

damos a continuación las siguientes reglas: 

- Desarrollo de cables: Si el cable viene en rollos, lo correcto es hacer rodar 

el rollo. Si viene en carrete, se colocará éste de forma que pueda girar sobre su 

eje. 

- Cortado de cables: El método más práctico para cortar cable es por medio 

de soplete; también puede utilizarse una cizalla. 

- Engrase de cables: La grasa reduce el desgaste y protege al cable de la 

corrosión. 

- Almacenamiento de cables: Deberá ser en lugares secos y bien ventilados, 

los cables no deben apoyar en el suelo. 

• Eslingas 
 

Eslingas y estrobos son elementos fundamentales en el movimiento de cargas, su uso es 

tan frecuente en las obras que a menudo producen accidentes debido a la rotura de estos 

elementos o al desenganche de la carga. 

En general, estos accidentes pueden estar ocasionados por: Mala ejecución de la 

eslinga: Las gafas de las eslingas pueden estar realizadas de tres maneras: 

- Gazas cerradas con costuras. Las costuras consisten en un entrelazado de los 

cordones del cable. Tiene buena resistencia. 
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- Gazas cerradas con perrillos. Son las más empleadas por lo sencillo de su 

ejecución. El número de perrillos y la separación entre ellos depende del 

diámetro del cable que se vaya a utilizar. 
 

Hasta 12 mm Núm. Perrillos 3 Distancia 6 Diámetros 

12 mm a 20 mm Núm. Perrillos 4 Distancia 6 Diámetros 

20 mm a 25 mm Núm. Perrillos 5 Distancia 6 Diámetros 

25 mm a 35 mm Núm. Perrillos 6 Distancia 6 Diámetros 

• Gazas  con  casquillos  prensados.  Se  caracteriza  porque  se  realiza  el  cierre 
 

absoluto de los dos ramales mediante un casquillo metálico. 
 

• Para elegir correctamente una eslinga, se tendrá en cuenta que el cable que la constituye 

tenga: 

- Capacidad de carga suficiente. La carga máxima depende 

fundamentalmente del ángulo formado por los ramales. cuanto mayor sea 

el ángulo más pequeña es la capacidad de carga de la eslinga. Nunca debe 

hacerse trabajar una eslinga con un ángulo superior a 90 grados (Ángulo 

correcto). 

- Composición del cable de la eslinga. Deben emplearse siempre cables muy 

flexibles, por eso desestiman los de alma metálica. Otra norma muy importante 

es la de no utilizar jamás redondos de ferralla (cabillas o latiguillos) para 

sustituir a la eslinga. 

- Para utilizar correctamente eslingas y estrobos, debemos tener en cuenta los 

puntos siguientes: 

- Cuidar el asentamiento de las eslingas, es fundamental que la eslinga quede 

bien asentada en la parte baja del gancho. 

- Evitar los cruces de eslingas. La mejor manera de evitar éstos es reunir los 

distintos ramales en un anillo central. 

- Elegir los terminales adecuados. En una eslinga se puede colocar diversos 

accesorios: anillas, grilletes, ganchos, etc., cada uno tiene una aplicación 

concreta. 

- Asegurar la resistencia de los puntos de enganche. 
 

- Conservarlas en buen estado. No se deben dejar a la intemperie y menos aún 

tiradas por el suelo. Como mejor están son colgadas. 
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D.- Equipos de Protección Individual. 
 

• Botas 
 

• Guantes de cuero 
 

• Vestuario de alta visibilidad, con bandas reflectantes 
 

• Casco de seguridad 
 

• Arnés o cinturón de seguridad (cuando sea necesario) 
 

4.4.- MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS. 
 
 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
 

Si se trabaja con productos químicos, se debe conocer con precisión las características 

de peligrosidad de estos productos, es decir si son irritantes, nocivos, tóxicos, cancerígenos. 

Solamente de esta manera se podrán evitar estos riesgos tomando las medidas de 

prevención o protección adecuadas. 

Para ello, existen dos herramientas indispensables: el etiquetado y las fichas de datos 

de seguridad, los cuales contienen la información necesaria para manipular productos 

químicos peligrosos en condiciones de seguridad. En el contexto de estas herramientas 

aparecen varios instrumentos que ayudan a codificar ciertos riesgos bien a través de 

pictogramas o símbolos, o a través de indicaciones de peligro normalizadas: frases R y 

frases S. 

Las fichas de datos de seguridad y el etiquetado, además de ser imprescindibles para 

manipular productos químicos peligrosos, ofrecen una información fundamental para la 

compra de productos. La peligrosidad de los productos químicos debe ser un criterio adicional 

a los actuales que se debe introducir a la hora de comprarlos, primando la compra de los 

productos menos peligrosos siempre que sea posible. 

 
ETIQUETADO 

 
 

Todo producto químico, sustancia o preparado, clasificado como  peligroso debe incluir 

en su envase una etiqueta bien visible que es la primera información básica que recibe el 

usuario sobre los peligros inherentes al mismo y  sobre las precauciones a tomar en su 

manipulación. Esta etiqueta, redactada en el idioma oficial del Estado, contendrá: 

• Nombre de la sustancia 
 

• Nombre, dirección y teléfono del fabricante o importador. Es decir del responsable de su 

comercialización en la Unión Europea (UE). 
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• Símbolos e indicaciones de peligro normalizadas: pictogramas, frases R y frases S que se 

detallan más adelante. 

 
Siempre que un producto químico sea trasvasado desde su recipiente original a otro 

deberemos identificar el nuevo recipiente con los datos anteriormente indicados. 

 
FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD 

 
 

La ficha de datos de seguridad constituye un sistema de información fundamental, 

que permite, principalmente a los usuarios profesionales, tomar las medidas necesarias para la 

protección de la salud, la seguridad y el medio ambiente en el lugar de trabajo. 

La ficha de datos de seguridad debe facilitarse obligatoriamente por parte del 

responsable de la comercialización, ya sea el fabricante, importador o distribuidor, de un 

compuesto químico o un preparado peligroso al destinatario del mismo que sea usuario 

profesional. 

La entrega se realizará de forma gratuita y en caso de productos o preparados 

peligrosos nunca más tarde de la primera entrega del producto  y posteriormente siempre 

que se produzcan revisiones por nuevos conocimientos significativos relativos a la seguridad y a 

la protección de la salud y el medio ambiente. 

En el caso de preparados que no estén clasificados como peligrosos, pero que 

contengan, al menos, una sustancia peligrosa para la salud o el medio ambiente, o una 

sustancia para la que existan límites de exposición en el lugar de trabajo, en una concentración 

individual igual o superior al 1% en peso para los no gaseosos e igual o superior al 0.2% en 

volumen para los gaseosos, el proveedor deberá suministrar al destinatario, previa solicitud 

de usuario profesional, una ficha de datos de seguridad. 

Las fichas de datos de seguridad deberán redactarse, al menos, en español y debe ser 

comprensible por el usuario al que va destinada. 

La ficha de datos de seguridad está formada por los 16 puntos (en negrita los 

fundamentales para la manipulación de productos químicos peligrosos) que se detallan a 

continuación: 

1. Identificación de la sustancia y del responsable de su comercialización 
 

2. Composición/información sobre los componentes 
 

3. Identificación de los peligros 
 

4. Primeros auxilios 
 

5. Medidas de lucha contra incendios 
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6. Medidas en caso de vertido accidental 
 

7. Manipulación y almacenamiento 
 

8. Controles de la exposición/protección personal 
 

9. Propiedades físicas y químicas 
 

10. Estabilidad y reactividad 
 

11. Información toxicológica 
 

12. Información ecológica 
 

13. Consideraciones relativas a la eliminación 
 

14. Información relativa al transporte 
 

15. Información reglamentaria 
 

16. Otra información 
 
 

4.5.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
 
A.- Descripción 

 
Para la ejecución de posibles cortes o desvíos de tráfico, se detallará toda la 

señalización viaria y la semaforización necesarias para ordenar de forma adecuada los flujos de 

tráfico afectados, siempre en consonancia con lo establecido en la 8.3-IC y en las ordenanzas 

municipales que les afecten. 
 

B.- Evaluación de riesgos. 
 

• Golpes a las personas por el transporte en suspensión de grandes piezas. 
 

• Atropellos. 
 

• Caída de personas al mismo nivel. 
 

• Caída de objetos. 
 

• Golpes por objetos o herramientas. 
 
C.- Medidas preventivas. 

 
• Antes de iniciar los trabajos en un tajo próximo a una vía con circulación de 

vehículos, ésta deberá estar debidamente señalizada. De igual forma, cuando deje de existir 

la causa de la señalización, ésta se retirará inmediatamente. 

• Para garantizar la seguridad tanto de los usuarios como del personal de obra, la 

colocación y retirada de la señalización y balizamiento se realizará de acuerdo a las 

siguientes recomendaciones: 
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o Colocación: el material de señalización y balizamiento se 

descargará y se colocará en el orden en que haya de encontrarlo el 

usuario. De esta forma el personal encargado de la colocación 

trabajará bajo la protección de la señalización precedente. Si no se 

pudiera transportar todas las señales y balizas de un solo viaje, se 

irán disponiendo primeramente fuera de la calzada y de espaldas al 

tráfico. Se cuidará que todas las señales y balizas queden bien visibles 

para el usuario, evitando que puedan quedar ocultas por plantaciones, 

sombras de obras de fábrica, etc. 

o Retirada: en general, la señalización y balizamiento se retirará en el 

orden inverso al de su colocación, de forma que en todo momento 

siga resultando lo más coherente posible el resto de la señalización que 

queda por retirar. La retirada de la señalización y balizamiento se hará, 

siempre que sea posible, desde la zona vedada al tráfico o desde el 

arcén, pudiendo entonces el vehículo dedicado a ello circular con la 

correspondiente luz prioritaria en sentido opuesto al de la calzada. 

Una vez retirada la señalización de obra, se restablecerá la 

señalización permanente que corresponda. 

o Anulación de la señalización permanente: Se recomienda anular dicha 

señalización cuando no sea coherente con la de la obra, tapando para 

ello las señales necesarias, mientras  la señalización de obra esté en 

vigor. 

• La señalización a colocar deberá estar en perfectas condiciones de conservación y limpieza. 

• Cuando se mantenga la señalización durante la noche o en otras condiciones de escasa 

visibilidad todos los elementos que compongan la señalización deberán ser reflectantes y 

deberán ser complementados con balizas luminosas. 

• Todas las señales y paneles direccionales se colocarán siempre perpendiculares al eje de la 

vía. 

• Toda  señal  que  implique  una  prohibición  u  obligación  deberá  ser  repetida  a 

intervalos de 1 minuto y anulada en cuanto sea posible. 

• Todo el personal que se dedica a las tareas de señalización deberé llevar un chaleco 

con bandas reflexivas de alta visibilidad. 

• Se colocarán conos reflectantes acordes a las características del vial colocados entre 5 y 

20 metros uno del otro, o incluso más cercanos si las condiciones del trabajo lo 
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exigiesen. 
 

D.- Equipos de protección individual. 
 

• Calzado de seguridad. 
 

• Ropa de trabajo. 
 

• Chaleco reflectante. 
 

• Guantes. 
 

4.6.- CANALIZACIONES 
 
A.- Descripción 

 
Se  incluye  en  esta  actividad  todas  las  operaciones  necesarias  para  la 

colocación de las canalizaciones/conducciones así como sus uniones y pruebas. 
 
 

B.- Evaluación de riesgos. 
 

• Caídas a distinto nivel. 
• Caídas al mismo nivel. 

 

• Sepultamiento. 
 

• Desprendimientos. 
 

• Caída de objetos durante la manipulación. 
 

• Sobreesfuerzos. 
 
C.- Medidas preventivas. 

 
• El acopio de tubos se realizará alejado del borde de la excavación al menos 2 metros, 

calzándolos para evitar su desplazamiento. 

• Se dispondrá de los medios auxiliares de elevación adecuados y pensados para el tipo de 

tubería a colocar. 

• Estará prohibido permanecer o pasar bajo las cargas suspendidas. 
 

• El tubo suspendido será dirigido mediante cuerdas desde fuera de la zanja, hasta que se 

sitúe a una altura próxima a su emplazamiento. En esta posición se acercarán los operarios 

para efectuar el posicionamiento del tubo. 

• Los medios auxiliares de elevación se revisarán diariamente, desechándose los que 

presentes defectos; los ganchos dispondrán de pestillo de seguridad. 

• Las escaleras para el acceso a la zanja se situarán lo más próximo a los operarios. 
 

• En el interior de zanjas se trabajará siempre con casco de seguridad. 
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• Mientras permanezcan operarios dentro de la zanja, el encargado vigilará el estado de la 

entibación o taludes. 

• En zanjas y  pozos de profundidad mayor de 1,50 metros,  siempre que haya personal 

trabajando en su interior, se mantendrá a un operario en el exterior, que podrá actuar 

como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia. 

• Se marcará la distancia de seguridad entre el borde de la excavación y la situación de las 

máquinas y vehículos; esta distancia estará en función del tipo de terreno y de los taludes 

adoptados, en todo caso, nunca será inferior a 2 metros. 
 

D.- Equipos de protección individual. 
 

• Casco de seguridad 
 

• Chaleco reflectante si se trabaja en proximidades de maquinaria 
 

• Calzado de seguridad 
 

• Guantes 
 

• Ropa de seguridad 
• Gafas de seguridad, cuando pueda existir riesgo de proyección de partículas 

 

• Traje de agua en tiempos lluviosos 
 

• Botas de agua para trabajos en ambientes húmedos. 
 

4.7.- CIMENTACIONES PARA BÁCULO, REGULADOR Y COLUMNA. 
 
A.- Descripción. 

 
Esta actividad engloba a la cimentación que servirá de base al báculo. 

 
B.- Evaluación de riesgos. 

 
• Caídas de personas a distinto nivel. 

 

• Cortes y heridas en manos y pies. 
 

• Caídas de objetos a distinto nivel (herramientas, madera, árido....). 
 

• Golpes en manos, pies y cabeza. 
 

• Caídas de personal al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
 

• Electrocuciones por contactos eléctricos indirectos. 
 

• Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga. 
 

• Tropiezos y torceduras. 
 

• Dermatosis por contactos con el cemento. 
 

• Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 
 



 

   
Estudio de Seguridad y Salud para el Proyecto Técnico del Suministro, Instalación y Puesta en Servicio de un  
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO EN EL T.M. DE 

LA RINCONADA 
 

Página nº 24 

• Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas. 
 

• Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 
 

• Punzonamiento con esperas de zapatas. 
 
C.- Medidas preventivas. 

 
• Se prohíbe la permanencia de operarios en zonas de batido de cargas durante las 

operaciones de izado. 

• Se asegurarán los elementos de trabajo para que estén firmemente sujetos, antes de 

abandonar el trabajo. 

• Se esmerará el orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
 

• Los  clavos  o  puntas  existentes  en  la  madera  usada,  se  extraerán  (o 

remacharan, según casos). 

• Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material 

sobrante, que se apilará en un lugar conocido para su posterior retirada. 

• El personal que utilice las máquinas-herramienta contará con autorización y 

formación específica para su uso. 

• Las aperturas hechas en el terreno para la ejecución de zapatas deberán 

encontrase convenientemente señalizadas. 

• Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente para su 

utilización o eliminación. 

• El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará 

suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 

• Se instalarán fuertes topes al final de recorrido de los camiones hormigonera, en 

evitación de vuelcos. 

• Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima de la grúa que lo sustenta 

(Se señalizará mediante una traza horizontal el nivel máximo de llenado del cubo). 

• La apertura del cubo para vertido se ejecutará accionando la palanca para ello, con las 

manos protegidas con guantes impermeables. 

• En las operaciones de bombeo, la terminal de vertido será gobernada por un mínimo 

de dos operarios. 

• En los trabajos de bombeo, al comienzo se usarán lechadas fluidas a manera de 

lubricantes en el interior de las tuberías para un mejor desplazamiento del material. 

• Los hormigones a emplear serán de granulometría adecuada y de consistencia plástica o 

fluida, según el caso. 
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• Si durante el funcionamiento de la bomba se produjera algún taponamiento, se parará 

esta para así eliminar su presión y poder destaponarla. 

• Revisión y mantenimiento periódico de la bomba y tuberías, así como de sus 

anclajes. 

• Los codos que se usen para llegar a cada zona para bombear el hormigón serán de 

radios amplios, estando anclados en la entrada y salida de las curvas. 

• Al acabar las operaciones de bombeo, se limpiará la bomba. 
 

• El hormigonado de elementos verticales se ejecutará gobernando la manguera desde 

castilletes de hormigonado. 

• Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la 

"redecilla" de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del 

circuito. En caso de detención de la bola se paralizará la maquina, se reducirá la 

presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 

• Los operarios amarrarán la manguera terminal, antes de iniciar el paso de la pelota 

de limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciar el proceso. 

• Antes del inicio del hormigonado, el recurso preventivo revisará el buen estado de 

seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derrames. De la realización 

de estas revisiones se deberá dejar constancia escrita. 

• Se  evitará  la  permanencia  o  paso  de  personas  bajo  cargas  suspendidas acotando 

las aéreas de trabajo. 

• Se suspenderán los trabajos cuando llueva o nieve con intensidad o exista viento a 

una velocidad superior a 60 Km/h. 

• Diariamente se revisará el estado de los aparatos de elevación y cada 4 meses se 

realizará una revisión total de los mismos. 

• Los operarios que manejen el hormigón llevarán guantes, botas y gafas de 

protección que protejan su piel u ojos del contacto con el mismo. 

• Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. 
 

• El vertido se realizará extendiendo el hormigón con suavidad, sin descargas bruscas 

y en superficies amplias. 

• Se regarán con frecuencia los tajos para evitar polvaredas. 
 
D.- Equipos de protección individual. 

 
• Casco de seguridad homologado. 

 

• Botas de seguridad. 
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• Botas de goma o PVC de seguridad. 
 

• Ropa de trabajo. 
 

• Trajes impermeables. 
 

• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 

• Guantes de cuero y de goma. 
 

4.8.- DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO 
 
A.- Descripción 

 
Demolición del pavimento existente mediante retroexcavadora con martillo rompedor y 

posterior transporte del material sobrante a vertedero o acopio. 

La maquinaria a utilizar deberá estar equipada con los siguientes requisitos 

mínimos, que se verán complementados con lo recogido a este respecto en el apartado de 

maquinaria: 

• La maquinaria deberá cumplir con el RD 1215/1997 y el RD 1435/1992. 
 

• Vendrá acompañada de un manual de instrucciones de uso, mantenimiento, etc. el cual será 

conocido por el operario especializado que vaya a usarla. Se le entregará una copia del 

mismo. 

• Además deberán de llevar incorporados los siguientes dispositivos: 
 

- Señalización acústica automática para la marcha atrás. 
 

- Faros para desplazamientos hacia delante y hacia atrás. 
 

- Servofrenos y frenos de mano. 
 

- Pórticos de seguridad. 
 

- Retrovisores de cada lado. 
 
B.- Evaluación de riesgos. 

 
• Caídas de personas al mismo nivel 

 

• Choques entre máquinas y/o vehículos 
 

• Atrapamientos de personas por maquinaria 
 

• Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria 
 

• Salpicaduras en los ojos de material fresado 
 

• Sobreesfuerzos 
 

• Atrapamientos de personas por partes móviles de fresadoras 
 

• Lesiones en la piel 
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C.- Medidas preventivas. 
 

• La prevención de accidentes en los trabajos de fresado se concreta, mayoritariamente, en 

la adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la maquinaria 

utilizada, tanto intrínsecos a los diversos elementos de las máquinas como a la circulación 

de éstas a lo largo del tajo. 

• A nivel de suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre  que  se  prevea circulación de 

personas o vehículos y se colocarán señales: riesgo de caída a distinto nivel, y 

maquinaria en movimiento. 

• Todas las demoliciones se realizarán siempre que sea posible mediante medios 

mecánicos, evitando los riesgos de proyección de partículas, vibraciones y/o cortes que se 

producirían la hacerlos manualmente. 

• Los caminos de acceso de vehículos al área de trabajo, serán independientes de los 

accesos de peatones. 

• Se señalizarán suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando. 

Todas las máquinas serán manejadas por personal especializado, evitándose la presencia en 

su área de influencia de personas ajenas a esta operación. 

• No se permite la permanencia sobre la fresadora en marcha a otra persona que no sea el 

conductor. 

• Las maniobras de la máquina estarán dirigidas por personas distintas al conductor. 
• Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes pulvígenos y a humos, definen la 

necesidad de empleo de equipos de protección individual y de organización y 

señalización de los trabajos. 

• Todos los trabajadores permanecerán lo más alejados que les sea posible, en función 

de su ocupación, del tráfico existente. En ningún momento se rebasará la línea marcada 

por los conos. 

• Se tendrá la maquinaria en un estado correcto de mantenimiento, e irá provista de 

señalización luminosa. 

• El personal de fresado irá provisto de mono de trabajo dotado de elementos 

reflectantes, guantes y botas de seguridad, así como polainas  y peto cuando puedan 

recibir proyecciones del material fresado. 
 

D.- Equipos de protección individual. 
 

• Casco de seguridad cuando se abandone la cabina de las máquinas y exista riesgo de 

caída de materiales 
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• Gafas antiproyecciones, en las proximidades de la demolición. 
 

• Calzado de seguridad homologado contra caída de objetos, con plantilla reforzada. 
 

• Ropa de trabajo. 
 

• Guantes contra agresiones mecánicas. 
 

• Mascarilla autofiltrante para materia particulada, siempre que la máquina no tenga cabina 

estanca, o para trabajadores a la intemperie. 

• Protectores auditivos. 
 

• Chaleco reflectante en proximidades de maquinaría en movimiento 
 

4.9.- COLOCACIÓN DE BORDILLOS Y SOLADOS. 
 
A.- Descripción 

 
Se procederá a la colocación de bordillos y solados en zonas dónde, debido a la 

instalación y acometida hacia los báculos, requiera la reposición de estos. 
 

B.- Evaluación de riesgos. 
 

• Caída de personas al mismo nivel. 
 

• Caída de objetos por manipulación. 
 

• Proyección de fragmentos o partículas a los ojos. 
 

• Pisadas sobre objetos punzantes. 
 

• Cortes o heridas por máquinas, herramientas u objetos punzantes. 
 

• Golpes por objetos o herramientas. 
• Atropellos por vehículos. 

 

• Sobreesfuerzos. 
 
C.- Medidas preventivas. 

 
• Previamente a iniciar los trabajos, se tendrá vallada la zona de trabajo y habilitados los pasos 

peatonales. 

• Los acopios de bordillos y baldosas se colocarán fuera de los lugares de paso de peatones 

y vehículos, debiendo estar vallados. 

• Se procurará que las arquetas y pasos tengas sus tapas definitivas colocadas, en caso de no 

ser posible, se colocarán tapas provisionales perfectamente fijadas. 

• La zona de trabajo estará limpia y con los materiales ordenados. 
 

• La carretilla para el transporte de paletizados será manejada por conductor experto y 

autorizado por el Jefe de la Obra. Dispondrá de rotativo luminoso. 
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• La  máquina  de  cortar  terrado  será  manejada  por  un  trabajador  instruido  y 

autorizado. 

• El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda en evitación de lesiones 

por trabajar en atmósferas pulvurulentas. 

• Las cajas o paquetes de pavimento se acopiarán linealmente y repartidas junto a los tajos, 

en donde se las vaya a instalar. 

• Dentro de lo posible se utilizarán elementos mecánicos en la elevación de cargas, sobre 

todo para bordillos. En el caso de producirse la elevación manual se tendrá en cuenta: 

- Disminuir el peso de las piezas a colocar en su origen. Esto es, bordillos de 

menor longitud, etc. 

- La elevación de cargas superiores a 25 Kg por un solo trabajador se 

producirá de forma puntual a lo largo de la jornada de trabajo. En ningún caso se 

superarán los 40 Kg. 

- Todas las piezas que sobrepasen el peso indicado en el punto anterior o que 

midan más de 60 cm. de longitud deberán ser manejadas, como mínimo, por 

dos operarios. 
 
 

D.- Equipos de protección individual. 
 

• Casco de seguridad, si es necesario. 
 

• Ropa de trabajo. 
 

• Guantes. 
 

• Calzado de seguridad.  
 

• Rodilleras. 
• Gafas anti-impacto. 

 

• Protectores auditivos. 
 

4.10.- MONTAJE , MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y 

SOPORTES. 
 

4.11.- PINTURAS Y DISOLVENTES 
 
A.- Descripción 

 
Conjunto  de  trabajos  relativos  al  recubrimiento  de  superficies  mediante 

pinturas, y el uso de disolventes. Los medios a emplear son: 

- Escaleras manuales metálicas. 
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- Útiles y herramientas. 
 
B.- Evaluación de riesgos. 

 
• Caídas al mismo nivel. 

 

• Caídas a distinto nivel. 
 

• Caída o colapso de andamios. 
 

• Choques o golpes contra objetos. 
 

• Dermatitis por contacto. 
 

• Incendio. 
 

• Contactos con sustancias corrosivas. 
 

• Atmósferas tóxicas, irritantes. 
 

• Riesgo de contacto directo en la conexión de las máquinas herramientas. 
 

• Proyección de partículas. 
 

• Golpes y aplastamiento en dedos. 
 

• Salpicaduras en la cara. 
 
C.- Medidas preventivas. 

 
• La utilización de pinturas, barnices, disolventes, etc. se hará siguiendo en todo 

momento las indicaciones recogidas en las fichas de seguridad de estos productos. 

• También se deberán tener en cuenta las fichas de seguridad de los productos a la hora 

del almacenamiento de estos productos así como la elección del tipo de equipo de 

protección individual a utilizar. 

• En las situaciones de riesgo de caída desde altura se tenderán cables de seguridad 

amarrados a los puntos fuertes de los que amarrar el fiador del arnés de seguridad. 

• Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y 

asimilables, para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 

• Se prohíbe la utilización, de las escaleras de mano en los balcones, (terrazas, tribunas, 

viseras), sin haber puesto previamente los medios de protección colectiva (barandillas 

superiores, redes, etc.), para evitar los riesgos de caídas al vacío. 

• Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas con zapatas 

antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo  de caídas por 

inestabilidad. 

• El vertido de pigmentos en el soporte (acuoso o disolvente) se realizará desde la menor 

altura posible, en evitación de salpicaduras. 
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• Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que 

contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 

• Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en 

los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de 

incendio). 

• Como norma general se suspenderán los trabajos de pintura en la intemperie cuando 

llueva, nieve, baje la temperatura por debajo de 0º, o exista viento con una velocidad 

superior  a 60 Km/h.,  en este último caso se retirarán los materiales y herramientas 

que puedan desprenderse. 

• Las escaleras, plataformas y andamios usados en su instalación, estarán en perfectas 

condiciones teniendo barandillas resistentes y rodapiés. 

• La zona de trabajo estará siempre limpia y ordenada, e iluminada adecuadamente. 

• Las escaleras estarán provistas de tirantes, para así delimitar su apertura cuando sean 

de tijera; si son de mano, serán de madera con elementos antideslizantes en su base. 

• Se señalizarán convenientemente las zonas donde se esté trabajando. 
 

• Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos en prevención de caídas. 

• Uso adecuado de los andamios de borriquetas y de las escaleras. 
 
D.- Equipos de protección individual. 

 
• Ropa de trabajo. 

 

• Casco, botas y gafas de seguridad homologadas. 
 

• Guantes de cuero y goma homologados. 
• Protectores auditivos. 

 

• Equipos de protección de vías respiratorias. 
 
 
 

4.12.- SERVICIOS AFECTADOS POR LAS OBRAS. 
 
A.- Descripción de la actividad 

 

Antes de empezar a excavar, se deberán conocer los servicios públicos subterráneos 

que puedan atravesar la zona de actuación, tales como agua, gas, electricidad, etc. Una vez 

conocidos estos servicios, es preciso conectar con los departamentos a los que pertenecen y 

confirmar su localización. 

Los servicios afectados de cuya existencia tengamos noticias habrán de ser 

correctamente ubicados y señalizados, desviándose los mismos, si ello es posible; pero en 
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aquellas ocasiones en que sea necesario trabajar sin dejar de dar determinado servicio, se 

adoptarán las siguientes medidas preventivas. 

 
CONDUCCIONES ELÉCTRICAS 

 
 
C.- Medidas preventivas 

 

• Recabar toda la información necesaria de la compañía suministradora, y solicitar nos sea 

indicado el trazado y la intensidad de campo, mediante detectores de campo. 

• No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable. 
 

• No habrá cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el peso de la 

maquinaria o vehículos, así como posibles contactos accidentales por personal de la obra o 

ajeno a la misma. 

• Emplear señalización indicativa de riesgo, indicando la proximidad a la línea en tensión 

y su área de seguridad. 

• Se fijará el trazado y profundidad por información recibida o haciendo catas con 

herramientas manuales,  estudiando las interferencias respecto de las distintas zonas de 

actividad. 

• En el caso de profundidades superiores a 1,00 m se podrá empezar la excavación a 

máquina, hasta llegar a la distancia de 1,00 m sobre la conducción, momento en el que se 

procederá como se indica en el punto anterior. 

• No utilizar picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metálicos puntiagudos en terreno 

blando, donde puedan estar situados cables subterráneos. 

• En caso de contacto con una línea eléctrica con maquinaria de excavación, deben 

observarse las siguientes normas: 

• El conductor o maquinaria estará adiestrado para conservar la calma e incluso si los 

neumáticos comienzan a arder. 

• Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre del riesgo 

de electrocución. 

• Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa. 
 

• En caso de contacto, el conductor no abandonará la cabina, sino que intentará bajar el 

basculante y alejarse de las zonas de riesgo. 

• Advertirá a las personas que allí se encuentren de que no deben tocar la máquina. 
 

• No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. Si 

se desciende antes, el conductor estará en el circuito línea - máquina - suelo y seriamente 
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expuesto a electrocutarse. 

• Si es posible separar la máquina y en caso de absoluta necesidad, el conductor o 

maquinista no descenderá utilizando los medios habituales, sino que saltará lo más lejos 

posible de la máquina evitando tocar ésta. 

 
CONDUCCIONES DE GAS 

 
 
C.- Medidas preventivas 

 

• Cuando se realicen excavaciones cerca de conducciones de gas, se tomarán 

precauciones especiales para no dañar la tubería y evitar los peligros del trabajo en 

presencia de gas. Estas precauciones serán contempladas en el plan de seguridad y salud y 

adoptadas durante la ejecución de la obra. 

• Cuando se trate de conducciones principales de gas se dispondrá de una persona 

responsable de la empresa explotadora durante todos los trabajos que puedan afectar a 

la conducción. Se seguirán las normas siguientes: 

• Se identificará el trazado de la tubería. 
 

• Se procederá a localizar la tubería mediante un detector, marcando con piquetas su 

dirección y profundidad; se actuará del mismo con las canalizaciones enterradas de 

otros servicios, indicando siempre el área de seguridad a adoptar. 

• En el caso de conducciones enterradas a profundidades iguales o inferiores a 1,00 m, se 

empezará siempre haciendo catas a mano, hasta llegar a la generatriz superior de la 

tubería, en número que se estime necesario para asegurarse de su posición exacta. 

• En casos de profundidades superiores a 1,00 m, se podrá empezar la excavación con 

máquina hasta llegar a 1,00 m sobre la tubería, procediéndose a continuación como se 

indica en el punto anterior. 

• Se estará en contacto continuo con la compañía explotadora, a la cual habrán de 

solicitarse los protocolos previstos de actuación para el caso de rotura de la conducción. 

 
LÍNEAS TELEFÓNICAS 

 

C.- Medidas preventivas 
 

• Cuando se realicen movimiento de maquinaria cerca de conducciones aéreas 

telefónicas, se tomarán precauciones para no dañar el cable y evitar los riesgos que esto 

podría suponer por ejemplo con la caída de postes. Estas precauciones serán contempladas 

en el plan de seguridad y salud y  adoptadas durante la ejecución de la obra. 

• Se estará en contacto continuo con la compañía explotadora, a la cual habrán de 
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solicitarse los protocolos previstos de actuación para el caso de rotura de la conducción. 
 

5. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A 

DISPONER EN EL USO DE EQUIPOS DE TRABAJO. 
 

5.1.- EQUIPOS DE TRABAJO EN GENERAL. 
A.- Evaluación de riesgos. 

 

• Vuelco 
 

• Atrapamiento. 
 

• Atropello 
 

• Caída al mismo nivel. 
 

• Caída a distinto nivel. 
 

• Caída de materiales 
 

• Golpes por o contra objetos, materiales o máquina. 
 

• Contacto eléctrico 
 

• Incendios y explosiones 
 

• Quemaduras 
 

• Polvo, ruido, vibraciones, gases 
 

• Proyección de partículas 
 

B.- Documentación. 
 

• Documentación a tener en cuenta: 
 

- Marcado CE. 
 

- Declaración CE de conformidad emitido por un organismo notificado. 
 

- Puesta en conformidad al RD 1215/1997 (en caso de no disponer de 

marcado CE ni declaración CE de conformidad: 

- Manual de instrucciones de uso y mantenimiento del fabricante o 

suministrador, en el idioma del país donde se comercializa. El equipo ha de 

utilizarse de acuerdo con las instrucciones y  especificaciones del fabricante. 

- En caso de alquiler, el contrato. 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE LA UTILIZACIÓN. 
 

• El personal que maneje maquinaria dispondrá de formación adecuada y estará 

autorizado para ello. Dispondrá del carné preceptivo cuando así venga reglamentado 

(gruistas). 
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• Se usará tal como especifique el manual de instrucciones de uso y manejo que deberá 

ser proporcionado por el fabricante o suministrador. 

• Mantener en todo momento las protecciones de las partes móviles y dispositivos de 

seguridad. 

• Mantener distancias de seguridad a excavaciones y radios de acción respecto a otros 

operarios y equipos.- 

• Antes de arrancar el motor o iniciar una maniobra con la máquina, se inspeccionará 

el entorno de la misma. 

• Se suspenderán los trabajos con máquinas bajo condiciones meteorológicas adversas: 

vientos fuertes, tormentas,... 

• Utilización de estabilizadores en la maquinaria móvil de elevación y movimiento de tierras. 

• No se sobrecargarán las máquinas de elevación y transporte por encima de la carga 

admisible. 

• No se trabajará con prendas sueltas o anillos, cadenas u otros elementos que puedan 

engancharse en la máquina. 

• No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado 

del depósito. 

• No se manipularán los dispositivos de seguridad. 
 

• Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con las partes móviles de la 

máquina deben permanecer colocadas en su sitio, bien ajustadas. 
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MEDIDAS BÁSICAS GENERALES. 
 

• Para subir o bajar a la cabina, se utilizarán los peldaños y asideros dispuestos. 
 

• No se saltará directamente al suelo si no es por peligro inminente. 
 

• No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en 
 

marcha. 
 

• No se transportarán personas ajenas en equipos que no estén preparados para ello. 

• No se trabajará con el equipo en situación de avería. 
 

• Se deben mantener limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y se 

reemplazarán los que falten. 

• El operador para determinadas maniobras en zona de poca visibilidad solicitará la 

colaboración de otra persona que realice las funciones de señalista y de advierta de cada 

uno de sus movimientos. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE LAS OPERACIONES DE 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN. 

• Sólo personal competente y autorizado podrá llevar a cabo las operaciones de 

reparación y mantenimiento de equipos de trabajo. 

• Se seguirán las instrucciones incluidas en el Manual de uso y mantenimiento del 

fabricante o suministrador. 

• En principio, todas las operaciones de reparación y mantenimiento se realizarán con el 

equipo totalmente parado. 

• Señalizar claramente todo vehículo en reparación o no apto para circular. 
 

• No  se  soldarán o  cortarán con  soplete  tuberías  que  contengan líquidos 

inflamables. 

• Esto conlleva necesariamente las siguientes acciones: 
 

- Separación de la máquina de todas las fuentes de energía: 
 

 Eléctrica 
 

 Neumática 
 

 Hidráulica 
 

 Mecánica 
 

 Térmica 
 

- Bloqueo de todos los aparatos de separación: 
 

 Seccionadores 
 

 Llaves 
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 Válvulas 
 

Distribuidores manuales 
 

 Conexiones rápidas, etc 
 

- Disipación o retención de cualquier energía acumulada: 
 

 Purga de acumuladores hidráulicos 
 

 Vaciado de recipientes de aire comprimido 
 

 Descarga de condensadores 
 

 Desplazamiento por gravedad de algunos elementos, etc 
 

- Verificación, mediante un procedimiento de trabajo seguro, de que las tres 

acciones anteriores han cumplido su objetivo. 

• No guardar combustible ni trapos grasientos sobre el equipo, pueden producirse 

incendios espontáneos, ya que normalmente se trabaja con temperaturas altas. 

• No levantar la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos sin control pueden 

causar quemaduras graves. 

• Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. 
 

• Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si se deben manipular, no fumar 

ni acercar fuego. 

• Si se debe tocar el electrolito (líquido de la batería), se hará con guantes adecuado 

impermeables; este líquido es corrosivo. 

• Si se debe manipular en el sistema eléctrico, se parará el motor y se desconectará 

extrayendo la llave de contacto. 

• Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, serán vaciadas y limpiadas de aceite. 

El aceite del sistema hidráulico es inflamable. 

• No  se  liberarán  los  frenos  del  equipo  en  posición  de  parada  si  antes  no  ha instalado 

los tacos de inmovilización. 

• Las operaciones de abastecimiento de combustible se realizarán con el motor parado y 

está terminantemente prohibido fumar cuando se manipula combustible o materias 

inflamables. 
 

5.2.- HERRAMIENTAS MANUALES EN GENERAL. 
 
A.- Descripción. 

 

Utilización y mantenimiento de todas las máquinas y herramientas manuales. 
 

B.- Evaluación de riesgos. 
 

• Golpe, corte o lesión por una inadecuada utilización de las herramientas manuales. 
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• Sobreesfuerzos. 
 

 

C.- Medidas preventivas. 
 

• Utilizar las herramientas manuales únicamente para las tareas para las que están 

concebidas y siempre según lo indicado por el fabricante. 

• Antes de comenzar el trabajo, verificar el buen estado de las distintas partes de la 

herramienta. No trabajar con herramientas estropeadas, y ante cualquier defecto avisar al 

superior. 

• Almacenar y transportar las herramientas de forma segura y cuando  sean punzantes o 

cortantes, con sus protectores colocados para que no ocasionen caídas al mismo nivel, 

golpes o cortes. 
 

5.3.- MÁQUINAS HERRAMIENTAS EN GENERAL. 
 
A.- Descripción. 

 

Utilización y mantenimiento de todas herramientas mecánicas. 
 

B.- Evaluación de riesgos. 
 

• Golpes, cortes o lesiones por un defectuoso estado de los elementos de seguridad. 
 

• Atrapamiento. 
 

• Proyecciones de partículas. 
 

• Contacto eléctrico. 
 

C.- Medidas preventivas. 
 

• Obtener la documentación y certificación pertinente sobre los requisitos de seguridad de 

las máquinas utilizadas y que no dispongan de ello. 

• Utilizar la máquina de acuerdo con lo establecido en el manual de instrucciones. 
 

• El operador debe disponer de autorización de uso por escrito. 
 

• Comprobar la eficacia de los elementos de protección existentes antes de comenzar los 

trabajos. 

• Ante cualquier indicio de fallo de la herramienta que pueda afectar al trabajador, 

paralizar el trabajo con ella y llevarla al taller para que se efectúen las revisiones y 

reparaciones que puedan ser pertinentes antes de  su reanudación. 

• No se trabajará con esta herramienta cuando se esté bajo los efectos del alcohol ni otras 

drogas. 

• Realizar periódicamente las operaciones de mantenimiento necesarias para que la máquina 
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funciones correctamente con todas las garantías de seguridad de que dispone. 

• Proteger  todos  los  elementos  móviles  de  transmisión  (engranajes,  correas, 
 

volantes, .) mediante resguardos fijos o móviles eficaces. 
 

Los resguardos fijos deben: 
 

- Impedir o limitar al máximo posible el acceso a las zonas de peligro 

cuando están en posición de cerrados. 

- Deben garantizar las distancias de seguridad. 
 

- Pueden, además, ser utilizados para proteger de otros peligros como, por ejemplo, 

la proyección de fragmentos de piezas o para retener emisiones de sustancias 

peligrosas. 

Los resguardos móviles deben: 
 

- Impedir o limitar al máximo posible el acceso a las zonas de peligro 

cuando están en posición de cerrados. 

- Deben garantizar las distancias de seguridad. 
 

• Utilizar maquinaria cuyos órganos de accionamiento sean visibles y claramente 

identificables, y tengan un mecanismo que evite su puesta en marcha intempestiva. 

• Las máquinas herramientas eléctricas a utilizar estarán protegidas eléctricamente mediante 

doble aislamiento. 

 
5.4.- MEDIDAS GENERALES PARA MAQUINARIA PESADA. 

 
Al principio de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las 

siguientes condiciones preventivas, así como las previstas en su propio plan de seguridad y 

salud, de las que mostrará, en su caso, comprobantes que el coordinador de seguridad y salud 

de la obra pueda requerir. 
 

5.4.1.- RECEPCIÓN DE LA MAQUINARIA. 
• A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las 

normas de seguridad para los operadores. 

• A su llegada a la obra la máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las 

revisiones al día. 

• Cada maquinista debe poseer formación adecuada para que el manejo de la máquina 

se realice de forma segura y, en caso contrario, será sustituido o formado adecuadamente. 

• Los operadores deben disponer de autorización de uso por escrito. 
 

• La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y anti-impacto. 
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• Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún 

vuelco. 

• La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto 

estado de funcionamiento. 
 

5.4.2.- UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA. 
• Antes de iniciar el trabajo se comprobará siempre que los mandos de la máquina 

funcionan correctamente. 

• Antes de comenzar a utilizar la máquina se deberá advertir al resto de trabajadores mediante 

el toque del claxon. 

• Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, 

empleando los peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las llantas, 

cubiertas y guardabarros. 

• No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro 

inminente para el maquinista. 

• Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, 

que pueda ser arrollado por la máquina en movimiento. 

• Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, deberá 

antes hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de aparcamiento. Si 

prevé una parada superior a tres minutos deberá, además, parar el motor. 

• Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal 

consolidado, se prohibirá circular y estacionar a menos de dos metros del borde de 

barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de explanaciones. 

• Está terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe un 

asiento adecuado para ello. 
 

5.4.3.- REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN OBRA. 
 

• En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la misma 

antes de reanudar el trabajo. 

• Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con el 

motor parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado y la 

máquina bloqueada. 

• No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, para evitar riesgos 

de incendios.  

• No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma 
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incontrolada pueden causar quemaduras al operario. 

• El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el motor 

frío, para evitar quemaduras. 

• El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes 

impermeables. 

• Al  realizar  el  repostaje  de  combustible,  se  evitará  la  proximidad  de  focos  de 

ignición, que podría producir la inflamación del gasoil. 

• Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria para el 

movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 
 

5.5.- MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES. 
 
 

5.5.1.- MINIRETROEXCAVADORA (CON EQUIPO DE MARTILLO ROMPEDOR) 
 
 
A.- Descripción 

 
Excavadora de pequeño tamaño utilizada para la ejecución de las 

cimentaciones que sirven de base para la instalación de los báculos. 
 

B.- Evaluación de riesgos 
 

• Vuelco por hundimiento del terreno. 
 

• Atropello. 
 

• Choque contra vehículos 
 

• Deslizamiento por pendientes. 
 

• Golpes a personas en el movimiento del giro y de marcha atrás. 
 

• Contacto de líneas eléctricas. 
 
C.- Medidas preventivas 
• Los caminos de circulación interna de la obra se mantendrán en buen estado de forma 

que se evite la formación de blandones y embarramientos excesivos. 

• Cuando no están trabajando, deben estar paradas con los frenos puestos. Las máquinas 

con ruedas deben tener estabilizadores. 

• Se colocarán de manera que las ruedas o las cadenas estén a 90 grados respecto a la 

superficie de trabajo, siempre que sea posible. Esto permite mayor estabilidad y un rápido 

retroceso. 

• No se admitirán en esta obra retroexcavadoras que no vengan con la protección de cabina 
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antivuelco instalada. 

• Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar 

que el conductor no recibe en la cabina, gases procedentes de la combustión. 

• Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
• Se prohíbe que los conductores abandonen la retro con la cuchara sin apoyar en el suelo. 

• Se prohíbe que los conductores abandonen la retro con la cuchara bivalva sin cerrar, 

aunque quede apoyada en el suelo. 

• Las retroexcavadoras estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
 

• Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 
 

• Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado), bajo 

régimen de fuertes vientos. 

• El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha contraria 

al sentido de la pendiente. 

• El personal estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y golpes, 

durante los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto al bloquearse una oruga. 

• Al circular, lo hará con la cuchara plegada. 
 

• Durante la excavación del terreno en la zona la máquina estará calzada al terreno mediante 

sus zapatas hidráulicas. 

• Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara, estará situado en la parte trasera 

de la máquina. 

• Se prohíbe desplazar la retro, si antes no se ha apoyado sobre la máquina la cuchara, 

en evitación de balanceos. 

• Se prohíbe estacionar la retro, como norma general, a menos de tres metros del borde de 

barrancos, hoyos, zanjas y similares. 

• Se prohíbe realizar trabajos en el interior de zanjas estando dentro del radio de acción 

del brazo de la retro. 

• En operaciones con pala frontal, sobre masas de una cierta altura, se empezará atacando 

las capas superiores para evitar derrumbamientos. 

• Cuando haya varias máquinas trabajando a diversos niveles, se hará que la máquina 

ensanche suficientemente su corte antes de comenzar otro más abajo, esto impide que 

caigan sobre la máquina inferior rocas o tierras. Se evitará que la situada en la parte inferior 

excave bajo la plataforma superior. 

• Cuando sea necesario trabajar en una pendiente, se hará hacia arriba, así el agua no 

se introducirá en la excavación. 
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• La cuchara no debe usarse nunca para golpear rocas, especialmente si están medio 

desprendidas. 

• Cuando se circula con retroexcavadora de orugas deben de actuar las ruedas cabillas 

en la parte trasera para que las cadenas, en contacto con el suelo, estén en tensión. 

• Por  la  razón  antes  mencionada  cuando  se  usa  cucharón  retroexcavador,  las ruedas 

cabillas deben estar en la parte delantera (extremo de trabajo). 
 

D.- Equipos de Protección Individual. 
 

• Botas de seguridad 
 

• Ropa de alta visibilidad 
 

• Guantes de uso general, de cuero y anticorte (mantenimiento) 
 

5.6.- MAQUINARIA PARA ELEVACIÓN. 
 
 

5.6.1.- CESTA ELEVADORA. 
 
A.- Descripción. 

 
La plataforma elevadora móvil de personal (PEMP) es una máquina destinada a elevar 

personas hasta una posición de trabajo, con una única y definida posición de entrada y salida de 

la plataforma. 

Deben estar diseñadas y fabricadas especialmente para elevar personas, en cualquiera 

de sus diferentes tipos, y estarán básicamente constituidas por: 

- Plataforma de trabajo: está formada por una bandeja rodeada por una 

barandilla, o por una cesta. 

- Estructura extensible: estructura unida al chasis sobre la que está instalada la 

plataforma de trabajo, permitiendo moverla hasta la situación deseada. Puede 

constar de uno o varios tramos, plumas - brazos, simples, telescópicos o 

articulados, estructura de tijera o cualquier combinación entre todos ellos, con 

o sin posibilidad de orientación con relación a la base. La proyección vertical 

del centro de gravedad (c.d.g.) de la carga, durante la extensión de la 

estructura puede estar en el interior del polígono de sustentación, o, según la 

constitución de la máquina, en el exterior de dicho polígono. 

- Chasis: es la base de la PEMP. Puede ser autopropulsado, empujado o 

remolcado; puede estar situado sobre el suelo, ruedas, cadenas, orugas o bases 

especiales; montado sobre remolque, semi-remolque, camión o furgón; y fijado 
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con estabilizadores, ejes exteriores, gatos u otros sistemas que aseguren su 

estabilidad. 

Para la mayor parte de los trabajos, por las características de su ubicación, la 

plataforma deberá venir montada sobre camión, furgón, o cualquier otro chasis que permita 

un avance rápido por la vía, ya que los cortes de tráfico han de durar el menor tiempo posible. 

 
 

Elementos complementarios: 
 

- Estabilizadores: son todos los dispositivos o sistemas concebidos para 

asegurar la estabilidad de las PEMP como pueden ser gatos, bloqueo de 

suspensión, ejes extensibles, etc. 

- Sistemas de accionamiento: son los sistemas que sirven para accionar todos 

los movimientos de las estructuras extensibles. Pueden ser accionadas por 

cables, cadenas, tornillo o por piñón y cremallera. 

- Órganos de servicio: incluye los paneles de mando normales, de seguridad y 

de emergencia. 
 

B.- Evaluación de riesgos. 
• Vuelco del equipo. 

 

• Caída a distinto nivel. 
 

• Caída de materiales 
 

• Atrapamiento. 
 

• Golpes por o contra objetos, materiales o máquina. 
 
C.- Medidas preventivas. 
• Algunas comprobaciones: 

 

- El estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso. 
 

- En las plataformas giratorias, verificar el pasador de bloqueo de la torreta. 
 

- Verificar el buen funcionamiento de los paros de emergencia. 
 

- Comprobar el nivel de control de pendiente (normalmente nivel de burbuja) 

inclinando la placa soporte (en las PEMP de tipo 3, inclinación 

>5º emisión de señal sonora). 
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- Verificar el sistema de protección antibaches. Debe desplegarse automáticamente 

partir de 5 m y anular la entrada de velocidades largas. 

- Comprobar el funcionamiento del claxon. 
- En el caso de plataformas plegables o de tijera cuando la bajada de la 

plataforma llegue a la altura de 1,5 m se dispara un temporizador de 3 

segundos, a fin de comprobar que no hay nadie debajo. La posterior bajada 

se acompañará de una señal de alarma. 

• Requiere la inspección de la base de trabajo, ya que este equipo no se puede utilizar en 

terrenos irregulares, fuertes pendientes, etc. 

• Prohibido la utilización de cualquier elemento para aumentar el alcance o la altura de 

trabajo de la PEMP. 

• Se deben colocar protecciones en todo el perímetro. Deben fijarse sólidamente a la 

plataforma de trabajo y consistir, como mínimo, en: 

- Barandilla superior a una altura de 0,90 m. 
 

- Zócalo o rodapié de 0, 5 m. 
 

- Barandilla intermedia dispuesto a menos de 0,55 m de la barandilla superior. 

• Los elementos de protección movibles utilizados para permitir el acceso a la plataforma no 

deben abrirse hacia el exterior. Su apertura involuntaria no debe ser posible. 

• El suelo de la plataforma debe ser antideslizante. 
 

• Cuando la distancia entre el nivel de acceso y el suelo de la plataforma sea superior 

a 0,4 m deberá de equiparse con escalera de acceso. 

• Deben preverse asideros o pasamanos para facilitar el uso de la escalera de acceso. 

• Si existe una trampilla, esta deberá estar fijada de forma segura para evitar toda apertura 

involuntaria. 

• Los mandos deben estar construidos para evitar maniobras involuntarias. 
 

• Se debe prestar especial atención a la proximidad de líneas eléctricas aéreas. 
 

Mantener siempre el brazo telescópico a la distancia de seguridad de estas líneas. 
 

• Nunca se sujetará la plataforma a una estructura fija. 
 

• Se debe paralizar la máquina cuando la velocidad del viento supere los 45 km/h, 

recogiendo la máquina. 

• Los movimientos de la máquina con la plataforma elevada sólo están permitidos para 

maniobras de aproximación. Si se realiza este movimiento utilizar la marcha más corta. 
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D.- Equipos de protección individual. 
 
• Botas de seguridad 

 

• Ropa de alta visibilidad 
 

• Guantes de uso general, de cuero y anticorte 
 

• Arnés de seguridad (si fuese necesario realizar "trabajos en altura") 
 

5.6.2.- CAMIÓN GRÚA. 
 
A.- Descripción 

 
Camión que lleva incorporado en su chasis una grúa que se utiliza para cargar y 

descargar mercancías en el propio camión, para desplazar dichas mercancías dentro del radio de 

acción de la grúa. 
 

B.- Evaluación de riesgos 
 

• Vuelco. 
 

• Atrapamientos. 
 

• Caídas desde el vehículo al suelo por subir o bajar inadecuadamente. 
 

• Atropello de personas. 
 

• Desplome de la carga. 
 

• Golpes de la carga. 
 
C.- Medidas preventivas 

 
• Antes  de  ubicar  la  grúa,  se  comprobará  la  regularidad  y firmeza  del  terreno, 

examinando las distancias a tendidos eléctricos aéreos en el área de operación. 

• Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro 

ruedas y los gatos estabilizadores. 

• Las  maniobras  de  carga  y  descarga  serán  dirigidas  por  un  especialista  en 

prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 

• Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
 

• Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el 

fabricante del camión en función de la extensión brazo-grúa 

• El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, 

las maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, en previsión de los riesgos por 

maniobras incorrectas. 

• Las rampas para acceso del camión grúa no superarán el 15%. 
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• Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo 

del camión esté inclinada hacia el lado de la carga en previsión de los accidentes por 

vuelco. 

• Se prohíbe estacionar (o circular con) el camión grúa a distancias inferiores a 2 m del corte 

del terreno. 

• Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa (el remolcado se efectuará según 

características del camión). 

• Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de 

gobierno. 

• Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores 

a 5 metros. 

• Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión, para lo cual es conveniente 

balizar y señalizar la zona. 

• La máquina dispondrá de señalización luminosa y acústica para la marcha atrás. 
 

• El maquinista no abandonará nunca su asiento sin haber dejado puesto el freno de tracción, 

el trinquete de seguridad del tambor de la pluma, sin desembragar el motor, y todas las 

palancas de movimiento en punto muerto. 

• El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación que 

acredite su pericia. 

• Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
 

• Se comprobará el buen estado de los útiles de elevación (eslingas, cadenas, 

balancines,..), sustituyendo aquellos que presentes algún defecto. 
 

D.- Equipos de protección individual. 
 

• Botas de seguridad 
 

• Ropa de alta visibilidad 
 

• Guantes de uso general, de cuero y anticorte 
 

• Casco de seguridad (si existe riesgo de caída de material sobre el plano de trabajo) 



 

   
Estudio de Seguridad y Salud para el Proyecto Técnico del Suministro, Instalación y Puesta en Servicio de un  
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO EN EL T.M. DE 

LA RINCONADA 
 

Página nº 48 

5.7.- MAQUINARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL HORMIGONADO. 
 
 

5.7.1.- CAMIÓN HORMIGONERA. 
 
A.- Descripción 

 
Camión especializado en el transporte de hormigón, destinado al suministro del mismo 

durante la fase de cimentación de las zapatas. 
 

B.- Evaluación de riesgos 
 

• Caídas desde el vehículo al suelo por subir o bajar inadecuadamente. 
 

• Choques contra objetos móviles 
 

• Golpes por objetos o herramientas 
 

• Atrapamiento por o entre objetos 
 

• Atropellos o golpes con vehículos 
 

• Caídas de personas al mismo nivel 
 
C.- Medidas preventivas. 

 
• Se procurará que las rampas de acceso a los tajos, sean uniformes y que no superen 

la pendiente del 15%. 

• Se procurará no llenar en exceso la cuba en evitación de vertidos innecesarios durante 

el transporte del hormigón. 

• Se evitará la limpieza de la cuba y canaletas en la proximidad de los tajos. 
 

• Los operarios que manejen las canaletas desde la parte superior de las zanjas evitarán 

en lo posible permanecer a una distancia inferior a los 60 cm del borde de la zanja. 

• Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión 

hormigonera a una distancia inferior a 2 metros del borde las zanjas. En caso de ser 

necesaria una aproximación inferior a la citada se deberá estudiar la necesidad de entibar la 

zona de la zanja afectada por el estacionamiento del camión hormigonera, dotándose 

además al lugar de un tope firme y fuerte para la rueda trasera del camión, en evitación de 

caídas y deslizamientos. 
 

D.- Equipos de Protección Individual. 
 

• Botas de seguridad 
 

• Ropa de alta visibilidad 
 

• Guantes de uso general, de cuero y anticorte 
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5.8.- MEDIOS DE FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE FIRMES Y 

PAVIMENTOS. 

 
5.8.1.- COMPACTADORES MANUALES. 

 
 
A.- Descripción. 

 
Se utilizará cuando se tenga que compactar el relleno de una cimentación o los 

alrededores de esta. 

El pisón manual o "rana" está compuesto por un brazo-guía y una bandeja 

vibradora que es la encargada de compactar el terreno por medio de un motor que le 

proporciona las vibraciones y la presión que ejerce dicha bandeja sobre el terreno. 
 

B.- Evaluación de riesgos. 
 

• Vuelco del equipo 
 

• Atropello 
 

• Atrapamiento y golpes por caída del compactador sobre los miembros inferiores 
 

• Vibraciones 
 

• Ruido. 
 

• Sobreesfuerzos 
 
C.- Medidas preventivas. 

 
• Antes   de   utilizar   la   máquina   se   comprobará   que   no   hay   nadie   en   las 

inmediaciones. 

• No se sobrepasarán las pendientes establecidas en los libros de instrucciones. 
 

• No aproximarse a la cabeza del talud o zanja si no se tiene la certeza de que el terreno 

está perfectamente consolidado, por lo que se recomienda dejar una franja de separación 

como zona de seguridad con el fin de evitar hundimiento del terreno y caída por el talud. 

• Se guiará el pisón en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales, ya que la 

máquina puede descontrolarse y producir lesiones. 

• Antes de poner en funcionamiento el pisón, asegurarse de que están montadas todas las 

tapas y carcasas protectoras. 

• En los compactadores conducidos  a pie, los mandos  serán de accionamiento 

permanente, es decir, si se sueltan los mandos la máquina se parará automáticamente 
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• En los compactadores remolcados se podrán accionar los mandos de puesta en marcha y 

parada de la vibración desde el puesto del operador en el vehículo tractor. 

• Los compactadores dirigidos a pie llevarán un sistema de frenado de servicio y otro de 

estacionamiento. El freno de servicio debe poder detener el compactador en las pendientes 

que sea capaz de subir. La capacidad de inmovilización se considera suficiente si con la 

transmisión en punto muerto el deslizamiento descendente es inferior a 2 m/min. 
 

D.- Equipos de protección individual. 
 

• Botas de seguridad 
 

• Ropa de alta visibilidad 
 

• Guantes de uso general, de cuero y anticorte 
 
 
6. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A 

DISPONER EN EL USO DE MEDIOS AUXILIARES. 
 

6.1.1.- ESCALERA DE MANO TIPO TIJERA. 
 
A.- Descripción 

 
Armazón (metálico o de madera) de tipo portátil, que sustentada por si misma sirve 

para ascender o descender de lugares poco accesibles o que se encuentran a diferentes niveles 

o alturas. 
 

B.- Evaluación de riesgos. 
 

• Caídas a distinto nivel. 
 

• Deslizamiento por incorrecto apoyo. 
 

• Vuelco lateral por apoyo irregular. 
 
C.- Medidas preventivas 

 
• Se prestará especial atención al uso de escaleras tipo tijera en las proximidades de huecos, 

aunque estén protegidos por barandilla, deberá suplementarse la protección colectiva 

con la colocación de redes horizontales. 

• Dispondrán de zapatas antideslizantes en su extremo inferior. 
 

• El ascenso y descenso por escaleras de tijera se hará de frente a las mismas. 
 

• No se utilizarán transportando a mano y al mismo tiempo pesos superiores a 25 Kg 
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• Las escaleras de tijeras estarán provistas de cuerdas o cadenas que impidan su abertura al 

ser utilizada y topes en su extremo inferior. 

• No se colocarán nunca sobre suelos resbaladizos o sin resistencia suficiente para evitar 

hundimientos. 

• Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 
 

• Estarán fuera de las zonas de paso. 
 

• El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, limpias y niveladas. 
 
D.- Equipos de Protección Individual. 

 
• Botas de seguridad 

 

• Ropa de alta visibilidad 
 

• Guantes de uso general, de cuero y anticorte. 
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7. PLAN DE EMERGENCIA. 
 

El contratista elaborará en el Plan de Seguridad y Salud, un Plan de Emergencia 

específico para la obra, que definirá las acciones a desarrollar ante cualquier contingencia que 

pueda surgir durante los trabajos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro de Salud San José de La Rinconada          954-994266 
                                         Centro de Salud Santa Marta La Rinconada        955 622775 
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RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR 

 
 

BOCA A BOCA. MASAJE CARDÍACO. 
 
 

El ritmo en el boca a boca y masaje cardíaco es de 1 insuflación por cada 5 compresiones que 

equivalen a 12 insuflaciones y 60 compresiones por minuto. 

Los pasos a seguir son los siguientes: 
 

1. Asegúrese de que las vías respiratorias están libres 
 

 
 

2. Mantener hacia atrás la cabeza del accidentado. Mantener hacia arriba su mandíbula. 

 
 

3. Aplicar los labios sobre la boca del accidentado e insuflar aire obturándole la nariz. Si la 

boca de la víctima está cerrada y sus dientes apretados, se le tapan los labios con el dedo pulgar para evitar 

que el aire se le escape al serle insuflado por la nariz. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Estudio de Seguridad y Salud para el Proyecto de Ejecución del  
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA GESTIÓN Y 

CONTROL DEL TRÁFICO EN EL T.M. DE LA RINCONADA 
 

 

 
 

Página nº 53 

4. Punto del masaje cardíaco y posición de los talones de las manos para realizar el mismo: 

 

 
 

HEMORRAGIAS 
 

 

• Aplicar gasas o paños limpios sobre el punto sangrante. 
 

• Si no cede, añadir más gasa encima de la anterior y hacer más compresión. 
 

• Apretar con los dedos encima de la arteria sangrante. 
 

• Traslado inmediato a centro médico. 
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HERIDAS 

 
 

• No manipular la herida ni usar pomadas. 
 

• Lavar con agua y jabón y tapar con gasa estéril. 
 

QUEMADURAS 
 
 

• Agua abundante  sobre la  zona quemada un mínimo de 15 minutos. No  usar pomadas. 

• Quitar ropa, anillos, pulseras, etc. impregnadas de líquidos calientes. 
 

• Cubrir con gasa estéril. 
 

 
 
 

DESMAYOS 
 
 

• Poner a la víctima tumbada con la cabeza más baja que el resto del cuerpo 
 

 
 
 
 

CONVULSIONES 
 
 

• No impedir los movimientos. 
 

• Colocar a la víctima tumbada donde no pueda hacerse daño. 
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• Impedir que se muerda la lengua, poniendo un pañuelo doblado entre los dientes. 
 

 
 
 

TÓXICOS 
 
 

En todos los casos: 
 

• Recabar información del tóxico (ficha de seguridad y etiqueta). En su defecto, si se requiere más 

información, llamar al Servicio de Información Toxicológica (Tel. 91 562 04 20). 

• Si hay signos de asfixia, hacer respiración artificial boca a boca. 
 

• Colocar en posición de seguridad (según figura) y evitar el enfriamiento tapándole con una manta. 

 
 
 

 

• Trasladar a centro médico aportando toda la información posible. 
 

En caso de ingestión: 
 

• Si está consciente provocar el vómito, salvo que la información del producto no lo aconseje (corrosivos, 

hidrocarburos) 
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CUADRO RESUMEN DE ACTUACIONES EN CASO DE ACCIDENTE 
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8. CONCLUSIÓN 
 

El estudio de seguridad y salud que se ha elaborado comprende la previsión de las 

actividades constructivas proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecución de las mismas, 

así como las normas y medidas preventivas que habrán de adoptarse en la obra, la definición 

literal y gráfica precisa de las protecciones a utilizar, sus respectivas mediciones y precios y el 

presupuesto final del estudio. 

Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el plan de 

seguridad y salud de la obra, como aplicación concreta y desarrollo de este estudio, así como de 

presentación y justificación de las alternativas preventivas que se juzguen necesarias, en función 

del método y equipos que en cada caso vayan a utilizarse en la obra. 

En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente estudio de 

seguridad y salud estima que la redacción de las páginas anteriores resulta suficiente para 

cumplir dichos objetivos y para constituir el conjunto básico de previsiones preventivas de la 

obra a realizar. 
 

En La Rinconada, a 16 de Mayo 2022. 

 El autor del estudio de seguridad y salud: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Miguel Cuevas García 
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II. PLIEGO 
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1. LEGISLACIÓN Y NORMAS APLICABLES 

 

El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está  constituido por 

diversas normas de muy variados condición y rango, actualmente condicionadas por la situación 

de vigencias que deriva de la Ley  31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, excepto en lo 

que se refiere a los reglamentos dictados en desarrollo directo de dicha Ley que, 

obviamente, están plenamente vigentes y condicionan o derogan, a su vez, otros textos 

normativos precedentes. 

 
 

Con todo, el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos Laborales en 

el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se concreta del modo siguiente: 

 
 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

(B.O.E.nº269, de 10-11-95). 

Modificada por: 
 

- Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, Administrativas y de 

Orden Social (B.O.E. de 31 de diciembre). 

- R.D. Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Desarrollada por: 
 

- R.D. 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se aprueba la composición de la 

Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (B.O.E. de 9 de agosto). 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 

24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

Coordinación de Actividades Empresariales. 

• Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto 1/95, de 24 de marzo). 
 

• Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 

B.O.E. 31- 01-97). 

Modificado por: 
 

- R.D. 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el R.D. 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 

(B.O.E. 01-05-98). 
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- R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/97, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Real Decreto de los Servicios de 

Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN (B.O.E. 25-10-97). 

Modificado por: 
 

- R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Real Decreto de los 

Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo 

[exc. Construcción] (Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23- 04-97). 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04- 97). 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo 

con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de 

abril, B.O.E. 23-04-97). 

• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 

Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de 

mayo, B.O.E. 24-05-97). 

• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 

Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 

12 de mayo, B.O.E. 24-05-97). 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 

773/1997, de 22 de mayo, B.O.E. 12-06-97). 
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• Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de 

profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización 

por los trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de 

julio, B.O.E. 07-08- 97). Modificado por Real Decreto 2177/2004, de 12 de 

noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 

altura. BOE núm. 274 de 13 noviembre 

• Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal (B.O.E. de 24 de 

febrero). 

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los Riesgos relacionados con los Agentes químicos durante el 

trabajo. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 

explosivas en el lugar de trabajo (B.O.E. núm. 145, de 18 de junio). 

• Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 

de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE núm. 265 de 5 noviembre). 

• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

• Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto. 

• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 

Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales. 

• Ley 32/2006, de 19 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción 
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• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que desarrolla la Ley 32/2006, de 18 

de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

Junto a éstas, que constituyen el marco legal actual, tras la promulgación de la Ley de 

Prevención, debe considerarse un amplio conjunto de normas de prevención laboral que, si 

bien de forma precaria y a veces bastante dudosa, permanecen vigentes en alguna parte de sus 

respectivos textos. Entre ellas, cabe citar las siguientes: 

• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección 

Individual (B.O.E. 28-12-92) 

• Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a 

los riesgos derivados de la exposición al Ruido durante el trabajo 

(B.O.E. 02-11-89). 
 

• Orden de 31 de Octubre de 1984, (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) por el que 

se aprueba el reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
 

 
Además, han de considerarse otras normas de carácter preventivo con origen en otros 

Departamentos ministeriales, especialmente del Ministerio de Industria, y con diferente 

carácter de aplicabilidad, ya como normas propiamente dichas, ya como referencias 

técnicas de interés, a saber: 

• Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92) 
 

• Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 

de aplicación de la Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y manejo 

mecánico (B.O.E. 20-05-88) 

• Real Decreto 1495/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las 

Máquinas (B.O.E. 21-07-86) y Reales Decretos 590/1.989 (B.O.E. 03-06-89) y 830/1991 

(B.O.E. 31-05-91) de modificación del primero. 

• Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

• Real Decreto 56/1995 de 20 de enero, que modifica el anterior 1435/1992. 
 

• Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento  de  

Aparatos  de  Elevación  y  Manutención  (B.O.E.  11-12-85)  e 
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instrucciones  técnicas  complementarias,  en  lo  que  queden  vigentes  tras  la norma 

anterior. 

• Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión (B.O.E. 18-09-02). 

• Decreto 3115/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (B.O.E. 27-12-68) 

• Real Decreto 245/1989 sobre determinación y limitación de la potencia acústica 

admisible de determinado material y maquinaria de obra (B.O.E. 11-03-89) Ampliado 

por: 

- Real Decreto 71/1992, por el que se amplía el ámbito de aplicación del 

anterior, así como Órdenes de desarrollo. 

• Real Decreto 2114/1978, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos 
 

(B.O.E. 07-09-78). 
 

• Real Decreto 1389/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas destinadas a 

proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras (B.O.E. 

07-10-97). 

• Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva 

Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de 

elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

• Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto 

modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-4" del 

Reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a grúas móviles 

autopropulsadas. 

• Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables en 

función de las unidades de obra o actividades correspondientes. 

• Normas de determinadas Comunidades Autónomas, vigentes en las obras en su 

territorio, que pueden servir de referencia para las obras realizadas en los territorios 

de otras comunidades. 

Destacan las relativas a: 
 

• Carné de Operador de grúas (Orden 7881/1988) . 
 

• Normas complementarias por Orden 7219/1999, de 11 de octubre), etc. 
 

 
Diversas normas competenciales, reguladoras de procedimientos 

administrativos y registros que pueden resultar aplicables a la obra, cuya relación 
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puede  resultar  excesiva,  entre  otras  razones,  por  su  variabilidad  en  diferentes 

comunidades autónomas del Estado. 

 
 

En La Rinconada, a 16 de Mayo de 2022. 
 

El autor del estudio de seguridad y salud: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Miguel Cuevas García 
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1. PRESUPUESTO 
 
 
 

Dadas las características de los trabajos que son objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud se 

incluye la partida destinada a seguridad y salud ya que es obligación de la contrata ejecutar las diferentes 

actividades con los Equipos de protección que sean necesarios cumpliendo así con la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales que en su artículo 14 dice "los trabajadores tienen derecho a una protección 

eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 
           En el presupuesto general del proyecto se desglosa el capítulo correspondiente al presente estudio de 
seguridad y salud, ascendiendo el presupuesto de ejecución material del capítulo de seguridad y salud a la cantidad 
de TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS Y CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (3.641,46 
€). 

 
 

En La Rinconada , a 16 de Mayo de 2022. 
 

El autor del estudio de seguridad y salud: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Miguel Cuevas García. 
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ANEXO Nº 6. ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS 

para el proyecto técnico del Suministro, Instalación y Puesta en Servicio de un  
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DEL 
TRÁFICO EN EL T.M. DE LA RINCONADA, Según Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, que regula la producción y gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición (RCDs). BOE n.38, 13 de febrero de 2008 
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1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
 
A continuación se desarrolla el Estudio de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición (RCDs) 
para las nuevas canalizaciones necesarias en el proyecto de ejecución del sistema de video vigilancia para 
la gestión y control del tráfico en el T.M. de La Rinconada, redactado para dar cumplimiento a las 
especificaciones del RD 105/2008 de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por la que se regula la 
gestión de los residuos de construcción y demolición en el territorio español, se presenta el presente Estudio 
de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente 
contenido: 
 
1.1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 
1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 
1.3- Medidas de segregación “in situ” 
1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos. 
1.5- Operaciones de valorización “in situ” 
1.6- Destino previsto para los residuos. 
1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 
1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del presupuesto 
del proyecto. 
 
Se entiende por obra de construcción o demolición “la actividad consistente en la construcción, 
rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como un edificio, carretera, 
puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo 
de ingeniería civil. También la realización de trabajos que modifiquen la forma del terreno o del subsuelo, 
tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos”. 
 
El adjudicatario de las obras de construcción, se convertirá en Poseedor de RCDs, y quedará obligado a 
redactar un Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs), y presentarlo a la 
propiedad. 

Este plan de Gestión de RCDs deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por el 
Excelentísimo Ayuntamiento de La Rinconada. 

La instalación deberá cumplir con el principio DNSH de la economía circular, por lo que se ha previsto 
el tratamiento y vertido de todos los residuos  al vertedero de residuos homologado de La Rinconada. Y se 
exigirá a la empresa adjudicataria una declaración responsable en la que acredite con certificaciones del 
vertedero de residuos homologado de La Rinconada que ha llevado todos los residuos de forma separada 
al vertedero homologado de La Rinconada: Residuos de Obra Limpios, Residuos de Obra Mezclados, 
Residuos de Obra reutilizados en la misma obra, así como todos lo residuos específicos de vidrio, plásticos, 
cartones y elementos metálicos, etc. 
 

2. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
2.1. OBJETO 
 
El estudio de Gestión de Residuos se estructura según las etapas y objetivos siguientes: 
 
- Se identifican los materiales presentes en obra, la naturaleza de los residuos que se van a originar en cada 
etapa de la obra. Esta clasificación se toma con arreglo a la lista Europea de Residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002 y sus modificaciones posteriores. 
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- Para cada tipo específico de residuo generado se hace una estimación de su cantidad. En esta fase se 
tendrán en consideración datos provenientes de la experiencia acumulada en obras previas por la empresa 
constructora, según su propia forma de trabajar y los medios auxiliares de que se sirva. 
 
- A continuación se definen intervinientes en el proceso, tanto los responsables de obra en materia de gestión 
de residuos como los gestores externos a la misma que intervendrán en las operaciones de reutilización 
secundaria. 
 
- Finalmente se definen las operaciones de gestión necesarias para cada tipo de residuo generado, en función 
de su origen, peligrosidad y posible destino. Estas operaciones comprenden fundamentalmente las 
siguientes fases: recogida selectiva de residuos generados, reducción de los mismos, operaciones de 
segregación y separación en la misma obra, almacenamiento, entrega y transporte a gestor autorizado, 
posibles tratamientos posteriores de valoración y vertido controlado. 
 

2.2. NORMATIVA LEGAL APLICABLE 
2.2.1. Normativa comunitaria 
- Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos. 
- Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos 
- Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y residuos de envases y 
directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican. 
- Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y directrices 
91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican. 
- Directiva 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos peligrosos y 
directiva 94/31/ CEE que los modifica. 
 
2.2.2. Normativa española 
- R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
- R.D. 679/2006 por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 
- Plan nacional integrado de residuos 2005-2007 y plan nacional de residuos construcción y demolición 
2001-2006. 
- R.D. 208/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de los residuos. 
- R.D. 653/203 sobe incineración de residuos y R.D. 1217/1997 sobre incineración de residuos peligrosos. 
- Ley 16/2002, de 1 de julio de prevención y control integrados de la contaminación y reglamentos 
posteriores que la desarrollan. 
- Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las operaciones de valoración 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, y corrección de errores publicada en el BOE 
12/03/2002. 
- R.D. 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
- R.D. 1378/1999 por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los PCB, PCT y aparatos 
que lo contengan y R.D. 228/2006 que lo modifica. 
- Ley 10/1998 de residuos y ley 62/2003 que la modifica. 
- Ley 11/197 de envases y residuos de envases y RD 782/1998 y 252/2006 que lo desarrolla y modifica. 
- R.D. 45/1996 por el que se regulan diversos aspectos relacionado con las pilas y acumuladores que 
contengan sustancias peligrosas. 
- Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos y R.D. 952/1997 y 833/1998 que la desarrollan. 
- Toda la normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de aplicación debido a la fabricación, 
distribución o utilización de residuos peligrosos o sus derivados. 
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2.3. IDENTIFICACIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS RESIDUOS GENERADOS 
EN OBRA 
 
Los residuos generados en obra pueden ser: 

- Residuos sólidos urbanos: restos de comida, papel, pequeños envases y envoltorios. 
- Residuos inertes: escombros minerales estables, tierras. 
- Residuos no peligrosos: metálicos, de madera. 
 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto 
de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana.  
Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de 
obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 
 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación con el símbolo ‘◄◄’ en la Lista 
Europea de Residuos establecida en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero (BOE 19/02/2002), por la 
que se publican las operaciones de valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
(LER). No se considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y 
no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
 
Los residuos que aparecen en la lista señalados con un asterisco [*] se consideran residuos peligrosos de 
conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos a cuyas disposiciones están sujetos a 
menos que se aplique el apartado 5 del artículo 1 de esa Directiva. 

Categoría 17. Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas 

contaminadas)  

17 01  Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos.  

17 01 01  Hormigón.  

17 01 02  Ladrillos.  

17 01 03  Tejas y materiales cerámicos.  

17 01 06*  
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que 
contienen sustancias peligrosas.  

17 01 07  
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas 
en el código 17 01 06. ◄◄ 

17 02  Madera, vidrio y plástico.  

17 02 01  Madera.  

17 02 02  Vidrio.  

17 02 03  Plástico. 

17 02 04*  
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminados por 
ellas.  

17 03  Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados.  

17 03 01*  Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla.  
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17 03 02  Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. ◄◄ 

17 03 03*  Alquitrán de hulla y productos alquitranados.  

17 04  Metales [incluidas sus aleaciones].  

17 04 01  Cobre, bronce, latón. 

17 04 02  Aluminio.  

17 04 03  Plomo.  

17 04 04  Zinc.  

17 04 05  Hierro y acero.  

 

Categoría 17. Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas 

contaminadas)  

17 04 06  Estaño.  

17 04 07  Metales mezclados.  

17 04 09*  Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas.  

17 04 10*  Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas.  

17 04 11  Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 

17 05  Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje.  

17 05 03*  Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas.  

17 05 04  Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. ◄◄ 

 

Categoría 17. Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas 

contaminadas)  

17 05 05*  Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas.  

17 05 06  Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05.  

17 05 07*  Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas.  

17 05 08  Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07.  

17 06  Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto.  

17 06 01*  Materiales de aislamiento que contienen amianto.  

17 06 03*  Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas.  

17 06 04  Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03.  

17 06 05*  Materiales de construcción que contienen amianto [6].  
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17 08  Materiales de construcción a partir de yeso.  

17 08 01*  Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas.  

17 08 02  
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 
01.  

17 09  Otros residuos de construcción y demolición.  

17 09 01*  Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio.  

17 09 02*  
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB [por ejemplo, sellantes que 
contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, 
acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB].  

17 09 03*  
Otros residuos de construcción y demolición [incluidos los residuos mezclados] que 
contienen sustancias peligrosas.  

17 09 04  
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.  

2.4. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE 
GENERARÁ EN LA OBRA, EN TONELADAS Y METROS CÚBICOS 
 
La estimación se realizará en función de las categorías indicadas anteriormente, y expresadas en Toneladas 
y Metros Cúbicos tal y como establece el R.D. 105/2008 de 1 de Febrero. 
 
No existen residuos peligrosos en lo concerniente a las canalizaciones necesarias para la instalación del 
sistema de video y sensores para la gestión del tráfico en la ciudad de La Rinconada. 
 
En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 20 cm de altura 
para los residuos limpios (tierra y piedras) por 858 ml de zanja construida y un ancho medio de 10cm, con 
una densidad tipo de 1,62 Tn/m³.  
 

Código  
LER 

Tipo de Material Largo 
m 

Ancho 
m 

Prof 
m 

Volumen 
m³ 

Densidad 
Tipo 
Tn/m³ 

Peso en 
Tn 

17 05 04 Tierra y Piedras 858 0,10 0,20 17,16 1,62 27,80 
 
Y de 10 cm de altura para los residuos mezclados  en ACERAS (mezclas solería y mortero) por 803 ml de 
zanja construida y un ancho medio de 10 cm, con una densidad tipo de 1,25 Tn/m³. 
 

Código  
LER 

Tipo de Material Largo 
m 

Ancho 
m 

Prof 
m 

Volumen 
m³ 

Densidad 
Tipo 
Tn/m³ 

Peso en 
Tn 

17 01 07 Mezclas de Solería y 
Mortero 

803 0,10 0,10 8,03 1,25 10,04 

 
Y de 10 cm de altura para los residuos mezclados en CALZADAS (mezclas asfalto y áridos) por 55 ml de 
zanja construida y un ancho medio de 10 cm, con una densidad tipo entre 1,0  Tn/m³. 
 

Código  
LER 

Tipo de Material Largo 
m 

Ancho 
m 

Prof 
m 

Volumen 
m³ 

Densidad 
Tipo 
Tn/m³ 

Peso en 
Tn 

17 03 02 Mezclas de Asfalto y Áridos 55 0,10 0,10 0,55 1,51 0,83 
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El resto de la tierra de excavación de la zanja (entre 30-40cm), será reutilizado en el propio relleno de la 
misma una vez colocados los conductos. 
 
Con el dato estimado de RCD’s por metro lineal de construcción de zanjas y sobre la base de los estudios 
realizados para obras similares de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados 
en el Plan Nacional de RCD’s 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la 
tipología de residuo: 
 

 

rMaterial según Orden Ministerial MAM/304/2002 de 8 de 

Febrero  

Código 

LER  

Densidad 

aparente 
(t/m³)  

Peso 

(t)  

Volumen 

(m³)  

RCD de Nivel I   

1 Tierras y pétreos de la excavación   

Tierra y piedras distintas de  las especificadas en el código 17 05 

03 

17 05 04  1,62   27,80 17,16 

RCD de Nivel II   

RCD de naturaleza no pétrea   

1 Asfalto   

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el  código 

17 03 01.  

17 03 02  1 ,51  0,83 0,55 

2 Madera     

Madera.    17 02 01  1 

  

 0  0  

3 Metales (incluidas sus aleaciones)   

Envases metálicos.  15 01 04  0,6   0  0  

Cobre, bronce, latón.  17 04 01  1,5   0 0 

Hierro y acero.  17 04 05  2,1   0  0  

Metales mezclados.  17 04 07  1,5   0  0  

Cables distintos de los especificados  en el código 17 04 10.  17 04 11  1,5   0 0 

4 Papel y cartón    

Envases de papel y cartón.   15 01 01  0,75   0 0 
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5 Plástico     

Plástico.    17 02 03  0,6   0 0 

6 Vidrio     

Vidrio.    17 02 02  1   0 0 

7 Yeso     

Materiales de construcción a partir de yeso distintos de 

los especificados  en el código 17 08 01.  

     

17 08 02  1   0  0  

RCD de naturaleza pétrea    

1 Arena, grava y otros áridos    

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados 

en el código 01 04 07.  

     

01 04 08  1,51   0 0 

Residuos de arena y arcillas.  01 04 09  1,6   0 0 

2 Hormigón   

Hormigón.  17 01 01  1,5   0  0  

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos   

Ladrillos.  17 01 02  1,25   0 0 

Tejas y materiales cerámicos.  17 01 03  1,25   0  0  

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

distintas de las especificadas en el código 17 01 06.  
     

17 01 07  1,25   10,04 8,03 

RCD potencialmente peligrosos   

1 Basuras   

Residuos de la limpieza viaria.  20 03 03  1,5   0  0  

2 Otros   

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos 

u otras sustancias peligrosas.  
     

08 01 11  0,9   0  0  
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Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los 

códigos 17 06 01 y 17 06 03.  
     

17 06 04  0,6   0  0  

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 

especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.  

     

17 09 04  1,5   0  0  

 

2.5. OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN. 
 
Los residuos producidos en la obra o instalación auxiliar se almacenarán en contenedores que: 
- Estarán repartidos para acercarlos a los puntos de origen de los residuos 
- Estarán ubicados de forma que tengan acceso para cargar y ser llevados a vertedero o a GA. 
- Se almacenarán temporalmente para su traslado a reciclado o a vertedero, directamente desde la obra o a 
través de instalaciones generales de la constructora. 
- Serán etiquetados, indicando el tipo de residuos al que se destinan. 
- Si han almacenado residuos inertes podrán ser reciclados para albergar otro tipo de residuo. 
 
Cuando la obra no disponga de contenedor para cierto tipo de residuos, se transportarán al contenedor de 
las instalaciones centrales de la constructora. 
 
Antes de evacuar los residuos del contenedor se comprobará que no estén mezclados con otros residuos, y 
si se encuentran mezclados con sustancias o residuos peligrosos, deben ser tratados como tales (código LER 
170409). 
 
Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso de 
materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 
 
Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los residuos 
y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 
 

2.6. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” PREVISTAS 
(CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN) 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase en 
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 
En la tabla siguiente se expresa el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos  
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ: 
 

TIPO DE RESIDUO  

UMBRAL 

SEGÚN 

NORMA  

SEPARACIÓN "IN SITU"  

Hormigón  80.00 T OBLIGATORIA  
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Ladrillos, tejas y materiales cerámicos  40.00 T OBLIGATORIA  

Metales (incluidas sus aleaciones)  2.00 T OBLIGATORIA  

Madera  1.00 T OBLIGATORIA  

Vidrio  1.00 T NO OBLIGATORIA  

Plástico  0.50 T OBLIGATORIA  

Papel y cartón  0.50 T OBLIGATORIA  

 
No siendo necesaria, en este proyecto, la existencia de instalaciones para almacenamiento, manejo, 
separación y otras operaciones no se requiere la redacción de un pliego de prescripciones técnicas. 
Simplemente es necesario señalar que las bolsas a utilizar para el almacenamiento y transporte de los 
residuos generados deberán satisfacer, al menos: 
 
Bolsas de 1 m³ de capacidad dotadas de asas para su manejo y carga mediante grúa. 
Su resistencia deberá ser tal que soporten sin romperse un contenido de peso 2 Tm por m³. 
El tejido tendrá una composición porosa que impida la salida de partículas de los materiales a transportar 
arena, polvo o tierra. 
 
Aunque cuando proceda se deberán tomar las siguientes determinaciones: 
 
- La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 
- Si por falta de espacio físico en la obra no resultara técnicamente viable efectuar dicha separación en 
origen, el poseedor de los residuos podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos 
en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último 
caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que este ha 
cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. “Obligaciones del poseedor de residuos de 
construcción y demolición” del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 
- Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas, en este caso, por la 
Junta de Andalucía para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del poseedor de los 
residuos el destino previsto para estos residuos. Se indican a continuación las características y cantidad de 
cada tipo de residuo. 
- El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de 
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada 
en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la 
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
 
2.7. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA 
O EN EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS 
 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o 
externo) 
 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 
X Reutilización de tierras procedentes de excavación para relleno 

de la propia zanja una vez colocada la canalización 
65% 
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X Los residuos no aprovechables ó sobrantes serán transportados a 
vertedero autorizado 

45% 

 

 
 
 
 
2.8. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORACIÓN “IN SITU” DE LOS 
RESIDUOS GENERADOS 
 

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN. 
En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser el destino 
de los RCDs que se produzcan en obra. 
 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 
 

Tipo de RCD 
Operación 
en obra (10) 

Tratamiento y 
destino 
(11) 

 

17 01 07 
 

Mezclas de Solería Mortero 
 

Separación Tratamiento en gestor 
autorizado de RCDs. 

 

17 03 02 
 

Mezclas de Asfalto y Áridos 
 

Separación Tratamiento en gestor 
autorizado de RCDs. 

 

17 05 04 
 

Mezclas Tierra y Piedras 
 

Separación 
Tratamiento en gestor 
autorizado de RCDs. y 
REUTILIZACIÓN 
PARCIAL 

17 01 02 
17 01 03 

Ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos 

 

Ninguna Tratamiento en gestor 
autorizado de RCDs. 

 

17 02 01 
 

Madera 
 

Ninguna Tratamiento en gestor 
autorizado de RCDs. 

 

17 02 02 
 

Vidrio 
 

Ninguna Tratamiento en gestor 
autorizado de RCDs. 

 

17 02 03 
 

Plástico 
 

Ninguna 
Tratamiento en gestor 
autorizado de RCDs. 

 

17 04 07 
 

Metales mezclados 
 

Ninguna Tratamiento en gestor 
autorizado de RCDs. 

 

20 01 01 
 

Papel y cartón 
 

Ninguna Tratamiento en gestor 
autorizado de RCDs. 

 
17 09 04 

Otros RCDs mezclados que no 
contengan mercurio, PCB o 

sustancias peligrosas 

 
Nínguna 

 

Tratamiento en gestor 
autorizado de RCDs. 

 
2.9. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI 
VALORIZABLES “IN SITU” 
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La empresa de gestión y tratamiento de residuos estará autorizada por la Junta de Andalucía y el 
Ayuntamiento de La Rinconada para la gestión de residuos no peligrosos. 
Terminología: 
RCD: Residuos de la construcción y la demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNP: Residuos NO peligrosos 
RP: Residuos peligrosos 
 
Todos los residuos serán transportados al vertedero de SEVILLA más próximo. 
 
 
 
2.10. INSTALACIONES PREVISTAS 
 
Las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de 
los residuos de construcción y demolición en la obra, podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la 
obra. 
 

Las siguientes prescripciones se modificarán y ampliarán con las que el técnico redactor considere 
oportunas 
 

Prescripciones Técnicas para la realización de las operaciones de gestión de RDC en la propia obra 

 Se protegerán los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros. 

X Se señalizarán las zonas de recogida de escombros. 

 El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, perfectamente anclado, 
debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de faldas. 

 El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del contenedor 

X El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo. 

X Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las zonas de 
influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.) 

X Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del camión), 
debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en su 
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Carga y transporte de RCDs. 

X Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete, pala cargadora, 
dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado. 

X Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrían de forma 
adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su utilización y, en 
caso necesario, se prohibirá su uso 

X Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas. 

X Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica. 

X Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. Solamente los 
conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de visera de protección 

X Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre. 

X La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte 

X Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido 

X El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que disponen las 
máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos 

X En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta: 
- El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible. 
- No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara. 
- Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo. 

X En el caso de dumper se tendrá en cuenta: 
- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor usará 
cinturón de seguridad. 
- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga 
lateralmente. 
- Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo. 
- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote. 
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás. 

X Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación. 

X Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos desnudos, se deberá 
tomar alguna de las siguientes medidas: 

- Desvío de la línea. 
- Corte de la corriente eléctrica. 
- Protección de la zona mediante apantallados. 
- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la 
carga eléctrica 

X En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de una 
persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda 
volcar. Por ello es conveniente la colocación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén y, como 
mínimo, 2 m. 

X Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de 
visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones 
cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 

X En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con 
objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 
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X Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a lacota 0, el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 
m., en ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de 
tramos rectos o curvos respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los 
vehículos utilizados. 

X Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, 
de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 

X Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno 

X La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se 
carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible 
que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de 
seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo 

 
2.11. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN 
DE LOS RCDS, QUE FORMARÁ PARTE DEL PROYECTO 
 
Con carácter General: 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición en obra. 
Gestión de residuos de construcción y demolición 
Gestión de residuos según RD 105/2008 ,realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de 
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por 
parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales. 
Certificación de los medios empleados 
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los 
certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por 
entidades autorizadas y homologadas por la Junta de Andalucía. 
Limpieza de las obras 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de 
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos 
los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
Con carácter Particular: 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean 
de aplicación a la obra) 
2.12. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE 
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, COSTE QUE FORMARÁ 
PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la 
obra, repartido en función del volumen de cada material. 

Cantidad 
Tn 

Ud. Concepto Precio 
Unitario 

Precio Total 

27,80 Tn Cánon Vertedero RCD >20Km 
Residuos Limpios 

3,15 €/Tn 87,57 € 

10,87 Tn Cánon Vertedero RCD >20Km 
Residuos Mezclados 

6,28 €/Tn 68,26 € 

7 8m³ Transporte a Vertedero RCD 
>20Km, camión 8m³con carga y 
descarga 

72,40 €/m³ 506,80 € 

6 4m³ Alquiler contenedor de 4m³ 55,61 €/ud 333,66 € 
1 Ud. Certificado Acreditativo del Vertedero de 

Residuos OFICIAL de todos materiales aportados 
 

240,75 € 



   

Estudio Gestión de Residuos para el Proyecto Técnico del Suministro, Instalación y Puesta en Servicio de un 
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO  

EN EL T.M. DE LA RINCONADA 
 

Página nº 16 

por esta obra, clasificados por cantidades y tipos y % 
reciclado de cada uno. Incluido en la Declaración 
Responsable de la Empresa Adjudicataria 
acreditando con estos certificados el cumplimiento 
del principio DNSH de la Economía Circular 

  TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
MATERIAL 

1.237,04 € 

Asciende el presente presupuesto de ejecución material de gestión de residuos de la construcción y 
demolición a MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS 
(1.237,04 €). 
 
Se establecen los precios de gestión acorde con la tarifa de admisión de residuos publicados del Centro 
Logístico de Sevilla. El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de 
contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs por las categorías LER si así lo considerase 
necesario. 
 
3. CONCLUSIÓN 
 
Con todo lo anteriormente expuesto, y el presupuesto reflejado, el técnico que suscribe entiende que 
queda suficientemente desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos para el proyecto de ejecución del 
“SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO EN EL 
T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA)”. 
 

La Rinconada, a 16 de Mayo de 2022 
El Ingeniero Técnico 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Miguel Cuevas García 
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ANEXO Nº 7. INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS DE 
REFERENCIA ó EQUIVALENTES CON LAS MISMAS ó SUPERIORES 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE TENDRÁN QUE CUMPLIR LOS 
MATERIALES OFERTADOS POR LOS LICITADORES para el proyecto técnico 
del Suministro, Instalación y Puesta en Servicio de un SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA 
LA GESTIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO EN EL T.M. DE LA RINCONADA 
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Toda la electrónica de red deberá ser profesional y en el caso de ubicación en el exterior, serán industriales 
con garantía de trabajo en el rango de -40º a +75ºC, con 4-8puertos RJ-45 con POE y  2-4 salidas 100/1000 
SFP, con fuente industrial de al menos 240W. 

Se instalarán 5 Uds de Switch industrial 4 RJ-45 + 2 SFP 

Suministro e Instalación de Switch Conversor de medios Industrial para carril DIN de 4 RJ-45 con POE 
10/100 Base-TX a 2 Fibra Óptica 100/1000Base- FX 2 SFP,  con soporte monomodo hasta una distancia de 
30 km. Está diseñado para manejar temperaturas industriales de -40 ° C a 75 ° C. Permite la operativa en 
modos Full-Duplex (1000 Mbps).  Instalado y comprobado su correcto funcionamiento.  

 
Características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores: 
 
SWICHT INDUSTRIAL LAWYER 2 DE 4 PUERTOS RJ-45 

Especificaciones generales 
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Especificaciones físicas y dimensiones 

 

 

Especificaciones de Alimentación 
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Se instalarán  2 Uds. Switch industrial 8 RJ-45 + 4 SFP 

Suministro e Instalación de Switch Conversor de medios Industrial para carril DIN de 8 RJ-45 con POE 
10/100/1000Base-TX a Fibra Óptica 100/1000Base- FX 4 SFP,  con soporte monomodo hasta una distancia 
de 30 km. Está diseñado para manejar temperaturas industriales de -40 ° C a 75 ° C. Permite la operativa en 
modos Full-Duplex (1000 Mbps).  Instalado y comprobado su correcto funcionamiento.  
 

Características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores: 
 

SWICHT INDUSTRIAL LAWYER 3 DE 8 PUERTOS RJ-45 

Especificaciones generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Información Técnica de Equipos de Referencia ó EQUIVALENTES para el Proyecto técnico del Suministro, 
Instalación y Puesta en Servicio de un  SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA GESTIÓN Y 

CONTROL DEL TRÁFICO EN EL T.M. DE LA RINCONADA 
 

Página nº  6 

 

 



   

Información Técnica de Equipos de Referencia ó EQUIVALENTES para el Proyecto técnico del Suministro, 
Instalación y Puesta en Servicio de un  SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA GESTIÓN Y 

CONTROL DEL TRÁFICO EN EL T.M. DE LA RINCONADA 
 

Página nº  7 

 

 

Especificaciones físicas y dimensiones 

 

Especificaciones de Alimentación 
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Se instalarán 5 Uds. de Fuente de alimentación industrial 240W 

Suministro e Instalación de Fuente de Alimentación Industrial para carrill DIN de 48Vcc-240W. Está 
diseñado para manejar temperaturas industriales de -30 ° C a 70 ° C. Instalada y comprobado su correcto 
funcionamiento.  
 

Se instalarán 2 Uds. de Fuente de alimentación industrial 480W 

Suministro e Instalación de Fuente de Alimentación Industrial para carrill DIN de 48Vcc-480W. Está 
diseñado para manejar temperaturas industriales de -30 ° C a 70 ° C. Instalada y comprobado su correcto 
funcionamiento.  
 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN INDUSTRIAL PARA CARRIL DIN 

Características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores: 
 

Especificaciones: 

                                  SALIDAS                        para 240W   para 480W 
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                                  ENTRADAS                      para 240W                 para 480W 

 

 

 

                                PROTECCIONES         para 240W            para 480W 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Información Técnica de Equipos de Referencia ó EQUIVALENTES para el Proyecto técnico del Suministro, 
Instalación y Puesta en Servicio de un  SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA GESTIÓN Y 

CONTROL DEL TRÁFICO EN EL T.M. DE LA RINCONADA 
 

Página nº  10 

 

 

 

                MEDIO AMBIENTE 

   Y SEGURIDAD        para 240W                       para 480W 

   

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS      para 240W          para 480W 
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Los transceptores ópticos para ubicación exterior en farolas, semáforos y báculos nuevos, convertirán la salida 
FTP a fibra óptica monomodo 1000 SFP, con capacidad de enlace de datos hasta 1,25Gb y alcance de 10Km, 
con funcionamiento industrial especial para exterior de -40ºC hasta 85ºC. 

 
Se instalarán 7 Uds de Transceptor de FTP a FO Exterior: 
 
Suministro e Instalación de Transceptor Fibra Óptica monomodo 1000Base-LX conectable con Switch 
Gigabit. Capacidad de enlace de datos hasta 1,25Gb, transmisor laser de 1310nm, conector LC Duplex, 
alcanza hasta 10 km con fibra óptica monomodo y rango de funcionamiento  de temperatura de -40ºC hasta 
85ºC (especial para exteriores). Instalado y comprobado su correcto funcionamiento.  
 

Los transceptores ópticos para ubicación interior de los edificios municipales, convertirán la entrada de fibra 
óptica monomodo 1000 SFP a FTP para acometer a los switches, servidores y videograbadores, con capacidad 
de enlace de datos hasta 1,25Gb y alcance de 10Km, con funcionamiento especial para interior de 0ºC hasta 
70ºC. 

Se instalarán 7 Uds. de Transceptor FTP a FO interior 

Suministro e Instalación de Transceptor Fibra Óptica monomodo 1000Base-LX conectable con Switch 
Gigabit. Capacidad de enlace de datos hasta 1,25Gb, transmisor laser de 1310nm, conector LC Duplex, 
alcanza hasta 10 km con fibra óptica monomodo y rango de funcionamiento  de temperatura de -0ºC hasta 
70ºC (especial para interior). Instalado y comprobado su correcto funcionamiento.  
 
Características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores: 
 
Especificaciones generales 
 
Transceptor Gigabit para Exterior: 

 
 
 

 
 
Transceptor Gigabit para Interior: 
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Se instalarán 2 Uds Switch interior 8 RJ45 CON POE + 2 SFP F.O. 

 
Suministro e Instalación de Switch 1 Gigabit apilable y gestionable L2 para 8 puertos RJ-45 con POE 
100/1000X y 2 puertos SFP de fibra óptica para enlace ascendente de 1Gigabit con fibra óptica SFP para 
instalar en RACK de los Edificios Municipales donde se instalarán los servidores y videograbadores de las 
cámaras más próximas. Instalado y comprobado su correcto funcionamiento.  
 

SWITCH GIGABITS LAWYERS L2 SERIES X-230 

Características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores: 
 

Especificaciones generales 

 

 

Dimensiones y Peso 

 

 

Latencia en µs 

 

 

 

Características de alimentación:  100-240VAC, 50-60Hz, máximo 2,4 A  
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Se instalará 1 Ud Switch para interior Gestionable de 10 Gibabits y 24 Puertos de F.O.  + 4 SFP para 
enlace ascendente de 1/10G SFP, a ubicar 1 Ud en el Rack del Ayuntamiento de la Rinconada. 

Suministro e Instalación de Switch 10 Gigabit apilable físicamente con los equipos actualmente instalados de 
Allied Telesis  y gestionable para 24 puertos de fibra óptica 100/1000X y 4 puertos de enlace ascendente de 
1G/10G SFP para INTERIOR. Instalado y comprobado su correcto funcionamiento. Por compatibilidad, 
mantenimiento y formación los equipos solicitados deben ser  ALLIED TELESIS modelo X510-28GSX-50 
ó EQUIVALENTE 

 

SWITCH 10 GIGABITS LAWYERS L3 24 F.O. + 4 SFP 

Características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores: 
Especificaciones generales 

 

 

Dimensiones y Peso 

 

 

Consumo y ruido máximo 

 

 

Latencia en µs 
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Todas las cámaras deberán tener un ratio de calidad de las imágenes superior a 125 pixel/m en la zona de 
captación más desfavorable, Análisis de Video, Tecnología de búsquedas por apariencia, resolución ultra HD, 
Tecnología HDSM Smartcodec (High Definition Stream Management) ó EQUIVALENTES para la gestión 
eficaz del ancho de banda y almacenamiento, Tecnología Lightcatcher ó EQUIVALENTES ofrece una 
excelente calidad de imagen con poca luz ( con iluminación mínima de 0,004lux ), Tecnología de Rando 
Dinámico Amplio WDR (Wide Dinamy Range) ó EQUIVALENTES, Compresión H.264 y Motion JPEG, 
detección de movimiento con umbral y sensibilidad escalables, Control electrónico del obturador: automático 
y manual, Control del Diafragma: Automático y manual, Control del Enfoque: Automático y manual. Balance 
de Blancos: Automático y manual. 

Deberán ser totalmente compatibles con los servidores de gestión de video y su correspondiente software de 
integración instalado en los 6 centros de videograbación distribuidos ubicados en los edificios públicos más 
próximos a cada emplazamiento, y con el centro de gestión y control principal instalado en la Sala de 
Comunicaciones de la Jefatura de la Policía Local. 

Todas las cámaras fijas se alojarán en una carcasa de protección contra el sol e intemperie de exterior. 

Las cámaras fijas y cámaras multisensor panorámicas incluirán soportes y brazos compatibles, incidiendo en 
guardar una buena estética en el entorno de ubicación. 

Se instalarán 8 Cámaras IP de  8MPixel con alimentación P.O.E. y lente varifocal de 18-35mm f/1.8, con 
carcasa y soporte a poste vertical. 
 
NOTA 1: En la Cámara de 8 Mpixel de las ubicaciones especificadas en los planos y esquemas 
(Emplazamiento E-7) se instalarán licencias LPR para lectura de matrículas de vehículos. 
 
Y 9 Cámaras IP de  8MPixel con alimentación P.O.E. y lente varifocal de 24-70mm f/2.8, con carcasa y 
soporte a poste vertical. 
 
NOTA 1: En las 2 Cámaras de 8 Mpixel de las ubicaciones especificadas en los planos y esquemas 
(Emplazamiento E-1 y E-8) se instalarán licencias LPR para lectura de matrículas de vehículos. 
 
NOTA 2: En la Cámara de 8 Mpixel del Emplazamiento E-5 de la Calle Madrid YA INSTALADA EN 
LA FASE 1ª, también se instalará licencia LPR para lectura de matrículas. 
Características específicas Cámaras IP 8 Mpixel: 

Cámara IP Fija de 8 Megapixel, 4K de 3.840 (H) x 2.160 (V) pixeles activos, con análisis de vídeo de 
autoaprendizaje. Sensor CMOS de barrido progresivo de 27,2 mm (Tipo 1,8). iluminación mínima de 0,004lux 
a F1.4. Rango dinámico 70dB. Tecnología HDSM SmartCodec ó Equivalente. 64 Zonas de Privacidad. . Lentes 
intercambiables (montura EF y EF-S). Hasta 16,7 fps. Compresión H.264 y Motion JPEG con tecnología 
LightCatcher ó Equivalente. Alimentación 24VCC o PoE. ONVIF. Incluye lente VARIFOCAL 18-35mm, 
f/1.8, auto-iris, carcasa con módulo de potencia PoE+ y accesorios para montaje colgado sobre poste. 
Totalmente instaladas, ajustadas y comprobado su correcto funcionamiento. 

• Cámaras de alta definición: 4K 
• Pixels Activos:  3.840 (H) x 2.160 (V) 
• Rango dinámico 70dB 
• Frecuencia de resolución completa de 16,7 imágenes por segundo. 
• Escalado de resolución hasta 3072 x 1728 
• Hasta 64 zonas de privacidad 
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Se instalarán 8 Cámaras IP de  16MPixel con alimentación P.O.E. y lente varifocal  de 24-70mm f/2.8, 
con carcasa y soporte a poste vertical. 
 
Y 7 Cámaras IP de  16MPixel con alimentación P.O.E. y lente varifocal  de 70-200mm f/2.8, con carcasa 
y soporte a poste vertical. 
 
NOTA: En la Cámara de 16 Mpixel de las ubicaciones especificadas en los planos y esquemas 
(Emplazamientos E-6 ) se instalarán licencias LPR para lectura de matrículas de vehículos. 
 

 
Características específicas Cámaras IP 16 Mpixel: 

Cámara IP Fija de 16 Megapixel, 5k de 4.944 (H) x 3.296 (V) pixeles activos,  con análisis de vídeo de 
autoaprendizaje. Sensor CMOS de barrido progresivo de 27,2 mm (Tipo 1.8), iluminación mínima de 0,004lux 
a F1.4. Rango dinámico 70 dB. Tecnología HDSM SmartCodec ó Equivalente. 64 Zonas de Privacidad.  Lentes 
intercambiables (montura EF y EF-S). Hasta 16,7 fps. Compresión H.264 y Motion JPEG con tecnología 
LightCatcher ó Equivlaente. Alimentación 24VCC o PoE. ONVIF. Incluye lente VARIFOCAL 24-70mm, 
f/2.8, auto-iris, carcasa con módulo de potencia PoE+ y accesorios para montaje colgado sobre poste. 
Totalmente instaladas, ajustadas y comprobado su correcto funcionamiento.  

• Cámaras de alta definición: 5K 
• Pixels Activos:  4.944 (H) x 3.296 (V) 
• Rango dinámico 70dB 
• Frecuencia de resolución completa de 16,7 imágenes por segundo. 
• Escalado de resolución hasta 3072 x 1728 
• Hasta 64 zonas de privacidad 

 
Características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores: 
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Se instalarán 5 Cámaras IP de  32MPixel  con 4 multisensor x 8Mpixel cada uno, con carcasa y soporte 
a poste vertical. 
 
Cámara IP Panorámica de 4 multisensores de 8Megapixel por sensor (4xsensor CMOS de barrido progresivo 
1/2.5"). Objetivo 4-5.2 mm, F1.8, diafragma tipo P, zoom y enfoque remotos. Hasta 10 fps por sensor. 
Compresión H.264 y Motion JPEG. Alimentación 24VCC o PoE. ONVIF. IP66. Incluye accesorios para 
montaje colgado sobre poste. Totalmente instaladas, ajustadas y comprobado su correcto funcionamiento. 
Cámara de resolución total de 32 megapixel, análisis de video con autoaprendizaje en todos los sensores, 
tecnología HDSM ó Equivalente,  Smartcodec ó Equivalente, tecnología de contenido adaptativo IR hasta 
30m, tecnología de rango dinámico amplio y lightcatcher ó Equivalente, codificación de video de alta 
eficacia con H.265, rango dinámico de 100 dB, DWR real de doble exposición. Totalmente instaladas, 
ajustadas y comprobado su correcto funcionamiento. 

Características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores: 
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Especificaciones generales para Cámaras IP de  32MPixel 4K con 4 multisensores x 8Mpixel 

Rendimiento de imagen por cada sensor 

 

Objetivo por cada sensor de imagen 
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Se instalarán 2 NUEVAS Cámara IP Fijas tipo de 5 Mpx con LPR, con carcasa y soporte a poste vertical. 
Instalación y Suministro de Cámara Fija  de 5 MP  LPR con Lectura de Matrículas de Vehículos:  
 

NOTA: En 2 Cámaras NUEVAS de 5 Mpixel de las ubicación especificada en los planos y esquemas 
(Emplazamiento E-2 y E-4) se instalará licencia LPR para lectura de matrículas de vehículos. 
 

Instalación y Suministro de Cámara Fija de 5 MP : TIPO 1-LPR con Lectura de Matrículas de Vehículos 

Cámara IP fija de 5 Megapixel, definición (2592 x 1536), Sensor de imágenes CMOS de barrido progresivo 
1/1,8”, Área de digitalización 6,22 mm x 4,66 mm (0,20” x 0,15”), Máxima velocidad de imagen 30 fps, 
Objetivo 9-22 mm, F1.6, diafragma tipo P, zoom y enfoque remotos, Ángulo de visión De 18º a 41º, 
Compresión de vídeo H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG, Tecnología  para la gestión eficaz del 
ancho de banda y almacenamiento, Zonas de privacidad Hasta 64 zonas, Permite la captura de matrículas a 
una velocidad de hasta 100 km/h (62 mph).  
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Carcasa para cámara de alta definición en exterior 

La carcasa para cámara de alta definición en exterior garantiza una protección total en todas las condiciones 
medioambientales. 
La apertura lateral proporciona un fácil acceso a la cámara y a los cables. Se incluye con la carcasa el soporte 
con cable y el parasol. 
La carcasa está construida de aluminio y el parasol está construido de plástico ABS para una mayor resistencia 
y duración en todas las aplicaciones. También utiliza juntas de neopreno y anillos de estanqueidad para 
asegurar la máxima impermeabilidad. 
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
Carcasa estanca para exterior para cámaras HD 
La ventana de cristal ofrece una excelente calidad de imagen 
Incluye soporte con cable y parasol. 
Opciones de calentador o refrigeración disponibles 
Compatible con módulo de alimentación PoE + opcional 
Acabado en color RAL 9002 
 

Accesorio del módulo PoE para la carcasa HD en exterior 
 
Kit de actualización del módulo de alimentación de entrada PoE+ para carcasas para cámaras de alta definición 
en exterior. 
El módulo PoE permite que la carcasa y la cámara reciban alimentación y estén conectadas mediante una única 
conexión PoE o 
PoE+, ofreciendo una instalación rápida y fácil. El módulo distribuye de manera inteligente la alimentación 
disponible en la cámara, el ventilador de refrigeración (si está equipado con él) y el calentador. En condiciones 
de tiempo frío, el módulo precalentará automáticamente la carcasa antes de poner en marcha la cámara. 
 

 

                                                                       -20ºC  a + 48ºC 

La instalación de video vigilancia para la gestión y control del tráfico en el T.M. de la Rinconada se ha diseñado 
con 6 servidores-videograbadores distribuidos en 6 Edificios Municipales, próximos a los emplazamientos de 
las cámaras. Desde cada uno de los edificios municipales deberá contratarse con operador de 
telecomunicaciones con fibra óptica en enlace con el equipo principal de gestión y control de la instalación, 
ubicado en la Sala de Comunicaciones del La Jefatura de la Policía Local. 
 
En cada uno de los Edificios municipales Edificio de la Igualdad, Centro Joven La Estación y Almacén de 
Materiales, que graban hasta 4-5 cámaras se instalara un servidor videograbador de 18 TB de HD (total 3 Uds). 
 

Características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores: 
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La plataforma de grabación de vídeo vendrá configurada de fábrica y lista para implementarse diseñada para 
la vigilancia de un solo sitio o para distribuirse entre varios sitios remotos. 
Los grabadores de vídeo en red (NVR) de alta definición deben ofrecer plataformas seguras, fiables y 
escalables para soluciones de seguridad integrales de alto rendimiento.  
 
En cada uno de los Edificios municipales del Centro de Artes Escénicas (se graban las cámaras de los 
Emplazamientos E-3 y E-4)  y Ayuntamiento de la Rinconada (se graban las cámaras de los Emplazamientos 
E-8, E-9 y E-10), que graban un total 11 y 10 cámaras respectivamente, se instalara un servidor videograbador 
de 24 TB de HD (total 2 Uds). 
 

Y en cada uno de los Edificios municipales del Edificio Municipal de Igualdad y Bienestar Social (se graban 
las cámaras del Emplazamiento E-1) , Edificio Municipal Centro Joven La Estación (se graban las cámaras del 
emplazamiento E-2)  y Edificio de la Piscina Municipal (se graban las cámaras del Emplazamiento E-7), que 
graban un total de 4, 5,  y 4 cámaras respectivamente, se instalara un servidor videograbador de 24 TB de HD 
(total 3 Uds). 
 

Las 4 cámaras del Emplazamiento E-6 se grabarán el servidor videograbador YA EXISTENTE EN EL C.P. 
NTRA. SRA. DEL PATROCINIO JUNTO AL EMPLAZAMIENTO E-5, YA INSTALADO EN LA 
FASE 1ª.  

Características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores: 
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Los análisis de video con autoaprendizaje aumentan la eficacia de su personal de seguridad proporcionando 
una supervisión eficaz y permitiendo una respuesta proactiva y en tiempo real por parte de su equipo.  
 
Diseñado desde cero para la gestión de vídeo de alta definición, el análisis de vídeo integrado en las cámaras  
con una resolución de hasta 5K (16 MP). 
 
Análisis basados en patrones avanzados 
La tecnología de detección de patrones de vídeo avanzada puede reconocer con gran precisión los movimientos 
de las personas y vehículos mientras se ignora el movimiento no relevante en una escena. Incrustado en 
cámaras de hasta 5K (16 MP), la capacidad de aprendizaje continuo del sistema reduce los falsos positivos y 
permite garantizar que las alertas son significativas, lo que evita pérdidas de tiempo y mejora la eficiencia. 
 
Tecnología de aprendizaje con ejemplos 
La tecnología de clasificación de objetos basada en el aprendizaje con ejemplos permite a los usuarios aportar 
comentarios sobre la precisión de los eventos de alarmas generados por los dispositivos. En lugar de disminuir 
la sensibilidad analítica a la hora de reducir falsas alarmas, estos comentarios forman al dispositivo, 
aumentando la precisión de los análisis utilizados para determinar qué alarmas son reales y cuáles son falsas 
para mejorar aún más el bajo índice de alarmas positivas. 
 
Con el tiempo, el sistema aprende la escena y es capaz de priorizar los eventos importantes basándose en los 
comentarios de los usuarios. 
Esto aumenta la sensibilidad a las circunstancias relevantes y, a su vez, reduce las falsas alarmas para centrarse 
en lo importante. 
 
Principales características y ventajas: 
 
Facilidad de instalación y precisión continua 
Configuración automática del sistema. Los análisis de vídeo de autoaprendizaje están listos para funcionar sin 
necesidad de calibración manual. 
 
Reducción del porcentaje de falsas alarmas de los análisis de autoaprendizaje 
El análisis se ajusta continuamente para aumentar los niveles de detección y confianza. 
 
Gran variedad de dispositivos 
Entre los dispositivos que incorporan análisis de vídeo de autoaprendizaje se encuentran los aparatos y cámaras 
con resoluciones de 1 MP a 5K (16 MP). 
 
Tecnología de clasificación y seguimiento de objetos basada en patrones 
La clasificación y el seguimiento de objetos mediante algoritmos de análisis basados en patrones están 
ajustados para reconocer personas y vehículos, sin tener en cuenta el movimiento molesto. 
 
Tecnología de aprendizaje con ejemplos de entradas del operador 
La tecnología de aprendizaje con ejemplos permite a los usuarios aportar comentarios al sistema acerca de la 
precisión, lo que mejora aún más la base de datos de análisis basados en patrones. 
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Integrado con los terminales móviles del cliente  
Totalmente integrado con el cliente de ACC y ACC Mobile para que los usuarios puedan responder en 
tiempo real incluso desde dispositivos móviles. Las notificaciones de alarma de análisis se pueden enviar 
automáticamente a cualquier cliente autorizado basándose en reglas configuradas. 
 
Dispositivos de análisis para sistemas analógicos o de cámaras IP 
Añada análisis de vídeo de autoaprendizaje a una cámara de vigilancia analógica o IP con los dispositivos de 
análisis de video. 
 
Modo de escena inactiva 
El modo de escena inactiva reduce el ancho de banda y el almacenamiento y se activa mediante objetos 
específicos de análisis y no mediante la detección de movimiento. 
 
Potentes análisis forenses 
Las funciones de búsqueda forense de eventos de análisis aceleran los tiempos de búsqueda mediante un 
cliente totalmente unificado. 
 
Rentable 
No se requieren servidores adicionales. 
 
No requiere ninguna licencia 
Análisis perimetrales totalmente integrados sin licencias adicionales basadas en reglas en las cámaras. 

La solución de gestión de vídeo 
El software de gestión de vídeo proporciona la capacidad de ver y realizar búsquedas en los eventos de 
análisis y alarmas mediante una intuitiva interfaz de usuario. Las funciones forenses y de eventos en tiempo 
real detectan y avisan de cambios en la escena, objetos que faltan y violaciones de las normas, todo a través 
de una práctica interfaz. El software le debe ofrecer un control completo sobre la reproducción de eventos, lo 
que le permitirá recabar pruebas rápidamente y agilizar el tiempo de respuesta y la investigación. 
 
REGLAS Y ALARMAS 
El motor de reglas del software debe permitir aplicar selectivamente eventos basados en análisis como 
desencadenadores de reglas y alarmas, lo que proporciona a los usuarios notificaciones inmediatas de las 
actividades sospechosas. 
 
BÚSQUEDA INTELIGENTE DE OBJETOS CLASIFICADOS 
El software debe utilizar una misma tecnología de análisis potente para buscar de manera inteligente los 
eventos especificados y ayudarle así a encontrar el vídeo que necesita con rapidez. 
 
A continuación se presenta una lista completa de las posibles funciones de análisis de vídeo de 
autoaprendizaje de para la detección y clasificación de objetos de eventos en directo o forenses. Las 
siguientes imágenes se muestran solamente a modo de ilustración. 
 
OBJETOS EN LA ZONA DE INTERÉS 
El evento se activa cuando en la región de interés hay el número de objetos seleccionado. El objeto puede 
surgir de dentro de la región de interés o entrar desde fuera. 
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OBJETOS DEAMBULANTES 
El evento se desencadena cada vez que un objeto permanece dentro de la región de interés durante una 
cantidad de tiempo considerable. 
 
OBJETOS CRUZANDO EL HAZ 
El evento se desencadena cuando el número de objetos especificado ha cruzado el haz direccional que está 
configurado en el campo de visión de la cámara en el período de tiempo seleccionado. El haz puede ser 
unidireccional o bidireccional. 
 
EL OBJETO APARECE O ENTRA EN EL ÁREA 
El evento se activa cada vez que un objeto entra en la región de interés. El objeto puede surgir de dentro de la 
región de interés o entrar desde fuera. 
 
OBJETO NO PRESENTE EN EL ÁREA 
El evento se activa cuando no hay objetos presentes en la región de interés. 

OBJETOS QUE ENTRAN EN EL ÁREA 
El evento se desencadena cuando el número de objetos especificado ha entrado en la región de interés desde 
fuera de la región. 

OBJETOS QUE ABANDONAN EL ÁREA 
El evento se desencadena cuando el número de objetos especificado ha salido de la región de interés. 
 
EL OBJETO SE DETIENE EN EL ÁREA 
El evento se desencadena cada vez que un objeto de una región de interés deja de moverse durante el tiempo 
de detección especificado. 
 
DIRECCIÓN PROHIBIDA 
El evento se desencadena cada vez que un objeto se mueve en la dirección prohibida del recorrido. 
 
MANIPULACIÓN DE CÁMARAS 
El evento se desencadena cuando la escena cambia de manera inesperada. 
 
MODO DE ESCENA INACTIVA 
Las cámaras compatibles con análisis transmitirán a una velocidad de imagen diferente y con calidad 
reducida mientras no se detecten eventos en la escena. 
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Resumen de las características del software de gestión de video: 

 
 Tecnología HDSM (High Definition Stream Management) ó EQUIVALENTE:  
Comprime las imágenes y conserva su calidad de un modo eficaz, a la vez que gestiona de 
manera inteligente la transmisión de imágenes de alta definición a través del sistema (envía 
a las estaciones de trabajo de los operadores solo los fragmentos solicitados de las imágenes 
capturadas). 
 

 
 

 
  

Soporte HDSM SmartCodec ó EQUIVALENTE:  
La tecnología HDSM SmartCodec optimiza automáticamente los niveles de compresión de 
regiones en una escena para maximizar 
el ancho de banda mientras se mantiene la calidad de imagen. 
 

 
 
 
 

Tecnología de búsqueda de apariencia:  
Le permite buscar rápidamente vídeos grabados para encontrar instancias de una persona o 
un vehículo en todo el sitio desde las cámaras con análisis con autoaprendizaje. 
 
 

 
 
 Búsqueda inteligente: 
Las herramientas de búsqueda potente le permiten buscar rápidamente movimiento en vídeos 
grabados, la presencia de los objetos clasificados (personas o vehículos), los cambios de fondo 
en la escena (búsqueda de miniaturas) y en eventos. 

 
 
 

 
 Instalación sencilla de la cámara y del servidor: 
Funcionalidades plug and play para múltiples NVR y cámaras que se identifican automáticamente 
en la red, sin configuración ni búsqueda manual, haciendo innecesarias las complejas 
configuraciones de red. 
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Escalado de alarmas: 
Permite la creación de flujos de trabajo integrales para monitorizar, asignar y confirmar las 
alarmas. 
 
 

 
 
Acceso a dispositivos Móviles: 
Permite la inserción de notificaciones de alarma, proporciona acceso a vídeo en directo y 
grabado, y ofrece funciones de control de audio integradas desde dispositivos móviles Android 
e iOS. 
 
 
 

 
 

Gestión, supervisión y generación de informes detallados del estado y la seguridad del 
sistema: 
Registros detallados de almacenamiento, red y estado general del sistema para garantizar el 
máximo tiempo posible de funcionamiento del sistema para las aplicaciones críticas. 
 

 
 

 
Motor de transacciones TPV: 
Vincula el metraje de videovigilancia en alta definición (visualizado instantáneamente) con datos 
de transacciones a fin de satisfacer los requisitos de conformidad y reducir los robos y los hurtos. 
 
 

 
 

Integración escalable con sistemas heredados: 
La arquitectura distribuida cuenta con una API basada en .NET que puede integrarse fácilmente 
con otros sistemas, como el control de acceso y la gestión de edificios. 
 
 

 
 
 

VMS Conforme con el perfil S de ONVIF: 
El perfil S de ONVIF asegura la interoperabilidad entre la IP basada en dispositivos de 
seguridad ONVIF independientemente del fabricante. 
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El software de gestión de vídeos debe incluir las características más avanzadas que suministre el fabricante,  a fin de que el 
usuario pueda crear el sistema que mejor se adapte a sus necesidades de videovigilancia. 
 
Las características mínimas del software deben ser: 
  SISTEMA 

  
 
  SOPORTE DISPOSITIVOS 
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  CLIENTE 

   

 BÚSQUEDAS 

 e 
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   CARACTERÍSTICAS ADICIONALES 
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 En la Sala de Comunicaciones de la Jefatura de la Policía Local, YA SE HA INSTALADO EN LA FASE 
1ª  una Estación de Trabajo para la Gestión y Control de toda la red, y que permita la visualización de los 
videograbadores distribuidos. 

 
Así como también se han instalado en la FASE 1ª  4 Monitores de TV 24" 4K Ultra HD, IPS, 3840x2160 
pixeles, 5ms, 16:9, 250cd/m², FreeSync, para  visualización de los videograbadores distribuidos. Instalado y 
comprobado su correcto funcionamiento.  
 

Estación de Trabajo: 

Características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores: 
 

 

 



   

Información Técnica de Equipos de Referencia ó EQUIVALENTES para el Proyecto técnico del Suministro, 
Instalación y Puesta en Servicio de un  SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA GESTIÓN Y 

CONTROL DEL TRÁFICO EN EL T.M. DE LA RINCONADA 
 

Página nº  45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Información Técnica de Equipos de Referencia ó EQUIVALENTES para el Proyecto técnico del Suministro, 
Instalación y Puesta en Servicio de un  SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA GESTIÓN Y 

CONTROL DEL TRÁFICO EN EL T.M. DE LA RINCONADA 
 

Página nº  46 

Los  Rack 19” 12 U de los edificios municipales tendrán una profundidad mínima de 80cm para poder alojar 

a los servidores , donde se centralizarán los servidores y videograqbadores de las cámaras más próximas de 

los Emplazamientos a cada edificio, se instalará un SAI de 1,5KVA. 

SAI 1,5KVA 

Características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores: 
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2    PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 

            
Pliego de Condiciones Técnicas del proyecto técnico del Suministro, Instalación y 
Puesta en Servicio de un SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA GESTIÓN 
Y CONTROL DEL TRÁFICO EN EL T.M. DE LA RINCONADA. 
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3.1. OBJETO  

El objeto del proyecto es la definición completa del Suministro, Instalación y Puesta en Servicio 
de  un Sistema de Video Vigilancia para la Gestión y Control del Tráfico en el T.M. de La 
Rinconada (según se indica en el documento de Memoria) cumpliendo con los requisitos (tanto 
legales como del Ayuntamiento) vigentes lo que permitirá mejorar la gestión y control del tráfico 
en el T.M. de La Rinconada. 

El presente Pliego definirá el alcance, requisitos técnicos, garantía, requisitos de instalación y 
obligaciones del Contratista para la realización de la instalación según el “Proyecto Técnico de 
un Sistema de Video Vigilancia,  para la Gestión y Control del Tráfico en el T.M. de La 
Rinconada”.  

 
La instalación de esta obra deberá cumplir con los principios DNSH, recogido en las Órdenes 
HFP/1030/2021 Y HFP/1031/2021, por ello, en el presente proyecto de Adaptación 
correspondiente a los SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA LA GESTIÓN Y CONTROL DEL 
TRÁFICO DEL T.M. DE LA RINCONADA, se recogen las actuaciones que deben cumplir las 
empresas licitadoras para cumplir con el principio de no causar daño a los siguientes objetivos 
medioambientales y que de forma genérica se aportan en el ANEXO I al final de la memoria de 
este proyecto. 
La empresa adjudicataria deberá acreditar mediante declaración responsable (se adjunta 
modelo en el Anexo II al final de la memoria de este proyecto) del cumplimiento de todos los 
requisitos DNSH descritos en el punto 1 Objeto de la Memoria del presente Proyecto Técnico. 
 

3.2. ALCANCE  

El alcance y la descripción técnica detallada de todos los elementos constitutivos del suministro, 

instalación y puesta en servicio del presente expediente se encuentran indicados en los siguientes 

apartados del Pliego de Condiciones  y en el  Presupuesto del presente proyecto técnico.   

Las empresas licitadoras no se limitarán a ofertar el alcance del suministro, sino que deberán 

describir detalladamente la arquitectura, los elementos, los sistemas, la descripción de las 

capacidades de almacenamiento y los anchos de banda precisados en cada servidor video grabador 

distribuido en los 6 edificios municipales más próximos a cada emplazamiento, así como la 

justificación de la señal de vídeo recibida.  

Estarán incluidos en la oferta todos los materiales que se consideren necesarios para la correcta 

implementación técnica y operativa del sistema de video vigilancia para la gestión y control del 

tráfico en el T.M. de La Rinconada, con la inclusión de todas las necesidades y prestaciones 

requeridas en los Pliegos Técnico y  Administrativo.  
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El alcance del suministro también incluye todos los elementos y dispositivos adicionales, cursos 

de formación, ayudas a la instalación y garantía de la instalación, conforme al nivel de calidad y 

servicio especificado.  

Cualquier accesorio o complemento que no haya sido indicado al relacionar el material o equipo, 

pero que sea necesario para su correcto funcionamiento, será suministrado e instalado por la 

empresa Contratista Adjudicataria, sin coste adicional para el Ayuntamiento de La Rinconada, ya 

que su importe se encuentra repercutido proporcionalmente en los precios unitarios de las demás 

partidas.  

  
3.3. NORMATIVA APLICABLE  

A continuación, se refleja la normativa de aplicación para el proyecto correspondiente a la implantación de 
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO en el término 
municipal de La Rinconada: 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por la Comisión Europa el 16 
de junio de 2021 y aprobado por el Gobierno de España el 13 de julio de 2021. 

Los principios DNSH, recogido en las Órdenes HFP/1030/2021 Y HFP/1031/2021 

Real Decreto 424/2005 de 15 de abril de 2005: Reglamento sobre la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de usuarios. 

Real Decreto 2296/2004 de 10 de diciembre de 2004: Reglamento sobre 

mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y numeración. 

Orden CTE/2082/2003 de 16 de julio de 2003: Se modifica la Orden 

CTE/630/2002 de aprobación del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencia 

(CNAF). 

Ley 9/2014 de 9 de mayo de 2014: General de Telecomunicaciones. 

Orden CTE/23/2002 de 11 de enero: Condiciones para la presentación de 

determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de 

radiocomunicaciones. BOE núm. 11, de 12 de enero. 

Orden ETU/1033/2017, de 25 de octubre, por la que se aprueba el cuadro nacional de atribución de 
frecuencias (CNAF). 

Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre de 2001: Se aprueba el 

Reglamento que establece condiciones de protección del dominio publico 
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radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 

protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

Ley 14/2000 de 29 de diciembre de 2000: Se determinan los parámetros de la 

tasa por reserva del dominio público radioeléctrico fijados con anterioridad a lo 

dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2001. 

Orden de 9 de marzo de 2000: Se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la 

Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso 

del dominio público radioeléctrico. 

Real Decreto-Ley 7/2000 de 23 de junio de 2000: Medidas Urgentes en el 

sector de las Telecomunicaciones. 

Real Decreto 1890/2000 de 20 de noviembre de 2000: Se aprueba el 

Reglamento que establece el procedimiento para la evaluación de la 

conformidad de los aparatos de telecomunicaciones. 

Orden de 22 de julio de 1999: Se modifica el Cuadro Nacional de Atribución de 

Frecuencias. 

Resolución de 10 de mayo de 1999: Se modifica el Cuadro Nacional de 

Atribución de Frecuencias. 

Ley 3/1998 de 27 de febrero de 1998: De la Intervención Integral de la 

Administración Ambiental 

Orden de 22 de julio de 1998: Se aprueba el Cuadro Nacional de Frecuencias. 

Orden de 27 de febrero de 1996: Reglamentación de la utilización de equipos 

de radio en la denominada banda ciudadana CB-27. 

Orden de 24 de septiembre de 1992: Se regula el Registro de Concesionarios 

de Servicios de Telecomunicación de valor añadido que utilicen el dominio 

público radioeléctrico. 

Real Decreto 844/1989 de 7 de julio de 1989: Se aprueba el Reglamento de 

Desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de 

Telecomunicaciones, en relación con el dominio público radioeléctrico y los 
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servicios de valor añadido que utilicen dicho dominio. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el código 

técnico de la edificación. 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. 

UNE-EN 61000 ó EQUIVALENTE: Compatibilidad Electromagnética CEM. 

Ley 23/1992 de 30 de julio: de Seguridad Privada. 

Orden Ministerial INT/317 de 18 de febrero de 2011: sobre medidas de seguridad privada 
(BOE 42 de 18/02/2011) y normas UNE ó EQUIVALENTE relacionadas. 

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 
27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) 

La ejecución de los trabajos objeto de este pliego se ajustarán al Reglamento General de 
Circulación, Reglamento General de Vehículos y demás normativa vigente en materia de tráfico 
y seguridad vial así como el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones 
Técnicas Complementarias. 

 Serán de aplicación, asimismo, las siguientes normas UNE ó EQUIVALENTE y UNE-EN ó 
EQUIVALENTE, así como todas las demás que estén vigentes o entren en vigor a lo largo de 
la duración del contrato y estén relacionadas con los equipamientos para la gestión del tráfico: 

• UNE-EN135490-1- ó EQUIVALENTE:2006  IN  Equipamiento  para  la  señalización  
vial.  Intercambio  de información entre centros de control zonales y el centro de centros. Parte 
1: Requisitos 

generales 

• UNE-EN135490-1-1 ó EQUIVALENTE:2006  IN  Equipamiento  para  la  
señalización  vial.  Intercambio  de información  entre  centros  de  control  zonales  y  el  centro  
de  centros.  Parte  1-1: 

Tratamiento de datos de tráfico en centros zonales 

• UNE-EN135480-1 ó EQUIVALENTE:2006 IN Equipamiento para la señalización 
vial. Mantenimiento. Parte 1: Recomendaciones para el inventario de equipos. 

• UNE-EN135480-2 ó EQUIVALENTE:2006 IN Equipamiento para la señalización 
vial. Mantenimiento. Parte 2: Recomendaciones de mantenimiento preventivo. 

• UNE-EN135480-3 ó EQUIVALENTE:2006 IN Equipamiento para la señalización 
vial. Mantenimiento. 
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Parte 3: Codificación de averías 

• UNE-EN135480-4 ó EQUIVALENTE:2006 IN Equipamiento para la señalización 
vial. Mantenimiento. Parte 4: Recomendaciones sobre especificaciones del sistema de 
información geográfica para inventariado de equipos de gestión de tráfico. 

• UNE-EN135431 ó EQUIVALENTE:2006 IN Equipamiento para la señalización vial. 
Redes de transporte para los sistemas de gestión de acceso. 

• UNE-EN135401-1 ó EQUIVALENTE:1999 EX Equipamiento para la señalización 
vial. Reguladores de tráfico. 

Parte 1: Características funcionales. 

• UNE-EN135401-2 ó EQUIVALENTE:1999 EX Equipamiento para la señalización 
vial. Reguladores de tráfico. 

Parte 2: Métodos de prueba. 

• UNE-EN135401-3 ó EQUIVALENTE:2003 Equipamiento para la señalización vial. 
Reguladores de tráfico. 

Parte 3: Características eléctricas. 

• UNE-EN135401-4 ó EQUIVALENTE:2003 IN Equipamiento para la señalización 
vial. Reguladores de tráfico. 

Parte 4: Protocolo de comunicaciones. Tipo M. 

• UNE-EN135401-5 ó EQUIVALENTE:2003  Equipamiento para la señalización vial. 
Reguladores de tráfico. 

Parte 5: Protocolo de comunicaciones. Tipo V. 

• UNE-EN12368 ó EQUIVALENTE:2008 Equipos de control de tráfico. Cabezas de 
semáforos. 

• UNE-EN12675 ó EQUIVALENTE:2001 Semáforos. Requisitos funcionales de 
seguridad. 

• UNE-CLC/TS 50509 ó EQUIVALENTE:2009 EX Uso de cabezas de semáforo de 
LEDs en sistemas semafóricos de la red viaria 

• UNE-HD 638 ó EQUIVALENTE:2001 Sistemas de señalización del tráfico viario 

• UNE-HD 638 ó EQUIVALENTE:2001 ERRATUM: 2009 Sistemas de señalización  

del tráfico viario 

• UNE-HD 638 ó EQUIVALENTE:2001/A1:2007 Sistemas de señalización del tráfico  

viario 
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• UNE-EN12966-1 ó EQUIVALENTE:2006+A1:2010 Señales verticales de 
circulación. Señales de tráfico de mensaje variable. Parte 1: Norma de producto. 

• UNE-EN12966-2 ó EQUIVALENTE:2006 Señales verticales de circulación. Señales 
de tráfico de mensaje variable. Parte 2: Ensayos de tipo inicial. 

• UNE-EN12966-3 ó EQUIVALENTE:2006 Señales verticales de circulación. Señales 
de tráfico de mensaje variable. Parte 3: Control de producción en fábrica. 

• UNE-EN12352 ó EQUIVALENTE:2007  Equipamiento  de  regulación  del  tráfico.  
Dispositivos  luminosos  de advertencia de peligro y balizamiento. 

• UNE-EN199121-4 ó EQUIVALENTE:2010 Equipamiento para la gestión
 del tráfico. Cinemómetros. 

Cinemómetros en instalación fija. Parte 4: Especificación funcional y de protocolos. 

• UNE-EN199142-2 ó EQUIVALENTE:2010 Equipamiento para la gestión del tráfico. 
Visión artificial. Detección de vehículos infractores. Parte 2: Especificación funcional y 
protocolos aplicativos para telepeaje. 

• UNE-EN135460-1-1 ó EQUIVALENTE:2006 Equipamiento para la señalización vial. 
Centros de gestión de tráfico. Parte 1-1: Gestión de servicios de
 estaciones remotas. Servicios de 

comunicaciones y de configuración. 

• UNE-EN135460-1-2 ó EQUIVALENTE:2006 Equipamiento para la señalización vial. 
Centros de gestión de tráfico. Parte 1-2: Gestión de servicios de estaciones remotas. Servicio de 
tiempo real. 

Servicio de datos históricos. 

• UNE-EN135460-3-1 ó EQUIVALENTE:2006 Equipamiento para la señalización vial. 
Centros de gestión de tráfico. Parte 3-1: Funcionalidades de gestión y control del tráfico. 
Mecanismos para la 

señalización multicentro. 

•           Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés) 

Y toda normativa sectorial aplicable en cada momento. 

 

3.4. CONDICIONES PARTICULARES  

El presente contrato tiene por objeto la prestación por parte del Adjudicatario del Suministro, 
Instalación y Puesta en Servicio de un Sistema de Video Vigilancia para la Gestión y Control del 
Tráfico en el T.M. de La Rinconada, según el proyecto técnico que se adjunta y en el que se 
detalla: 

• Memoria descriptiva del sistema de video vigilancia a instalar. 
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• Pliego de condiciones técnicas a cumplir por el equipamiento de la instalación. 
• Planos y esquemas descriptivos de los elementos a instalar en cada emplazamiento. 
• Medición con precios descompuestos en la que se detalla el material y equipamiento a 

instalar. 
 

El Suministro, Instalación y Puesta en Servicio de un Sistema de Video Vigilancia para la Gestión 
y Control del Tráfico en el T.M. de La Rinconada, según el proyecto técnico que se adjunta se 
iniciará con la Firma del Acta de Replanteo de la Instalación a ejecutar y se continuará con la 
supervisión semanal de los trabajos realizados por parte de la dirección técnica del proyecto, 
representantes municipales y responsable técnico de la empresa instaladora adjudicataria. 

 

3.4.1 Infraestructuras, Canalizaciones, Arquetas y Soportes: 

En el primer mes se realizarán los trabajos previos a la instalación, correspondientes a la revisión 
de las canalizaciones e infraestructuras pre-existentes, así como a la ejecución de todas las 
canalizaciones e infraestructuras nuevas a a realizar para el buen fin del proyecto. 

En el transcurso de esta fase se podrán optimizar los recorridos y utilización de las infraestructuras 
pre-existentes, siempre que se presente la posible mejora por escrito a la dirección técnica y 
responsables municipales, con el fin de que les den el visto bueno si procede. 

En el caso de posibles vicios ocultos en las canalizaciones pre-existentes, se ha previsto en la 
medición del proyecto técnico unas partidas para reparar canalizaciones obstruidas ó deterioradas 
que impidan el paso del nuevo cableado de alimentación eléctrica ó fibra óptica de 
comunicaciones tanto en aceras como en cruce de calzadas. En cualquier caso esta partida estará 
coordinada con los técnicos municipales de las infraestructuras afectadas y con la dirección 
técnica de la instalación, la cual acreditará mediante certificación los ml de canalización reparados 
y no previstos inicialmente en la medición de ejecución. En cualquier caso esta partida no podrá 
superar nunca las cantidades previstas en la medición del proyecto técnico, siendo por cuenta de 
la empresa adjudicataria el coste de cualquier otro imprevisto que pudiera afectar a la correcta 
puesta en servicio de la instalación de video vigilancia. 

La canalización nueva a ejecutar será de 2 conductos de PVC Ø63mm, con arquetas de registro a 
cada 40m aproximadamente, según detalle de planos, esquemas y mediciones del proyecto 
técnico. 

Para el emplazamiento 10.3 en Calle José Criado se ha previsto un báculo nuevo de 6m de Acero 
Galvanizado, con su correspondiente base de cimentación. 

Para las acometidas a los edificios municipales pre-existentes, donde se ubicarán los servidores y 
videograbadores distribuidos, se ha previsto un tubo de acero galvanizado de Ø50mm por fachada, 
hasta alcanzar el falso techo del edificio, de donde partirá una nueva canalización superficial con 
un tubo PVC Ø32mm, con sus correspondientes registros de paso, hasta la ubicación del Rack 
19” 12U del nuevo equipamiento de la instalación de video vigilancia. 

Características técnicas: 
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ARQUETA 40x40x50 cm PASO/DERIV. SUMINISTRO E INSTALACIÓN de Arqueta 

Prefabricada de Hormigón de 40x 40 x 50 cm. interior libre, para paso, derivación, i/excavación, 

solera de 10 cm. de hormigón, relleno y reposición de solería afectada, con cerco y tapa cuadrada 

50x 50 cm. en fundición. 

Las canalizaciones se realizarán con 2 conductos PVC Ø63mm, cuyas dimensiones y número se 
indican en la memoria y planos, serán de material plástico no propagador de la llama, que cumplan 
con la norma UNE EN 50086 ó EQUIVALENTE, los de la canalización externa, de enlace y 
principal serán de pared interior lisa.  

3.4.2. Nueva Red Eléctrica, Cableado y Protecciones: 

En la segunda quincena del primer mes se realizará la instalación de nueva red eléctrica de 
alimentación, cableada y con sus correspondientes cajas y protecciones. 

Desde los cuadros eléctricos municipales de alumbrado público y edificios municipales, partirá 
una nueva línea de alimentación subterránea de 3x6mm², según guía BT-09 del RETB, hasta la 
arqueta más próxima de cada soporte, donde se instalará una caja estanco de reparto, y partirá 
una línea de 3x2,5mm² hasta la caja IP-66 del soporte para protección de la electrónica de las 
cámaras, con su correspondientes elementos de protección eléctrica: interruptor, diferencial y 
magnetotérmicos, rearmables automáticamente. 

Cuadros generales de protección y mando  

Los dispositivos generales de mando y protección, se situarán lo más cerca posible del punto de 
entrada de la derivación individual para cámara, junto al cuadro de alumbrado público tal y como 
aparece en el documento nº 4: planos Nueva Red de Alimentación Eléctrica.  

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNEEN 60.439 -3, ó 
EQUIVALENTE con un grado de protección mínimo IP 55 según UNE 20.324 e IK07 ó 
EQUIVALENTE según UNE-EN 50.102 ó EQUIVALENTE. La envolvente para el interruptor 
de control de potencia será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de 
suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente 
aprobado.  

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, 
deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra.  

- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos 

de cada uno de los circuitos de alimentación a cámara (según ITC-BT-22).  

 



   

PLIEGO de Condiciones Técnicas del Proyecto Técnico del Suministro, Instalación y Puesta en Servicio de un 
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA GESTIÓN  Y CONTROL DEL TRÁFICO EN EL T.M. DE 

LA RINCONADA 
 

Página nº 12 

3.4.3. Nueva Red de Comunicaciones con Fibra Óptica, Cableado y 

Protecciones: 

Desde la segunda quincena del primer mes hasta final de la primera quincena del segundo mes se 
realizará la instalación de nueva red de comunicaciones con Fibra Óptica y con cable de 4 Pares 
trenzados de cobre categoría 6 (FTP para exterior), cableada y con sus correspondientes cajas y 
protecciones. 

Desde las cajas IP-66 del soporte para protección de la electrónica de las cámaras, partirá una 
manguera de 2-8 F.O. monomodo, tipo G657 categoría A2 y protección especial para 
EXTERIOR, hasta la ubicación del servidor video grabador en su correspondiente Rack 19” 12U 
en los edificios municipales más próximos descritos en el proyecto técnico adjunto. 

Cada cámara irá acompañada de un registro mural estanco fijada a 4 m de altura en el mismo 

soporte de las cámaras donde se colocarán los equipos conversores de medios y elementos de 
protección eléctrica.  

Las características de las cajas son las siguientes: 

CAJA SOPORTE ELECTRONICA CAMARAS IP66 Caja Soporte para Electrónica de las 
Cámaras, de dimensiones mínimas 40x 30x 20cm totalmente estanca con IP66 para ubicación de 
los conversores de medios UTP/FO, su alimentador, incluida la protección eléctrica con 
magnetotérmico auto-rearmable de 2 polos 10A y 6kA. Todos los accesorios y mano de obra de 
fijación y correcta terminación incluidos. Instalado y puesto en servicio en el sistema. 

Las fusiones de la fibra óptica serán de muy bajas perdidas (<0,01dB) y quedarán protegidas en 
la arqueta más próxima al soporte y a la entrada del edificio, mediante caja de protección 
encapsulada estanca, con capacidad de hasta 8 F.O. 

Se utilizarán mangueras de fibra óptica monomodo con el número de fibras indicado según el 
tramo en los planos y esquemas de este proyecto. 

Suministro e Instalación de Cable de  fibras ópticas monomodo para EXTERIOR de tipo G 657, 
categoría A2, según UIT-T G.657, con cubierta LSZH no propagador de la llama y baja emisión 
de humo, para acometidas exteriores con protección especial antihumedad y antirroedores. 
Totalmente instalado y conexionado, con fusiones de bajas pérdidas y protecciones especiales 
para exterior. 

Los emplazamientos de cámaras que estén a una distancia inferior a 150m, podrán cablearse 
directamente desde un switch con POE mediante cable de 4 Pares Trenzados Cat. 6 FTP, con 
protección especial para exterior. Se detalla en los planos y esquemas del proyecto técnico los 
Emplazamientos E-2 del Centro Joven La Estación y E-3 del Centro de Artes Escénicas (CRAES), 
que se plantean con esta solución. 
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3.4.4. Electrónica de Red de comunicaciones con fibra óptica: 

3.4.4.1 Equipos conversores de medio-transceptores de fibra óptica  

Desde la segunda quincena del segundo mes hasta final de la primera quincena del tercer mes se 
realizará la instalación de toda la electrónica de red de comunicaciones con Fibra Óptica y con 
cable de 4 Pares trenzados de cobre categoría 6 (FTP para exterior), switches, fuentes de 
alimentación, transceptores de medios F0/FTP, Estación de Trabajo, Monitores. 

La implementación de la red de comunicaciones en las  zonas del término municipal de La 
Rinconada, se llevará a cabo mediante una red de fibra óptica que se recogerá en los 5 subcentros 
de control de cada zona, ubicados en los edificios municipales más próximos a cada 
emplazamiento, y desde aquí se enlazarán con el centro de gestión y control principal ubicado en 
la Sala de Comunicaciones de la Jefatura de la Policía Local, este último enlace se realizará 
mediante operador de fibra óptica, con garantía de caudal y seguridad suficiente. 

Para minimizar el impacto estético, se omitirán armarios secundarios, y toda la gestión de datos 
se centralizará en los 5 subcentros de control en los edificios municipales más próximos a los 
emplazamientos de cada zona, llegando de esta forma con fibra hasta los emplazamientos de 
ubicación de cámaras y transformando la señal mediante un transformador de medios FTP/FO 
para los emplazamientos donde se ubicará  un switch con 4-8 puertos RJ-45 Cat. 6 y P.O.E., desde 
donde se alimentarán las cámaras con cable de 4 pares trenzados FTP para exterior. 

Toda la electrónica de red deberá ser profesional y en el caso de ubicación en el exterior, serán 
industriales con garantía de trabajo en el rango de -40º a +75ºC, con 4-8puertos RJ-45 con POE 
y  2-4 salidas 100/1000 SFP, con fuente industrial de al menos 240W. 

Se instalarán 5 Uds de Switch industrial 4 RJ-45 + 2 SFP 

Suministro e Instalación de Switch Conversor de medios Industrial para carril DIN de 4 RJ-45 
con POE 10/100 Base-TX a 2 Fibra Óptica 100/1000Base- FX 2 SFP,  con soporte monomodo 
hasta una distancia de 30 km. Está diseñado para manejar temperaturas industriales de -40 ° C a 
75 ° C. Permite la operativa en modos Full-Duplex (1000 Mbps).  Instalado y comprobado su 
correcto funcionamiento.  

Referencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 7 del proyecto técnico donde se 
especifican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado 
por los licitadores. 
 
Se instalarán 5 Uds. de Fuente de alimentación industrial 240W 

Suministro e Instalación de Fuente de Alimentación Industrial para carrill DIN de 48Vcc-240W. 
Está diseñado para manejar temperaturas industriales de -30 ° C a 70 ° C. Instalada y 
comprobado su correcto funcionamiento.  
 
Referencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 7 del proyecto técnico donde se 
especifican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado 
por los licitadores. 
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Se instalarán  2 Uds. Switch industrial 8 RJ-45 + 4 SFP 

Suministro e Instalación de Switch Conversor de medios Industrial para carril DIN de 8 RJ-45 
con POE 10/100/1000Base-TX a Fibra Óptica 100/1000Base- FX 4 SFP,  con soporte 
monomodo hasta una distancia de 30 km. Está diseñado para manejar temperaturas industriales 
de -40 ° C a 75 ° C. Permite la operativa en modos Full-Duplex (1000 Mbps).  Instalado y 
comprobado su correcto funcionamiento.  
 
Referencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 7 del proyecto técnico donde se 
especifican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado 
por los licitadores. 
 

Se instalarán 2 Uds. Fuente de alimentación industrial 480W 

Suministro e Instalación de Fuente de Alimentación Industrial para carril DIN de 48Vcc-480W. 
Está diseñado para manejar temperaturas industriales de -30 ° C a 70 ° C. Instalada y 
comprobado su correcto funcionamiento.  
 
Referencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 7 del proyecto técnico donde se 
especifican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado 
por los licitadores. 
 

Los transceptores ópticos para ubicación exterior en farolas, semáforos y báculos nuevos, 
convertirán la salida FTP a fibra óptica monomodo 1000 SFP, con capacidad de enlace de datos 
hasta 1,25Gb y alcance de 10Km, con funcionamiento industrial especial para exterior de -40ºC 
hasta 85ºC. 

Se instalarán 7 Uds de Transceptor de FTP a FO Exterior: 
 
Suministro e Instalación de Transceptor Fibra Óptica monomodo 1000Base-LX conectable con 
Switch Gigabit. Capacidad de enlace de datos hasta 1,25Gb, transmisor laser de 1310nm, 
conector LC Duplex, alcanza hasta 10 km con fibra óptica monomodo y rango de 
funcionamiento  de temperatura de -40ºC hasta 85ºC (especial para exteriores). Instalado y 
comprobado su correcto funcionamiento.  
 
Referencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 7 del proyecto técnico donde se 
especifican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado 
por los licitadores. 
Los transceptores ópticos para ubicación interior de los edificios municipales, convertirán la 
entrada de fibra óptica monomodo 1000 SFP a FTP para acometer a los switches, servidores y 
videograbadores, con capacidad de enlace de datos hasta 1,25Gb y alcance de 10Km, con 
funcionamiento especial para interior de 0ºC hasta 70ºC. 

 

Se instalarán 7 Uds. de Transceptor FTP a FO interior 
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Suministro e Instalación de Transceptor Fibra Óptica monomodo 1000Base-LX conectable con 
Switch Gigabit. Capacidad de enlace de datos hasta 1,25Gb, transmisor laser de 1310nm, 
conector LC Duplex, alcanza hasta 10 km con fibra óptica monomodo y rango de 
funcionamiento  de temperatura de -0ºC hasta 70ºC (especial para interior). Instalado y 
comprobado su correcto funcionamiento.  
 
Ver el Anexo 7 del proyecto técnico con detalle del equipamiento de referencia propuesto 
para las comparativas del material que oferten los licitadores: 
 

En los Rack 19” 12 U con 80 cm de fondo de los edificios municipales se centralizarán las 
cámaras más próximas de los Emplazamientos E-1 en el Edificio Municipal de Igualdad y 
Bienestar Social,  y en los emplazamientos E-2 en el Centro Joven La Estación, E-3 y E-4 en el 
Centro de Artes Escénicas (CRAES), se instalará en cada edificio un Switch 1 Gigabit apilable y 
gestionable L3 para 8 puertos RJ-45 con POE 100/1000X y 2 puertos SFP de fibra óptica para 
enlace ascendente de 1G SFP,  donde se instalarán los servidores y videograbadores de las 
cámaras más próximas.  

El emplazamiento E-6 se centralizará en el Rack ya Existente en el C.P. Ntra. Del Patrocinio junto 
con las cámaras del Emplazamiento E-5 que se ejecutó en la 1ª FASE de esta instalación. 

El emplazamiento E-7 se centralizará en el Rack 19” 12 U con 80 cm de fondo ubicado en el 
interior del Edificio de la Piscina Municipal. 

En el Rack 19” del Ayuntamiento se centralizarán las cámaras de los Emplazamientos E-8, E-9, 
E-10, se instalará un Switch 1 Gigabit apilable y gestionable L3 para 24 puertos de fibra óptica 
100/1000X y 4 puertos SFP de enlace ascendente de 1Gigabit. 

3.4.4.2. Equipos de electrónica de red para centros de control 

En cada subcentro de control de las zonas E-2 y E-4 se alojarán los switches donde confluyen las 
señales procedentes de todos las cámaras más próximas a cada emplazamiento, y desde dichos 
subcentros se transmiten para el centro principal de gestión y control ubicado en la Sala de 
Comunicaciones  en la Jefatura de la Policía Local.  

Se instalarán 2 Uds Switch interior 8 RJ45 CON POE + 2 SFP F.O. 

Suministro e Instalación de Switch 1 Gigabit apilable y gestionable L2 para 8 puertos RJ-45 con 
POE 100/1000X y 2 puertos SFP de fibra óptica para enlace ascendente de 1Gigabit con fibra 
óptica SFP para instalar en RACK de los Edificios Municipales donde se instalarán los servidores 
y videograbadores de las cámaras más próximas. Instalado y comprobado su correcto 
funcionamiento en los Rack de 12 U de los emplazamientos E-2 y E-4.  
 
Referencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 7 del proyecto técnico donde se 
especifican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado 
por los licitadores. 
 

Se instalará 1 Ud. Switch interior 24 F.O. + 4 SFP F.O. 



   

PLIEGO de Condiciones Técnicas del Proyecto Técnico del Suministro, Instalación y Puesta en Servicio de un 
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA GESTIÓN  Y CONTROL DEL TRÁFICO EN EL T.M. DE 

LA RINCONADA 
 

Página nº 16 

Suministro e Instalación de Switch 1 Gigabit apilable y gestionable L2 para 24 puertos  RJ-45 
sin POE 100/1000X,  y 4 puertos de enlace ascendente de 1Gigabit con fibra óptica SFP. 
Instalado y comprobado su correcto funcionamiento instalado en el Rack del Ayuntamiento de 
la Rinconada.  

Referencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 7 del proyecto técnico donde se 
especifican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado 
por los licitadores. 
 
 
3.4.5. Cámaras de Video para gestión y control del tráfico: 

Desde el inicio del segundo mes hasta final de la primera quincena del tercer mes se realizará la 
instalación de las cámaras para la gestión y control del tráfico, Cámaras, lentes, carcasas, soportes 
alimentadores PoE. 

Todas las cámaras deberán tener un ratio de calidad de las imágenes superior a 125 pixel/m en la 
zona de captación más desfavorable, Análisis de Video, Tecnología de búsquedas por apariencia, 
resolución ultra HD, Tecnología HDSM Smartcodec (High Definition Stream Management) ó 
Equivalente para la gestión eficaz del ancho de banda y almacenamiento, Tecnología 
Lightcatcher ó Equivalente ofrece una excelente calidad de imagen con poca luz ( con 
iluminación mínima de 0,004lux ), Tecnología de Rando Dinámico Amplio WDR  ó Equivalente 
(Wide Dinamy Range), Compresión H.264 y Motion JPEG, detección de movimiento con umbral 
y sensibilidad escalables, Control electrónico del obturador: automático y manual, Control del 
Diafragma: Automático y manual, Control del Enfoque: Automático y manual. Balance de 
Blancos: Automático y manual. 

Deberán ser totalmente compatibles con los servidores de gestión de video y su correspondiente 
software de integración instalado en los 5 centros de videograbación distribuidos ubicados en los 
edificios públicos más próximos a cada emplazamiento, y con el centro de gestión y control 
principal instalado en la Sala de Comunicaciones de la Jefatura de la Policía Local. 

Todas las cámaras fijas se alojarán en una carcasa de protección contra el sol e intemperie de 
exterior. 

Las cámaras fijas y cámaras multisensor panorámicas incluirán soportes y brazos compatibles, 
incidiendo en guardar una buena estética en el entorno de ubicación. 

Se instalarán 8 Cámaras IP de  8MPixel con alimentación P.O.E. y lente varifocal de 18-
35mm f/1.8, con carcasa y soporte a poste vertical. 
 
NOTA 1: En la Cámara de 8 Mpixel de las ubicaciones especificadas en los planos y 
esquemas (Emplazamiento E-7) se instalarán licencias LPR para lectura de matrículas de 
vehículos. 
 
Y 9 Cámaras IP de  8MPixel con alimentación P.O.E. y lente varifocal de 24-70mm f/2.8, 
con carcasa y soporte a poste vertical. 
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NOTA 1: En las 2 Cámaras de 8 Mpixel de las ubicaciones especificadas en los planos y 
esquemas (Emplazamiento E-1 y E-8) se instalarán licencias LPR para lectura de matrículas 
de vehículos. 
 
NOTA 2: En la Cámara de 8 Mpixel del Emplazamiento E-5 de la Calle Madrid YA 
INSTALADA EN LA FASE 1ª, también se instalará licencia LPR para lectura de 
matrículas. 
 
Características específicas Cámaras IP 8 Mpixel: 

Cámara IP Fija de 8 Megapixel, 4K de 3.840 (H)x2.160 (V) pixeles activos, con análisis de vídeo 
de autoaprendizaje. Sensor CMOS de barrido progresivo de 27,2 mm (Tipo 1,8). iluminación 
mínima de 0,004lux a F1.4. Rango dinámico 70dB. Tecnología HDSM SmartCodec ó 
Equivalente. 64 Zonas de Privacidad. . Lentes intercambiables (montura EF y EF-S). Hasta 16,7 
fps. Compresión H.264 y Motion JPEG con tecnología LightCatcher ó Equivalente. Alimentación 
24VCC o PoE. ONVIF. Incluye lente VARIFOCAL 18-35mm, f/1.8, auto-iris, carcasa con 
módulo de potencia PoE+ y accesorios para montaje colgado sobre poste. Totalmente instaladas, 
ajustadas y comprobado su correcto funcionamiento. 

• Cámaras de alta definición: 4K 
• Pixels Activos:  3.840 (H) x 2.160 (V) 
• Rango dinámico 70dB 
• Frecuencia de resolución completa de 16,7 imágenes por segundo. 
• Escalado de resolución hasta 3072 x 1728 
• Hasta 64 zonas de privacidad 

 
 
Referencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 7 del proyecto técnico donde se 
especifican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado 
por los licitadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se instalarán 8 Cámaras IP de  16MPixel con alimentación P.O.E. y lente varifocal  de 24-
70mm f/2.8, con carcasa y soporte a poste vertical. 
 
Y 7 Cámaras IP de  16MPixel con alimentación P.O.E. y lente varifocal  de 70-200mm f/2.8, 
con carcasa y soporte a poste vertical. 
 
NOTA: En la Cámara de 16 Mpixel de las ubicaciones especificadas en los planos y 
esquemas (Emplazamientos E-6 ) se instalarán licencias LPR para lectura de matrículas de 
vehículos. 
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Características específicas Cámaras IP 16 Mpixel: 

Cámara IP Fija de 16 Megapixel, 5k de 4.944 (H) x 3.296 (V) pixeles activos,  con análisis de 
vídeo de autoaprendizaje. Sensor CMOS de barrido progresivo de 27,2 mm (Tipo 1.8), 
iluminación mínima de 0,004lux a F1.4. Rango dinámico 70 dB. Tecnología HDSM SmartCodec 
ó Equivalente. 64 Zonas de Privacidad.  Lentes intercambiables (montura EF y EF-S). Hasta 16,7 
fps. Compresión H.264 y Motion JPEG con tecnología LightCatcher ó Equivalente. 
Alimentación 24VCC o PoE. ONVIF. Incluye lente VARIFOCAL 24-70mm, f/2.8, auto-iris, 
carcasa con módulo de potencia PoE+ y accesorios para montaje colgado sobre poste. Totalmente 
instaladas, ajustadas y comprobado su correcto funcionamiento. Cámaras de alta definición: 5K 

• Pixels Activos:  4.944 (H) x 3.296 (V) 
• Rango dinámico 70dB 
• Frecuencia de resolución completa de 16,7 imágenes por segundo. 
• Escalado de resolución hasta 3072 x 1728 
• Hasta 64 zonas de privacidad 

 
Referencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 7 del proyecto técnico donde se 
especifican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado 
por los licitadores. 
 

Se instalarán 5 Cámaras IP de  32MPixel  con 4 multisensor x 8Mpixel cada uno, con carcasa 
y soporte a poste vertical. 
 
Cámara IP Panorámica de 4 multisensores de 8Megapixel por sensor (4xsensor CMOS de barrido 
progresivo 1/2.5"). Objetivo 4-5.2 mm, F1.8, diafragma tipo P, zoom y enfoque remotos. Hasta 
10 fps por sensor. Compresión H.264 y Motion JPEG. Alimentación 24VCC o PoE. ONVIF. 
IP66. Incluye accesorios para montaje colgado sobre poste. Totalmente instaladas, ajustadas y 
comprobado su correcto funcionamiento. 
Cámara de resolución total de 32 megapixel, análisis de video con autoaprendizaje en todos los 
sensores, tecnología HDSM ó Equivalente, Smartcodec ó Equivalente, tecnología de contenido 
adaptativo IR hasta 30m, tecnología de rango dinámico amplio y lightcatcher ó Equivalente, 
codificación de video de alta eficacia con H.265, rango dinámico de 100 dB, DWR real de doble 
exposición. Totalmente instaladas, ajustadas y comprobado su correcto funcionamiento. 
 
Referencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 7 del proyecto técnico donde se 
especifican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado 
por los licitadores. 
 
Se instalarán 2 Cámaras IP FIJA de  5 MPixel con alimentación P.O.E. y lente de 
9-22mm f/1.6, con carcasa y soporte a poste vertical TIPO 1-LPR con Lectura de 
Matrículas de Vehículos. 

NOTA: En 2 Cámaras NUEVAS de 5 Mpixel de las ubicación especificada en los planos y 
esquemas (Emplazamiento E-2 y E-4) se instalará licencia LPR para lectura de matrículas 
de vehículos. 
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Cámara IP Fija de 5 Megapixel, de 2.560 (H) x 1.440 (V) pixeles activos, con análisis de vídeo 
de autoaprendizaje. Sensor CMOS de barrido progresivo de 1/2,8”. iluminación mínima de 
0,058lux F 1.6. Rango dinámico 83dB con WDR Off. 64 Zonas de Privacidad. Lentes 
intercambiables (montura EF y EF-S). Hasta 25 fps con WDR Off. Compresión H.264 y Motion 
JPEG con Tecnología para la captura de detalles de imágenes en color en ambientes de muy escasa 
luz ( con iluminación mínima de 0,058lux ). Alimentación 24VCC o PoE. ONVIF. Incluye lente 
VARIFOCAL 9-22mm, f/1.6, auto-iris, carcasa con módulo de potencia PoE+ y accesorios para 
montaje colgado sobre poste. Totalmente instaladas, ajustadas y comprobado su correcto 
funcionamiento. Cámara con analítica de video de autoaprendizaje embebida en la propia cámara  
e IR. Incluye posibilidad de tecnología de búsqueda por descripción de personas atendido a color 
de cabello, edad y vestimenta o vehículos atendiendo a color y tipo de vehículo. Incluye 
tecnología de búsqueda de comportamientos inusuales basado en autoaprendizaje. 
 
3.4.6. Equipamiento de Centro de Control: 

Desde la mitad de la primera quincena hasta la mitad de la segunda quincena del tercer mes se 
realizará la instalación de los 5 centros de control distribuidos en los edificios municipales, 
servidores videograbadores de  24Tb según se especifica en el proyecto técnico. 

 
La instalación de video vigilancia para la gestión y control del tráfico en el T.M. de la Rinconada 
se ha diseñado con 5 servidores-videograbadores distribuidos en 5 Edificios Municipales, 
próximos a los emplazamientos de las cámaras. Desde cada uno de los edificios municipales 
deberá contratarse con operador de telecomunicaciones con fibra óptica en enlace con el equipo 
principal de gestión y control de la instalación, ubicado en la Sala de Comunicaciones del La 
Jefatura de la Policía Local. 
 
En cada uno de los Edificios municipales Edificio de la Igualdad, Centro Joven La Estación y 
Edificio de la Piscina Municipal, que graban hasta 4-5 cámaras se instalara un servidor 
videograbador de 24 TB de HD (total 3 Uds). 
 
En cada uno de los Edificios municipales Centro de Artes Escénicas y Ayuntamiento de la 
Rinconada, que graban 11 y 10 cámaras respectivamente, se instalara un servidor videograbador 
de 24 TB de HD (total 2 Uds). 
 
Referencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 7 del proyecto técnico donde se 
especifican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado 
por los licitadores. 
 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
Configurado para el software de gestión de vídeo y viene precargado con él. 
Compatible de forma nativa con la tecnología de búsqueda por apariencia 
Hasta 900 Mbps de rendimiento total: grabación, reproducción y transmisión en directo de forma 
simultánea 
Opciones de capacidad altamente escalables: hasta 24 TB de grabación para el almacenamiento 
de vídeo a largo plazo. 
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Los componentes intercambiables en caliente mantienen las operaciones de grabación y 
reproducción de vídeo incluso en el caso de que se produzcan múltiples fallos simultáneos de 
componentes 
Separación de los volúmenes del sistema operativo y del almacenamiento de vídeo para permitir 
un mantenimiento independiente sin interrupciones 
Chasis de montaje en bastidor 2U de fácil acceso y mantenimiento: incluye un sistema de guías 
de deslizamiento y gestión de cables 
Garantía de tres años con el servicio de entrega de piezas in situ 
La plataforma de grabación de vídeo vendrá configurada de fábrica y lista para implementarse 
diseñada para la vigilancia de un solo sitio o para distribuirse entre varios sitios remotos. 
Los grabadores de vídeo en red (NVR) de alta definición deben ofrecer plataformas seguras, 
fiables y escalables para soluciones de seguridad integrales de alto rendimiento.  
 
Todos los servidores videograbadores distribuidos estarán protegidos dentro de un Rack 19” de 
12 U de 600x800mm, cerrado con llave 
 
En la Sala de Comunicaciones de la Jefatura de la Policía Local, se ha instalado en la Fase 1ª  una 
Estación de Trabajo para la Gestión y Control de toda la red, y que permita la visualización de los 
videograbadores distribuidos. 
 
Así como también se instalaron en la Fase 1ª 4 Monitores de TV 24" 4K Ultra HD, IPS, 
3840x2160 pixeles, 5ms, 16:9, 250cd/m², FreeSync, para  visualización de los videograbadores 
distribuidos. Instalado y comprobado su correcto funcionamiento.  
 
Dentro de la Capítulo U06 EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL, se encuentra el 
Subcapítulo E19IECCLIC02 ACTUALIZACION NUEVA VERSION COMPLETA SOFTWARE 
GESTION POLICIAL correspondiente a la partida E19LICINTSOFT Actualización Nueva Version 
COMPLETA SOFTWARE  GESTION POLICIAL, por la que la empresa adjudicataria deberá contratar 
a una empresa especializada en SOFTWARE POLICIAL que realice la ACTUALIZACIÓN DE LA 
NUEVA VERSION COMPLETA DEL SOFTWARE DE GESTIÓN POLICIAL, INCLUIDO LA NUEVA 
INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA VERSIÓN ANTERIOR, ASI COMO TODO EL 
EQUIPAMIENTO NECESARIO Y SUS CORRESPONDIENTES LICENCIAS PARA 35 TERMINALES, 
INCLUIDA TODA LA FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DURANTE EL 
PRIMER AÑO. TOTALMENTE Instalado, Integrado y comprobado su correcto funcionamiento.  
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3.5. CONDICIONES GENERALES  

3.5.1. Equipamiento del Sistema  

3.5.1.1.  Características generales  

Los productos a suministrar deberán ser normalizados, de un fabricante de reconocida garantía 
técnica, y cumplir todas las especificaciones contenidas en este PLIEGO.  

En caso de que existiera alguna discrepancia entre las características o actuaciones del producto 
ofrecido y las especificaciones de este Pliego, el ofertante deberá hacerlo así constar en su oferta 
de un modo detallado y explicando las razones.  

El producto a suministrar deberá ser de nueva de fabricación, circunstancia que se acreditará con 
la entrega, junto con los productos, de las hojas de pruebas de control de calidad a que hayan sido 
sometidos.  

Los productos serán de igual o mejor calidad que la que se pudiera deducir de su valoración o 
características descritas en este proyecto técnico.  

En el supuesto de no existencia de Especificaciones Técnicas de aplicación en el presente Pliego 
a materiales, piezas o equipos, que deban utilizarse en el desarrollo de los trabajos, el Contratista 
deberá someterlos al Director del Proyecto, para su aprobación, con carácter previo a su montaje, 
las especificaciones técnicas por él propuestas o utilizadas. Dicha aprobación no exime al 
contratista de su responsabilidad.  

Para tales materiales, equipos y productos el Contratista queda obligado a presentar al Director 
del Proyecto los correspondientes certificados de homologación. En su defecto, el Contratista 
queda asimismo obligado a presentar cuanta documentación sea precisa y a realizar, por su cuenta 
a cargo, los ensayos y pruebas en Laboratorios o Centros de Investigación oficiales necesarios 
para proceder a dicha homologación.  

Los materiales que emplee el Contratista en la obra o instalaciones deberán reunir las condiciones 
mínimas fijadas en este Pliego de Condiciones del presente proyecto técnico.  

Cuando se pretenda emplear por el contratista materiales o equipos similares a los especificados 
en el presupuesto de este Proyecto u ofrecidos en su Oferta, será condición necesaria contar con 
la autorización expresa del Director del Proyecto, para lo cual el Contratista debe proporcionar 
toda la documentación técnica que se especifica en este documento.  

El Director del Proyecto podrá rechazar materiales o equipos suministrados por el Contratista en 
los que no se haya cumplido el requisito anterior, sin necesidad de otra justificación o motivo.  

Cualquier deficiencia que puedan presentar los materiales o equipos suministrados por el 
Contratista será de su única y exclusiva responsabilidad ante el Ayuntamiento.  
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3.5.2. De seguridad entre instalaciones  

Como norma general, se procurará la máxima independencia entre las instalaciones de 
telecomunicación y las del resto de servicios.  

Los requisitos mínimos de seguridad entre instalaciones serán los siguientes:  

- La separación entre una canalización de telecomunicación y las de otros servicios será, como 

mínimo, de 10 cm. para trazados paralelos y de 3 cm. para cruces.  

- La rigidez dieléctrica de los tabiques de separación de estas canalizaciones secundarias 

conjuntas deberá tener un valor mínimo de 15 Kv/mm (UNE 21.316 ó EQUIVALENTE).  

Si son metálicas, se  conectarán a tierra.  

- Los cruces con otros servicios se realizarán preferentemente pasando las conducciones de 

telecomunicación por encima de las de otro tipo.  

- En caso de proximidad con conductos de calefacción, aire caliente, o de humo, las 

canalizaciones de telecomunicación se establecerán de forma que no puedan alcanzar una 

temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia 

conveniente o pantallas calóricas.  

- Las canalizaciones para los servicios de telecomunicación, no se situarán paralelamente por 

debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las 

destinadas a conducción de vapor, de agua, etc. a menos que se tomen las precauciones para 

protegerlas contra los efectos de estas condensaciones.  

Las conducciones de telecomunicación, las eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de 
un mismo canal o hueco en la construcción, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes 
condiciones:  

- La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas de la 

Clase A, señalados en la Instrucción MI BT 021 del Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas como 

elementos conductores.  

- Las canalizaciones de telecomunicaciones estarán convenientemente protegidas contra los 

posibles peligros que pueda presentar su proximidad a canalizaciones y especialmente se 

tendrá en cuenta:  
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o La elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una conducción de 

fluido caliente.  

o La condensación.  

o La inundación, por avería en una conducción de líquidos; en este caso se tomarán 

todas las disposiciones convenientes para asegurar la evacuación de éstos.  

o La corrosión, por avería en una conducción que contenga un fluido corrosivo.  

o La explosión, por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable.  

3.5.3. De accesibilidad  

Las canalizaciones de telecomunicación se dispondrán de manera que en cualquier momento se 
pueda controlar su aislamiento, localizar y separar las partes averiadas y, llegado el caso, 
reemplazar fácilmente los conductores deteriorados.  

3.5.4. Prevención de riesgos laborales  

3.5.4.1. Disposiciones Legales de Aplicación  

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:  

- Estatuto de los trabajadores.  

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. Vigente el art. 24 y el capítulo VII 

del título II.  RD 486/1997 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD. 842/2002)  

- Real decreto 1316/1989 de 27 de Octubre. Protección de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.  

- Real Decreto 1407/92 de 20 de Noviembre sobre regulación de las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de equipos de protección individual. 

Modificado por R.D. 159/ 1995 de 3 de Febrero y la Orden 20/02/97.  

- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de prevención de Riesgos Laborales.  

- Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento de los servicios 

de Prevención.  
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- Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

- Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

- Real Decreto 1215/97 sobre equipos de trabajo  

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción.  

- Reglamento de régimen interno de la empresa constructora, caso de existir y que no se oponga 

a ninguna de las disposiciones citadas anteriormente.  

En el Anejo 4 de la Memoria del presente proyecto se encuentra el documento de Estudio Básico 
de Seguridad y Salud.  

3.5.5. Secreto de las comunicaciones  

El Artículo 39 de la Ley 9/2014 de 4 de mayo, General de Telecomunicaciones, obliga a los 
operadores que presten servicios de Telecomunicación al público a garantizar el secreto de las 
comunicaciones, todo ello de conformidad con los artículos 18.3 y 55.2 de la Constitución y el 
Art. 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.  

Dado que en este Proyecto se han diseñado redes de comunicaciones, se deberán adoptar las 
medidas técnicas precisas para cumplir la Normativa vigente en función de las características de 
la infraestructura utilizada.  

 

6 CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

 

El control de la ejecución que se establece a continuación tiene por objeto comprobar que los 
procesos realizados durante la ejecución de la instalación se organizan y desarrollan de forma que 
la Dirección Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al proyecto. 
 
La Empresa Instaladora elaborará el Plan de obra y el procedimiento de autocontrol de la 
ejecución de la instalación. Este último contemplará las particularidades concretas de la 
instalación, relativas a medios, procesos y actividades y se desarrollará el seguimiento de la 
ejecución de manera que permita a la Dirección Facultativa comprobar la conformidad con las 
especificaciones del proyecto. Para ello, los resultados de todas las comprobaciones realizadas 
serán documentados por la Empresa Instaladora en los registros de autocontrol. 
 
La Dirección Facultativa realizará el control de la ejecución, comprobando los registros del 
autocontrol de la Empresa Instaladora y efectuando una serie de inspecciones puntuales de 
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acuerdo con el Programa de Control de Ejecución que se defina al inicio de la instalación en 
función de las prescripciones de las distintas normativas vigentes al respecto. 
 
Para la elaboración del Programa de Control de Ejecución se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
- Nivel de control de ejecución: NORMAL. 
- Lotes de ejecución. División de la instalación en lotes de ejecución, coherentes con el desarrollo 
previsto en el Plan de obra para la ejecución de la misma. 
- Unidades de inspección. Para cada lote de ejecución se identificarán la totalidad de los procesos 
y actividades susceptibles de ser inspeccionadas. 
- Frecuencias de comprobación. Para cada proceso o actividad incluida en un lote, la Empresa 
Instaladora desarrollará su autocontrol y la Dirección Facultativa procederá a su control externo, 
mediante la realización de un número de inspecciones que varía en función del nivel de control 
definido en el Programa de Control. 
 
 
7 CONFORMIDAD DE LA OBRA EJECUTADA 

En la segunda quincena del tercer mes realizarán todas las pruebas, ajustes y comprobaciones del 
correcto funcionamiento de toda la instalación. 

Una vez finalizada la instalación, en su conjunto o alguna de sus fases, la Dirección Facultativa 
velará para que se realicen las comprobaciones y pruebas exigidas en su caso por la 
reglamentación vigente que le fuera aplicable. 
 
7.1. PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN 

7.1.1. Pruebas por Lotes de ejecución finalizados y Certificaciones 

Parciales 

Se deberá probar el 100% de la instalación de la red de videovigilancia. El Director Facultativo 
de la instalación determinará los lotes que deberán ir probándose según vaya finalizando su 
ejecución. 
 
Una vez finalizado un lote, la empresa instaladora comunicará al Director Facultativo de la 
instalación que dicho lote está en condiciones de ser probado. El Director Facultativo de la 
instalación, fijará la fecha y hora de la comprobación. 
El personal técnico de la Empresa Instaladora realizará las pruebas con su instrumental técnico 
adecuado a cada lote, en presencia del Director Facultativo de la instalación y según sus 
instrucciones, y la Dirección Facultativa emitirá las Certificaciones Parciales de la instalación 
cuando el lote de instalación este totalmente finalizado y funcionando correctamente según lo 
previsto en el proyecto de ejecución. 
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Red Eléctrica: Los parámetros a certificar en las líneas de alimentación eléctrica son: 
 

 Medida de resistencia de puesta a tierra por unidad de cuadro ó báculo según UNE 
20098 ó EQUIVALENTE 

 Verificación de disparo de interruptores diferenciales 
 Verificación de disparo de interruptores de protección 
 Medida de aislamiento entre conductores activos y tierra (por unidad) 
 Continuidad del circuito de protección 
 Verificación de equipos y materiales en cuanto a Fabricación y Ensayos con las normas 

UNE ó EQUIVALENTE 
 Inspección visual de los cuadros eléctricos 

 
Red Fibra Óptica: Los parámetros a certificar en enlaces de fibra óptica son: 
 

 Retardo en la propagación.  
 Longitud.  
 Distancia entre componentes. 
 Atenuación.  
 Pérdida de retorno.  
 Se comprobarán y certificarán todos elementos del cableado estructurado de fibra 

óptica, se realizarán pruebas de reflectometría en todos los enlaces de la red de fibra 
óptica, y se emitirán certificados acreditativos de la correcta y satisfactoria recepción de 
la potencia en dicha red. 

 Los valores máximos que pueden tomar estos parámetros se obtienen de las fórmulas 
recogidas en la norma UNE 50173-1 ó EQUIVALENTE. 

 Verificación de equipos y materiales en cuanto a Fabricación y Ensayos con las normas 
UNE ó EQUIVALENTE 

 Inspección visual de cuadros de los repartidores ópticos de cada zona y Centro de 
Control. 

 
Equipos de Video Vigilancia: 
 

 Funcionamiento de cámaras fijas y motorizadas: Orientación, maniobrabilidad, 
deslumbramientos, funciones: Zoom, autofocus (Por unidad instalada). 

 Se comprobará la orientación, adecuada fijación de los elementos de orientación, la 
apertura de la lente y el área de cobertura de supervisar, ajustando cada elemento al área 
de cobertura indicada en el pliego técnico. (Por unidad instalada). 

 Programación y configuración de todos los elementos de visionado y la correcta 
recepción de las señales de alarma procedentes de las funciones de análisis de 
contenidos. (Por unidad instalada). 

 Verificación de equipos y materiales en cuanto a Fabricación y Ensayos con las normas 
UNE ó EQUIVALENTE 

 Inspección visual de los cuadros que soportan los equipos electrónicos anexos a cada 
cámara (Conversor de medios UTP/FO, alimentador y protecciones eléctricas con 
Diferencial Rearmable y magnetotérmico). 
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Centros de Control por Zonas: 
 

 Servicios de Ingeniería y puesta en marcha del sistema de video vigilancia para la gestión 
y control del tráfico, incluyendo la parametrización y configuración del todos los 
elementos que componen las seis zonas. 

 Configuración y puesta en servicio de los Servidores de gestión de video. 
 Configuración de los HD de almacenamiento para la grabación local y determinación del 

ancho de banda que ocupa cada cámara, optimizando y maximizando la calidad de 
visionado. 

 Verificación de equipos y materiales en cuanto a Fabricación y Ensayos con las normas 
UNE ó EQUIVALENTE 

 Inspección visual de los Rack 19” 12 U Secundarios de las seis zonas (edificios 
municipales  y puesta en servicios de toda la electrónica de red). 

 
Centro de Gestión y Control Principal en la Sala de Comunicaciones de la Jefatura de Policía 
Local: 
 

 Servicios de Ingeniería y puesta en marcha del sistema de video vigilancia para la gestión 
y control del tráfico, incluyendo la parametrización y configuración del todos los 
elementos que componen los distintos subsistemas. 

 Configuración y puesta en servicio de los Servidores de gestión de video. 
 Verificación de equipos y materiales en cuanto a Fabricación y Ensayos con las normas 

UNE ó EQUIVALENTE 
 Inspección visual de la Estación de Trabajo para la Gestión y Control Principal de toda 

la instalación  y puesta en servicios de toda la electrónica de red. 
 
7.1.2. Revisión general y Certificación Final 

Una vez finalizada la instalación y antes de la recepción provisional se comprobará el buen 
funcionamiento de toda la instalación, verificando su correcto funcionamiento. 
 
La Empresa Instaladora suministrará el personal e instrumental técnico y materiales necesarios 
para realizar una revisión general de toda la instalación y la Dirección Facultativa emitirá la 
Certificación Final de la instalación de la instalación cuando la instalación este totalmente 
finalizada y funcionando correctamente según lo previsto en el proyecto de ejecución. 
 
Cuando se finalice la instalación, se procederá a realizar la certificación de la misma. La totalidad 
de los cables, conectores han de estar comprobados para evitar defectos de instalación y para 
verificar el funcionamiento de la red de fibra óptica bajo las condiciones instaladas. Será reparada 
cualquier deficiencia detectada durante la realización de las comprobaciones finales. 
 
Para realizar la certificación se utilizará un equipamiento de medida adecuado a cada tipo de 
instalación, con certificado de calibración en vigor, una copia del cual deberá aportarse junto con 
el informe de certificación. 
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Cada medida se almacenará con un identificador único, que permita su fácil localización. Al 
menos se entregarán las medidas de todos los enlaces en soporte electrónico con el formato propio 
del software del equipo utilizado. 
 
La certificación se hará sobre el enlace permanente, de manera que se certifica desde la salida de 
los paneles de parcheo de las fibras ópticas  hasta las rosetas finales ubicadas en los armarios 
anexos a cada cámara ambos elementos incluidos. 
 
Los latiguillos de parcheo y los latiguillos de conexión a los equipos no se incluyen. 
 
La Red Eléctrica debe cumplir el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. La empresa 
instaladora debe elaborar los boletines necesarios y realizar los trámites de aceptación de la 
instalación eléctrica ante los Organismos competentes. 
 
Se entregarán, como parte de la documentación de certificación, copia de los boletines sellados 
por el Organismo competente. 
 
Una vez finalizada la instalación, la empresa adjudicataria hará entrega de la siguiente 
documentación de final de obra: 
- Certificado de Final de la Instalación realizada. 
- Informes de certificación del cableado (tanto de enlaces de cobre como de enlaces de fibra) en 
soporte electrónico y papel. 
- Si hubiera modificaciones con los planos originales,  realizará unos nuevos Planos As-Built de 
la instalación, y  entregará una copia en soporte electrónico, que reflejen con precisión la situación 
final de canalizaciones y armarios.  
 
En particular se indicará: 
 

• Detalle de la situación de los elementos de cableado (cables, equipamiento, 
canalizaciones, etc.) con su identificación correspondiente. 

 
- Documento Técnico de Instalación, en soporte electrónico, donde quedará detallado: 
 

• Configuración física y lógica de la red. 
• Recomendaciones concretas respecto a seguridad y mantenimientos ordinarios y 

preventivos 
• Detalles referentes a las opciones de configuración y parametrización adoptadas. 

 
- Características técnicas de los Equipos suministrados. 
- Manual de Instalación y Mantenimiento ordinario y preventivo.                                                                                                              

- Garantía de los distintos fabricantes. 

- Durante el plazo de garantía de DOS AÑOS, la Empresa Instaladora deberá subsanar a su cargo 
cualquier desperfecto o mal funcionamiento que se ponga de manifiesto en las obras ejecutadas, 
equipos instalados o instalaciones realizadas, ya sean imputables a deficiencias de materiales, a 
deficiencias de equipos o a una mala ejecución. 
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- Plan de Formación elaborado e impartido por cuenta del adjudicatario de la instalación 
referente al entrenamiento necesario para el mantenimiento y gestión de todos los elementos de 
la instalación. La formación irá dirigida a personal técnico y usuario de los equipos de gestión 
de video. 

 
Una vez revisada la obra y comprobado su correcto funcionamiento, se emitirá el Acta de 
Recepción, terminando la relación contractual entre las partes y manteniendo la responsabilidad 
sobre la ejecución de los trabajos que señala el Código Civil o la Ley de la Edificación en su caso. 
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8 ENSAYOS Y PRUEBAS  

Antes de la recepción de la instalación, el adjudicatario llevará a cabo todas las pruebas, ensayos, 
ajustes y puesta en servicio del conjunto de los equipos que haya suministrados, así como de la 
parte de instalación parcial que haya finalizado totalmente. 

Dichas pruebas, ensayos, ajustes y puesta en servicio,  se efectuarán tanto parcialmente como en 
la totalidad de la instalación.  

El adjudicatario proporcionará a su costa, toda la mano de obra necesaria, supervisión, equipos, 
instrumentación y material accesorio necesario, para la realización de todos los ensayos y pruebas 
específicas requeridas, de forma que todos los sistemas y controles operen de acuerdo con los 
planos, esquemas y especificaciones aplicables.  

El adjudicatario someterá todos los procedimientos de pruebas y ensayos propuestos a la 
Dirección Facultativa del proyecto, para su aprobación, al menos 10 días antes de la fecha de 
ejecución de dichos ensayos.  

Si verificadas las pruebas y ensayos y ajustes necesarios para la puesta en servicio de la 
instalación, alguna parte del equipo suministrado no funcionara satisfactoriamente o no se 
consiguieran los resultados requeridos, el adjudicatario se comprometerá a reponer o modificar 
las partes defectuosas hasta conseguir los resultados requeridos.  

8.1.  Especificaciones de ensayos y/o pruebas  

Los ensayos y/o pruebas que se han de realizar a los equipos que componen la instalación de un 
sistema de video vigilancia para la gestión y control del tráfico en el T.M. de La Rinconada se 
basarán en los criterios siguientes:  

CAMARAS  

- Comprobación del nivel de señal de datos. 

- Comprobación de los posibles conversores (electrónica de red).  

- Comprobación de la resolución y sensibilidad en diversas condiciones de luminosidad.  

- Comprobación de alarma de pérdida de señal de vídeo.  

Plataforma de Gestión de Video IP 

- Comprobación general de su funcionamiento.  

- Comprobación del funcionamiento con los ordenadores y software  

- Comprobación de los niveles de señal de vídeo en las salidas 
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- -Comprobación de entrada de alarmas.  

PUESTA DEL SERVICIO  

- A la terminación de la instalación, la empresa adjudicataria realizará las pruebas de 

funcionamiento del sistema, de acuerdo con la documentación técnica entregada y programa 

aceptado por el Ayuntamiento. Superadas estas pruebas se procederá a la puesta en servicio del 

sistema.  

- Una vez finalizadas satisfactoriamente todas las pruebas de la instalación, la Dirección 

Facultativa del proyecto aceptará la totalidad del Sistema de Video Vigilancia para la Gestión 

y Control del Tráfico en el T.M. de la Rinconada. 

9 PLAN DE FORMACIÓN  

Queda incluida dentro de las obligaciones del contratista la formación del personal que indique la 
Dirección Facultativa del proyecto en el manejo de todos los componentes y sistemas de la 
instalación. La formación se realizará in-situ, durante la ejecución de la instalación, y  una vez 
puesta en marcha las instalaciones, se impartirá al personal que determine la Dirección Facultativa 
del Proyecto los cursillos de formación de una duración no inferior a 10 horas lectivas  para el 
sistema de videovigilancia para la gestión y control del tráfico en el T.M. de la Rinconada.  

Los cursos se documentarán  en castellano, y se impartirán en las dependencias del Ayuntamiento 
de La Rinconada,  definidas por el responsable municipal del proyecto. Serán impartidos por 
personal con experiencia, conocimientos requeridos para una actividad de este tipo.  

Para cada uno de los cursos se indicará:  

- Duración.  

- Medios didácticos y documentales.  

- Número y categoría óptima de los asistentes por curso.  

- Planificación.  

Se entregará un manual en castellano a cada uno de los asistentes en el que se recogerán cada uno 
de los temas que se traten. Así mismo se entregará una documentación que facilite la formación 
dentro de la Policía Local.  
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9.1. Plan de formación para el Sistema  

Se incluirá una propuesta con los cursos de formación tanto para el personal que opere con el 
sistema como el que se encargue de realizar el mantenimiento de primer nivel, que incluirá entre 
otros los siguientes conceptos:  

- Personal que opera con el sistema:                                                                                                                                                                          

o Identificación de las cámaras.  

o Funcionamiento de los equipos de gestión de video IP, software de Control y 

Gestión  

o Explicación del manual de usuario.  

- Personal de mantenimiento:  

o Estructura del sistema. 

o  Identificación de los elementos de video.  

o Parámetros del sistema.  

o Funcionamiento del software de Control y Gestión  

o  Instalación, sustitución y configuración de los módulos de conversión y equipos 

de transmisión.  

o Explicación de la documentación técnica que se entregará al finalizar la 

instalación.  

  

10.  DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR LA EMPRESA INSTALADORA 

AL FINILIZAR LA INSTALACIÓN PARCIAL ó TOTALMENTE. 

Toda la documentación a entregar por la Empresa Instaladora Adjudicataria estará en idioma 
español. Se podrá aceptar la entrega en inglés de documentación técnica relativa a los catálogos 
de los equipos suministrados.  

10.1. Documentos base de diseño del Proyecto  

Todos los planos y las especificaciones técnicas contenidas en este Pliego indican las pautas a 
seguir en la ejecución de la instalación.  

La Empresa Instaladora Adjudicataria deberá revisar los documentos base antes de iniciar los 
trabajos de ejecución, e informar a la Dirección del Proyecto de la existencia de algún error o 
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contradicción en las especificaciones y los planos. No se admitirá ninguna solicitud de 
modificación que no sea presentada por escrito.  

En el caso de que no se manifieste ninguna observación, se entenderá que la Empresa Instaladora 
Adjudicataria acepta el contenido de los documentos del Proyecto en todos los términos.  

10.2.  Documentos a entregar por la empresa instaladora sobre las 

instalaciones finalizadas 

La Empresa Instaladora Adjudicataria facilitará al Ayuntamiento de La Rinconada toda la 
documentación técnica de los equipos suministrados, y los planos aclaratorios de la 
modificaciones realizadas  durante la instalación.  

Durante la ejecución del proyecto se presentarán  los siguientes documentos para cada fase parcial 
finalizada :  

1. Protocolo de pruebas de cada uno de los equipos suministrados.  

Director Facultativo del Proyecto comprobará que las características técnicas concuerden con las 
ofertadas y verificará los parámetros del correcto funcionamiento de los equipos.  

2. Pruebas de aceptación provisional del sistema.  

En estas se describirán los procedimientos que permitan comprobar tanto la operabilidad del 
conjunto, en cuanto a capacidad de tráfico, prestaciones operativas, etc.  

3. Planning y calendarios de trabajos a realizar.  

10.3.  Documentación a entregar por la empresa instaladora al finalizar la 

totalidad de la instalación  

Una vez concluida la puesta en servicio de toda la instalación, la empresa instaladora  entregará 
la siguiente documentación:  

1. Una  colección completa de todos los planos de la instalación donde se representará la 

ubicación de equipos y arquitectura del Sistema.   

2. Así mismo, se entregará un ejemplar de todos los manuales de operación necesarios y 

manuales técnicos, todos ellos en español, incluyendo toda la documentación técnica referida 

a todos los equipos componentes del sistema:  

o Descripción de los diferentes módulos de que se compone la instalación, 

equipamiento y configuración de la instalación, así como copias en soporte 

digital de ambos.  
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o Manual de montaje de la instalación.  

o Esquemas electrónicos. 

o  Certificación de compatibilidad EMC.  

o Manual de mantenimiento de la instalación indicando las tareas a realizar así 

como los procedimientos para el análisis de fallos. 

o Manual de gestión.  

4. Así mismo, el contratista entregará  en formato digital con toda la documentación técnica y 

la colección completa de planos (formato de Autocad), de los equipos que componen la 

instalación y su arquitectura en capas exclusivas del  Sistema de Gestión Control del Tráfico. 

Las mismas se utilizarán para realizar un seguimiento de los partes de averías e incidencias.  

5. Documento de Descripción del Software, incluyendo al menos:  

o arquitectura de la solución  

o  descripción funcional  

o descripción técnica  

6. Manual de instalación y configuración.  

7. Manual y ayuda interactiva de administración.  

8. Manual y ayuda interactiva de usuario.  

9. Plan de Pruebas ejecutado con los resultados.  

  

11. FIABILIDAD DE LOS EQUIPOS  

Los componentes y equipos comprendidos dentro del alcance del suministro, deberán estar 
diseñados para servicio ininterrumpido 24 horas al día y 365 días al año.  
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12.  INSTALACIONES AUXILIARES, ALMACENAJE DE MATERIALES Y 

OTROS GASTOS DE CARÁCTER GENERAL CON CARGO A LA EMPRESA 

ADJUDICATARIA  

12.1.  Instalaciones auxiliares y desvíos  

Constituye obligación de la Empresa Adjudicataria el estudio, construcción y conservación, a su 
cargo, de todas las instalaciones auxiliares, vallas y desvíos provisionales de vías de servicio, 
necesarias para llevar a buen fin las obras encomendadas, incluidas las obras provisionales 
necesarias para la ejecución de las obras definitivas.  

La Empresa Adjudicataria balizará a su costa la zona de trabajos, mediante los elementos 
correspondientes y/o los que sean autorizados por la Dirección Facultativa del proyecto. 
Asimismo, procederá a la señalización horizontal y vertical de los desvíos de tráfico de vehículos 
y peatones necesarios.  

La Empresa Adjudicataria presentará a la Dirección Facultativa del proyecto, al menos una 
semana antes del comienzo de los trabajos, el plan de sus instalaciones de obra, en el que hará 
constar espacios reservados para acopio de materiales, para emplazamiento de maquinaria, etc., 
así como trazado de las diversas acometidas de obra. A este respecto, deberá sujetarse a las 
prescripciones legales vigentes, servidumbres y limitaciones que impongan los diferentes 
Organismos competentes, ante quienes será el único responsable.  

La Empresa Adjudicataria queda obligada, bajo su responsabilidad, a efectuar los transportes, 
proporcionar almacenaje y los medios necesarios para la ejecución de todos los trabajos, quedando 
obligada a asegurar su manejo y mantenimiento.  

    

13. FORMA DE EJECUCIÓN Y ABONO  

13.1.  Generalidades.  

La instalación de los distintos elementos y unidades del Suministro que integra el presente 
proyecto se realizarán siempre de acuerdo con las normas de la mejor fabricación, con equipos y 
componentes de primera calidad. En el proceso de transporte y montaje deberá tenerse 
especialmente en cuenta las medidas de protección del material, para evitar cualquier desperfecto 
que en todo caso, de producirse implicará la retirada de la unidad afectada y el Suministro de una 
nueva unidad completa, en perfecto estado.  

13.2.  Forma de Ejecución  

El montaje de los distintos elementos quedará supeditado a las órdenes que al respecto indique el 
Director Facultativo del Proyecto.  
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La realización de las obras, comprenden los trabajos de replanteo, ejecución y retirada de los 
productos sobrantes a vertedero legalizado o al lugar indicado por el Director Facultativo del 
Proyecto.  

Se realizará una esmerada limpieza y se retirarán los elementos auxiliares y restos de la 
instalación.  

13.3.  Medición y abono de las unidades del suministro  

Para el abono de las distintas unidades del suministro se procederá al recuento de las mismas, 
sobre la propia instalación, verificando su idoneidad, correcta instalación, perfecto acabado y 
funcionamiento. Una vez realizada la inspección, y comprobados los términos descritos, se 
cumplimentará la correspondiente Acta de Recepción. Para aquellas unidades, que por cualquier 
motivo no pudieran instalarse, quedará a juicio del Director Facultativo del Proyecto su posible 
recepción sin instalación, o su anulación definitiva sin abono al Contratista o bien su no recepción 
hasta que las circunstancias permitan su completa instalación.  

Los criterios de medición serán los que figuran en las hojas del estado de las mediciones. Los 
equipos instalados se medirán y abonarán por unidades realmente colocadas, al precio de los 
Precios Unitarios. En el precio se incluyen todas las piezas accesorias de anclaje, estructura 
auxiliar y sujeción, cualquier elemento necesario para su terminación y correcta puesta en 
servicio.  

13.4.  INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO  

La Empresa Adjudicataria deberá conservar en la obra una copia completa del proyecto, que la 
Dirección Facultativa podrá consultar en todo momento.  

El técnico representante del Ayuntamiento decidirá sobre la interpretación de los documentos y 
de las condiciones de los Pliegos Técnicos y Administrativos y será el único autorizado para 
modificarlos. En caso de duda, la interpretación del proyecto corresponde al Director Facultativo 
del Proyecto.  

Empresa Adjudicataria deberá manifestar todas las dudas, errores u omisiones que advierta en el 
proyecto en el más breve plazo posible, y siempre antes de que se ejecute la unidad de instalación 
correspondiente.  

En todas las unidades de instalación, se considera incluidos todos los materiales, tiempos y 
operaciones para la realización de dicha unidad, aun no estando reflejadas en el precio.   

Todos los gastos Estatales, Autonómicos, Provinciales y Municipales que se originen, incluida 
las Licencias de Obra, se consideran incluidos y previstos por la Empresa Adjudicataria en su 
oferta, y serán abonados por cuenta de la misma, con cargo al presupuesto de adjudicación de la 
instalación, incluso los impuestos y cargas fiscales vigentes, sin que puedan ser ninguno de éstos 
repercutidos como partida independiente.  
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El Ayuntamiento podrá vigilar todos los trabajos y materiales que se empleen, pudiendo rechazar 
los que no cumplan las condiciones técnicas descritas en el proyecto técnico ó en los pliegos 
técnicos y administrativos anexos al contrato de adjudicación.  

14. Gestión de Residuos RCD: 

La empresa adjudicataria deberá cumplir con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que 

regula la producción y gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs). BOE 

n.38, 13 de febrero de 2008, puedan producirse durante la ejecución de P R O Y E C T O  

D E  V I D E O  V I G I L A N C I A  P A R A  L A  G E S T I O N  Y  C O N T R O L  D E L  

T R A F I C O  E N  E L  T . M .  D E  L A  R I N C O N A D A . 

 
 
15. Seguridad y Salud: 

La empresa adjudicataria deberá cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 

de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 

teniendo como objetivo la prevención de accidentes laborales, enfermedades profesionales y 

daños a terceros que las actividades y medios materiales previstos puedan ocasionar durante 

la ejecución de P R O Y E C T O  D E  V I D E O  V I G I L A N C I A  P A R A  L A  

G E S T I O N  Y  C O N T R O L  D E L  T R A F I C O  E N  E L  T . M .  D E  L A  

R I N C O N A D A . 

 
En el capítulo E28 SEGURIDAD Y SALUD, se encuentra el subcapítulo E28A

 CONTRATACION TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD correspondiente a la partida 

E28BA100 CONTRATACION DE TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD, por la que la empresa 

adjudicataria deberá contratar a un técnic@ competente en Seguridad Salud  y Riesgos 

Laborales en el Trabajo que se encargue del cumplimiento de todas las condiciones técnicas 

requeridas en el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, durante la ejecución de toda la obra 

correspondiente a la instalación y de la puesta en servicio de un sistema de cámaras de 

videovigilancia para la gestión y control del tráfico en el T.M. de la Rinconada, 

correspondiente a la Fase 2 de los Emplazamientos nº 1 al nº 4 y del nº 6 al nº 10 centralizados 

en la Jefatura de la Policía Local. 

Así como de la preparación y tramitación de toda la documentación necesaria para el 

cumplimiento con toda la normativa vigente relacionada con la Seguridad Salud y Riesgos 

Laborales en el Trabajo. 
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16. CERTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS  
 
La certificación de los trabajos quedará establecida de la siguiente forma.  
- 75% a la finalización parcial de los trabajos totalmente finalizados cada mes, y que correspondan 
a las partidas descritas en la medición del Proyecto técnico. Se dejará un 25% en garantía hasta 
que se firme el acta de recepción la totalidad de la instalación, totalmente instalada, ajustada y 
comprobado su correcto funcionamiento. 

19. PRESUPUESTO   

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y 
TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (363.818,07 €), 
excluidos los impuestos.  

El Ayuntamiento de la Rinconada podrá establecer la puntuación que estime oportuna en los 
criterios de adjudicación de la licitación por la mejora en la reducción en el presupuesto de la 
instalación. 

20.  PLAZO DE EJECUCIÓN  

El contrato tendrá una duración a contar desde el día siguiente a la formalización del mismo hasta 
la finalización y puesta en funcionamiento de la instalación del sistema de control del tráfico. 

La instalación completa del Sistema de Video Vigilancia para la Gestión y Control del Tráfico en 
el T.M. de La Rinconada, tendrá un plazo máximo de ejecución de TRES MESES. 

La ejecución de los trabajos deberán adaptarse lo máximo posible al programa de trabajos 
establecido en el Anexo 3 del proyecto técnico. 

El Ayuntamiento de la Rinconada podrá establecer la puntuación que estime oportuna en los 
criterios de adjudicación de la licitación por la mejora en la reducción en el plazo de ejecución de 
la instalación. 

 

21.  PLAZO DE GARANTÍA  

Teniendo en cuenta el tipo de materiales e instalaciones comprendidas en este proyecto, la 
Empresa Adjudicataria dará un plazo de garantía de 2 AÑOS.  

El alcance de la garantía incluye tanto los materiales como la mano de obra necesaria,  así como 
los desplazamientos del personal especializado, siempre que los problemas o averías surgidas se 
hayan originado con el uso normal de las instalaciones y equipos.  

Durante el periodo de garantía se suministrarán gratuitamente todas las actualizaciones del 
software de los equipos del Sistema. 
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El Ayuntamiento de la Rinconada podrá establecer la puntuación que estime oportuna en los 
criterios de adjudicación de la licitación por la mejora en la ampliación de los plazos de garantía 
a 3, 4 y 5 años. 

 

22.- MANTENIMIENTO 

El Ayuntamiento de la Rinconada podrá establecer la puntuación que estime oportuna en los 

criterios de adjudicación de la licitación por la mejora de los planes de mantenimiento integral 

de la instalación durante los plazos de 2, 4  y 5 años. 

 

23. CONFIDENCIALIDAD  

La Empresa adjudicataria se comprometerá a guardar absoluta confidencialidad sobre todas las 
tareas, actividades y conocimientos que se deriven de la ejecución de este proyecto. Todos los 
documentos que se generen tienen carácter confidencial y no podrán ser total ni parcialmente 
reproducidos en ningún medio, o entregados a terceras personas.  

Marbella, a 16 Mayo de 2.022 

Autor del proyecto técnico 

 

 

 

 

Fdo. Miguel Cuevas García 
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3.1    MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

            

Mediciones y Presupuesto del proyecto técnico del Suministro, Instalación y Puesta en 
Servicio de un SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA GESTIÓN Y 
CONTROL DEL TRÁFICO EN EL T.M. DE LA RINCONADA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO U01 INFRAESTRUCTURA, CANALIZACIÓN, ARQUETAS Y SOPORTES              

SUBCAPÍTULO U09BZ ARQUETAS DE REGISTRO                                            

U11ARQ040    u   ARQUETA 40x40x50 cm PASO/DERIV.                                 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN de Arqueta Prefabricada de Hormigón de 40x40x50 cm. interior
libre, para paso, derivación, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón, relleno y reposición de so-
lería afectada, con cerco y  tapa cuadrada 50x50 cm. en fundición serigrafiada. Totalmente instalada y
acabada.

Emplazamiento nº 1 1 1,00

Emplazamiento nº 2 2 2,00

Emplazamiento nº 3 4 4,00

Emplazamiento nº 3 para Cruce
Acometida OPerador F.O.

1 1,00

Emplazamiento nº 4 5 5,00

Emplazamiento nº 6 6 6,00

Emplazamiento nº 7 3 3,00

Emplazamiento nº 9 1 1,00

Emplazamiento nº 10 1 1,00

Acceso al Ay untamiento 1 1,00

25,00 153,34 3.833,50

U11ARQEXIST  m   ARQUETAS EXISTENTES SELLADAS CON HORMIGÓN                       

Parte Proporcional de mano de obra, alquiler de maquinarias y  materiales necesarios, para la apertu-
ra de las arquetas PRE-EXISTENTES que están selladas con hormigón, recogida de residúos y
Recliclaje de todos los materias Certificado para cumplir los principios DNSH de los objetivos me-
diambientales del presente proyecto. Una vez finalizada la actuación de la instalación del nuevo ca-
bleado soterrado, se deberá REPONER A SU ESTADO ORIGINAL cada una de las arquetas
pre-ex istentes. Incluida la rotura y reposición de acera a su estado original. Totalmente instalada y
acabada.

Esta partida será coordinada con los técnicos de los servicios municipales afectados y  con la direc-
ción facultativa de la instalación, la cual acreditará mediante certificación las uds. de arquetas
pre-ex istentes afectadas del sellado de hormigón

P.P. Actuación sobre arquetas
selladas de hormigón

1 1,00 1,00

1,00 3.618,97 3.618,97

TOTAL SUBCAPÍTULO U09BZ ARQUETAS DE REGISTRO.......... 7.452,47

SUBCAPÍTULO U09BAH POSTES METALICOS RELLENOS DE HORMIGÓN ARMADO VIBRADO            

600070       u   BASAMENTO COLUMNA 6 m.                                          

Suministro e Instalación de Basamento para columna de hasta 6 m de altura de 60x60x70cm con
pernos de anclaje, con doble arriostramiento, incluso plantilla, excavación, tubo corrugado de 63mm
de diámetro de acometida, carga y transporte de sobrantes a vertedero. Totalmente instalado y aca-
bado.

Emplazamiento 10.3 1 1,00

1,00 64,31 64,31

600160       u   COLUMNA  SOPORTE CÁMARAS ACERO GALVANIZADO de 6 m.              

Suministro e Instalación de Columna Soporte Cámaras de Acero Galvanizado, rellena de hormigón
v ibrado  de h= 6 m ,  anclada sobre basamento con los pernos embutidos en la solería, incluso con
instalacion totalmente acabada y  comprobada.

Emplazamiento 10.3 1 1,00

1,00 500,83 500,83

TOTAL SUBCAPÍTULO U09BAH POSTES METALICOS
RELLENOS DE HORMIGÓN ARMADO VIBRADO

565,14
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO U11SAC CANALIZACIONES DE NUEVA EJECUCIÓN                               

U11TC010     m   CANAL. 1 TUBO ACERO GALV Ø32mm                                  

Suministro e Instalación de Canalización exterior para Fibra Óptica para el OPERADOR LOCAL de
F.O. a los Edificios Municipales CRAES y PISCINA MUNICIPAL Pre-ex istentes, para acometi-
da al interior desde la Arqueta más próx ima, formada por 1 tubo  de acero galvanizado Ø32mm, in-
cluida colocación y  fijación, p.p. de accesorios y  codos., ejecutado según pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. Totalmente instalado y acabado.

Centro de Artes Escénicas (CRAES) 3 1,00 3,00

Edificio Piscina Municipal 3 2,00 6,00

9,00 13,27 119,43

U11TC020     m   CANAL. 1 TUBO ACERO GALV Ø50mm                                  

Suministro e Instalación de Canalización exterior para Fibra Óptica y  Acometida Eléctrica por facha-
da de los Edificios Municipales Pre-ex istentes, para acometida al interior desde la Arqueta más pró-
x ima, formada por 1 tubo  de acero galvanizado Ø50mm, incluida colocación y  fijación, p.p. de ac-
cesorios y  codos., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. Total-
mente instalado y  acabado.

Edificio de Igualdad y  Bienestar Social 3 3,00

Centro Jov en La Estación 3 3,00

Centro de Artes Escénicas (CRAES) 3 3,00

Almacén Municipal de Materiales 3 3,00

Ay untamiento de La Rinconada 6 6,00

18,00 16,81 302,58

U11TC030     m   CANAL. FIBRA ÓPTICA. 2 PVC Ø63mm  ACERA                         

Suministro e Instalación de Canalización  Fibra Óptica en Microzanja bajo acera, de 0,08x0,60 m.
para 2 conductos, en base vertical, de PVC de Ø63 mm. de diámetro, Resistencia a la compresión
450N, y Resistencia al Impacto 20J, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm.
de recubrimiento superior e inferior y  2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en
terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y  re-
lleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compacta-
da al 95%  del P.N., y  cinta señalizadora, ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particu-
lares de la obra. Incluida la rotura y  reposición de acera a su estado original. Totalmente instalada y
acabada.

Emplazamiento nº 1 40 40,00

Emplazamiento nº 2 12 12,00

Emplazamiento nº 3 107 107,00

Emplazamiento nº 4 187 187,00

Emplazamiento nº 6 115 115,00

Emplazamiento nº 7 87 87,00

Emplazamiento nº 7 Acometida FO
Operador Local a Pabellón

12 12,00

Emplazamiento nº 7 Acometida FO
Operador Local a Edif Piscina

5 5,00

Emplazamiento nº 8 8 8,00

Emplazamiento nº 10 28 28,00

Acceso al Ay untamiento 10 10,00

611,00 16,99 10.380,89
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U11TC040     m   CANAL. FIBRA ÓPTICA 2 PVC 63mm CALZADA                          

Suministro e Instalación de Canalización Fibra Óptica en Microzanja bajo calzada, de 0,08x0,80 m.
para 2 conductos, en base Vertical de PVC de Ø63 mm. de diámetro, Resistencia a la compresión
450N, y Resistencia al Impacto 20J, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm.
de recubrimiento superior e inferior y  2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en
terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y  re-
lleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compacta-
da al 95%  del P.N. y cinta señalizadora, ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particu-
lares de la obra. Incluida la rotura y  reposición del asfaltado de la calzada a su estado original. Total-
mente instalada y  acabada.

Con Corte y  Cruce de Carril de circulación, ejecutado según normativa v igente, incluidos los me-
dios auxiliares de balizamiento

Emplazamiento nº 3 21 21,00

Emplazamiento nº 3 Acometida FO
Operador Local a EDIF. CRAES

10 10,00

Emplazamiento nº 4 12 12,00

Emplazamiento nº 6 25 25,00

Emplazamiento nº 9 10 10,00

78,00 17,68 1.379,04

TOTAL SUBCAPÍTULO U11SAC CANALIZACIONES DE NUEVA
EJECUCIÓN

12.181,94

SUBCAPÍTULO U11SAV REPARACIÓN CANALIZACIÓN A JUSTIFICAR                            

U11TC030R    m   CANAL. FIBRA ÓPTICA. 2 PVC Ø63mm  ACERA-REP                     

Suministro e Instalación de Canalización  Fibra Óptica en Microzanja bajo acera, de 0,08x0,60 m.
para 2 conductos, en base vertical, de PVC de Ø63 mm. de diámetro, Resistencia a la compresión
450N, y Resistencia al Impacto 20J, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm.
de recubrimiento superior e inferior y  2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en
terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y  re-
lleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compacta-
da al 95%  del P.N., y  cinta señalizadora, ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particu-
lares de la obra. Incluida la rotura y  reposición de acera a su estado original. Totalmente instalada y
acabada.

Reparación Canalización existente bajo pavimento de acera, que se encuentre obstruida ó no permita
el paso adecuadamente del nuevo cableado de Fibra Óptica y  alimentación eléctrica, incluyendo de-
molición del pav imento ex istente, localización y  reparación del conducto o conductos dañados con
material de similares características y tapado posterior de la zanja y  reposición de la acera.
Esta partida será coordinada con los técnicos de los servicios municipales afectados y  con la direc-
ción facultativa de la instalación, la cual acreditará mediante certificación los ml de canalización repa-
rados y  no prev istos inicialmente en la medición de ejecución, por ser objeto de v icios ocultos.

Emplazamientos en Zona de San José
de La Rinconada

87,47 1,00 87,47

Emplazamientos en Zona de La
Rinconada

30 1,00 30,00

117,47 16,99 1.995,82
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U11TC040R    m   CANAL. FIBRA ÓPTICA 2 PVC 63mm CALZADA-REP                      

Suministro e Instalación de Canalización Fibra Óptica en Microzanja bajo calzada, de 0,08x0,80 m.
para 2 conductos, en base Vertical de PVC de Ø63 mm. de diámetro, Resistencia a la compresión
450N, y Resistencia al Impacto 20J, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm.
de recubrimiento superior e inferior y  2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en
terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y  re-
lleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compacta-
da al 95%  del P.N. y cinta señalizadora, ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particu-
lares de la obra. Incluida la rotura y  reposición del asfaltado de la calzada a su estado original. Total-
mente instalada y  acabada.

Con Corte y  Cruce de Carril de circulación, ejecutado según normativa v igente, incluidos los me-
dios auxiliares de balizamiento

Reparación Canalización existente bajo pavimento de calzada, que se encuentre obstruida ó no per-
mita el paso adecuadamente del nuevo cableado de Fibra Óptica y alimentación eléctrica, incluyendo
demolición del pavimento existente, localización y reparación del conducto o conductos dañados con
material de similares características y tapado posterior de la zanja y  reposición de la acera.
Esta partida será coordinada con los técnicos de los servicios municipales afectados y  con la direc-
ción facultativa de la instalación, la cual acreditará mediante certificación los ml de canalización repa-
rados y  no prev istos inicialmente en la medición de ejecución, por ser objeto de v icios ocultos.

Emplazamientos en Zona de San José
de La Rinconada

50 1,00 50,00

Emplazamientos en Zona de La
Rinconada

15 1,00 15,00

65,00 17,68 1.149,20

TOTAL SUBCAPÍTULO U11SAV REPARACIÓN CANALIZACIÓN
A JUSTIFICAR

3.145,02

SUBCAPÍTULO U11CIE CANALIZACION  ACCESO INTERIOR EDIFICIOS A JUSTIFICAR            

E19TB032     m   CANALIZACIÓN ACCESO INT. EDIFICIOS SUPERFICIAL PVC Ø32mm        

Canalización Acceso Interior de Edificios PRE-EXISTENTTES, en montaje superficial v isto ó por
falso techo, que enlaza el pasamuros de acceso con el RACK de 19" de Protección del Equipamien-
to Secundario y  Principal de las Cámaras de cada Edificio Municipal, formada por 1 tubos de PVC
rígido M32/gp7 (para fibra óptica y acometida alimentación eléctrica del emplazamiento más próx imo
a cada Edificio Municipal Pre-ex istente), de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2
joules), incluido p.p. cajas de paso, curvas y  piezas especiales, elementos de sujección y  hilo ace-
rado guía para cables . Totalmente isntalado y  terminado según normativa v igente y  prescripción de
la dirección facultativa para cada caso particular. Totalmente instalada y  acabada.

Esta partida será coordinada con los técnicos de los servicios municipales afectados y  con la direc-
ción facultativa de la instalación, la cual acreditará mediante certificación los ml de canalización real-
mente instalados y no prev istos inicialmente en la medición de ejecución, por ser objeto de posterior
replanteo con rev isión de las diversas opciones y optando por las más favorables y de aceptación
por parte de los responsables municipales de cada edificio.

Edificio Municipal Igualda y  Bienestar
Social

30 30,00

Centro Jov en La Estación 30 30,00

Centro de Artes Escénicas (CRAES) 30 30,00

Edificio de la Piscina Municipal 30 30,00

Ay untamiento de la Rinconada 60 60,00

180,00 6,12 1.101,60

TOTAL SUBCAPÍTULO U11CIE CANALIZACION  ACCESO
INTERIOR EDIFICIOS A JUSTIFICAR

1.101,60

TOTAL CAPÍTULO U01 INFRAESTRUCTURA, CANALIZACIÓN, ARQUETAS Y SOPORTES .......................... 24.446,17
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO U02 RED ELÉCTRICA, CABLEADO Y PROTECCIONES                          

SUBCAPÍTULO U09BCP LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA                                

U11SC018     m   SUM.INST.CABLE RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm²                          

Suministro e instalación de línea de alimentación secundaria para cámaras de v ideo desde la arqueta
más próx ima hasta el cuadro de protecciones del equipamiento en el soporte de las cámaras, forma-
da por conductores de cobre 3x2,5mm² con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de
PVC de D=63 mm. en montaje enterrado e interior del propio soporte, con elementos de conex ión,
instalada, transporte, montaje y conex ionado. Totalmente instalada , acabada y  comprobado su co-
rrecto funcionamiento.

Emplazamiento nº 1 25 25,00

Emplazamiento nº 2 25 25,00

Emplazamiento nº 3 25 25,00

Emplazamiento nº 4 25 25,00

Emplazamiento nº 6 25 25,00

Emplazamiento nº 7 53 53,00

Emplazamiento nº 8 10 10,00

Emplazamiento nº 9 25 25,00

Emplazamiento nº 10 10 10,00

223,00 2,38 530,74

U09BCP050    m   SUM.INST. CABLE RV-K 0,6/1 kV 3x6mm²                            

Suministro e instalación de línea subterránea (según Guía BT-09 del RETB) de alimentación principal
para cámaras de v ideo, formada por conductores de cobre 3 (1x6)mm² con aislamiento tipo RV-0,6/1
kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=63 mm. en montaje enterrado, con elementos de conex ión,
instalada, transporte, montaje y conex ionado. Totalmente instalada , acabada y  comprobado su co-
rrecto funcionamiento.

Emplazamiento nº 1 97 97,00

Emplazamiento nº 4 189 189,00

Emplazamiento nº 6 98 98,00

Emplazamiento nº 7 324 324,00

Emplazamiento nº 8 25 25,00

Emplazamiento nº 9 162 162,00

Emplazamiento nº 10 15 15,00

910,00 7,08 6.442,80

TOTAL SUBCAPÍTULO U09BCP LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA

6.973,54

SUBCAPÍTULO U09BW CUADROS Y CAJAS RED ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA                      

U09CAJAREP010 u   CAJA ESTANCA REPARTO EN ARQUETA                                 

Caja Estanca para ubicar en interior  de arquetas, con reparto de línea de alimentación 3x6mm² a
otros ramales también de 3x6mm² ó derivaciones finales al soporte de las cámaras con línea de
3x2,5mm², caja PVC IP55 de dimensiones 220x170x85mm y 4 conos de Ø32mm + 6 conos de
Ø40mm., fijación, conexionado, cableado y sellado de todas las salidas utilizadas. Totalmente insta-
lada , acabada y  comprobado su correcta estanqueidad.

Emplazamiento nº E-1 2 2,00

Emplazamiento nº E-4 2 2,00

Emplazamiento nº E-6 2 2,00

Emplazamiento nº E-7 2 2,00

Emplazamiento nº E-8 2 2,00

Emplazamiento nº E-9 1 1,00

Emplazamiento nº E-10 2 2,00

13,00 30,85 401,05

15EPP00600   u   CUADRO GRAL. DE PROTECCION Y DISTRIBUCIÓN                       

Suministro e Instalación de Cuadro general de protección y distribución secundaria de la red de ali-
mentación eléctrica, instalados junto a los cuadros eléctricos de cada zona, formado por: armario me-
tálico equipado con perfileria porta-equipos, puerta con cerradura universal, capacidad de 24 módulos
para alojamiento de diferencial y  automáticos magnetotérmicos, incluso conexiones, pequeño mate-
rial. Totalmente instalado , acabado y comprobado su correcto funcionamiento.

Edificio Igualdad y  Bienestar Social
(E1)

1 1,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Centro Jov en La Estación (E2) 1 1,00

Centro de Artes Escénicas CRAES
(E3)

1 1,00

Emplazamiento nº E-4.2 1 1,00

Emplazamiento nº E-6.1 1 1,00

Emplazamiento nº E-7.1 1 1,00

Edificio Piscina Municipal 1 1,00

Emplazamiento nº E-8.1 1 1,00

Emplazamiento nº E-9.1 1 1,00

Emplazamiento nº E-10.2 1 1,00

Ay untamiento de La Rinconada 1 1,00

11,00 147,73 1.625,03

TOTAL SUBCAPÍTULO U09BW CUADROS Y CAJAS RED
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

2.026,08

SUBCAPÍTULO E19CAJAEXT10 CAJA SOPORTE ELECTRÓNICA DE CÁMARAS CON IP 66                   

E19EXTSOP01  ud  CAJA SOPORTE ELECTRONICA CAMARAS IP66                           

Suministro e Instalación de Caja Estanca IP-66 en el Soporte para Electrónica de las Cámaras en
farolas ó báculos nuevos, a una altura de 4m del suelo,  de dimensiones mínimas 40x30x20cm,  to-
talmente estanca con IP66 para ubicación de los conversores de medios FTP/FO, su alimentador,
SWITCH POE, incluida la protección eléctrica con magnetotérmico autorearmable de 2 polos 10A y
6kA. Todos los accesorios y  mano de obra de fijación y correcta terminación incluidos. Instalado y
puesto en servicio en el sistema. Totalmente instalada , acabada y comprobado su correcto funciona-
miento.

Emplazamiento nº E-1 1 1,00

Emplazamiento nº E-4.2 1 1,00

Emplazamiento nº E-6.1 1 1,00

Emplazamiento nº E-7 1 1,00

Emplazamiento nº E-8 1 1,00

Emplazamiento nº E-9 1 1,00

Emplazamiento nº E-10.2 1 1,00

7,00 171,23 1.198,61

TOTAL SUBCAPÍTULO E19CAJAEXT10 CAJA SOPORTE
ELECTRÓNICA DE CÁMARAS CON IP 66

1.198,61

TOTAL CAPÍTULO U02 RED ELÉCTRICA, CABLEADO Y PROTECCIONES ..................................................... 10.198,23
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CAPÍTULO U03 RED DE COMUNICACIONES CON FIBRA ÓPTICA, CABLEADO Y PROTECCIONES 

SUBCAPÍTULO E19CPFO CAJAS DE EMPALMES FIBRA ÓPTICA ESTANCAS                         

E19TFU010    u   Roseta de 2 F.O. 80x80x25 mm c/ 2 ADAPTADORES SC+ HEMBRA        

Suministro e Instalación de Roseta de 80x80x25 mm, con 2 adaptadores ópticos SC/UPC de termi-
nación de red ubicada en la Caja de Extensión de la Base de Cada soporte de las Cámaras, será el
final de cada manguera de 2 F.O. antes de conectar al Conversor de Medios UTP/FO. Totalmente
instalado, en el interior del registro del equipamiento de cada cámara. Totalmente instalada , acabada
y comprobado su correcto funcionamiento.

Emplazamiento nº 1 1 1,00

Emplazamiento nº 4 1 1,00

Emplazamiento nº 6 1 1,00

Emplazamiento nº 7 1 1,00

Emplazamiento nº 8 1 1,00

Emplazamiento nº 9 1 1,00

Emplazamiento nº 10 1 1,00

7,00 22,87 160,09

E19CPFO08    u   CAJA DE EMPALME HASTA 8 F.O. ESTANCA                            

Suministro e Instalación de caja empalme encapsulada terminal de hasta 8-12 F.O. totalmente estan-
ca para ubicación en arqueta, protección de las fusiones y  derivaciones de F.O. , totalmente equipa-
da, instalada y conex ionada. Totalmente instalada , acabada y  comprobado su correcta estanquei-
dad.

Emplazamiento nº 1 1 1,00

Emplazamiento nº 4 1 1,00

Emplazamiento nº 6 1 1,00

Emplazamiento nº 7 1 1,00

Emplazamiento nº 8 1 1,00

Emplazamiento nº 9 1 1,00

Emplazamiento nº 10 1 1,00

7,00 118,89 832,23

TOTAL SUBCAPÍTULO E19CPFO CAJAS DE EMPALMES
FIBRA ÓPTICA ESTANCAS

992,32

SUBCAPÍTULO E19FUFO FUSIÓN F.O. CON BAJAS PÉRDIDAS                                  

E19FUFO10    u   FUSIÓN BAJAS PÉRDIDAS EMPALME F.O. SM                           

Empalme por fusión de bajas pérdidas (<0,01dB) para fibra óptica monomodo (SM) en las cajas es-
tancas ubicadas en las arquetas para segregación y  derivación de las mangueras troncales de F.O.
a las mangueras finales de 2F.O., totalmente conex ionada, sellado de protección y  comprobado su
buen funcionamiento con prueba de reflectometría..

Deriv ación 2 FO hacia E-1 2 2,00

Deriv ación 2 FO hacia E-4.2 2 2,00

Deriv ación 2 FO hacia E-6.1 2 2,00

Deriv ación 2 FO hacia E-7.1 2 2,00

Deriv ación 2 FO hacia E-8.1 2 2,00

Deriv ación 2 FO hacia E-9.1 2 2,00

Deriv ación 2 FO hacia E-10.2 2 2,00

14,00 12,24 171,36

E19FUFO20    u   FUSIÓN BAJAS PÉRDIDAS PIGTAIL F.O. SM                           

Empalme por fusión de bajas pérdidas (<0,01dB) para fibra óptica monomodo (SM) con PIGTAIL
FO SM 9/125 µm  OS2 SIMPLE SC/UPC, en las salidas de las mangueras de F.O. del repartidor
principal de cada zona y en la llegada de las 2 F.O. a la roseta final en la Caja de Equipamiento de
cada cámara, totalmente conexionada, sellado de protección y comprobado su buen funcionamiento
con prueba de reflectometría..

2 Salida Edif Igualdad y  2 Entrada E-1 4 4,00

8 Salida Edif CRAES y  2 Entrada
E-4.2

10 10,00

8 Salida C.P. Ntra Sra del Partocionio
2 Entrada E-6

10 10,00

8 Salida Edif  Piscina y  2 Entrada E-7 10 10,00
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8 Salida Ay to. La Rinconada y  2
Entrada E-10.2

10 10,00

2 Entrada E-8 2 2,00

2 Entrada E-9 2 2,00

48,00 16,20 777,60

TOTAL SUBCAPÍTULO E19FUFO FUSIÓN F.O. CON BAJAS
PÉRDIDAS

948,96

SUBCAPÍTULO E19IFO CABLEADO FIBRA ÓPTICA MONOMODO EXT.                             

E19TFC002    m   CABLE 2 FIBRAS MONOMODO PARA EXTERIOR                           

Suministro e Instalación de Cable de 2 fibras ópticas monomodo para EXTERIOR de tipo G 657, ca-
tegoria A2, según UIT-T G.657, con cubierta LSZH no propagador de la llama y baja emisión de hu-
mo, para acometidas exteriores con protección especial antihumedad y  antiroedores. Totalmente ins-
talado y  conexionado, con fusiones de bajas pérdidas y  protecciones especiales para exterior.

Emplazamiento nº 1 97 97,00

Emplazamiento nº 4 75 75,00

Emplazamiento nº 6 80 80,00

Emplazamiento nº 7 55 55,00

Emplazamiento nº 8 20 20,00

Emplazamiento nº 9 35 35,00

Emplazamiento nº 10 25 25,00

387,00 1,49 576,63

E19TFC008    m   CABLE 8 FIBRAS MONOMODO PARA EXTERIOR                           

Suministro e Instalación de Cable de 8 fibras ópticas monomodo para EXTERIOR de tipo G 657, ca-
tegoria A2, según UIT-T G.657, con cubierta LSZH no propagador de la llama y baja emisión de hu-
mo, para acometidas exteriores con protección especial antihumedad y  antiroedores. Totalmente ins-
talado y  conexionado, con fusiones de bajas pérdidas y  protecciones especiales para exterior.

Emplazamiento nº 1 97 97,00

Emplazamiento nº 4 420 420,00

Emplazamiento nº 6 445 445,00

Emplazamiento nº 7 324 324,00

Emplazamiento nº 10 585 585,00

1.871,00 2,18 4.078,78

TOTAL SUBCAPÍTULO E19IFO CABLEADO FIBRA ÓPTICA
MONOMODO EXT.

4.655,41

SUBCAPÍTULO E19TPC CABLEADO 4 PARES TRENZADOS FTP-EXTERIOR CAT. 6                  

E19TPC120    m   CABLE 4 PARES TRENZADOS U/FTP cat. 6 LSZH Red Exterior          

Cable de 4 pares trenzados de cobre tipo U/FTP especial para EXTERIOR, con aislamiento indiv i-
dual sin apantallar, categoría 6, con cubierta LSZH no propagador de la llama, cero halógenos y baja
emisión de humo, conforme a la norma UNE-EN 50288-6-1:2004,  red ex terior. Totalmente instalado
y conexionado, con protecciones especiales para ex terior.

Emplazamiento E-1 con 4 Cámaras 1 20,00 20,00

Emplazamiento E-2 con 4 Cámaras 1 303,00 303,00

Emplazamiento E-3 con 4 Cámaras 1 226,00 226,00

Emplazamiento E-4 con 7 Cámaras 1 202,00 202,00

Emplazamiento E-6 con 4 Cámaras 1 20,00 20,00

Emplazamiento E-7 con 4 Cámaras 1 20,00 20,00

Emplazamiento E-8 con 3 Cámaras 1 15,00 15,00

Emplazamiento E-9 con 4 Cámaras 1 20,00 20,00

Emplazamiento E-10 con 3 Cámaras 1 73,00 73,00

899,00 0,87 782,13

TOTAL SUBCAPÍTULO E19TPC CABLEADO 4 PARES
TRENZADOS FTP-EXTERIOR CAT. 6

782,13

TOTAL CAPÍTULO U03 RED DE COMUNICACIONES CON FIBRA ÓPTICA, CABLEADO Y
PROTECCIONES

7.378,82
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CAPÍTULO U04 ELECTRONICA DE RED DE COMUNICACIONES CON FIBRA ÓPTICA           

SUBCAPÍTULO E19ERCM01 CONVERSOR DE MEDIOS UTP-POE a 100/1000X SFP F.O.                

E19IE040     u   CONVERSOR 4x1000BASE-TX A 1000BASE-FX                           

Suministro e Instalación de Conversor de medios Industrial para carrill DIN de 4 RJ-45 con POE
10/100 Base-TX a 2 Fibra Optica 100/1000Base- FX SFP,  con soporte monomodo hasta una distan-
cia de 30 km. Está diseñado para manejar temperaturas industriales de -40 ° C a 75 ° C. Permite la
operativa en modos Full-Duplex  (1000 Mbps).  Instalado y  comprobado su correcto funcionamiento.
Referencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 8 del proyecto técnico donde se especifican las
características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores.

Emplazamiento nº 1 1 1,00

Emplazamiento nº 6 1 1,00

Emplazamiento nº 8 1 1,00

Emplazamiento nº 9 1 1,00

Emplazamiento nº 10 1 1,00

5,00 968,98 4.844,90

E19IE050     u   CONVERSOR 8x1000BASE-TX A 1000BASE-FX                           

Suministro e Instalación de Switch Conversor de medios Industrial para carrill DIN de 8 RJ-45 con
POE 10/100/1000Base-TX a Fibra Optica 100/1000Base- FX SFP,  con soporte monomodo hasta
una distancia de 30 km. Está diseñado para manejar temperaturas industriales de -40 ° C a 75 ° C.
Permite la operativa en modos Full-Duplex  (1000 Mbps).  Instalado y  comprobado su correcto fun-
cionamiento. Referencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 8 del proyecto técnico donde se es-
pecifican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licita-
dores.

Emplazamiento nº 4 1 1,00

Emplazamiento nº 7 1 1,00

2,00 1.313,69 2.627,38

E19IECM020   u   TRANSCEPTORES F.O. SM 1310nm para EXTERIOR                      

Suministro e Instalación de Transceptor Fibra Óptica monomodo 1000Base-LX conectable con
Switch Gigabit.
Capacidad de enlace de datos hasta 1,25Gb, transmisor laser de 1310nm, conector LC Duplex , al-
canza hasta 10 km con fibra óptica monomodo y  rango de funcionamiento  de temperatura de -40ºC
hasta 85ºC (especial para ex teriores). Instalado y  comprobado su correcto funcionamiento. Referen-
cia del Equipamiento propuesto: ver anexo 8 del proyecto técnico donde se especifican las caracte-
rísticas técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores.

Emplazamiento nº 1 1 1,00

Emplazamiento nº 4 1 1,00

Emplazamiento nº 6 1 1,00

Emplazamiento nº 7 1 1,00

Emplazamiento nº 8 1 1,00

Emplazamiento nº 9 1 1,00

Emplazamiento nº 10 1 1,00

7,00 124,40 870,80

E19IECM030   u   TRANSCEPTORES F.O. SM 1310nm para INTERIOR                      

Suministro e Instalación de Transceptor Fibra Óptica monomodo 1000Base-LX conectable con
Switch Gigabit.
Capacidad de enlace de datos hasta 1,25Gb, transmisor laser de 1310nm, conector LC Duplex , al-
canza hasta 10 km con fibra óptica monomodo y  rango de funcionamiento  de temperatura de -0ºC
hasta 70ºC (especial para interior). Instalado y comprobado su correcto funcionamiento. Referencia
del Equipamiento propuesto: ver anexo 8 del proyecto técnico donde se especifican las característi-
cas técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores.

Emplazamiento nº 1 1 1,00

Emplazamiento nº 3 1 1,00

Emplazamiento nº 4 1 1,00

Emplazamiento nº 7 1 1,00

Emplazamiento nº 10 3 3,00

7,00 93,91 657,37
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E19IECM031   u   CONVERSOR SFP A GIGABIT ETHERNET                                

Suministro e Instalación de Convesor de SFP a Gigabit Ethernet (soporte y alimentación para trans-
ceptor de interior). Instalado y  comprobado su correcto funcionamiento. Referencia del Equipamiento
propuesto: ver anexo 8 del proyecto técnico donde se especifican las características técnicas míni-
mas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores.

Emplazamiento nº 1 1 1,00

Emplazamiento nº 7 1 1,00

2,00 157,62 315,24

TOTAL SUBCAPÍTULO E19ERCM01 CONVERSOR DE MEDIOS
UTP-POE a 100/1000X SFP F.O.

9.315,69

SUBCAPÍTULO E19ERFA01 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL CONVERSOR DE MEDIOS                  

E19IEFA240   u   FUENTE DE ALIMENTACIÓN 48Vcc-240W                               

Suministro e Instalación de Fuente de Alimentación Industrial para carrill DIN de 48Vcc-240W. Está
diseñado para manejar temperaturas industriales de -30 ° C a 70 ° C. Instalada y  comprobado su
correcto funcionamiento. Referencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 8 del proyecto técnico
donde se especifican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado
por los licitadores.

Emplazamiento nº 1 1 1,00

Emplazamiento nº 6 1 1,00

Emplazamiento nº 8 1 1,00

Emplazamiento nº 9 1 1,00

Emplazamiento nº 10 1 1,00

5,00 315,93 1.579,65

E19IEFA480   u   FUENTE DE ALIMENTACIÓN 48Vcc-480W                               

Suministro e Instalación de Fuente de Alimentación Industrial para carrill DIN de 48Vcc-480W. Está
diseñado para manejar temperaturas industriales de -30 ° C a 70 ° C. Instalada y  comprobado su
correcto funcionamiento. Referencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 8 del proyecto técnico
donde se especifican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado
por los licitadores.

Emplazamiento nº 4 1 1,00

Emplazamiento nº 7 1 1,00

2,00 456,15 912,30

TOTAL SUBCAPÍTULO E19ERFA01 FUENTE DE
ALIMENTACIÓN DEL CONVERSOR DE MEDIOS

2.491,95

SUBCAPÍTULO E19ERFO24 ELECTRÓNICA DE RED F.O.                                         

E19IERED010  u   SWITCH GESTIONABLE L2 de1 GIGABIT 24 FO + 4 SFP                 

Suministro e Instalación de Switch 1 Gigabit apilable y gestionable L2 para 24 puertos  RJ-45 sin
POE 100/1000X,  y 4 puertos de enlace ascendente de 1Gigabit con fibra óptica SFP.Instalado y
comprobado su correcto funcionamiento. Referencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 8 del
proyecto técnico donde se especifican las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el
material ofertado por los licitadores.

Emplazamiento nº 10 Ay to La
Rinconada

1 1,00

1,00 708,75 708,75

E19IERED015  u   SWITCH GESTIONABLE L2 de  1 GIGABIT 8 RJ45 POE + 2 SFP          

Suministro e Instalación de Switch 1 Gigabit apilable y gestionable L3 para 8 puertos RJ-45 con
POE 100/1000X y 2 puertos SFP de fibra óptica para enlace ascendente de 1Gigabit con fibra óptica
SFP para instalar en RACK de los Edificios Municipales donde se instalarán los servidores y  v ideo-
grabadores de las cámaras más próximas. Instalado y  comprobado su correcto funcionamiento. Re-
ferencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 8 del proyecto técnico donde se especifican las ca-
racterísticas técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores.

Emplazamiento nº E-2 Edificio Centro
Jov en

1 1,00

Emplazamiento nº E-4 Edificio CRAES 1 1,00

2,00 782,05 1.564,10
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TOTAL SUBCAPÍTULO E19ERFO24 ELECTRÓNICA DE RED
F.O.

2.272,85

TOTAL CAPÍTULO U04 ELECTRONICA DE RED DE COMUNICACIONES CON FIBRA ÓPTICA.................... 14.080,49
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CAPÍTULO U05 CÁMARAS DE VIDEO PARA GESTIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO             

SUBCAPÍTULO E19S CÁMARAS VIDEOVIGILANCIA IP                                      

E19CAMIP01   ud  CAMARA  IP FIJA DE 8 MP 18-35mm tipo 1                          

Instalación y  Suministro de Cámara Fija de 8 MP : TIPO 1

Cámara IP Fija de 8 Megapixel, 4K de 3.840 (H)x2.160 (V) pixeles activos, con análisis de v ídeo
de autoaprendizaje. Sensor CMOS de barrido progresivo de 27,2 mm (Tipo 1,8). iluminación mínima
de 0,004lux a F1.4. Rango dinámico 70dB. Tecnología HDSM SmartCodec ó Equivalente. 64 Zo-
nas de Privacidad. . Lentes intercambiables (montura EF y  EF-S). Hasta 16,7 fps. Compresión
H.264 y Motion JPEG con tecnología LightCatcher ó Equivalente. Alimentación 24VCC o PoE.
ONVIF. Incluye lente VARIFOCAL 18-35mm, f/1.8, auto-iris, carcasa con módulo de potencia
PoE+ y accesorios para montaje colgado sobre poste. Totalmente instaladas, ajustadas y comproba-
do su correcto funcionamiento.

Referencia del Equipamiento propuesto Cámara IP 8 Mpixel, Lente Varifocal 18-35mm, Carcasa
Exterior con calefactor, Alimentador POE: ver anexo 8 del proyecto técnico donde se especifican
las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores.

Emplazamiento nº E-1 1 1,00

Emplazamiento nº E-2.3 1 1,00

Emplazamiento nº E-7 2 2,00

Emplazamiento nº E-8 1 1,00

Emplazamiento nº E-9 2 2,00

Emplazamiento nº E-10.1; E-10.3 1 1,00

8,00 3.883,40 31.067,20

E19CAMIP02   ud  CAMARA  IP FIJA DE 8 MP 24-70mm tipo 1                          

Instalación y  Suministro de Cámara Fija de 8 MP : TIPO 1

Cámara IP Fija de 8 Megapixel, 4K de 3.840 (H)x2.160 (V) pixeles activos, con análisis de v ídeo
de autoaprendizaje. Sensor CMOS de barrido progresivo de 27,2 mm (Tipo 1,8). iluminación mínima
de 0,004lux a F1.4. Rango dinámico 70dB. Tecnología HDSM SmartCodec ó Equivalente. 64 Zo-
nas de Privacidad. . Lentes intercambiables (montura EF y  EF-S). Hasta 16,7 fps. Compresión
H.264 y Motion JPEG con tecnología LightCatcher ó Equivalente. Alimentación 24VCC o PoE.
ONVIF. Incluye lente VARIFOCAL 24-70mm, f/2.8, auto-iris, carcasa con módulo de potencia
PoE+ y accesorios para montaje colgado sobre poste. Totalmente instaladas, ajustadas y comproba-
do su correcto funcionamiento.

Referencia del Equipamiento propuesto Cámara IP 8 Mpixel, Lente Varifocal 24-70mm, Carcasa
Exterior con calefactor, Alimentador POE: ver anexo 8 del proyecto técnico donde se especifican
las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores.

Emplazamiento nº E-1 3 3,00

Emplazamiento nº E-2.1 1 1,00

Emplazamiento nº  E-3.2 1 1,00

Emplazamiento nº E-7 1 1,00

Emplazamiento nº E-8 2 2,00

Emplazamiento nº E-9 1 1,00

9,00 4.223,49 38.011,41

E19CAMIP03   ud  CAMARA  IP FIJA DE 16 MP 24-70mm tipo 1                         

Instalación y  Suministro de Cámara Fija de 16 MP : TIPO 1
Cámara IP Fija de 16 Megapixel, 5k de 4.944 (H) x  3.296 (V) pixeles activos,  con análisis de v í-
deo de autoaprendizaje. Sensor CMOS de barrido progresivo de 27,2 mm (Tipo 1.8), iluminación mí-
nima de 0,004lux  a F1.4. Rango dinámico 70 dB. Tecnología HDSM SmartCodec ó Equivalente. 64
Zonas de Privacidad.  Lentes intercambiables (montura EF y EF-S). Hasta 16,7 fps. Compresión
H.264 y Motion JPEG con tecnología LightCatcher ó Equivalente. Alimentación 24VCC o PoE.
ONVIF. Incluye lente VARIFOCAL 24-70mm, f/2.8, auto-iris, carcasa con módulo de potencia
PoE+ y accesorios para montaje colgado sobre poste. Totalmente instaladas, ajustadas y comproba-
do su correcto funcionamiento.

Referencia del Equipamiento propuesto Cámara IP 16 Mpixel, Lente Varifocal 24-70mm, Carcasa
Exterior con calefactor, Alimentador POE: ver anexo 8 del proyecto técnico donde se especifican
las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores.
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Emplazamiento nº E-3.3 1 1,00

Emplazamiento nº E-4.1; E-4.3 3 3,00

Emplazamiento nº E-7 1 1,00

Emplazamiento nº E-9 1 1,00

Emplazamiento nº E-10.2 2 2,00

8,00 7.397,63 59.181,04

E19CAMIP04   ud  CAMARA  IP FIJA DE 16 MP 70-200mm tipo 1                        

Instalación y  Suministro de Cámara Fija de 16 MP : TIPO 1
Cámara IP Fija de 16 Megapixel, 5k de 4.944 (H) x  3.296 (V) pixeles activos,  con análisis de v í-
deo de autoaprendizaje. Sensor CMOS de barrido progresivo de 27,2 mm (Tipo 1.8), iluminación mí-
nima de 0,004lux  a F1.4. Rango dinámico 70 dB. Tecnología HDSM SmartCode ó Equivalente. 64
Zonas de Privacidad. Lentes intercambiables (montura EF y  EF-S). Hasta 16,7 fps. Compresión
H.264 y Motion JPEG con tecnología LightCatcher ó Equivalente. Alimentación 24VCC o PoE.
ONVIF. Incluye lente VARIFOCAL 70-200mm, f/2.8, auto-iris, carcasa con módulo de potencia
POE+ y accesorios para montaje colgado sobre poste. Totalmente instaladas, ajustadas y compro-
bado su correcto funcionamiento.

Referencia del Equipamiento propuesto Cámara IP 16 Mpixel, Lente Varifocal 70-200mm, Carcasa
Exterior con calefactor, Alimentador POE: ver anexo 8 del proyecto técnico donde se especifican
las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores.

Emplazamiento nº E-2.2 1 1,00

Emplazamiento nº E-3.1 1 1,00

Emplazamiento nº E-4.2 2 2,00

Emplazamiento nº E-6 3 3,00

7,00 7.813,96 54.697,72

E19CAMIP05   ud  CAMARA  IP Panorámica 360º de 32MP tipo 2                       

Instalación y  Suministro de Cámara Panorámica de 360º 32 MP: TIPO 2
Cámara IP Panorámica de 4 multisensores de 8Megapixel por sensor (4xsensor CMOS de barrido
progresivo 1/2.5"). Objetivo 4-5.2 mm, F1.8, diafragma tipo P, zoom y enfoque remotos. Hasta 10
fps por sensor. Compresión H.264 y Motion JPEG. Alimentación 24VCC o PoE. ONVIF. IP66.
Incluye accesorios para montaje colgado sobre poste. Totalmente instaladas, ajustadas y comproba-
do su correcto funcionamiento.
Cámara de resolución total de 32 megapixel, análisis de v ideo con autoaprendizaje en todos los sen-
sores, tecnología HDSM ó Equivalente,  Smartcodec ó Equivalente, tecnología de contenido adapta-
tivo IR hasta 30m, tecnología de rango dinámico amplio y lightcatcher ó Equivalente, codificación de
v ideo de alta eficacia con H.265, rango dinámico de 100 dB, DWR real de doble exposición. Total-
mente instaladas, ajustadas y  comprobado su correcto funcionamiento.

Referencia del Equipamiento propuesto Cámara IP 32 Mpixel Panorámica 360º, 4 sensores de 8
Mpixel, Carcasa Exterior, Alimentador POE: ver anexo 8 del proyecto técnico donde se especifican
las características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores.

Emplazamiento nº E-2.1 1 1,00

Emplazamiento nº E-3.1 1 1,00

Emplazamiento nº E-4.3 1 1,00

Emplazamiento nº E-6.1 1 1,00

Emplazamiento nº E-7-1 1 1,00

5,00 2.408,64 12.043,20
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E19CAMIP06   ud  CAMARA  IP FIJA DE 5 MPIXEL 9-22mm tipo 5 LPR                   

Instalación y  Suministro de Cámara Fija de 5 MP : TIPO 1-LPR con Lectura de Matrículas de Vehí-
culos

Cámara IP Fija de 5 Megapixel, de 2.560 (H) x  1.440 (V) pixeles activos, con análisis de v ídeo de
autoaprendizaje. Sensor CMOS de barrido progresivo de 1/2,8”. iluminación mínima de 0,058lux F
1.6. Rango dinámico 83dB con WDR Off. 64 Zonas de Privacidad. Lentes intercambiables (montura
EF y EF-S). Hasta 25 fps con WDR Off. Compresión H.264 y  Motion JPEG con Tecnología para
la captura de detalles de imágenes en color en ambientes de muy escasa luz ( con iluminación míni-
ma de 0,058lux ). Alimentación 24VCC o PoE. ONVIF. Incluye lente VARIFOCAL 9-22mm, f/1.6,
auto-iris, carcasa con módulo de potencia PoE+ y accesorios para montaje colgado sobre poste. To-
talmente instaladas, ajustadas y comprobado su correcto funcionamiento. Cámara con analítica de v i-
deo de autoaprendizaje embebida en la propia cámara  e IR. Incluye posibilidad de tecnología de
búsqueda por descripción de personas atendido a color de cabello, edad y vestimenta o vehículos
atendiendo a color y  tipo de vehículo. Incluye tecnología de búsqueda de comportamientos inusuales
basado en autoaprendizaje.

Referencia del Equipamiento: Cámara de 5 Mpixel
Referencia del Equipamiento: Caja protección para EXTERIOR
Referencia del Equipamiento: Adaptador Soporte Montaje exterior

Referencia del Equipamiento propuesto Cámara IP 5 Mpixel LPR con Lectura de Matrículas de Ve-
hículos, Lente Varifocal 9-22mm, Carcasa Exterior con calefactor, Alimentador POE: ver anexo 7
del proyecto técnico donde se especifican las características técnicas mínimas que tendrá que cum-
plir el material ofertado por los licitadores.

Emplazamiento E-04 CAMARA
NUEVA PARA LPR

1 1,00

Emplazamiento E-02.2 CAMARA
NUEVA PARA LPR

1 1,00

2,00 1.343,07 2.686,14

TOTAL SUBCAPÍTULO E19S CÁMARAS VIDEOVIGILANCIA IP.. 197.686,71

SUBCAPÍTULO E19SOP10 SOPORTES PARA CÁMARAS                                           

600INF01     u   PANEL INFORMATIVO SEGÚN INSTRUCCIÓN 1/2006                      

Suministro e Instalación de Panel Informativo según Instrucción 1/2006, incluido el soporte al báculo
pre-ex istente, totalmente instalado y  acabado.

Emplazamiento nº E-1 1 1,00

Emplazamiento nº E-2 1 1,00

Emplazamiento nº E-3 1 1,00

Emplazamiento nº E-4 1 1,00

Emplazamiento nº E-6 1 1,00

Emplazamiento nº E-7 1 1,00

Emplazamiento nº E-8 1 1,00

Emplazamiento nº E-9 1 1,00

Emplazamiento nº E-10 1 1,00

9,00 75,78 682,02

E19CAMSOP01 ud  SOPORTE CAMARA TIPO 1 -5 A FAROLA-BÁCULOS                       

Suministro e Instalación de Soporte Cámara IP TIPO 1 a Farola ó Báculo. Todos los accesorios y
mano de obra de fijación y  correcta terminación incluidos. Instalado y  puesto en servicio en el siste-
ma.
Referencia del Equipamiento: Soporte específico del fabricante para las cámaras Fijas de 8 y 16 Mpi-
xel para fijación vertical a farola, semáforo ó báculo nuevo.

Emplazamento E-1 4 4,00

Emplazamiento E-2 4 4,00

Emplazamiento E-3.1 3.2 3.3 3 3,00

Emplazamiento E-4 6 6,00

Emplazamiento E-6 3 3,00

Emplazamiento E-7 4 4,00

Emplazamiento E-8 3 3,00

Emplazamiento E-9 4 4,00

4 de julio de 2022 Página 14



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Emplazamiento E-10.1, E-10.2, 10.3 3 3,00

34,00 167,68 5.701,12

E19CAMSOP02 ud  SOPORTE CAMARA  TIPO 2 A FAROLA-BÁCULOS                         

Suministro e Instalación de Soporte Cámara IP TIPOS 2 a Farola ó Báculo. Todos los accesorios y
mano de obra de fijación y  correcta terminación incluidos. Instalado y  puesto en servicio en el siste-
ma.

Referencia del Equipamiento: Soporte específico del fabricante para las cámaras Panorámicas 360º
de 32 Mpixel para fijación vertical a farola, semáforo ó báculo nuevo.

Emplazamiento nº E-2.1 1 1,00

Emplazamiento nº E-3.3 1 1,00

Emplazamiento nº E-4.3 1 1,00

Emplazamiento nº E-6.1 1 1,00

Emplazamiento nº E.7.1 1 1,00

5,00 153,83 769,15

E19CAMSOP11 ud  SOPORTE LATERAL DE 1m para CAMARA TIPO 1 A FAROLA-BÁCULOS       

Suministro e Instalación de Soporte Lateral de 1m para Cámaras IP TIPO 1 a Farola ó Báculo. En
las ubicaciones de los emplazamientos E-3.1, E-3.2, E-4.3, E-8.1, E-10.3 ES NECESARIO ME-
JORAR LA COBERTURA DE LA CÁMARA DESPLAZANDO 1m su fijación desde el soporte
vertical que la sustenta. Todos los accesorios y mano de obra de fijación y correcta terminación in-
cluidos. Instalado y  puesto en servicio en el sistema.
Referencia del Equipamiento: Soporte específico del fabricante para las cámaras Fijas de 8 y 16 Mpi-
xel para fijación vertical a farola, semáforo ó báculo nuevo.

Emplazamiento E-3.1, E-3.2 2 2,00

Emplazamiento E-4.3 1 1,00

Emplazamiento E-8.1 2 2,00

Emplazamiento E-10.3 1 1,00

6,00 259,28 1.555,68

TOTAL SUBCAPÍTULO E19SOP10 SOPORTES PARA
CÁMARAS

8.707,97

SUBCAPÍTULO U11CCARRIL CORTE CARRIL DE CIRCULACIÓN CON PLAT. ELEV C/ CESTA             

U11SAV020    u   CORTE CARRIL DE CIRCULACIÓN CON PLAT ELEV C/CESTA               

Unidad de ejecución de corte de carril de circulación para instalación de equipamiento en farolas y
báculos, con plataforma elevadora con cesta,  ejecutado segun normativa v igente, incluso medios
aux ilares de balizamiento.

Emplazamiento nº 1 1 1,00

Emplazamiento nº 2 3 3,00

Emplazamiento nº 3 3 3,00

Emplazamiento nº 4 3 3,00

Emplazamiento nº 6 1 1,00

Emplazamiento nº 7 1 1,00

Emplazamiento nº 8 1 1,00

Emplazamiento nº 9 1 1,00

Emplazamiento nº 10 3 3,00

17,00 61,82 1.050,94

TOTAL SUBCAPÍTULO U11CCARRIL CORTE CARRIL DE
CIRCULACIÓN CON PLAT. ELEV C/ CESTA

1.050,94

TOTAL CAPÍTULO U05 CÁMARAS DE VIDEO PARA GESTIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO.......................... 207.445,62
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CAPÍTULO U06 EQUIPAMIENTO CENTRO DE CONTROL                                  

SUBCAPÍTULO E19CCRACKFO RACK 19" PARA REPARTIDORES  FIBRA ÓPTICA                        

E19RACK12USECu   REPARTIDOR SECUNDARIO EN EDIF MUNICIP RACK 19" 12 U             

Suministro e Instalación de los Repartidores Secundarios en los Edificios Municipales, formado por
Rack Mural de 19" 12U de 600x800mm, con Bandejas para equipos router y electrónica de red y
panel de parcheo para 24 conectores, Panel Pasahilos, Bloque de Alimentación, Placa de 2 Ventila-
dores, Termostato Programable, SAI de 1500VA incluidos los  Latiguillos 1m FO SM 9/125 OS2
DOBLE SCD/PC, todo ello instalado, terminado y comprobado su correcto funcionamiento.

Edificio Igualdad y  Bienestar Social 1 1,00

Centro Jov en La Estación 1 1,00

Centro de Artes Escénicas (CRAES) 1 1,00

Edificio Piscina Municipal 1 1,00

4,00 1.218,18 4.872,72

TOTAL SUBCAPÍTULO E19CCRACKFO RACK 19" PARA
REPARTIDORES  FIBRA ÓPTICA

4.872,72

SUBCAPÍTULO E19IECC01 SERVIDOR DE GRABACIÓN DE VIDEO PARA EL  CENTRO DE CONTROL       

E19IECCSERV10 u   Servidor de grabación de video en red HD-NVR4-STD de  24TB      

Suministro e Instalación del Serv idor de grabación de v ideo en red HD. ACC integrada de 24 TB de
Almacenamiento para instalar en el Edificio de la Igualdad, Centro Joven La Estación, Centro de Ar-
tes Escénicas, Edificio Piscina Municipal y Ayuntamiento de La Rinconada.  2U Rack 19". Instala-
do y  comprobado su correcto funcionamiento.

Referencia del Equipamiento propuesto: ver anexo 8 del proyecto técnico donde se especifican las
características técnicas mínimas que tendrá que cumplir el material ofertado por los licitadores.

Para Serv idor Video Grabador en
CRAES

1 1,00

Para Serv idor Video Grabador en Ay to
de La Rinconada

1 1,00

Para Serv idor Videograbador en
Edificio Igualdad

1 1,00

Para Serv idor Videograbador en
Centro Jov en La Estación

1 1,00

Para Serv idor Videograbador en
Edificio Piscina Municipal

1 1,00

5,00 10.568,17 52.840,85

TOTAL SUBCAPÍTULO E19IECC01 SERVIDOR DE
GRABACIÓN DE VIDEO PARA EL  CENTRO DE CONTROL

52.840,85
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SUBCAPÍTULO E19IECCLIC01 LICENCIAS SERVIDORES PARA EL  CENTRO DE CONTROL                 

E19LICSERV1  u   Licencia ACC7 ENTERPRISE para 1 canal                           

Suministro e Instalación de Licencia ACC7 Enterprise para 1 Canal de grabación de v ideo en red
HD.
Instalado y comprobado su correcto funcionamiento. Referencia del Equipamiento:  modelo
1-ACC7-ENT ó EQUIVALENTE

CAMARAS NUEVAS en Centro de
Control  Jef. Policía Local

1 39,00 1,00 39,00

39,00 201,25 7.848,75

E19LICLPR    u   Licencia ACC7 LPR para lectura de matrículas                    

Suministro e Instalación de Licencia ACC7 LPR para lectura de matrículas para 1 Canal de graba-
ción de v ideo en red HD.
Instalado y comprobado su correcto funcionamiento. Referencia del Equipamiento: modelo
ACC7-LPR ó EQUIVALENTE

Para E-1 emplazamiento con 1
cámara con LPR

1 1,00 1,00

Para E-2 emplazamiento con 1
cámara con LPR

1 1,00 1,00

Para E-4 emplazamiento con 1
cámara con LPR

1 1,00 1,00

Para E-5 emplazamiento FASE 1 con
1 cámara con LPR

1 1,00 1,00

Para E-6 emplazamiento con 1
cámara con LPR

1 1,00 1,00

Para E-7 emplazamiento con 1
cámara con LPR

1 1,00 1,00

Para E-8 emplazamiento con 1
cámara con LPR

1 1,00 1,00

7,00 1.110,52 7.773,64

TOTAL SUBCAPÍTULO E19IECCLIC01 LICENCIAS
SERVIDORES PARA EL  CENTRO DE CONTROL

15.622,39

SUBCAPÍTULO E19IECCLIC02 ACTUALIZACION NUEVA VERSION COMPLETA SOFTWARE GESTION POLICIAL  

E19LICINTSOFT u   Actualización Nueva Version COMPLETA SOFTWARE  GESTION POLICIAL 

ACTUALIZACIÓN DE LA NUEVA VERSION COMPLETA DEL SOFTWARE DE GESTIÓN
POLICIAL, INCLUIDO LA NUEVA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y MIGRACIÓN DE
LA VERSIÓN ANTERIOR, ASI COMO TODO EL EQUIPAMIENTO NECESARIO Y SUS
CORRESPONDIENTES LICENCIAS PARA 35 TERMINALES, INCLUIDA TODA LA FOR-
MACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DURANTE EL PRIMER AÑO.
TOTALMENTE Instalado, Integrado y comprobado su correcto funcionamiento.

Actualización COMPLETA del
Softw are de Gestión Policial

1 35,00 1,00 35,00

35,00 232,33 8.131,55

TOTAL SUBCAPÍTULO E19IECCLIC02 ACTUALIZACION
NUEVA VERSION COMPLETA SOFTWARE GESTION POLICIAL

8.131,55

TOTAL CAPÍTULO U06 EQUIPAMIENTO CENTRO DE CONTROL...................................................................... 81.467,51
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CAPÍTULO U07 CONFIGURACIÓN, PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SIS

SUBCAPÍTULO U07CPS CONFIGURACIÓN, PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO        

U0CPS001EL   u   PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO RED ELECTRICA         

Servicios de Ingeniería Eléctrica para configuración, comprobaciones y  puesta en marcha de la red
eléctrica del sistema de video vigilancia para la gestión y control del tráfico, incluyendo las certifica-
ciones parciales y finales exigidas por la reglamentación v igente que le fueran ex igibles.
Entrega de toda la documentación final de obra por parte de la empresa instaladora, según especifica
el pliego de condiciones.

1,00 214,95 214,95

U0CPS001FO   u   PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO RED FIBRA ÓPTICA      

Servicios de Ingeniería de Telecomunicaciones por Fibra Óptica para configuración, comprobaciones
y puesta en marcha de la red de comunicaciones por fibra óptica del sistema de v ideo v igilancia para
la gestión y control del tráfico, incluyendo las certificaciones parciales y  finales ex igidas por la regla-
mentación v igente que le fueran exigibles.
Entrega de toda la documentación final de obra por parte de la empresa instaladora, según especifica
el pliego de condiciones.

1,00 326,73 326,73

U0CPS001VID  u   PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO CÁMARAS DE VIDEO      

Servicios de Ingeniería Video Vigilancia para configuración, comprobaciones y  puesta en marcha del
sistema de v ideo v igilancia para la gestión y control del tráfico, incluyendo las certificaciones parcia-
les y finales exigidas por la reglamentación v igente que le fueran ex igibles.
Elementos de v isionado del tráfico:
Se comprobará la orientación, adecuada fijación de los elementos de orientación, la apertura de la
lente y  el área de cobertura a superv isar, ajustando cada elemento al área de cobertura indicada en
el pliego técnico.
Entrega de toda la documentación final de obra por parte de la empresa instaladora, según especifica
el pliego de condiciones.

1,00 272,90 272,90

U0CPSER002   u   CONFIGURACIÓN, PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO ELECTRO

Servicios de Ingeniería y puesta en marcha del sistema de v ideo vigilancia para la gestión y  control
del tráfico, incluyendo la parametrización y  configuración del todos los elementos que componen los
distintos subsistemas de los centros de control de todos los emplazamientos.
Red de comunicaciones y  electrónica de red:
Se comprobarán y certificarán todos elementos del cableado estructurado, se realizarán pruebas de
reflectometría en todos los enlaces de la red de fibra óptica, y se emitirán certificados acreditativos de
la correcta y satisfactoria recepción de la potencia en dicha red.
Formación avanzada del personal usuario de los equipos de gestión de v ideo.
Entrega de toda la documentación final de obra por parte de la empresa instaladora, según especifica
el pliego de condiciones.

1,00 343,93 343,93
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U0CPSERV01   u   CONFIGURACIÓN, PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO GENERAL

Servicios de Ingeniería y puesta en marcha general del sistema de v ideo v igilancia para la gestión y
control del tráfico, incluyendo la parametrización y  configuración del todos los elementos que compo-
nen los distintos subsistemas, centros de control principal y  secundarios en los edificios municipales.
Programación y  configuración de todos los elementos de v isionado y  la correcta recepción de las se-
ñales de alarma procedentes de las funciones de analisis de contenidos.
Ayuda de configuración para el v isionado del v ideowall  en el centro de control en la Sala de Comu-
nicaciones de la Jefatura de Policía Local.
Elementos de v isionado del tráfico:
Se comprobará la orientación, adecuada fijación de los elementos de orientación, la apertura de la
lente y  el área de cobertura de supervisar, ajustando cada elemento al área de cobertura indicada en
el pliego técnico.
Servidores de gestión de v ideo:
Configuración de almacenamiento para la grabación local y determinación del ancho de banda que
ocupa cada cámara, optimizando y maximizando la calidad de v isionado.
Red de comunicaciones y  electrónica de red:
Se comprobarán y certificarán todos elementos del cableado estructurado, se realizarán pruebas de
reflectometría en todos los enlaces de la red de fibra óptica, y se emitirán certificados acreditativos de
la correcta y satisfactoria recepción de la potencia en dicha red.
Formación avanzada del personal usuario de los equipos de gestión de v ideo.
Entrega de toda la documentación final de obra por parte de la empresa instaladora, según especifica
el pliego de condiciones.

1,00 977,86 977,86

TOTAL SUBCAPÍTULO U07CPS CONFIGURACIÓN,
PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

1.922,73

TOTAL CAPÍTULO U07 CONFIGURACIÓN, PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL
SIS

1.922,73
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CAPÍTULO U08 GESTIÓN DE RESIDUOS RCD                                         

SUBCAPÍTULO U20C RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)                        
APARTADO U20CT CARGA Y TRANSPORTE RCD                                          

U20CT070     u   TRAN.PLAN.<50km.CONTENEDOR RCD 8m3                              

Servicio de entrega y recogida de contenedor de RCD de 8 m3 por transportista autorizado (por la
Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), colocado a pie de car-
ga y  considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a
50 km. No incluye alquiler del contenedor ni el canon de la planta. Según Real Decreto 105/2008, de
1 de febrero por el que se regula la producción y  gestión de los residuos de construcción y demoli-
ción.

7,00 72,40 506,80

900014       t   CANON VERTEDERO RCD >20 KM LIMPIO                               

Canon de vertedero de RCD limpio. Vertedero a distancia mayor de 20 km y  menor de 40 km.

27,80 3,15 87,57

900016       t   CANON VERTEDERO RCD >20 KM MEZCLADO                             

Canon de vertedero de RCD mezclado. Vertedero a distancia mayor de 20 km y  menor de 40 km

10,87 6,28 68,26

TOTAL APARTADO U20CT CARGA Y TRANSPORTE RCD............. 662,63

APARTADO U20CO CONTENEDORES                                                    

U20CO010     mesALQUILER CONTENEDOR RCD 4m3                                     

Coste del alquiler de contenedor de 4 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo
en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y  demolición.

6,00 55,61 333,66

TOTAL APARTADO U20CO CONTENEDORES................................ 333,66

APARTADO U20CERT CERTIFICADO ACREDITATIVO VERTIDO DE RESIDUOS                    

U20CERT010   u   Certificado Acreditativo del Vertedero de Residuos OFICIAL      

Coste del alquiler de contenedor de 4 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo
en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y  demolición.

1,00 240,75 240,75

TOTAL APARTADO U20CERT CERTIFICADO ACREDITATIVO
VERTIDO DE RESIDUOS

240,75

TOTAL SUBCAPÍTULO U20C RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN (RCD)

1.237,04

TOTAL CAPÍTULO U08 GESTIÓN DE RESIDUOS RCD...................................................................................... 1.237,04
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CAPÍTULO E28 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO E28A CONTRATACION TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD                       
APARTADO E28BA CONTRATACIÓN DE TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD                    

E28BA100     u   CONTRATACION DE TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD                    

Contratación de técnic@ competente en Seguridad Salud  y Riesgos Laborales en el Trabajo que se
encargue del cumplimiento de todas las condiciones técnicas requeridas en el R.D. 1627/1997 de 24
de octubre, durante la ejecución de toda la obra correspondiente a la instalación y  de la puesta en
serv icio de un sistema de cámaras de v ideov igilancia para la gestión y  control del tráfico en el T.M.
de la Rinconada, correspondiente a la Fase 2 de los Emplazamientos nº 1 al nº 4 y del nº 6 al nº 10
centralizados en la Jefatura de la Policía Local.
Así como de la preparación y  tramitación de toda la documentación necesaria para el cumplimiento
con toda la normativa v igente relacionada con la Seguridad Salud y  Riesgos Laborales en el Trabajo

1,00 2.000,00 2.000,00

TOTAL APARTADO E28BA CONTRATACIÓN DE TÉCNICO EN
SEGURIDAD Y SALUD

2.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO E28A CONTRATACION TECNICO EN
SEGURIDAD Y SALUD

2.000,00

SUBCAPÍTULO E28B INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
APARTADO E28BM INSTALACION DE HIGIENE Y BIENESTAR                              

E28BM120     u   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

3,00 14,00 42,00

E28BM210     u   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

2,00 56,89 113,78

TOTAL APARTADO E28BM INSTALACION DE HIGIENE Y
BIENESTAR

155,78

TOTAL SUBCAPÍTULO E28B INSTALACIONES DE HIGIENE Y
BIENESTAR

140,20

SUBCAPÍTULO E28E SEÑALIZACIÓN                                                    
APARTADO E28EB BALIZAS                                                         

E28EB010     m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                 

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje,
s/R.D. 485/97.

100,00 0,91 91,00

E28EB025     m   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN I. POSTES                                

Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, i/sopor-
te metálico de 1,20 m. (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

10,00 7,02 70,20

E28EB030     u   BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                

Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y  soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y  pi-
las, i/colocación y desmontaje, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

4,00 6,91 27,64

E28EB040     u   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                              

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

12,00 2,97 35,64

E28EB050     u   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

4,00 6,11 24,44

TOTAL APARTADO E28EB BALIZAS............................................... 248,92
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APARTADO E28ES SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           

E28ES010     u   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm SOBRE TRIPODE                           

Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

4,00 16,23 64,92

E28ES035     u   SEÑAL CIRCULAR D=60cm SOBRE TRIPODE                             

Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

2,00 17,31 34,62

E28ES045     u   SEÑAL STOP D=60cm SOBRE TRIPODE                                 

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

2,00 18,14 36,28

E28ES060     u   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.

2,00 7,42 14,84

E28ES070     u   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     

Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y  montaje. s/R.D. 485/97.

2,00 34,83 69,66

E28ES080     u   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-
ble en 2 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

2,00 5,48 10,96

TOTAL APARTADO E28ES SEÑALIZACIÓN VERTICAL................ 231,28

TOTAL SUBCAPÍTULO E28E SEÑALIZACIÓN............................... 432,18

SUBCAPÍTULO E28P PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
APARTADO E28PA PROTECCIÓN DE ARQUETAS Y POZOS                                  

E28PA010     u   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38x38                                  

Tapa prov isional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

4,00 3,23 12,92

TOTAL APARTADO E28PA PROTECCIÓN DE ARQUETAS Y
POZOS

12,92
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APARTADO E28PC ALQUILER BARANDILLAS Y VALLAS                                   

E28PC030     m   ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.                                

Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados
de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y  1,50 mm. de espesor, to-
do ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150mm., sepa-
rados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, incluso montaje y  desmontaje.
s/R.D. 486/97.

6,00 3,98 23,88

E28PC050     u   ALQUILER VALLA CONTENC. PEATONES                                

Alquiler Ud./mes de valla de contención de peatones, metálica, de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura,
color amarillo, incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

6,00 3,29 19,74

TOTAL APARTADO E28PC ALQUILER BARANDILLAS Y
VALLAS

43,62

APARTADO E28PE PROTECCIÓN ELÉCTRICA                                            

E28PE010     u   LÁMPARA PORTATIL MANO                                           

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D.
486/97 y R.D. 614/2001.

4,00 3,65 14,60

TOTAL APARTADO E28PE PROTECCIÓN ELÉCTRICA.................. 14,60

APARTADO E28PF PROTECCIÓN INCENDIOS                                            

E28PF010     u   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D. 486/97.

1,00 37,66 37,66

TOTAL APARTADO E28PF PROTECCIÓN INCENDIOS ................. 37,66

APARTADO E28PM MARQUESINAS, VISERAS Y PASARELAS                                

E28PM130     m2  PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                  

Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de
12 mm., incluso colocación y  desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97.

20,00 5,47 109,40

TOTAL APARTADO E28PM MARQUESINAS, VISERAS Y
PASARELAS

109,40

TOTAL SUBCAPÍTULO E28P PROTECCIONES COLECTIVAS ..... 196,38
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SUBCAPÍTULO E28R EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
APARTADO E28RA E.P.I . PARA LA CABEZA                                           

E28RA010     u   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

4,00 7,76 31,04

E28RA070     u   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

2,00 2,31 4,62

E28RA090     u   GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

2,00 2,25 4,50

E28RA100     u   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

4,00 4,70 18,80

E28RA110     u   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

4,00 1,39 5,56

E28RA130     u   JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO                     

Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

2,00 0,35 0,70

E28RA025     u   CASCO TRABAJOS EN ALTURA                                        

Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con visera corta para facilitar la v isión hacia
arriba. Incluye barboquejo de 4 puntos de sujeción. Fabricado en polietileno de alta densidad (PEHD)
con resistencia a temperaturas de hasta -30ºC y una resistencia eléctrica de hasta 1000V
(EN-50365). Peso: 375gr. Colores: Blanco y  amarillo s/norma: EN-397 y  EN-50365.

4,00 13,24 52,96

TOTAL APARTADO E28RA E.P.I . PARA LA CABEZA...................... 118,18
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APARTADO E28RC E.P.I . PARA EL CUERPO                                           

E28RC180     u   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

30,00 2,37 71,10

TOTAL APARTADO E28RC E.P.I . PARA EL CUERPO..................... 71,10

APARTADO E28RM E.P.I . PARA LAS MANOS                                           

E28RM020     u   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  

Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

4,00 2,51 10,04

E28RM090     u   PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE                               

Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2,00 4,22 8,44

E28RM110     u   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                   

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-
bles en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2,00 7,66 15,32

E28RM170     u   BRAZALETE REFLECTANTE                                           

Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

6,00 2,55 15,30

E28RM190     u   PAR DE MANGUITOS REFLECTANTES                                   

Par de manguitos reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

6,00 5,48 32,88

TOTAL APARTADO E28RM E.P.I . PARA LAS MANOS.................... 81,98

APARTADO E28RP E.P.I . PARA LOS PIES Y PIERNAS                                  

E28RP070     u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

2,00 21,70 43,40

E28RP080     u   PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2,00 18,51 37,02

E28RP140     u   PAR PLANTILLAS PUNTA DE WIDIA                                   

Par de plantillas con puntas de widia, antideslizantes, para caminar sobre suelos resbaladizos, adap-
tables a cualquier tipo de calzado (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

4,00 18,38 73,52

E28RP150     u   PAR RODILLERAS                                                  

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

4,00 3,81 15,24

E28RP170     u   PAR DE POLAINAS REFLECTANTES                                    

Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

4,00 5,31 21,24

TOTAL APARTADO E28RP E.P.I . PARA LOS PIES Y PIERNAS .... 190,42
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APARTADO E28RS E.P.I . ANTICAÍDAS                                               
SUBAPARTADO E28RSI EQUIPOS COMPLETOS                                               

E28RSI040    u   EQUIPO PARA TRABAJO EN POSTES                                   

Equipo completo para trabajo en postes compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y
pectoral doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositivo anticaídas
deslizante con eslinga de 90 cm. y  conector de acero, apertura 21 mm., un rollo de cuerda poliami-
da de 14 mm. de 20 m. con mosquetón, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en
5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

2,00 45,33 90,66

E28RSI050    u   EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS                            

Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de seguridad con amarre
dorsal y pectoral doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositivo anti-
caídas 10 m. de cable, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certifica-
do CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2,00 60,60 121,20

TOTAL SUBAPARTADO E28RSI EQUIPOS COMPLETOS............. 211,86

TOTAL APARTADO E28RS E.P.I . ANTICAÍDAS .............................. 211,86

TOTAL SUBCAPÍTULO E28R EQUIPOS DE PROTECCIÓN 606,19

SUBCAPÍTULO E28W MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       

E28W050      u   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE                             

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.

2,00 67,74 135,48

E28W070      u   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II                                 

Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analí-
tica de sangre y  orina con 12 parámetros.

2,00 80,32 160,64

TOTAL SUBCAPÍTULO E28W MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 266,51

TOTAL CAPÍTULO E28 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................... 3.641,46
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CAPÍTULO U10 Adaptacion Proyecto Técnico, Pliego Técnico y Dirección Técnica 

SUBCAPÍTULO U10DTCERT Adaptacion Proyecto Técnico, Pliego Técnico y Dirección Técnica 

U0DTCERT01   u   Adaptacion Proyecto Técnico, Pliego Técnico y Dirección Técnica 

Servicios de Ingeniería Especializada realizada por Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Espe-
cialidad en Equipos Electrónicos, para la Adaptacion Proyecto Técnico, Pliego Técnico y  Dirección
Técnica,  incluyendo las certificaciones parciales y finales ex igidas por la reglamentación v igente que
le fueran exigibles.

Adaptacion Proy ecto Técnico, Pliego
Técnico y  Dirección Técnica

1 1,00 1,00

1,00 12.000,00 12.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO U10DTCERT Adaptacion Proyecto
Técnico, Pliego Técnico y Dirección Técnica

12.000,00

TOTAL CAPÍTULO U10 Adaptacion Proyecto Técnico, Pliego Técnico y Dirección Técnica........................ 12.000,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 363.818,07
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

FASE 2 SISTEMA DE CAMARAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO             

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
16 de mayo de 2022  
 Página 1  

U01 INFRAESTRUCTURA, CANALIZACIÓN, ARQUETAS Y SOPORTES ................................................................................  24.446,17 6,72 
 -U09BZ -ARQUETAS DE REGISTRO ....................................................................................................  7.452,47 
 -U09BAH -POSTES METALICOS RELLENOS DE HORMIGÓN ARMADO VIBRADO ...........................  565,14 
 -U11SAC -CANALIZACIONES DE NUEVA EJECUCIÓN ........................................................................  12.181,94 
 -U11SAV -REPARACIÓN CANALIZACIÓN A JUSTIFICAR ....................................................................  3.145,02 
 -U11CIE -CANALIZACION  ACCESO INTERIOR EDIFICIOS A JUSTIFICAR .....................................  1.101,60 
U02 RED ELÉCTRICA, CABLEADO Y PROTECCIONES...........................................................................................................  10.198,23 2,80 
 -U09BCP -LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA .............................................................................  6.973,54 
 -U09BW -CUADROS Y CAJAS RED ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA .....................................................  2.026,08 
 -E19CAJAEXT10 -CAJA SOPORTE ELECTRÓNICA DE CÁMARAS CON IP 66 ...............................................  1.198,61 
U03 RED DE COMUNICACIONES CON FIBRA ÓPTICA, CABLEADO Y PROTECCIONES ....................................................  7.378,82 2,03 
 -E19CPFO -CAJAS DE EMPALMES FIBRA ÓPTICA ESTANCAS ............................................................  992,32 
 -E19FUFO -FUSIÓN F.O. CON BAJAS PÉRDIDAS ...................................................................................  948,96 
 -E19IFO -CABLEADO FIBRA ÓPTICA MONOMODO EXT. ...................................................................  4.655,41 
 -E19TPC -CABLEADO 4 PARES TRENZADOS FTP-EXTERIOR CAT. 6 ..............................................  782,13 
U04 ELECTRONICA DE RED DE COMUNICACIONES CON FIBRA ÓPTICA ..........................................................................  14.080,49 3,87 
 -E19ERCM01 -CONVERSOR DE MEDIOS UTP-POE a 100/1000X SFP F.O. ..............................................  9.315,69 
 -E19ERFA01 -FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL CONVERSOR DE MEDIOS ...........................................  2.491,95 
 -E19ERFO24 -ELECTRÓNICA DE RED F.O. .................................................................................................  2.272,85 
U05 CÁMARAS DE VIDEO PARA GESTIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO ...............................................................................  207.445,62 57,02 
 -E19S -CÁMARAS VIDEOVIGILANCIA IP...........................................................................................  197.686,71 
 -E19SOP10 -SOPORTES PARA CÁMARAS ................................................................................................  8.707,97 
 -U11CCARRIL -CORTE CARRIL DE CIRCULACIÓN CON PLAT. ELEV C/ CESTA ......................................  1.050,94 
U06 EQUIPAMIENTO CENTRO DE CONTROL ..........................................................................................................................  81.467,51 22,39 
 -E19CCRACKFO -RACK 19" PARA REPARTIDORES  FIBRA ÓPTICA ............................................................  4.872,72 
 -E19IECC01 -SERVIDOR DE GRABACIÓN DE VIDEO PARA EL  CENTRO DE CONTROL ...................  52.840,85 
 -E19IECCLIC01 -LICENCIAS SERVIDORES PARA EL  CENTRO DE CONTROL ..........................................  15.622,39 
 -E19IECCLIC02 -ACTUALIZACION NUEVA VERSION COMPLETA SOFTWARE GESTION POLICIAL ........  8.131,55 
U07 CONFIGURACIÓN, PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SIS ....................................................  1.922,73 0,53 
 -U07CPS -CONFIGURACIÓN, PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO......................  1.922,73 
U08 GESTIÓN DE RESIDUOS RCD ............................................................................................................................................  1.237,04 0,34 
 -U20C -RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) .........................................................  1.237,04 
E28 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  3.641,46 1,00 
 -E28A -CONTRATACION TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD ......................................................  2.000,00 
 -E28B -INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR .....................................................................  140,20 
 -E28E -SEÑALIZACIÓN .......................................................................................................................  432,18 
 -E28P -PROTECCIONES COLECTIVAS .............................................................................................  196,38 
 -E28R -EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ............................................................................  606,19 
 -E28W -MANO DE OBRA DE SEGURIDAD .........................................................................................  266,51 
U10 Adaptacion Proyecto Técnico, Pliego Técnico y Dirección Técnica .....................................................................................  12.000,00 3,30 
 LOTE 5: SUPERVISIÓN, DIRECCIÓN TÉCNICA CON CERTIFICACIONES PARCIALES Y FINAL  
 -U10DTCERT -Adaptacion Proyecto Técnico, Pliego Técnico y Dirección Técnica ........................................          12.000,00                          . 
   

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL INCLUIDO EL 13% DE GASTOS GENERALES Y EL 6% DE BENEFICIO INDUSTRIAL                              363.818,07 
 21,00 % I.V.A. .................................................................................  76.401,79 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 440.219,86 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 440.219,86 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA
  
Y SEIS CÉNTIMOS  

 La Rinconada, a 16 de Mayo  2022.  

 M.E. AYTO DE LA RINCONADA                    El  Autor del Proyecto                                    

                                                                                                                                    



   

Proyecto Técnico del Suministro, Instalación y Puesta en Servicio de un SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 
PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO EN EL T.M. DE LA RINCONADA 

 

 
 
 

4    P L A NO S 
 

            
PLANOS del proyecto técnico del Suministro, Instalación y Puesta en Servicio de un 
SISTEMA DE VIDEO VIGLANCIA PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DEL 
TRÁFICO EN EL T.M. DE LA RINCONADA. 
 
Nota 1: TODOS LOS PLANOS Y ESQUEMAS VAN ENCUADERNADOS AL 
FINAL DEL PROYECTO. 
 
Nota 2: LOS PLANOS  PARCIALES INLCUIDOS EN LOS PUNTOS 
DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA, SON LOS MISMOS QUE EL CONJUNTO 
COMPLETO QUE VA AL FINAL DEL PROYECTO. 
 
 
ZONA 1: San José de la Rinconada  

1.1.- Plano Ubicación y Emplazamiento de los soportes de Equipos   y tipo de Cámaras 
propuestas con la Distancia Focal de sus lentes                                                                           
1.2.- Plano Cobertura estimada de cada cámara.                                                                       
1.3.- Plano Canalización pre-existente.                                                                                      
1.4.- Plano Canalización NUEVA a realizar.                                                                             
1.5.- Plano Nueva Red de Alimentación Eléctrica                                                                     
1.6.- Plano Red de Conectividad con Fibra Óptica y 4P-FTP                                                    
1.7.- Plano ubicación de los carteles informativos según instrucción 1-2006                                                                                                             
1.8.- Esquemas de cada emplazamiento con detalles de  la canalización nueva a realizar, Red de 
Alimentación Eléctrica y Red de Conectividad con Fibra Óptica y 4P-FTP.  

ZONA 2: La Rinconada                                                                                                            
2.1.- Plano Ubicación y Emplazamiento de los soportes de Equipos   y tipo  de Cámaras 
propuestas con la Distancia Focal de sus lentes                                                                          
2.2.- Plano Cobertura estimada de cada cámara.                                                                        
2.3.- Plano Canalización pre-existente.                                                                                      
2.4.- Plano Canalización NUEVA a realizar.                                                                                     
2.5.- Plano Nueva Red de Alimentación Eléctrica                                                                            
2.6.- Plano Red de Conectividad con Fibra Óptica y 4P-FTP                                                    
2.7.- Plano ubicación de los carteles informativos según instrucción 1-2006                            
2.8.- Esquemas de cada emplazamiento con detalles de  la canalización nueva a realizar, Red de 
Alimentación Eléctrica y Red de Conectividad con Fibra Óptica y 4P-FTP.  
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